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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA )
~Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 793 na terenie gmin Siewierz, Myszkdw, Zarki oraz Janow’” -
dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim

I. Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem zamodwienia jest dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 793 na
terenie gmin Siewierz, Myszkéw, Zarki oraz Janéw wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
podczas realizacji robét budowlanych. Dokumentacja ma obejmowaé przygotowanie wszystkich
materiatdw, niezbednych do uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i/lub decyzji pozwolenie na budowe oraz
ogioszenia przetargu o roboty budowlane.

Dokumentacja projektowa ma obejmowac lgcznie nastepujace odcinki drogi:
1. odcinek DW 793 od skrzyzowania z DK 78 w m. Siewierz do skrzyzowania
w miejscowosci Myszkow, "
2. odcinek DW 793 od skrzyzowania z ul. Strazacka w miejscowosc
w miejscowoéci Zioty Potok. :
taczna dlugosé przebudowy drogi wynosi ok. 26 km.

ewicza

0 granicy lasu

Informacie ogdlne, dotyczace finansowania zadania

1. Zadanie przebudowy DW 793 jest ujete w Regmnalnym
Sla_sklego przyjetym uchwata Zarzadu Wojewodziwa. S
20.07.2022r.

2. Zamawiajacy bedzie ubiegat sig o dofinansow
Europejskie Slask FE 5L na lata 2021 + 2027,

3. W przypadku pozyskania dofinansowania, W

Unii Europejskiej, zwiazanych z dofinanso

Slask FE SL na lata 2021 - 2027.,

anie Transportowym dla Wojewddztwa
G nre 1264/350/V1/2022 2z dnia

Kop[a umowy o dofinansol
Projektant bedzie wspierat pra
srodkéw unijnych.

parametréw, wskazanych w opisie przedmiotu zaméwienia, jakie mogg wystapié
ia przez Wykonawce dokumentacji projektowej nie beda powodowaly zmiany

e, 1 pojecia, ktérymi postuZono sig w niniejszym OPZ, takie jak ,.nalezy” badz ,powinny” lub
podobne, sqitozsame i mogg byC uZywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaly ulyte, uznaje sie za
stanowigce zobowiazanie Wykonawcy.

Realizacja zamowienia podzielona bedzie na nastepujace etapy:
+ Etapl przekazanie opracowan projektowych w terminach wynikajacych z tabeli prac projektowych:

o cze$é ruchowa - do 4 miesiecy od dnia podpisania umowy,

o projekt badan geologicznych -~ do 4 miesiecy od dnia podpisania umowy (ztozenie do organu
do zatwierdzenia) i do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy - przekazanie dokumentu
zatwierdzonego przez organ,

o opinia geotechniczna, dokumentacja badan podloza gruntowego, projekt geotechniczny,
dokumentacja geologiczno - inzynierska, dokumentacja hydrogeologiczna -~ do 10 miesiecy




od dnia podpisania umowy (ztozenie do organu do zatwierdzenia) i do 12 miesiecy od dnia
podpisania umowy — przekazanie dokumentdw zatwierdzonych przez organ,

o projekt wstepny - termin zgodnie z kryterium oceny ofert - maksymalnie do 32 tygodni od
dnia podpisania umowy,

+ Etap Il wystapienie z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID - do 17 miesiecy od dnia podpisania
umowy,

» Etap III odpowiedzi na pytania Wykonawcdw robdt budowlanych | petlnienie nadzoru autorskiego
w trakcie prowadzenia robét budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacil
projektowej bedacej przedmiotem niniejszego zamdwieniem - termin prowadzenia nadzoru
autorskiego podany w umowie jest szacunkowy i moze on ulec skroceniu lub wydtuZeniu;

Przewidywane terminy wykonania przedmiotu zamdwienia:

1)20 miesigcy na opracowanie dokumentacji projektowej skiadajacej sie ze wskazany _Tabeli Prac
Projektowych wraz z uzyskaniem w imieniu Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego Wyn
na realizacje robdt budowlanych - decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestyc
pozwolenie na budowe,

2)4 miesigce - udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postepowania o
wykonanie robét budowlanych realizowanych na podstawie 1
dokonywaniu ewentualnych zmian Dokumentacji projektowej, ktory
z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi,

3)24 miesigce - sprawowanie zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 19
autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podst

owlane nadzoru
ji projektowei;

II. Charakterystvka zadania:

1. an istniejacy i zaloZzenia inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest terenie gmin: Jandw
myszkowskim oraz bedzifiskim, na terenie wojewod

przepusty oraz obiekty mostowe. Droga posiada_
jako krytyczny. W ciggu drogi mozna wyodrebn
. ) ; d

iturniczna, ktorej stan techniczny okresla sie
krojow - miejski, zlokalizowany w obszarach

a uwage nalezy zwrdcié na problematyczny odcinek
ochodzn do znacznego pegorszenia przepustowoscs drogi

DW 793 w m. Myszkow, gdzie w godzj
- g%owme na skrzyzowa r

‘acowan, zgodnie z zakresem i warunkami niniejszego OPZ,
ktu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen,

éstrzezeniem, ze tryb realizacji poszczegdinych odcinkow przebudowy DW 793, objetych
zaméwieniem zostanie przyjety po uzgodnieniu z Zamawiajqcym zakresu rozw1qzar’1

OPZ % - dokumentacje nalezy podzieli¢ na minimum 5 odcinkéw,

4. opracowanie projektu technicznego (wykonawczego), zgodnle Zz obowigzujacymi przepisami oraz
warunkami niniejszego OPZ,

5. udzielenie odpowiedzi na pytania na etapie przetargu/przetargdw na roboty budowlane,

6. petnienie nadzoru autorskiego, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ,

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ etapowanie robdt. Podziat na poszczegodline etapy bedzie wynikat
z mozliwosci technicznych i wyboru trybu realizacji inwestycji (ustawa Prawo budowlane lub ustawa
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych) | zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym na etapie uzgodnienia projektu wstepnego. Dokumentacja prejektowa dla
kazdego z etapow powinna stanowi¢ odrebne opracowanie i byé¢ dostosowana do wymogdw wlasciwej ustawy,
w zaleznoéct od przyjetego trybu realizacji inwestycji (ustawa Prawo budowlane lub ustawa o szczegbinych
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zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych). Podczas etapowania robét nalezy
uwzglednié moziiwosci techniczne, w tym przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej oraz
budowe elementow wyposazenia drogi (np. kanalizacja deszczowa, oswietlenie, urzadzenia ochrony
$rodowiska). Oswietlenie winno zostaé zaprojektowane z uwzglednieniem odrebnego opomiarowania
i sterowania energii elektrycznej dla kazdej gminy. Dla oswietlenia nalezy przedstawié¢ analize pod wzgledem
kosztéw budowy i utrzymania dla dostepnego na rynku rodzaju oswietlenia.

Projektant dokonujac rozeznania w terenie winien przewidzie¢ konsekwencje, jakie wigzg sie
z wyborem przebiegu projektowane] sieci przez dang nieruchomosé, pod katem mozliwosc jej dalszego
wykorzystania, np. pod prowadzenie okreélonej dziatalnosci bad?z zabudowe. Nieuzasadnione dziatania
poprzez umiejscowienie sieci w sposéb uniemoziiwiajacy korzystanie z danej nieruchomosdci, powoduja wzrost
kosztéw odszkodowan, ktére Zamawiajacy bedzie zobowiazany ponieéé na etapie realizacji zadania. Za
spowodowany niewtasciwie przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, nieuzasadniony | st kosztéw,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztéw dodatkowy

W przypadku odcinkéw, ktore zostana wytypowane do realizacji w trybie ustawy Pr
wystqplen:a z wnioskiem o decyzje pozwolenie na budowe) - przewiduje sie, ze te
miesci sie w granicach istniejacego pasa drogowego. Dla terenu niezbednego do CZ;
z przeprowadzaniem robét (w szczegdlnesci mosty tymczasowe, drogr-
przebudowywane zjazdy, przebudowa sieci uzbrojenia terenu itp.) nalezy uzy

_]! danego odcinka
drogi. W przypadku projektowania drog serwisowych/drog do obstugi: gtych, pozadane aby
zlokalizowa¢ je na terenach, ktore docelowe majg nalezeé do Gminy.

W przypadku odcmkow ktore zostana wytypowane do _realrz

(do wystapienia z wnioskiem
aktualne stanowisko Wojewody
ie w korzystaniu obejmuje inny
charakter robot budow]anych niz prace opisane w y drogowej. Dla tych nieruchomosci
Wykonawca bedzie zobowiazany dostarczyl oswiadc i i
nieruchomoscia do celéw budowlanych. Teren objet
zakres drég technologicznych, przeW|dywaneJ
oswiadczen podlega uzgodmemu z Zam iaj

jeciem” powinien uwzglednia¢ rowniez
budowtanych, technologie robot, itp. Wzor

strukturalnej analizy ruchowej
z z analiza i propozycig przebudowy,

istniejacych  skrzyzowari oraz

2. zpieczenistwa ruchu na wyszczego!monym odcinku DW 793
j ce] sieci drég wraz z przedstaw:emem rozw:qzan projektowych,
3. rogi z dostosowaniem do wymagan przepisow na tacznym odcinku o diugosci

“Katowicach z dopuszczeniem nacisku na pejedyncza o$ 11,5 tony,
trii oraz przebudowe; Iub rozbudowe lStnIEJa_CYCh skrzyzowan w zaleznosci od wynikow

nniej jednostronnych ciagow DIESZO ~ rowerowych na terenach zabudowanych,

7. budowe i przebudowe zjazdow,

8. przebudowe istniejacych zatok autobusowych oraz budowe nowych, w zaleznosci od potrzeb,

9. zastosowanie elementdw hezpieczenstwa ruchu i uspokejenia ruchu,

10. przedstawienie rozwigzan oraz uporzadkowania sposobu parkowania oraz obstugi przyleglych
terendw,

11. wzmocnienie stabego podtoza gruntowego (na podstawie przeprowadzonych obliczen),

12. budowe/przebudowe sygnalizacji Swietinych w zaleznosci od potrzeb, skrzyzowan, przejsé dla
pieszych, rowerdw, azyli dla pieszych, wysp spowalniajacych ruch, itp.

13. budowe i przebudowe przepustéw - Ilo$¢ przepustéw oraz zakres prac koniecznych do wykonania
zostang ustalone po przeprowadzeniu przez Wykonawce szczegofowej inwentaryzacji w terenie
i przedstawieniu opracowania, zawierajgcego m.in. wykaz zinwentaryzowanych obiektdw, opis oraz




dokumentacje fotograficzng. Przedmiotowe opracowanie winno zostad przedstawione na etapie
uzgodnienia projektu wstepnego PWS. Projektant powinien przewidzie¢ ponadto oczyszczenie,
remont, przebudowe bad? regulacje rowu przy wiocie i wylocie przepustu na okredlonym odcinku w
zaleznosci od potrzeb |uzgodnier. Parametry geometryczne wszystikich przepustéw pod droga
wojewddzikg powinny umozliwial przysziosciowo budowe ciggu pieszo - rowerowego.
14. przebudowe obiektéw mostowych (doktadny zakres prac do uzgodnienia z Zamawiajacym):
o Most w miejscowosci Zioty Potok w km 16+954 nad rz. Wiercica [rozebraé most
istniejacy | wybudowad w tym samym miejscu nowy] — nr ew. 93,
o Most w miejscowosci Ostreznik w km 15+712 nad ¢. b. n. [rozebraé most istniejacy
I wybudowac w tym samym miejscu nowy] — nr ew. 94,
o Most w miejscowosci Ostreznik w km 20+749 nad c. b. n. {rozebra¢ most istniejacy
I wybudowac w tym samym miejscu nowy] — nr ew. 95,
o Most w miejscowosci Ostreznik w km 214385 nad c. b. n. [rozebrac: istniejacy
I wybudowad w tym samym miejscu nowy] ~ nr ew, 96,
o Most w miejscowodci Zawada w km 234796 nad ¢. b. n. [rozebra
I wybudowac w tym samym miejscu nowy] — nr ew. 96A,
o Most w miejscowosci Zarki w km 26+659 nad rz. Lesi
I wybudowad w tym samym miejscu nowy] — nr ew. 97
o Most w miejscowosci Myszkéw w km 33+369 nad
istniejacy i wybudowac w tym samym miejscu nowy].
o Most w miejscowosci Myszkdw w km 33+577.
istniejacy  wybudowad w tym samym miejscu n
o Most w miejscowosci Myszkow w km 33+745

0ga. [rozebra¢ wiadukt
w. 101,
ta [rozebrac most istniejacy

o Most w miejscowosci Myszkéw w km:33+977 nac Odnoga Warty [rozebra¢ most
istniejacy i wybudowac w tym samym rew. 103,
o Most w miejscowosci Myszko
istniejacy i wybudowac witym s
o Most w migjscowosci Smudzo'
istniejacy i wybudowac w

$ 53 nad pot. Smudzowka [rozebra¢ most
jscu nowy] = nr ew, 105,
0+194 nad suchodo’rem [rozebra¢ most

nka w km 44+107 nad rz. Czekanka [rozebra¢ most

“‘pasa drogowego (np. rowy, przepusty, drenaze, kanalizacja deszczowa),
rzebudowe wszystkich kolizji z urzadzeniami cbeymi — sieci uzbrojenia terenu i inne,
' melioracji, w oparciu o uzyskane warunki techniczne od gestoréw/wiascicieli
dnieniem projektu przebudowy/zabezpieczenia sieci z gestorem,

technologicznych, na catym odcinku drogi,

kolidujacej zieleni i nasadzenia,

we ogrodzen (koniecznos$é przebudowy nalezy uzgodnic z ZDW), z uzyskaniem odwiadczen

whascicieli nieruchomoéci o wyrazeniu zgody na przebudowe,

22. zabezpieczenie obiektdw, dla ktorych zaistnieje taka koniecznoéé, w zwigzku z prowadzeniem robét,

23. budowe co naimniej 2 miejsc przeznaczonych do wykonywania kontroli ruchu drogowego,

24, wykonanie tymczasowych obiektdéw mostowych, umozliwiajacych prowadzenie ruchu podczas prac
zwigzanych z realizacja obiektdw docelowych,

25.inne pracowania, stuzace osiagnieciu zamierzonego celu, c¢zyli wykonania dokumentacji,
umozliwiajacej uzyskanie zgody na prowadzenie robot budowlanych (decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej), przeprowadzenie postepowania
przetargowego oraz realizacji zadania i rozliczenia inwestycji.

W projekcie nalezy uwzglednié dowiazanie sie do kilometraza referencyjnego drogi wojewddzkiej.

Parametry przebudowywanej {projektowanej) drogi:




1. dlugosc odcinka wynosi ok. 26 km,

2. jezdnia - pozadana szerokos¢ jezdni wynosi 7,0 m, nosnos$é 11,5 tony/os, konstrukcja dia min.
KR5/6,

3. obustronne pobocza gruntowe z uwzglednieniem lokalizacji urzadzeri bezpieczenstwa ruchu
drogowego i urzadzen ochraony $rodowiska,

4. skarpy nasypu i wykopu zapewniajace wymagang statecznose,

5. odwodnienie, w tym m.in. rowy przydrozne, kanalizacja deszczowa, drenaze,

6. ciggi piesze i rowerowe dostosowane do istniejgcego oraz prognozowanego ruchu,
zaprojektowane w oparciu o0 wytyczne ZDW w Katowicach,

7. zatoki autobusowe z zapewnieniem miejsc pod wiate i zatoki postojowe,

8. elementy bezpieczedstwa ruchu zapewniajgce wymagane warunki bezpieczeristwa, nie
ograniczajgce warunkow widocznoscl,

nadzoru budowlanego.

Po wstepnym uzgodnieniu rozwiazan projektowych z Zamawiaj
wstepnego PWS), Zamawiajgcy wymaga przedstawienia | omdwienia prajektu
(w zakresie terytorialnym danej Gminy) i uzgodnienia zakreséw przebudow
sie z udzialem Zamawiajacego. Projektant bedzie zobowigzany do- :
kazdej z przekazanych uwag i okreslenia mozliwosci ich uwzgle umentacji, ze wskazaniem
konsekwencji zmiany przyjetych rozwigzan projektowych badZ dopr nowych obiektdw. Do kazdej
uwagi nalezy sie odrebnie odniesé. Na tej podstawie podieta zostanie*d 'wprowadzemu ewentualnych
zmian do projektu. Na poszczegdinych etapach prOJ
przestawiania | blezacego wuzgadniania rozwiaza
z Zamawiajacym.

szczegGlowej analizy

lementow dokumentacji projektowej

W ramach dokumentacji przetargowej Zamawiajacy ui jace dokumenty:

rzez GETINSA POLSKA SP. Z 0.0. oraz

2. Dokumentacija hydrogeolog zn
PAYMA S.L. - 2016 r.

Ualnych przepisow, warunkow ruchowych oraz winien byé wynikiem autorskich
owu}a_cego dokumentacje projektowa.

hniczne powinny byé zgodne z wymogami [1.15] dodatkowo w zakresie
werowych powinny speinia¢ takze wymogi [2.8], przy czym wszelkie
przyjmowac jako standardowe. Przyjqcie parametréw dopuszczonych

rozwiazan, w tym jeden przy zalozeniu parametréw standardowych
Jezeli w przepisach rozporzadzenia {1.15] nie okreélono warunku lub okreslono go w sposéb
ogdiny, dokumentacje projektowa nalezy opracowaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
zawartej w (z uwzglednieniem ponizszej kolejnosci):

1. Wytycznych ZDW w Katowicach [2.6 ~ 2.8];

2. Wzorcach i standardach rekomendowanych przez ministra wiasciwego do spraw transportu
na podstawie przepisow o drogach publicznych;

3. Polskich Normach;

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan niz okreslono w pki. £ - 3, po warunkiem ich
zgodnosci z wymogami [1.15]. Takie odstgpienie powinno byé poprzedzone analizg lokalnych
uwarunkowan i powinno by¢ w dokumentacji projektowej szczegdltowo uzasadnione. Ostateczng




decyzje o zastosowaniu przedmiotowych rozwigzain podejmuje Zamawiajacy (. ZDW
w Katowicach) na pisemny wniosek Wykonawcy wraz ze szczegdtowym uzasadnieniem, o ktérym
mowa powyzej.

IIT, Zakres przedmiotu zamowienia

Czesc A — materialy wyisciowe do projektowania

1. Czes€ ruchowa

Czedé ruchowa obejmuje opracowanie prognozy ruchu (kolowego, pieszego, rowerowego),
struktury kierunkowej i rodzajowej. W oparciu o przeprowadzone analizy wykonawca zap
geometne skrzyzowan wraz z analiza przepustowosci. Dopuszcza sie przedsta
rozwigzan geometrycznych. Analizy winny by¢ wykonane na podstawie pomla
wykonanych przez Wykonawce. Jako dane pomocnicze mozna traktowadé w
2020. Pomiary ruchu kotowego w:nny byé wykonane dwukrotnie w godzinact
(nie nalezy przeprowadzac pomiaréw w poniedziatek i pigtek -~ dopuszczaine
jednokrotnie w godzinach 6:00 - 18:00 w dzien wolny od pracy {w sumi
powinna obejmowac horyzont 10, 20 i 30 iat od dnia oddania drogi do:
zalgczy¢ tabelaryczne zestawienie wynikow przeprowadzonych pomia
dni pomiaru, kwadranse i rodzaje pojazdéw oraz podstawowe dane.
przepustowosci relacji, rezerwy przepustowosci, obCquenla

przedstawi¢ wyniki pomiarow ruchu, a osobno wyniki analiz.i
dla obecnych natezen i prognozowanych w poszczegolnych h‘

). Proghoza ruchu
0 opracowania nalezy
z rozbiciem na poszczegéine
liczen jak: natezenia relacji,

i prowadzone obliczenia, Termin pomiardéw ruchu pie
wzdiuz drogi generatoréw ruchu takich jak: obiekty”

ca kultu religijnego, sklepy, targowiska
asadniczy rzutujg na przyjmowane rozwiazania

na pisémie ZDW o planowanym czasie i miejscach
przedzeniem. ZDW zastrzega sobie prawo do

zatwierdzenia wykonanych analiz ruc;
prognozy ruchu sg podstawq do opra

DW 79374l
DW 793/ul.

owskiego - Myszkow
akowskiego - Myszkow
skiego ~ Myszkdw
asickiego — Myszkdw

d, Wolnodci — Myszkow
Wyzwolenia - Myszkow

. Pinczycka — Myszkdw
15)DW 93/ul. Basniowa - Lesniaki

16)DW 793/ul Kielecka ~ Siewierz

17} DW 793/ul. Qlesnickiego - Siewierz

2. Rozpoznanie podloza gruntoweqgo

Zamawiajacy dysponuje dokumentami w zakresie rozpoznania podioza gruntowego, sporzadzonymi przez
konsorcium firm GETINSA POLSKA SP. Z 0.0. oraz GETINSA - PAYMA S.L. - dokumentacja hydrogeologiczna
i dokumentacja geologioczno - inzynierska.

Wykonawca dokona szczegélowej analizy udostepnionych materiatéw i uzgodni z Zamawiajacym zakres badan
kontrolnych i uzupelniajacych w zakresie rozpoznania istniejacego peodtoza gruntowego | wykena je w ramach
umawy, przygotuje stosowne dokumentacje zgodnie z przepisami prawa i uzyska zatwierdzenie organdw.




W ramach opracowan nalezy uwzgledni¢ wyniki badaf archiwalnych, w tym udostepnionych przez
Zamawiajgcego. Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na wykonanie badan laboratoryinych, zgodnie
z wymaganiami obowiazujacych przepisow.

Odwierty nalezy wykona¢ w celu rozpoznania warunkdéw geotechnicznych. Na odcinkach istniejacej drogi
odwierty nalezy wykonad takze w obrebie nawierzchni w celu rozpoznania konstrukcji drogi. Szczegétowe
wymogi, dotyczace lokalizacji i glebokosci odwiertdw zamieszczono w p. III [it. A.3 OPZ.

Rozstaw odwiertdw nie powinien by¢ wigkszy niz 100 m na kazdy pas ruchu (mijankowo max. 50 m).
W przypadku projektowanej szerokosci korony wykoepu/nasypu wiekszej niz 40 m nalezy wykonaé nie mniej
niz dwa odwierty w przekroju poprzecznym drogi.

Rozpoznanie bedzie podstawg do sporzadzenia projektu konstrukcji nawierzchni oraz obliczer) statecznodc
skarp. _ ,
Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ metodami mechanistycznymi przy zachowaniu wym kreslonych
w [2.7.] oraz punktu C.6. :

Minimalna ilos¢ odwiertéw geologicznych to 1 szt. na podpore dla obiektow o dt. P esia ]
podpore dla OblEktOW o df. przes}a powyzeJ 35m Dla przepustdw o swuet]e do 1 i

; minimum 2
szt.(dla konstrukcji oporowej 2 szt na kazde 20 m diugosci). Diugosé odwiertu: awac warunki
geologiczne min. 10 m ponizej zaprojektowanego poziomu posadowienia (dla obiekt osadowionych
bezposdrednio) i 7 m dla obiektéw zaprojektowanych posrednio (7m pom ny szczelinowej,
mikropala itd.). Dla przepustow dlugosé odwiertdw powinna rozpoznawa giczne minimum 5 m
ponizej posadowienia. '
Podane wymagania to minimalne wymagania Zamawiajacego,
z Zamawiajacym zakres, ktéry zdaniem Projektanta jest nlezb
dokumentacji pro;ektowe]

Po opracowaniu przez Projektanta geotechnicznyc

inzynierskiej wymagane Jest zatwierdzenie przez In
Celem zatwierdzenia koncepcji posadowienia obiekt
proponowanych rozwigzan.

W przypadku koniecznosci uzupet
badan geologicznych po opracowal
w zwiazku z lokalizacja zbiornikd
inzynierskich, itp. nalezy wyko
wykonania umowy.

wymagania okreélo
atakze, w zaleznos

echniczne warunki nalezy przedstawi¢ w formie opinii geotechnicznej,
~geotechnicznej obiektu budowlanego, rdwniez w formie projektu
badan podioza gruntowego. Z opracowan winna w jednoznacznych
{ hniczna obiektu oraz warunki gruntowe.

chnicznej, w tym ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu oraz sporzadzenie
toza gruntowego, lezy po stronie Projektanta, uwzgledniajac zakres przyjetych

nien we wiasnym zakresie okreslic i uzgodni¢ z Zamawiajgcym zakres badan

ponownego z atWIerdzema itp.

Szczegblowe wymagania odnosnle tresci opracowania oraz badan okreslajg Polskie Normy oraz [2.1.]. ZDW
zastrzega, iz rozstaw odwiertdw badawczych nie moze by wiekszy 100 - 120 m w przypadku obiektow
liniowyech. Dla obiektdw inzynierskich oraz skrzyzowan lokalizacja odwiertéw musi by¢ dostosowana do
stopnia jego ztozonosci. Planowane zakresy badann (w tym ilosci, lokalizacja i gtebokodci punktow
badawczych) powinny by¢ uzgodnione pomiedzy zainteresowanymi projektantami obiektéw budowlanych
i urzadzen, a wykonawca badan geotechnicznych, W celu okredlenia grupy nosnosci podioza drogi,
rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych nalezy wykonaé do gtebokosci nie mniejszej niz 2,0 m ponizej
spagu konstrukcji nawierzchni istniejacej drogi lub co najmniej 3,0 m ponizej przewidywanej maksymalnej
gtebokosct prowadzenia robot ziemnych.

Niezaleznie od formy, opracowanie - skladajace sie z czesci tekstowe] i graficznej ~ powinno dostarczyd
kompletne dane niezbedne do projektowania, budowy i eksploatacji obiektu. Poziom szczegdtowosc




opracowania nalezy dostosowad odpowiednio do rodzaju obiektu: droga lub jej wydzielony element, obiekt
inZynierski, chodnik, obiekty towarzyszace oraz od rodzaju i zakresu planowanych robdt (inwestycje nowe,
modernizacyjne). Badania geotechniczne powinny dostarczyé wystarczajacych danych dotyczacych podioza
oraz warunkéw wodnych w obrgbie i otoczeniu terenu przeznaczonego pod zabudowe, niezbednych do
wlasciwego wyznaczenia podstawowych wiasciwosci podioza gruntowego i wiarygodnego okreslenia wartosci
parametrow tego podioza, ktdre maja byé uzyte w obliczeniach projektowych.

Dla posadowienia obiektéw inzynierskich rodzaj i stan gruntow nalezy okredli¢ w laboratorium, a nie podczas
wiercen. Nie dopuszcza sie korzystania z parametréw podawanych w normach czy literaturze w tym
stosowania korelacji parametrow z wykreséw i tabel z okreslanymi w trakcie pobrania prébek. Nie dopuszcza
sig wizualnego okreslania bez udokumentowania analizami uziarnienia rodzajéw i stanéw gruntéw spoistych.
Kat tarcia wewnetrznego, ciezar objetoSciowy gruntu oraz edometryczny modut odksztatcenia pierwotnego
i wtérnego oraz kohezja powinny by¢ opisane w dokumentacji geotechnicznej dla kazdej warst:

Dokgmgn;gcja gggiggigzng = iniynierska oraz hydrcgeologigzna

ustalonej wg wymagan zawartych w pkt. A.2 niniejszych Wytycznych; oblagatoryj‘
dla potrzeb geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych:zali
geotechnicznej oraz w ziozonych warunkach gruntowych do (
hydrogeologiczna nalezy wykona(: w przypadku gdy dla obiektu, urzadzen_na terenu objetego

a przedsiewziec

sporzadzenia tych dokumentacji nalezy dokonad uzgodmen;a
obiektdw i urzadzen infrastruktury z prOJektantama wszyst_
projektowej przedmiotowego zadania.

Prace geolog:czne wraz z wykonywanlem w ich rama
noénie tego projektu okresla [1.24.]
Projekt robét geologicznych powinien obejmowad te n zez badane obiekty wraz z terenami
przew1dywanego ich oddzaa}ywanla na otoczen Zbi ‘od podziemnych, osuwiska, wyrobiska itp.).
, aby w sposob docelowy mozna bylo
zaprojektowad konstrukcie posado' _oblektow budowlanych oraz zaprojektowac
zabezpleczenla obiektéw przed wpt W 5 i
eksploatacji gérniczej.
Wykonawca dokumentacji pro;ekt'
opracowanej dokumentacji geologlcz
zastrzezen. Wszystkie doku j
przedstawic do akcept
Wszystkie elementy

skiej przez wiasciwy organ administracji geologicznej - bez
_ przediozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy

rojektowych powinny by¢ okreslone w sposob ostateczny.
entacji projektowej nalezy uwzglednié odpowiednig rezerwe gdyz cena
zg[edu na ewentualny wiekszy zakres potrzebnych pomiaréw i badan,

geodezyjn rtograficznego zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Nie dopuszcza sig mapy jednostkowej
w postaci Tast OWE_] lub hybrydowej. Mape do celéow projektowych nalezy opracowac w skali 1:500 lub 1:1000
zaréwno dia terendw otwartych jak i zamknietych. Mapa powinna zawiera¢ w swojej tresci przebieg sieci
projektowanych | uzgodnionych na naradzie koordynacyinej, lub informacje o braku takich uzgodnied w
zakresie objetym opracowaniem. Granice dzialek ewidencyjnych, wchodzacych w zakres planowanej
inwestycii, maja by¢ przedstawione na mapie do celéw projektowych na podstawie dokumentacji geodezyjnej,
przyjete] do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po przeprowadzonej analizie,
potwierdzajacej zgodnosé tej dokumentacii z obowigzujacymi standardami technicznymi. W przypadku braku
takiej dokumentacji lub danych niespeiniajacych standardéw technicznych, dane dotyczace przebiegu granic
ewidencyinych nalezy pozyskat¢ w wyniku terenowych pomiaréw geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem
przebiegu tych granic na gruncie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sposob okreslenia przebiegu granic
dziatek ewidencyjnych ma zostaé opisany w legendzie mapy do celdw projektowych. Na mapie nalezy réwniez
zawrzed oé$wiadczenie geodety uprawnionego, ze dane dotyczace przebiegu granic dzialek ewidencyjnych




w obszarze planowanej inwestycji, spelniajg standardy geodezyjne i sg zgodne ze stanem faktycznym na
gruncie. Poza wymogami wynikajacymi z przepisdw prawa, mapa powinna zawieral wszystkie szczegdly
istotne dla projektowanego zadania i realizacji tego zadania w przysziodci (skarpy, cieki wodne, drzewa itp.).
Jednostka projektowa jest zobowigzana do wykonania wywiadéw branzowych okredlajacych lokalizacje
i przebieg sieci uzbrojenia terenu, ktdre nalezy przekazaé Zamawiajacemu tacznie z mapa do celéw
projektowych. Na podkfadach mapowych winny byé naniesione nazwy krzyzujacych sie drég i ulic.
Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢ jeden egzemplarz mapy w oryginale, poswiadczony przez wlasciwy
miejscowo osrodek dokumentacji geodezyjno- kartograﬁcznej lub zawierajgcy Oswiadczenie Wykonawcy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Nalezy rdwniez przekaza¢ wersje numeryczng mapy w formatach

.dwg/dxf i .pdf na zewnetrznym noséniku danych. W wersji cyfrowej mapy nalezy oznaczyé sposéb stabilizacji
punktow granicznych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania projektu wstgpnego na kopii mapy zasad
o dane z pomiaru sytuacyjnego, wysokosciowego oraz uzbrojenia terenu wraz :
projektowanych i uzgodnionych na naradzie koordynacyjnej lub informacja o
w zakresie objetym opracowaniem. Na tym etapie przedstawione na mapie gran
musza zostal przeanalizowane przez wykonawce robdt geodezyijnych. Wyniki te
na kopii ww, mapy przekazywane; zamawnajacemu i wykonawcy prac projektow

ze przebiegi granic dziatek ewidencyinych spetniajg standardy geodezyjn
ewidencyjnych zgodnie ze stanem w ewidencji gruntéw, zostanie pr
przygotowywania projektu budowlanego.

6. Pomiar wysokosg' owy

gledem wysokosciowym nalezy
dokonac pomiaru wysockosciowego pasa drogoweg yleg%ych Przekroje poprzeczne maja
zosta¢ wykonane w rozstawie nie wiekszym niz 20
przyjetych rozwigzan. Ponadto nalezy dokonac pov _
okreslenia ich spadku podiuznego (od krawedzu Je i
bramy). Inwentaryzacji wysokosc:owe'
kanalizacje, przepusty, wyloty, rowy, i
nalezy dokonac innych specjalistyczny
napowietrznych, itp.

cy pasa drogowego oraz od krawedzi jezdni do
zelkie elementy odwodnienia jak: studnie,
d potrzeb wymkaJa_cych z opracowan branzowych

: “z zalozeniem maksymalnej prostoty konstrukcji. Najbardziej
e:0 konstrukcji ramowej badZ obiekty gruntowo - powlokowe o konstrukcji
iekszych rozpietosci nalezy projektowac obiekty o konstrukcji zelbetowej

optymalne sa obiekiy:
zelbetowej. W przyj
plytowej, oparteji
przeprowadzeniu:

m w sprawne przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drdg publicznych.
wych nalezy podac klasyfikacje MLC dia pojazddw gasienicowych i kotowych przy

Ministerstwa Infrastruktury ,Wymagania techniczne w drogownictwie” w zakiadce
, wytyczne rekomendowane mostowe WR-M nalezy traktowad jako obowiazkowe do

- w zakresie WR M- 32 wszystkie betony konstrukcyjne nalezy projektowac na klasy ekspozyc;n XF4, XD3
I XC4 z cement6éw niskoalkaicznych i kruszyw o reaktywnosci alkaicznej RO. Przy ustalaniu sktadu betonu na
etapie badan wstepnych srednia wytrzymatos$é na sciskanie fem 2 fok + 8 MPa. Wspdiczynnik w/c (woda /
cement) nie moze byc wigkszy od 0,5. Zamawiajacy dla betonéw konstrukcyjnych (za wyjatkiem betonu pali}
wymaga stosowanie domieszek napowietrzajacych. W przypadku stosowania domieszki napowietrzajacej wraz
z inng domieszka lub CEM II i CEM III (rodzaj cementu uzgodni¢ z ZDW) nalezy potwierdzi¢ kompatybilno$é
w betonie napowietrzanym na podstawie charakterystyki porow powietrznych wg PN-EN 480-11 w odniesieniu
do kryteriow zawartych w PN-EN 934-2. Dopuszcza sie stosowanie wylacznie cementédw niskoalkaicznych.

- w zakresie WR-M-71: nie dopuszcza sie oparcia bezposredniego przesta na przyczétkach w tym za
posrednictwem przekiadek, izolacje ustrojéw nosnych nalezy projektowad z papy termozgrzewalnei,
krawezniki nalezy projektowac jako kamienne kotwione, kotwy kap chodnikowych nalezy projektowad jako
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talerzowe, balustrada poza pochwytem i dolnym elementem poziomym nie powinna mieé¢ zadnych innych
elementéw poziomych umozliwiajacych wspinanie sie, gzymsy nalezy projektowaé z prefabrykatow
polimerobetonowych;

- dla obiektéw duzych rozpietosci przewidzie¢ konstrukcje rewizyjne, umoziiwiajace przeglad tych obiektow:

- na koncach plyt przejSciowych zaprojektowaé fundament;

- po opracowaniu przez Projektanta geotechnicznych warunkéw posadowienia (badZ dokumentacii
geologiczno - inzynierskiej) wymagane jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego koncepcji posadowienia
obiektéw mostowych. Minimalna ilos¢ odwiertéw geologicznych to 1 szt. na podpore dia obiektéw o dt. przesta
do 35m i 2szt. na podpore dla obiektéw o df. przesta powyzej 35m. Dla przepustéw o $wietle do 1,5m to
minimum 1 szt, Dla przepustdw o Swietle powyzej 1,5 i konstrukcji oporowych o wysokosci 1,5m powyzej
terenu minimum 2 szt.(dla konstrukcji oporowej 2 szt. na kazde 20 m dhugosci). Diugos$é odwiertu powinna
rozpoznawac warunki geologiczne min. 10 m ponizej zaprojektowanego poziomu posadowienia (dla obiektow
posadownonych bezposrednio) i 7 m dla obiektéw zaprojektowanych posrednio (7m P '
Sciany szczelinowej, mikropala itd.). Dla przepustéw diugosé odwiertdw powinna roz|
geologiczne minimum 5 m ponize] posadowienia. Celem zatwierdzenia koncepc" posado
nalezy opracowac analize techniczno - ekonomiczna proponowanych rozwiazan;
- minimalna szerokos¢ jezdni na obiekcie: 7,3 m; :
- na wszystkich obiektach zaprojektowac’ minimum jeden chodnik dia
W przypadku wymogu drogi dla pieszych (drogi pieszo-rowerowej czy drog
dodatkowego chodnika dla obstugi;

- w kapach chodnikowych projektowac rury teletechniczne w
1 kape. Rury powinny mieé zaprojektowana ciggtosé na catej diugo
ob:ektu) Na oblektach 0 d{ugoscz powyzeJ 50 m prOJektowac 1 studn

sztywny zbrojony fundament (plytowy);
- zasypki przepustéw rurowych projektowaéd
o Re od 1,5 do 2,5 MPa do wys. min. 0,5 m powyz
- konstrukcie oporowe menolityczne dyle ¢ ni ugosci max. 4m (wprowadzajac wewnetrzne
wkiadki dylatacyjne). Jedynym dopt me j j
mieszanka naturaina (piasek, pospo}ka
warstwami |zolacy3nym1 ha zimno .

stabilizowanego cementem

ty betonowe od strony zasypki nalezy zabezpieczyé
prefahrykowane) Konstrukcje oporowe kK koszy

- potaczenie obiektu most
Z Zapewnieniem stopn
mostowy najczesciej 4 :
oporowa z zasypka, posads

- unikac ;oblektach mostowych spadkdéw podituznych < 0,5 %.
projektowacd'scieki przykraweznikowe granitowe;

- za przyczdtkami i monolitycznymi konstrukcjami oporowymi od strony zasypki projektowaé izolacje z papy
termozgrzewalnej ;

- kolektor odwadniajacy projektowaé z rur HDPE;

- odwodnienie izolacji zaprojektowac jako drenaz mineralno - Zywiczny. Dreny prefabrykowane sg
niedopuszczalne. Drenaz projektowad na petna wysokoéé asfaltu lanego;

- krawezniki projektowac jako kotwione w betonie kap chodnikowych. Dla kraweznikéw usytuowanych przy
skrajnej barieroporgczy (bez chodnika) projektowac odstoniecie min. 16cm;

- gzymsy projektowac z prefabrykatdéw polimerobetonowych {monolityczne sa niedopuszczalne) w kolorze RAL
6010;

- obrukowanie stozkéw projektowal z kamienia lamanego na 10 cm warstwie betonu C15/20,
wyspoinoiwanego zaprawg cementowg 1:2;

W przypadku braku takich mozliwosci
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- prefabrykowane schody skarpowe sg niedopuszczalne;
- zabezpieczenie antykorozyjne betonu: hydrofobizacja + zestaw malarski, Wszystkie dostepne elementy
obiektu mostowego (do wys. 3 m od powierzchni ternu) nalezy zabezpieczal powloka antygrafitti z
mozliwoscia wielokrotnego zmywania bez koniecznosci odtwarzania powtoki zabezpieczajacej. Dopuszcza sie
rozwiazania wylacznie z powioki antygrafiti pod warunkiem jej wifadciwosci hydrofobizujacych i
zapewniajacych nadanie odpowiedniej kolorystyki (powloki wielokrotnego zmywania bez koniecznosci
odtwarzania powloki zabezpieczajacej);

- powierzchnie betondéw przejs¢ dla pieszych, konstrukcji oporowych, przyczétkéw itd. (zlokalizowane
w miejscach o szczegblnie duzym ruchu pieszych, tatwo dostepnych, znaczaco wyeksponowanych) nalezy
zaprojektowac z fakturg kamienia naturalnego, naturalnego drewna itp.;

- kotwy talerzowe zaprojektowac jako ocynkowane;

- balustrady (mostowe, przy schodach skarpowych) projektowaé jako ocynkowane + zestaw malarski w
kolorze RAL 6010 lub aluminiowe w kolorze RAL 6010;

- w zakresie barier energochionnych: odlegtosé od lica kraweznika do lica prowadnlcy za
ob0w1qzkowe sq elementy odblaskowe ze wzg]edu na roznorodnosc rozw1a_zan roznych_,prod'

- w przypadku koniecznosci
w ramach projektu budowlanege (podajac minimalne parametry tec
wykorzystanie indywidualnych mozliwesci wykonawcéw (nie narzucad konkr s €]

: wniez” most objazdowy
zaprojektowany na obclazenie klasy I z drogq objazdowa. Projekt wykona cy na most obJazdowy nalezy
pozostawic¢ wykonawcy robdt. Dojazdy do mostu objazdowego zaproj
o gr. min 12 cm. Do oboqukow Pro;ektanta na]ezec bedzje:

obiektu nalezy opracowac w takim zakresie, aby zap ;
znajduje sie obiekt (spadki podiuzne i poprzeczne,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami;
- w przypadku catkowitej rozbiorki
opracowanie projektu rozbidrki;
przepompownie powinny.
z zamontowanego systemu monitor
Nalezy zaprojektowac system zda n
po%qczonego systemem tele

‘parametry dla kategorii drogi na jakiej
promienie tukéw pionowych i poziomych itd.)

do obowiazkéw projektanta naleze¢ bedzie

karte SIM w celu odbioru sygnatdw SMS
ego o nieprawidiowosciach w pracy przepompowni.
iania zdalnego monitoringu stanu  pracy pompowni

Po wybudowaniu przepompowni i oddaniu do
Techniczno Ruchowa oraz komplet kluczy (dla kazdego zamka 3

o f)yrektora Ochrony Srodowiska z dnia 28.05.2020 r. nr DOOS-
AB/EW/MW.11 Projektant winien dostosowac sie do wymagan zawartych
dni¢ zapisy i warunki zawarte w decyzji w trakcie projektowania.

; ‘pozostatych decyzji / zezwolen administracyjnych z obszaru ochrony Srodowiska, przed
do’ realizacji projektu budowlanego fub w trakcie jego opracowywania, jest po stronie
: W porozumijeniu z Zamawiajacym, oraz na wiasny koszt, uzyska te
decyzje / zezwolenia. Jezeli dla potrzeb uzyskama w/w decyzji lub zezwolert niezbedne jest wykonanie
dokumentacji, ekspertyzy lub innych opracowarn, Wykonawca wykonana je we wlasnym zakresie i na wiasny
koszt. Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania decyzji / zezwolen, przed przediozeniem ich organowi
wydajacemu decyzje / zezwolenie, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drog Wojewddzkich
w Katowicach.
Ponizsza lista nie wyczerpuje katalogu decyzji, ktdrych uzyskanie moze by¢ niezbedne dla prawidlowej
realizacji zadania.

i. Operaty wodnoprawne, zaoloszenia wodnoprawne wraz z_ uzyskaniem prawomocnych zgdd

wodnoprawnvch

Jezeli w ramach inwestycji niezbedna bedzie likwidacja/przebudowa/budowa urzadzet wodnych
(zdefiniowanych w ustawie z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne) i/lub z eksploatacja inwestycji bedzie zwigzana

12



ustuga wodna lub inne czynnosci ckreslone w art. 389, art. 390 lub art. 349 ustawy z dn. 20.07.2017 r.
Prawo wodne, Wykonawca begdzie zobowigzany do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej (w tym,
zgodnie z art, 388 ust. 1 m.in. pozwolenie wodnoprawne, zgioszenie wodnoprawne, ocena wodnoprawna).
Konieczno$¢ wykonania oraz zakres operatu wodnoprawnego lub zgloszenia wodnoprawnego (stanowiacego
zatgeznik do wniosku o wydanie stosownej zgody wodnoprawnej) uzaleznione bedzie od przyjetego przez
Wykonawce sposobu odwodnienia inwestycji drogowej oraz innych rozwigzan zwiazanych z gospedarka
sciekowa. Dane dotyczace sposobu odwodnienia inwestycji drogowej oraz / lub urzadzen wodnych, zawarte
w operatach wodnoprawnych winny by¢ tozsame =z danymi zawartymi w projekcie budowlanym
i wykonawczym,
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy opracowal zgodnie z art. 407 ustawy z dn.
20.07.2017 r. Prawo woedne, Integralng czesé wniosku stanowi Operat wodnoprawny, ktéry nalezy wykonaé
zgodnie art. 408 oraz art. 409 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne. Zgloszenie wodnoprawne musi
spetnia¢ wymagania art.. 421 i art. 422 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne.
Zamawiajacy wymaga, aby integralng czescig operatu wodnoprawnego, na podstawi
wydane pozwolenia wodnoprawne w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztop
. obliczenia sptywu wod opadowych z projektowanych powierzchni .
. obliczenia hydrauliczne potwierdzajgce mozliwos¢ odbioru oszacowan'ch
docelowy odbiornik

przed ich wprowadzemem do ziemi lub wod
Jezeli w zwigzku z wykonaniem urzadzen wodnych lub ksztattowan
konieczne bedzie ustalenie nowej linii brzegu, Wykenawca, zgodn
20.07.2017 r. Prawo wodne, uwzgledni to w przygotowywanyc
niezbedne decyzje o ustaleniu nowej linii brzegowej w rama
prac zwigzanych z uzyskaniem decyzji w sprawie ustale

li 'E)rzegowej jest przygotowanie,
lenia nowej linii brzegowej, projektu

rozgraniczenia gruntdow pokrytych wodami od gruntow
20.07.2017 r. Prawo wodne, Prace geodezyjne 2wWigz
i G pro adZone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi z zakresu geodezji oraz z akt alnyml Wytyc, m Projektowymi ZDW w Katowicach.

Wnioski wraz 2z operatami .wo i az pozostalymi dokumentami zwigzanymi
z uzyskaniem pozwolen wo zema wodnoprawne oraz lnne dokumenty
niezbedne dla uzyskania zgdd w
decyzje, nalezy przedstawic do a

rzqdu Drog Wojewéddzkich w Katowicach.
: pozwolenla wodnoprawnege po nadaniu mu  klauzuli
ostatecznosci oraz zafa_czy | ji iszystkich egzemplarzy projeltu budowlanego oraz do wniosku
o wydanie zezwolenia’ i C i
Wykonawca przekaze

Zamawizij' ______ ‘w materiatach przetargowych udostepnil operaty wodnoprawne oraz ww. decyzje.
Powyisze materlaly nalezy traktowaé jako material pomocniczy, a ramach umowy Wykonawca
winien uzyska¢ nowe decyzje pozwolenie wodnoprawne, uwzgledniajac aktualne i uzgodnione

z Zamawiajacym, przyjete rozwigzania projektowe.

oraz zezwoleniami na usuniecie drzew | krzewdw

Dokumentacija: ,Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni kolidujacej z przedsiewzieciem” powinna
uwzglednia¢ wymagania art. 83 ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (dla inwestycji realizowanej
w trybie ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane na podstawie pozwolenia na budowe oraz dla inwestyciji
realizowanej w trybie ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
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w zakresie drog publicznych na podstawie zezwolenia na realizacje inwestycii drogowej} oraz dodatkowo
zapisy art. 20b oraz art. 21 ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych {w przypadku inwestycji realizowanej w trybie ustawy z dn.
10.04.2003 r o szczegdinych zasadach przygotowania | realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych na
podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej).

Dla inwestycjl realizowanej w trybie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla drzew i krzewéw
kolidujacych z inwestycja zlokalizowanych na terenie nieruchomosc wpisanych do rejestru zabytkéw nalezy
uzyska¢ zezwolenie na usuniecie drzew i krzewdw z nieruchomoéci wpisanej do rejestru zabytkdw, zgodnie
z ustawg z dn. 16.04.2004 r. ¢ ochronie przyrody.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew i krzewdw nalezy opracowad zgodnie z art. 83 z ustawy
z dn, 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Zatacznikiem do wniosku jest inwentaryzacia zadrzewienia
kolidujacego z rozwigzaniami projektowymi. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na:wycinke drzew i
krzewdw kolidujacych z inwestycjq zlokalizowanych na nieruchomodéci wpisanej do rejestr
zatgczy¢ inwentaryzacje stanowiacg wyciag z dokumentacii ,Inwentaryzacia zieleni wraz
zieleni kolidujgce] z przedsiewzieciem™ i obejmujacg wytgcznie drzewa i krzewy
nieruchomosu wpisanych do re;estru zabytkow

usunigcie drzew 1 krzewdw kolidujacych z mwestyc;a winny zostac pr
tabelarycznej i obejmowaty co najmniej:

. nazwe gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu

. obwdd i Srednice pnia zinwentaryzowanego drzewa mie

. wielkosé powierzchni zinwentaryzowanych krzewdw

. informacje o zinwentaryzowanych drzewach lub krzewac wiek nie przekracza 10 lat
. nr dziatki ewidencyinej, na ktorej zlokalizowane jes wane drzewo Jub krzew

. imig, nazwisko i adres albo nazwe i siedzibe |

iciela nieruchomosci, na ktérej
zlokallzowane sq zmwentaryzowane drzewa : '

wzgledu na ziy stan zdroma
Zamawiajacy wymaga:
1. Wyniki inwentaryzacji wszys
z rozwiazaniami pro;ektowymi
inwestycji drogowej, na
ewidencyjnych.
2. W ramach inwentaryzacji (za
i krzewy kohdu;a_ce Z prOJekt
Panstwowych.
3. Wyniki inwent:
i krzewdw .na
i krzewoOw
4. Lokalizacj

¢ réwniez naniesione granice | numery dziatek

ci-graficznej jak i opisowej) Wykonawca wyodrebni drzewa
_ :nwestyc;q drogowa, zlokalizowane na obszarach Laséw

musi by¢ okreslana przy uzyciu technik geodezyjnych. W przypadku drzew
nalezy geodezyjnie dokonaé¢ pomiaru od strony granicy pasa drogowego.
acych watpliwosc ZamaWIajqcy moze zazgdal dodatkowy pomiarow,

bedzie w terenie znaczy¢ drzewa ujete w inwentaryzacji, winien w takim przypadku
merem zgodnym 2z numerem inwentaryzacyjnym, dodatkowo drzewa przewidziane
posiadaé dodatkowe oznaczenie w terenie.

Whnioski wraz z.inwentaryzacja zadrzewienia kolidujacego z rozwigzaniami projektowymi, przed
h organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu

-,

CzesE C ~ czesé techniczna

1. Projekt wstepny (PWS)

Projekt wstepny jest opracowaniem poprzedzajacym wykonanie projektu budowlanego. Jego zadaniem jest
przedstawienie przez Wykonawce rozwigzan projektowych, ktore beds zatwierdzane przez Zamawiajgcego.
Celem tegc opracowania jest przyjecie ostatecznych rozwigzan geometrycznych ukiadu drogowego. Zakres
przedstawiony w koncepcji przekazanej przez Zamawiajacego oraz zakres okreslony w p. I1.3 nie jest
wykazem zamknietym, a Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia w niniejszym opracowaniu wtasnych
propozycji rozwiazan. Proponowane przez projektanta rozwiazania majg zapewni¢ jak najwyzszy poziom BRD
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oraz powinny wynikac zatwierdzonych analiz ruchowych. Na etapie PWS nalezy réwnies zaprezentowa¢ idee
odwodnienia inwestycji wraz z analiza wysokosciows mozliwosci zrzutu wéd opadowych do proponowanych
odbiornikow. PWS winien zawiera¢ krétki izwiezty opis techniczny, w ktérym zostanie scharakteryzowany
teren inwestycji oraz stan projektowany. Nalezy uwzgledni¢ rdwniez wyniki przeprowadzonych badan
geologicznych (w szczegblnosci pod katem kosztéw wzmocnienia stabego podioza gruntowego). Nalezy
okresli¢ przyjete parametry inwestycii jak: klasy i kategorie drég krzyzujacych sie, predkosci projektowe /
miaredajne /dopuszczalne, wnioski z analiz ruchowych, podstawowe wymiary oraz inne istotne z punkfu
rozwigzan informacje. CzeSC rysunkowa powinna sie sktadaé co najmniej z orientacji oraz planow
sytuacyinych {geometria, wypadkowos¢, uzbrojenie), przekroju typowego i profilu podiuznego oraz
sprawdzenia przejezdnosci. Rysunki ze sprawdzeniem przejezdnodci winny zawieraé $Slad két pojazdu
miaredajnego (ustalenie krawgznika) oraz linie obrysu zewnetrznego pojazdu (ustalenie lokalizacji przejsé dia
pieszych i stref oczekiwania pieszych, latarni, znakdw) dla wszystkich relacji. Rysunek te ien rowniez
zawiera¢ parametry geometryczne pojazdu przyjetego jako mlaroda]ny PoZzadane jest zam pie innych
rysunkow ma}acych wpltyw na ocene proponowanych rozwigzan (np. profilu w przy i ]
widocznosci}. W czesdci drogowej nalezy naniesé koncepcje prowadzenia ruchu (dopus_

nalezy przedstawi¢ na planie peing ich geometrie (dmgosm poszczegolnych odci
parametrow na podstawie jakich te diugosci zostaly przyjete. Na skrzyzowani
widocznosci. W przypadku ograniczenia dostepnoéci dziatek przyleg%ych do ‘ ’nalezy przedstawic
alternatywne sposoby jej skomunikowania z siecia drdg publicznych np.:* anie dojazdu z inng
droga lub budowe drog obstugujacych. PWS winien byé wykonan Zzasadniczej wg [1.9.].
z zastrzezeniem, iz przebieg uzbrojenia winien by¢ potwierdzony przepr i
Po roboczym uzgodnieniu prOJektu wstepnego - zakresne rozquan
propozycji budowy/przebudowy
3 analizy przekazanych uwag

rozwigzan projektowych bad? doprojektowania nowyt
o wprowadzeniu ewentualnych zmian do projektu.

W opracowaniu tym, jako oddzielny tom, naiezy : towe rozwigzanie konstrukcji obiektow
inzynierskich. Wariantowanie winno obe;mowac G altowanie ustroju nosnego, jak i posadowienie
w oparciu o A.2-4 oraz uzyskang opinj ia j

tepne obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe oraz
_ inno réwniez zawieraé koncepcje prowadzenia sieci
ym nalezy réwniez przedstawi¢ szacunkowg wartosé robét
tow:” Oswietlenie uliczne winno by¢ zaprojektowane jako
opomiarowania i sterowania dla kazdej gminy. Parametry

obliczenia hydrologiczno - hydraullc
uzbrojenia terenu przez obiekt. W Pry
budowlanych kazdego z:
wydzielone, z uwzgledni n
o$wietlenia nalezy uzg i

“o kazdego egzemplarza PZT nalezy dolgczyd informacje BiOZ opracowang zgodnie
ZT winny by¢ zamieszczone uprawnienia budowlane oraz zaswnadczen[a

-zenie projektantdw i sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
rzepisami techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi [ zasadami wiedzy
PZT nie nalezy zataczal opinil organdw uzyskiwanych w trybie tzw. ,specustawy drogowej”
v'z ewidencji gruntéw. ZDW nie dopuszcza, aby wytyczne do planu BiOZ, uprawnienia,
zaswiadczenia z izby czy uzgodnienia byly zataczane do PAB. Zestawienie zawierajace numery dzialek moze
by¢ zamieszczone tylko jeden raz w egzemplarzu projektu budowlanege. Numery dziatek pierwotnych winny
byé oznaczone kolorem czarnym, natomiast dziatek wtérnych, przechodzacych za wlasnoéé Wojewddztwa
Slaskiego podane w nawiasach w kolorze czerwonym. Szczegdlowy zakres wymagan, dotyczacych zawartosci
PB oraz wymaganych uzgodnier zostat zamieszczony w [2.7.]. W projekcie budowlanym nalezy oznaczyc
teren przewidziany pod wykonanie tymczasowych obiektdw budowlanych.

W przypadku procedury pozwolenia na budoweg na rysunkach z sytuacjg nalezy zaznaczyC linia tereny
nalezace do Wojewddztwa Siqsklego analogicznie jak dla inwestycji.

inne wytyczne do projektowania:
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o na planach sytuacyjnych nalezy zaznaczyc linig (wraz z wymiarami w punktach charakterystycznych)
skrajnie (jezdni, chodnika, itp.), strefy bez przeszkod, itp. itd.,

o w przypadku drog technologicznych, serwisowych, technicznych, drég do obstugi terendéw przylegivch,
itp. docelowo nalezy dgzy¢ aby lokalizowad je na terenach Gminy (nalezy wystapi¢ do Gmin o zgode
na wydzielenie gruntow w ramach decyzji ZRID),

o w przypadku projektowania skrzyZowani typu rondo uwzglednic zagospodarowanie wyspy centralnej,
preferowanym rozwigzaniem jest zastosowanie geowfokniny przykrytej kruszywem ozdobnym wraz
Z nasadzeniem krzewdw iglastych nisko ploZacych. Piersciert najazdowy ronda projektowad z betonu
cementowego,

¢ bezwzglednie unikal projektowania infrastruktury technicznej w jezdni drogi wojewddzkiej, w tym
w szczegdinosci  studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej, sanitarnej, studni teletechnicznych
i kanafu technologicznego,

¢ wykonanie poboczy przewidzie¢ z materiafu pozyskanego z frezowania nawierz
emulsjg drogowa z przesypamem grysem.

uzyskanie niezbednych danych dia odbioru, rozliczen
Projekt techniczny oraz wykonawczy powinny by¢ z sob
dia kazdej branzy oraz wtasciciela sieci. Dopuszcza sie
Projekt winien zawierad:
a) strone tytutowg
b) spis tresci z podaniem numerdy
€} czest opisows,
d) czes’c’ obliczeniowa,
e} czest rysunkowa,
Jezeli zalstnleje konlecznos_c;- wyburze

zsame co.do zawartosci oraz wykonane oddz;einle
dzial na'poszczegbine obiekty.

dujacych z przedmiotowa inwestycja, nalezy przewidzieé
rozbiorki tych obiektow (jake odrebny tom), zawierajacy
owg przedmiotowych obiektdw,

budowy nalezy wykonad zgodnie z [1.18.] oraz [2.7.] i uzyskac
Y ruchem Cryginaty pism zatwierdzajqcych projekty organizacji ruchu

przebudowy/budowy niezbednego uzbrojenia, przytgczy, wycinki zielenie, drég
éstow etc. Poza opiniami, wynikajgcymi z [1.18.] w przypadku wystepowania
/ch, wykonawca uzyska opinie gldwnych przewoznikdw obshlugujacych linie

5. Projekt docelowej organizacii ruchu {DOR)

Projekty docelowej organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z [1.18.] oraz [2.7.] i uzyskac¢ zatwierdzenie
przez organ zarzadzajacy ruchem. Oryginalty pism zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu oraz
opieczetowane przez organ zarzadzajacy ruchem - projekty organizacjii ruchu, nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji projektowej. Na planszy przedstawiajacej projektowane oznakowanie nalezy réwniez okredli¢
lokalizacje barier ochronnych z podaniem ich parametrdw w oparciu o [2.7.], ekrany i ewentualnie inne
obiekty i elementy, majace wplyw na rozwigzania DOR (np. z uwagi na warunki widocznosci). ZDW ma prawo
zazada¢ projektu posadowienia oraz konstrukcji elementdw podtrzymujacych znaki drogowe
o niestandardowych wymiarach, tj.: znakow, ktorych wielkos¢ jest zalezna od tresci na nim zawartej. Kazda
z powyzszych tablic musi byC indywidualnie zwymiarowana z uwzglednieniem wielkosci czcionki drogowej
itredci tablicy. W przypadku realizacii nowych inwestycji nalezy dokonad korekt w catym oznakowaniu
drogowskazowym i informacyinym {miejscowosdci i odleglosci) prowadzacym dotychczasowym przebiegiem
drogi wojewddzkiej, na ktére rzutuje projektowana droga. Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na wymagania
dotyczace skrajni drogi i jej zachowanie przy lokalizacji oznakowania i elementéw brd. Projekt powinien
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uwzglednia¢ zmiane oznakowania drogowskazowego na drogach publicznych z uwagi na nowy ciag drogi
wojewodzkiej.

Zasadnos¢ istniejacych jak 1 projektowanych przejéé dla pieszych nalezy zweryfikowaé na podstawie
wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych, czesc 3: projektowanie przejsé dla pieszych (WR-D-41-
3) rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury w dniu 2 marca 2021 r. Szczegblng uwage nalezy zwrdcié
na wzajemne natezenie pieszych | pojazddw oraz warunki widocznosci, jak rowniez mozliwosé stosowania
przejs¢ sugerowanych. Przy wszystkich zasadnych przejéciach dla pieszych nalezy zastosowad dedykowane
oswietlenie zgodnie z wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych, cze$¢ 4: projektowanie
o$wietlenia przejs¢ dla pieszych (WR-D-41-4) rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury w dniu 20 lipca
2018 r.

Nalezy ujaé koniecznos¢ opracowania aktualizacji programéw pracy sygnalizacii swietinych oraz wymiane na
nowe sterownikéw sygnalizacji Swietlnych funkcjonujacych w ciagu przebudowywanego odcinka DW 793,
Sterowniki musza zostac¢ wypoesazone w system monitoringu dziatajacy w oparciu o przeglqd
Ponadto sterowniki powinny zapewnia¢ bezptatny dostep do systemu monitoringu co najr
trwania gwarancji.

6. Projekt konstrukcii nawierzchni (PN)

Projekt konstrukcji nawierzchni jest opracowaniem, ktére jest podstaw,
rozwigzan materialowych wszystkich typdw konstrukcji przewidzianych w'p
sg m.in.: analizy ruchowe, rozpoznanie podloZa gruntowego cz
Opracowanle powinno zawieraC okreslenie: kategorii obcigzenia ruche
nosnodci podioza gruntowego w oparciu o analize warunkdw
W przypadku zastosowania ,geomateriatdw” nalezy przedstawi
koniecznosé ich zastosowania oraz przedstawi¢ obliczenia
W obliczeniach wmny byc ukazane tylko te z cech f_nzyko m

dlony w [2.7.], grupy
'zeblegu wysokoscuowego
potwierdzajgce

catego zadania, zgodnie®
wymagania dla wykonawcy
kontroli jakodci wykon:
w koncowej czesci:
Tresc Specyﬁkac

projektowsq | S

Rozpb'rzqdzenia [1.21.]. Powinny one zawieraC¢ szczegOtowe
materiatow, sprzetu i maszyn, transportu, wykonania robét,

ior’ganizacyjnych przewidzianych w projekcie. W celu unikniecia réznych
etaple realizacji robot, Zamawiajagcy nie dopuszcza pozostawiania
wymogow  ujetych  w Ogdlnych  Specyfikacjach  Technicznych

( "na wykladnie wymaganych standardéw dia stosowanych materiatéw i wyrobow,
3 Ot oraz oceny prawidlowosci ich wykonania i rozliczania. Wymagania zawarte
wmny uwzglednia¢ aktualne na dzie oddania dokumentacji. Wytyeczne Techniczne ZDW
, warunki techniczno - budowlane, normy i przepisy cbowigzujace dla danego projektu.
iowe robot okreslone w specyfikacjach musza byé tozsame z jednostkami w kosztorysach,
przedmiarach oraz tabelach elementdw rozliczeniowych,

Zamawiajacy dopuszcza podzial Specyfikacji na tomy dla poszczegdinych branz. W obrebie kazdego tomu
musi byé zachowana ciaglos¢ numeracji stron wszystkich Specyfikacji. Kazdy z toméw musi zawierad spis
tresci z podaniem numerdw stron odpowiednich STWIORB, dodatkowo tom I (opracowywany dla branzy
wiodacej dla calege zadania) musi zawierac spis wszystkich Specyfikacji.

Specyfikacje nalezy usystematyzowal wedtug 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedzonego duza literg
oznaczajaca okreslong branze (D - drogowa, M - mostowa, K - kanalizacyjna, T - teletechniczna E ~ elektro-
energetyczna, itp.). Pierwsze dwie cyfry kodu winny okresiad nazwe czesci obiektu lub wydzielonej roboty,
dwie nastepne - scalony element konstrukcyjny lub grupe robdt, a pozostate dwie cyfry - element
rozliczeniowy zgodny z punktami Specyfikacji dotyczacymi obmiaru i podstaw ptatnosci. W przypadku bardziej
szczegolowego rozliczania elementu lub roboty (np. z tytutu konkretnych parametrow techniczoych i
jakosciowych i/lub zastosowanych materiatéw czy wyrobdw), kod 6 cyfrowy mozna uzupeki¢ (dalsze dwie
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cyfry, mata litera, itp.) - przy zachowaniu peilnej zgodnosci z wyzej wymienionymi punktami Specyfikacji.
Zamawiajacy dopuszcza systematyke kodowania Specyfikacji (wraz z nazewnictwem) wg STWiORB
wykonywanych dla potrzeb Generainej Dyrekcji Drég Krajowych 1 Autostrad, za wyjatkiem elementdw
rozliczeniowych wg [2.6.]. Wytyczne te, nalezy wprowadzi¢ do zbioru opracowywanych Specyfikacji bez
modyfikacji z uwzglednieniem kolorystyki wydruku - poZzadany jest wydrulk calego dokumentu w oryginale.

Wspolne wymagania dotyczace robdt budowlanych dla wszystkich branz powinny byé ujete w zbiorczej
specyfikacji ogdinej, kodowanej przykiadowo jako ,,DMKT.00.00.00 Wymagania ogdlne” (dla branzy drogowej,
mostowej, kanalizacyjne]j i teletechnicznej). Specyfikacja ta winna poprzedzac wszystkie inne zawarte w tomie
I zbioru STWIORB. W specyfikacji ogbinej nalezy m.in. jednoznacznie okresli¢ sposdb rozliczania wszystkich
wymagan zawartych w tejze specyfikacji oraz nie ujetych w innych specyfikacjach - przy zachowaniu
wzajemnej zgodnosci zapiséw specyfikacji ogoélinej z trescia poszczegdinych specyfikacji szczegdtowych.
Dotyczy€ to moze m.in.: projektoéw sporzadzanych przez wykonawce oraz wykonania robét na:podstawie tych
projektow, kosztow zaplecza budowy, kosztow ochrony i utrzymania robét, pomlaro odezy]nych
inwentaryzacji przed | powykonawczej, optat za czasowe zajecie terendw na cele budowy,
Zz czasowq organizacja ruchu, naprawy wyrza_dzonych szkéd kosztu nadzoru ar

Zwraca sig uwage, ze zapis typu ,w ramach ceny kontraktowej” jest zbyt dgo
pozycjach kosztorysu ofertowego potencjalny wykonawca robot ma te elementy.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robot'r
usunigcie drzew i krzewow, w stosownych Specyfikacjach Techniczn

8. Audvi BRD

Audyt BRD dla danej fazy inwestycji nalezy przeprowad
ust. 2 6 ustawy 0 drogach publicznych. Zakres au

kami okresfonymi w art. 24j
c rozszerzony o inne elementy, me

zwigzanego z bezpieczenstwem ruchu drogowego A [
ktorego cz’:onkowue spe}maja wymaganla okreslo

oswiadczenia. Audytor lub przedstawic]
technicznych, na ktdorych omawiane
Wyniki audytu nalezy przedstaw
art. 241, ust 1 ustawy o drogach

U ow
informacyinej?
ewentualne

_ o sSrodowiskowych uwarunkowaniach karty
lub aportu 0 oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko, ich
oraz gdy w toku postepowania w sprawie wydania decyzji
__,anlach wyn:kme potrzeba przedstamema nowego warlantu drogs

dro

iatek do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
ny w 5 egz.,, zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. Wykaz powinien zawieraé:
3.1.1 dziatki objete inwestycia,
3.1.2 dziatki podlegajace podziatowi, .
3.1.3 dzialki przechodzace na wiasnosé Wojewddztwa Slaskiego,
3.1.4 dziatki podlegajgce ograniczeniu w korzystaniu,
3.1.5.dziatki nie bedace w liniach rozgraniczajacych i nie podlegajace ograniczeniuv w korzystaniu na
podstawie ww. ustawy, dla ktérych wuzyskano oswiadczenie o prawie dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.
Analogicznie wniosek nalezy przygotowad w przypadku wytypowania odcinka DW 793 do realizacji
w trybie ustawy Prawo budowlane (decyzja pozwolenie na budowe).

18



2. Mapa przedstawiajgca proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektdéw
budowlanych oraz istniejgce uzbrojenie terenu w 5 egz.

Mapa powinna by sporzadzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawieraé w swojej tresci: warstwe ewidencji
gruntéw, plan zagospodarowania terenu, linie rozgraniczajace teren inwestycii, linie podziatu dziatek wraz
z humerami nowoprojektowanych dziatek, linie ograniczonego korzystania z nieruchomoséci, linie
czasowego zajecia potwierdzonego prawem dysponowania, nazwy ulic, nr drég, okreslenie kategorii drogi,
kierunkdw, oznaczenie skali mapy, tytut inwestycji, podpis geodety i projektanta. W przypadku
poprowadzenia linil rozgraniczajacej po granicach istniejacych dziatek ewidencyjnych, granice tych dziatek
muszg, by¢ jednoznacznie ustalone, majg spelniaé standardy geodezyjne i byé zgodne ze stanem
faktycznym na gruncie. Zamawiajacemu nalezy dostarczyl jeden egzemplarz mapy w-postaci wydruku
oraz w wersji numerycznej w formatach .dwg i .pdf na nosniku danych CD lub DVD,

3. Mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci.
Dla dziatek ewidencyinych pedlegajacych podziatowi nalezy przedtoz c

1 jednostkowe projekty podziatu nieruchomosci (w 5 egz.),
2 wykazy synchronizacyjne - w razie koniecznosci (w szczegdinosci

4. Aktualne wypisy z rejestru gruntow
wydane przez wlasciwy organ nie poznigj
Zamawiajgcemu (oryginat + kopia).

objetych wnioskiem, lecz znajdujacych !sit
i niepodlegajgcych ograniczeniu w korzysta
kwietnia 2003 r. ¢ szczegolnych zasad;
publicznych, nalezy uzyskaé od wiha
dysponowania meruchomoscnqn cele |

Punkty okredlajace zatwierdzone:
wyznaczyC w terenie i zamarkow
odblaskowa farbg, z czyte :
tych punktow w terenj
oraz wykaz wspo%rzegd
dziatkach eW|denc:y'

linie rozgraniczajgcg teren inwestycji nalezy
rewnianymi lub trzpieniami stalowymi, pomalowanymi

‘punkcie granicznym (SPD). Wykaz punktdw granicznych wraz z ich
nie rozgraniczajacg teren inwestycji ma zawieral oswiadczenie geodety

kazanié ‘wyznaczonych punktow okreslajacych linie rozgraniczajaca teren inwestycji powinno
nastapic y atecznym przekazaniem dokumentacji Zamawiajgcemu i ztozeniem wniosku o ZRID.
7. Inwenta '\)zacja dziatek wywlaszczanych

1. Inwentaryzacja powinna by¢ sporzadzona dla dziatek (nieruchomodci) przewidzianych do przejecia na
wiasno$¢ Wojewddztwa Slaskiego oraz Skarbu Parstwa i/lub innych jednostek samorzadu teryterialnego,
w ramach planowanej inwestycji (w 1 egz. + wersja cyfrowa). Inwentaryzacja stanu nieruchomosci powinna

zawierac:
1.1. czes¢ opisowa sporzadzong zgodnie z wymogami art. 4 pkt, 17 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami, zawierajaca m.in. szczegdlowe wskazanie wszystkich elementéw

rmogacych mie¢ wplyw na wartodd danej nieruchomosci takich jak np. skiadnik budowlany
{np. ogrodzenie), drzewostan {z uwzglednieniem jego ilosci, gatunku itp.} i inne,
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1.2, czesci graficznej mapowej przedmiotowych dziatek jak réwniez zawiera¢ wskazanie osoby, opis ten
sporzadzajacej,

1.3. czes¢ fotograficzng zawierajacy fotografie, dokumentujace stan nieruchomosci. Dokumentacje
fotograficzng nalezy wykonad co najmniej z 4 stron tj. od frontu i tylu | z 2 bokéw, Zdjecia maija
zawiera¢ widoczny zamarkowany przebieg granicy dziatki z opisem nr dzialki i dziatek sasiadujacych,

1.4, dokumentacje nalezy skampletowaé addzielenie dla kazdej dziatki lub nieruchomosei,
2. Ustalenie danych osobowych wiascicieli, wladajacych (spadkobiercdw, samoistnych posiadaczy).

W celu ustalenia danych osobowych wiascicieli, wtadajacych, (spadkobiercow, samoistnych posiadaczy)
nieruchomodci, ktdére podlegaja wywtaszczeniu i za ktdre przystuguje odszkodowanie z tego tytutu, nalezy
podjac nastepujace czynnosci:

2.1. pordwnac zapisy ewidencji gruntc')w i budynkéw z zapisami w elektronicznyr
wieczystych. Wynik pordwnania zapisow (zgodnodci czy niezgodnodci danych gsobow
adresu nalezy odnotowac na wydruku z rejestru gruntéw dla danej

S temze ksiag
: tualnosm

2.2. w trakcie sporzadzania inwentaryzacji dzialek lub innych prac te
z mieszkaricami, nalezy podja¢ prébe ustalenia danych o0sobowyc
wywtaszczanych nieruchomosci ich adresow, numeru telefonu’
z mieszkafcami dopuszcza sie mozliwodé pozostawiania ko
do Zarzgdu Drog Wojewoddzkich w Katowicach.

sie spotkania
wtadajacych

CzesSC F — czesé kosztowa

1. Przedmiar robét, przedmiar robdt w ukladzi

Przedmiar robdt, jako sktadnik dokumentacji projekt

robét objetych dokumnentacja projektows, - zgodni
uwage na zgodnosC pozycji przedmiarawych z
Wykonania i Odbioru Robot Budowlan‘"

le specyfikacyjnym {STWIORB), w formie Tabei Elementow
= dla wszystkich robot objetych dokumentacjg prOJektowa

na calos¢ kosztorysu ofertowego. Dane strony tytutowej Kosztorysu
j& analogiczne jak dla przedmiaru robét. Poszczegdlne Tabele Elementow
‘nastepujacym uktadzie kolumn: Lp., numer STWIORB, wyszczegdinienie
-~ jadnostka miary, ilos¢ jednostek, cena jednostkowa w zdefiniowanej walucie
danymi), cena za element rozliczeniowy (wartos¢ wyrazona w zdefiniowanej
olumna nie wypelniona danymi). Poszczegolne wiersze danej Tabeli Elementow
odZW|erC|edIac systematyke pI’Z\/_]Qta_ dla Specyfikaql Technicznych (czesc C pkt 7)

stima netto, podatek VAT (zdefiniowany procentowo), razem brutto (jako suma netto z
Vszystkie wyceniane pozycje rozliczeniowe w TER musza by¢ ponumerowane i odpowiadac
zapisom pkt 7 | 9 adekwatnej STWIORB (zgodnos$¢ jednostek obmiarowych i cen
Jednostkow dniesienych do tych jednostek). Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu ofertowego,
wraz z poj nie zapisanymi formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych
kompatybilnym z MS Excel, w sposob umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyinego.

Przedmiar robdt w uktadzie TER nalezy sporzadzié na bazie kosztorysu ofertowego, bez wykazywania kolumn
cenowych i wierszy podsumowujacych tabele. Poszczegdine pozycje rozliczeniowe danej Tabeli Elementow
Rozliczeniowych nalezy uzupeini¢c o dodatkowe wiersze - jako nie wyceniane podpozycje pozyciji
rozliczeniowej. W wierszach tych nalezy wyspecyfikowal czgstkowe wyliczenia iloSciowe skiadajace sie na
sumaryczng ilosc rozliczeniowa (ze wskazaniem lokalizacji lub ,Zrédta” wyliczen). W podpozycjach nalezy
takze wykazac te elementy rozliczeniowe ktére nie majg zdefiniowanych jednostek obmiarowych w pkt 7
Specyfikacji a stanowig, sktadnik ceny jednostkowej wg pkt 9 STWIORB. Pozycjom nie wycenianym nie nalezy
nadawaé odrebnych numeréw; podpozycje mogg byé punktowane i/lub wyrdZnione odrebna czcionka.
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Przyktadowy fragment kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robdt, w uktadzie TER, dla robét drogowych
zamieszczono w [2.7.]. Edytowalna wersja elektroniczna tego przedmiaru powinna byé dostarczona
Zamawiajacemu w farmacie danych kompatybilnym z MS Excel.

2. Kosztorys inwestorski, kosztorys inwestorski w ukladzie TER

Kosztorys inwestorski nalezy wykonac dla wszystkich branz i wszystkich robét objetych dokumentacia
projektowa - zgodnie z Rozporzadzeniem [1.18.] oraz [2.7.]. Podstawe do sporzadzenia Kkosztorysu
inwestorskiego stanowia: dokumentacja projektowa (z przedmiarem robédt jak w czedci F pkt 1), Specyfikacje
Techniczne Wykonania iOdbiory Robdt (STWIORB jak w czesci C pkt 7), zatozenia wyjéciowe do
kosztorysowania oraz ceny jednostkowe.

Kosztorys inwestorski w _uktadzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego (cze$é F pkt 1)
ustalajqc ceny dla poszczego[nych wycemanych pozycy rozllczemowych Ceny te, dla p

inwestorskim opracowanym wg zasad jak wyzeJ -~ wymagana jest catkowita zgodnosé
kosztorysaml Ceny Jednostkowe lub kwoty ryczattowe wyllczone dla pozmmu scale

pozycji rozliczeniowej.
Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w ukiadzie TER
formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajagcemu w formacie da
W sposob umozhwna;qcy samoczynne przellczanle arkusza kalku!acyjnego. '

ma on prawo Zadania dokonania korekt w kosztorysach przez pro;ektant
Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowiazany do.
realizacji zadania oraz wydzielenia wartosci rob6t kwalifikowanych.i niekwalifiko anych

Czes¢ G — materialy przetargowe (MP)

Materiaty przetargowe stanowia, przekazang na;nosn

anych, cyfrowa kompletng ostateczna wersje
dokumentac:]l prOJektowe] {(w wersji meedytowaln‘_ i DF j

jdytowalnej). Zaréwno opakowanie oraz sam

opracowania jakie zostaly prze
zewnetrznych nosnikach danych. ~

rzy adku pracy na odnosnikach pliki winny by¢ przygotowane
owodowalo samoistne zatadowanie odnosnika.

‘wprowadzania rozwigzan zamiennych, wykonywanie prac analityczno-projektowych,
ych zarowno w siedzibie Wykonawcy, Jak Iw trakcse pobytéw na budowne oraz pobytow

1.2, Wykonawca ma obowigzek dotrzymania termindw wykonania poszczegdlnych czynnosci, zgodnie
Z umowa. 53 to:
» czas przygotowania opracowan projektowych - 7 dni roboczych =z zastrzezeniem, Ze czas
przygotowania opracowan projektowych nie uwzglednia koniecznosci uzgodnienia opracowania
z instytucja zewnegtrzng, np. gestorem sieci. W takim przypadku czas wykonania opracowania
projektowych bedzie wydtuzony o czas uzyskania uzgodnienia/opinii, itp. Wykonawca powinien
dazyc do sprawnego zatatwienia sprawy i uzyskania wymaganego uzgodnienia w najkrétszym
moZliwym terminie. W szczegbinie ztozonych przypadkach Zamawiajgcy moze podjac decyzje
o wydiuZeniu czasu przygotowania materiatow.
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= czas przygotowania odpowiedzi w ramach nadzoru miejscowego - termin wynosi 5 dni roboczych,
czas ten nie uwzglednia koniecznodci uzgodnienia tresci odpowiedzi z instytucia zewnetrzna,
np. gestorem siect. W takim przypadku czas wykonania odpowiedzi bedzie wydiuzony o czas
uzyskania uzgodnienia/opinii, itp. Wykonawca powinien dgzy¢ do sprawnego zatatwienia sprawy
i uzyskania wymaganego uzgodnienia w najkrétszym mozliwym terminie. W szczegdinie ztozonych
przypadkach Zamawiajacy moze podjac decyzje o wydiuzeniu czasu przygotowania materiatow.
« w przypadku braku dotrzymania przedmiotowych termindéw, Zamawiajacy bedzie naliczaé kary
umowne w wysokoéci okreslonej w umowie,
1.3. Obowiazkiem Wykonawcy, sprawujacego nadzor autorski jest:
1) udzielenie odpowiedzi na pytania w przetargu na roboty budowlane i sporzadzenie zmiany
dokumentacji projektowej, ktdrej zakres bedzie wynikac z udzielonych odpowiedzi,
2) identyfikacja ewentualnych bteddw w dokumentacii projektowej wraz z interpreta
na wykonanie robdt budowlanych, a nastepnie przedstawienie wnioskdw Zamawiajacemu
zmian, gdy wedtug jego opmu i zawodowego doswnadczema Jest to potrzebne lub w%asmwe,

Wphywu bleddw
az 7 propozycjg

0 zezwoleniu na realizacje inwestycji lub zmiany decyzji ZRID,
6) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dekumentacji pre

brakéw w opracowaniach sporzadzanych przez Wykon
w trakcie realizacji robot przez Wykonawce robét
uchybienia lub braki w dokumentacji, o :
bedzie niezwlocznie poprawial lub uzup
odpowiedni do ich wykonania i okresio
wezwaniu do ich wykonania.

8) przedk&adame Zamawiajg

ztatowych, montazowych i innych dokumentdw i dokumentacji Wykonawcy
ch na potrzeby realizacji inwestycji, w celu uscidlenia rozwiazan
Ti postawionymi przez Projektanta na mocy zapiséw w Dokumentacji

zalozeniami i wymaganiami dokumentacji projektowe],
okumentacji projektowe] w zakresie wszystkich branz do warunkdéw zastanych na
v badan (w tym m.in. geologicznych badaf podioza gruntowego) oraz pomiaréw
adanych przez Wykonawce robdt lub przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
jajacych od wynikéw badan, od tresci map i innych opracowan, w tym geodezyjnych oraz od
) ji sporzadzonych przez Wykonawce na etapie opracowywania dokumentaci

owywanie pisemnych wyjasnien, opinii, analiz, uzgodnien (z przedtuzaniem termindw ich
waznosci wigcznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynnodci dotyczace dokumentacii projektowej,
niezbedne dla prawidlowe]j realizacji zadania,

14) opiniowanie (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan geologicznych oraz
innych opracowan z branzy geotechnicznej, przedkladanych przez Wykonawce robdt badz Konsultanta w
trakcie realizacji zadania; w przypadku wykrycia bledow w dokumentacji geologicznei, skutkujacych
nieprawidtowym rozpoznaniem parametréw podfoza gruntowego, a co za tym idzie roszczeniem Wykonawcy
robdt, Wykonawca zobowigzany bedzie do podania rozwigzania projektowego w terminie nie dtuzszym niz 7
dni roboczych;

15) rekomendowanie, zalecanie, opiniowanie, wskazywanie rozwiazaf w innych sprawach z zakresu
dokumentacji projektowej, a dotyczacych przedmiotu zamadwienia,
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16) przygotowanie opracowan projektowych, rysunkéw dodatkowych, zamiennych, itp. w zakresie
sprawowanegoe nadzoru autorskiego, koniecznych i niezbednych dia prawidtowej realizacji zadania,
zaakceptowanych uprzednio przez Konsultanta | Zamawiajacego (zwiaszcza pod wzgledem rzeczowo -
finansowym), w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej, edytowalnej, ktérych wprowadzenie nie
wymaga zmiany decyzji zezwalajacej na prowadzenie robdt budowlanych oraz ktére nie wynikaja z wnioskow
Wykonawcy robdt; w przypadku koniecznosci wprowadzenia rozwiazania, ktore kwalifikuje sie jako zmiana
istotna w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, Projektant przygotuje wszystkie niezbedne materialy do
zmiany decyzji ZRiD - wytacznie w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

17) przygotowania dokumentow do zmiany decyzji ZRID w przypadku takiej koniecznosci, wynikajacej np.
z nieujawnionych podziatow nieruchomosci,

18) uzgadniania mozliwosci zastosowania rozwiazan réwnowaznych, tj. majacych réwna;
znaczenie z parametrami, okredlonymi w STWIORB; przy uzgadnianiu réwnowaznoscl ro
uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 5)
zaméwieﬁ pubEicznych Okres’ione w dokumentacji parametry stanowiq 0 réwnowainoé’ci_.

znosc i rowne

Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego. :
19) wyjasnianie wszelkich watpliwosci, powstatych w toku realizacii zar
20) uczestniczenie w komisjach oraz organlzowanych_ ooty
i comiesiecznych radach budowy, na wezwanie Zama
z Zamawiajacym,
21) udziat w odbiorach czedciowych, w odbiorze koncowy__
zz)przyJazd na budowq na wntosek Zamawamceg

ych  radach technicznych
onsultanta w uzgodnieniu

hych,

rozquan zamlennych w  stosunku do

ich |st0tnoéc1
vszystkich obowiqzkéw Projektanta wynikajacych z obowigzujacego prawa,

w trakcie budowy oraz:
26) nrezw’:oczn

z prOJekte owlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
przepisami'wykonawczymi do tej ustawy,

30) udziat w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
w szczegblnodci uczestnictwo w przygotowaniu dokumentdw, niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowania oraz skutecznege zawiadomienia Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
o zakonczeniu robdt budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo budowlane; w przypadku wezwania WINB do
uzupetnienia dokumentdw Projektant bedzie uczestniczyt w dokonaniu poprawek i potwierdzeniu niezbednych
dokumentéw, celem zakonczenia procedury dopuszczenia do ruchu i zawiadomienia o zakoriczeniu robot,
w zakresie prowadzonego nadzoru autorskiego;

31) uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej - we wskazanym terminie Projektant
dokona oceny 1 potwierdzi przygotowang przez Kierownika budowy dokumentacje powykonawcza, w zakresie
prowadzonego nadzoru autorskiego;
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32) wykonywanie wszelkich innych czynnosci, niezbednych dia prawidtowej realizacji robét budowlanych;

33) sporzadzanie raportow miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zalatwienia wnioskow | spraw
skierowanych do Projektantdw sprawujgcych nadzér autorski przez Zamawiajacego,

34) udokumentowanie nadzoréw autorskich, m.in. wszelkich zmian rozwigzan projektowych
wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych, stanowiacych
potwierdzenie zgody Wylkonawcy na ich wprowadzenie — potwierdzeniem beda podpisane przez Wykonawce:

o zapisy na rysunkach wchodzacych w skiad dokumentacj, rysunki zamienne i szkice,

o wpisy do dziennika budowy,

o protokety i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajacego iflub Konsultkanta oraz
Wykonawce, odpowiedzi, pisma lub inne dokumenty potwierdzajagce wykonane prace
projektowe w ramach nadzoru autorskiego;

35) udzielanie odpowiedzi na pytania w przetargu na roboty budowlane w za
Projektanta I sporzqdzonej dokumentacji projektowe].
1.4, Wszystkie czynnosci i dokumenty, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca reahzowa’r b

dokanane drogq telefoniczng (potwierdzone na pismie lub w emallu"
pismie. Decyz_}e 0 wezwamu Pro;ektantow na budowg pode;mo

zalezato bedzie np. bezpleczenstwo fudzi lub wykonywa
1.5. Wykonawca prowadzqcy nadzor autorski musi mieé; dobro publiczne, jak ifinansowanie
nies¢ Zamawiajacy, w przypadku btedu,
ch czynnosci nadzoru autorskiego.
torskiego nalezy rowniez wykonywanie
warunkow umowy i wynikajacych
- _raportéw, informowanie Kierownika Projektu

uchybienia badz zwtoki ze strony Wykonawc
1.6. Do obowigzkow Wykonawcy w ramach petni
wszystkich —czynnosci  zwiazanych, w,

o realizowanym nadzorze, itp
1.7. Zmiana materiatu/rozwiazania’

1.8. Wykonawca w ramag 4
1) niezwlocznego przyi: dowy w ustaionym terminie,

matena’row, mezb@dnych do dalszej reahzacy zadania wuzgodnlonym

‘Ustugi, Wykeonawca utwerzy jeden Zespdt projektowy. Na czele Zespotu projektowego

rojektant branzy drogowej (Projektant Gtéwny). Nie pézniej niz w ciagu 7 dni

owych od dnia podptsama umowy, Wykonawca jest zobowiazany przekazaé kopie

nych uprawniein budowlanych oraz kopie potwierdzajace przynaleznosé¢ do
wlasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa, wszystkich tych osdb, ktére beda uczestniczyé
w wykonywaniu zamowienia, jako projektanci sprawujacy nadzér autorski we wszystkich
branzach (dokumenty powinny by¢é poswiadczone za =zgodno$é =z oryginalem przez
Wykonawce).

1.1i. Na czas sprawowania nadzoru Zamawiajacy przekaze kopie umowy o roboty budowlane -po jej
podpisaniu.

1.12. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie poszczegblnych branz
w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z zachowaniem przepisoéw ustawy
z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku realizacji robét w
branzach, nadzor autorski beda sprawowal projektanci w czasie trwania okredlonych robdt
branzowych. Zamawiajacy wymaga aby wszystkie oswiadczenia zwigzane ze sprawowaniem nadzoru
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autorskiego sktadat kazderazowo whasciwy dla danej branzy projektant wchodzacy w skiad Zespotu
projektowego, o ktérym mowa w pkt 4.12 oraz Projektant Glowny.

Czesc K ~ Skiad, forma i termin przekazvwanej dokumentacii

Dokurnentacje projektowq nalezy odpowiednio skompletowal w oddzielnych teczkach kartonowych z raczka

z wykazem zawartosci teczki. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie nalezy stosowad kartondw

archiwizacyjnych.

A. Materialy przekazywane i mogace byc¢ rozliczone bezpoérednio, po czesciowym odbiorze dokumentacji:
a) Mapa do celdw projektowych 1 egz.
b} Czest ruchowa 3 egz.
c) Projekt wstepny 3 egz.
d) Opracowania geologiczne 1 egz.
e} Operat wodnoprawny z wyznaczeniem swiatta obiektow lnzymersklch 1 egz,
f) Inwentaryzacja zieleni i plan wyrebu 1 egz.

g) Projekt budowlany (w zakresie PZT i PAB) 1 egz.
h) Projekt konstrukcii nawierzchni 3 egz.
i} Projekty podziatu nieruchomosci (zatacznik do wniosku o ZRID) 1 egz.
j)  Wnioski o wydanie decyzji ZRID/PnB
wszystkie wraz z zatacznikami (z wytgczeniem PZT i PAB) 1 kpl,
B. Materialy przekazywane do koncowege odbioru dokumentacii:
a) Dokumentacja projektowa 4 kpl.

+ 1 egz. mapa do celow projektowych
+ 1 egz. projektu budowlanego
« 1 egz. projektow wykonawczych -
« 1 egz. projektu organizacji ruchu na czas budowy
« 1 egz. projektu docelowe]j orgamzacy ruch
+ 1 egz. materiaty Srodowiskowe
1 egz. operatu wodnoprawnego
« 1 egz. geotechniczne waru
hydrogeologiczna)
+ 1 egz. szczegdtowych spe
1 szt. plyty zawierajacej®
b) Wmoska o wydanie decyzji ZRII
nieruchomosci oraz
Przedmiar robét’

‘tym dokumentacja geologiczno - inZynierska oraz

nicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

enty zardwno wersji edytowalnej jak i nieedytowlanej

zatgcznikami  (w  przypadku projektow podziatu

drogi = zgodnie z cz. D OPZ) z wylaczeniem PZT i PAB 1 kpl
1 egz.
1 egz.
1 egz.
1 egz.
2 egz.

po 1 kpl. (zawarto$é wg opisu)
(wraz z kompletem opieczetowanych przez organ zalacznikéw oraz skan
fecyzji wraz z wszystkimi zatacznikami ~ pliki pdf.) 1 egz.

Uchomoéci, stanowigce zatacznik do wniosku o ZRID skladanego do Urzedu

ez“"“ZamawiajaLcego oraz egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia fub uzyskania opinii,
ecyzji wydanych przez inne podmioty lub organy administracji publicznej. Przed finalnym
przekazaniem dokumentacji jej podzial na poszczegdine elementy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

18) Pozostate wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zamoéwienia

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podziatu catej dokumentacji na etapy (w ramach ceny
ofertowej). Bedzie on wynikal z mozliwosci technicznych iwyboru trybu uzyskiwania zgody na
realizacje inwestycji (ZRID |ub PnB) i zostanie uzgodniony z Zamawiajacym na etapie uzgodnienia
PWS. Dokumentacja projektowa dla kazdego z etapdw powinna stanowi¢ odrebne opracowanie
i powinna byC dostosowana do wymogow wiasciwej ustawy. Podczas etapowania robdt nalezy
uwzglednic mozliwosci techniczne, w tym przebudowe kolidujacych urzadzedi infrastruktury
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technicznej oraz budowe elementéw wyposazenia drogi (np. kanalizacja deszczowa, oswietlenie,
urzadzenia ochrony Srodowiska etc.).

2. Projektant dokonujac rozeznania w terenie, winien przewidzie¢ konsekwencje, jakie wigzg sie
z wyborem przebiegu projektowanej sieci przez dang nieruchomosé, pod katem mozliwosci jej
dalszego wykorzystania, np. pod prowadzenie okredlonej dziatalnosci badz zabudowe. Nieuzasadnione
dziatania poprzez umiejscowienie sieci w sposob uniemozliwiajgcy korzystanie z danej nieruchomosci,
powoduja wzrost kosztow odszkodowan, ktére Zamawiajacy bedzie zobowigzany poniesé na etapie
realizacji =zadania. Za spowodowany niewlasciwie przyjetymi rozwigazaniami projektowymi,
nieuzasadniony wzrost kosztdw, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu
poniesionych kosztdw dodatkowych, ,

3. Przy opracowywaniu dokumentacii uwzgledni¢ stanowisko Wojewody Slaskiego oraz Ministra,
w zakresie wymogow dla nieruchomosci, dla ktérych ograniczenie w korzystaniuzobejmuje inny

sieci uzbrojenia terenu, przebudowa drog innych kategorii, przebudowa z
nieruchomoesci Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ oswiadczenia wiad

na dysponowame nieruchomoscig do celéw budowlanych. Teren objety .cza
uwzglednia¢ rowniez zakres drog technologicznych, przemdywane; P
technologie robét, itp. :

4. Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowieni: :
informacje, itp., niezbedne dia prawidlowego wykonania dokumentacii iprojektowei. Kserokopie
wszystkich orzeczen organdw administracji publicznej oraz opnm - jert innych podmiotow
przekaze do ZPDW w terminie 5 dni od daty ich otrzymania. Wsz owy'l porozumienia z innymi
mstytuc;amn ktore Wykonawca bedzie zobowmzany zaw e iiazku z realizacjg inwestycji
1 otrzymania. Waznos¢ wszystkich

v usi posiadad co najmniej 6-cio
ofu“koricowego odbioru dokumentaciji
ch od gestorow snecr prOJektant Jest

* opinie, dane,

, . ‘postanowien, zezwolen, i
mawiajacego o ich udzielenie.

“okreglac technologii robdt, materiatdw, maszyn i urzgdzen
onkurencje. Nalezy dazyé do opisu elementu minimalnymi
siadac, i ktore sg istotne z punkiu widzenia funkcjonalnosci
wypadkach ZDW dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na
asadnionych wzgleddw technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych
ika z odrebnych przepiséw. W takim przypadku powinien by¢ dopisek,
rownowaine oraz winny by¢ wskazane cechy charakteryzujac te

uzgodnien opinii,

po

Dokumentacja projektowa nie
w sposéb utrudniajacy uczci
parametrami i | i i
elementu. W+

\ powinna spelnia¢ wymogi obowigzujacych ustaw, rozporzadzen,

icznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drog WO]EWOdeiCh w Katowicach,

zien odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepiséw w trakcie
kumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy tresé | zakres projektu dostosowaé do

‘przepiséw. W przypadku zmiany wytycznych w stosunku do wersji z materiatéw

rzetargowych Zamawiajacy peinformuje Wykonawce i przekaze aktualne wytyczne Wykonawcy.

9. Dokumentaqe projektowg nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnyech teczkach kartonowych

‘z wykazem zawartosci teczki. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie nalezy
stosowac kartondw archiwizacyjnych.

10. W przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania dolkurmentacji uzupetniajacej i pokrycia w catosci kosztow jej wykonania.

11. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy wprowadzi¢ do dokumentacji obowigzujacy
kilometraz drogi wojewddzkiej uzyskany od ZDW. ZDW dopuszcza rzastosowanie kilometraza
lokalnego przy zalozeniu, iz ma on rowniez narastac w kierunku rosnacego kilometrazu drogi
wojewodzkiej.

12. Razem z protokotem przekazania dokumentacji Wykonawca ztozy oéwiadczenie, podpisane przez
projektantdw, sprawdzajacych oraz osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy, iz
przekazywana dokumentacja jest:

+ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami,
wytycznymi i zasadami wspodlczesnei wiedzy technicznej,
«  kompletna z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyc,
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+ kompletna pod wzgledem uzgodnien branzowych i spelnienia warunkdw w nich zawartych,

+ kompletna pod wzgledem wymagan, wynikajacych z wydanych decyzji, w tym m.in. decyzji
srodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego,

+ sprawdzona pod wzgledem zgodnosé, w tym STWIORB z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych.

13. Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania decyzii / zezwolen, przed przedtozeniem ich organowi
wydajgcemu decyzje / zezwolenie, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drdg Wojewddzkich
w Katowicach.

14. W przypadku jesli z przyjetych przez Projektanta docelowych rozwigzan projektowych wynikaé bedzie
koniecznos¢ zmiany decyzji $rodowiskowej, zmiana decyzji bedzie lezeé po stronie Projektanta.
Przyimuje sie, ze koszty w tym zakresie sg ujete w cenie ofertowej Wykonawcy. W takim wypadku
konieczne bedzie dotrzymanie termindw okreslonych w umowie.

19) Personel, sprzet, wyposazZenie

1. W realizacji przedmiotu zamodwienia powinny uczestmczyc osoby

ujace ssie kwalifikacjami
zawodowyml doswmdczen:em i

jakie im zostang
rojektantami co
'umkacyjnej, gazowej,
zaangazowama do

najmniej w branzy drogowej, mostowej (konstrukcy_]ne;);

elektroenergetycznej isanitarnej Wykonawca ma obowigze
wykonania przedmiotu zaméwienia niezbednej ilosci osob,, st :
wymiaru czasu pracy umOleWIaJQCEJ wykoname umowy zgo

strony innych specjalistéw, ktéra moze b
oprogramowanie i sprzet pozwala]qcy nas v

1o wlasciwego wykonania umowy, niezbedne
gi. Koszty operacyjne i wynagrodzenie catego

4. Zmiana osoby pelnigcej funk]
o ktérym mowa w zdani
zaakceptowang przez Zam:
Zmiany na etapie spraw

/q osobe wyznaczong przez Wykonawce oraz
ajaca wymagane kwalifikacje zawodowe. W przypadku
.. autorskiego, nalezy zalaczyé pisemne o$wiadczenie
prawujacego nadzor autorski, wynikajgcych z art. 20 ustawy

astepstwo krotkotermmowe na caly okres zalozonej pracy Projektanta dla
: izacjl robdt kontraktowych. Takie zastepstwo bedzie zaproponowane
uprzednio’ cbowania przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6. Ewentualne

botami. W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
ich alternatywnych (tj. Dz.U. z 2020 r. Poz. 908), Wykonawca zapewni udzial pojazdow

niego przy wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia na poziomie ¢o najmniej 10%. W terminie do 14 dni
od dnia podpisania umowy Wykonawca zlozy oéwiadczenie potwierdzajgce spetnienie ww. wymogu
wraz ze szczegdlowym zestawieniem pojazddéw wykorzystywanych przez niego przy wykonywaniu
przedmiotu zamowienia (z wyszczegolnieniem rodzaju paliwa), a niezlozenie tych dokumentdw w ww,
terminie traktowane bedzie jako niespelnienie ww. wymogu. Koszty zwigzane z zapewnieniem
pojazddw elektrycznych lub zasilanych gazem ziemnym Wykonawca uwzgledni w  wycenie.
W przypadku zmiany ustawy i wymagéw w tym zakresie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca
dostosuje sie do nowych zapisdw w cenie ofertowej.
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20) Zatrudnienie os6b na umowe o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub pedwykonawce przy realizacji przedmiotu
zaméwienia osob na podstawie umowy o prace w wymiarze czasu adekwatnym do powierzonych
zadan, pracownikéw administracyjno-biurowych. Wymdg dotyczacy zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace nie dotyczy osob pehlnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. W terminie 3 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Wykaz oséb zatrudnionych na
podstawie umow o prace.

3. Wykonawca jest zobowigzany do codziennego prowadzenia list obecrodei, zawierajacych imiona,
nazwiska i podpisy oséb wykonujacych w danym dniu prace na podstawie umowy o prace i osoby te
powinny byé¢ zgodne z Wykazem, o ktérym mowa powyzej. Miesieczna liste .obecnoéci osoby
wykonujace prace na podstawie umowy o prace podpisujg wlasnorecznie, kazde
wykonywane sa czynnosci nadzoru autorskiege w ramach niniejszej umowy, op
OPZ i umowie, przed przystapsemem do pracy. Liste obecnaosci nalezy prow
w miejscu prowadzenia czynnosci nadzoru autorskiego. Ponadto Ilsta-
przedstawicielowi Zamawm;a_cego na kazde jego zZadanie,
w szczegblnodci zawieral: miesiac ktérego dotycza, narastajqco
i nazwiska o0sdb wykonujacych prace na podstawne uméw o prace wi
obecnosci, w dniach obecnosci i petnienia czynnosci nadzoru autorskte
przez dang osobe, imie nazwisko i podpis zatwierdzajgcego
z zawartg umowaq przedstawiciel Wykonawcy) oraz klauzule:™,D

mnesseczne; liscie obecnoscn 58 zgodne ze stanem faktycznym Ore

Mbecnosc: maja
i s:qca, lmlona

ykonywanych prac
;.;;.(umocowany zgodnle

na podstawie uméw o prace bedzie miat mo
Podwykonawcy.

Harmgnogram prac (HP)

Dla zapewnienia moZliwosc

epl” prac Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
nim.daty wykonania poszczegbinych elementdw dokumentacii,
kregfona w ofercie. Dodatkowo nalezy ujac terminy planowanych
nlczne (przebudowy, przy%qczen odprowadzenia wdd) oraz

wystapien do gestord
uzgodnien. W przypac
opracowania $rodowis|
stosownych materi
przez Zamawiaj

yskania dokumentu, wynikajacy z przepiséw prawa. Zatwierdzenie HP
ykonawcy z Zadnych zobowigzan umownych. W HP winna bydé
‘dany element rozliczeniowy. Wykonawca przediozy do zatwierdzenia
ity podpisania umowy, kolejne HP Wykonawca jest zobowiazany przedktadaéd
ypadkus” wystgpienia opdznien lub zmian zwigzanych z terminem wykonania
w dokumentacji projektowej z wyjaénieniem, dlaczego nastapity zmiany.

cu. Zostana w nim okreslone réowniez planowane na biezacy rmes:qc zadania do wykonania
oprawne i terminowe wykonanie dokumentacji. W SP winna sie rowniez znalez¢ informacja
zagrozeniach terminowych i technicznych w realizacji poszczegéinych elementdow

rozliczeniowych.

3. Rady Techniczne (RT)

Przewiduje sig, iz RT beda odbywaty sie w ramach potrzeb, lecz nie rzadziej niz raz na dwa miesiace. RT moze
byC zwotana na wniosek ZDW, Zleceniodawcy lub Wykonawcy. Miejscem spotkan jest siedziba ZDW lecz
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne miejsce spotkania. Gléwnymi celami RT jest:

a) omowienie harmonogramu prac projektowych,

b) omowienie przez Wykonawce proponowanych rozwiazan projektowych,

¢) przedstawienie przez Zamawiajgcego wnioskow z whasnych przegladéw opracowan projektowych,

d) uzgodnienie rozwigzan projektowych badz wskazanie koniecznoscei ich modyfikacii.
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Jako Rady Techniczne Zamawiajacy rozumie sig rowniez spotkania z wiadzami lokalnyml w miejscu inwestycji,
jak réwniez ze spotecznodcia lokalna. Spotkania takie moga sie odbywad rdwniez w godzinach
popotudniowych czy wieczornych, jak rowniez w dni wolne od pracy. W przypadku zaistnienia takich
okolicznoéci Zamawiajacy zapewni stosowny lokal w celu przeprowadzenia spotkania. Kazda rada techniczna
bedzie zakoficzona spisaniem protokotu / notatki, do wykonania czego zobowiazany jest Wykonawca.
Proponowana tres¢ notatki zostanie przekazana do Zamawiajacego. W przypadku braku uwag zostanie ona
zaakceptowana i przestana Wykonawcy, ktory przekaze jg pozostatym uczestnikom spotkania. Nie wyklucza
sig sporzadzenia protokotu bezposrednio po spotkaniu.

4. Inne

Niezaleznie od opisanych powyzej rozwiazan, majgcych na celu zapewnienie jak najwyiszej jakosci
opracowywane] dokumentacji, Wykonawca ma prawo do skiadania i uzgadniania przez ZDW..czastkowych
rozwigzan projektowych,.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos€E zlecenia i przeprowadzenia kontroli dokumentacii prOJ
Jednostce.

22) Rozliczenie i odbior dokumentacji projektowei

1. W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgodnien oraz materia
realizacji dokumentacji projektowej, wynikajacych z analizy, prze
w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotowego . £
zamdwieniem oraz wszystkie elementy dokumentacii projekto
ofertowa winna uwzglednial koszty wynikajace z wymaga

fé] przez Wykonawce
-:nwestycyjnego, objetego

Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do
oraz praw zaleznych.

2. Poszczegolne elementy rozllczemowe/komplet
Zamawuajqcego

3. tacji projektowej nastapi w ciggu 21 dni
roboczych, a nastepnie po stwi J..rozliczeniowe/kompletna dokumentacja zostata
prawidtowo wykonana oraz zip? dzianej OPZ, zostaje sporzadzony protokot odbioru
czesciowego/koricowege pod znionego przedstawiciela Zamawiajacego wskazanego
w umowie., W zakresie drogi k oszczegolnych glementdéw dokumentacji nalezy dostarczyé
pozytywna opinie GDD

4. '

5. Protokét  odbioru podpisany  przez upowazmonego przedstawiciela
Zamawiajacego w : umowm, jest podstawg do wystawienia faktury czesciowej/korncowej za
wykonany elem y/koricowa dokumentacje projektowa.

6. 'dnosm wykonanego elementu rozl|czen|owego/kompletne1 dokumentac:Ji

rozllczemowego/koncowej dokumentacji

koszty stanowisk pracy, szkolen personelu,

c) pobyt Projektanta odpowiedniej branzy na budowie w ramach nadzoru autorskiego obejmuje réwniez
wszystkie czynnosci, zgodnie z opisem zawartym w ,,érodowiskowych zasadach wyceny prac
projektowych ,,Nadzér autorski”,

d) koszty administracyjne zatrudnienia projektantéw i catego personelu Wykonawcy

e) wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczajacego poza wskazany
w OPZ oraz wszelkie inne koszty zwiazane z zatrudnieniem i pracg tych osdb,

f) koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie,
diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem projektantow,

a) koszty materiatow niezbednych do sporzadzenia opinii, uzgodnien, analiz, dokumentacii, itp.
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h) koszty zwigzane z wypetnianiem obowiazkéw zgodnie z zawarta umowa oraz dostosowaniem sie do
wymagan QPZ,

i) przejazdy, zakwaterowania i delegacje,

i) koszty transportu i facznosci,

k) koszty wyposazenia bhp,

)] koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w radach budowy, spotkaniach w terenie, itp.

m) koszty sporzadzania raportdw miesiecznych, bedacych sprawozdaniem z zalatwienia wnioskéw i spraw
skierowanych do Projektantdw sprawujacych nadzér autorski przez Zamawiajgcego, sprawozdan, opinii
i innych materiatéw niezbednych dia prawidiowej realizacji przedmiotowego zadania,

n) koszty uzgodnier np. z gestorami sieci, gminami, GDDKIA, itp.,

0) koszty pisemnege potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmians
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnodci,

p) koszty weryfikacji | pisemnego potwierdzenia oéwiadczenia kierownika budowy o z¢
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i1 warunkami zezwolenia o3¢
ustawy Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

qQ) koszty uczestnickwa w odbiorach koricowych budowy dla wyszczegdinior

r) inne swiadczenia wynikajace z przepisow i obowigzkdw Projektanta wy

s) koszty ubezpieczen,

t)

wadzonych

‘wykonania

S08) zgodnie z zapisami OPZ,

u) wszystkie inne koszty zwigzane z wymaganiami zawarty

wykonaniem ustugi.

8. W celu rozliczenia nadzorow autorskich nalezy przed: ilodci wykonanych przez

Wykonawce w okresie rozliczeniowym nadzordow auto klch soparciu o Formularz Tabela Wyceny

czynnosci nadzoru autorskiego zwyszczegoim" i { miejscowych/pobytow na budowie,

opracowan zamiennych (ilos¢ j.n.p. dla opracoy i i
zasady wyceny prac projektowych przedtozona do*aks

by¢ uzgodniona z Kierownikiem Projektu ze str 1

wiazanymi z prawidlowym

9. Ceny jednostkowe okreslone przez
podlegac waloryzacji zgodnie z zase

10. Tlos¢ poszczegodlnych nadzoréw:
faktyczng ilosc wykonanych ust
w Umaowie.

. Fakkury mogg byc skia

. W przypadku nie w

rodzaju zamowieniach {mate i érednie przedsiebiorstwa), Zamawiajacy podjat decyzje
od podziatu zamdwienia na czesci. Przedmioctem zamowienia jest wykonanie dokumentacji
ktéra stanowi niepodzielna catosd, a jej podziat grozifby nadmiemymi trudnoéciami

roznych Wykonawcéw oraz nadmiernymi kosztami wykonania zaméwienia. Potrzeba skoordynowania
dziatait réznych Wykonawcow realizujacych poszczegéine czesci zaméwienia (tj. poszczegdlne elementy
dokumentacji projektowej) mogtaby powaznie zagrozi¢ whasciwemu wykonaniu zamdwienia, bowiem
przedmiot zamoéwienia stanowi niepodzielng calos¢ {dokumentacja projektowa) i wskazane jest, aby
wykonywal go jeden Wykonawca ze wzgledu na Scisle ze sobg powigzanie poszczegdlnych czedci
zamoéwienia (elementéw dokumentacji projektowej} oraz ze wzgledu na zachowanie rygordw
technologicznych oraz udzielona gwarancje na wykonana ustuge.

3. Zamawiajacy wymaga, aby wszelka korespondencja dostarczana za pomocag Srodkéw komunikacji
elektronicznej, byta uwierzytelniona podpisem zaufanym, kwalifikowanym lub osobistym. Korespondencja
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dostarczana za pomocy $rodkdw komunikacii elektroniczne, nie uwierzytelniona jednym z w/w podpisow
hedzie odsytana bez rozpatrzenia. Adres do korespondencii dostarczanej za pomocy srodkow komunikacji
elektronicznej: sekretariat@zdw.katowice.pl. Korespondencja kierowana na jakikolwiek inny adres e-mail
bedzie traktowana jedynie jako robocza, bez istotnego znaczenia dla sprawy, bez mozliwosci
powotywania sie na nig jako wigzacg dla sprawy.

4. Przez Projektanta nalezy rozumied osobe fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacie (potwierdzone
uprawnieniami) do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem zgodnie
z dokumentacjg projektowa, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane. Projektant wskazany przez Wykonawce zaméwienia i zaakceptowany przez Zamawiajacego
odpowiedzialny jest za dany zakres opracowania branzowego, Projektant posiadat bedzig rawa i spetniat
obowigzki w ramach zawarte] umowy na petnienie czynnosci nadzoru autorskieg
zadaniem.

24) Przepisy zwigzane

[1.1.] Ustawaz dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane
[1.2.]
drog publlcznych
[1.3.] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
[1.4.] Ustawa z dnia 03.10. 2008 r. o udostepnieniu mformaqr 0
[1.5.] Ustawa z dnia 20.07.2017 r. - Prawo wodne
[1.6.] Ustawaz dnla 16.04.2004 r. o ochronie przyrody
[1.7.
[1.8.
[1.9
[1.1
[1.1
[1.1
[1.1
[1.1

projektu budowlanego
[1.15.] Rozporzadzenie Mmlstra Infras Fu y z nia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych do cza'
[1.16.] wykresiono
[1.17.] Rozporzqdzen

w sprawie informacji dotyczacej
wia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
4 oju i Techno!ogii z dnia 20.12.2021 r.w sprawie okres’lenia metod |

téw robot budowlanych okreslonych w pregramie funkcjonalno - uzytkowym
inistra Infrastruktury z dnia 24,03.2017 r. w sprawie szczegotowych warunkdw
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie
want geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych

[1.22.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29.06.2019 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkedliwych
dla srodowiska wodnego

[1.23.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczne - inzynierskiej

[1.24.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiskea z dnia 20.12.2011r. w sprawie szczegdtowych wymagan
dotyczacych projektdw robdt geclogicznych, w tym robdt, ktérych wykonanie wymaga uzyskania
konces;ji

[1.25.] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 11.02.2019r
w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

[1.26.] Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
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[2.1.] Instrukcia badan podioza gruntowego budowli drogowych | mostowych. Czesé 1 i 2. GDDP Warszawa
1998 r

[2.2.] Zasady sporzadzania dokumentacji okreélajgcych warunki hydrogeologiczne w zwigzku  z
projektowaniem drég krajowych | autostrad - Poradnik metodyczny. Ministerstwo Srodowiska,
Warszawa 2006 r

[2.3.] Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pélsztywnych — IBDIM, Warszawa 2001 r

[2.4.] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdlsztywnych

[2.5.] Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji I kartografii

oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

Wytyczne Techniczne Zarzadu Drdg Wojewodzkich w Katowicach,

Wytyczne Projektowe Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach.

Uchwata Zarzadu Wojewddzitwa Slaskiego nr 434/318/VI1/2022 z dnia 17 marca 202 u - wytyczne

projektowe drdg dla rowerdw
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