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Nr postepowania: SA.270.26.2021 Zatacznik nr 6 do SWZ

Umowa nr .......cccveenens /2021

Zawarta w dniu .....ceeeeeeeneens w Turawie pomiedzy

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadle$nictwem
Turawa (,Zamawiajacy”)

z siedzibg w Turawie ul. Opolska 35, 46-045 Turawa woj. opolskie

NIP 754-000-54-24, REGON 530558252, BDO: 00048870

reprezentowanym przez: Jarostawa Zabe - Nadle$niczego

NIP: e oraz REGON: ......cccocviiinin
zwanym w dalszej cze$ci Wykonawcg, reprezentowanym przez:

§1

Przedmiot zamowienia

W  wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.2 ustawy z dnia 11 wrzeSnia
2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, dalej zwana ustawg
Pzp) Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie pod nazwa:
~Przebudowa drogi bitumicznej Turawa-Osowiec w Lesnictwie Marszalki Nadles$nictwa
Turawa” ETAP 3; od km 0+750 do 1+100,,ETAP 4; od km 1+100 do 1+490, ETAP 11; przepust
wkm 1+236,80.

Przedmiot zamo6wienia obejmuje odpowiednio:

1) Wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z pozwoleniem budowlanym i zgtoszeniami robét,
dokumentacjg projektowa i STWiORB,

2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na ptycie CD.,

3) Wykonanie oznakowania obiektéw i instalacji,

4) Naprawy do konca okresu gwarangji.

Szczegbétowo przedmiot zamdéwienia zostat opisany za pomoca dokumentacji projektowej oraz
STWIiORB, ktora obejmuje opis zadania budowlanego, przeznaczenie ukonczonych robot
budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, materiatowe, funkcjonalne.

Przedmiot umowy co do dokumentacji projektowej wynika z zaakceptowanej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, uzyskanego pozwolenia na budowe oraz zgodnie z pozostalymi
wymaganiami SWZ oraz zapisami niniejszej umowy.

Wymagania dodatkowe:
1) Wykonawca bedzie sporzadzat dokumentacje fotograficzng z przebiegu robét (2 egz. ptyt CD,
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przekazane wraz z dokumentacjg powykonawcza).

2) Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami
projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi w projekcie
budowlanym.

3) Wpykonawca zobowigzany jest realizowa¢ umowe zgodnie z przedstawionym harmonogramem
rzeczowo - finansowego stanowigcym zal. nr 1 do umowy, kosztorysem ofertowym
stanowigcym zatl. nr 2 do umowy oraz planem BIOZ.

6. Wykonawca  zobowigzuje sie do  realizacji  przedmiotu zamodwienia  zgodnie
z dokumentacjg projektowa, SWZ a takze zgodnie z oferta ztoZong w postepowaniu o udzielenia
zamdwienia publicznego.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznal sie z dokumentacjg projektowg, terenem budowy, warunkami zwigzanymi z
wykonaniem prac bedgcych przedmiotem zamoéwienia oraz uzyskat wszelkie informacje
konieczne i przydatne do przygotowania oferty na podstawie ktorej zawarto niniejsza umowe,
gdyz wyklucza sie mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub
pominiecia elementéw niezbednych do wykonania umowy;

2) wszystkie osoby, ktére beda uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
wspotpracownikéw lub kontrahentéw (podwykonawcéw) w wykonaniu czynnoSci
przewidzianych w niniejszej umowie posiadajg niezbedna wiedze, do§wiadczenie, kwalifikacje
i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie robét budowlanych bedacych jej przedmiotem;

3) nie istnieja zadne okoliczno$ci uniemozliwiajgce, czy wytaczajace mu mozliwo$¢ zawarcia czy
wykonania umowy;

4) posiada aktualne na okres wykonania przedmiotowej umowy ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy,

5) ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za swoich pracownikéw, podwykonawcédw oraz osoby trzecie,
ktére bedg uczestniczyly w realizacji przedmiotu umowy,

6) nie przekaze bez zgody Zamawiajacego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, ktore
uzyskat w zwiazku z realizacja niniejszej umowy,

7) nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére moga wptyna¢
negatywnie na jako$¢ lub terminowos¢ wykonania obowigzkéw przewidzianych w niniejszej
umowie;

8) nie istniejg Zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej umowy.

§2
Obowiazki Stron

1. Roboty budowlane Wykonawca prowadzi¢ bedzie w oparciu o dokumentacje projektowg oraz
zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej, a takze zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego nie wykraczajgcymi
poza zakres przedmiotu zamdwienia.

2. Roboty obejma wszelkie prace potrzebne do wypetienia wymagan Zamawiajgcego wynikajgcych
z SWZ i wynikajace z niniejszej umowy oraz wszystkie prace, nawet nie wspomniane w umowie,
ktére sa konieczne dla stabilno$ci, ukonczenia, czy bezpiecznego i wlasciwego korzystania z
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
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prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy.
4. Wykonawca w ramach prowadzenia robot budowlanych zobowigzany jest w szczeg6lnosci do:

1) uzyskania na swéj koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla nalezytego wykonania
niniejszej umowy: uzgodnien, warunkdw, decyzji - jesli koniecznos$¢ ich uzyskania zajdzie przy
okazji realizacji przedmiotu umowy,

2) dokonywania na swoj koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla nalezytego
wykonania niniejszej umowy obowigzkéw, w tym w szczego6lnosci zgtoszen i obowigzkow
natozonych na Zamawiajgcego w wydanych do dokumentacji projektowej warunkach i
uzgodnieniach,

3) sporzadzenia i przedstawienia na zgdanie Zamawiajacego wymaganych dokumentéw, w tym w
szczeg6lno$ci protokotéw z przeprowadzonych sprawdzen, badan, préb i czynnoSci
rozruchowych, a takze protokotéw robdt wykonanych przez podwykonawcéw,

4) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej,

5.  Wykonawca zobowigzany jest takze do:

1) przejecia protokolarnie terenu, na ktérym bedg wykonywane roboty;

2) utrzymywania porzadku na terenie prowadzonych robot budowlanych - w przypadku nie
zachowania czysto$ci i porzadku, Zamawiajgcy moze we wilasnym zakresie wykonac te
czynnosci, obcigzajac kosztami ich wykonania Wykonawce;

3) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt tj. usuniecia poza teren budowy
wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét
czystego oraz nadajacego sie do uzytkowania - w przypadku nie uporzadkowania miejsca
wykonywania rob6t budowlanych niezwtocznie po ich zakonczeniu, Zamawiajacy moze we
wtlasnym zakresie wykonac te czynnosci, obcigzajgc kosztami ich wykonania Wykonawce;

4) przestrzegania przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekstjedn. Dz.U.z 2021
r., poz. 779);

5) ponoszenia wszystkich optat i kar za przekroczenie, ze swej winy w trakcie realizacji robo6t
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska;

6) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
Iacznie z kosztami ich utylizacji; po zakoniczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie do
udokumentowania na zgdanie Zamawiajacego ilo$ci odpadéw i miejsca ich sktadowania;

7) prowadzenia robot w spos6b zapewniajacy unikniecie zanieczyszczenia odpadami statymi jak i
ciektymi w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo - wodnego;

8) utrzymania wlasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi publiczne;

9) nalezytego zabezpieczenia miejsca wykonywania robét oraz prowadzenie ich z zachowaniem
przepiséw prawa, w szczego6lnosci przepiséw BHP oraz przeciwpozarowych;

10) zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostepem os6b trzecich;

11) zapewnienia dozoru mienia oraz materiatéw przeznaczonych do wykonania robot na terenie
budowy na wiasny koszt;

12) naprawienia na witasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w
okresie, w ktorym Wykonawca byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania;

13) ponoszenia peinej odpowiedzialnos$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw stron umowy, podwykonawcéw oraz osob trzecich, powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

14) zorganizowania i zapewnienia wiasciwych warunkéw socjalnych dla oséb realizujacych w jego
imieniu przedmiot zamdwienia, we wtasnym zakresie i na wiasny koszt;

15) zapewnienia na wtasny koszt, na czas wykonywania roboét, energii elektrycznej, wody do celow
budowlanych oraz innych mediow;
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16) podjecia odpowiednich srodkéw w celu zabezpieczenia drég i placéw prowadzacych do terenu
budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub przez jego
podwykonawcéw, a w razie uszkodzenia doprowadzenia do przywrocenia stanu istniejgcego w
momencie rozpoczecia uzytkowania;

17) zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej
i geologicznej koniecznej dla wykonania przedmiotu zamoéwienia;

18) uzyskania wszelkich materialéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

19) dostarczenia wszystkich materialéw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia;

20) stosowania materiatow odpowiadajacych wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi
do ustawy, normami oraz zaleceniami Inspektora nadzoru;

21) przestrzegania og6élnych wymagan dotyczacych rob6t z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w dokumentacji projektowej;

22) wykonywania robét przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatdéw o jakosci odpowiadajgcej
stosownym przepisom, normom i standardom;

23) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi przedmiotem zamdwienia przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

24) okazywania, na kazde zgdanie Zamawiajacego lub powotanego przez niego Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz innych przedstawicieli Zamawiajacego, certyfikatéw zgodnosci, Swiadectw
dopuszczenia do obrotu zgodnie z polska norma przenoszaca normy zharmonizowane lub
europejskich aprobat technicznych lub wspdlnych specyfikacji technicznych majacych by¢
zastosowanymi lub zastosowanych materiatow;

25) kompletowania na biezaco dokumentéw potwierdzajacych speinianie przez materiaty uzyte do
realizacji przedmiotu zamdéwienia wymogéw okresSlonych w SWZ oraz przez prawo, w
szczegOlnos$ci atesty, certyfikaty na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci z
obowigzujacymi normami, protokoly badan technicznych; dokumenty te Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem gotowos$ci do odbioru robot
- nie wykonanie tego zobowigzania stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru
koncowego;

26) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego;

27) zawiadomienie Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem o terminie rob6t ulegajgcych zakryciu -
jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach przedstawiciela Zamawiajacego, zobowigzany
bedzie na jego zadanie odkry¢ te roboty, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na
swoj koszt; termin i zakres kazdorazowo muszg by¢ ustalone z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego;

28) realizowania zalecen wpisanych do dziennika budowy;

29) niezwtocznego sygnalizowania Zamawiajgcemu zaistnienia istotnych problemdéw, ktorych
Wykonawca, mimo dotoZenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we wtasnym
zakresie; Zamawiajgcy zastrzega jednak, ze nie bedzie wykonywat za Wykonawce dziatan, do
ktorych Wykonawca zobowigzat sie na podstawie zawartej umowy;

30) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru o problemach lub
okolicznos$ciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robot;

31) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

32) przestrzegania zapis6w umowy dotyczacych Podwykonawcéw, w tym dostarczenie
Zamawiajgcemu protokotéw odbioru robdt wykonanych przez podwykonawcow;

33) wykonania wszystkich innych prac, uzgodnien, préb, badan itp. niezbednych do wykonania
przedmiotu zaméwienia;
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34) usuwania w sposob terminowy i na jego wyltaczny koszt wad stwierdzonych przez nadzér
inwestorski w czasie trwania robot, po ich zakonczeniu, a takze w okresie gwarancji i rekojmi;;

35) wykonania przedmiotu umowy z najwyzszg staranno$cia wymagang od podmiotu
profesjonalnie $wiadczacego tego typu roboty.

6. Wszelkie zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan musza by¢ bezwzglednie konsultowane
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru. Bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru wykonane moga by¢ jedynie prace niezbedne dla
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia
awarii.

7. Wszelkie zmiany dotyczace realizacji rob6t Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ Zamawiajacemu oraz
Inspektorowi nadzoru przed ich wprowadzeniem i nie pézniej niz na 14 dni przed planowanym
zakonczeniem zadania. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga akceptacji Zamawiajacego
oraz Inspektora nadzoru.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakoSci materiatéw planowanych do
wbudowania.

9. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreSlonego w niniejszym paragrafie. Zamawiajacy dopuszcza réwniez
wprowadzenie zamiany materiatéw przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB,
pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego (np. powoduja obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy
lub powoduja poprawienie parametréw technicznych wybudowanego obiektu). Wykonanie rob6t
zamiennych lub wprowadzenie zmian materiatéw wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego oraz
Inspektora nadzoru.

§3
Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy wyraza zgode, aby cze$¢ zamdwienia zostala wykonana przez Podwykonawcéw pod
warunkiem, zZe posiadajg oni stosowne uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca
jest uprawniony do wykonania czeSci przedmiotu umowy z innymi podmiotami, jezeli nie
spowoduje to wydtuZenia czasu wykonania umowy, ani nie zwiekszy kosztow jej wykonania oraz
pod warunkiem, Ze dana cze$¢ zamodwienia, ktoéra dotyczy podwykonawstwa, zostala przez
Wykonawce wskazana w ofercie Wykonawcy, ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastapi w trakcie realizacji, Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia o§wiadczenia,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumentéw potwierdzajacych
brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Przedtozony projekt umowy powinien zawiera¢ w szczegélnosci:

1) zakres prac;
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10.

11.

12.

13.

2) terminy ich wykonania;

3) wysoko$¢ wynagrodzenia;

4) termin uregulowania wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej, lecz nie pdZniej niz dzien poprzedzajacy dzien ztozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce faktury VAT za wykonany przedmiot zamoéwienia.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w SWZ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3
niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o
tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Zapisy ust. 2-9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét, dostaw lub ustug Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
w umowie z Podwykonawcg (zgodnych z terminem wskazanym w § 3 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy).
Ten sam obowigzek dotyczy réwniez Podwykonawcy w przypadku powierzenia robét, dostaw lub
ustug dalszemu Podwykonawcy.

Przed ztozeniem Zamawiajgcemu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ wszelkie
zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujace Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom z tytutu wykonanych robét budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug w
ramach niniejszej inwestycji.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 11 i 12 niniejszego
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

paragrafu, Wykonawca wraz z kazda fakturg zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
oSwiadczenia wszystkich Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace
uregulowanie i zaptate wszelkich zobowigzan (w tym wynagrodzen) im przystugujacych z tytutu
wykonanych robét budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug wraz ze zrzeczeniem sie
roszczen z tego tytutu od Zamawiajacego.

Do kazdego o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu, poswiadczone za
zgodno$¢ z oryginatem, dokumenty Zrédlowe dotyczace rozliczen z tymi Podwykonawcami
w szczeg6lnosci: protokoty odbioru robét, faktury VAT wystawione przez Podwykonawcoéw oraz
potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia z danej faktury VAT).

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie nalezno$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi.

Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wynagrodzenia umownego brutto w sprawie
zamOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamOwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,
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Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647! ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm., dalej: KC). Umowy o
podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisow art. 6471 KC oraz art. 437, 464 i 465 ustawy
Pzp zwalniajag Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy i
obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
Podwykonawcéw jak za wilasne. Wykonawca ponosi peilna odpowiedzialno$¢ za jakos¢ i
terminowo$¢ powierzonych prac Podwykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych lub odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji inwestycji, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych czynno$ci lub dotrzymania terminéw ich realizacji.

Wykonawca zapewnia udziat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru czesci
przedmiotu zaméwienia, ktore ten wykonat.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji
przedmiotu zamdéwienia. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje sie zasady okreslone w tym
paragrafie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu
Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia. Zmiana moze nastapi¢ wytacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu
w realizacji przedmiotu Umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji
przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile s3 juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i osob do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w
poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Wykonawca powierza wykonanie cze$ci robét Podwykonawcy:
(nazwa, adres, NIP Podwykonawcy - okreslenie czesci robdt powierzonych Podwykonawcy)
(nazwa, adres, NIP Podwykonawcy - okreslenie czesci robot powierzonych Podwykonawcy)

(nazwa, adres, NIP Podwykonawcy - okreSlenie czesci robdt powierzonych Podwykonawcy)

lub W dniu zawarcia umowy Wykonawca nie bedzie korzystat z podwykonawcow.
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§4

Wynagrodzenie

Warto$¢ wynagrodzenia (zwanego dalej rowniez: wynagrodzeniem umownym) za wykonanie
przedmiotu zamoéwienia, ktérego zakres rzeczowy opisany jest w niniejszej umowie, wynosi
....................................... zt brutto (stownie: ......ccooevevvviii v v Ztotych ... /100).

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

Strony ustalajg, ze ptatno$¢ okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu dla zadania sprecyzowanego w
§ 1 niniejszej umowy odbywac bedzie sie fakturami czeSciowymi, odpowiednio:

1) po wykonaniu czesci robot dla zakonczonych elementéw zadania, zgodnie z pozycjami
harmonogramu rzeczowo - finansowego, nie czeSciej jednak niz raz na miesigc, pod warunkiem
przedstawienia dowoddw rozliczenia , o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2 niniejszego paragrafu
(max. do 90 % wynagrodzenia brutto robét),

2) koncowe rozliczenie nastgpi po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych i dokonania odbioru
koncowego robdt, ktérego ustalenia beda wskazywaé na brak wad lub usterek w odniesieniu
do wykonanych robot, ktérych dotyczyty;

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczalttowy oraz obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu zamowienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot zamdéwienia okre$lony w niniejszej umowie nie budzi
watpliwosci. Zamawiajacy wyklucza mozliwo$¢ powotania sie Wykonawcy na niezrozumienie
zakresu oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia.
Wykonawca potwierdza, Ze nie bedzie Zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego
oszacowania rozmiaru lub kosztow prac.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

CzeSciowe rozliczenie nastgpi w terminie do 21 dni od dostarczenia Zamawiajacemu:

1) prawidlowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru robét
podpisanego przez strony umowy oraz Inspektora nadzoru,

2) przedstawienia przez Wykonawce dowodoéw rozliczenia sie z podwykonawcami okres$lone
w § 3 ust. 13 i ust. 14 niniejszej umowy (jezeli dotyczy);

Konicowe rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamodwienia nastgpi w terminie do 30 dni od
dostarczenia Zamawiajgcemu:

1) prawidtowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego przedmiotu zamdwienia podpisanego przez strony umowy oraz Inspektora
nadzoru;

2) przedstawienia przez Wykonawce dowodéw rozliczenia sie z podwykonawcami okreslone w §
3 ust. 13 i ust. 14 niniejszej umowy (jezeli dotyczy);

na rachunek bankoWy .....ccccoiiiiiinin e e e

Faktury wystawione zostang na Zamawiajacego.

3) Wykonawca oswiadcza, Ze jest czynnym platnikiem podatku VAT oraz wskazany numer
rachunku bankowego nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z art. 49
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ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020
r, poz. 1896 z pdzniejszymi zmianami), prowadzony jest rachunek VAT.

4) W razie podania przez Wykonawce numeru rachunku bankowego, ktéry nie jest zgodny
z numerem w wykazie podatnikéw VAT, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac zaplate faktury do
czasu uzyskania od Wykonawcy numeru rachunku zgodnego z wykazem. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystuguja odsetki za opdéZnienie w zaptacie za ten okres.

W przypadku nie dostarczenia Zamawiajagcemu dowodéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 13 i ust. 14
niniejszej umowy, Zamawiajacy zatrzyma z nalezno$ci Wykonawcy kwote w wysokos$ci réwnej
naleznosci Podwykonawcy do czasu otrzymania tych dowodéw lub nie zaakceptuje faktury
wystawionej przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze potraci¢ kazda swojg wierzytelnos¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub zwigzana
z wykonywaniem niniejszej umowy, nalezng od Wykonawcy, z wierzytelnosci naleznej Wykonawcy
od Zamawiajacego, o ile obie wierzytelnosSci s3 wymagalne (tj. uptynat termin ich ptatnosci), na co
Wykonawca wyraza zgode. Wskutek potracenia, obie wierzytelno$ci umarzajg sie nawzajem do
wysokosci wierzytelnosSci nizszej. Potracenia dokonuje sie przez o$wiadczenie Zamawiajgcego
ztozone Wykonawcy. O§wiadczenie ma moc wsteczng od chwili, kiedy potracenie stato sie mozliwe.

Wzajemne regulowanie zobowigzan przez Strony umowy, czy tez dokonanie skutecznego
potracenia przez Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, a takze z pozostatych obowigzkéw
Wykonawcy wynikajgcych z postanowieni niniejszej umowy.

Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostang zwrécone Wykonawcy

Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Za op06znienie w ptatnosci faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki ustawowe.

Wynagrodzenie nie moze by¢ przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie, za wyjatkiem banku,

bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§5

Termin realizacji

Zakonczenie realizacji Przedmiotu zaméwienia rozumiane jako dzien zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego rob6t potwierdzonej przez Inspektora nadzoru nastgpi do 100
dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Termin rozpoczecia rob6t bedacych przedmiotem zamoéwienia ustala sie na dzieni przekazania
terenu budowy, ktéry nastapi nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Za wyjatkiem sytuacji wskazanych w § 13 niniejszej umowy, umozliwiajacych w uzasadnionych
przypadkach zmiane terminu wykonania umowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy.

§6
Przedstawiciele Stron
Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Przedstawicielami ze strony Zamawiajacego do nadzorowania i odbioru robét sa:

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: ......cccccovrvereeneseenennenns
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3. Przedstawiciele ze strony Wykonawcy:

1) ds. realizacji umowy

4. Strony zgodnie ustalajg, iZ zmiana osob, przedstawionych w ofercie zloZonej w postepowaniu
o0 udzielenie zamdwienia publicznego, stanowi zmiane umowy i jest dopuszczalna po podpisaniu
aneksu do umowy.

5. W przypadku zmiany osoby o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu, nowe osoby
powotane muszg spetnia¢ wymagania okres$lone w specyfikacji warunkéw zamdwienia.

6. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 3 pkt
2 niniejszego paragrafu nie p6Zniej niz 2 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania
budowa. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku ww. osoby
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do zmiany terminu zakoniczenia robot. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana
osoby odpowiedzialnej za realizacje robét winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania innej osoby niz wskazanej w ust.
3 pkt 2 niniejszego paragrafu moze stanowic podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego
z winy Wykonawcy.

8. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa
w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Ze nienalezycie wykonuje swoje obowigzki.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§7
Wstep na teren budowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawa Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz pracownicy Zamawiajagcego w okresie realizacji
przedmiotu zamoéwienia bedq mieli petny dostep do wszystkich czesci terenu budowy.

3. Wykonawca umozliwi pelne wykonywanie wszystkich wyzej opisanych czynno$ci, wiacznie
z zapewnieniem dostepu do terenu budowy, pozwolen i wyposazenia bezpieczenistwa. Zadna z tych
czynnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

§8
0dbior robot

1. Strony ustalajg, ze stosowane bedg nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robét zanikajacych/ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czeSciowe rob6t budowlanych zakonczonych elementéw  wskazanych
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10.

w harmonogramie rzeczowo - finansowym, bedace podstawg ptatnosci czeSciowych,
3) odbidr koricowy robot,

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty zanikajace do odbioru. Wykonawca
zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
Budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowo$ci Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

W przypadku, gdy nie zostana zgtoszone do odbioru roboty zanikajgce Inspektor Nadzoru moze
wstrzymac¢ wykonywanie rob6t budowlanych i nakaza¢ odkrycie tego typu robot w celu dokonania
ich odbioru.

Odbioréw robét zanikajacych dokonywac bedzie w imieniu Zamawiajgacego Inspektor Nadzoru, w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni od ich zgtoszenia do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy oraz powiadomieniem Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o dokonaniu
poOwyZszego wpisu.

Z czynnoSci odbioru rob6t zanikajacych strony sporzadzaé beda pisemne protokoty odbioru. Osoby
dokonujgce odbioru w imieniu Zamawiajgcego moga odmoéwi¢ przystgpienia do odbioru w
przypadku stwierdzenia niewykonania robét budowlanych zgtoszonych do odbioru lub istnienia
wad istotnych w wykonanych robotach.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat Podwykonawcy/Podwykonawcéw w kazdym
odbiorze, jezeli Podwykonawca (Podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

Protokoty odbioru robét sporzadzone pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca musza by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Roboty budowlane dla ktérych strony ustality w harmonogramie odbiory czesciowe, Wykonawca
kazdorazowo zglosi wpisem do dziennika budowy oraz powiadomi o tym Zamawiajacego,
a Inspektor Nadzoru przy obecno$ci przedstawiciela Zamawiajacego dokona ich odbioru
bezzwtlocznie, tak aby nie spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu niezbedne dokumenty, a w szczegdélnos$ci Swiadectwa jakoSci, certyfikaty,
$Swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robét.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie do 10 dni po uprzednim pisemnym zgloszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru rob6t wraz z przedstawieniem Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej oraz o$wiadczen, o ktérych mowa w niniejszej umowie, a takze innych
dokumentéw wymaganych prawem.

Dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny) musi zawiera¢ miedzy innymi:

1) dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

2) dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw, atesty i certyfikaty zgodnosci,
Swiadectwa jakoS$ci na zastosowane materialty wraz z o§wiadczeniem kierownika budowy o ich
wbudowaniu,

3) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie,

4) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje uzytkowania
i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z po$Swiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem”
kopia dowodu przekazania dokumentéw powstalych w wyniku inwentaryzacji do
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panstwowego zasobu geodezyjnego (Wykonawca po otrzymaniu dokumentacji z ODGiK

niezwlocznie przekaze ja Zamawiajgcemu),
6) os$wiadczenia Kierownika budowy (zgodnie z ustawg Prawo budowlane) wraz z wykazem

zmian nieistotnych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

7) dziennik budowy,
8) dokumentacje fotograficzng na ptycie CD,
inne dokumenty, wskazane rowniez w dokumentacji projektowe;j.

9)
11. W czynnosciach odbioru konicowego robo6t powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,

Zamawiajgcego oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

12. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):
1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czesci robot - roboty nie zostang odebrane do
czasu ich usuniecia (uwaza sie woéwczas, Ze przedmiot umowy nie zostal wykonany

w terminie);
2) wad nieistotnych, ktére nadajg sie do usuniecia - Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia

w terminie 7 dni, chyba, Ze strony ustalg inny termin w protokole odbioru;
3) wad nieistotnych, ktoére nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajacy ma prawo zadac

odpowiedniego obniZenia uméwionego wynagrodzenia.
13. Z czynno$ci odbioru koricowego robét zostanie sporzadzony protokdt, ktory zawieraé bedzie

wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
14. Protoko6t odbioru koncowego robdt stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia

wykonanego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4, ust. 3, pkt 2 niniejszej umowy.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W celu zapewnienia wykonania robét w sposob i terminach zgodnych z umowa ustanawia sie

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % wartosci robot wedlug ceny
catkowitej okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie
zt  (stownie: ...

nalezytego wykonania zamodwienia stanowi kwote
ztotych ..../100), w formie...............
Wykonawca nie po6zniej niz w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Zamawiajacego

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 100 % warto$ci wymienionej powyzej.

2.
Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi.

3.
Bieg okresu gwarangcji i rekojmi za wady rozpoczyna sie:
1) wdniu podpisania protokotu odbioru konicowego przedmiotu zamoéwienia, a w przypadku gdy

4.

stwierdzono wady w toku tego odbioru do dnia, w ktérym potwierdzono ich usuniecie,

2) dla wymienianych materiatéw z dniem ich wymiany.

5. Dochodzenie uprawnien z tytulu gwarancji nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jezeli zgtosit wade przed

uptywem okresu rekojmi lub gwarancji.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub

7.
www.lasy.gov.pl
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10.

11.

12.

13.

14.

nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu kar umownych, powstatych wad lub
usterek oraz innych roszczen odszkodowawczych powstatych w okresie rekojmi czy pokrycia
kosztow prac wykonanych przez inne podmioty za Wykonawce.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania rob6t za nalezycie wykonane, przez co nalezy rozumieé dzien podpisania
koncowego protokotu odbioru rob6t budowlanych, po potraceniu ewentualnych strat.

Pozostate 30 % zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas obowigzywania rekojmi za wady, dla
pokrycia ewentualnych roszczen w ramach rekojmi i zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w
pietnastym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, po potraceniu ewentualnych strat.

W przypadku op6Znienia w wykonaniu robét budowlanych lub przesuniecia terminu ich wykonania
termin zwrotu zabezpieczenia wniesionego w gotéwce ulega odpowiedniemu przedtuzeniu, z
zachowaniem zasad okre$lonych w ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu. W przypadku
zabezpieczenia wniesionego w innej formie Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie przedtozy¢
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce odpowiednie przedtuzenie terminu zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
zapisy takiej gwarancji musza przewidywaé bezwarunkowy obowiazek zaptaty na rzecz
Zamawiajacego kwot stanowigcych zaspokojenie roszczen wskazanych w ust. 8, ust. 9 oraz ust. 10
niniejszego paragrafu. Oprocz stosownego ograniczenia kwotowego dopuszcza sie jedynie zapisy o
charakterze formalnym (tj. zapisy, ktore nie pozwalaja merytorycznie kwestionowa¢ zasadnosci
zgtoszonych roszczen Zamawiajgcego lub nie nakazuja ich szczegbétowego wykazania przez
Zamawiajgcego).

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, strony ustalaja, iz zmienia sie forma zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzuy,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastgpi nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wartos$ci.

§10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady w wykonanym
przedmiocie zamdwienia, polegajace na niezgodnos$ci wykonanych robét lub wybudowanych
obiektéw z umowa. Okres rekojmi za wady wynosi ..... miesiecy. Rekojmia za wady obejmuje oprdcz
robot budowlanych rowniez materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci
na wykonany przedmiot zamoéwienia (w tym roboty budowlane, materiaty uzyte do jego
wykonania), na okres ........ miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu zamoéwienia, na warunkach okreslonych ponizej, z wyjatkiem wbudowanych
elementdw, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji (wéwczas wg gwarancji
producenta). Niniejsza umowa i zawarte w ofercie oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji
stanowia dokument gwarancyjny.

Wykonawca zapewnia, ze wykonany w ramach umowy przedmiot zamowienia, bedzie przez caty
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okres rekojmi oraz gwarancji w petni przydatny do korzystania z niego i nie bedzie miat ubytkéw,
wad lub innych uszkodzen utrudniajacych lub uniemozliwiajacych bezpieczne uzytkowanie oraz
bedzie spetniat swojg funkcje.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji oraz rekojmi za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowq i techniczng wykonanych rob6t i materiatéw.

5. W przypadku zazadania przez Zamawiajacego usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich
nieodptatnego usuniecia w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia wad, chyba Ze strony na piSmie ustalg
inny termin jej usuniecia. W sytuacji, gdy wady stwarzajg niebezpieczenstwo dla ludzi, Wykonawca
zobowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wad w terminie 24 godzin od daty ich zgloszenia.
O charakterze wady decyduje Zamawiajacy, ktéry przy zgtoszeniu danej wady jest zobowigzany
poinformowa¢ Wykonawce, czy wada ta stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi. W przypadku wady
stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi, ktérej usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgleddw
technicznych / technologicznych w terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie
w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady. Wykonawca dokona naprawy
takiej wady niezwtocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi / technologicznymi.

6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej cze$ci robét na
nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia istotnej wady lub wykonania wadliwej
czesci robét. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedituzeniu o czas potrzebny na
usuniecie wady.

7. W przypadku nieusuniecia wady w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu (w trakcie
obowigzywania rekojmi oraz gwarancji), niezaleznie od uprawnien z art. 560 § 1 Kodeksu
cywilnego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Kosztami usuwania wad zostanie obcigzony Wykonawca lub beda pokrywane z kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

8. Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego, bezptatnych
przegladéw gwarancyjnych przedmiotu zaméwienia przez caly okres trwania rekojmi i gwarancji,
przeprowadzanych nie rzadziej niz raz w roku. Kazdorazowo w trakcie przegladéw gwarancyjnych
zostang sporzadzone protokoty, ktére beda zawieraty wykaz ewentualnie stwierdzonych wad,
usterek lub uszkodzen oraz terminy ich usuniecia lub naprawy. Koszty zwigzane z tymi
czynnoS$ciami zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do bezptatnych napraw do konca okresu jej
obowigzywania.

10. Przed uplywem terminu rekojmi i gwarancji, strony uzgodnia date koncowego przegladu
gwarancyjnego. Koficowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z udziatem
0s6b upowaznionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Wykonawca bedzie zobowigzany do
usuniecia wad, usterek lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych w protokole z koncowego
przegladu gwarancyjnego w terminie obowigzywania gwarancji i rekojmi.

11. Wykonawca zobowiazuje sie przekaza¢ Zamawiajagcemu najp6zniej do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia, pisemne gwarancje udzielone przez producentéw
materiatow uzytych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

§11
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych prawem
(w szczegoblnosci wskazanymi w Kodeksie cywilnym), jak rowniez wtedy gdy:
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1) naskutek wystgpieniaistotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy;

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ustawy Pzp;

4) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy;

5) nastapi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy;

6) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu umowy;

7) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego do ich rozpoczecia,
nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie;

8) Wykonawca przerwat wykonywanie rob6t budowlanych bez obiektywnej i niezaleznej od
siebie przyczyny i przerwa ta jest dtuzsza niz 14 dni;

9) Wykonawca realizuje roboty budowlane w spos6éb niezgodny z dokumentacja projektows,
opisem przedmiotu zamoéwienia, STWiORB, wskazaniami Zamawiajgcego, niniejsza umowa lub
przepisami prawa, w tym nie zapewnia wlasciwej jakosci robdét budowlanych, a pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego i wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu nie
zmienia sposobu wykonania umowy (realizacji umowy);

10) Wykonawca powierzyl Podwykonawcy realizacje czeSci zamdwienia z naruszeniem
ktéregokolwiek z obowigzkéw z § 6 niniejszej umowy (w szczegdlnosci bez uprzedniego
zgloszenia Podwykonawcy Zamawiajagcemu), a pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego
i wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu Wykonawca nie usunat wskazanych naruszen
lub w przypadku kolejnego Podwykonawcy dopuscit sie tego samego naruszenia;

11) wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartos$ci
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

12) w przypadku opdznienia w wykonaniu umowy, dtuzszej niz 21 dni od ustalonego w umowie
terminu wykonania robdt budowlanych, chyba ze zostat podpisany aneks przedtuzajacy termin
wykonania.

2.  Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania do
zaptaty w terminie do 30 dni od uptywu terminu zaptaty za fakture, okreslonego w niniejszej
umowie;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robot;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iZ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt speini¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.
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3. Odstapienie z przyczyn wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu powinno nastapi¢ nie p6Zniej niz
w terminie do 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu przyczyny,
ktéra je uzasadnia.

4. W kazdym przypadku, odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy strony dokonaja nastepujacych czynnosci:

1) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy strony sporzadza szczegétowy protokot
inwentaryzacyjny rob6t budowlanych, wedtug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie ustalonym z Zamawiajacym
i na koszt tej strony, z winy ktdrej nastapito odstgpienie;

3) Wykonawca usunie z miejsca prowadzenia robot wszystkie rzeczy nalezace do niego
i uporzadkuje miejsce, w ktérym roboty budowlane byty prowadzone, w terminie do 14 dni od
odstgpienia od umowy.

6. W przypadku nie wywiazania sie lub uchylania sie przez Wykonawce od obowigzkéw okreslonych
w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie tych czynnosci osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Wynikajgce z niniejszej umowy prawo odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy moze by¢
realizowane od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili, w ktérej uptywaja terminy rekojmi
i gwarancji, o ktérych mowa w § 10 umowy.

§12
Kary umowne

1. Niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy ponidst szkode, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
nastepujace kary umowne:

1) zazwloke wzakonczeniu robdt objetych umowa w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki ponad ostatni dzien terminu wyznaczonego w § 5 ust.
1 niniejszej umowy;

2) zazwtoke w usunieciu wad, usterek lub uszkodzen ujawnionych w trakcie odbioru konicowego
lub ktére ujawnity sie w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki ponad ostatni dzien terminu
wyznaczonego na usuniecie wady lub usterki;

3) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od wykonania zamdéwienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, niezaleznie od stopnia zaawansowania, 10 % wynagrodzenia brutto;

4) za wykonywanie robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego - kare umowng
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek wykonywania takich robot;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzieni od daty jej popisania przez strony
do dnia ujawnienia jej realizacji Zamawiajacemu;

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy rozpoczety dzien opodznienia w jej przediozeniu Zamawiajgcemu, liczac do dnia
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7)

8)

9)

przedtozenia umowy Zamawiajgcemu;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien od daty
wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy;

za opOZnienie w zaptacie (nieterminowej zaptacie) lub w przypadku braku zaptaty wartosci
okreslonych w umowach o podwykonawstwo w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od dnia, w ktérym zaptata powinna
nastgpic,

Za niewypelnienie obowigzku, o ktéorym mowa w §14 niniejszej umowy,
w wysokosci 1000 zt za kazda osobe objeta przedmiotowym obowigzkiem skierowana do
realizacji zaméwienia, ktora nie bedzie zatrudniona (przez Wykonawce lub Podwykonawce)
na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kare umowna w przypadku:

1)

2)

jezeli Zamawiajacy zwleka z rozpoczeciem odbioru koncowego zamoéwienia dtuzej niz 21 dni
od daty pisemnego powiadomienia o zakoriczeniu robot i zgtoszenia do odbioru w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

odstapienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, niezaleznie od
stopnia zaawansowania, 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

3. Jezeli warto$¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej
szkody, strona, ktéra poniosta szkode moze dochodzi¢ swoich roszczen w przypadku
udokumentowania rzeczywistej warto$ci szkody i jej $cistego zwigzku z nienalezytym wykonaniem
umownych obowigzkéw drugiej strony.

4. Wymienione w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu kary umowne i warunki zado$¢uczynienia nie
zwalniajg stron z wypetnienia wzajemnych zobowigzan wynikajacych z zapiséw niniejszej umowy.

5. Kara umowna powinna by¢ =zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki umowy
w terminie 14 dni od daty wystgpienia z Zagdaniem zaptaty. Zamawiajgcy moze w razie opdznienia
w zaptacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.

o

Odstapienie od umowy nie wytacza uprawnienia Zamawiajacego do dochodzenia kar umownych

naleznych z tytutu wystgpienia okoliczno$ci majacych miejsce przed zlozeniem o$wiadczenia o
odstapieniu od umowy.

~

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi: 50 %

wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian i uzupetnien postanowien zawartej umowy. Strony
dopuszczajg dokonywanie zmian tre$ci umowy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) Dopuszcza sie wprowadzenie zmian za zgoda Stron umowy,
2) Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce,
3) Zmiany umowy, o ktédrych mowa w ust.1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem zasad

okreslonych w art. 455 ustawy Pzp.

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mogg dotyczy¢:
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1) wystapienia sity wyzszej;

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy (termin ten moze ulec zmianie na okres nie
dtuzszy jednak niz o czas trwania nw. okoliczno$ci) w przypadku:

a) wystapienie wyjatkowych okoliczno$ci niezaleznych od Stron umowy, ktérych nie mogty
one przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, skutkujacych mozliwoscia niedotrzymania
termindéw zakonczenia robot,

b) wystgpienia uzasadnionych okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, ktore utrudniaja lub uniemozliwiajg prawidlowe i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy;

c) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystapienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystapig opdéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢
wydane oraz nie s3 nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

g) koniecznos$ci prowadzenia prac archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét
lub wstrzymania prac budowlanych przez wta$ciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

h) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, wystepowania niewybuchow
lub niewypatéow, ktéore moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

i) gdy ktorykolwiek z Cztonkéw Konsorcjum ztozyt wniosek o ogloszenie upadtosci i z tej
przyczyny zajdzie konieczno$¢ wstrzymania realizacji przedmiotu zamoéwienia, wowczas
termin realizacji moze zosta¢ przedtuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym
czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych
Z przejeciem robdt przez pozostatych Partneréw Konsorcjum;

3) zmiany Podwykonawcéw, ktérych udzial w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy; jezeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotatl sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia;

4) zmiany kierownika budowy, kierownika robo6t; nowe osoby muszg speilnia¢ wymagania
okreslone w SWZ dla danej funkcji;

5) zmiany stawki podatku VAT w wyniku zmiany przepiséw prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia
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przyjeta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowigzujgcych przepisow. Jezeli
wzrost stawki VAT nastagpi po wymaganym terminie realizacji, a Wykonawca w wyniku
zawinionego opo6Znienia zobowiazany bedzie naliczy¢ wyzszg stawke VAT koszty wzrostu
warto$ci umowy obcigzajg Wykonawce;

6) zmian przepis6w prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie;

7) zmiany technologii oraz materiatdw wykonania elementéw robét, w szczeg6lnosci koniecznos¢
zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robot; w takim przypadku
Wykonawca przedstawi projekt zamiany zawierajacy opis proponowanych zmian i rysunki;
projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego; zmiany, te
nie moga powodowac¢ do zwiekszenia catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;

8) wystapienia rob6t zamiennych lub zaniechanych, ktérych warto$¢ moze zwiekszy¢ lub
zmniejszy¢ wynagrodzenie umowne;

9) obnizenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem Ze zmiany te beda spowodowane
zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamdéwienia (roboty zaniechane);

10) wystgpienia innych okoliczno$ci nie powstatych z winy Wykonawcy;

3. Za okolicznosci niezalezne od stron umowy, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) niniejszego
paragrafu, rozumie sie zdarzenia, ktérych strony nie mogty przewidzie¢, ktérym nie mogty zapobiec,
ani ktéorym nie moga przeciwdziata¢, w tym:

1) dilugotrwate opady deszczu, $niegu, dtugotrwate niskie temperatury, tragba powietrzna,
huragan, powddZ, trzesienie ziemi oraz inne anormalne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce przez okres co najmniej 14-u dni kalendarzowych prawidlowa realizacje
robot okreslonych w umowie, w szczegélnos$ci ze wzgledu na technologie ich wykonania przy
zapewnieniu odpowiednich warunkéw atmosferycznych zgodnie z przyjetymi normami lub
przepisami prawnymi, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

2) wystapienie realnych utrudnien nie wynikajacych z winy Wykonawcy, a powodujacych brak
mozliwosci realizacji robdot budowlanych, w wyniku ktérych zachodzi konieczno$¢ zmiany
systemu pracy Wykonawcy, badz konieczno$¢ odejscia od standardowo przyjetej technologii
realizacji obiektu;

3) dziatania os6b trzecich lub instytucji uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie
sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron;

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu mogg nastgpi¢ w przypadku:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) gdy zmiana tych oséb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

3) nazadanie Zamawiajacego jezeli uzna, Ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw.

5. W przypadku zmiany o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 6 niniejszego paragrafu w zakresie majagcym
wplyw na realizacje przedmiotu zamdéwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do
obowigzujacego stanu prawnego.

6. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 7 i pkt 8 niniejszego paragrafu musza by¢ nieistotne w
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10.

11.

12.

2)

rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
oraz Zamawiajacego; podstawe wprowadzenia zmian, beda stanowity protokoty koniecznosci.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa powyzej niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

Zmiany moga by¢ zainicjowane tylko poprzez ztozenie pisemnego wniosku. Wniosek powinien
zawierac:

1) opiszmiany,

2) uzasadnienie zmiany*,

3) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy;
*uzasadnienie zmiany powinno zawierac opis korzysci z tytutu dokonania zmiany dla Zamawiajgcego np. w
zakresie terminu i/lub kosztéw (budowy lub eksploatacji) i/lub poprawy parametréw technicznych
sprawnosciowych oraz opis skutkéw zmian.

Dokonanie zmian, wymaga formy pisemnej, czyli podpisania aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktédrych mowa powyzej niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

Zmiany mogg by¢ zainicjowane tylko poprzez ztoZenie pisemnego wniosku. Wniosek powinien
zawierac:

1) opiszmiany,

2) uzasadnienie zmiany*,

3) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy;
*uzasadnienie zmiany powinno zawieraé opis korzysci z tytutu dokonania zmiany dla
Zamawiajgcego np. w zakresie terminu i/lub kosztéw (budowy lub eksploatacji) i/lub poprawy
parametrow technicznych sprawnosciowych oraz opis skutkéw zmian.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
zmiana danych teleadresowych, os6b reprezentujacych strony lub oznaczenia stron umowy -

wynikajacych ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.

§14
Obowiazek zatrudnienia na umowe o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, o
ile nie s3 wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie dziatalnos$ci gospodarcze;j,
roboty budowlane w zakresie ogélnobudowlanym.

Wykonawca zobowiazuje sie, Ze pracownicy wskazani w ust. 1 bedg w okresie wykonywania robot
budowlanych zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany
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zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

4. Wykonawca poinformuje pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu o
uprawnieniach Zamawiajgcego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania
sie takiej kontroli.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu najpézniej w dniu przekazania
terenu budowy o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 1 niniejszego paragrafu dot. oséb
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust.
1 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oSwiadczen i dokumentéow w  zaKkresie potwierdzenia  spetniania
ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

7. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych czynnos$ci wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnoSci:

a) doktadne okre$lenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,

b) date zloZenia oswiadczenia,

c¢) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosSci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,

d) rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,

e) okres obowigzywania umowy,

f) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony);

4) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

8. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace os6b wykonujgcych czynno$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu
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Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umowne;j
okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 10 niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnoSci wskazane
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§15
Komunikacja miedzy Stronami
Wszelka korespondencja miedzy stronami dotyczaca umowy i jej wykonania bedzie kierowana na
adresy wskazane w stopce niniejszej umowy.

W przypadku zmiany adresu, strona, ktérej to dotyczy, zobowigzana jest niezwtlocznie
poinformowac o tym drugg strone na piSmie. Od chwili otrzymania zawiadomienia, korespondencja
wysytana jest na zmieniony adres.

Wszelkie zawiadomienia i informacje przekazywane bedg na pi$mie. Dopuszczalne jest tez
przesytanie faksem lub drogg elektronicznego przekazu.

§16
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa zamdwien publicznych, Prawa Budowlanego, ustawy o lasach oraz przepiséw
wykonawczych do tych ustaw.

Strony umowy o$wiadczaja, Ze wszystkie sprawy sporne bedg rozstrzyga¢ we wlasnym zakresie i
dopiero gdy nie bedzie to mozliwe sprawy konfliktowe skieruja pod sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
Niniejszag umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla

kazdej Strony.

§17
Zalaczniki do umowy

Zataczniki do niniejszej umowy stanowig w szczegolnosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

harmonogram rzeczowo - finansowy,

kosztorys szczegbtowy,

wykaz stawek i narzutow,

oferta ztozona w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
specyfikacja warunkéw zaméwienia

potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
plan BIOZ,

pelnomocnictwo, jezeli umowe podpisuje pelnomocnik,
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9) umowa regulujgca wspotprace Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia, jezeli oferte sktadaja Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia,

10) polisa od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy.

11) Oswiadczenie RODO os. fizycznej

12) Oswiadczenie RODO wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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