1.1

w SWZ oraz dokumentacji projektowe;j.
1.2.

tablic informujacych o finansowaniu (zgodnie z wytycznymi o ktorych mowa w § 2, ust.

zalacznik nr 7.2 do SWZ

— @2 ok

K GOSPODARSTWA
JOWEGO

Umowa Nr ... /Projektowane postanowienia umowydot.
Czeseinr 2

zawarta w Winnicy dnia ... pomigdzy:

Gming Winnica ul. Pultuska 25, 06-120 Winnica
reprezentowang przez:

Wojta Gminy — Roberta Wréoblewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Waldemara Blonskiego
zwanym dalej w tre$ci umowy ,,Zamawiajagcym”

a

................................................... adresS......ccceeevereeeenenenns, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonej pod nr: ................. SNIP: i REGON.....ccoiiveicecicei, ; reprezentowang
przez:

Lo

2. s

lub

(AMig) i, (nazwisko).................. prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firma
(imig) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) .................... z siedzibg (adres prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej) ......... NIP: e, i REGON: ..o ; zwana W

dalszym tekscie umowy Wykonaweca,
tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z2023r., poz. 1605 ze zm.),dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta
zostaje umowa 0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania przedmiotu umowy, t. j.
przedsigwzigcia pn.: ,,Poprawa gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy Winnica” w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Lad Program Inwestycji Strategicznych - edycja 6sma — Czg¢$¢ nr 2 —
budowa kanalizacji sanitarnej Winnica — Rebkowo — Winnica gm. Winnica
w zakresie okreslonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2.
Zakres przedsiewzigcia obejmuje wykonanie robot budowlanych zgodnie z zakresem wskazanym

W ramach przedsigwzigcia Wykonawca zobowigzany jest takze do ustawienia na wtasny koszt

2 pkt 33), oraz zapewnienia na wtasny koszt peinej obstugi geodezyjnej niezbgdnej dozrealizowania

przedmiotu umowy.



2. Roboty, o ktorych mowa w ust. 1 i 1.1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
(stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwang dalej: SWZ)
oraz odczytywanymi tacznie z dokumentacja projektowa przedmiarami robot (jezeli wystepuja).
Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczeg6lnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na
ustalonych niniejszg umowa warunkach.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdtowe obowiazki Wykonawcey stanowi
dokumentacja stanowiaca zatacznik nr 1, ktora wchodzac w sktad SWZ, stanowi jej integralng czesc.

4. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych, zgodnie z Promesa NR Edycja8/2023/6458/PolskilLad, dotyczaca realizacji przez
Gming Winnica zadania, okreslonego w ust.1.1.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapewni finansowanie inwestycji w czgsci niepokrytej udzialem wtasnym Zamawiajacego,na czas
poprzedzajacy wyptate z Promesy dotyczacej przewidzianego dofinansowania i przyjmuje do
wiadomosci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w calo$ci nastapi po wykonaniu
inwestycji w terminie nie dhuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji poprzez Beneficjenta
(Zamawiajacego), zgodnie z warunkami ptatnosci okreslonymi w § 6,

2) doktadnie zapoznal si¢ z opisem robot, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich
wykonania. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania catosci robot zgodnie z zamierzeniem i
przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi wkolejnosci wagi:
dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania w SWZ.W przypadku rozbiezno$ci
zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub brakoww dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta oraz Zamawiajgcego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawca
zobowigzany bedzie do interpretacji zakresu zamowienia ,rozszerzajaco”, tzn. zostanie
zobowigzany do wykonania w ramach wynagrodzenia ryczattowego wszystkich robét, ustug,
dostaw wynikajacych z wymienionych wyzej dokumentdéw, niezbednych do prawidlowego
i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej ukonczenia i oddania przedmiotu zamoéwienia do
eksploatacji w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i funkcja, a ktorych wykonanie profesjonalny
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mogitby przewidzie¢, na etapie kalkulowania
ceny oferty, jako konieczne do wykonania.

W pozostatym zakresie zataczone przedmiary robot (jezeli wystepuja) stuza tylko do uzupetienia
opisu przedmiotu zamowienia i nie sg podstawg do jakichkolwiek roszczen. Przedmiary robot
(jezeli wystepuja) maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywacwyltacznie z innymi
dokumentami stanowigcymi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy. Przedmiary robdt (jezeli
wystepujg) stanowigce zatgczniki do SWZ i do niniejszej umowy,z uwagi na ryczattowy charakter
wynagrodzenia stanowig dokument pomocniczy, apodane w przedmiarach podstawy wyceny
i ilo$ci prac sa orientacyjne.

6. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotui
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiadaé¢
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie dokumentacji przedmiotu
zamoéwienia,

2) Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,atest
higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobate
techniczng. Komplet ww. dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajacemupo zakonczeniu
robot, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz z zawiadomieniem o gotowosci odbioru
koncowego lub z zawiadomieniem o gotowosci odbioru czgsciowego poszczegdlnego zadania
inwestycyjnego.

W przypadku przedstawienia dokumentow w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi
rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jgzyk polski.



7. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa W Sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego,

t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru rob6t przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z powyzszego Strony
sporzadza protokdt réznicowy.

9. Dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w

dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbgdne do prawidtowego,
t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Robotytakie w dalszej
cze$ci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony sporzadza protokot
roznicowy, okreslajacy wysokos¢ zmniejszenia zakresu robot budowalnych/prac projektowych i
wynagrodzenia.

10.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego zmniejszenie,
przez ztozenie jednostronnego oswiadczenia, przy czym Zamawiajgcy gwarantuje realizacje
przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosci przedmiotu umowy (zakresu
rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego zuprawnienia, o ktorym mowa w
zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wylacznie
z tytulu wykonanej czesci przedmiotu umowyw zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony
sporzadzg protokot roéznicowy, okre$lajacy zakres rzeczowy oraz wysokos¢ zmniejszenia
wynagrodzenia.

11.Wykonawca o$wiadcza, ze posiada uprawnienia i srodki do wykonania przedmiotu umowy, t. j.:,
wykonanie robot budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej, udzielenie
rekojmi 1 gwarancji z nalezytg staranno$cig i oferowanym terminie a zakres prac (robot
budowalnych) oraz wszelkie inne okolicznosci zwigzane przedmiotem zamoéwieniasag mu znane
i W zwigzku z tym nie bedzie w przysztosci wystepowac z roszczeniami.

§2
Obowiazki stron
1. Obowigzki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu(6w) budowy(6w),

2) petnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbiorow wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaptata wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkoéw i zadan wynikajacych z tresci zawartej

w dokumentach okres$lonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczeg6lnosci do (jesli dotyczy):

1) protokolarnego przejecia terenu(ow) budowy(6w) od Zamawiajacego,

2) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ),

3) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. Zatozenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie nakazywaty
dziennika budowy dla kazdego z zadan inwestycyjnych oddzielnie sktadajacych si¢ na przedmiot
umowy oraz szczeg6towe i chronologiczne uzupetnianie, a takze przechowywanie dziennika
budowy wytacznie na terenu(o6w) budowy(ow),

4) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robot oraz utrzymanie ww. sktadnikow
W nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem osob postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drég tymczasowych, dojazdéw oraz
zapewnienie dozoru budowy,

5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreslonymiw



przepisach szczegdélowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia beda odpowiednio przeszkolenii
posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

6) przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdd i opinii niezbgednych do
wykonywania robot, w tym wydawanych przez organy administracyjne niezbgdnych dla
nalezytego wykonywania robot,

7) organizacji terenu(ow) budowy(6w) oraz oznaczenia terenu(o6w) budowy(éw), terendw
przylegtych oraz organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji
przedmiotu umowy,

8) zabezpieczenia terenu(6w) budowy(éw) przed dostepem osob trzecich,

9) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentow (postanowieniami SWZ i niniejszej umowy)
do dokonania odbiorow koncowego przez Zamawiajacego,

10) zapewnienia sprzgtu spetniajacego wymagania norm technicznych,

11) pokrycia kosztéw prob oraz wydatkow zwigzanych z organizacja koncowego odbioru
technicznego robot budowlanych,

12) likwidacji terenu(éw) budowy(ow) i zaplecza wiasnego Wykonawcy bezzwloczniepo
zakonczeniu robot,

13) zgtaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajagcemu oraz inspektorowi
nadzoru inwestorskiego robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robot zamiennych, W zgloszeniu konieczno$ci wykonania robot
zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegdtowego opisania tychrobot oraz przyczyn
uzasadniajgcych konieczno$é¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapic i jest obowigzany do
wykonywania rob6t zamiennych wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody
na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie robot zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie
przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

15) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) lub innych
zamdOwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego,
ktorych wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktore majag wplyw na realizacj¢ niniejszego
zamoOwienia, W terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomogci, podrygorem utraty prawa do
powolywania si¢ na te okolicznosci w przysztosci. W zgloszeniu koniecznoséci wykonania robot
dodatkowych lub innych zaméwien powigzanych Wykonawca obowigzany jest do
szczegdtowego opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania.
Wykonawca moze przystapié i jest obowigzany do robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.
1 pkt 3 p.z.p.) wylacznie powyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty.
Zgoda Zamawiajacego na wykonanie robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
p.z.p.) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

16) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na pismie 0 problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wptynac na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot w terminie do
3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawado powotywania si¢ na te okolicznosci
W przysztosci,

17) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach,

18) wlasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty zostaty
przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposob ,,przyjazny srodowisku”,
co oznacza ze Wykonawca jest zobowigzany postgpowaé zgodniez ustawg z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé materialty pochodzace
z demontazu/montazu i wyburzen Wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r o odpadach i przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace utylizacje
wszystkich odpadow uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku
materiatow, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow Wykonawca ztozy
Zamawiajagcemu o$wiadczenie, ze materialy uzyskane w trakcie prac zostang poddane
segregacji zgodnie z obowigzujagcymi przepisami o0 odpadach i ztozone w odpowiednich

4



pojemnikach. Dokumenty, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca
dostarczy do Zamawiajacego nie pdzniej niz W dniu odbioru przedmiotu umowy,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikow na odpady podlegajace recyklingowi; t. j. pojemniki na
odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robodt przed uszkodzeniem oraz terenow i miejsc
przed zanieczyszczeniem,

18c) materiaty nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i przekazac
protokolarnie Zamawiajacemu, w szczegolnosci rozebrane elementy nawierzchni drég nalezy
skruszy¢ i zesktadowa¢ na dzialce Zamawiajacego wskazanej przez Zamawiajacego,

19) wykonania prob wynikajacych z warunkow technicznych wykonania i odbioru roboét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikow badan przez niezalezna, uprawniong jednostke na kazdezadanie
Zamawiajacego,

20) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny jakosci
robot oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane i innych
przepisow szczegdlowych,

21) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, aw szczegolnosci wstepna plac
budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych rob6t, dokonywanie ogledzin materiatow
dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach,

22) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnetrzne np. PINB,

23) zapewnienia na wilasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej niezbednej do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z zawiadomieniemo
gotowosci do odbioru koncowego geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Wrazz
o$wiadczeniem geodety, ze uzyskata ona pozytywny wynik weryfikacji w PODGiK w Puttusku,
pod rygorem braku przystgpienia do czasu uzupetnienia,

24) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementow z podziatem na rodzajerobot
wraz z wykazem wyposazenia,

25) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systemow
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentow i przekazanie go
Zamawiajacemu;

26) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego pracownikow w zakresie obstugi
i uzytkowania wbudowanych urzadzen,

27) w przypadku wystapienia sytuacji o ktorej mowa w pkt 16 prowadzenia frontu robot nieobjetych

sytuacjg, aby nie powodowac przestojow,
28) sukcesywnego dokumentowania realizacji rob6t budowanych poprzez dokonywanie
i ewidencjonowanie za pomoca fotografii. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajagcemu do odbioru czegsciowego oraz wraz z zawiadomieniem o gotowo$ci do odbioru
koncowego, pod rygorem braku przystgpienia do czasu uzupetnienia,

29) sukcesywnej - jesli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo —
finansowego (stanowigcego zatacznik nr 3 do niniejszej umowy), pod warunkiem uprzedniego
uzgodnienia z Zamawiajagcym i jego aprobaty,

30) sktadanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodoéw potwierdzajacych optacenie sktadek
na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia ciggtosci umowyubezpieczenia cywilnej
(OC) na sumg gwarancyjna hie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw § 5
ust. 1 niniejszej umowy, z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wlasnego lub os6b trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa),
powstale w zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania,

31)wykonanie na koszt wtasny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania miejsc,
na ktorych bedg powadzone roboty, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wrazz uzyskaniem
jego zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

32) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do odbioru czeSciowego oraz wraz
z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego, kosztorysy powykonawcze, odrebny dla
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kazdego zakresu zadania (stanowig dokument niezbedny z uwagi narozliczenie kosztow
w ramach przyznanej Zamawiajagcemu dotacji), pod rygorem braku przystapienia do czasu
uzupelnienia,

33)ustawienie tablic informujacych o finansowaniu z Programu: Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, na kazdym z budowanych obiektéw, przed rozpoczgciem
robot, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym,

34) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym do nie
sktadowania jakichkolwiek materiatéw, urzadzen, odpaddéw czy $mieci,

35) utrzymania drég dojazdowych do terenu budowy, a w konsekwencji do realizowania
zamoOwienia W sposOb zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach zadan
inwestycyjnych z zachowaniem statego dostgpu do wszystkich posesji przylegajacychdo terenu
budowy przez caty okres trwania robot,

36) usuni¢cia drzew i krzewoéw kolidujacych z wykonaniem planowanego zadania wrazz
zapewnieniem we wilasnym zakresie opinii ornitologicznej, zabezpieczenie drzewikrzewow
nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych si¢ na terenie prowadzonych robotbudowlanych.

37) Odtworzenia istniejgcych nawierzchni asfaltowych po wykonaniu robot.

2a. Wykonawca zobowigzuje si¢ przygotowa¢ w porozumieniu z zespolem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem robdt prac
projektowych i przed rozpoczgciem robét budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:

1) wnioskow 0 przekazanie terenu budowy,

2) wnioskow materiatowych,

3) czesciowych protokotow odbioru robot/prac projektowych i wnioskow 0 platno$écze$ciowa,

4) zestawienia uméw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawce
wspolnie ubiegajacych si¢ 0 udzielenie zamowienia) w formie tabeli,

5) koncowego protokotu odbioru rob6t budowlanych oraz konicowego wniosku ptatnosci,

6) oswiadczen Podwykonawcow o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

7) zawiadomien 0: gotowosci odbioru koncowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za
wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami szkody, w tym w szczegdlnosci
za:

1) nastepstwa nieszczg$liwych wypadkow pracownikow i 0sob trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektow, materialow, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasno$ci osob trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnos$ci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska Iub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia

odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktéore mogag byé

dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisowz zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkow, ograniczajgc do
niezb¢dnego minimum uciazliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdow wlasnych, nieposiadajacych
wad prawnych i fizycznych. Materiaty, 0 ktorych mowa w zdaniu poprzedzajagcym nie moga by¢ w
szczegolnosci obcigzone prawami osob trzecich. Materialy, oktorych mowa w pierwszym zdaniu
powinny odpowiadac, co do jako$ci wymogom wyrobowdopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz
wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Zamawiajacy ma
prawo zadania od Wykonawcy dostarczenia dokumentu WZ potwierdzajacego zakup materiatow,
ktore wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
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wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych

materiatow, badz jakosci wykonania robot, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego lub inspektora

nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze si¢, ze zastosowane materialy
badz wykonanie roboét jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to koszty
badan obciagzaja Wykonawce, gdy za§ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robot sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy.
Whioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialty musza by¢ uzgodnione
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje przewidzianych do
wbudowania materiatow. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 5dni przed zaplanowanym
uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania i wbudowania,wymagane swiadectwa  badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatoéw do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposob ciagly spetniaty wymagania dokumentacji.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia na podstawie umowy 0 pracg osob wykonujacych
czynnos$ci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawyz dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy, w tym w szczegdlnosci:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania

sciekow

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233140-2 Roboty drogowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanalow §ciekowych

45232460-4 Roboty sanitarne

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

pozostaly zakres czynno$ci opisany jest w przedmiarach robdt (jezeli wystepuja)

i dokumentacji projektowej.

10.0Obowigzek okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowieniazobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore wykonuja czynnosci

wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

1) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 9

niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do: zgdania
o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogowdokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

11.W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego W Wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektore ze wskazanych
ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnieniana podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 9 niniejszego
paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ W szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie,
datg¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja 0soby
zatrudnione na podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniemimion i nazwisk tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowyoraz podpis osoby uprawnionej do
ztoZzenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcylub Podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikow wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oswiadczenie
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to powinno zawiera¢ W szczegdlnosci: imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg, zakres obowigzkow pracownika okreslony w umowie 0
prace;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw 0 prace oséb wykonujacych w trakcie realizacjizamowienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony) zanonimizowang
zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za wyjatkiem danych
niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy O prace, W szczego6lnosci imig
i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy 0 prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkow pracownika;

4)  zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne =z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Za$wiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace
takich jak: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracg, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za wyjatkiem danych
niezbgdnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace takich jak: imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy 0 pracg, rodzaj umowy o pracg, zakres
obowiagzkéw pracownika.

12.W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcoéw zawierajgc znimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwoo tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej,pod rygorem
niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowyo podwykonawstwo
lub jego zmian, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. JesliZamawiajacy W
terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o
podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, Sprzeciwu, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystapienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musizawiera¢
W szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét i ich wycena np.
w formie kosztorysu, z podzialem na robocizng, materiaty, sprzet (RMS) orazz  czg$cia
dokumentacji projektowej dotyczgca wykonania robdt objetych umowai odniesienie do
pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwotg wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot wynikajaca
z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co
wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);
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3) informacje zgodna z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granica solidarnej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego za zaptatg wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4)  termin wykonania robot objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robot
Wykonawcy;

5) terminy odbioru rob6t — musza by¢ krotsze lub musza przypada¢ na ten sam dzien,co
terminy odbiorow wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury — nie pdézniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
W umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia faktury lub
rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy
lub ustugi;

8) obowiazek, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca Iub z dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢
postanowien:

1) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo odzaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub
potragcenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
umowy o podwykonawstwo;

7. dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur Podwykonawcow lub
odpowiednio dalszych Podwykonawcoéw kosztow utrzymania terenu(ow) budowy(ow), optat za
media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomigdzy Wykonawcg lub Podwykonawcg a Podwykonawca
lub odpowiednio dalszym Podwykonawcg za w/w koszty odbywac si¢ bedzie na podstawie osobnych
faktur. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu, kopie zawartych umow poswiadczonych za zgodnosé
z oryginatem, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ichzawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$§ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o0 podwykonawstwo. Wytaczenie,o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zi.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje otym Wykonawcgi wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate karyumownej.

9. Umowa pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreslone W ust. 5 niniejszego paragrafu, jak roéwniez nie moze zawiera¢ postanowien okreslonych
w ust. 6. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowyo podwykonawstwo
0 tresci zgodnej z projektem umowy.

10.Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

11.Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialnyza
dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13.Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien
zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na terenbudowy i rozpoczecia prac, zas
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie\WWykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte
wykonanie umowy.

14.Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych umow o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okres§lonego niniejsza umowsa.
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15.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggnicte przez Wykonawce wobec
zatrudnionych a niezgloszonych badz niezaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow.

16.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagnigte przez Wykonawce wobec
dostawcow, sprzedawcdéw czy ustugodawcdéw, ktorych umowy nie zostaly przediozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17.Wykonanie robot przez podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposoéb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje si¢ dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt 27,
oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do 15 miesiecy , od dnia zawarcia umowy.

1a. Rozpoczecie po protokolarnym przekazaniu terenu(6w) budowy(6w) Wykonawcyw terminie do

10 dni od dnia przekazania, ktore nastapi w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, nie pozniej niz

do 10 dni od dnia uzyskania wszelkich pozwolen przezZamawiajacego.

2. Za podstawg wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ date podpisania przez strony

protokotu koncowego odbioru robot.

2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajacy powota komisje odbioru koncowego przedmiotu
umowy, ktora sporzadzi protokot odbioru koncowego zawierajacy ustaleniapoczynione w trakcie
odbioru.

3. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujace odbiory:

a) odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbiory czesciowe robdt budowlanych dla kazdego zadania inwestycyjnego,

c) odbiory czesciowe dla celow fakturowania,

d) odbior koncowy (ostateczny),

e) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesigcy (powyzsze stanowi uprawnienie, lecz nie
obowigzek Zamawiajacego), liczac od dnia odbioru koncowego i na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

f) odbior pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru
gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbioér powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego zgloszenia i
powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego
obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wlasny. Prawidlowo$¢ wykonanych
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru (koordynatora) O
zakonczeniu roboét, a nastgpnie 0 gotowosci do odbioru robot. Zawiadomienie Wykonawcy
0 zakonczeniu robot i gotowo$ci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (koordynatora).

6. Wykonawca zakonczy roboty i zgtosi do odbioru najpézniej na 10 dni przed terminemwykonania
umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy przedtozy stosowne pozwolenia
na uzytkowanie wydane przez wtasciwy organ administracji.

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior koncowy
przedmiotu zamowienia, W tym dokonanie odbioru i usunigcie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a takze dokumentacje
dotyczaca ewentualnych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, w tymprzede wszystkim
potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do petnej wysokosci (wygenerowane wydruki z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewow oraz oswiadczenie podwykonawcy
0 dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego
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podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewdéw potwierdzajace uiszczenie calosci
naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje si¢ odpowiednio, w przypadku nie usunigcia usterek
w odbiorze koncowym stosuje sigodpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sg w terminach okre§lonych postanowieniami

6¢c.

9a.

niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu
zakonczenia robot moze spowodowaé przesuniecie 0 odpowiednig liczbg dni momentu rozpoczgcia
czynno$ci odbioru przez Zamawiajacego, CO moze spowodowa¢ zwlokgWykonawcy w wykonaniu
przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowigzku przystepowacdo odbioru koncowego przed
zakonczeniem robot ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadt w
zwloke.

Wykonawca zobowiazuje sie przedlozy¢é Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem, o ktdrym mowa
w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie dokumentowej
Iw trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej naprzeno$nym no$niku
danych). Dokumentacja powykonawcza — zatwierdzona przez nadzor inwestorski stosownag
adnotacjag - powinna zawieraé: Spis tresci wszystkich zalaczonych dokumentow, protokotow,
deklaracji zgodnosci, certyfikatow, nadto wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktorych
ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacje
fotograficzna.

. Z czynnosci odbioru koncowego robot zostanie spisany przez Strony stosowny protokot odbioru

koncowego robot, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data podpisania
przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia niniejszej umowy. W zwiazku
z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do Zamawiajacego gotowos¢ do odbioru koncowego
z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin odbioru koncowego zgodnie z w/w
procedurami przypadat najpdzniej w dniu zakonczenia niniejszej umowy.

Zamawiajacy zwota komisj¢ odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbior koncowy terminie nie
przekraczajacym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu
zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez inspektora
nadzoru zakonczenia robot, w tym takze potwierdzenie kompletno$ci dokumentow niezbednych do
odbioru (dokumentacja powykonawcza).

Przepisy ust. 7 zdanie pierwsze, ust. 8, ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do
odbiorow czesciowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt b. Zamawiajacy dopuszcza aby Wykonawca
wraz z zawiadomieniem o odbiorze cze$ciowym Wykonawca przedtozyt wszelkie dokumenty
odbiorowe (w tym powykonawcze) dotyczace pojedynczego zadania inwestycyjnego, ktorego ma
nastapi¢ odbior.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy

11.

12.

przerwie czynnosci odbioru, odmowi dokonania odbioru koncowego i wyznaczy Wykonawcytermin

usuni¢cia wad, jednak nie p6zniejszy niz pozostaty do zakonczenia umowy, o ktéorym mowa w ust.

1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usunig¢cia wad jest terminem wznowienia czynno$ci

komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia terminu, 0 ktéorym

mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt2 — wg wyboru Zamawiajacego stosuje
sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisaé je do protokotu odbioru robét i wyznaczyétermin
na ich usuniecie, jednak nie p6zniejszy niz pozostaty do zakonczenia umowy, o ktorym mowa w
ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usunigcia wad jest terminem wznowienia
czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia terminu,
0 ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosujesi¢ odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych si¢ do usunigcia nienadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad

W wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystagpi do ich usuwania

w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastgpczego ich

usunigcia, Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujacego mu

uprawnienia do wykonania zast¢pczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.Koszt
usuni¢cia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie¢ na pierwsze pisemne wezwanie
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Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, W terminie do 7 dnia od dnia
doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na terenu(6w) budowy(ow) do
czasu odbioru koncowego robot.

13.W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego beda dokonywane
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego 1 upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci sporzadzony zostanie protokot
przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku przegladu. Przepis
ust. 15 stosuje si¢ odpowiednio.

13a. O doktadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuj¢ Wykonawce z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem. W przypadku braku udziatu Wykonawcy w przegladzie, Zamawiajacy uprawniony
jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia protokotu w ktérym wyszczegolni
wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pozniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku
braku realizacji przepis ust. 12 stosuje si¢ odpowiednio.

14.7Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokot odbioru
pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data podpisania
przez Strony protokotu odbioru koficowego stanowi datg ostatniego dnia okresu gwarancji. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

15.W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy udziale
Wykonawcy sporzadzi protokot z przegladu, w ktorym wyszczegolni wady podlegajacenaprawie w
ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie
pozniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lubw przypadku wad istotnych lub
niemoznos$ci usnigcia wad spowodowanych czynnikaminiezaleznymi  od  Stron, termin
technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12
stosuje si¢ odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajag maksymalne wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie
brutto: ... (stownie: );

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rozmiaru lub kosztow prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, 0 ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane Z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pomini¢cie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego W ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zawyjatkiem przypadkow okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz § 11 niniejszej
umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.

§6
Warunki platnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie:

1) faktury czeSciowej w wysokosci nie mniejszej niz 5 % /lecz nie wigcej niz udzial wiasny
Zamawiajacego w programie/ wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, po
przeditozeniu protokotu odbioru czgsciowego wraz z zatgcznikami, w terminie wynikajacym
z przedtozonego harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,

2) faktury czgsciowej w wysokosci nie wyzszej niz 20 % /w catosci dofinansowanie/ wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, po przedtozeniu protokotu odbioru czgsciowego
wraz z zatacznikami, w terminie wynikajacym z przedtozonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

3) faktury czgsciowej w wysokosci nie wyzszej niz 30 % /w catosci dofinansowanie/ wynagrodzenia
umownego brutto, 0 ktorym mowa w § 5 ust. 1, po przedtozeniu protokotuodbioru czeSciowego
wraz z zatacznikami, w terminie wynikajacym z przedtozonego harmonogramu rzeczowo -
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finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

4) faktury koncowej W wysokosci pozostalej do zaptaty /w catosci dofinansowanie/ wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedtozeniu protokotu odbioru koncowego
wraz z zatacznikami.

. Zasady dokonywania rozliczenia czesciowego i koncowego:

1) z wnioskiem o odbiér koncowy/odbior czesciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
wraz z wykazem s$rodkow trwatych oraz wszystkich Podwykonawcow bioragcym udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych wraz z dowodami zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy
dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce
lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych rob6t i potwierdza kwote nalezng
do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupehien
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci
co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa w pkt 4bedzie
nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest
nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do

protokotu odbioru czgsciowego i protokotu odbioru koncowego.

. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia odbioru

stanowigcego podstawe jej wystawienia.

. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktorej nabywce i odbiorcg

0znaczy W nastepujacy sposob:

Nabywca:

Gmina Winnica, ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica, NIP: ..., REGON: ....

Odbiorca:

Urzad Gminy Winnica, ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica, NIP: ..., REGON: ....

. Faktury ptatne bgda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego pzelewem

na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze, z zastrzezeniem przepisu § 1 ust. 5 pkt 1, w

zakresie terminu. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien ztozenia poleceniaprzelewu przez Zamawiajacego

. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czgéci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdodw, Wykonawca sktadajac fakture, ktdra opiewa na zakres robot wykonanyrowniez
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, dokona stosownego podziatu naleznos$ci
pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow w protokole
stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez inspektora nadzoru,
Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszychpodwykonawcow,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugieji nastepnej faktury
(wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcypotwierdzajacy dokonanie przelewu
oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce lub tylko
wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie
przelewu), bioracym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, 0 ktérychmowa
w punkcie 2, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane robotybudowlane
W czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty,

4) z zastrzezeniem punktow 5 - 8, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia  przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, w
przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
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lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma wynagrodzen podwykonawcdéw nie
przekroczy warto$ci niniejszej umowy okre$lonej w § 5 ust. 1, ktora stanowi gorna kwotg
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sgroboty
budowlane, wobec ktorej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu Iub po przedtozeniu
Zamawiajacemu  poswiadczonej za  zgodno$§¢ z  oryginalem kopii umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce 0 zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca w
terminie do 7 dni od dnia dorgczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemneuwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, 0 ktorych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

e nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo,

e zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$é si¢ nalezy, albo,

e dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka si¢ zaptaty
wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

§7
Re¢kojmia
. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady zmniejszajgce
jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosina
zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustgpow
niniejszego paragrafu.
. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje W terminie
wynikajacym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sigodpowiednio. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z tytutu rgkojmi.
4. Udzielona r¢kojmia nie narusza prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
. Rekojmia za kazdy element robot budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego.
. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminiel4 dni
od daty powzigcia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu rekojmi.
. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade¢ w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,w
przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym migdzy Stronami okreslonym w protokole, o
ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje si¢ wady, ktoére w ocenie Stron,
ze wzgledow technologicznych, nie sa do usunigcia w terminie 7 dni.
8. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokot potwierdzajacy istnieniewady,
sposob jej usunigcia | Wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usunigcia. Przepisy § 4 ust. 13a,
14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.
. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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§8

Gwarancja jakoSci
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rgkojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji
jakos$ci na okres ... miesigcy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.
Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,to
W ramach udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca zobowiazuje si¢ na wlasny koszt, niezwlocznie
dokona¢ wszelkich niezbgdnych napraw, zmian lub wymiany bez wzglgdu na stan wiedzy
Zamawiajacego 0 wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.
Zamawiajacy moze zadac usunigcia wad W sposob przez siebie okreslony.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktorego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Tres¢
dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku rozbieznosci
pomigdzy trescig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniamininiejszej umowy, pierwszenstwo
maja postanowienia niniejszej umowy.
Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji jakosci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje si¢ odpowiednio.
W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na NOW0 W
stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie re¢kojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, zedo realizacji przez
Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania zastgpczego, 0 ktorym mowa w
zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu. Wykonawca
zobowigzuje si¢ na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty
Zamawiajacego, W terminie do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje
w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji.

§9
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna W przypadku:

1) zwloki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatych do wykonania i nieodebranych
przez Zamawiajacego robot - zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym
(zatacznik nr 3 do umowy), za kazdy dzien zwioki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym (o ktérym mowa w
§ 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie r¢kojmi za wady fizycznelub gwarancji
jakosci w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdydzien zwtoki, liczony
od dnia w ktorym mingt termin wyznaczony przez Zamawiajacego (postanowieniami umowy lub
trescig protokotu) na usuniecie wad lub usterek;

3) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego brutto w zaleznos$ci od tego na jakim etapie nastgpi odstapienie od
umowy zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rgkojmi i
gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysoko$ci500,00
zt (stownie ztotych: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt (stownie
ztotych: pigéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pieéset ztotych 00/100) za
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kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pigéset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
500,00 zt (stownie ztotych: pigcset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 11 ust. 14) z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, 0 ktorym mowaw § 11
ust. 6, w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,o ktorym
mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset ztotych 00/100)za kazde
zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg osob 0 ktorych mowaw § 2
ust. 9 w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pigcset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie
bez wzgledu na liczb¢ 0sob niezatrudnionych;

10) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodow potwierdzajacych zatrudnienie os6b o
ktorych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pieéset
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki,

11) w przypadku zwiloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowodow potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: piec¢set ztotych 00/100)za
kazdy dzien zwtoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dtuzszy niz trzy dni,

12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/kierownikow robot wskazanychw § 13
ust. 9 niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 13 ust. 10 lub 12 niniejszej umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng W wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset ztotych00/100) za
kazde zdarzenie;

13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposob zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikow i o0sob trzecich, w tym takze niewlasciwe o0znakowanie terenu budowyw
sposdb niezgodny z projektem organizacji budowy 1 przepisami prawa w wysokosci 500,00 zt
(stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

14) w przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkow o ktorych mowa w § 2 ust. 2
pkt 32 ub 33 lub 34 niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kar¢ umowna, okreslong w umowie,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce

z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy, W zalezno$ci od tego na jakim etapienastapi

odstapienie od umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodniez aktualnym na

dzien odstgpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) zakazdy nastgpny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Suma kar umownych ktoére mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej kwoty

umownej brutto.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakgkolwiek kare umowng, okreslong w umowie,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego.

. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytulu nie

wylacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytuhu, jezeli istnieja ku temu podstawy.

Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte wykonanie

zobowiazania (np. kara umowna za zwtoke) i kara umowna za niewykonanie

zobowiazania (nNp. odstapienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robot przewidzianych

w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10
Odstapienie od umowy
. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu okoliczno$ci, 0
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ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.:
1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeSci umowy (art. 456 ust. 1 p.z.p.),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoscei:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p. — odstapienie odumowy

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108p.z.p.
¢) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktore ciaza na niej na mocy Traktatow,dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej — odstgpienie od
umowy

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob
trzecich bez zgody Zamawiajgcego

e) suma kar umownych, ktore moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy 20 %
warto$ci niniejszej Umowy

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, przez okres trwania okolicznos$ci
okreslonych w tym przepisie

3) odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dniod
powziecia wiadomos$ci 0 okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy. Odstapienie
od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje zchwila skutecznego
doreczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia wskazujgcego przyczyne odstgpienia od umowy;

4) w przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454

p.z.p. iart. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy;

5) w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zada¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢$ci umowy;

6) odstgpienie 0d UmoOwy moze nastapic takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczagt realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwat realizacjg robot z innych powodow niz okreslone w § 11 i przerwa ta trwadtuzej niz
14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku bez
wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawart z podwykonawcag umowe, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego - odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ W terminie 14dni od powzigcia wiadomosci 0
powyzszych okolicznosciach,

C) Zamawiajacy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej
niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonal bezposrednich zaptat na sume wickszg niz 5 % wartosci brutto
niniejszej umowy odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni
od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach,

d) Wykonawca wigcej, niz dwukrotnie dokonat wprowadzenia na plac budowy Podwykonawcy
(robot, dostaw lub wustug), ktory nie zostal zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z
postanowieniami § 3 niniejszej umowy odstapienie 0d umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 14 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach, ,

e) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajacemu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowoddéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania, poprzedzonego
weczesniejszym wezwaniem odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie
14 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okoliczno$ciach,,

f) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.

118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spetlniania warunkoéw udziatu w postepowaniu -
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jezeli w terminie do 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji
zamoOwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je wstopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢w trakcie postgpowania 0
udzielenie zamowienia odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z
umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji umowy zgodnie
Z UMOW3.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury wystawionej zgodniez
zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptatyi
wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu koncowego odbioru - odstapienie od umowy w tym przypadku mozenastapi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci 0 powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie 0od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko wakresie
robdt budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegolowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wedhug stanu
na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszag umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru roboét przerwanych oraz robot
zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenachich
zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania cze§ci umowy nastapi
na podstawie sporzadzonego protokotu inwentaryzacji robot, po dokonaniu protokolarnego ustalenia
przez Zamawiajacego | Wykonawce, z udziatem inspektorow nadzoru inwestorskiego zakresu robot
wykonanych przez Wykonawce.

§11
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany treSci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajgcy ha podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia
zmian do niniejszej umowy.
2. Zmiana wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowymoze
zosta¢ zmienione w przypadku:
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a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 25 lit. a lub g niniejszegoparagrafu,
b) zwigkszenia zakresu rzeczowego, o ktorym mowa w ust. 25 lit. e niniejszego paragrafu.

2.1. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania rob6t dodatkowych, o ktorych mowa w ust.25 pkt e,
jesli okaze sig, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobj¢tych umowa a niezbednych do jej
prawidlowego wykonania i ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez Zamawiajacego W protokole
konieczno$ci.

2.2.  Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajagcego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty
dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 25 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

2.3. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa roéwniez W nastepujacych przypadkach gdy
nastgpi zmiana:

a) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. poz. 2215
oraz z 2019r., poz. 1074 i 1572),

e) ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdowienia,

— 0 ile w/w zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawcg.

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktérej mowa

w art. 436 pkt 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., warto$¢ netto wynagrodzeniaWykonawcy
nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepiséw. Zmiana wchodzi w Zycie nie wczesniej niz w chwili zmiany przepiséw w
zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci wynagrodzenia.
4, W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktorej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) drugi podpunkt ustawy
pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej 0s6b bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia za prace albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysoko$Sci wplat do pracowniczych plandow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, 0 ktorej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy pzp,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaki bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamowienie.

6. Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny materiatlow
lub kosztoéw zwiazanych z realizacja zamdwienia, gdy zmiana ceny materialow lub kosztow
przekracza 20 % w stosunku do cen materiatdow lub kosztow wskazanychw kosztorysach
ofertowych opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania oferty) lub w wypadku kolejnej
zmiany, wzgledem cen materiatow lub kosztow ustalonych przy ostatniej takiej zmianie i
odzwierciedlonych w zaktualizowanych kosztorysach ofertowych. Zmiana wynagrodzenia w tym
trybie nie moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzi¢ do
zrekompensowania kosztow jakie bedzie ponosit w zwigzku z realizacjag umowy. W celu wykazania
wpltywu zmian, o ktérych mowa w niniejszym ust., na koszty wykonania umowy, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu szczegdtowa kalkulacje cen materialow lub kosztéw wedlug stanu
sprzed danej zmiany cen materialéw lub kosztow uwzgledniajacg dane z kosztorysu ofertowego (w
tym szczegdtowego) oraz szczegdtowa kalkulacje cen materiatow lub kosztow wedtug stanu po
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danej zmianie cen materialow lub kosztow oraz wskaze kwote (w tym przedlozy kosztorys
szczegolowy), o jakawynagrodzenie umowne powinno ulec  zmianie. Zamawiajacy
ustosunkuje  siedo przedstawionych kalkulacji, w szczegdlnosci przez zaakceptowanie wskazanej
przez Wykonawce kwoty lub przez zgloszenie zastrzezen, wskazanie omylek rachunkowych lub
zadanie wyjasnien lub dowodéw co do poszczegodlnych elementow kalkulacji. W wypadku akceptacji
kalkulacji Wykonawcy, strony zawra aneks zmieniajacy Umowe W zakresie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy o kwote wynikajacg z kalkulacji. W terminie 14 dni odwspomnianej zmiany
Umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu zaktualizowany kosztorys ofertowy
uwzgledniajacy dokonang zmiang.

7. Zmiana kosztow W rozumieniu ust. 2.3 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym robocizny nie
bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodniez ust. 4 i 5 niniejszego
paragrafu w danym roku.

8. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okreslana z uwzglgdnieniem procentowej
zmiany cen materiatow lub kosztow, o ktorej mowa w ust. 2.3 pkt e niniejszego paragrafu, przy czym
o warto$¢ nie wigksza niz wynikajaca ze wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
ogtaszanego w komunikacie Prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego w miesigcu poprzedzajacym
miesiagc  zmiany  wysokosci wynagrodzenia, w stosunku do analogicznego miesigca roku
poprzedniego.

8a. Zastrzega si¢ przy tym, iz bazowym odniesieniem wartoSciowym ewentualnych fluktuacji (zmian)
cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (rowniez w konteks$cie ustalenia poziomu istotnosci
danej zmiany — weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) beda stosowne wskazniki GUS
obowigzujace na moment sporzadzenia oferty (obrazujace $rednie ceny rynkowe), co oznacza tym
samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez Wykonawce w ocenie ofertowej
(wynagrodzeniu umownemu) cen materiatow i kosztow zwiazanych z realizacja zamdwienia na
poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikow GUS (tzn. indywidualnym zanizeniem cen i kosztow
wzgledem $rednich cen rynkowych) obcigzajg Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko
ryczaltowe) — z samego tytutu przyjecia w cenie ofertowej cen lub kosztow nizszych niz obowigzujace
w momencie sporzadzenia oferty wedlugwskaznikoéw GUS nie bedzie przystugiwaé waloryzacja
wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztow w toku realizacji umowy (weryfikowana na
podstawie wskaznikow GUS), jezelizmiany te nie beda wyzsze niz 15 % wobec wskaznikéw GUS
obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty.

9. Waloryzacja zgodnie z ust. 2.3 niniejszego paragrafu dotyczy tylko czesci zamdwienia, ktora
nie zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

10.Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow,jak i ich
obnizenie, wzgledem cen lub kosztow przyjetych w kosztorysie ofertowym.

11.Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczeéniej niz po uptywie 6 miesigcy od dnia podpisania
Umowy.

12.Jezeli umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skladania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.3 niniejszego paragrafu
bedzie dzien otwarcia ofert.

13. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy W efekcie
waloryzacji zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 5 ust. 1. Zastrzega sie, iz w przypadku, gdy zaistniate okolicznosci,

o ktérych mowa w ust. 2.3. pkt e, implikowatyby zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
tacznie 0 wigcej niz 5 % w stosunku do wysoko$ci wynagrodzenia umownego (wynikajacego z
oferty Wykonawcy), okolicznos¢ taka poczytywaé si¢ bedzie jako istotng zmiang okolicznosci i w
takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia odumowy (w catosci badz w
czesci) w terminie 30 od powzigcia informacji o przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie
skutkow prawnych.

14.Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 2.3,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, z ktorym zawart umoweg, W zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastgpujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.
15. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2.3. pkt a-d niniejszego paragrafu
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obowigzywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyréwnanie za okres oddnia

wejscia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktorych mowa w przywotanym ustepie niniejszego

paragrafu, po ztozeniu formalnego wniosku, o ktorym mowa w ust. 16 niniejszegoparagrafu. Zmiana
bedzie dotyczyta niezafakturowanej cze$ci wynagrodzenia.

16. Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian

wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce oswiadczenia wraz

z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wptyw zmian, o ktorych mowa

w ust. 4 - 6 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

17. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dzialania sity wyzszej, klgski zywiotowe

b) wystagpieniem nadzwyczajnych warunkow pogodowych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie prac, w szczegdlnosci z powodu technologii prac okre§lnej umowa, normami lub
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentéw stosowanych materialow i urzadzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zamowienia w terminie tj.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10 C w ciagu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co
mogtoby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniemczasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogloby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robdt lub przedluzeniem czasu ich
wykonania;

— nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgloszony
Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydhluzony, 0 czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

c) wynikajacych z przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

d) przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracjidecyzji,
zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

e) zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji okreslonej w § 1 ust. 3, konieczno$ci
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego, ktorego
koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie wydluzony o czas
przekroczenia przez organ termindéw wyznaczonych przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,

— wystapienia okoliczno$ci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, - opoznienia, o ktorych mowa powyzej musza by¢
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowyi
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego, W przedstawionych powyzej
przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy roéwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju;

g) opOznienia W rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.

procedurg odwotawcza, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta;

h) konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji;

i) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwos$cig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umows;

j) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych,

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 17 termin,
0 ktorym omowaw § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,

o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
18.Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi w szczegdlnosci:

a) niewypaty, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczego6lno$ci istnienie nhie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow;

€) w razie konieczno$ci podjecia dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego hie mozna bylo przewidzieé¢z
pewnoscig, szczegOlnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych robot lub
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ich czesci; wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie
zamoOwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

e) zmiany bedace nastgpstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organlub
nakazania wstrzymania robOt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy
Wykonawcy.

19.Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow

i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany tebeda korzystne dla

Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.
20.Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatbw 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatow lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.
20.1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze nastgpi¢ rowniez
w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego.
21.Zmiana 0sob odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokona¢zmiany
kierownika budowy i kierownikow robot przedstawionych w ofercie jedynie zauprzednig zgoda

Zamawiajacego, ktory musi zaakceptowa¢ nowego kierownika budowy/robot.

21.1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okres§lonym terminie zmiany
kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéwwynikajagcych z umowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi posiada¢ stosowne

uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wlasciwej okregowej izby inzynierow.

22.Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajac 0 tym Wykonawce.

23.Jezeli w realizacji umowy beda wystepowac podwykonawcy, na zasobach, ktorych Wykonawca
opieral si¢ wykazujac spetnianie warunkow udzialu W postepowaniu 0 udzielenie zamdwienia,

0 ktorych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze w trakcie

realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowaé z niego pod warunkiem

wykazania - przez Wykonawce¢ - Zamawiajagcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

24.Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okoliczno$ci zwigzanych

z wpltywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.0 szczeg6élnych

rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych

choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.z 2021 r., poz. 2095 ze
zm.) stosuje si¢ odpowiednio.
25. Zmiany postanowien umowy mozna dokona¢ rowniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnejzmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy W interesie
publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokét okreslajacy wartosé
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy;

b) nastapi konieczno$¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie zakresow
rzeczowych zamoéwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

c) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajacego;

e) wystgpienia robdt dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych
zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego,
ktorych wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktore maja wptyw na realizacje niniejszego
zamoOwienia.

W przypadku koniecznos$ci zrealizowania robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3
ustawy p.z.p.), sporzadzony przez strony zostanie protokot koniecznosci okreslajacy warto$é
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zwigkszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robot, nastgpi w oparciu o ceny
jednostkowe robot zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy

stanowigcego  zatacznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na
podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikoOw cen na podstawie ktorych sporzadzono
kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zt/r-g, 2) koszty ogélne (posrednie):

... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatow: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KQOS),

5) podatek VAT: ... % - zapisy nieobowigzkowe/, oraz udokumentowanych cen materiatownie
wyzszych niz $rednie ceny materialow dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w
Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybor wydawnictwa nalezy do Zamawiajacego)
dla kwartatu, w ktorym wykonywane byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny
uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robot
dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.) sporzadzony przez strony
zostanie protokot okreslajacy warto$¢ zwigkszeniazakresu przedmiotu umowy na podstawie
kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

f) wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidlowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W
przypadku koniecznos$ci zrealizowania robot zamiennych sporzadzony przez strony zostanie na
podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokot roznicowy stanowigcego zatgcznik do
niniejszej umowy; zmniejszenia, 0 ktorym mowa w § 1 ust. 10.

26. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosekdo
drugiej strony.

27. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, przy
czym do zmiany, o ktorej mowa w ust. 21.1. wystarczajace jest jednostronne, pissmne o$§wiadczenie
Zamawiajgcego.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

1. Zamawiajacy hie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowaneutratg
rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie wykonywania
robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkoéd powstatychw
zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkod nastgpito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za
szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowiacych przedmiot odbioréw cze$ciowych.
Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewnié¢ ich utrzymanie,
wykonane przez siebie i Podwykonawcow roboty, urzadzenia i materialy przeznaczone do
wykonania robot od chwili rozpoczecia robot do odbioru koncowego przedmiotu umowy. Winien on
rébwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem
warunkow atmosferycznych i wod gruntowych.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez
siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jako$ci 1 re¢kojmi za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Strony ustalaja, ze przedstawicielem Zamawiajacego W sprawie wykonania umowy beda: 1)

2) i ,

2. Zamawiajacy zastrzegaja, ze 0Soby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznieniado
podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkow umowy, w szczegolnosci wzrostukosztow
I zwigkszenie lub zmiang zakresu inwestycji.

3. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

4. Strony przyjmuja, ze 0soby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione do uzgadniania form
i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych dziatan
wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego wykonywania przedmiotu umowy.
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Zamawiajacy poinformuje Wykonawce 0 powotaniu inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.

. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziataja w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezagcymwykonywaniem
niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda dokonywane takze droga
elektroniczng na nastgpujace adresy mailowe:

1) Wykonaweca: ......

2) Zamawiajacy: .....

. Strony zobowiazuja niezwlocznie informowaé si¢ 0 zmianie adresu, w tym takze wymienionym
w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu telefaksowego, o ktorym
mowa w ust. 7 wystane wiadomos$ci uznaje si¢ za dostarczone.

. Wykonawca bedzie dysponowat nast¢pujacymi kierownikami:

1) e kierownikiem budowy: ... ... , Pposiadajacy
uprawnienia budowlane nr ....................l wydane W dniU.......ccocveevvenenennininnnn, ,
Zmiana osoby wymienionej w ust. 9, nastgpowaé moze na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby
posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane

N

przez Wykonawce musza spelnia¢ wymagania opisane w SWZ.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniost Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie t. j.: w
wysokosci: ..... zt (stownie ztotych: ..... /100) w formie ..... .

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonanialub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jednglub
kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie Stanowi
zmiany Umowy.

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastagpi W nizej podanych wysokosciachi

terminach:

1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robét,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci nie pozniej niz w 15. dniupo
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania niemoze

by¢ kroétszy niz:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru
robot,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek — nie po6zniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu rekojmi za
wady.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania niemoze

by¢ kroétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem postanowien art.
452 ust. 8 ustawy p.z.p.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia byltbykrotszy, anizeli
terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do
niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki
sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu Wykonania umowy, pokrywatl si¢ z terminami
wynikajacymi z ust. 6 niniejszej umowyi  przedtozenia  Zamawiajacemu  dokumentu
potwierdzajacego takie przedtuzenie,z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

§15
Postanowienia koncowe
Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowiazkow Zamawiajacego, Wykonawcy,
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podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647(1)Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci

wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz

wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, W tym:

Prawo zamowien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane (wraz z aktami

wykonawczymi), Kodeks cywilny.

. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktorych nie da si¢ rozstrzygnaé polubownie, wynikle w zwigzku z

zawarciem lub realizacjg Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy miejscowo dla

siedziby Zamawiajacego z tym, ze w sprawiec majgtkowej, w ktorej zawarcie ugody jest

dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego

z zamowienia, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiazanie

sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RzeczypospolitejPolskiej, wybranego

mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.

. Zatgczniki do umowy:

1) opis przedmiotu zaméwienia (zat. nr 1),

2) oferta Wykonawcy (zat. nr 2),

3) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zat. nr 4),

4) szczegotowa kalkulacja cen materiatow i kosztow (zat. nr 5),

5) polisa OC wykonawcy zwigzana z przedmiotem zaméwienia wraz z dowodami optacenia
wymagalnych sktadek (zat. nr 6),

. Niniejsza umowe sporzadzono W 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla

Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§16
Klauzula salwatoryjna

W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien uUmowy jest z mocy prawaniewazne lub
bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wpltywu na wazno$¢ i skuteczno$é pozostatych
postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie W sposdb oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostataby zawarta.

. W sytuacji, 0 ktorej mowa w ust. 1, Strony zobowiazane beda zawrze¢ aneks do umowy, w ktorym
sformutuja postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzieréwnowazny lub
maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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