Zalacznik nr 5 do SWZ
Projektowane Postanowienia Umowy

Umowa NI ....ccceeeeeeeeeeneneeee

Zawarta w dniu ........ccceeeevenenn. w Wolominie pomiedzy Gming Wolomin z siedziba 05-200 Wotomin przy
ul. Ogrodowej 4, zwana w dalszej cze¢$ci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt. 2) ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz.
1710 z pézn. zm.) - dalej: ustawa Pzp i ztozonej oferty Wykonawcy, stanowiacej zatacznik nr 1 do umowy,
zostata zawarta umowa, nastgpujacej tresci:

Majac na uwadze obowiazujaca centralizacje rozliczen podatku od towardéw i ustug, ktora nastgpita w Gminie
Wotomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiajacy informuje, ze:
— Nabywca/Odbiorcg przedmiotu umowy jest: Gmina Wolomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin,
NIP: 1251333722,
— Jednostka realizujaca/Platnikiem jest: Urzad Miejski w Wolominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wolomin.
§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest: rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysoko$ci dzialki ew. nr 244
i 231/2 obreb 0014 Duczki-04 w miejscowos$ci Duczki do wysokosci dzialki ew. nr 46/37 obreb
0004 Mostéwka w miejscowosci Mostowka, gmina Wolomin (droga gminna Duczki-Nowe
Grabie-Mostowka) w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od
wysokosci dziatki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki-04 w miejscowosci Duczki do wysokosci
dziatki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostowka w miejscowosci Mostowka”.

2. Zamowienie jest wspotfinansowane ze Srodkow:

1) Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.
Tytul projektu: ,,Budowa lub modernizacja drég lokalnych” w ramach poddziatania ,,Wsparcie
inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéw matej
infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii”.

2) Marszatka Wojewoddztwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadan waznych dla
roOwnomiernego rozwoju wojewodztwa mazowieckiego.

3. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczego6lnosci:

1) Wykona roboty rozbiorkowe polegajace m.in. na:

a) rozbidrce ogrodzen kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym,

b) rozbiodree istniejacych nawierzchni drogi gminnej,

C) rozbidrce urzadzen sieci elektroenergetycznej kolidujgcej z projektowanym uktadem drogowym,
d) rozbidrce urzadzen sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowanym uktadem drogowym,
e) rozbidrce urzadzen sieci wodociggowej kolidujacej z projektowanym uktadem drogowym,;

2) Wykona roboty budowlane polegajace na:

a) budowie nawierzchni z betonu asfaltowego,

b) budowie chodnikéw z kostki brukowe;,

€) budowie poboczy z kruszywa,

d) budowie $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego,

e) budowie zatoki autobusowej z kostki granitowej,

f) budowie zjazdow indywidualnych i publicznych z kostki brukowe;j,

g) budowie zjazdéw publicznych z betonu asfaltowego,

h) budowie kanatu deszczowego, studni, przykanalikow i wpustow deszczowych,



9)

budowie o$wietlenia ulicznego,

budowie rowow przydroznych, przepustéw pod zjazdami i drogg gminna,

przebudowie sieci wodociagowej,

przebudowie sieci elektroenergetycznej nN,

przebudowie o§wietlenia ulicznego,

przebudowie sieci telekomunikacyjne;j,

usunigciu drzew i krzewow,

wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego wg projektu stalej organizacji ruchu;

wykona aktualizacje istniejacego projektu czasowej organizacji ruchu lub wykona projekt czasowej
organizacji ruchu oraz begdzie realizowat roboty w oparciu o uzgodniony i aktualny projekt czasowej
organizacji ruchu;

wykona aktualizacje istniejacego projektu statej organizacji ruchu oraz dokona jej wprowadzenia na
podstawie zaktualizowanego projektu;

opracuje geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w 2 egz.;

opracuje dokumentacje powykonawcza w 1 egz.;

udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) i 2) umowy na warunkach
okreslonych w § 10 umowy;

przeniesie na Zamawiajgcego majgtkowych praw autorskich do dokumentacji powykonawczej, o
ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt. 6) umowy oraz § 9 ust. 5 umowy na warunkach okreslonych w § 17
umowys;

zobowigzany jest do protokolarnego przekazania materiatow z rozbidrki stanowiacych wiasnose
Zamawiajacego a nastepnie zlozenia ich w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Do
obowiazkéw Wykonawcy nalezy odpowiednie zabezpieczenie ww. materialow, w tym paletowanie,
zatadunek, transport i roztadunek w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Materialy pochodzace
z rozbidrki a stanowigce wlasno$¢ osob prywatnych nalezy przekaza¢ protokolarnie whascicielowi;

10) przygotuje zawiadomienie i zawiadomi w imieniu Zamawiajacego wilasciwy organu nadzoru
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budowlanego o zakonczeniu budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego,
ewentualnie przygotuje wniosek i wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na
uzytkowanie.

Okreslony w § 1 ust. 2 zakres przedmiotu umowy wykonany bedzie zgodnie z decyzja nr 16pz/2019
Starosty Wotominskiego z dnia 8 maja 2019 r. znak: WAB.6740.14.5.2019, decyzja nr 122/SPEC/2022
Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2022 I. znak:
WI-1.7821.23.6.2019.BW(MP), dokumentacjg projektowa, specyfikacja warunkéw zamowienia
a takze zgodnie z ewentualnymi zmianami, ustalonymi z przedstawicielem Zamawiajacego, bedgcymi
konsekwencja nalezytego spelnienia zalozonego programu, okreslonych funkcji, obowiazujacych
norm techniczno — budowlanych, sztuki budowlane;j.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okresla:

Decyzja nr 16pz/2019 Starosty Wolominskiego z dnia 8 maja 2019 r. znak: WAB.6740.14.5.2019
0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej pod nazwa: ,,Rozbudowa drogi gminnej na odcinku
od wysokosci dziatki ew. nr 244 i 231/2 obreb 0014 Duczki — 04 w miejscowosci Duczki do wysokosci
dzialki ew. nr 46/37 obreb 0004 Mostowka w miejscowosci Mostowka, gmina Wolomin”.

Decyzja nr 122/SPEC/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2022 r.
znak:WI-1.7821.23.6.2019.BW(MP).

Dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektow Drogowych ,,TMP PROJEKT” Piotr
Szydtowski z siedzibg w Warszawie:

Projekt budowlany:

Projekt zagospodarowania terenu (TOM I);

Projekt architektoniczno-budowlany — kanalizacja deszczowa (TOM I1.1);

Projekt architektoniczno-budowlany — sie¢ wodociagowa (TOM I1.2);

Projekt architektoniczno-budowlany — branza elektroenergetyczna — kolizje NN (TOM 11.3.1);
Projekt architektoniczno-budowlany — branza elektroenergetyczna — o$wietlenie uliczne (TOM 11.3.1);
Projekt architektoniczno-budowlany — branza telekomunikacyjna (TOM 11.4);

Inwentaryzacja zieleni (TOM I1.5);

Dokumentacja badan podtoza gruntowego, Opinia geotechniczna, Projekt geotechniczny (TOM I1.6);
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (TOM 11.7).

Projekt wykonawczy branzy drogowej (TOM L.1);



C)
d)
e)
f)
9)

h)
i)
)
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5)
6)
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Projekt wykonawczy kanalizacja deszczowa (TOM IL.1.1);

Projekt wykonawczy sie¢ wodociggowa (TOM 11.2.1);

Projekt wykonawczy przebudowy sieci niskiego napiecia (TOM 1. 3.1.1);

Projekt wykonawczy przebudowy oswietlenia na stupach energetycznych NN (TOM 11.3.2.1);
Projekt wykonawczy o$wietlenia ulicznego — projekt przylacza do szafy oswietlenia ulicznego
(TOM.3.3.1);

Projekt wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznej Orange Polska S.A. (TOM 11.4.1);

Projekt wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznej KBTO Sp. z 0.0. (TOM 11.4.2);

Projekt wykonawczy przebudowy wysokosciowe] odcinka gazociggu S$redniego ci$nienia wraz
z przytaczami (TOM 11.4);

Inwentaryzacja zieleni data opracowania marzec 2023;

Szczegdlowe specyfikacje techniczne — branza drogowa;

Szczegdlowe specyfikacje techniczne — branza elektroenergetyczna;

Szczegotowe specyfikacje techniczne — branza teletechniczna;

Szczegdlowe specyfikacje techniczne — kanalizacja deszczowa;

Szczegdlowe specyfikacje techniczne — sie¢ gazowa;

Szczegodlowe specyfikacje techniczne — sie¢ wodociggowa;

10) Projekt czasowej organizacji ruchu (do aktualizacji);
11) Projekt statej organizacji ruchu (do aktualizacji);
12) Przedmiary robot.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

§2

Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren robot, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

dokonywanie odbioréw zgodnie z § 9 umowy,

zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

wykonanie przedmiotu umowy =z nalezyta staranno$cig, zgodnie z dokumentacja prawna,
dokumentacja projektowa, zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;,
obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, na ustalonych umowa warunkach, w S$cistej
wspolpracy z Zamawiajacym;

oddanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, o ktéorym
mowa w § 5 ust. 2 umowy;

ustanowienie kierownika budowy (robdt) zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
posiadajacych odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca traktuje obowigzki ww. kierownika,
jako wtasne, odpowiada za ich wypekienie zgodnie z przepisami prawa. Kierownik budowy (robdt)
bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad
prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robot;

protokolarne przyjecie (w formie protokolu wprowadzenia) od Zamawiajacego terenu budowy wraz
ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi, statymi punktami
osnowy geodezyjnej, nasadzeniami zieleni;

pemienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czgsci zamoOwienia
podwykonawcom;

zagospodarowanie terenu robot, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego pozniejsza
likwidacja. Zapewnienie statych warunkow widocznosci (w dzien i w nocy) urzadzen, znakow i terenu
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Zatatwienie spraw formalnych
z eksploratorami mediow i zainstalowanie na wlasny koszt dla potrzeb budowy i rozbidrki licznikow
zuzycia wody 1 energii oraz ponoszenie kosztow ich zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru
koncowego robot;

wykonanie wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, demontazowych, przywrocenia
terenu budowy wraz z przyleglym otoczeniem do stanu pierwotnego (w trakcie budowy i po jej
zakonczeniu), zwigzanych z wywozem i sktadowaniem odpadow i $mieci oraz innych materiatow
i nieczystosci. W przypadku niewywigzywania si¢ z tego obowigzku Zamawiajacy obciazy
Wykonawce kosztami sprzgtania 1 wywiezienia materiatow z budowys;

poddanie odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadow
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do utylizacji. Wykonawca jest wytworcg odpaddow w rozumieniu przepisow ustawy z 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach;

9) zgloszenie rozpoczgcia prac w celu ustanowienia nadzoru nad robotami instalacyjnymi, pracami
ziemnymi, regulacja wysokosciowg urzadzen przez stuzby techniczne eksploatatorow sieci
(wlascicieli uzbrojenia) wraz z ponoszeniem kosztéw tych nadzorow;

10) dostawa materiatow i urzadzen oraz zapewnienie narzedzi i sprzg¢tu niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia;

11) materiaty pochodzace z rozbiorki stanowigce wlasno$¢ Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany
jest do ich protokolarnego przekazania a nastgpnie zlozenia w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy odpowiednie zabezpieczenie ww. materiatow,
w tym paletowanie, zatadunek, transport i roztadunek w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego;

12) materiaty pochodzace z rozbidrki a stanowigce wlasno$¢ osob prywatnych nalezy przekazad
protokolarnie wtascicielowi;

13) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym m. in. ustawienia na
terenie budowy przed rozpoczeciem robdt znakow ostrzegawczych odpowiadajacych wymogom
okreslonym w przepisach prawa budowlanego, przepisow BHP i zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas budowy, planem BIOZ oraz p6zniejsza likwidacja;

14) sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego oraz projektu organizacji placu budowy;

15) zabezpieczenie $cian wykopdw, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcych sieci uzbrojenia
podziemnego, zabezpieczenie istniejacych nawierzchni dojsé¢, chodnikow, drog przed uszkodzeniami
spowodowanymi prowadzonymi robotami i Srodkami transportu wykonawcy i dostawcow;

16) zapewnienie wykonania przedmiotu zamdéwienia przez osoby, ktorych kwalifikacje i stan zdrowia
pozwalaja na wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacym prawem
1 przepisami, a w szczego6lnosci zapewnienia wykonania przedmiotu zamowienia przez osoby majace
wymagane przez prawo uprawnienia;

17) umozliwienie Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w kazdym
terminie;

18) zapewnienie kierownictwa technicznego niezbednego do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowys;

19) zapewnienie i pokrycie kosztow geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zapewnienie obstugi
geodezyjnej w trakcie realizacji robot;

20) wszelkie prace w rejonie drzew nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi dot. pielegnacji drzew
podczas procesu inwestycyjnego, stanowigcymi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy;

21) dokonanie na wtasny koszt niezwlocznej naprawy wszelkich szkdd powstatych z winy Wykonawcy,
wobec 0s6b trzecich, na terenie robot oraz poza terenem;

22) wywoz ewentualnego nadmiaru gruntu;

23) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujgcego si¢ na placu budowy;

24) wykonanie i utrzymanie zabezpieczen bhp i p.poz.;

25) ochrona srodowiska naturalnego;

26) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy;

27) utrzymywanie ogolnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezgco prac porzadkowych oraz
usuwanie i wywozenie odpadoéw i nieczystosci. Prowadzenie robot w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p. poz. z uwzglednieniem zalecen
udzielonych przez Zamawiajgcego;

28) zapewnienie dojazdu i dojscia do terenu wykonywania prac;

29) zapewnienie odpowiednich warunkéw socjalnych dla pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu
przedmiotu umowy;

30) ponoszenie odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo wszystkich 0sob, ktore znajda si¢ na terenie budowy;

31) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego na umieszczenie na terenie robot reklam i informacji
innych, niz wymagane przez obowigzujace prawo i pozwolenia;

32) stosowanie wyrobéw budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych — ponadto
zobowigzuje si¢ Wykonawce do: stosowania materiatow fabrycznie nowych, wysokiej jakosci,
posiadajgcych odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty $wiadczace o ich jakosci zgodnie
z wymogami projektu i Zamawiajgcego, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych
oraz roszczen osob trzecich i ktore sg wlasnosciag Wykonawcy, oraz ktore uzyskaty potwierdzenie
przez nadzér inwestorski na jego wbudowanie;



33) informowanie Zamawiajacego o przebiegu robot i branie udzialu w organizowanych przez
Zamawiajgcego naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach przeglagdow
gwarancyjnych i innych;

34) ponoszenie w pelni kosztow przerw w wykonywaniu robot wyniktych z technologii prac, warunkow
atmosferycznych i innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego;

35) przeprowadzanie z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego prob technicznych dostarczanych przez
siebie urzadzen i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaswiadczen, wlasciwych pozwolen,
warunkujacych uzytkowanie przedmiotu umowy;

36) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstgp na budowe osobom nieupowaznionym;

37) zabezpieczenie wykonywanych robot przed ich zniszczeniem i przed wplywami warunkéw
atmosferycznych;

38) na wykonawcy ciazy ryzyko finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzadzen i wyposazenia
znajdujacych si¢ na terenie budowy. Z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko
ewentualnych — wywotanych ingerencja osob trzecich — szkdd i opoznien robot;

39) ponoszenie w pehni kosztow zwigzanych z dojazdem, doj$ciem do terenu wykonywania prac, koszty
pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy;

40) prowadzenie dokumentacji budowy;

41) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen;

42) zglaszanie przedstawicielowi Zamawiajacego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) do sprawdzenia
i odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robdt daje Zamawiajagcemu
podstawe do zadania odkrycia robdt i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

43) koordynacja robot poszczegodlnych branz i ewentualnych podwykonawcow;

44) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego prob,
sprawdzen, badan, regulacji, pomiardw, rozruchow itp. przeprowadzenie odbiorow branzowych;

45) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi;

46) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej;

47) wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z zapisow kontroli biezacych i ogledzin obiektu;

48) regulacja urzgdzen zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich skrzynek,
zaworOw, zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp.;

49) ochrona znajdujacych si¢ na terenie inwestycji punktow pomiarowych. Uszkodzone badz zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.;

50) podanie, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku
bankowego, na ktory Zamawiajacy zwroci cze$¢ zabezpieczenia pozostawiong na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie gotowki;

51) w zakresie zatrudnienia Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce,
na podstawie umowy o prace, osob, ktére wykonuja czynnos$ci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robot, czyli pracownikow fizycznych oraz operatorow sprzgtu budowlanego
wykonujacych roboty budowlane w zakresie realizacji zamoéwienia. Wymog nie dotyczy m.in. 0sob
kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatow budowlanych.
Wykonawca przed rozpoczgciem robot przedtozy Inspektorowi Nadzoru o$wiadczenie
0 ww. zatrudnieniu;

52) opracowanie  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  zawierajacego  terminy  wykonania
poszczegdlnych rodzajow robdt. Termin opracowania harmonogramu realizacji robot i przedstawienia
do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego ustala si¢ na 7 dni od daty
podpisania umowy;

53) w zwiazku z uzyskaniem przez Gmin¢ Wotomin dofinansowania m. in. z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich na realizacje przedmiotowej inwestycji Wykonawca
zobowigzany jest przygotowaé¢ dokumenty sprawozdawcze i rozliczeniowe, zgodnie z wytycznymi
instytucji dofinansowujacej;

54) rozliczenie si¢ z materialdow pochodzacych z demontazu urzadzen zwiazanych z przebudowa
infrastruktury kolidujacej z realizowana inwestycjg z gestorami tych sieci;

55) uzyskanie odbioru technicznego robdt od gestoréw przebudowywanej infrastruktury;

56) objecie gwarancja roczng wszystkich pozostawionych do zachowania drzew. Gwarancja bedzie
obejmowata rowniez nowo powstate lub odtworzone trawniki i ewentualne rabaty. Zakres
gwarancyjnych zabiegdw pielegnacyjnych zawarty zostal w projekcie pn. Inwentaryzacja zieleni.

57) inne wynikajace z zapisOw umowy.
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Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za:
przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozoér mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace zwigzek
z prowadzonymi robotami;
bezpieczenstwo  wszelkich dziatah prowadzonych na terenie robot 1 poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkéw pracownikow i o0sob trzecich, powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami;
wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;
uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i aparatury
znajdujacych si¢ na terenie robot.

§3

Postanowienia dodatkowe
Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, bedacymi przedmiotem niniejszej

umowy na pelen czas trwania robdt, osobom posiadajagcym odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac:

Kierownik budowy — .......ccceceenene stele o

Kierownik robdt sanitarnych - ................ stel o

Kierownik robét elektrycznych - .............. stel o,

Kierownik robot teletechnicznych - .................. stelo o

Osoba do nadzorowania prac zwigzanych z wycinka i pielegnacja drzew - ................ stelo .ol

Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 dziataja w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w 0s6b
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

Przedstawicielem Wykonawcy (koordynatorem kontraktu) odpowiedzialnym za wspotprace
z Zamawiajacym 1 realizacje przedmiotowego zakresu robot objetych niniejsza umowa
S stel o,

Przedstawicielem Zamawwgqcego 0dp0w1ed21alnym za wspolprace z Wykonawcg jest: Wydziat
Inwestycji, tel. 22 763 30 43.

W przypadku zmiany o0s6b, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 -4 i/lub danych do kontaktu strona dokonujaca
takiej zmiany jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony,
a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne. Zmiana
przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Zmiana przedstawiciela Wykonawcy, o ktorych mowa w §3 ust. 1 umowy w trakcie jej realizacji moze
nastapi¢ wyltacznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego przed dokonaniem tejze zmiany,
pod warunkiem spetnienia warunkow w stopniu nie mniejszym niz do osoby zaproponowanej w tresci
oferty.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢, w pelni akceptuje i nie zglasza zastrzezen do: terenu robot
oraz dokumentacji projektowej, szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy treScia dokumentacji projektowej a trescia
szczegotowej specyfikacji technicznej, ustala si¢, ze nadrzedne sa zapisy dokumentacji projektowe;.

§4

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze zosta¢ wniesione w pienigdzu lub w innej formie, o ktdrej
mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2) — 5) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

1.
1)

2)

3)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniqdzu:

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wniesienia kwoty, ktora bedzie stanowita zabezpieczenie, nalezytego
wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w wysokosci 5% warto$ci umownej
brutto okreslonej w § 6 ust. 1 (tj. KWOE ..ocovevvvievieiiiiiieciecie e, zh).

Z kwoty okreslonej w § 4 ust. 1 pkt 1) ztozonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 70%
zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru. Pozostate 30 % pozostaje
na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiajacego do czasu obowigzywania re¢kojmi
1 gwarancji i zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie okresu re¢kojmi i gwarancji.
Zabezpieczenie nalezy wplaci¢ na rachunek Zmawiajacego. Wykonawcy przystuguja odsetki od
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warto$ci wniesionego zabezpieczenia w formie pieni¢znej za okres, w ktorym kwota zabezpieczenia
pozostawata w dyspozycji Zamawiajgcego w wysokosci wynikajgcej z umowy rachunku bankowego,
na ktorym zabezpieczenie bylo przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie:
Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niz w pienigdzu to postanowienia zawarte w
§ 4 ust. 1 nie majg zastosowania i wowczas Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w nastepujacej formie:
poreczenia bankowego lub porgczenia spotdzielczej kasy oszczgdno$ciowo kredytowej, z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej,
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu rekojmi
i gwarancji do kwoty 5 % warto$ci umownej brutto okre$lonej w § 6 ust. 1 tj. ...
w formie ..........ccoeee... na okres trwania prac objetych przedmiotem zamdwienia w zakresie
nalezytego wykonania umowy przy czym mozliwo$¢ zgltaszania roszczen do wystawcy dokumentu
powinna obejmowa¢ dodatkowo 30 dni od daty koncowego odbioru robdt oraz na okres wykonania
zobowigzan z tytutu gwarancji i rgkojmi do kwoty 30 % wartos$ci zabezpieczenia okreslonej w § 4 ust.
2 pkt. 1), tj. oo, przy czym mozliwo$¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu
powinna obejmowac¢ dodatkowo 15 dni od daty ostatecznego odbioru prac.
Dokument powyzszy gwarantuje zaplate roszczen Zamawiajacego z tytulu nie wykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytulu rekojmi i gwarancji, jakich zaptaty Zamawiajacy
zazada.
Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone w formie oryginatu,
przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, najpozniej w dniu podpisania umowy — do chwili jej
podpisania. Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w porgczeniu musi zostac¢ zaakceptowana
przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy. W przypadku nie zaakceptowania przez
Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji,
lub wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu najp6zniej w dniu podpisania Umowy.
Jezeli w trakcie realizacji umowy wysoko$¢ zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 4 niniejszej umowy,
z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu lub jezeli z powodu zwigkszenia si¢ wartosci prac
nalezaloby zabezpieczenie zwigkszy¢, Wykonawca zobowigzany jest uzupeilni¢ wniesione
zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiajgcego, pod rygorem
dokonania potracenia brakujacej kwoty na zabezpieczenie umowy z biezacej lub kolejnej faktury
Wykonawcy.

§5

Termin wykonania przedmiotu umowy

Termin wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i termin rozpoczecia robdt budowlanych nastapi
w ciggu 10 dni roboczych od podpisania umowy.

Przedmiot umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 1 i 3 umowy, zostanie wykonany w terminie 14 miesiecy
od dnia podpisania umowy, tj. dodnia ........................

Z zastrzezeniem § 15 ust. 1 pkt 3 umowy, termin Wykonama przedmiotu umowy, nie moze ulec
zmianie.

Zmiana terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy, w okoliczno$ciach, o ktorych mowa § 15 ust. 1
pkt 3 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemne;.

Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 2, rozumiany jest jako termin
wykonania okre§lonego zakresu prac i pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu ich zakonczenia.

§6

Wynagrodzenie i warunki platnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe za zamowione prace,
o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy, nie wyzsze niz ustalone na podstawie cen jednostkowych,
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wedlug kosztorysu ofertowego, bedacego czescig oferty sporzadzonej przez Wykonawce, stanowigcej

zatagcznik nr 1 do niniejszej umowy, ktdrej catkowita warto§¢ wynosi: brutto: ............cc.eee....e. zt,
STOWINIE: . eevieeiieie et ,w tym podatek VAT w wysokosci ........... %, co
stanowi kwote: ................ zh, stownie: ......oceciiiniiine, , warto$¢ robot bez podatku VAT ( netto )
WYNOSI: .. ..., Zh stownie: .o

Wynagrodzenie, o ktorym umowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym koszty zwiagzane z nadzorem wiascicielskim gestorow sieci
oraz ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiagzanych z realizacja przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy nie podlegajg oddzielnej wycenie i przyjmuje si¢, ze
ujete zostalty w cenach jednostkowych, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie
przedmiotu umowy w budzecie Gminy Wotomin na dany rok budzetowy tj.:

w roku 2023 kwota .................. 71 brutto,

w roku 2024 pozostata kwota tj. ..................... zt brutto (r6znica pomiedzy catkowita warto$cia
brutto o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, a kwotg okreslong w ust. 4 pkt 1) niniejszego
poaragrafu.

Wykonawca zobowiazany jest do zafakturowania robdt zgodnie z wysokoscig $rodkow na
poszczegodlne lata. Zamawiajacy zastrzega, iz bez jego zgody, Wykonawca nie moze dokonywaé
zmian wysokosci limitow na poszczegodlne lata 2023 — 2024,

Strony ustality przejsciowy sposéb regulowania nalezno$ci. Wykonawca bedzie wystawial faktury
przejéciowe za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci
odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robot.

Rozliczenia przejsciowe bedg realizowane do wysokosci 80% zaawansowania przedmiotu umowy.
Po osiagnigciu tej warto$ci nastgpna ptatnoscia jest rozliczenie koncowe.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer
NIP Wykonawcy:......ccccovveevverreenenenne.

Podstawe do rozliczenia przejscmwego stanowi¢ beda faktury przejéciowe za wykonane roboty
budowlane wystawione przez Wykonawce na podstawie:

zweryfikowanego 1 zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci
odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robdt kosztorysu powykonawczego opracowanego
na podstawie obmiaru powykonawczego wykonanych robot i jednostkowych cen z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Ceny jednostkowe, wskazniki narzutdéw, wartosci R, M, S beda zgodne
z zasadami opracowanego kosztorysu ofertowego,

protokotu czgsciowego odbioru robot podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych
robot.

Koncowe rozliczenie nastapi po wykonaniu calego zakresu przedmiotu umowy na podstawie:
bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru robot,
zestawieniu wszystkich czgsciowych kosztorysow powykonawczych;

zweryfikowanego i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego ostatecznego kosztorysu
powykonawczego wszystkich robot objetych zamdéwieniem — opracowanego na podstawie obmiaru
powykonawczego wykonanych robot i jednostkowych cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Ceny jednostkowe, wskazniki narzutéw, wartosci R, M, S beda zgodne z zasadami opracowanego
kosztorysu ofertowego.

faktury koncowe;j.

Faktury przej$ciowe i koncowa optacane bedg w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionych faktur VAT Zamawiajacemu — przelewem na nr rachunku bankowego Wykonawcy
wskazany na fakturach. Za date realizacji platnosci uwaza si¢ date¢ wydania przez Zamawiajacego
polecenia przelewu pieniedzy.

Faktury za wykonane ushugi pomig¢dzy stronami bgdg wystawiane z nastgpujagcymi danymi:
Nabywca/Odbiorca: Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin, NIP: 1251333722,
Jednostka realizujgca/Ptatnik: Urzad Miejski w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

W przypadku przedlozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami okre§lonymi w § 6
niniejszej umowy Zamawiajacy wezwie Wykonawce do poprawy/uzupehnienia faktury. W takim
wypadku termin optacenia faktury, o ktorym mowa w § 6 ust. 11 niniejszej umowy liczony bedzie
ponownie od dnia dostarczenia prawidlowej faktury.

Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byly wykonywane z udziatem podwykonawcy
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lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca obowiazany jest dolaczy¢ do drugiej i nastgpnej faktury
przejsciowej protokot odbioru tych robdt przez Wykonawce od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy oraz o§wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie
zalega z platnosciami wynikajacymi z podpisanych uméw i wystawionych faktur. O§wiadczenie nie
moze by¢ wystawione z datg wczedniejsza niz protokot odbioru danej czg$ci przedmiotu umowy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia koncowego za odebrane roboty budowlane
jest dotaczenie przez Wykonawce do faktury koncowej protokotow odbioru tych roboét przez
Wykonawce od podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow oraz o$wiadczen wszystkich
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca dokonal zaptaty wszelkich naleznos$ci
wynikajacych z zawartych umoéw z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawceg wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w § 6 ust. 14 1 15 niniejszej umowy, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czes$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaplaty.
Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia
przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usunig¢cia przez Wykonawce
nieprawidtowosci.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:

kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 11 umowy,

platnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcdow,

wszelkich platnosci wskazanych w umowie, ktorych Zamawiajacy moze dokona¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy, w tym kosztow za wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego
z biezacych faktur, z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w § 4 umowy.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg bedg prowadzone w ztotych
polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
shuzacym wyltacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej.
Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania naleznosci
za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych bledow Wykonawcy, w szczegdlnosci
btedow rachunkowych migdzy innymi w sporzadzeniu wyceny robot czy nieuwzglednieniu
ktéregokolwiek elementu robot bedacego w dokumentacji, pominigcia jakiejkolwiek czynno$ci
technologicznej niezbednej do wykonania rob6t zgodnie ze sztuka budowlang oraz, ze ilosci przyjete
do okreslenia ryczattowej naleznosci za wykonanie prac sg wystarczajagce do wykonania catosci robot
zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze dokonat wizji lokalnej na
placu budowy, zapoznat si¢ z placem budowy oraz zapoznat si¢ z warunkami realizacji.

Cesja wierzytelno$ci przystugujagca Wykonawcy od Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego
wyrazonej na piSmie.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywat platnosci za wykonanie przedmiotu umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2017 r. 0 zmianie
ustawy o podatku od towarow i ustug oraz zmianie niektoérych innych ustaw.

§7

Ochrona Srodowiska

Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytworcg odpadow powstatych w wyniku wykonania przedmiotu
umowy jest Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do postgpowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz ochrong §rodowiska, zgodnie z zasada zrownowazonego rozwoju. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno§¢ z tytulu realizacji umowy wzgledem wymogoéw stawianych
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska i ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.

§8

Zakres zobowigzan i odpowiedzialno$¢ za podwykonawcéw
z podwykonawcami
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudni¢ podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) do

realizacji przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym fakcie na pi$mie Zamawiajgcego.
W przypadku ujawnienia si¢ podwykonawcoOw na etapie realizacji zamdéwienia Wykonawca



2)

b)

3)

4)

b)
c)

e)

9)

h)

5)

6)

7)

8)

zobowigzany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazujacego czgs¢ zamowienia, ktora
zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji.

Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamowienia lub dalszy
podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, sa zobowiazani, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajacemu wzoru tej umowy, przy czym:

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej ze wzorem umowy;

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ dokumenty
wykazujace, ze proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca speiniajg warunki
okreslone przez Zamawiajacego dotyczace podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedacego
strong umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze odptatnym,
ktérych przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czg$¢ niniejszej umowy,
a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawca), a takze migdzy podwykonawca
a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi
zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé
w szczegodlnosci:

okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato udzielone
wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i wspolnie wystepuja
w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektorymi z nich;

zakres robot przewidzianych do wykonania;

termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy;

terminy i zasady dokonywania odbioru;

wynagrodzenie i zasady ptatno$ci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie bgdzie ono wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego
wynikajgcego z niniejszej umowy;

nie dtuzszy niz 30-dniowy termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom;

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie byt on
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i odpowiadat
zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego;

wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 51) umowy, obowiazki w zakresie dokumentowania oraz
sankcje z tytulu niespetnienia tego wymogu;

wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym
podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niz
postanowienia niniejszej umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. W przypadku niezgloszenia
pisemnych zastrzezen do wzoru umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
strony uznaja, iz Zamawiajgcy zaakceptowal wzor umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu wzoréw umow z naniesionymi poprawkami w terminie 4 dni roboczych od dnia ich
przekazania przez Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez
Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 5) umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong przez przedkladajgcego za zgodnosé
z oryginalem, kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym
uprzednio przez Zamawiajgcego worem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze zglosic¢
sprzeciw do tre$ci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaC to bedzie akceptacje umowy
0 podwykonawstwo.
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9) Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b) bedzie przewidywata termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconego $§wiadczenia;

C) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane z dalszymi
podwykonawcami w szczegoélnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umow od zgody
Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

f) bedzie zawieratla postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej
umowy.

10) Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamOwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy okreslonej w § 6 ust. 1.
Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 0,5 % warto$ci umowy
okreslonej w § 6 ust. 1.

11) W przypadku, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 10) umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

12) Procedurg, o ktorej mowa w § 8 ust. 1 pkt. 10 i 11 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

13) Zakres rzeczowy obje¢ty niniejszg umowg Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ w nastgpujacy sposob:

a) przy udziale podwykonawcow:

b) pozostate roboty whasnymi sitami.

14) Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w §8 ust. 1 pkt. 13) ppkt. a) w trakcie realizacji zamdwienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
czesci zamowienia.

15) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spehnienia
warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

a) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia,

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

16) Zapisow ust. 1 pkt. 15) nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedgcych podmiotami, na ktorych
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Pzp oraz dodatkowych podwykonawcow.

17) Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy
oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

18) Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wlasciwe i terminowe wykonanie catego przedmiotu
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umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo realizowanych
zobowigzan wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo. Wykonawca jest zobowigzany do
sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich
koordynacji.

19) Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego,
wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawcg za zaptate wymaganego
wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie
czynnosci przewidzianych niniejsza umowa.

20) Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
terminow platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

21) W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Pzp.

22) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 21), dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

23) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

24) Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 21). Zamawiajacy poinformuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

25) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 24), w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

26) W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 21), Zamawiajacy potraca kwotge wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 21), lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sum¢ wigkszg niz 5% warto$ci umowy, moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie nie
poOzniejszym niz 4 lata od zawarcia umowy.

28) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektow umow
o podwykonawstwo, jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

29) Umowy o podwykonawstwo zostang wprowadzone jako zataczniki do niniejszej umowy.

2. bez podwykonawcow
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ cale zadanie wtasnymi sitami bez powierzania jakichkolwiek robot lub
ich czesci podwykonawcom.
§9
QOdbiory rob6t budowlanych

1. Zadna cze$¢ wykonanych robot nie moze byé zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez

przedstawiciela Zamawiajacego.
2. Strony ustalaja, ze beda dokonywane nastgpujace rodzaje odbiorow:
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1)

2)

3)

o

1)

2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)

10.

11.

12.

13.

odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zgloszenia robot do odbioru dokonuje kierownik
budowy (robot), poprzez powiadomienie przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbioru robdt dokonuje
przedstawiciel Zamawiajacego,

odbiory czes$ciowe, dokonywane przez przedstawiciela Zamawiajacego. Z czynnosci odbiorowych
spisany zostanie protokot bezusterkowego odbioru tzw. protokot czesciowego odbioru robot,

odbidr koncowy, z przekazaniem obiektu do uzytku bedzie przeprowadzony po zakonczeniu
wszystkich prac stanowiagcych przedmiot umowy oraz petnego wykonania przez Wykonawce jego
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Procedury zwigzane z tym odbiorem podane sag w § 9
ust. 3-15 .

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu pisemnie zakonczenie robot budowlanych i gotowos¢ do ich
odbioru. Odbiorowi podlegaja wylacznie roboty zakonczone i wolne od wad.

Warunkiem zgloszenia gotowosci robot do odbioru jest ich zakonczenie.

Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowo$ci do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ peing, kompletng dokumentacje¢ powykonawcza w 1 egzemplarzu, co bedzie warunkiem
podpisania protokotu koncowego odbioru robdt przez wszystkich cztonkdéw komisji. Dokumentacja
powykonawcza winna zawierac:

projekty powykonawcze (wszystkie projekty musza zawiera¢ o§wiadczenie o zgodno$ci wykonania
robdt z danym projektem i naniesionymi zmianami, jesli takie wystepowaty),

gwarancje, atesty i instrukcje,

protokoty dokonanych prob technicznych wykonanych sieci i zamontowanych urzadzen, oraz inne
protokoty badan, prob, sprawdzen i uruchomien,

atesty, aprobaty, $wiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci itp. na uzyte materiaty i urzadzenia
(wszystkie dokumenty musza zawiera¢ o$wiadczenie o miejscu ich wbudowania),

o$wiadczenie kierownika budowy (robot) o zakonczeniu robdt wraz z uprawnieniami i aktualnym
zaswiadczeniem z izby zawodowej,

protokoty odbioréw branzowych,

protokot przekazania drewna z wycinki,

protokot przekazania ewentualnych materialdéw porozbiorkowych.

W ciagu 21 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru konicowego przedmiotu umowy,
Zamawiajacy powota komisje odbioru, ustali dat¢ rozpoczecia odbioru, o czym powiadomi
Wykonawce.

Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ na wyznaczony przez Zamawiajacego termin odbioru,
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawce. Nieobecno$¢ przedstawiciela
Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca bedzie zwigzany ustaleniami zawartymi w sporzadzonym przez Zamawiajgcego
protokole odbioru, bez prawa zgtoszenia uwag.

Zakonczenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy, jest rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia robot budowlanych
w dacie zgloszenia ich do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone usterki lub wady, ktore nie
uniemozliwiajg odbioru robot lub rozpoczgcia prawidtowej pracy instalacji i urzadzen obiektu,
sporzadzony zostanie protokot warunkowego odbioru zawierajacego wynik dokonanego sprawdzenia
jakosci robot 1 liste wad 1 usterek oraz ustalony zostanie stosowny termin ich usunigcia, nie
przekraczajacy jednak 14 dni. Po usunigciu przez Wykonawce wad 1 usterek, stwierdzonych
w protokole warunkowego odbioru robot, sporzadzony zostanie protokédt bezusterkowego odbioru
robot, co bedzie réwnoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia robdt budowlanych w dacie
zgloszenia ich do odbioru.

Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadaja si¢ do usuni¢cia, ale umozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru, obnizajac
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. O wysokosci obnizenia, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym decyduje jednostronnie Zamawiajacy.

Jezeli usunigcie usterek 1 wad, bgdzie realizowane po uptywie terminu wyznaczonego w protokole na
ich wykonanie, a dodatkowo, termin ten zostanie przekroczony o wigcej niz 10 dni, Zamawiajacy
moze usung¢ usterki i wady na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.
Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie nie pdzniejszym niz 4 lata od zawarcia umowy.
Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
wykonanych rob6t budowlanych.
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14.

15.

10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przystgpienia do odbioru, jezeli Wykonawca zglosil do odbioru
roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem tj. niezgodnie z tre$cig umowy i zasadami
wiedzy techniczne;j.

Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku wystapienia wad funkcjonalnych, moze nie dokona¢ odbioru
przedmiotu umowy, do czasu ich usunigcia przez Wykonawce.

§10
Gwarancja jakoSci, r¢kojmia za wady oraz postepowanie po stwierdzeniu wad
i ich usuniecie w okresie gwarancji i rekojmi

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane: drogowe i inne objgte
przedmiotem UmMOWYy na OKIes .......cceeeeeeee od daty bezusterkowego odbioru koncowego wraz
z przekazaniem przedmiotu umowy do uzytkowania.
Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie pozostawione do zachowania drzewa na okres 1 roku od
daty odbioru koncowego. Gwarancja bedzie obejmowata réwniez nowo powstate lub odtworzone
trawniki i ewentualne rabaty.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji jakosSci niezaleznie od uprawnien
z tytulu rekojmi za wady fizyczne.
W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad i/lub usterek Zamawiajacy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce na pismie, niezwlocznie po powzigciu takiej informacji,
wyznaczajac Wykonawcy termin na ich usunigcie.
Jezeli z powodu wad, ktére ujawniag si¢ w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystapia
z roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyna powstania byta wada, Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dokona naprawy na swodj koszt
wszelkich wad, ktére mogg powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi i/lub
naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub wlasnosci Zamawiajacego,
spowodowane przez wadliwe materialy, wyposazenie lub robocizne, za ktore byt odpowiedzialny.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia lub usuni¢cia wszelkich szkod bedacych normalnym
nastgpstwem  wad. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robot
i wygasa po uplywie okresu rekojmi i gwarancji z tym zastrzezeniem, ze w przypadku usunigcia wad
termin gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas naprawy.
W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawcg obowigzkow
wynikajacych z § 10 ust. 5 Zamawiajacy w zastgpstwie Wykonawcy, usunie wady i obciazy kosztami
Wykonawce, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji lub r¢kojmi. Zamawiajacy
pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela
Zamawiajacego w zawiadomieniu, Zamawiajacy ma prawo usungé¢ wade na koszt Wykonawcy
wykorzystujac w tym celu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potraci¢ platnosé
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za diug.
Jezeli Zamawiajacy uzna za niemozliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowanej przez
Wykonawce, to moze wtedy dokona¢ potragcenia platnosci z wynagrodzenia Wykonawcy,
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za
dhug.
W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajacego w zwigzku z zaistnieniem wady
w pracach Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy celem usunigcia
niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajagcy ma obowigzek
powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie w terminie do 2 dni.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu przegladach gwarancyjnych.
O terminach przegladow gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie.
Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i regkojmi wady 1 usterki w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
§11

Kary umowne
Wykonawca ponosi kary:
za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczac od nast¢pnego dnia po uptywie terminu
okreslonego w § 5 ust. 2 umowy do dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

do odbioru;

za zwloke w usunigciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i regkojmi za wady
—w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy
zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad do czasu potwierdzenia
przez komisje usunigcia wad;

za zgloszenie gotowosci wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego bez speinienia
warunkow, niezbednych do tego zgloszenia, a okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zaptaci
kar¢ umowng — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazde
zgloszenie z brakiem gotowosci do odbioru;

za odstgpienie przez Wykonawce od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajgcego umowy, na skutek
okoliczno$ci lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
o0 ktérym mowa w § 6 ust. 1;

za zwloke w przystapieniu do wykonywania umdwionego przedmiotu zamdéwienia Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kwote stanowigcg réwnowarto$¢ 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy zwloki liczony od daty wprowadzenia na
budowe;

za zwtoke w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw zwigzanych
z odbiorem koncowym, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia liczony od
dnia zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru;

jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktore nie dadza si¢ usuna¢ lub
koszt ich usunigcia bgdzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe, to Zamawiajacy moze zrezygnowac z zadania
usunig¢cia wad. W takim przypadku Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1;

za 71 jako$¢ robot 30 % wartosci robot, ktorych jakosci dotyczy, odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej, technicznej i estetycznej wg. oceny inspektora nadzoru;

w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udzialu oséb niezatrudnionych na podstawie umowy
o prace do wykonywania czynnosci, do ktorych Zamawiajacy wymagal zatrudnienia na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 5.000,00 zt/osoba za kazdy przypadek naruszenia.

10) z tytutu:

a)

b)

nieprzedtozenia do zaakceptowania wzoru umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna
w wysokosci 2% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac za zawarcie kazdej umowy
z podwykonawca bez uprzedniej akceptacji jej postanowien przez Zamawiajacego;

nieprzedtozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedktadajacego, kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci
2% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 2% wartosci brutto danego zlecenia
wykonania prac;

braku zaptaty lub nieterminowsg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 2% wartosci
brutto danego zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaplate;
koniecznos$ci osobistego regulowania przez Zamawiajacego naleznosci na rzecz podwykonawcow lub
narazenie Zamawiajagcego na odpowiedzialnos¢ solidarng za zaplate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawcow — w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogo6lnych.

Zaptacenie lub potragcenie kar, o ktorych mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku
dokonczenia robdt ani z zadnych innych zobowigzan umownych.

Kary umowne moga by¢ potracane z naleznych wykonawcy platnosci. Wykonawca wyraza zgode na
dokonywanie potracen naleznosci z kar umownych i innych zobowigzan wynikajacych z umowy,
z przyslugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed dokonaniem potracenia zawiadomi
Wykonawce na pismie, ktory bedzie mial prawo do wniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu
zarzutow, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiajacy
je rozpatrzy. W tym przypadku termin ptatnosci faktury, o ktérym mowa w § 6 ust. 11 umowy zostaje
przesunigty o czas niezbedny do wyjasnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych.

Roszczenie z tytutu kar umownych za zwtoke, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, staje sig
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1)

1

2)

3)

wymagane:
za pierwszy rozpoczety dzien zwloki w tym dniu,
za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki odpowiednio w kazdym z tych dni.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.
§12
QOdstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, jezeli:

Wykonawca uchybia postanowieniom § 8, a w szczegdlnosci opdznia si¢ o 14 dni w regulowaniu
swoich platnosci wzgledem Podwykonawcow,

Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od ustalonego
W niniejszej umowie terminu rozpoczgcia realizacji zamowienia lub wstrzyma jego wykonanie na czas
dtuzszy niz 7 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego,

zostanie ogloszona upadto$ci Wykonawcy lub zostanie wszczete postepowanie upadiosciowe,
zostanie stwierdzone protokotem razace naruszenie przez Wykonawce jego obowigzkéw okreslonych
W niniejszej umowie.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:

opOznia si¢ z zaptatg prawidtowo przedtozonej faktury ponad 70 dni,

bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynnosci odbioru robét.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od wykonania niektorych elementow przedmiotu
zamOwienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstapienie od wykonania niektorych
elementéw przedmiotu zamowienia nie bedzie traktowane przez strony jako odstgpienie od umowy.
Strony moga wykona¢ prawo odstapienia poprzez wystanie pisemnego oswiadczenia w ciggu 14 dni
od zaistnienia okoliczno$ci okre§lonych w ust. 1 lub 2. Odstgpienie od umowy moze nastgpic¢
w terminie nie pozniejszym niz 4 lata od zawarcia umowy.

§13
Zasady rozliczen w przypadku odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy

W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania przed ukonczeniem wykonania przedmiotu
umowy, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce 1 z nim nierozliczone, zostanie oparte na
wycenie tych robot, sporzadzonej na podstawie: ich obmiaru, odpowiadajacych im naktadom
rzeczowym i odpowiednim sktadnikom cenotwoérczym.

Obmiaru robot dokona na zlecenie Zamawiajgcego niezalezny rzeczoznawca. Naktady rzeczowe beda
przyjmowane z kosztorysowych norm naktadow rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 — 7) oraz wyjatkowo
z innych katalogow naktadow rzeczowych, w przypadku robot np.: o nowych technologiach
wykonania i odbioru robét, dla ktorych brak naktadéw rzeczowych w w/w KNNR — ach, nawet przy
zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Sktadniki cenotworcze przyjmowane beda z opracowan
»Sekocenbud”, z uwzglednieniem zgodnos$ci w czasie, opracowan ,,Sekocenbud”, w odniesieniu do
czasu w jakim byly wykonane roboty nierozliczone, rodzaju robét (branza) i postanowien, ze sg to
roboty inwestycyjne wykonywane w pozostatych miejscowosciach wojewodztwa mazowieckiego:
dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w zl/r-g i cena
pracy sprzetu lekkiego - ,,S” w zt/m-g, przyjeta bedzie srednia. Ceny materiatow ,,M” - w zl/ jednostke
charakterystyczna, przyjete beda w cenach minimalnych zakupu (netto),

wskaznik narzutow kosztow posrednich ,,KP”, liczony bedzie od sumy kosztéw bezposrednich
robocizny ,,R”, pracy sprzetu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,,Z”, liczony od sumy kosztéw
bezposrednich robocizny i pracy sprzgtu i sumy kosztow posrednich. Wskazniki narzutéw kosztow
posrednich, zysku przyjete beda $rednie z uwzglednieniem postanowien ust. 1,

warto$¢ robot nierozliczonych (netto) wynika¢ bedzie z sumowania kosztow bezposrednich, kosztow
posrednich i zysku. Sktadniki powyzszej sumy, ich warto$¢ musi by¢ ustalana zgodnie z zasadami
podanymi w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Rozliczenie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nastapi z zastrzezeniem tym, ze ceny
jednostkowe, wskazniki narzutdow, wartosci R, M, S, baza finansowa nie bedg wyzsze niz
w kosztorysie ofertowym stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy.

Wynagrodzenie rzeczoznawcy, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, strony ureguluja po
potowie, chyba, ze odstgpienic przez Zamawiajacego od umowy lub rozwigzanie przez
Zamawiajgcego umowy, nastgpi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku
cato$cig wynagrodzenia obcigzony zostanie Wykonawca.

16



5. Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem
0 terminie obmiaru robot, moze przy nim uczestniczy¢ i zglosi¢c swoje uwagi do protokohu,
sporzadzonego na okoliczno$¢ obmiaru. Nieobecnos$¢ przedstawiciela Wykonawcy, nie wstrzymuje
czynnosci odbioru robot budowlanych nierozliczonych.

§ 14
Klauzula spoleczna

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce 1 podwykonawcg na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow wykonujacych czynnosci wchodzace w tzw.
koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja
czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych oraz
operatordéw sprzetu budowlanego. Wymag nie dotyczy m. in. 0séb kierujacych budowa, wykonujacych
obstluge geodezyjna, dostawcoOw materialdow budowlanych przez caty okres wykonywania tych
czynnosci.

1) W trakcie realizacji zamOwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody, w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1. czynnos$ci w trakcie realizacji zamdwienia :

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace, lub

C) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub

d) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlno$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika.

2. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynno$ci o ktorych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt.1 niniejszego paragrafu i dotyczacych nowego pracownika,
w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobg czynnosci, o ktérych mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci uprawniony do zadania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu, o ktorym mowa
w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§15
Zakres i warunki zmian postanowien umowy
1. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystapienia jednej z nastepujgcych
okolicznosci:

1) zmiany w zakresie materialow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej, przedmiarach, STW warunkow terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub
obiektow budowlanych skutkujacych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materialowych;

b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w $wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

c) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
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d)

9)
h)

2)

b)

d)
3)
a)

b)

d)

zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznoS$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36 a ustawy Prawo
budowlane;

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji;
niedostgpnos$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowe;j
lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych materiatow, lub
urzadzen;

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgonie z jej
postanowieniami,

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych i innych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5) ppk b).

wystapienia robdot zamiennych wynikajacych m.in. z przyczyn o charakterze technologicznym,
jezeli wprowadzenie takich robdt zamiennych jest konieczne do prawidlowego wykonania
umowy:

roboty zamienne i inne wynikajace z ustawy Pzp Wykonawca wykona tylko na podstawie pisemnego
zamowienia Zamawiajgcego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Pzp;

w przypadku wystapienia robot o ktérych mowa w ust. 1, rozliczenie za roboty wykonane przez
Wykonawce, zostanie oparte na wycenie tych robot, sporzadzonej na podstawie: przedmiaru,
odpowiadajacych im naktadom rzeczowym i odpowiednim sktadnikom cenotworczym; Przedmiaru
robot dokona Wykonawca. Naktady rzeczowe beda przyjmowane z kosztorysowych norm naktadow
rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 — 7) oraz wyjatkowo z innych katalogow naktadoéw rzeczowych,
w przypadku robot np.: o nowych technologiach wykonania i odbioru robét, dla ktorych brak
naktadow rzeczowych w w/w KNNR - ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii.
Sktadniki cenotworcze przyjmowane begda z opracowan ,,Sekocenbud”, I kwartatu 2023 i postanowien,
7ze sa to roboty inwestycyjne wykonywane w pozostalych miejscowosciach wojewodztwa
mazowieckiego:

dla kosztoéw bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w zl/r-g i cena
pracy sprzetu lekkiego - ,,S” w zt/m-g, przyjeta bedzie srednia. Ceny materiatow ,,M” - w zl/ jednostke
charakterystyczna, przyjete beda w cenach minimalnych zakupu (netto),

wskaznik narzutéw kosztow posrednich ,,KP”, liczony od sumy kosztéw bezposrednich robocizny ,,R”,
pracy sprzetu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,,Z”, liczony od sumy kosztow bezposrednich
robocizny i pracy sprzgtu i sumy kosztéw posrednich. Wskazniki narzutow kosztéw posrednich, zysku
przyjete beda Srednie;

Wykonawca wykona kosztorysy ofertowe na roboty o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w ust.2 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem tym, ze ceny
jednostkowe, wskazniki narzutdow, wartosci R, M, S, baza finansowa nie bedg wyzsze niz
w kosztorysie ofertowym stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy;

strony ustalaja, ze zasady wykonania robot o ktorych mowa w § 15 pkt 2 ppkt a) oraz ich rozliczenie,
ptatnosci oraz warunki odbioru i gwarancji, a takze kary obowiazuja strony zgodnie z zapisami
okreslonymi w niniejszej umowie.

zmiany terminu realizacji, w przypadku:

dziatania organow administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem okreslonych przez
prawo termindw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia,
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

odmowy wydania przez organy administracji i gestoréw sieci wymaganych w zwiazku z realizacja
przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. na skutek btedow w dokumentacji
projektowej;

zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg — o czas, jaki minat
od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy;

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot
budowlanych, realizacje ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
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e)

9)

h)

4)
a)

b)

d)

okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci,
za ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych roboét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystagpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

jezeli wystapi brak mozliwos$ci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

wystapienia sily wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami zawartymi w umowie, SWZ, a takze inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od
Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscia prowadzenia dziatan w celu wykonania
umowy;

zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktére maja wpltyw na tre$¢ zawartej umowy, jezeli taka zmiana
lezy w interesie publicznym, np.: zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegolnosci:

nieterminowe przekazania terenu budowy,

wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego,

konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j, lub
dokumentacji technicznej urzadzen.

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych i innych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 5) ppk b).

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku:

zmiany przepisow podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego.
W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, zmianie ulegnie
wysokos$¢ wynagrodzenia netto wchodzacego w sktad tacznego wynagrodzenia brutto, stawka podatku
VAT oraz warto$¢ podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wynika¢ bedzie ze stawki podatku
obowiazujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajaca ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy do wysokosci
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obciazen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe;j
kwoty netto wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy;

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on
zobligowany ponie$¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitalowych
w odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy;

zmiany cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, z tym zastrzezeniem,
ze:

minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, uprawniajacy strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub kosztow wskazanych w kosztorysie
szczegoltowym pomocniczym, sporzagdzonym na etapie przygotowania oferty cenowe;j,

poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen materialow lub
kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego, ustalonego
w stosunku do miesigca, w ktorym zostat sporzadzony kosztorys ofertowy (pomocniczy),
maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to lacznie 10%
w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

wystgpienia rob6t dodatkowych, zamiennych i innych okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 5)

ppkt b).
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d)

e)

w pozostalym zakresie, w przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznoSci:

zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zmawiajacego np.:
pojawienie si¢ na rynku czeSci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktdrej wystapienia strony nie mogly
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci, np.: klgski zywiotowe itp.;

wystapienia zmian powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym wpltyw na
realizacje przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian przepiséw
prawa;

zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy do tych
zmian, wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnos$ci w rozumieniu pojec¢ uzytych w umowie, ktorych nie
mozna usunaé¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuni¢cie rozbieznosci i doprecyzowanie
postanowien umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony — w zakresie
dostosowania umowy do tych zmian.

Wykonaweca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 1 pkt. 1) umowy.
Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) bedzie potwierdzenie
w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okolicznosci
uzasadniajgcych wstrzymanie robot, z okre§leniem okresu wstrzymania robot wptywajacego na
zmiang terminu i sporzadzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgoda stron, wytacznie w formie pisemnego
aneksu do umowy.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4) lit. a - f, moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy, gdy maja
one wplyw na koszty wykonania zamoOwienia przez Wykonawce. W przypadku ich wystapienia
Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia,
przedkladajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku.
Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni
wplyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej
w dniu wejs$cia w zycie przepisoéw wprowadzajacych zmiany.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4) lit. a - f, moga by¢ wprowadzane raz na rok w I kwartale
2024 roku, poprzez zestawienie cen materiatlow i1 kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia
tj. w zakresie robdt drogowych oraz wskaznika zmiany cen materialow lub kosztéw ogloszonego
w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca,
w ktérym zostal sporzadzony kosztorys ofertowy (pomocniczy). Zmiana wynagrodzenia moze
polega¢ zardbwno na jego wzroscie jak i obnizeniu.
W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 4) ppkt e) — zmiany wynagrodzenia
w zwigzku ze zmiang cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia — Wykonawca
jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialdow i kosztow zobowiazania
podwykonawcy.
§16

Ochrona danych osobowych
Zawierajac niniejszg umowe¢ Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie przez Burmistrza Wotomina
z siedzibg w Wolominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin swoich danych osobowych zawartych
w umowie oraz zatacznikach do niniejszej umowy m. in. w postaci imienia i nazwiska, danych
kontaktowych, kwalifikacji zawodowych wraz z informacjami zawartymi w dokumentach je
potwierdzajacych w celu i zakresie niezb¢dnym dla realizacji przedmiotu umowy.
Spehniajac obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
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1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9

95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych RODO) informuje, iz:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wolomin;

W Urzedzie Miejskim w Wotominie jest powolany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem
Ochrony Danych mozna si¢ skontaktowaé za posrednictwem poczty elektronicznej, e-mail:
iod@wolomin.org.pl;

Podstawg prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu
zawarcia oraz realizacji umowy;

Odbiorca Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie organy uprawnione do dostepu do danych
osobowych na podstawie przepisow prawa, podmioty uprawnione do obstugi doreczen oraz
$wiadczenia ustug serwisowych dla uzytkowanych w Urzedzie systemow informatycznych, osoby
wystepujace o dostep do informacji publiczne;j;

Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji izakresu dziatania archiwow
zaktadowych oraz do czasu przedawnienia roszczen;

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do Panstwa Trzeciego;

Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych, prawo zgdania ich sprostowania oraz prawo
do ograniczenia przetwarzania;

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iz przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogolnego rozporzadzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Pani/Pana dane osobowe nie beda podlega¢ automatycznym sposobom przetwarzania danych
osobowych opierajacych si¢ na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie beda podlegaé
profilowaniu;

10) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy.

1)

2)

3)

4)

5)

Konsekwencja niepodania przez Panig/Pana danych osobowych bedzie brak mozliwosci zawarcia
i realizacji umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi o§wiadczenie o wypetnieniu
obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogolnego rozporzadzenia o ochronie
danych RODO wobec o0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskal w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej umowy.

§17

Prawa autorskie
Wykonawca o$§wiadcza, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepisoOw ustawy z dnia 4 lutego
1994 1. o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych (dalej jako ,,ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych”) i nie naruszy majatkowych oraz osobistych praw o0sob trzecich, a utwory powstate
w zwiazku z realizacjg umowy lub jej czgsci przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami tych osob, a w szczegdlnosci:
w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu umowy beda przystugiwaly mu w catosci i na
wytacznos$¢ majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z utwordéw powstaltych w zwigzku
z realizacja umowy w zakresie ustalonym niniejsza Umowa, na podstawie odpowiednich uméw
zawartych w formie pisemne;;
nie istnieja zadne ograniczenia, ktdre uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w pkt 1) niniejszego paragrafu do utworow
powstatych w zwigzku z realizacja umowy, w szczegdlnosci Wykonawca o$wiadcza, iz prawa te nie
zostaly, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory wylaczatby lub ograniczatby prawa
Zamawiajacego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy;
autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do utworow powstatych w zwiazku z realizacja umowy
nie sg 1 nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osob trzecich i zostang przeniesione
na Zamawiajacego bez zadnych ograniczen;
przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku jezeli w chwili
podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod warunkiem, ktory nie
ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej cze¢éci Zamawiajacemu;
przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku jezeli w chwili
podpisania Umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie dokonane z zastrzezeniem terminu
pOzniejszego niz dzien przedstawienia do odbioru przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z wymienionych wyzej zobowigzan czy
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1)

2)

1)

tez oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkod poniesionych przez
Zamawiajacego z tego tytutu.

Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacja umowy,
Wykonawca w ramach wynagrodzenia:

przenosi na Zamawiajacego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na
wytacznos$¢, catos¢ autorskich praw majatkowych do utworéw w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, bez wzglgedu na ilo§¢ egzemplarzy, wytworzonych w zwigzku
z realizacjg umowy, bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie;
udziela Zamawiajacemu wylacznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie Zamawiajacemu na dokonywanie opracowan
i zmian utworow, na korzystanie z opracowan utworOw oraz ich przerobek oraz na rozporzadzanie
tymi opracowaniami wraz z przerobkami.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworow powstalych w zwiazku z realizacjg umowy bedzie mogt korzysta¢ z nich na nastepujacych
polach eksploatac;ji:

uzytkowania utwordéw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego;

utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajow nosnikach, a w szczego6lno$ci na tasmie §wiattoczulej,
magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);

zwielokrotniania utworéw dowolna technika w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na
kasetach video, technika $wiattoczuta i cyfrowa, technika zapisu komputerowego, na wszystkich
rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu;

wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

wprowadzanie do obrotu;

wprowadzanie utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu;

wymiany no$nikéw, na ktoérych utwor utrwalono;

wykorzystania w utworach audiowizualnych;

wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celow promocyjnych i reklamy;

wprowadzania zmian, skrotow;

sporzadzenia wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napisow, jak i lektora;

publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy méglt mie¢ do niego dostep w miejscu i
W czasie przez niego wybranym,;

najem;

dzierzawa;

udzielanie licencji na wykorzystanie;

wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji;

publikowanie czgsci lub catosci.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
w ramach wynagrodzenia wtasno$¢ wszystkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktorych utwory zostaty
utrwalone.

Strony ustalajg, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji okreslonych
w ust. 4 niniejszego paragrafu powyzej moze nastgpowaC w calosci, w czgsci, fragmentach,
samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotdéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po
zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan,
uzupetnien lub innych modyfikacji itd.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby trzecie uprawnione z tytutu osobistych praw autorskich do
utworow nie bedg wykonywaé swoich osobistych praw autorskich w stosunku do Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajgcego,
z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych, jak
i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpilo w zwiazku z realizacjag umowy przez Wykonawce,
Wykonawca:

przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;
w przypadku skierowania sprawy na drog¢ postepowania sagdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w postepowaniu
sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
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postepowania;

3) poniesic wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub
0s0b zglaszajacych roszczenia.

9. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wylgcznej kompetencji
Zamawiajacego.

§18
Gospodarowanie drewnem

1. Galezidwka, drobnica zrebki, trociny oraz karpa powstate podczas prac przy drzewach lub krzewach
traktowane sa jako odpad.

2. Drewno, w tym pien i konary o $rednicy pow. 15 cm, pozyskane z nieruchomos$ci stanowigcych
wlasnos¢ lub wspotwlasnosé, a takze bedacych w zarzadzie Gminy Wotomin oraz gminnych jednostek
organizacyjnych nie jest traktowane jako odpad.

3. Zlecone do wycinki drzewo Wykonawca przetransportuje juz jako drewno w miejsce skladowania
wskazane przez Zamawiajacego.

4. Po przewiezieniu drewna Wykonawca sporzadza protokét przekazania drewna zawierajacy
nastepujace informacje:

a) data sporzagdzenia protokotu,

b) data oraz miejsce wycinki drzew,

c) gatunek drzewa, rodzaj surowca drzewnego (t.j. pien lub konar), dtugosé¢ i srednica ktody, ilos¢
drewna w m?,

d) imi¢ i nazwisko sporzadzajacego protokot,

e) potwierdzenie przyjecia drewna przez przyjmujacego.

5. Sporzadzony protokét Wykonawca niezwlocznie przekazuje Zamawiajacemu.

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz rozporzadzen wykonawczych
wydanych na ich podstawie.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy moga nastgpowac jedynie w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci na warunkach okreslonych w SWZ.

3. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnigcia takiego
sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu
w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddaja
rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy ze wzgledu na siedzibg¢ Zamawiajacego.

4. Umowg sporzadzono w trzech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiajacego.

Zalaczniki:
nr 1 — oferta Wykonawcy,

nr 2 - wytyczne dot. pielggnacji drzew podczas procesu inwestycyjnego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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