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1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą   Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 
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3 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia część tekstu do wersu rozpoczynającego 

się od „reprezentowany/reprezentowani przez” należy zwielokrotnić do liczby odpowiadającej liczbie wykonawców. 
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4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia część tekstu do wersu rozpoczynającego 

się od „reprezentowany/reprezentowani przez” należy zwielokrotnić do liczby odpowiadającej liczbie wykonawców. 
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5 Katalog form wniesienia wadium do wyboru Wykonawcy określony został w pkt. 17.2. rozdziału I SWZ 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs;*
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/Ceidg.Public.Ul/Search.aspx;*
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6 Należy podać wartość netto i brutto w PLN; 
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Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i przebudowa Wieży Kontroli lotów w ramach realizacji projektu „Mazowiecka 

platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, 

elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20 dla Instytutu Techniki Lotniczej 

i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej zgodnie z zamiennym 

projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną i opisem przedmiotu zamówienia zwartym w przedmiarze robót. 

 

Wieży Kontroli lotów znajduje się w Sierakowie, gm. Przasnysz, na działce nr 203/5, Sierakowo 56, 06-300 Przasnysz 

 

Załącznik 1_1 – Projekt architektoniczny   

Załącznik 1_2 – Projekt instalacji kanalizacji deszczowej  

Załącznik 1_3 – Projekt instalacji elektrycznych  

Załącznik 1_4 – Projekt instalacji sanitarnych  

Załącznik 1_5 – Projekt konstrukcyjny 

Załącznik 1_6 – Projekt oddymiania klatki schodowej 

Załącznik 1_7 – Projekt przyłącza TT 

Załącznik 1_8 – Projekt zabezpieczenia fundamentów  

Załącznik 1_9. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - –  

Załącznik 1_10. – Dokumentacja geologiczna. 

 

 

Do oferty należy dołączyć kosztorysy uproszczone. (Kosztorysy szczegółowe należy złożyć przed podpisaniem umowy.)  

 

1. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o prace zgodnie z przepisem art. 95 ust. 1 ustawy Pzp: 

1) Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia poprzez świadczenie na rzecz 

Wykonawcy lub Podwykonawcy pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy były zatrudnione w zakresie prac wykonywanych na rzecz Zamawiającego na podstawie umowy 

o pracę. Dotyczy to w szczególności osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujących 

następujące prace: roboty instalacyjne sanitarne, roboty budowlane i roboty instalacyjne elektryczne – w 

zakresie zgodnym ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym rozdział IV i V SWZ. 

2) Wykonawca musi zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, 

a w przypadku rozwiązania umowy (przez osoby zatrudnione lub przez pracodawcę) Wykonawca 

zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. 

czynności. 

3) Wykonawca przed zawarciem umowy, nie później niż piątego dnia od daty ogłoszenia decyzji o  wyborze 

jego oferty, dostarczy Zamawiającemu, tj. osobie wskazanej w § 5 ust. 6 rozdziału VI SWZ, oświadczenie 

potwierdzające, że wymagane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w pkt. 4.1. i w §6 ust. 14 

rozdziału VI SWZ, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę wraz z podaniem informacji 
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o liczbie tych osób odpowiadających poszczególnym rodzajom czynności, określeniem rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu, a także wraz ze zobowiązaniem do przedkładania do wglądu Zamawiającemu na 

każde jego żądanie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii aktualnych umów o pracę 

potwierdzających, że czynności, o których mowa w §6 ust. 14 rozdziału VI.1., są wykonywane przez osoby 

zatrudnione na umowę o pracę. Oświadczenie powinno określać podmiot, w imieniu którego oświadczenie 

jest składane (odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca) oraz być opatrzone datą i podpisem osoby 

upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu. Oświadczenie powinno być wykonane według wzoru 

zamieszczonego w pkt. 24 rozdziału I. 

4) Najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania 

pracowników o zasadach zatrudnienia obowiązujących przy realizacji danego zamówienia. 

5) Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym, a jeżeli strony 

nie ustalą terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu Zamawiającemu w osobie wskazanej 

w § 5 ust. 6 rozdziału VI.1. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie aktualnych umów o pracę 

potwierdzające, że czynności, o których mowa w pkt. 4.1. i w §6 ust. 14 rozdziału VI.1. są wykonywane przez 

osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie Wykonawcy oraz zgodnie z 

oświadczeniem wymienionym w pkt 4.3. 

6) Najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zgody swoich 

pracowników wymienionych w pkt. 4.1. oraz osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie ze strony Wykonawcy na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

tzw. RODO w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 

7) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę 

zawartych przez Wykonawcę (Podwykonawcę) z pracownikami wykonującymi w ramach zamówienia 

czynności, o których mowa w pkt 4.1. w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 4.5. lub 

przedstawienie ich w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu wymienionym w pkt 4.3. będzie 

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności, o których 

mowa w pkt 4.1. na podstawie umowy o pracę. 

8) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa w pkt 4.1. 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4 rozdziału VI.1. 

5. Oczekuje się szczególnej pieczołowitości w prowadzeniu prac i zabezpieczeniu robót budowlanych oraz uzgadniania 

terminów prowadzenia prac głośnych i uciążliwych dla otoczenia z kierownikiem obiektu. 

6. W obiekcie należy zwrócić uwagę na ograniczenia w realizacji zadania związane z standardową aktywnością 

Zamawiającego, co może prowadzić do konieczności (po uzyskaniu zgody Zamawiającego) realizacji robót 

budowlanych w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy. 

7. W każdym przypadku, gdy w dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane 

znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający dodaje do nich sformułowanie „lub równoważny”. 
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8. W każdym przypadku, gdy w dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane 

normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia Zamawiający dodaje do nich sformułowanie „lub 

równoważne”. 

9. Zamawiający informuje, że: 

1) udostępni Wykonawcy miejsca parkingowe oraz miejsce na organizację na zaplecze budowy nieodpłatnie. 

Wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza budowy i koszty jego eksploatacji poniesie Wykonawca; 

2) w § 2 ust. 4 rozdziału VI SWZ koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, 

pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu wraz ze wszystkimi instalacjami, 

urządzeniami oraz sieciami wewnętrznymi i zewnętrznymi oznacza także wszelkie próby, badania, 

sprawdzenia, przeglądy, pomiary i odbiory przeprowadzane przez zewnętrzne organy nadzoru budowlanego 

oraz dozoru technicznego i gestorów mediów; 

3) ustanowienie w § 6 ust. 2 kierownika budowy oznacza, że Wykonawca podejmuje zobowiązanie do 

zapewnienia stałego nadzoru osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane nad wszystkimi 

czynnościami i robotami na budowie; 

4) wszelka korespondencja z Zamawiającym, podobnie jak wszelkie dokumenty przekazywane Zamawiającemu 

w trakcie realizacji zamówienia winny trafiać do koordynatora wskazanego w umowie.  
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Wzór umowy  

 

W dniu .................... 2023  roku w Warszawie, pomiędzy:  

 

Politechniką Warszawską, Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24, 

NIP:  

525-000-58-34, Regon: 000001554, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną przez: Dziekana Wydziału 

Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej Pana prof. dr. hab. inż. Janusza Frączka – 

działającego   z upoważnienia Rektora Politechniki Warszawskiej na podstawie pełnomocnictwa  nr BR-P -450/2022 z 

dnia 30 maja 2022 r. 

a 

1)× (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) 
 .………………..………… zamieszkałą/ym ………………………….............., ul. .………………………….. .prowadzącą/ym działalność 
gospodarczą pod nazwą …………………………………………….……………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej; REGON………; NIP:…………, zwaną/ym dalej „Wykonawcą”. 
2)×(dla osób prawnych) 
.............................................................................. (nazwa z siedzibą w ...........y ulicy ……………………………... wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr KRS …………..…, REGON ……………….…, NIP …………….……,  
zwana dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez…...…………………………………… 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest Rozbudowa i przebudowa Wieży Kontroli Lotów w ramamch realizacji projektu 

pn. „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i 

magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-

e214/20.dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa 

Politechniki Warszawskiej po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym  na podstawie przepisów art. 275 ust 2  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

( .). 

2. Opis przedmiotu zamówienia określają załączone do niniejszej Umowy: 

1) dokumentacja projektowa w postaci: projekt budowlany zawierający rysunki wykonawcze, Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwana dalej „STWiORB”), przedmiary robót; 

2) dokumentacja określona w ust. 2 pkt. 1 stanowi integralną część Umowy, jako jej załącznik; 

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”); 

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). 

4. Prace prowadzone będą na podstawie pozwolenia na budowę. 

5. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności zapoznał się 

z dokumentacją projektową i przedmiarami robót oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy, a także poznał istniejący 



Oznaczenie sprawy MELBDZ.261.13.2023 

 

50 

 

stan faktyczny. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji robót budowlanych aktualizować i uzgadniać 

z Zamawiającym na bieżąco, szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót budowlanych (zwany 

dalej „harmonogramem”), który stanowi załącznik do Umowy, Wykonawca nie zgłasza zastrzeżeń i zobowiązuje się 

wykonać przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacją i za cenę umowną. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót zamiennych w stosunku 

do powierzonych dokumentacją projektową oraz możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, w 

sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami 

zamiennymi. 

§ 2 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Za realizację wszystkich świadczeń wynikających z niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

kosztorysowe na kwotę …………………………… PLN bez VAT (słownie złotych: ……………………………….), powiększoną o 

podatek VAT w kwocie …………………...………….. PLN (słownie złotych: ……………………………………….. ), co stanowi kwotę 

…………………………………….. PLN łącznie z VAT (słownie złotych: ………………………………………………………).*, 

2. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, w 

szczególności podatek VAT, a także wszelkie pozostałe ewentualne opłaty, w tym np. celne, związane z realizacją 

Umowy. 

3. Ustawowa zmiana procentowej stawki podatku VAT, będzie stanowiła podstawę do zmiany wynagrodzenia brutto i 

będzie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej Umowy. 

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prób, 

badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania budynku wraz ze 

wszystkimi instalacjami, urządzeniami oraz sieciami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

5. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o których mowa w §1 ust. 6 , jest odpowiedni kosztorys ofertowy 

sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Rozpoczęcie robót określonych w § 1 ustala się na dzień protokolarnego wprowadzenia na budowę, nie później niż w 

ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy.  

2. Zakończenie robót nastąpi w terminie do …………….  . 

3. Wykonawca ma obowiązek pisemnie zgłosić gotowość do odbioru robót na 5 dni przed planowanym terminem 

zakończenia robót określonym w ust. 2.  

4. Za datę wykonania przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania końcowego protokołu odbioru robót z tym, że w 

przypadku uchybienia terminu, o którym mowa w ust. 2 do biegu terminu nie wlicza się okresu od postawienia 

wykonanych robót do odbioru, o którym mowa w § 13 ust. 4, co zostaje potwierdzone przez Inspektora nadzoru 
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inwestorskiego do dnia przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbioru włącznie z tym dniem, podobnie 

nie wlicza się do okresu opóźnienia zakończenia czynności odbioru z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 

5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, zgodnie z zapisami ust. 6 i 7 oraz 

pkt. 2 rozdziału VI SWZ. 

6. Podstawą do żądania zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy są stosowne wpisy Wykonawcy zamieszczone 

w dzienniku budowy oraz dokumentacja stwierdzająca zaistnienie okoliczności warunkujących zmianę terminu 

Umowy – w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5. 

7. Na wniosek Wykonawcy, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego warunków, o których mowa w 

ust. 6, Zamawiający przedłuży termin realizacji przedmiotu Umowy. 

8. Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez Zamawiającego/Inspektora nadzoru do Wykonawcy uznaje się 

za prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli będą złożone w siedzibie Wykonawcy, złożone u Kierownika 

budowy/robót lub zostanie dokonany stosowny wpis do dziennika budowy.  

§ 4 

ROZLICZENIA POMIĘDZY STRONAMI 

1. Kosztorysowe wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, określone w § 2 ust. 1, 

rozliczane będzie w okresie realizacji przedmiotu Umowy na podstawie protokołów odbiorów częściowych robót. 

2. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturami: 

1) częściowymi – po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru poszczególnych elementów robót, potwierdzonym w 

protokole odbioru częściowego – wystawianym nie częściej niż raz w miesiącu do wysokości 90 % wartości 

Umowy. 

2) końcową – po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, tj. po sporządzeniu powykonawczej, dokumentacji 

odbiorowej, ich odbiorze potwierdzonym w protokole odbioru końcowego. 

3. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia będą wystawiane przez Wykonawcę faktury częściowe za roboty wykonane na 

kwotę ustaloną w dołączonym do faktury protokole odbioru częściowego robót zawierających zestawienie wartości 

wykonanych robót. Zestawienie winno być sporządzone przez Wykonawcę narastająco, a wartość wykonanych robót 

ma być każdorazowo pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury 

zestawienie wartości wykonanych robót sprawdzone w oparciu o kosztorysy powykonawcze musi być sprawdzone 

przez właściwego Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. Podstawę do sporządzenia kosztorysów 

powykonawczych stanowią wykonane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez właściwego Inspektora nadzoru 

obmiary. 

4. Podstawą sporządzenia zestawienia wartości wykonanych robót, o którym mowa w ust. 3, będą protokoły odbiorów 

częściowych robót podlegających odbiorom częściowym. 

5. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami 

częściowymi VAT, o których mowa w ust. 3, nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1. 

6. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez 

Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru przedmiotu Umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego, na 
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kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym w oparciu o 

kosztorysy powykonawcze. Podstawę do sporządzenia kosztorysów powykonawczych stanowią wykonane i 

zatwierdzone obmiary. Zestawienie winno być sporządzone przez Wykonawcę narastająco, w oparciu o protokoły 

odbioru zakończonych elementów, a wartość wykonanych robót ma być pomniejszona o zsumowane kwoty 

poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w oparciu o 

kosztorysy powykonawcze musi być sprawdzone przez właściwego Inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokołu częściowego odbioru robót 

składającego się na przedmiot Umowy lub protokołu odbioru końcowego, zweryfikowanej przez właściwych 

Inspektorów nadzoru oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego, w terminie do 21 dni, licząc od daty jej doręczenia 

Zamawiającemu (złożenia w siedzibie Zamawiającego). Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uznaje się 

dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Faktura nie zostanie zapłacona, jeżeli będzie błędnie wystawiona lub nie będzie do niej załączony: protokół odbioru 

wykonanych elementów robót (zgodnie z ust. 3) albo protokół końcowego odbioru robót, końcowe rozliczenie z 

podwykonawcami (zgodnie z § 8), dokumentacja powykonawcza i rozliczenie ze zużytych mediów w postaci faktury 

oraz zaświadczenia z Sekcji Terenów Zielonych i Transportu Działu Administracyjno-Gospodarczego Politechniki 

Warszawskiej dotyczące złomu metali i z Działu Administracyjno-Gospodarczego PW dotyczące zagospodarowania 

odpadów. 

9. Za nieterminową zapłatę faktury Wykonawca może naliczyć odsetki nie wyższe niż ustawowe. 

10. Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na rachunki 

bankowe podane w fakturach. 

11. W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ). 

§ 5 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru robót budowlanych w osobie ……………………………………………….… 

posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym i powierza mu czynności określone na 

mocy przepisów art. 25 i 26 ustawy – Prawo budowlane, a także wyznacza go jako Koordynatora innych Inspektorów 

nadzoru ustanowionych w zakresie specjalności odpowiadających rodzajom robót budowlanych objętych niniejszą 

Umową, tj. w zakresie: 

1)  ……………………………………………………………..… robót sanitarnych; 

2) ………………………………………………………………… robót elektrycznych. 
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2 .Zamawiający udostępni Wykonawcy 2 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych nieodpłatnie na parkingu 

budynku ………………… Pozostałe samochody z dostawą albo przywozem osób powinny parkować przed budynkiem nie 

dłużej niż godzinę. Wszystkie postoje muszą być zgłaszane na portierni budynku. 

 3. W zakresie odpłatnego udostępniania mediów i organizacji zaplecza budowy w obrębie budynku 

…………………………………………………… właściwym przedstawicielem Zamawiającego jest kierownik obiektu. 

4.  Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, Zamawiający protokolarnie i nieodpłatnie przekaże Wykonawcy jeden 

kompletny egzemplarz Dokumentacji Projektowej, dziennik budowy, a także wskaże Wykonawcy źródła odpłatnego 

poboru energii elektrycznej i wody do celów robót budowlanych. 

5. Do obowiązków Zamawiającego należy również: 

1) regulowanie w terminach i na warunkach określonych Umową płatności z tytułu realizacji Umowy; 

2) zapewnienie nadzoru autorskiego; 

3) dokonywanie odbiorów robót wykonanych przez Wykonawcę, zgodnie z warunkami ustalonymi w Umowie; 

4) współdziałanie z Wykonawcą w podejmowaniu decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy w terminie i 

zgodnie z jej celem; 

5) weryfikowanie zgodności prowadzonych robót z niniejszą Umową, Dokumentacją projektową oraz obowiązującymi 

przepisami, a także dokonywanie na bieżąco oceny stanu zaawansowania robót budowlanych. 

6. Zamawiający ustanowił Koordynatora zadania w osobie ………………………………………………………………. 

§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem rzeczowym zamówienia opisanym w §1, zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności przepisami ustawy Prawo 

budowlane, polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich EOG 

przenoszących te normy z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej 

organizacji pracy oraz do oddania Zamawiającemu przedmiotu Umowy w terminie w niej uzgodnionym.  

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie ………………………………………………………..………. posiadającego 

uprawnienia budowlane /Nr ewid. …………………………………………………/, oraz kierowników robót: 

1) ……………………………………………………………………………………... – w branży sanitarnej; 

2) ……………………………………………………………………………………... – w branży elektrycznej 

i zobowiązuje się do zapewnienia stałego nadzoru osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane nad 

wszystkimi czynnościami i robotami na budowie. 

3. Wykonawca może na własny koszt zorganizować na terenie budowy zaplecze socjalno-techniczne na okres i w 

rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

4. Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi 

się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku i 

stanie technicznym teren budowy oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby swojej budowy. 
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5. Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania Umowy, sporządzić i przedstawić Zamawiającemu: 

1) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego 

i warunków prowadzenia robót budowlanych; 

2) projekt organizacji placu budowy; 

3) (jeśli dotyczy, tj. w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie podwykonawców) projekty umów 

z podwykonawcami; 

4) harmonogram, o którym mowa w §1 ust. 5, 

przy czym harmonogram jest aktualizowany cyklicznie przez Wykonawcę i uzgadniany przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego w trakcie realizacji Umowy zgodnie z zapisami pkt 2 ppkt 2.2.6.4 rozdziału VI SWZ. 

6. Wykonawca jest zobowiązany: 

1) składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych; 

2) zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021  r. poz. 779 ze zm.) 

wytwórcą odpadów powstających w wyniku prowadzonych prac budowlanych, rozbiórkowych i 

remontowych jest Wykonawca, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania w sposób zgodny z prawem 

oraz dostarczenia dokumentów związanych z zagospodarowaniem odpadów Zamawiającemu do kierownika 

ośrodka; 

3) złom metali Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do Sekcji Transportu i Terenów Zielonych PW w ilości 

wykazanej w dokumentacji kosztorysowej. 

7. Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za: 

1) przyjęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru jego części lub całości, przez Zamawiającego; 

2) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawców i koordynację tych robót; 

3) bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia robót, urządzeń oraz mienia ruchomego związanego bezpośrednio 

z wykonywaniem przedmiotu Umowy – od wszelkich zniszczeń i szkód spowodowanych zdarzeniami losowymi (np. 

ogniem i huraganem). 

9. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny, ewentualnych 

szkód powstałych z jego winy w związku z realizacją Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac w czasie i w sposób niekolidujący z pracą w obiekcie PW. Roboty 

generujące znaczny hałas prowadzone będą w uzgodnieniu z kierownikiem obiektu. Wykonawca zobowiązuje się 

do bieżącego (codziennego) sprzątania po robotach budowlanych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budynku przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w 

przypadku powstania szkody (w szczególności zalania) dokona jej usunięcia (naprawy, remontu) na koszt własny. 
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12. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących w obiekcie PW przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności przepisów i instrukcji bhp i p.poż.  

13. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia osobie, która zawarła z nim w imieniu 

Zamawiającego Umowę, informacji (w formie pisemnej) o przeszkoleniu pracowników zatrudnionych do realizacji 

zamówienia w zakresie bhp i p.poż. – wraz z wykazem tych osób. 

14. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, aby osoby wykonujące w zakresie 

realizacji zamówienia czynności: roboty instalacyjne sanitarne, roboty budowlane i roboty instalacyjne elektryczne 

– w zakresie zgodnym ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym rozdział IV i V SWZ były 

wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510  ze zm.). 

15. Wykonawca i Podwykonawcy muszą zatrudniać wyżej wymienione osoby na podstawie umowy o pracę, a w 

przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca i Podwykonawcy 

zobowiązują się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby, o ile pracownik taki jest 

wymagany do dalszego wykonywania robót”. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania kopii oświadczenia przekazanego Zamawiającemu przed 

podpisaniem Umowy, które potwierdza, że czynności wskazane w ust. 14 będą wykonywane przez osoby 

zatrudnione na umowę o pracę (odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę). 

17. Najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę Wykonawca poinformuje pracowników o zasadach zatrudnienia 

obowiązujących przy realizacji danego zamówienia. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zgody pracowników wykonujących w zakresie realizacji zamówienia 

czynności, o których mowa w ust. 14 oraz zgody osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie ze strony Wykonawcy na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE tzw. RODO w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, ponadto w przypadku pracowników 

wykonujących w zakresie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w ust. 14 Wykonawca zobowiązuje się 

do uzyskania ich zgody na udostępnianie do wglądu Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem 

kopii aktualnych umów o pracę, zawierających informacje wskazane w art. 438 ust. 2 ustawy Pzp i potwierdzających, 

że czynności, o których mowa w ust. 14 są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę u Wykonawcy 

lub Podwykonawcy (jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia Podwykonawcy). 

19. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym, a jeżeli strony nie ustalą 

terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu Zamawiającemu w osobie wskazanej w § 5 ust. 6 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie aktualnych umów o pracę, zawierające informacje wskazane w art. 

438 ust. 2 ustawy Pzp i potwierdzające, że czynności, o których mowa w ust. 14 są wykonywane przez osoby 
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zatrudnione na umowę o pracę zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie Wykonawcy i oświadczeniem wymienionym 

w ust. 16. 

20. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę, zawierających 

informacje wskazane w art. 438 ust. 2 ustawy Pzp, zawartych przez Wykonawcę (Podwykonawcę) z pracownikami 

wykonującymi w ramach zamówienia czynności, o których mowa w ust. 14 w terminie lub przedstawienie ich w 

liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu wymienionym w ust. 16 będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności, o których mowa w ust. 14 na podstawie umowy o 

pracę. 

21. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa w ust. 14 na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 4 Umowy. 

22. Przed przystąpieniem i podczas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszystkich 

powierzchni i elementów wyposażenia przed ich zabrudzeniem i uszkodzeniem. 

23. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a 

także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 

określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie 

przepisów tej ustawy. 

24. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

25. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i/lub robotami personel wskazany w ofercie 

Wykonawcy. Zmiana tych osób w trakcie realizacji przedmiotu Umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 

piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 

wymaganych w SWZ. 

26. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 26 nie później niż 7 

dni przed planowanym dopuszczeniem do kierowania budową lub robotami proponowanej osoby. Jakakolwiek 

przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy lub robót będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

§ 7 

ZASADY WERYFIKACJI RODZAJU, JAKOŚCI I ILOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały, o których mowa w ust.1 muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

oraz wymaganiom postawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót co do jakości, a także muszą być stosowane zgodnie z ich 

przeznaczeniem określonym przez odpowiednie przepisy, normy i wytyczne producentów. Materiały muszą być co 
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najmniej równe co do jakości, funkcjonalności, trwałości, parametrów technicznych, walorów użytkowych 

i estetycznych materiałom i urządzeniom, których zastosowanie przewidziano w dokumentacji technicznej. W 

przypadku stosowania materiałów innych, niż przewidziane w dokumentacji technicznej o możliwości ich 

zastosowania rozstrzyga Zamawiający. Każdorazowe odstępstwo musi być zgłoszone przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w stosunku do zastosowanych 

materiałów, stosownych, wymaganych przepisami certyfikatów, aprobat technicznych i innych dokumentów, 

stwierdzających ich dopuszczenie i przydatność do stosowania w określonym przypadku. 

4. Materiały zastosowane przez Wykonawcę, których cechy są nieodpowiednie do zastosowania w określonym 

przypadku, albo których właściwości Wykonawca nie będzie mógł szczegółowo udokumentować, lub też takie, które 

nie posiadają wymaganych certyfikatów i aprobat technicznych, podlegają wymianie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca poniesie wszelkie bezpośrednie i pośrednie koszty związane z ich wymianą. 

5. Materiały wymienione w ust. 1 co do jakości i ilości, a także jakość i ilość wykonanych robót zostaną poddane 

badaniom na każde żądanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w tym celu potrzebne 

oprzyrządowanie, potencjał ludzki i techniczny. 

6. Badania, o których mowa w ust. 5 wykonane zostaną na koszt Wykonawcy. Jeżeli jednak w wyniku przeprowadzonych 

badań okaże się, że materiały i roboty wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, niniejszą 

umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i dokumentacją techniczną, Zamawiający zwróci Wykonawcy 

poniesione na ten cel koszty. 

§ 8 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może wykonać pełen zakres zamówienia samodzielnie. 

2. Wykonawca może zadeklarować korzystanie z podwykonawców w ofercie. 

3. Jeśli Wykonawca nie zadeklaruje korzystania z Podwykonawców w ofercie, Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany Umowy i wprowadzenia zapisów umożliwiających korzystanie z Podwykonawców, jeżeli uzna to za konieczne, 

a Wykonawca złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Skorzystanie przez Wykonawcę z Podwykonawcy 

wymaga bezwzględnej zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu w osobie, która zawarła 

z nim w imieniu Zamawiającego Umowę, projektu tej umowy. 

5. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien spełniać następujące wymagania: 

1) mieć formę pisemną; 

2) być zgodny z prawem, w szczególności z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych; 

3) zawierać zapisy umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji zamówienia przez 

Podwykonawcę; 
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4) dokładnie określać zakres prac i wynagrodzenie za te prace w podziale na poszczególne etapy określone Umową 

zasadniczą z Wykonawcą; 

5) nie może zawierać terminu zapłaty faktury dłuższego niż 21 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie przez Podwykonawcę zleconych mu robót budowlanych; 

6) nie może wyłączać odpowiedzialności głównego Wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie całości robót, 

także tych wykonanych przez Podwykonawców; 

7) zawierać warunek zaakceptowania jej przez Zamawiającego na zasadach wynikających z Umowy; 

8) nie może zawierać zapisów sprzecznych z Umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą; 

9) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 

zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 

Podwykonawcę lub uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiającego Wykonawcy; 

10) łączna wartość umów o podwykonawstwo przedstawionych do akceptacji Zamawiającego nie może przekraczać 

wartości kontraktu z Wykonawcą. 

6. Projekt umowy zgodny z wymogami wskazanymi w ust. 5 podlega akceptacji Zamawiającego w terminie do 7 dni od 

dnia otrzymania. W razie braku odpowiedzi Zamawiającego przyjmuje się, że Zamawiający zaakceptował projekt 

umowy. 

7. Po akceptacji projektu umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu umowy zawartej z 

Podwykonawcą zgodnej z zatwierdzonym wcześniej wzorem w terminie do 5 dni od jej zawarcia. Umowa taka jest 

składana w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem do osoby, która zawarła z Wykonawcą w imieniu 

Zamawiającego Umowę na realizację zadania inwestycyjnego. 

8. Wykonawca wraz z umową z Podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu w osobie wskazanej w ust. 7 odpis z 

Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny 

Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego 

reprezentowania. Umowa zgodna z wymogami wskazanymi w ust. 5 podlega akceptacji Zamawiającego w terminie 

do 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W razie milczenia przyjmuje się, że Zamawiający zaakceptował umowę. 

9. W przypadku, gdy umowa jest niezgodna z wymogami wynikającymi z ust. 5 Zamawiający wzywa do jej zmiany w 

terminie do 5 dni. Podwykonawca może rozpocząć wykonywanie robót dopiero po zaakceptowaniu umowy przez 

Zamawiającego. 

10. Przepisy ust. 4-9 stosuje się odpowiednio od zmian umowy z Podwykonawcą. 

11. Przepisów ust. 4-10 – za wyjątkiem ust. 5 pkt 5 i pkt 10 – nie stosuje się wobec Podwykonawców świadczących 

dostawy lub usługi. 

12. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,3 % wartości 

Umowy określonej w § 2 ust. 1, maksymalnie 50 000 PLN. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
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określony w ust. 5 pkt 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę w ciągu 5 dni od dnia otrzymania umowy 

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności 

określonych w zawartej z nim umowie. 

15. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturami wystawionymi dla Zamawiającego oświadczenia 

Podwykonawców o braku roszczeń Podwykonawców z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo wobec 

Wykonawcy oraz wyciąg z konta bankowego Podwykonawców potwierdzający dokonanie zapłaty za wystawione 

przez nich faktury na rzecz Wykonawcy. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania składającego je Podwykonawcy i załączone dowody powinny potwierdzać brak zaległości 

Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo 

w zakresie każdego z okresów rozliczeniowych. 

16. Faktury, do których nie zostaną załączone dokumenty, o których mowa w ust. 15 nie będą stanowiły podstawy 

dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego. Termin płatności faktur wystawionych przez 

Wykonawcę biegnie od momentu ich doręczenie Zamawiającemu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 15. 

17. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, na której zawarcie Zamawiający wyraził zgodę, 

Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy. 

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 



Oznaczenie sprawy MELBDZ.261.13.2023 

 

60 

 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 

23. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od Umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

24. W przypadku zastąpienia biorących udział w realizacji części zamówienia podmiotów trzecich, o których mowa w 

art. 118 ustawy Pzp, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu innym 

Podwykonawcą, Podwykonawca ten powinien wykazać spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż 

dotychczasowy Podwykonawca. 

25. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego 

wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 

26. Zamawiający nie dopuszcza realizacji Umowy przez dalszych podwykonawców. 

27. Przewiduje się kary umowne: 

1) za wykonywanie robót budowlanych przez Podwykonawcę niezgłoszonego Zamawiającemu w wysokości – 

5.000,00 PLN; 

2) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości – 5.000,00 PLN; 

3) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo lub jej zmiany w 

wysokości – 5.000,00 PLN; 

4) za nieusunięcie wad umowy, o których mowa w ust. 9 lub ust. 12 w terminie tam wskazanym w wysokości 0,3 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 

5) nieterminową zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 

6) niedokonanie zmiany Podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w przypadku wskazanym 

w ust. 25, w wysokości – 5.000,00 PLN. 

28. Kary przewidziane w ust. 27 pkt 1-3 nie podlegają sumowaniu. 

§ 9 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z MEDIÓW 

1. Wykonawca korzysta z własnych źródeł energii elektrycznej i wody lub Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

odpłatnie korzystanie z energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków. 
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2. Wykonanie podłączeń, montażu liczników oraz dostosowanie pomieszczeń do własnych potrzeb związanych z 

budową, Wykonawca dokona na własny koszt. W protokole przekazania placu budowy zostaną wskazane przez 

Zamawiającego punkty korzystania z mediów. W odrębnym protokole wyszczególnione zostaną numery i 

wskazania urządzeń pomiarowych w dniu ich podłączenia. W przypadku braku możliwości opomiarowania poboru 

mediów przez Wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozliczenie ryczałtowe, dla którego ustala stawkę 0,5% 

wartości brutto przedmiotu Umowy określonych w ofercie Wykonawcy na kwotę ……………… PLN powiększoną o 

aktualnie obowiązująca stawkę VAT za cały cykl budowy. 

3. Wykonawca ponosi pełne koszty dostawy mediów i zobowiązuje się do pokrywania na zasadach określonych 

niniejszą Umową. 

4. Zamawiający nie ma obowiązku dostawy mediów środkami zastępczymi. 

5. Zamawiający może wstrzymać dostawę mediów, jeżeli: 

1) przyłącza wykonano niezgodnie z przepisami i uzgodnieniami z przedstawicielami Zamawiającego; 

2) został stwierdzony nielegalny pobór mediów tj. bez uzgodnienia z Zamawiającym, jak również przy 

celowo uszkodzonych albo dokonanych z ominięciem urządzeń pomiarowych. 

6. Rozliczenie dokonane zostanie z dniem odbioru końcowego przedmiotu Umowy po zakończeniu prac. Strony 

dopuszczają rozliczanie z tytułu poboru mediów poprzez potrącanie należności z faktur Wykonawcy za wykonane 

roboty budowlane. Wykonawca w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury dokona zapłaty należności na 

rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PeKaO SA  lub rachunek bankowy wskazany przez użytkownika 

obiektu. 

7. Zgłoszenie przez Wykonawcę zastrzeżeń do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej zapłaty. 

8. Tytułem opóźnionej zapłaty należności za pobór mediów, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek 

ustawowych. 

§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej określonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 łącznie z VAT, w formie 

…………………………..………………….., co stanowi równowartość kwoty ………………… PLN (słownie złotych: 

………………………………….) dalej: „Zabezpieczenie”. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego, w 

ramach rękojmi za wady, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.  

2. Strony ustalają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi gwarancję zgodnego 

z umową i należytego wykonania przedmiotu Umowy (ta część zabezpieczenia, o równowartości kwoty 

……………………………. PLN, znajduje się w dyspozycji Zamawiającego przez okres upływający w 30 dniu po 

zakończeniu końcowego odbioru robót), natomiast pozostała część zabezpieczenia, tj. 30 %, służy zabezpieczeniu 

roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady (tą częścią zabezpieczenia, o równowartości kwoty 
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……………………………………. PLN, Zamawiający dysponuje przez okres, który kończy się w 15 dniu po upływie 5-

letniego okresu rękojmi za wady). 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w następujących wysokościach i 

terminach: 

 część zabezpieczenia stanowiącą gwarancję zgodnego z umową i należytego wykonania przedmiotu 

umowy, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne określone w § 15 ust. 1 

pkt 1 – w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót; 

 pozostałą część zabezpieczenia, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne 

określone w § 15 ust. 1 pkt 2, a także o kwoty wynikające z roszczeń, o których mowa w § 14 ust. 8 – w 

ciągu 15 dni po upływie 5-letniego okresu rękojmi za wady, rozpoczętego w dniu zakończenia 

końcowego odbioru robót.  

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Okres rękojmi i gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

§ 11 

USUWANIE WAD I USTEREK 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego /Inspektora nadzoru inwestorskiego o usunięciu 

wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 

uprzednio robót jako wadliwych i zakończenia czynności odbiorowych. 

2. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterek i wad w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wad i usterek przez 

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku 

koszty usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty, o której mowa w § 10 będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. 

3. Zamawiający tylko jeden raz wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad i usterek, stwierdzonych podczas 

odbioru, albo w okresie rękojmi lub gwarancji. Usunięcie stwierdzonych wad lub usterek potwierdza protokół 

usunięcia wad i usterek, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu usunięcia stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystąpi do napraw 

albo dokona ich nieprawidłowo, Zamawiający może użyć zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w celu 

pokrycia swoich roszczeń. Wykonawca usunie również wszelkie uszkodzenia infrastruktury, które nastąpią przy okazji 

lub w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający ma prawo sprawdzać sposób wykonania robót i o wykrytych wadach oraz usterkach poinformować 

niezwłocznie Wykonawcę, poprzez wpis do Dziennika Budowy, bez oczekiwania na częściowy lub końcowy odbiór 

robót. Zgłoszone wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodpłatnie, w uzgodnionych obustronnie terminach. 
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5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli stwierdzone wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem to 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy 

lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi w uzgodnionym terminie. 

§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) w przypadku ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy; 

2) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku firmy Wykonawcy; 

3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania 

Zamawiającego albo przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

4) skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie 

Wykonawcy. 

3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z wymienionych wyżej powodów, uważa się, że odstąpienie to 

nastąpiło z winy Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni 

od daty odstąpienia: 

1) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku według stanu na dzień odstąpienia 

i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie. 

2) zabezpieczy przerwane roboty i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie. 

3) sporządzi wykaz zakupionych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy materiałów, konstrukcji i 

urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 

Umową i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie. 

4) zgłosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające, i najpóźniej w terminie 7 dni usunie z 

terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 
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6. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) dokonania odbioru robót, o których mowa w ust. 5 pkt 1) oraz robót zabezpieczających, o których mowa w ust. 5 

pkt 2), 

2) przejęcia terenu budowy. 

§ 13 

ODBIORY 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonane części robót;  

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

3) odbiór końcowy – stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej za wykonanie robót; 

4) odbiór gwarancyjny – przeprowadza się przed upływem okresu gwarancji; 

5) odbiór z  tytułu rękojmi – przeprowadza się przed upływem okresu, na jaki jest udzielona. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do tych odbiorów wpisem do dziennika budowy 

dokonanym przez występującego z jego ramienia kierownika budowy lub kierownika robót.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru zgłoszonych robót, do odbioru częściowego albo do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, lub do przekazania Wykonawcy pisemnej decyzji odmawiającej 

odbioru zgłoszonych robót – jeżeli Inspektor nadzoru ich nie potwierdził, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy oraz 

odrębnym pismem, a także przedstawi do oceny przygotowana dokumentacje powykonawczą. Gotowość do 

odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, 

potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy dokonanym przez Kierownika budowy, potwierdzonym przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

6. Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru, wyznaczy termin odbioru przedmiotu Umowy, o 

czym poinformuje Wykonawcę na piśmie. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele 

Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności Inspektor nadzoru inwestorskiego, Koordynator zadania 

remontowego oraz Kierownik budowy. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania czynności odbioru, w szczególności: 

1) dziennika budowy;  

2) oświadczenia Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową oraz 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami zgłoszenia do 

właściwego organu, obowiązującymi przepisami i normami;  



Oznaczenie sprawy MELBDZ.261.13.2023 

 

65 

 

3) dokumentację powykonawczą zawierającą informacje o wszystkich zmianach dokonanych podczas 

budowy– opisaną i skompletowaną w czterech egzemplarzach. 

4) wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz specyfikacje techniczne na 

zastosowane i wbudowane materiały, maszyny i urządzenia potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawą o wyrobach budowlanych oraz 

odrębnymi przepisami; 

5) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń, 

instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami; 

6) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 

7) dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiały, maszyny i urządzenia.  

8. Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia terminu i rozpoczęcia, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od 

daty otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego, czynności odbioru końcowego albo do 

przekazania Wykonawcy pisemnej decyzji odmawiającej rozpoczęcia odbioru końcowego, zawierającej wykaz 

robót jakie, zdaniem Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, muszą zostać wykonane, aby odbiór 

końcowy mógł zostać przeprowadzony.  

9. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez właściwego Inspektora nadzoru, na podstawie pisemnego 

zgłoszenia w ciągu 3 roboczych dni daty zgłoszenia.  

10. Wykonawca na 7 dni przed planowanym terminem zgłoszenia robót do odbioru końcowego zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu 

Umowy, w tym wszelkich protokołów, wyników prób i badań dopuszczających wykonane elementy robót do 

użytkowania, protokołów odbiorów technicznych, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz specyfikacji 

technicznych dotyczących jakości materiałów, maszyn i urządzeń oraz dokumentacji powykonawczej- 

sporządzonych w języku polskim. 

11. Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia odbioru końcowego lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 

jeżeli czynności odbiorowe z winy Wykonawcy nie będą mogły być kontynuowane, w terminie 14 dni od dnia 

rozpoczęcia tego odbioru. 

12. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z Umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną 

w protokole odbioru końcowego.  

13. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich 

usunięcia, a Wykonawca usunie je w terminie adekwatnym, technicznie uzasadnionym do ujawnionej wady lub 

usterek, który zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, na własny koszt.  

14. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym, w okresie rękojmi lub gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony 

do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.  
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15. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot Umowy ma wady 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady 

lub usterki, a jeżeli będzie to niemożliwe – wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmniejszone.  

16. Wady i usterki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w wyznaczonym 

terminie, ustalonym w protokole odbioru.  

17. Z czynności odbioru sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.  

18. Odbiór jest dokonany po podpisaniu protokołu odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w protokole odbioru 

końcowego usunięcia wszystkich wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru. 

19. Odbiór gwarancyjny przeprowadza się przed upływem okresu gwarancji, którego długość jest określona w 

Umowie. 

20. Celem odbioru gwarancyjnego jest ocena stanu użytkowania przedmiotu Umowy w okresie gwarancji oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

21. Odbiór gwarancyjny jest dokonywany na podstawie: 

1) oceny wizualnej przedmiotu Umowy; 

2) dokumentacji związanej z usuwaniem wad i usterek zgłaszanych w okresie rękojmi lub gwarancji; 

3) dokumentacji związanej z serwisowaniem urządzeń i sprzętu objętego zakresem gwarancji Wykonawcy. 

22. Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie wady w wykonanym 

przedmiocie Umowy. 

23. Odbiór z tytułu rękojmi przeprowadza się przed zakończeniem okresu rękojmi, którego długość jest określona w 

Umowie. 

24. Celem odbioru z tytułu rękojmi jest ocena stanu użytkowania przedmiotu Umowy w okresie rękojmi oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

25. Odbiór z tytułu rękojmi jest dokonywany na podstawie: 

1) oceny wizualnej przedmiotu Umowy; 

2) dokumentacji związanej z usuwaniem wad i usterek zgłaszanych w okresie rękojmi lub gwarancji; 

3) dokumentacji związanej z serwisowaniem urządzeń i sprzętu objętego zakresem gwarancji Wykonawcy. 

26. Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie wady w wykonanym 

przedmiocie Umowy, w tym również w oparciu o uwagi, które główny użytkownik obiektu zebrał od daty 

rozpoczęcia biegu okresu rękojmi. 

27. Odbiór bezusterkowy, bez uwag z tytułu rękojmi stanowi podstawę do zwrotu kwoty określonej w § 10 ust. 3 pkt 

2. 

§ 14 
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GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu- miesięcznej gwarancji i 60-miesięcznej rękojmi, licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z formularzem karty 

gwarancyjnej stanowiącej załącznik do Umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne zmniejszające wartość użytkową oraz 

techniczną wykonanych robót. 

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad i usterek. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na usuwane usterki na okres jak w ust. 1 licząc od dnia podpisania 

protokołu usunięcia usterki. 

4. Na urządzenia zainstalowane w budynkach Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji przez okres nie krótszy 

od okresów gwarancji udzielonych przez producentów tych urządzeń. Bieg okresów gwarancji urządzeń 

rozpoczyna się: 

1) w dniu zakończenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy i/lub;  

2) w dniu potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy, i/lub; 

3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

5. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji może on równocześnie wykonywać 

przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi.  

6. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszystkie 

wady fizyczne przedmiotu Umowy zauważone w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po 

odbiorze, jeżeli Zamawiający zażąda tego na piśmie przed upływem rękojmi.  

7. Zamawiający będzie powiadamiać Wykonawcę o wykryciu wad lub usterek niezwłocznie. Wykonawca winien 

wadę lub usterkę usunąć w terminie adekwatny do ujawnionej wady lub usterki, który zostanie wyznaczony przez 

Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą. Usunięcie wad lub usterek musi być potwierdzone protokolarnie 

przez Zamawiającego. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich 

usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 

przypadku koszty usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. 

§ 15 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną:  

1) za zwłokę w oddaniu przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 
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2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub w okresie gwarancji i rękojmi 

za wady w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1; 

4) z tytułu nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 19, w terminie lub 

przedłożenia dokumentów niepotwierdzających spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 

pracowników wykonujących czynności, o których mowa w § 6 ust. 14 na podstawie umowy o pracę, w 

tym przedłożenia ich w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu wymienionym w § 6 ust. 16 – w 

wysokości 2 000,00 zł – za każde zdarzenie w okresie realizacji Umowy, za każdą osobę wykonującą 

czynności, o których mowa w § 6 ust. 14; 

5) za niezłożenie przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego aktualizacji 

harmonogramu rzeczowo-finansowego wymienionego w § 1 ust. 5, w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień 

opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający 

może obciążyć Wykonawcę odszkodowaniem, które stanowić będzie różnicę pomiędzy wartością Umowy w 

odniesieniu do robót, od których odstąpiono, a ceną ustaloną przez nowego Wykonawcę. Obciążenie to nie 

wyklucza naliczania kar umownych określonych w ust. 1 pkt 3.  

4. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej, dokona jej zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania 

do zapłaty. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego wynagrodzenia naliczonego w 

fakturach wystawionych przez Wykonawcę, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

6. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy. 

§ 16 

ZMIANY UMOWY 

1. Strony zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień Umowy w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z okoliczności 

wymienionych w pkt 2 rozdziału VI SWZ. 

2. Warunkiem wprowadzenia zmian jest sporządzenie protokołu. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w SWZ. 

§ 17 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane. 

2. Strony podejmą próbę rozwiązania sporu w trybie zawezwania do próby ugodowej określonej przepisami 

art. 184-186 Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony 

oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

§ 18 

REKLAMA 

1. Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego odnośnie lokalizacji 

wszystkich reklam oraz informacji umieszczanych na terenie budowy, w tym również na ogrodzeniu.  

2. Wykonawca nie może wykorzystywać nazwy Zamawiającego w informacjach dla mediów czy reklamach ani 

innych celach promocyjnych bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

§ 19 

COVID 

1. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy 

potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub 

dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż 

stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia 

państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID19, 

nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub 

kontrolnych;  

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z 

przeciwdziałaniem COVID-19; 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do 

sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 

2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie tej umowy. 

3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz 

z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli 

strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 
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4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa  w ust. 1, 

mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może  w uzgodnieniu z 

wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:  

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej 

części, 

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług;  

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy – o ile 

wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej 

umowy. 

5. W stanowisku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ zmiany umowy zgodnie z ust. 4, na zasadność ustalenia i 

dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość. 

6. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID19, mogą wpłynąć 

lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia 

publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin 

wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób 

wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń. 

7. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia 

powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę 

łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą 

mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4, przez 

wykonawcę. 

8. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą. 

§ 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na warunkach określonych w SWZ. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej Umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem 

nieważności. 

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związanych z realizacją 

niniejszej Umowy. 

4. Integralną częścią Umowy są:  

1) dokumentacja projektowa;  

2) STWiORB;  

3) przedmiar robót budowlanych; 

4) SWZ; 
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5) oferta Wykonawcy; 

6) harmonogram. 

5. Strony nie mogą zmienić postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności umożliwiającej/ych taką zmianę, 

wskazanych w § 16 Umowy.  

6. Treść zawartej Umowy jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej. 

7. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w realizacji Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron .9. 

Umowa wchodzi ona w życie z dniem jej podpisania. 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

Zaopiniowano  . Radca prawny Andrzej Karczewski (WA-3948). BOP PW  677        16.02 .2023r.  

 

 

Załącznik do umowy nr ……………………. 

 
FORMULARZ KARTY GWARANCYJNEJ 
 
1. Zamawiający: ………………………………………………………………………. 
 
2. Wykonawca: ………………………………………………………………………. 
 
3. Umowa z dnia: ………………………………………………………………………. 
 
4. Przedmiot gwarancji:  ………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
5. Data odbioru końcowego:  ………………………………………………………. 
 

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI 

1. Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z 

dokumentacją projektową, umową, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi 

obowiązującymi w przedmiocie umowy. 

2. Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, że wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiały nie 

mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne 

i bezawaryjne użytkowanie przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót i zamontowanych materiałów. 
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4. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz materiały i urządzenia dostarczone przez nas w 

ramach realizacji inwestycji pod nazwą: ………………………………………………………………….. na podstawie zawartej w dniu 

…….. umowy Nr …………….. wynosi …………… miesięcy licząc od daty odbioru końcowego lub, jeżeli taki sporządzono, 

od daty odbioru usunięcia usterek, wad i niedoróbek. 

5. W każdym przypadku, w którym jest wykonane jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydłużeniu w 

sposób wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych 

lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich części składowych). 

7. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady w sposób eliminujący możliwość ponownego 

wystąpienia tych samych wad. 

8. Koszt dostarczenia rzeczy objętej gwarancją do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spełnieniu świadczenia 

gwarancyjnego Zamawiającemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku konieczności usunięcia wad w miejscu, 

w którym znajduje się wadliwa rzecz (np. urządzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa 

Wykonawca (Gwarant). 

9. Wykonawcę (Gwaranta) obciąża ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje się ona 

we władaniu uprawnionego z gwarancji. 

10. Ustala się poniższe terminy usuwania wad: 

1) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu objętego gwarancją - 

Wykonawca (Gwarant) przystąpi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiającego informacji o 

ujawnieniu wady (zgłoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze - o ile nie nastąpią inne, 

pisemne ustalenia w tym zakresie; 

2) w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dłuższych niż 14 

dni roboczych; 

3) usunięcie wady powinno zostać pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bądź przez osobę trzecią. 

12. Jeżeli Wykonawca (Gwarant) nie przystąpi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiający 

będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a 

poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od otrzymania noty obciążeniowej. 

13. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady na koszt Wykonawcy, także w przypadku, gdy istnienie wady 

spowoduje zagrożenie życia lub mienia. 

14. Jeżeli wada fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji lub rękojmi spowodowała uszkodzenie elementu, dla 

którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady w obu 

elementach. 

15. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady: 

1) powstałe na skutek normalnego zużycia się obiektu budowlanego lub jego części; 

2) powstałe na skutek szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie z tytułu użytkowania i konserwacji obiektu 

budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i użytkowania; 

3) dla części pochodzących z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiającego do ponownego użycia; 

4) powstałe na skutek zadziałania siły wyższej takiej jak stan wojny, stan klęski żywiołowej itp. 

16. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w okresie trwania rękojmi. 

17. Uprawnienia za wady fizyczne z tytułu rękojmi wygasają po upływie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 

18. Okres rękojmi na roboty lub materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy. 

19. W okresie rękojmi Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w tym 

okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementów). 

20. Warunki zgłaszania oraz usuwania wad w okresie rękojmi są zgodne z warunkami określonymi w pkt 7 – 13 i 15. 

21. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił 

Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 

22. Wykonawca (Gwarant) może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, powstałe 

na skutek decyzji Zamawiającego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jeśli na piśmie uprzedził Zamawiającego o 

grożącym niebezpieczeństwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiający na piśmie utrzymał swoją decyzję. 

23. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia, Zamawiający 

zobowiązuje się do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokołu odbioru końcowego zrealizowanego przez 

Wykonawcę obiektu budowlanego przez okres obowiązywania gwarancji i rękojmi. 



Oznaczenie sprawy MELBDZ.261.13.2023 

 

73 

 

24. Gwarancją oraz rękojmią objęte są wszystkie roboty i materiały wykonane na podstawie umowy, bez względu czy 

zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu 

umowy. 

25. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta 

spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę 

(Gwaranta) o zaistniałej wadzie. 

26. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. 

27. Spis przekazanych Zamawiającemu kart gwarancyjnych z gwarancją producenta zawiera załącznik nr 1 do niniejszych 

Warunków gwarancji jakości. 

 
………………..………………………….. 

Udzielający gwarancji 
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2. Warunki zmiany treści umowy. 

2.1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy – zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2ustawy 

Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu stron. 

2.2 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 

2.2.1 Zmiana terminu realizacji umowy: 

2.2.1.1 wykonanie zamówienia w określonym terminie nie leży w interesie Zamawiającego; 

2.2.1.2 działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie. „Siła wyższa” 

oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, które są poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze Stron, 

których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu Umowy w życie i staną się przeszkodą 

w realizacji zobowiązań umownych, tj.: 

1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;  

2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa; 

3) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze 

spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych 

właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników; 

4) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami obowiązującymi w 

kraju wystąpienia klęski żywiołowej; 

5) występowanie w podłożu na terenie robót materiałów, powodujących obowiązek wstrzymania prac 

wykonywanych w ramach Umowy, takie jak: znaleziska archeologiczne, materiały niebezpieczne lub toksyczne. 

6) strajki generalne (w całym kraju); za siłę wyższą nie będą uznane strajki umiejscowione jedynie w zakładach 

Wykonawcy lub jego Podwykonawców oraz strajki gałęzi przemysłu. 

2.2.1.3 wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą, zostanie zakomunikowane Stronie drugiej 

niezwłocznie w formie pisemnej. Za datę zgłoszenia faktu wystąpienia siły wyższej uznaje się datę otrzymania 

pisemnego zgłoszenia przez Stronę drugą. Wydarzenie uznane za siłę wyższą przez jedną ze Stron nie zostanie 

przyjęte jako takie przez drugą Stronę, jeżeli nie wystąpi pisemne zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 

2.2.1.4 strona, która powołuje się na siłę wyższą jest zobowiązana udowodnić, że siła wyższa miała decydujący wpływ 

na realizację jej zobowiązań umownych. Zaistnienie siły wyższej Wykonawca jest zobowiązany udowodnić 

przez poświadczenie jej zaistnienia przez instytucję właściwą miejscowo dla wystąpienia siły wyższej lub 

informację podaną przez środki masowego przekazu. 
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2.2.1.5 wystąpienie siły wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej, powoduje zawieszenie wykonania 

zobowiązań umownych o czas trwania siły wyższej. Wykonawca, jak i Zamawiający będą czynić starania w 

kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia siły wyższej. 

2.2.1.6 gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami budowlanymi w zakresie 

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

2.2.1.7 realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej 

konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań; 

2.2.1.8 zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych 

przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany 

wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez 

organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

2.2.1.9 jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 

2.2.1.10 zmiany będące następstwem okoliczności będącej po stronie Zamawiającego, a w szczególności konieczność 

usunięcia udokumentowanych błędów. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności – termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności; 

2.2.1.11 jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 

następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w 

zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia 

robót; 

2.2.1.12 zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczególności wystąpienie 

nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie 

niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich 

wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

2.2.1.13 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu) czy warunki 

terenowe (istnienie podziemnych urządzeń, instalacji czy obiektów infrastrukturalnych) lub znaleziska 

archeologiczne; 

2.2.1.14 zmiany w kolejności i terminach wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług na skutek zdarzeń 

losowych, udokumentowanych opóźnień w dostawie sprzętu, urządzeń i materiałów; 
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2.2.1.15 zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, konieczność 

usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub STWiORB; 

2.2.1.16 inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac 

np. brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami 

i przebudowami dróg, ciągów komunikacyjnych, ewentualne manifestacje, protesty różnych organizacji i grup 

społecznych; 

2.2.1.17 wystąpienie innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, uniemożliwiających wykonanie 

lub należyte wykonanie umowy; 

2.2.1.18 zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub orzecznictwa odnośnie jego przepisów, jeżeli 

spowodują konieczność wydłużenia procesu projektowania (dodatkowe czynności prawne i faktyczne 

niewystępujące w dacie zawarcia umowy, chyba że ww. zmiany prawa winny być znane Stronom w sytuacji 

odłożonego ich wejścia w życie), dostosowania zakresu przedmiotu umowy poprzez zmianę już wykonanych 

opracowań lub wykonanie dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia opracowań i uzgodnień z tym 

związanych; 

2.2.1.19 zmiany rozwiązań technicznych lub technologicznych, o ile nie zwiększają kosztów realizacji robót 

budowlanych i są zgodne z zapisami pkt 2.2.2; 

2.2.2 Zmiana sposobu spełnienia świadczenia- zmiany technologiczne: 

2.2.2.1 niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

2.2.2.2 pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowej generacji albo nowych technologii wykonania 

zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

2.2.2.3 konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub 

materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót; 

2.2.2.4 konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze 

względu na zmiany obowiązującego prawa i/lub ze względu na zmiany wprowadzane przez dysponentów 

mediów uzgadniających warunki przyłączeń. 

2.2.3 Zmiany wynagrodzenia: 

2.2.3.1 W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub konieczności zaniechania części zakresu 

przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zwiększeniu lub zmniejszeniu. 

Podstawą określenia wynagrodzenia za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robót będzie protokół 

konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji 

szczegółowej. W przypadku, gdy dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robót wynikających 
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z dokumentacji nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilość 

jednostek przedmiarowych zakresu robót dodatkowych, zamiennych lub zakresu robót podlegających 

zaniechaniu zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację 

projektową. Wynagrodzenie za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robót zostanie określone na 

podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzględnieniem danych 

wyjściowych do kosztorysowania zgodnych z kosztorysem ofertowym. Wartość każdej kolejnej zmiany przy 

robotach dodatkowych nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 

przy zachowaniu tych samych cen, standardów i parametrów przewidzianych zakresem przetargowym dla 

robót podstawowych. 

2.2.3.2 Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy 

odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2.2.2. 

2.2.3.3 W przypadku, gdy zmianie ulegnie stawka podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie. 

2.2.4 Zmiany osobowe 

2.2.4.1 zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co 

najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane; 

2.2.4.2 zmian osób do nadzorowania robót; 

2.2.4.3 zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego 

dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym; 

2.2.4.4 rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie 

się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania umowy, zmniejszenia należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych 

rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta może dotyczyć czynności, które 

zgodnie z SWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście; 

2.2.4.5 zmiana osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stosownie do art. 95 ust. 1ustawy Pzp.  

W przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca zobowiązuje 

się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby,  i postępowania zgodnie z 

wymogami SWZ i umowy w kwestii zatrudnienia, o ile pracownik taki jest wymagany do dalszego wykonania 

robót. 

2.2.5. Pozostałe zmiany 

2.2.5.1 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej 

przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

2.2.5.2 zmiana wynagrodzenia umownego za nadzory autorskie zgodnie z zapisami art. 436 pkt 4b Ustawy Pzp  

2.2.5.3 rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – w takim przypadku wynagrodzenie 

przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 
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świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy 

planowanymi świadczeniami; 

2.2.5.4 odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków jej realizacja 

byłaby połączona z nadmiernymi trudnościami albo groziłby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie 

przewidziały przy zawarciu umowy. Za rażącą stratę należy w tym przypadku uznać stratę w wysokości, o 

której mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych; 

2.2.5.5 inne niż wymieniona „siła wyższa” zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia 

uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ i dokumentacją. 

2.2.6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.  454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana: 

2.2.6.1 danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, 

dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); 

2.2.6.2 danych teleadresowych; 

2.2.6.3 osób wskazanych do kontaktów między stronami. 

2.2.6.4 polegająca na aktualizacji harmonogramu. Wykonawca sporządza harmonogram i przedkłada go niezwłocznie po 

ogłoszeniu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy, Zamawiającemu w Dziale Nadzoru 

Inwestorskiego, który uzgadnia treść i formę dokumentu. Harmonogram aktualizowany jest przez Wykonawcę cyklicznie 

w trakcie realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy. Każda zmiana harmonogramu podlega kolejnemu uzgodnieniu 

przez inspektora nadzoru w Dziale Nadzoru Inwestorskiego, a informacja o jego zmianie przekazywana jest przez 

inspektora nadzoru do koordynatora zadania, który reprezentuje użytkownika obiektu. 


