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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa oraz adres zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska.

adres strony internetowej: www.drmg.gdansk.pl

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

tel.: (58) 320-51-00

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ,,ustawg".

3. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwga: Budowa oswietlenia ulic
w Gdansku w ramach programu "Jasniejszy Gdansk" Edycja 2020 Etap IV. Budowa oswietlenia ul.
Teczowa (fragment). Budowa oswietlenia ul. Ukosna

3.1. Zakres rzeczowy zamoéwienia
Zakres rzeczowy robét obejmuje:
a) Budowa oswietlenia ul. Teczowa (fragment):
— utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;
— montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami;
— montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrodtem Swiatta;
— podtaczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do istniejgcych
stupow oswietleniowych;
— doposazenie istniejgcej szafy osSwietleniowej;
— demontaz opraw wraz z linig zasilajaca;
— zabezpieczenie istniejgcych sieci;
— odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu.
b) Budowa oswietlenia ul. Uko$na:
— utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;
— montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami;
— montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrédtem Swiatta;
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— montaz szafy oSwietleniowej;

— podtaczenia linii kablowych do stupdw oswietleniowych oraz do istniejgcych
stupdéw oswietleniowych;

— demontaz opraw wraz z linig zasilajacg;

— zabezpieczenie istniejgcych sieci;

— odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu.

3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych.
3.2.1. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa wykonana przez Jednostkg
Projektowg JOTEL Sp. z 0. 0. z Gdanska, w tym:

Zatacznik nr 1 do OPZ Projekty wykonawcze branzy elektroenergetycznej: ul. Teczowa
(fragment) ul. Uko$na

Zatgcznik nr 2 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
branzy elektrycznej: ul. Teczowa (fragment), ul. Ukosna

Zatacznik nr 3 do OPZ Przedmiar rob6t branzy elektroenergetycznej: ul. Teczowa (fragment)
ul. Ukosna

Zatgcznik nr 4 do OPZ Wzér umowy na ,ochrone drogi”

Wszystkie przedmiary robét petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do
prawidtowego wykonania zamdéwienia Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzglednic¢ w cenie ofertowe;.

3.2.2.

3.2.3.

Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca moze dokona¢ w trybie
okreslonym w art. 38 ust. 1 ustawy. W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu
zamoéwienia (SIWZ wraz z zatgcznikami) nazw materiatdw, urzadzen lub producentéow,
znakoéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce nalezy je
rozumie¢ jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rozwigzan rownowaznych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Zamawiajgcy uzna za réwnowazne rozwigzania, ktérych zastosowanie nie
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku, gdy
Zamawiajgcy uzyt oznaczeh norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumiec¢ jako
przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym
przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w tresci SIWZ
Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ norma, nalezy
przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna". Wykonawca, ktory,
na etapie realizacji rob6t, powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisywanym przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu robot.
Harmonogram robo6t budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robdt, winny
okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robdt z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu,
prowadzonych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby srodowiska oraz minimalizacji
ryzyka szkody w srodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas
uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentow wynikajgcych z
warunkéw prowadzenia roboét, niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia i
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamdéwienia w terminie umownym. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
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finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji
najp6zniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego. jego aktualizacji najp6zniej w ciggu 7

dni od polecenia Zamawiajacego.

Warunki prowadzenia robét

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

Wykonawca winien przestrzega¢ warunki prowadzenia robét zawarte w:

a) specyfikacjach technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

b) zatozeniach do technologii wykonania robdt zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej

¢) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej;

d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych

uzyskac zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzadzie Drég i Zieleni. Koszty z tym

zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogoélnych budowy.

Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robot

stanowigcych przedmiot zamowienia.

W ramach zaméwienia, po wykonaniu robo6t budowlanych nalezy odtworzy¢ teren na

szerokosci 1 m od skrajni prowadzonych robot.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez caty

okres realizacji przedmiotu zamowienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca

prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z uzgodnionym z Gdanskim

Zarzadem Drég i Zieleni projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét

w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji

ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt aktualizacji projektu

obcigza Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go w kosztach ogélnych budowy.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewfasciwym

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robo6t w czasie ich

realizacji jak réwniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego,

jak réwniez wobec oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wykonawca robo6t bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich za

wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji cato$ci przedmiotu zamoéwienia.

4.10. Przed uzyciem i wbudowaniem wyroboéw i materiatéw budowlanych Wykonawca

4.11.

zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne Swiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba Zze zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie
lub europejskie oceny techniczne muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych préobek w celu dokonania
we wtasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych niezalezng ocene jakosciowa.

4.12. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy bez

dodatkowej zaptaty.

4.13.0bowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie nadzoru archeologicznego/konserwatorskiego

dla realizacji inwestycji w przypadku ul. Teczowe;j.

4.14. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach ogdinych budowy:

a) bezpiecznego przejScia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,
b) prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,
3



96/BZP-U.510.62.2020
Zatgcznik nr 8.2.do SIWZ

c) drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem zgodnie z
wytycznymi Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni,

d) prowadzenia prac porzgdkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich
uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci na
biezaco,

e) przyjecia technologii i organizacji robot, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych
robot,

f) prowadzenia robot zgodnie z wymogami:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2015r. poz. 1422),

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczneiich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124).

g) przestrzegania wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401),

h) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126),

i) prowadzenia rob6t w sposéb zapewniajacy:

e bezpieczenstwo 0s6b przebywajgcych w terenie i zamieszkujgcych w sgsiedztwie
placu budowy,

e bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkéw i urzgdzen oraz wtasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz
drég dojazdowych w tym terenie.

j) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

k) zapewnienia uzgodnien, odbioréw, wytaczenia sieci w celu wykonania robot,

[) zapewnienia tymczasowych droég technologicznych dla potrzeb budowy,

m) usuniecia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnien, odbioréw, wtgczen
sieci w celu wykonania i odbioru robot,

n) odtworzenia  zniszczonych  istniejgcych  uktadéw  pieszo -  drogowych,
schodoéw/spocznikdéw schodéw i terenu zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w
trakcie prowadzenia robdt,

0) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia
robét,

p) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem osdb niepowotanych,

q) sporzadzenia protokotéw z badan, pomiaréw i proéb,

r) realizacji przedmiotu zamowienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych
jesli zachodzi taka potrzeba,

s) zapewnienia tymczasowego sktadowiska materiatéw, mas ziemnych poza placem
budowy,

t) urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawg wody i energii elektrycznej,

u) pierwszego koszenia trawnikow, ktérego odbiér przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
nastgpi przy odbiorze koncowym robét,

v) do robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych po robotach sieciowych
zobowigzany jest zapewni¢ osobe z uprawnieniami wykonawczymi drogowymi w
celu potwierdzenia wykonania robdét zgodnie z projektem, normami i sztukg
budowlang w zakresie odtworzenia,
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W celu wyeliminowania pézniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci
sgsiadujgcych z terenem budowy i uktadem drogowym, przed rozpoczeciem robot
Wykonaweca przy wspétudziale prawnych witascicieli terenu i nieruchomosci zobowigzany
jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw.

W przypadku wystagpienia uszkodzeh obiektow wynikajagcych z niewtasciwego
prowadzenia robo6t konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie prac
nalezy prowadzi¢ monitoring oddziatywania prowadzonych prac na obiekty sgsiednie
poprzez:

- pomiar geodezyjnych osiadan

- stan zarysowan budynkéw

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 p0z.1126) w zwigzku z art. 21 a ust.1

ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.).

4.17. Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkédw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej organizacji
ruchu Wykonawca zawiadomi:

a) organ zarzadzajgcy ruchem - Zespoét ds. zarzgdzania ruchem, Wydziat Gospodarki
Komunalnej  Urzedu  Miejskiego w  Gdansku - mailem na  adres
radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl

b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl

c) wiasciwego Komendanta Policji:

e Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
e Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
w terminie:

co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
drogowego podajgc informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku
catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu;

€o najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajgc informacje o planowanym
rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci

4.18.

4.19.

4.20.

catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.
Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o
planowanym terminie rozpoczecia rob6t uzbrojenia terenu.
Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko,
ztomowisko materiatdw z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw budowlanych i Smieci
nie nadajagcych sie do przetworzenia Ilub wykorzystania. Nalezy dostarczyc
Zamawiajgcemu protokét z utylizacji materiatéw wywiezionych.
Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zaméwienia
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt
nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.
a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:

- wznowienie punktow granicznych na dzieh przekazania placu budowy,

- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

- wykonywanie pomiaréw biezgcych jak tyczenie i niwelacja,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzacje powykonawczg,

- odtworzenie punktéw granicznych po zakohczeniu budowy.
b) Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podtoza gruntowego, pomiary zageszczenia

gruntéw. Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy
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zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania rob6t technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia gruntdw nalezy na biezaco sprawdza¢, a wyniki
przekazywac inspektorowi nadzoru (dotyczy takze robot podwykonawcow).
Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia gruntow
przez inne stuzby geologiczne.

4.21. W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdlnych elementow (elementow
ulegajgcych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik budowy
(robot) powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym
odbiorem.

4.22. W terminie zakonczenia rob6t wykonawca przygotuje:

+ kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegotowym jej wykazem w 4 egz.
z podziatem na uzytkownikéw oraz na ptycie CD

+ zestawienie rzeczowe wykonanych robdt wg nazewnictwa zgodnego z tabelag
elementéw scalonych,

+ sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),

* sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, tj. Dz. U. z
2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2017 r. poz. 2101 z po6zn. Zm.) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng oraz
przedstawi dokument potwierdzajgcy jej ztozenie w Osrodku Dokumentac;ji
Geodezyjno-Kartograficzne;.

+ Dokumentacje fotograficzng na ptycie CD (przed, w trakcie, po zakonczeniu budowy)

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakonczenia przedmiotu

zamoéwienia Wykonawca dostarczy powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng

zarejestrowang w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla kazde;j

z branz oddzielnie oraz plansze zbiorcza w 4 egz.

4.23. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm w
dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzgdzen dotyczgcych wykonywanych
robot.

4.24. Parametry techniczne materiatow i wyrobdéw uzytych do wykonania zaméwienia oraz
urzgdzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji projektowe;j.

4.25. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetnia¢ wymogi:

e Ustawie zdn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.),

e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570
jt)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

4.26. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu
obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej
zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

e biezgcego oczyszczania drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw wykonujgcych przedmiot zaméwienia, w tym w szczegolnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy,

e usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy lub
jego podwykonawcéw, a nie wynikajacych z biezgcej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych droég.
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4.27.

Zatgcznik nr 8.2.do SIWZ

Wz6r umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatacznik nr 5 do OPZ. Tres¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzér zatgczony do OPZ moze,
lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robo6t udziat kierownika robét branzowych z
uprawnieniami elektrycznymi.



