Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RG-1ZP.272.....2022

Zawarta w dniu .................. pomigdzy Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261 -
reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. ..................... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czgsSci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

....................... prowadzagcym  dzialalno$¢  gospodarcza pod nazwa ................, z siedziba
W ot CNIP ,REGON ................. , w dalszej czesci Umowy zwana ,,Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca acznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustalily, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji przeprowadzonym
zgodnie z Zarzadzeniem 0050.41.2021 Burmistrza Lobzenicy z dnia 07.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zaméwieni publicznych, ktérych warto$é nie przekracza kwoty 130 000 zt netto, na realizacje
nadzoru inwestorskiego dla zaméwienia pod nazwa ,,Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie
im. Alojzego Graja w Lobzenicy” zostata zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania $wiadczenia ustugi Nadzoru Inwestorskiego
w branzy konstrukcyjno-budowlanej nad realizacja zaméwienia pod nazwg ,Remont budynku sanitarno-
szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Lobzenicy” w zakresie prac budowalnych zwigzanych
z kompleksowym remontem i termomodernizacja dachu budynku =zaplecza sportowego zgodnie
z dokumentacjg projektows, zapisami Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia zwanej dalej ,,SWZ”, zmianami do
SWZ oraz udzielonymi odpowiedziami na pytania.

2. Zakres umowy obejmuje pelnienie Nadzoru Inwestorskiego tj. $§wiadczenie ustug dotyczacych koordynacii,
kontroli, nadzoru i rozliczania zadan inwestycyjnych opisanych w ust. 1 wraz z niezbedna sprawozdawczoscia,
monitoringiem projektu, ze szczeg6élnym uwzglednieniem zasad dokonywania wyzej wymienionych czynnosci
przy realizacji zadan inwestycyjnych z udziatem $rodkéw pienigznych pochodzacych ze zrédet krajowych.

3. Ogolne obowigzki Wykonawcy:

1) Koordynacja procesu inwestycyjnego, penienie funkcji Inspektoréow Nadzoru inwestycyjnego zgodnie
z obowigzkami okreslonymi przez obowiazujace przepisy prawa, w tym w szczegolnoéci ustawa z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z:

a) postanowieniami decyzji pozwolen na budowe wraz z projektem budowlanym,
b) projektem wykonawczym,

¢) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robé6t budowlanych,

d) postanowieniami niniejszej umowy,

e) sztuka budowlana.

2) Nadzorowanie i kontrolowanie robdt, w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, prawem budowlanym, umowa na realizacje inwestycji z Wykonawca Robét
Budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszg umowa.

3) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie oraz przed organami administracji architektoniczno-budowlane;
lub nadzoru budowlanego w sprawach zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego, a takze przed innymi
instytucjami jesli bedzie to niezb¢dne do formalnego zakonczenia inwestycji.,

4) Rozliczanie wykonanych robét (sprawdzanie ilosci robot, potwierdzanie obmiaréw, potwierdzanie
i przygotowywanie dokumentéw do platnoscei, cze$ciowych i koficowych).

5) Wspieranie Zamawiajagcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacjg kontraktu.

6) Zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej dzialalnosci
Z wymaganiami Zamawiajacego.

7) Wykonawca petigc czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dziala w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.

8) Wszystkie czynnosci Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowigzek wykonywaé w terminach
okreslonych w niniejszej umowie oraz w umowie o roboty budowlane, a w przypadku braku ich okre$lenia
w terminach niezwlocznych.
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9) Nadzorowanie robét budowlanych wymienionych w ust. 1, w okresach o czestotliwosci niezbegdnej do
wiasciwego wykonania rob6t budowlanych, lecz nie rzadziej niz jeden dzien w tygodniu.

10) Przybycie na miejsce budowy na kazde pilne wezwanie Zamawiajacego.

11) Wykonawca spetni obowigzki informacyjne (jezeli jest wymagany) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie o ochronie danych/
z dnia 04.05.2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.) wobec o0s6b fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umows.

ZAKRES OBOWIAZKOW
§2

Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do wykonania prac okreslonych w § 1 zgodnie ze zlozona oferta, Specyfikacja

Warunkéw Zamoéwienia, obowigzujacymi przepisami i na ustalonych niniejsza umowa warunkach, a takze

uzgodnionymi z Zamawiajagcym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

Zakres obowigzkow i czynnosci Wykonawcy obejmuje m.in.:

1) Zapoznanie sic z dokumentacjg projektowg inwestycji i postanowieniami umowy na roboty budowlane.
Whiesienie ewentualnych uwag do otrzymanej dokumentacji, w tym przewidywanych probleméw jakie mogg
wystapié w okresie realizacji nadzorowanych robét, w terminie 14 dni od daty przekazania jej przez
Zamawiajacego.

2) Przeprowadzenie szczegbtowej weryfikacji dokumentacji pod katem zgodnosci stanu istnigjgcego
z dokumentacja projektowa.

3) Obecnoéé minimum jeden dzien w tygodniu na budowie i przeprowadzenie kontroli w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych. Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajacemu w terminie 7 dni raportéw z pobytu na
budowie wraz z dokumentacja fotograficzng (min. 3 zdjecia) w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

4) Osobiste stawiennictwo na budowie w przypadku wezwania w trybie pilnym, nie pozniej niz w ciagu
24 godzin od daty odebrania Iub otrzymania wezwania.

5) Kontrolowanie przebiegu realizacji inwestycji w zakresie zgodnosci z zapisami umowy o dofinansowanie na
to zadanie.

6) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robdét Budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na Terenie Budowy.

7) Wstrzymanie robot prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami
umowy na roboty budowlane i niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie.

8) Reprezentowanie Zamawiajacego (w uzgodnieniu z Zamawiajacym) w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

9) Zatwierdzanie wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub urzadzenia do wbudowania, w celu niedopuszczenia
do zastosowania materialéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce.

10) Zadanie i kontrola dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, instrukcji obstugi itp., ktore
muszg potwierdzaé spetnienie parametréw okreslonych w SWZ i dokumentacji projektowe;j.

11) Informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach wystgpujacych
podczas realizacji robét, ktére mogg mie¢ wplyw na wydtuzenie czasu wykonania, pogorszenie jakosci robot
lub zwiekszenie kosztéw oraz podejmowanie dzialan zapobiegawczych i naprawczych, w ramach Scislej
wspdlpracy z Nadzorem Autorskim.

12) Rozwigzywanie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstalych w toku realizacji rob6t zasiggajac, w razie potrzeby, opinii Nadzoru Autorskiego lub innych
uprawnionych w tym wzgledzie os6b w wymiarze czasu wlasciwym dla zapewnienia prawidlowej, pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji rob6t budowlanych.

13) Zatwierdzenie, przedstawionego przez Wykonawcg Robdt Budowlanych, harmonogramu rzeczowo -
finansowego robdt, a po realizacji robét, kosztorysu powykonawczego.

14) Zatwierdzenie, przed rozpoczeciem robot budowlanych, przedstawionego przez Wykonawce Robot
Budowlanych, harmonogramu robét.

15) Egzekwowanie od autora dokumentacji projektowej wiasciwego wykonywania Nadzoru Autorskiego.

16) Egzekwowanie od Wykonawcy Rob6t Budowlanych koniecznosci przygotowania i aktualizowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

17) Egzekwowanie od Wykonawcy Rob6t Budowlanych wszelkich postanowien umowy na roboty budowlane.

18) Przekazywanie pisemnej informacji o postepie robdt na wezwanie Zamawiajacego, w terminie 2 dni od
otrzymania wezwania.

19) Kontrolowanie sposobu skladowania i przechowywania materiatléw przez Wykonawce¢ Rob6t Budowlanych.

20) Wydawanie Wykonawcy Robdt Budowlanych, po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajacym, polecen
w formie pisemnej w sprawach istotnych dotyczacych realizacji robét. Polecenia wydawane Wykonawcy
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Robot Budowlanych nie moga w jakikolwiek sposéb zmieniaé postanowieni umowy na roboty budowlane
zawartej pomigdzy Wykonawca Robét Budowlanych a Zamawiajacym,

21) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i prawnym wszelkich certyfikatow, polis,
zabezpieczei i gwarancji, wiasnosci urzadzen itp., za ktére, zgodnie z umowa na roboty budowlane,
odpowiedzialny jest Wykonawca Robét Budowlanych.

22) Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich raportow, protokotéw, deklaracji, certyfikatow i innych
dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce Robét Budowlanych, po zakoficzeniu robét wraz z adnotacja
ich zaakceptowania.

23) Prowadzenie w imieniu Zamawiajacego wszelkiego rodzaju skarg i roszezen oséb trzecich wywolanych
realizacjg rob6t budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

24) Pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym i obowigzkami
natozonymi w pozostatych, uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji, decyzjach i uzgodnieniach.

25) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktére moga okazaé si¢ niezbedne
lub pozadane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych.

26) Pelnienie nadzoru i kontroli nad wlasciwa i terminowa realizacjg inwestycji.

27) Sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym, rachunkowym i formalnym rozliczenia wykonanych roboét,
ztozonego przez Wykonawce Rob6t Budowlanych, w terminie do 5 dni liczac od dnia ztozenia rozliczenia.

28) Zapewnienie petnienia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.

29) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacjg zadania.

30) Monitorowanie postepu robét budowlanych, wigcznie ze skladaniem okresowych raportéw ich wykonania, do
10 dnia kazdego miesiaca, tzw. raporty miesigczne. Raport powinien zawieraé (wg. wzoru przestanego przez
Zamawiajacego) nastepujace elementy:

a) informacje jaki jest postep i zaawansowanie wykonanych robét budowalnych,

b) analize wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dziatania naprawcze,

c) zestawienie kosztowe wykonanych rob6t budowlanych,

d) wykaz zmian w dokumentacji projektowej w tym wykaz Protokoléw Koniecznosci,

¢) informacj¢ o wszelkich opéznieniach i zwloce Wykonawcy Rob6t Budowalnych oraz Nadzoru

Autorskiego,
f) dokumentacje fotograficzng wykonanych robét w ilosci min. 15 zdjgé z okresu podlegajacego
sprawozdaniu
31) Udzielania Wykonawcy Robét Budowlanych wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
umowy.

32) Wspoltpracowanie z Nadzorem Autorskim oraz Projektantem, w tym uzgadnianie w imieniu Zamawiajacego
rozwigzan zamiennych, dodatkowych lub uzupelniajgcych, w szczegdlnosci ustalenie rozwiazan, jesli
dokumentacja tego nie okresla.

33) Wykonanie nadzoru nad przeprowadzonymi badaniami, sprawdzeniami i testami oraz ich akceptacje.

34) Rozwigzywanie biezgcych probleméw technicznych w trakcie realizacji zadania.

35) Zatwierdzanie rysunkéw zamiennych i uzupelniajacych wykonanych w ramach Nadzoru Autorskiego.

36) Opiniowanie rysunkéw warsztatowych, zamiennych lub wykonawczych, sporzadzanych przez Wykonawce
Robdt Budowlanych.

37) Bezzwloczne pisemne powiadomienie Zamawiajacego i zaopiniowanie, w przypadku wystapienia
koniecznosci wykonania przez Wykonawce Robot Budowlanych, robét zamiennych lub dodatkowych.

38) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod wzgledem finansowym,
rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zaméwien publicznych - z podaniem skutkéw co do kosztéw i
termindéw wykonania umowy.

39) Egzekwowanie od Wykonawcy Robét Budowlanych przygotowywania protokoléw koniecznoscei,
w przypadku potrzeby wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie koniecznosci
wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiajacego o ich wykonanie.

40) Egzekwowanie od Wykonawcy Rob6t Budowlanych przygotowania przez Kierownika Budowy protokotu
koniecznosci spisanego przy udziale Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Wykonawcy Robét, Nadzoru
Autorskiego i Zamawiajacego, zawierajacego opis powstatych probleméw technicznych, opis zmian
koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbgdnych do wykonania rob6t zamiennych, kalkulacje
kosztéw oraz niezbedng w tym zakresie opini¢ Nadzoru Autorskiego.

41) Przedstawienie Zamawiajacemu sprawdzonej i zatwierdzonej kalkulacji kosztéw Wykonawcy Rob6t
Budowlanych na wykonanie rob6t zamiennych Ilub dodatkowych, w zakresie wartoéci fizycznych
i finansowych.

42) Przedstawianie Zamawiajacemu propozycji rob6t dodatkowych i zamiennych, ktére usprawnily by proces
realizacji inwestyc;ji lub sa konieczne do wykonania z uwagi na bledy i wady dokumentaciji.
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43) Wydawanie polecenia wykonania robét zamiennych lub dodatkowych wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

44) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materialéw i ich zgodnosci
z obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacja techniczng.

45) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robét budowlanych, wiaczajac w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce Robdt Budowlanych.

46) Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robé6t z dokumentacjg projektows, umows i obowigzujgcym w trakcie
realizacji harmonogramem robét.

47) Informowanie Zamawiajacego o stwierdzonych niezgodnosciach wykonywania robSt budowlanych
z dokumentacja projektowa, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposdb powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz
moggcych narazi¢ Zamawiajacego na straty. Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi Budowy
1w porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje odpowiednie decyzje, ktére wpisuje do Dziennika Budowy,
wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piSmie Zamawiajacego, Wykonawce Robét
Budowlanych i autora projektu.

48) Rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére moga okazaé si¢ niezbedne lub
pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robdt budowlanych,

49) Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robét, dokonywanie odbioréw czgsciowych, odbioru koficowego,
dokonywanie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

50) Sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawce Rob6t Budowlanych
dokumentéw wymaganych do odbioréw.

51) Organizowanie odbioru rob6t budowlanych, branie udziatu Inspektora Nadzoru w czynno$ciach komisji
odbiorowej oraz odbiér robét budowlanych, zaréwno w zakresie odbioréw czesciowych i koficowych, wraz
z wykonaniem czynnosci odbioréw i dokumentacji fotograficzne;j.

52) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigecia wad.

53) Organizowanie i uczestniczenie, minimum raz w miesigcu (lub jesli zaistnieje potrzeba czesciej), w radach
budowy oraz spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji.

54) Wzywanie w imieniu Zamawiajacego, do uczestnictwa w radzie budowy i spotkaniach, wszystkich
przedstawicieli stron procesu inwestycyjnego zaangazowanych w realizacje zadania (Projektant, Wykonawca
Robot Budowlanych, Nadzér Inwestorski, Zamawiajacy).

55) Sporzadzanie protokotéw z rad budowy i notatek ze spotkan. W terminie 2 dni od dnia rady budowy lub
spotkania, przekazywanie droga elektroniczng Zamawiajacemu i pozostalym uczestnikom sporzadzonych
protokolow i notatek do akceptacji lub wniesienia ewentualnych uwag. Tres¢ protokoléw z rad budowy
i notatek ze spotkan musi by¢ przejrzysta, czytelna i zrozumiata dla wszystkich uczestnikéw. Przekazywanie
zaakceptowanych i podpisanych protokotéw, notatek Zamawiajagcemu w terminie 2 dni od dnia ich akceptacji.

56) Weryfikowanie i zatwierdzanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),
a nastgpnie dostarczanie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja zwigzana z nadzorowang budowsg
(facznie z inwentaryzacja geodezyjna) w formie ustalonej z Zamawiajacym. Egzekwowanie od Wykonawcy
Robot Budowlanych kompletnosci zawartosci dokumentacji powykonawcze] najpdzniej na dzief
wyznaczonego terminu odbioru koficowego robot.

57) Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robét polecen potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy dotyczgcych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia rob6t lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdt budowlanych, dowoddéw dopuszczenia do obrotéw i stosowania w budownictwie
wyrob6éw oraz urzadzen technicznych.

58) Wyjasnianie watpliwosci, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym pisemnych wyjasnieft — jesli taka
konieczno$¢ zaistnieje.

59) Nadzor nad przeprowadzeniem:

a) rozruchu instalacji 1 urzadzen zainstalowanych w obiekcie (jezeli dotyczy),
b) przekazania Zamawiajacemu obiektu do eksploatacji,
¢) przekazania kompletu dokumentéw umozliwiajgcych niezwloczne rozpoczecie uzytkowania obiektu.

60) Przeszkolenie przy udziale Wykonawcy Robét Budowlanych, uzytkownika lub zarzadey obiektu, z obstugi
iuzytkowania zamontowanych urzadzen i wykonanych instalacji, potwierdzonych protokotem (jezeli
dotyczy).

61) Przedlozenie Zamawiajacemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakonczenia zadania inwestycyjnego,
w formie ustalonej z Zamawiajacym, Raportu Koncowego, zawierajacego w szczegé6lnosci nastepujgce
elementy:

a) pelny opis dziatan podjetych podczas realizacji nadzorowanych robét budowlanych,
b) analizg wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dziatania naprawcze,
c) zestawienie Protokoléw Koniecznoscei,
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d) kofcowe rozliczenie ilosci wykonanych robét budowlanych,

€) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego,

f) dokumentacji fotograficznej obrazujacej zaawansowanie robot budowlanych, w wersji cyfrowej na
nosniku cyfrowym z jej podziatem w folderach dla poszczegélnych miesiecy realizacji inwestycji.

62) Obowigzkowe, osobiste stawiennictwo w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w celu reprezentowania
Zamawiajgcego przed wlasciwymi organami kontrolujacymi prawidiowy przebieg inwestycji (w trakcie i po
realizacji inwestycji).

63) Obowigzkowe stawiennictwo w terminie wskazanym przez organ kontrolujacy.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy poszczegélnymi elementami dokumentacji projektowej, Wykonawca

uzgodni z Zamawiajacym wlasciwe rozwigzanie techniczne wykonania ushugi, w ramach umownego

wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca wystapi do Zamawiajacego ze wzorem pelnomocnictwa niezbednego do realizowania umowy.

TERMIN WYKONANIA UMOWY
§3

Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia — od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zaméwienia ~ do dnia odbioru koficowego rob6t budowlanych zadania wymienionego
w § 1 ust. 2, jednak nie dhuzej niz do dnia 15.11.2022 r.
Nadzorem Inwestorskim objety bedzie okres gwarancji i rekojmi zapisany w umowach na roboty budowlane.
Wymagane od Nadzoru Inwestorskiego bedzie uczestnictwo w co najmniej 3 przegladach gwarancyjnych
zrealizowanych robét budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku wydluzenia terminu zakonczenia robét budowlanych, okres sprawowania Nadzoru Inwestorskiego
zostanie przedtuzony do czasu ich zakonczenia i bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okre$lonego
w formularzu ofertowym.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§4
Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie p. ..................... stelo e, email: ..................... .
Wykonawca wyznacza p. ....cocoeeeveennnn... - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............ , e-mail:

Nadzor 1nwestorsk1 sprawowa¢ bedzie Inspektor Nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej
T stel o, e-mail: ...............

Kazda zmiana personelu 0 ktérym mowa w ust. 3 wymaga przedlozema Zamawiajacemu kompletu dokumentéw
potwierdzajacych jego kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie nie gorsze niz podane w ofercie Wykonawcy
1 uzyskania zgody na wprowadzenie zmiany.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy Robét
Budowlanych polecenia wykonania rob6t zmieniajacych zakres robét budowlanych objetych podstawowym
zamowieniem.

PODWYKONAWSTWO
§5

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia Podwykonawcy, wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz pod warunkiem, ze Podwykonawcy posiadajg nie gorsze kwalifikacje do jego wykonania.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wlasne.
Wykonaweca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu kopii poswiadczonej za zgodnoséé z oryginatem
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

WYNAGRODZENIE I SPOSOB PELATNOSCI

§6 v
Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, okreslone w § 1, w formie zryczaltowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokosci brutto veeeeeseenreeeens. zh (stownie: .......coooiiiiiiiii ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto w wysoko$ei ........................ zt oraz podatek od
towardw i ushug — VAT w wysokos$ci .......covvvvivinininnnn, zl.

Ryczaltowe wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie
czynnosci niezbgdne dla wlasciwego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje platnosci czeSciowych.

Platno$¢ wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 bedzie realizowana na podstawie wystawionej faktury.

Podstawg wystawienia faktury bedzie Protokét Konicowego Odbioru Robét Budowlanych.

Termin realizacji faktury: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo sporzadzonej faktury.
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7.
8.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Naleznos$¢ za wykonanie ustugi bedzie wptacone na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry przedlozyl Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$é
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty przez podmiot
zobowigzany do zaplaty.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej

uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie

7 dni od dnia dorgczenia wezwania. Niezgloszenie uwag w zakreslonym terminie bgdzie uwazane za brak

zastrzezen Wykonawcy co do bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, w zakresie, w jakim podmioty te domagajg si¢ zaplaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaplaty umowy

Podwykonawczej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty,

2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia uzasadnionej watpliwoséci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykazali
oni zasadno$¢ takiej zaplaty, a uwagi Wykonawcey w tym zakresie Zamawiajacy uzna za niewiarygodne.

Bezposrednia zaplata na rzecz Podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Prawa do wynagrodzenia nie moga by¢ przenoszone na rzecz oséb trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych niezbednych do realizacji inwestycji, Nadzoru Inwestorskiego nad

tymi robotami b¢dzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego w formularzu ofertowym.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikéw VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug

(Dz. U. 22021 r. poz. 685 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem

rachunku zawartym w wykazie.

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§7

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od umowy:

1) w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych i kodeksie cywilnym,

2) w przypadku wszczecia postepowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczecia postgpowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego
na pi$mie,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcoéw),
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawcag),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umows,

7) gdy Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dluzej niz 15 dni, chyba ze wynika
ona z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy pieciokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia,

10) w przypadku niewylonienia, przez Zamawiajacego, Wykonawcy Robét Budowlanych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodza okolicznosci wynikajgce z art. 456 ustawy Prawo

Zamoéwien Publicznych.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzaft umownych

wobec Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo odstapi¢ od umowy w sytuacji:

1) =zalegania Zamawiajacego z platnoscia przez okres dtuzszy niz 60 dni od uplywu terminu realizacji faktur,
okreslonego w § 6 ust. 6,



2) jezeli Zamawiajacy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, podpisania protokolu akceptacji prac
Inspektoré6w Nadzoru,
3) jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie wykonanego nadzoru nad wykonanymi robotami budowlanymi.
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia,
imusi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze zlozy¢ takie o$wiadczenie w terminie dwéch tygodni od
powzigcia informacji o przyczynach stanowiagcych podstawe odstgpienia.
W przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron Wykonawca jest obowigzany niezwlocznie, lecz
nie pdézniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, przekaza¢ protokolarnie
Zamawiajgcemu wszelka dokumentacj¢ otrzymang od Zamawiajgcego i wszystkie dokumenty wytworzone przez
Wykonawce w toku sprawowanego nadzoru inwestorskiego do dnia odstapienia od umowy. Po bezskutecznym
uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sadowa z roszczeniem o wydanie dokumentéw,
bez odrgbnego wezwania.

PRAWA AUTORSKIE
§8

Wszystkie skladajace si¢ na wytworzong przez Wykonawce dokumentacje realizacji budowy elementy,

w szczegolnosci takie jak raporty, protokoly, sprawozdania, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne,

plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materialy oraz inne utwory, dokumentacja

fotograficzna, w tym dokumentacja rozumiana jako calosc i jej czesci skladowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Wykonawce w ramach Umowy beda stanowi¢ wylaczng wlasno$¢ Zamawiajacego, a calo§é
autorskich praw majatkowych zostaje przeniesione na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych

w tresci niniejszego paragrafu z chwila wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajgcemu, w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Wykonawca wyraza zgode na:

1) wykonywanie przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie dziatajace w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego
rzecz, autorskich praw zaleznych do dokumentacji realizacji budowy lub jej czesci,

2) wyrazanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji
realizacji budowy.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego zmian oraz na wyrazenie przez Zamawiajgcego
zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich czgéciach, wediug uznania Zamawiajacego.
Wykonawca niniejszym nieodwolalnie o$wiadcza, ze nie b¢dzie wykonywatl wobec Zamawiajgcego ani innych
0s6b trzecich dziatajgcych w imieniu Zamawiajacego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przyshigujacych mu
autorskich praw osobistych, chyba, ze wigze si¢ to z wykonywaniem zawartej z Wykonawca umowy oraz wyraza
zgode na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczegdlnosci w zakresie
dokonywania zmian w dokumentacji realizacji budowy. Jezeli osobiste prawa autorskie beda przyshugiwaty innej
osobie fizycznej, wymagane jest o§wiadczenie tworcy wynikajace z jego osobistych praw autorskich, na zasadach
okreslonych w umowie. Oswiadczenie to stanowi integralng cz¢$¢ umowy.

W przypadku korzystania z Podwykonawcow, Wykonawca musi zapewni¢ w umowach z nimi analogiczne do

zapisanych w niniejszej umowie warunki odnosnie przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedkladang

dokumentacjg realizacji budowy, Wykonawca sklada¢ bedzie o§wiadczenia Podwykonawcoéw o bezwarunkowej
zgodzie na przeniesienie przystlugujacych im autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego, jak réwniez
oswiadczenie o nie wykonywaniu autorskich praw majgtkowych.

W przypadku dokonania zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub

w ich cz¢sciach, wedlug uznania Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowiada za ewentualne wady powstale

w skutek tych zmian.

Hlekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie si¢ przez to prawo Zamawiajacego do:

1) publikacji pracy w calosci lub we fragmentach na stronie internetowej,

2) publicznego wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia i udostepniania utworu w szczegdlnosci na
ogélnodostgpnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nosnikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostgpnianie w taki sposob, zeby kazdy moégl mieé do niego dostep
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

3) wprowadzenia do obrotu,

4) wprowadzenie do pamieci komputera,

5) uzyczenia, najmu, dzierzawy oryginatu lub kserokopii jego egzemplarzy,

-7-



hadli o

6) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostgpnymi technikami w szczegdlnosci: technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows,

7) korzystania z dokumentacji realizacji budowy lub z jej czeéci w celu wykonania osobiscie lub za
posrednictwem o0sob trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen
iinnych podobnych orzeczen, niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania
inwestycja,

8) rozporzadzania dokumentacja realizacji budowy lub jego czescia osobiscie lub za posrednictwem osdéb
trzecich w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolen, zezwolen
1 innych orzeczen niezbgdnych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania inwestycja,

9) wprowadzania niezbednych zmian i modyfikacji do dokumentacji realizacji budowy (adaptacja) wraz
z prawem do korzystania i rozporzadzania zmianami i modyfikacjami,

10) wszelkie wykorzystanie w caloéci lub w czgéci w dziatalnosci Zamawiajacego.

W razie odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron od umowy lub rozwigzaniu umowy przez Zamawiajacego,

autorskie prawa majagtkowe do czgsci dokumentacji wykonanej wg. stanu istniejgcego na dzien odstapienia od

umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegaja przeniesieniu na Zamawiajacego z chwila zlozenia
o$wiadczenia o odstapieniu od umowy, odpowiednio na zasadach, o ktérych mowa w ust. 1 umowy.

Wytworzona przez Wykonawce dokumentacja, wymieniona w ust. 1, musi by¢ przekazana Zamawiajacemu

w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie do 5 dni od daty wytworzenia dokumentu.

BLEDY W NADZORZE
§9

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéow usuniecia wad powstalych w wyniku bledow i brakéw
w realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistnialg szkode.
Wykonawca wyraza zgode na sposéb rozliczania, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody, bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza umowa.
Wykonawca pokryje koszty za bledy w nadzorze inwestorskim, w wyniku ktérego, Zamawiajacy stracit czesé
uzyskanego dofinansowania — w wysokosci utraconego dofinansowania.

KARY UMOWNE
§10

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy —
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

3) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
skutkujacego wadliwym tj. niezgodnym z dokumentacja projektowa lub ze sztuka budowlang wykonaniem
nadzorowanych robét budowlanych — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 ninigjszej umowy.

4) jezeli nadzoér inwestorski objety przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonaweca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robé6t zgodnie z procedurg okreslong w §
5 — kare umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

5) za brak zaplaty lub nieterminows zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomiedzy Wykonawca,
a Podwykonawca lub w umowie pomigdzy Podwykonawca, a dalszym, za kazdy dzien zwloki,

6) za niewykonanie Przedmiotu Umowy, w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 6 ust. 1
ninigjszej umowy,

7) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce wymogu dostarczenia polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia
0OC, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokosci 2 000,00 z1, za kazdy dzien zwloki.

8) za zwloke w dotrzymaniu ktéregokolwiek terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwloki,

9) za zwloke Inspektora Nadzoru w osobistym stawiennictwie si¢ na budowie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt.
3) niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek zwloki,

10) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy — w wysokosci
2 000,00 zt, za kazdy dzien zwloki,

11) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 9 ninigjszej umowy — w wysokosci
2 000,00 z1, za kazdy dzien zwloki,



Naw

12) za brak osobistego stawiennictwa i reprezentowania Zamawiajacego przed wlasciwymi organami
kontrolujgcymi, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 62) niniejszej umowy — w wysokosci 2 000,00 z1, za brak
stawiennictwa we wskazanym terminie.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowna w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezna mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego na zasadach ogélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowna.

Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalajag maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 6ust. 1.

UBEZPIECZENIE
§11

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkod, powstatych w zwigzku
z realizowang umowg, w wysokosci minimum wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, na czas realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia i przekazana Zamawiajgcemu kserokopii umowy ubezpieczenia OC
(polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia), potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem, przed podpisaniem
umowy.
Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, koficzy si¢ w okresie realizacji
zamoéwienia, Wykonawca winien przedlozyé polis¢ (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzons, co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ZMIANA TRESCI UMOWY
§12

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowieni zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do

tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznodciach:

1) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych,

2) zmiany os6b odpowiedzialnych za realizacje Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajacego,

3) w razie koniecznosci podjecia dzialann zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie,

4) dziatania sity wyzszej,

5) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladze ustawodawczg okreslonej w Umowie
stawki podatku od towaréw i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie
naliczany w wartosciach wynikajacych z przepisow obowigzujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robdt wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepiséw. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona.

Zmiany terminu realizacji zamowienia sg mozliwe w przypadku:

1) wprowadzenia zmian lub usunigcia bledéw w dokumentacji projektowej, ktére powoduja lub mogg
powodowa¢ przedhuzenie terminu realizacji nadzorowanych robét budowlanych,

2) powierzenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy Rob6t Budowlanych wykonania zaméwiefi podobnych lub
zamiennych, jezeli terminy ich wykonania uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji umowy,

3) odstgpienia przez Wykonawcg Rob6ét Budowlanych od umowy na roboty budowlane lub porzucenia budowy
przez Wykonawce Roboét Budowlanych i gdy fakty te uniemozliwiajg dotrzymanie terminu zakonczenia
realizacji niniejszej umowy,

4) przedtuzenia lub przekroczenia terminu zakonfczenia nadzorowanych robét budowlanych,

5) koniecznosci zmian lub uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgdd lub pozwolen oséb trzecich lub wlasciwych organow,

6) koniecznosci wyboru innego Wykonawcy Rob6t Budowlanych w celu dokoniczenia nadzorowanych robét
budowlanych,



7) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czeéci Przedmiotu Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy.

Jezeli w wyniku zmiany umowy zachodzi konieczno$é zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z powodu

okolicznosci innych niz zmiana zakresu swiadczenia Wykonawcy, dopuszczalng warto$¢ zmiany umowy, o ktérej

mowa w ust. 2 i ust. 3, ustala si¢ w oparciu o wartos¢ zaméwienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian

wynikajacych z tych postanowien.

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 5) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za

prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia w niniejszym rozdziale stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazié zgode. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego
oraz stosownych przepis6w i wytycznych obowigzujacych projekty realizowane ze srodkéw krajowych.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Integralng czescia Umowy sa nastepujace zatgczniki:
1) SWZ,
2) zmiany SWZ,
3) odpowiedzi na pytania do SWZ,
4) dokumentacja projektowa,
5) umowa o dofinansowanie,
6) oferta Wykonawcy.
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Obowigzek informacyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostat spelniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§14

Realizujgc obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pdzn. zm.)
— zw. dalej RODO, informujemy, Zze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktéra reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga si¢ Panstwo kontaktowaé we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub
pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy Jest: .......covvivirineiiiiniiiiiiinininenn
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwu;zanym
z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okres§lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:
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1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych

z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.
Nie przyshuguje Pani/Panu:
1) wzwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODOQ,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg

prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis ztozony zostat w mojej obecnosci

(pieczgé imienna pracownika, data, podpis pracownika)

W .
Katarzgn |/"aczynska

ac X aawny -11 -
~{BdpP-126)






