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Zatacznik nr 7 do SWZ
Znak sprawy: 1ZiG.271.5.2021

UMOWA nr IZiG.272....... 2021
O ROBOTY BUDOWLANE- wzor

zawartawdniu .........ooooiiiiii w Sulecinie pomiedzy:

1. Gming Sulecin ul. Lipowa 18, 69-200 Sulecin, NIP: 596-00-10-632
w imieniu i na rzecz ktérej dziata:
Burmistrz Sulecina - Dariusz Ejchart
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Joanny Pakulskiej
zwang dalej w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

zwanym dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”,
zwanych dalej w tresci umowy ,Stronami”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenia zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartosci zamoéwienia nie przekraczajgcej progdéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) zwanej dalej w tresci
umowy ,ustawg”’ dla zadania inwestycyjnego pod nazwg Rekultywacja skladowiska odpadow
komunalnych w miejscowosci Zubréw.

§1
Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa Rekultywacja skladowiska
odpadéw komunalnych w miejscowosci Zubréw.
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiotowe zadanie zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Zadanie przewiduje rekultywacje sktadowiska odpaddéw komunalnych zlokalizowanego w odlegtosci ok.
1,2 km na wschod od miejscowosci Zubréw w gminie Sulecin. Skladowisko otoczone jest z trzech stron
lasem, a od strony potudniowej graniczy z uzytkami rolnymi. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowan
i Kierunkoéw Zagospodarowania Gminy Sulecin dziatka nr 286/2, obreb Zubréw to teren o funkcjach
rekreacyjno-turystycznych w granicach obszaru chronionego krajobrazu. Wierzch sktadowiska tworzg
grunty nasypowe o0 migzszosci ok. 15 cm, ktdrymi zostato ono zabezpieczone w trakcie jego zamkniecia.
Sktadowisko odpadéw komunalnych w Zubrowie wykonane zostato przed 1985 r. dla deponowania
odpadéw dla ok. 700 mieszkancow wsi Zubréw. Dno i skarpy sktadowiska nie zostaty uszczelnione, nie
wykonano rowniez drenazu do odprowadzania odciekow. By umozliwi¢ eksploatacje sktadowiska
wykonano droge dojazdowg oraz groble ziemne. Deponowania odpadéw na sktadowisku w Zubrowie
zaprzestano w grudniu 2001 r. Szacunkowg ilos¢ odpadoéw komunalnych zdeponowanych na
sktadowisku do dnia 31.12.2001 r. ustalono na ok. 3550 m®. Na terenie skfadowiska wykonano 3
piezometry do monitorowania odpadow.

W ramach zadania przewiduje sie rozplantowanie istniejgcych watow ziemnych (ok. 1560 m?%)
zlokalizowanych przy zachodniej i potnocnej granicy dziatki i roz8cielenie gruntu pochodzgcego z nich
na powierzchni sktadowiska odpadow oraz wielowarstwowe uszczelnienie skiadowiska poprzez
przykrycie warstwy odpadéw warstwg uszczelniajgcg gruntem mato przepuszczalnym (ity, gliny
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piaszczyste) o grubosci 20 cm (ilo$¢ gruntu nieprzepuszczalnego do nawiezienia wynosi ok. 560 m?3)
oraz wykonanie warstwy rekultywacji biologicznej o grubosci 10 cm (warstwa ziemi urodzajnej IV klasy
bonitacji w ilosci ok. 391 m3).

Dodatkowo przewiduje sie montaz 2 studni odgazowujgcych o srednicy 80 cm i gtebokosci 2,0 m.
Studnie wykonane bedg z kregdéw Zelbetowych prefabrykowanych azurowych z otworami, osadzone na
zelbetowej ptycie prefabrykowanej o grubosci 12 cm, wyniesione 30 cm ponad projektowang rzedng
terenu po dokonaniu petnej rekultywacji. Do wysokos$ci gruntu po rekultywacji wypetnione ttuczniem
kamiennym grubym (31,5- 63 mm), w pozostatej czesci torfem zmieszanym z kompostem utozonym na
siatce nylonowej o oczkach 4x4 mm.

Ponadto w ramach zadania zostang przeprowadzone prace bronowania i watowania warstwy ziemi
urodzajnej o powierzchni ok. 3400 m?, wysiew traw oraz nawozenie.

Zamawiajacy wprowadza zmiane w dokumencie pn.: ,Projekt zamkniecia i rekultywaciji
skladowiska odpadéw komunalnych” w zakresie mozliwosci uzycia odpadéw o kodach
wymienionych w punktach 3.4 oraz 3.5 inie dopuszcza ich uzycia do przeprowadzenia
rekultywaciji sktadowiska.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Dokumentacja projektowa stanowigca - zatgcznik nr
8 do SWZ tj. Projekt zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadéw komunalnych, specyfikacja
techniczna oraz przedmiar rob6t (dokument pomocniczy — jest wytgcznie dokumentem informacyjnym,
z ktérego moze skorzystaé wykonawca, ale nie ma takiego obowigzku. Przedmiar petni tylko
pomocniczg funkcje zaréwno pod wzgledem ilosciowym i rodzajowym - moze by¢ korygowany przez
wykonawce bez pdzniejszej oceny przez Zamawiajgcego).

Uwaga! Zmianie ulegt Harmonogram dziatan dotyczgcy zamkniecia i rekultywacji sktadowiska,
w stosunku do harmonogramu opisanego w punkcie 7 ,Projektu zamkniecia i rekultywacji sktadowiska
odpaddéw komunalnych”.

Nowy harmonogram:

Etap | - roboty przygotowawcze, uksztattowanie bryly sktadowiska - 1 miesigc od podpisania umowy.
Etap Il — wykonanie warstwy uszczelniajgcej - 3 miesigce od podpisania umowy

Etap Il — rekultywacja biologiczna — 5 miesiecy od podpisania umowy

Poszczegolne etapy mozna wykonac w krétszych terminach, jednak z zachowaniem ich kolejnosci oraz
z uwzglednieniem wymagan opisanych w projekcie. Ostateczny termin realizacji zadania to 5 miesigce
od podpisania umowy.

§2
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie: ...l nr tel.:
................................. adrese-mail: ........c.oooiiiii
2. Kierownikiem robot bedzie: ., nr tel.:
.................................... adres e-mail: ......................eceeee.... pOSiadajgcy  uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (nr
............................................. wydane W dniu ........oooviiiiiiiiieeanl)

3. Zmiana osoby, ktéra zostaly zaakceptowane przez Zamawiajgcego do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca do wniosku dotgczy dokumenty potwierdzajgce, ze proponowana osoba posiada
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Osoba proponowana przez
Wykonawce musi spetnia¢ wymagania niemniejsze niz opisane w SWZ.

4. Zatrudnienie na umowe o prace
1) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce osOb wykonujgcych roboty, ziemne, montazowe oraz czynnosci
zwigzane z bronowaniem, watowaniem, wysiewem traw oraz nawozeniem, a takze prace
biurowe obstugujgce realizacje robét budowlanych jezeli wykonywanie tych czynnosci polega
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2)

3)

4)

5)

6)

na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zmianami).

Obowigzek okreslony w pkt. 1) powyzej dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazdej umowie
o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia zobowigzujgce
Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg
czynno$ci wskazane w pkt. 1) powyzej.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu
wykaz oséb, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z oswiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na
podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu
i przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej
w wykazie. Zmiana oséb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnoéci do:

a. zadania oswiadczen zatrudnionych pracownikéw, oswiadczeh wykonawcy i/lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikédw na umowe o prace, poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii uméw o prace zatrudnionych pracownikéw oraz innych
dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b. Zzadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww.
wymogu,

C. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w pkt.
3) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krétszym niz 7 dni.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa
w pkt. 5) powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia:
oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajgce informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika,
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno w szczegoélnosci zawieraé: dokiadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych osob, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jesli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.), j. w szczegdlnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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e. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposoOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.); imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

7) Zamawiajgcy moze zadac przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowoddw okreslonych w pkt. 6) powyze;.

8) Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddw okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

9) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot
w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce okreslone w pkt. 6) czynnosci sg osobami
wskazanymi w wykazie os6b, o ktérym mowa w pkt. 3).

10) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obecnosci Kierownika robét, o ktérym mowa w ust. 2

powyzej, podczas wykonywania robét budowlanych wchodzgcych w zakres niniejszej umowy.

. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy osoby, o ktérej mowa w ust. 2

powyzej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia Kierownika robot.

W takiej sytuacji, osoby ustanowione przez Zamawiajgcego bedzie petnita powierzone funkcje do dnia

zakonczenia realizacji umowy, a Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna, o ktérej mowa w § 14

ust. 2 lit. n ponize;.

. Wykonawca, na kazdorazowe Zzgdanie Zamawiajgcego badz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

zobowigzuje sie do udzielenia — w formie pisemnej — peinej informacji na temat stanu realizaciji

przedmiotu umowy. Udzielenie informaciji, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym powinno nastgpi¢

w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia otrzymania zgdania Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy Zamawiajgcy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia do informacji udzielonej przez

Wykonawce, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ zastrzezenia

i przygotowac ostateczng tres¢ informacji dla Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zobowigzuje sie informowa¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie

pisemnej o wszelkich istotnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na wykonanie
przedmiotu umowy niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni kalendarzowych od dnia powziecia
informacji o ich zaistnieniu.

10. Jesli okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie przedmiotu

umowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia informagiji
0 zaistnieniu tych okolicznosci.

§3

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego — koordynatorem bedzie: Robert Komorowski nr tel.:

95 777 09 40, adres e-mail robert.komorowski@sulecin.pl

Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petic¢ bedzie:

Ryszard Kamfonik nr tel.: 512 335 051 adres e-mail: ryszard1960@wp.pl

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspoétdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie realizacji
przedmiotu umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materiatow
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1i 2 powyzej nie powoduje koniecznosci zmiany tresci umowy.

5. Strony za wystarczajgce uznajg pisemne poinformowanie przez Zamawiajgcego o dokonanej
zmianie Wykonawcy. Zmiana staje sie skuteczna z chwilg otrzymania przez Wykonawce pisemne;j
informacji z danymi nowego przedstawiciela i/lub Inspektora Nadzoru.

n
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§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 umowy
zgodnie z:
1) postanowieniami niniejszej umowy,
2) formularzem oferty,
3) specyfikacjg warunkéw zamowienia,
4) dokumentacjg projektowa:
a. projektem zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadéw komunalnych
b. specyfikacjg techniczng
c. przedmiarem robét jako dokumentem pomocniczym
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej
i wymogami uzgodnien z Zamawiajgcym poczynionymi w trakcie realizacji umowy.

2. Powyzej wymienione dokumenty nalezy uwazaé¢ oraz odczytywac i interpretowac jako czes¢ niniejszej
umowy, w kolejnosci wskazanej powyzej.

3. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak
dokumenty nimi modyfikowane. Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowaé jako
wzajemnie sie wyjasniajgce i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mégt ograniczy¢ zakresu swojego
zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy
dokumentami, o ktérych mowa w powyzej Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie przekazaé
informacje na piSmie Zamawiajgcemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszenstwa kolejnosci dokumentow.

§5

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie ze Specyfikacja Warunkéw Zamdédwienia (SWZ2)
i dokumentacjg zatgczong do SWZ, oraz oswiadcza, ze nie wnosi do niej zastrzezen i uznaje jg za
podstawe do realizacji umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane i wyjasnienia do
prawidtowego wykonania umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie
Z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,
dysponuje niezbedng wiedzg i doswiadczeniem, a takze potencjatlem ekonomicznym i technicznym
oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy oraz zapewnia, ze znajduje sie
w sytuacji finansowej zapewniajgcej jego wykonanie.

§6
1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie czesci robot budowlanych/dostaw/ustug

z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
objete niniejszg umowg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe
0 podwykonawstwo, tj.:

a. projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia,
nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b. wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzgdzony w oparciu 0 harmonogram
Wykonawcy.

3) Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zgtosi zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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4)

5)

6)

7)

8)

budowlane. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby

Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazac sie

bedzie, Zze wyrazit zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada

Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot

okreSlonych w projekcie, dotgczajgc zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy

nie zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwaza¢ sie bedzie, ze zaakceptowat umowe

0 podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawierac

w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robét
objetych umowsg ,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy tj.
ryczattowe,

c) termin wykonania robot objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram robét
musi by¢ zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robo6t Wykonawcy),

d) termin wystawienia faktury — nie pézniej niz 3 dni od dnia odbioru roboét,

e) termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

f) termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyng¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 11 ust. 1i 2,

g) obowigzek, o ktébrym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

h) Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru rob6t przez Zamawiajgcego,

¢) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d) dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

e) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniegj

6
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korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca,

f) przewidujgcych termin zapfaty diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9) Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo lub zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegolnosci, jezeli zakres
projektu umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej
umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektéw umow/umow/zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg stosuje sie
procedure okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

11) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzkéw
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia  Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy  przez
Zamawiajgcego lub Zzgdanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

Z oryginatem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem

Umoéw o podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamdéwienia

publicznego, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat

wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdw

0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. oraz

wyszczegolnionych w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy Zamawiajgcemu i Wykonawcy.

3. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na

wezwanie Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 w zakresie skrécenia terminu
zaptaty dtuzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajagcy bedzie uprawniony do natozenia na

Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umowne;j.

4, Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego

paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

5. Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja rob6t budowlanych objetych niniejszg umowg
przez Wykonawce sitami wiasnymi.

6. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada
jak za wtasne.

7. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.

8. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na
jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.

9. Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢
Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca
nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne
Z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie

umowy.
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10.Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie cze$ci robot przez Podwykonawcow, na ktérych nie
wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje
postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego
reprezentanci na budowie powezmag wiedze o innych uczestnikach robot budowlanych.

11.Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastgpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego
przedstawi oswiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP
lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczgce tego podwykonawcy potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ust. 4, 5i 7 ustawy
PZP.

12. Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7
1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci niniejszej umowy
i SWZ do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy do celéw budowlanych w ciggu 14
dni liczac od dnia podpisania umowy,
b) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowe;j,
c) dokonanie odbioréow czesciowych i koncowego odbioru robot.
W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:
a) dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy:
e oswiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika robat,
e poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zaswiadczenia o przynaleznosci do
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzajgcego wpis osoéb, o ktérych mowa
w §2 pkt 2 na liste czionkdw tej izby oraz potwierdzonych ,za zgodnos¢ z oryginatem”
kopii uprawnien budowlanych dla tych oséb,

b) dostarczenia w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy szczegdtowego
harmonogramu  rzeczowo-finansowego, okreslajgcego planowang kolejnos¢  robot
budowlanych, termin rozpoczecia izakonczenia poszczegolnych etapéw prac wraz
z planowanymi naktadami finansowymi w kazdym z kolejnych miesiecy; harmonogram musi by¢
wykonany z podziatem na poszczegolne etapy:

e FEtap| -roboty przygotowawcze, uksztattowanie bryly sktadowiska

e Etap Il — wykonanie warstwy uszczelniajgcej

e Etap lll — rekultywacja biologiczna
podany zakres powyzej to minimum jakie powinien zawiera¢ harmonogram; harmonogram musi
by¢ aktualizowany i wskazywa¢ zaawansowanie rzeczowe i finansowe prac; harmonogram
rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji umowy; Zamawiajgcy za
kazdym razem wyznaczy Wykonawcy termin na przekazanie aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

c) opracowanie planu bezpieczenstwa (BIOZ),

d) zachowania estetyki i czystosci w trakcie wykonywania prac budowlanych,

€) zapewnienia ochrony ppoz. i mienia znajdujgcego sie na placu budowy,

f) oznaczenia terenu budowy, odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia
robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, ustawienie tablicy informacyjnej budowy,
zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. z 2018, poz.
963 ze zmianami), zapewnienie oznaczenia identyfikatorem oséb wykonujgcych prace na
terenie budowy, wskazujgcym firme, na rzecz ktérej dziata dana osoba,

g) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych — zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, tj. doprowadzenie wody i energii elektrycznej do
zaplecza budowy, zasilenie w niezbedne media placu budowy, zainstalowanie licznikdw zuzycia
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wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztéw zuzycia wody i energii elektrycznej
w okresie realizacji robét objetych umowa, dokonania odpowiednich uzgodnien w tym zakresie,

h) uzgodnienia we wtasnym zakresie i ha swdj koszt tymczasowych zajec terendw, niezbednych
do prowadzenia robét budowlanych,

i) zapewnienia bezpieczenstwa i praw wtascicielom poses;ji sgsiadujgcych z terenem budowy,

j) uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecie drég i chodnikow wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztéw dokonanych
zajec,

k) zapewnienia przejezdnosci wszystkich drég przechodzgcych w sgsiedztwie przekazanego
frontu robdt, a jesdli nie bedzie to mozliwe, zabezpieczenia dojazdu do poszczegdlnych poses;ji
przez caty okres prowadzenia rob6t budowlanych,

[) prowadzenia robét w sposdb zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystgpieniem do robdt, poszczegdlnych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru
z ich strony na czas prowadzenia robdét,

m) wykonania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, rob6t ziemnych recznie,

n) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestyciji,

0) dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiatow uzytych do realizaciji
przedmiotu zamowienia — celem uzyskania ich akceptacji przez inspektora nadzoru —
w terminie 7 dni przed ich wbudowaniem,

p) Scistej wspotpracy i koordynacji robét (na kazdym etapie inwestycji) z Zamawiajgcym
i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, uczestnictwo przedstawicieli Wykonawcy w naradach
koordynacyjnych w miejscu iterminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
Z udziatem Kierownika budowy i/lub kierownikami robét branzowych, oraz innymi uczestnikami
procesu inwestycyjnego, petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego
zakresu rzeczowego przez podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow robot, ustug i dostaw,

gq) przeprowadzenia préb, pomiaréw i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych na wiasny koszt,

r) wykonania, na zgdanie Zamawiajgcego, dodatkowych pomiaréw sprawdzajgcych; Wykonawca
poniesie koszty takich pomiaréw, jesli wykazg one, ze pomiary daty wynik negatywny,

s) przeprowadzenia niezbednych badan laboratoryjnych,

t) usuniecia poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowych, zaplecza itp. po zakonczeniu
robot,

u) uporzadkowania terenu oraz naprawienia nawierzchni sasiadujgcych jezdni — uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac,

v) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu przekazania do
eksploatacji,

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania oryginatdw wszelkich dostarczonych protokotéw,
wynikéw badan i zaswiadczen. Dokumenty nie bedace oryginatami (atesty, uprawnienia, itp.) muszg
by¢ potwierdzone ,za zgodno$¢ z oryginatem” przez Kierownika robot. Powyzszg dokumentacje
odbiorowg nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w 3 kompletach. Dane
powinny by¢ zapisane w formatach PDF. Pliki nie powinny mie¢ zabezpieczenia przed kopiowaniem.

4. Wszystkie materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a pochodzgce z prowadzonych
w ramach inwestycji rob6t, wymagajgce wywozu, np. z roboét rozbiorkowych, ziemnych, a takze
Scinania i karczowania drzew i krzewdw, bedg stanowity wiasnosé¢ Wykonawcy. Wykonawca jest
wytworcg odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zmianami). Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych Ilub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpadéw do unieszkodliwienia,
uwzgledniajgc w ofercie koszt wywozu do firm zajmujgcych sie ich przerébka i utylizacjg. Wykonawca
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zobowigzany jest do udokumentowania Zamawiajgcemu sposobu zagospodarowania tych odpadéw,
jako warunek dokonania odbioru kohcowego realizowanego zamowienia.

Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1219)
oraz ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 797).

§8

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy w terminie: 5 miesiecy od
podpisania niniejszej umowy z zachowaniem terminéw posrednich:
Etap | - roboty przygotowawcze, uksztattowanie bryly sktadowiska - 1 miesigc od podpisania
umowy
Etap Il — wykonanie warstwy uszczelniajgcej - 3 miesigce od podpisania umowy
Etap Il — rekultywacja biologiczna — 5 miesiecy od podpisania umowy
Poszczegodlne etapy mozna wykonaé w krétszych terminach, jednak z zachowaniem ich kolejnosci
oraz z uwzglednieniem wymagan opisanych w projekcie.
Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszystkich prac i robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date
zakonczenia robot objetych umowg potwierdzong rozliczeniem inwestycji pod wzgledem rzeczowo
— finansowym, sporzadzeniem i podpisaniem protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego i przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie ryczattu na kwote
.............. zt tacznie z podatkiem VAT (stownie ziotych: ................... /100) zgodnie z ofertg
Wykonawcy, wartos¢ netto wynosi .......... zt (stownie ziotych: .................. /100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu
art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, niezbedne do
terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami prawa podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
oferty wszystkie podane informacje o przedmiocie zamdwienia, a w szczegdlnosci informacje,
wymagania i warunki podane w umowie oraz SWZ. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamoéwienia nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

Wynagrodzenie bedzie ptatne zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym dostarczonym
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiajgcy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki na poczet wydatkéw Wykonawcy,
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON, i nr telefonu.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, dokona¢
przelewu wierzytelnosci z umowy na osobe trzecia.

Cesja, przelew lub czynno$s¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 10

Zamawiajgcy przewiduje nastepujacy tryb ptatnosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1
powyzej: za realizacje inwestycji Wykonawca wystawi faktury przejsciowe - zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz fakture koncows.

Faktury przejSciowe wystawiane beda przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu, przy
czym pierwsza faktura przejsciowa zostanie wystawiona nie wczesniej niz miesigc od dnia
podpisania umowy. Faktury przejsciowe wystawiane bedg kazdorazowo na podstawie protokotu
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10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

czesciowego odbioru robét, obejmujgcego roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Catkowita suma wartosci faktur czesciowych
nie moze przekracza¢ 80% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 9 ust. 1.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajgcego protokdt odbioru koncowego, potwierdzajgcy wykonanie catosci przedmiotu
umowy.

W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzajg, ze protokoty czesciowego odbioru
robét, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, stanowi¢ bedg jedynie potwierdzenie faktu wykonania
okreslonego zakresu robét. Przedmiotowe protokoty nie stanowig poswiadczenia odbioru danej
czesci robot ze skutkiem wygasniecia w tej czesci zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym ich
zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie pozbawia go uprawnienia do catosciowego rozliczenia
ogotu prac wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koricowego. Koncowy
odbiér robdt bedzie obejmowat takze prace odebrane na podstawie protokotéw czesciowego
odbioru robot.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzgdzenia
jednostronnego protokotu.

Z czynnosci odbioréw robot czesciowych i odbioru koncowego spisane bedg odpowiednio protokoty
odbioru robét czesciowych i protokot odbioru koncowego, zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbiorow.

Integralng czes$cig protokotéw odbioru stanowi¢ bedg dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu
zastosowanych materiatdbw do obrotu stosowania w budownictwie, oswiadczenie kierownika
budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajgcy sposob zagospodarowania
odpaddéw powstatych po realizacji robét objetych odbiorem.

Jesli w ustalonym terminie Wykonawca nie zgtosi robét stanowigcych przedmiot umowy do odbioru,
to Zamawiajgcy w celu zapewnienia wykonania umowy — moze zleci¢ dokonczenie prac innemu
Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce, ktory jest strong umowy.
Sporzadzenie protokotu odbioru koncowego jest mozliwe po wykonaniu catosci prac
przewidzianych w umowie.

W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo ich usuniecia we wtasnym zakresie, na koszt i ryzyko
Wykonawcy lub tez prawo do zgdania obnizenia wynagrodzenia z tytutlu wykonania przedmiotu
umowy.

Zatgcznikiem do kazdej faktury bedzie oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich oséb
wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 3) powyzej na podstawie umowy o prace,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zmianami).

Termin pfatnosci faktur przejsciowych i faktury koncowej wynosi 30 dni, liczgc od daty doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze
VAT, znajdujacy sie w wykazie podatnikdw VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie podmiotowej urzedu obstugujgcego ministra wtasciwego do spraw finanséw publicznych.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie
przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Wykonawca
odwiadcza, ze jest czynnym pfatnikiem podatku VAT. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek
bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na biatej liscie podatkowe;.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Ptatnikiem faktur bedzie Gmina Sulecin.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosci faktury — w catosci lub w czesci —
w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych
Z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opdznienia
w zapfacie.
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17. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, warunkiem wyptaty

18.

19.

20.

21.

22.

23.

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg
przedstawione Zamawiajgcemu jako zatgczniki do faktury VAT:
a. protokoty odbioru czesciowego zakonczonego etapu robot, w ktérym bedag
wyszczegoélnione  wydzielone elementy robot budowlanych  wykonane  przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw,
b. potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajgcego,
c. w przypadku kazdej faktury przejsciowej oraz koricowej potwierdzone za zgodnosé
z oryginatem kopie przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatno$¢ na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw. Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie
oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z ptatnosciami
wobec nich przez Wykonawce Iub przez Podwykonawcow, wylgcznie za zgodg
Zamawiajgcego,
d. potwierdzenia oraz oswiadczenia okreslone pod lit. ¢ powyzej nie sg wymagane
w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.
W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce albo zgodnego oswiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona bezposrednio zaptaty wymaganego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez
siebie umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub przediozonymi
Zamawiajgcemu umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, ktérym mowa w ust. 18 powyzej dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wedtug ust. 18 powyzej obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18 powyzej. Termin zgtoszenia uwag wynosi 7
dni od daty doreczenia tej informacji Wykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé sie na
potrgcenie roszczeh wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowag
0 podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21 powyzej, Zamawiajgcy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty albo
b. zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajgcy uzna za niewiarygodne.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 18 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia  naleznego  Wykonawcy, aw razie braku takiej = mozliwosci
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Na zasadzie potrgcenia umownego,
Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do
Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci kary umowne, koszty poniesione na
ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane
z Wykonaniem Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 11
Wykonawca udziela rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Okres rekojmi wynosi .........
miesiecy (tj. 36 miesiecy plus tyle miesiecy, ile Wykonawca wskazat w Formularzu Ofertowym w pkt.
2.2 - wydtuzony okres gwarancji; zgodnie z pkt 3.3 SWZ okres gwarancji jest rowny okresowi
rekojmi). Termin ten liczy sie od dnia nastepnego od daty podpisania protokotu korhcowego odbioru
robot lub od daty potwierdzenia usuniecia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze koncowym.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi
......... miesiecy (fj. 36 miesiecy plus tyle miesigecy, ile Wykonawca wskazat w Formularzu
Ofertowym w pkt. 2.2 - wydtuzony okres gwarancji). Termin ten liczy sie od dnia nastepnego od daty
podpisania protokotu korncowego odbioru robét lub od daty potwierdzenia usuniecia wad w razie ich
stwierdzenia przy odbiorze koncowym.
W przypadku, gdy Producent/Dostawca wbudowanych urzgdzeh i dostarczanych sprzetéw udzieli
gwarancje na okres krétszy niz w ofercie, Wykonawce obowigzuje okres ........... (tj. 36 miesiecy
plus tyle miesiecy, ile Wykonawca wskazat w Formularzu Ofertowym w pkt. 2.2 - wydfuzony okres
gwarancji).
Wykonawca przez okres wskazany w pkt 2.2 Formularza ofertowego bedzie petni¢ serwis urzadzen
zamontowanych wramach realizacji przedmiotu zamowienia, zgodnie 2z zaleceniami
Producenta/Dostawcy urzadzenia. Koszty serwisu Wykonawca skalkuluje i uwzgledni w cenie
oferty.
W przypadku, kiedy trawa nie wyrosnie Wykonawca bedzie zobowigzany do ponownego jej
zasiania.
Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ =z tytulu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzgdzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, wtym montazowych oraz szkdéd powstatych
w zwigzku z wystgpieniem wady.
Zamawiajgcy moze wykonac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwaranc;ji.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 7 dni,
liczac od dnia przekazania powiadomienia o wadzie w formie dokumentowej, na wiasny koszt.
W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii
w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Termin gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie
0 wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na
koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi
i gwaranciji.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezptatnego, autoryzowanego serwisu
gwarancyjnego na wbudowane urzgdzenia i dostarczony sprzet, w tym przeprowadzanie
przeglagdow technicznych zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niz raz do roku.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz
uszkodzenia powstate w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcjg uzytkowania.
Zasady eksploatacji i konserwacji urzadzen i sprzetu zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji urzgdzen”, ktora jest zbiorem szczegdtowo
opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.
Wykonawca zapewni mozliwo$¢ zgtaszania awarii urzgdzen i/lub sprzetu, w okresie gwarancji
i rekojmi telefonicznie, faksem lub drogg e-mailowa.
Serwis gwarancyjny bedzie swiadczony w migjscu uzytkowania sprzetu i urzgdzen.
W przypadku koniecznosci naprawy urzagdzen i/lub sprzetu w serwisie, Wykonawca zapewni:
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w

o

a. odbior na wiasny koszt wadliwych urzgdzen i/lub sprzetu w terminie nieprzekraczajgcym
2 dni roboczych od dnia zgtoszenia awarii,
b. dostawe naprawionych urzadzen i/lub sprzetu na wiasny koszt w terminie nie
przekraczajgcym 2 dni roboczych od dnia usuniecia awarii przez serwis,
W przypadku braku mozliwo$ci usuniecia awarii w terminie 4 dni od dnia zgtoszenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do dostarczenia i uruchomienia urzadzen i/lub sprzetu zastepczego, fabrycznie
nowego, o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego.
Koszty dojazdu ekipy serwisowej w ramach naprawy gwarancyjnej i koszty transportu przedmiotu
umowy haprawionego w ramach gwarancji poza siedzibg uzytkownika sprzetu pokrywa
Wykonawca.

§12

Wykonawca wniést Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie fj.
W WYSOKOSCI: =+sesesnree zt (stownie ziotych: ............ /100).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ................ooiii
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies$¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoic
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego
zaspokojenia roszczenia.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wpltyw na moc wigzgcg zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i terminach:
a. 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robot,

b. 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze

by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8

ustawy.

W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 1

powyzej, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krétszy, anizeli

terminy wynikajgce z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany
umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob,
by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi

z ust. 8 powyzej i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przediuzenie.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia wniesionego

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypfata, o ktdrej mowa, nastepuje nie podzniej niz w ostatnim

dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktérych mowa art. 450 ust. 1. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana

z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 8 lit. ai b
powyzej. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywac
Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu jako Beneficjentowi
gwarancji kwoty objete zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego
wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze w szczegdlnosci zawiera¢ Zzadnych
postanowien, na mocy ktérych Gwarant bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci
zgdania wyptaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa Iub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych umowe, jakie moga zostaé sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym
(Beneficjentem), a  Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w Zzaden sposéb
z odpowiedzialnosci wynikajgcej z gwaranciji,

b. rezygnacji Gwaranta z koniecznosci zawiadamiania o zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji,
o ktérych mowa powyzej oraz uzyskania na nie zgody Gwaranta,

c. o tresci: ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu powszechnego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego’.

W przypadku sktadania oferty wspdlnej (konsorcjum) z tresci gwarancji/poreczenia winno wynikac,
ze zabezpieczenie zostaje wniesione w imieniu catego Konsorcjum.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§13
1. Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka
za ewentualnie powstate szkody w peinej wysokos$ci od dnia przekazania terenu przez zamawiajgcego
do momentu podpisania przez zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu
w czasie wykonywania robét oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z sieci w szczegolnosci
Swiattowodowej i elektroenergetyczne, a takze za uszkodzenia i szkody, ktore powstang wskutek
prowadzonych robét.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres trwania umowy ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy
na kwote nie mniejszg niz wynagrodzenie wykonawcy brutto okreslone w §9 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia zamawiajgcemu, dokumentu potwierdzajgcego
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posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajgcym opfate wymagalnych
sktadek przed podpisaniem niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 uptynat w trakcie realizacji umowy,
wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia zamawiajgcemu, jednak nie pézniej niz
wciggu 7 dni od dnia uptywu terminu ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 dokumentu
potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajgcym optate wymagalnych sktadek.

5. W przypadku wystgpienia bezposrednio do zamawiajgcego z roszczeniami wynikajgcymi z dziatania
lub zaniechania wykonawcy, wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdcié zamawiajgcemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie
z kosztami zastepstwa procesowego.

6. W przypadku opdznienia wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 i 4 zamawiajacy
jest uprawniony do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie mniejszg niz wynagrodzenie wykonawcy brutto okreslone
w §9 ust. 1 niniejszej umowy, na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§ 14
1. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgcg formg odszkodowania
za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary
umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a. za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy lub poszczegdlnych etapéw w stosunku do
terminéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 powyzej w wysokosci 1.500,00 z! (stownie ziotych:
jeden tysigc piecset zt 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

b. za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
rekojmi i/lub gwarancji za wady w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pie¢set 00/100) za
kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia, w ktérym mingt termin wyznaczony przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad lub usterek, jesli termin ten nie wynika z umowy, a w przypadku gdy termin
wynika z umowy, za kazdy dzieh zwitoki, liczony od dnia w ktérym mingt termin wynikajgcy
Z umowy,

C. za odstgpienie od czesci umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20
% wartosci wynagrodzenia brutto za niezrealizowang czes¢,

d. za odstgpienie od umowy w catosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

e. za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji
w wysokosci 200,00 zt (stownie ztotych: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzieh zwioki,

f. za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktory nie zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 6 powyzej, w wysokosci 5.000,00 zt
(stownie ztotych: pie¢ tysiecy 00/100) za kazde zdarzenie,

g. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt (stownie
ztotych: pie¢ tysiecy 00/100) za kazde zdarzenie,

h. w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 5.000,00 zt (stownie ztotych: pie¢ tysiecy 00/100) za
kazde zdarzenie,

i. w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2.000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce
00/100) za kazde zdarzenie,

j- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2.000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce 00/100) za kazde zdarzenie,
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=

k. w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktérym mowa w § 2 ust.
4 pkt 3) powyzej lub jego aktualizacji, w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto 00/100) za
kazdy dzieh zwioki,

I. w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie,
0 ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 3) powyzej lub jego aktualizacji, w wysokosci 100,00 zt (stownie
ztotych: sto 00/100) za kazdy dzien w okresie trwania umowy, w ktérym nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — liczone za kazda osobe,

m. w przypadku dokonania zmiany Kierownika robot wskazanego w § 2 ust. 2 powyzej
z naruszeniem postanowien § 2 ust. 3 powyzej, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie ztotych: pieé tysiecy 00/100) za kazdg zmiane,

n. za niezapewnienie podczas realizacji rob6t osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy
w wysokosci 6.000,00 zt (stownie ztotych: szes¢ tysiecy 00/100), kara okreslona w niniejszym
punkcie zostanie naliczona za kazdy rozpoczety miesigc petnienia funkcji Kierownika robét
przez osobe ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajgcego,

0. za brak identyfikatora, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 lit. f powyzej, w wysokosci 200,00 z
(stownie ztotych: dwiescie 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

p. za naruszenie obowigzkoéw okreslonych w § 2 ust. 8 i 10 powyzej w wysokosci 500,00 zt
(stownie ztotych: pieéset 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek.

g. za zwioke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzanh/obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) zakazdy  dzieh  zwloki. W przypadku kiedy termin  wykonania
zobowigzania/obowigzku zostat okreslony w niniejszej umowie, to zwtoka Wykonawcy liczona
jest od nastepnego dnia, w ktérym uptynagt ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w
umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania lub
nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajgc mu termin (nie krétszy niz 3 dni)
na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uplywie tego
terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwtoke.

Zamawiajgcy ustala maksymalny limit kar wynikajacych z niniejszej umowy na poziomie 20%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwitoki,
staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwitoki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego
w protokole koncowym odbioru roboét i przekazania do eksploatacji lub w okresie rekojmi za wady,
Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad lub usterek na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

. Wykonawca wyraza zgode na zapfate kar umownych w drodze potrgcenia z dowolnych naleznosci

przystugujacych Wykonawcy. Potrgcenie jest mozliwe przed terminem wymagalnosci naleznosci
Wykonawcy. Potrgcenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego
oraz po ztozeniu przez Zamawiajgcego pisemnego oswiadczenia o potrgceniu wierzytelnosci.

W razie braku mozliwosci potrgcenia kary umownej z wynagrodzenia bgdz nieuiszczenia kary
umownej w terminie okreslonym powyzej przez Wykonawce, Zamawiajgcy potraci kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie
z tytutu szkdéd wyniklych z jakiegokolwiek niewywigzania sie lub nienalezytego wywigzania sie
Wykonawcy z jego zobowigzan okreslonych w niniejszej umowie oraz poniesie z tego tytutu petng
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wzgledem Zamawiajgcego i 0sob trzecich.

§ 15

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem przyczyn
odstgpienia.
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2. Po zioZzeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawce
i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1

2)
3)
4)

5)

6)

7

1)

2)

Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu
zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposéb umozZliwiajgcy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
wilasny,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,

Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzeh, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,
W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzagdzi szczegdtowy protokédt inwentaryzaciji rob6t w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym. Warto$¢ robét i urzadzen zostanie ustalona na podstawie
stawek — nosnikow kosztéw tj. stawka roboczogodziny, koszty ogdlne, koszty zakupu i zysk
oraz ceny materiatdéw i sprzetu nie wyzsze niz srednia wg cennika Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob (wybér publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego) z kwartatu
poprzedzajgcego sporzadzenie wyceny dla wojewddztwa lubuskiego a w przypadku braku
takich cen i stawek dla danych robét nalezy zastosowac $rednie ceny rynkowe.

Protokdt inwentaryzaciji robot w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych
w Kodeksie cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym
Z nizej opisanych przypadkéow w terminie 90 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych
okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie:

1
2)
3)
4)
5)

6)

7

8)

przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére bedzie miato
wplyw na realizacje niniejszej umowy,

Wykonawca nie rozpoczagt robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystagpit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Wykonaweca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIiOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,
Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcdw, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg/dalszym podwykonawca,

Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% tgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust.1

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnos¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byta obowigzkowa zgodnie
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z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy
do zaniechania kolejnych naruszen,

9) Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzki umowne,
po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusuniecia
tych uchybieh.

10) W przypadku uptywu waznosci umowy ubezpieczeniowej opisanej w § 13 ust. 3 i niewywigzaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 13 ust. 4 niniejszej
umowy,

11) W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 12
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie
Wykonawcy z obowigzku jego przedtuzenia,

12) gdy suma kar umownych z powodoéw okredlonych w § 14 (z pominigciem kary umownej za
odstgpienie) przekroczyta kwote 20 % wartosci umowy brutto.

13) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezel
w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

7. Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w § 4 ust. 1.

§ 16

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ na podstawie
art. 454 i 455 ustawy.

2. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg
poprawy omyiki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek w oparciu o dokumentacje zamoéwienia,

2) gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SWZ.

3) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien
przez Strony,

5) gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, a w szczegdlnosci koniecznosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci
wykonania roboét, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym

6) wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 3 — 6 ponizej.

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia:

1) w przypadku wytgczenia czesci robot objetych umowg na wniosek Zamawiajgcego,
wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej
czesci, zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski. Maksymalna wartosé wytgczonych na wniosek
Zamawiajgcego czesci robot nie moze przekroczyé 10% tacznego wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa w § 9 ust. 1,
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2)

3)

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych robét budowlanych/dostaw/ustug
lub robdt zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych / materiatowych - warto$¢ robét i urzadzen zostanie ustalona
na podstawie stawek — nosnikow kosztow tj. stawka roboczogodziny, koszty ogdlne, koszty
zakupu i zysk oraz ceny materiatéw i sprzetu nie wyzsze niz Srednia wg cennika Sekocenbud,
Orgbud, Wacetob (wybdr publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego)
z kwartatu poprzedzajgcego sporzgdzenie wyceny dla wojewddztwa lubuskiego a w przypadku
braku takich cen i stawek dla danych robét nalezy zastosowac $rednie ceny rynkowe,

w przypadku wystgpienia koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, ktére wynikly w trakcie
realizacji zamdwienia i sg konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie bedzie wyliczone weditug zasad okreslonych w punkcie powyzej,

4. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizaciji rob6t budowlanych w przypadku:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét - mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

szczegollnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza
warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty/dostawy lub proby lub sprawdzenia lub odbiory mogty zostaé
zrealizowane. Na tg okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzgadzi wpis do Dziennika
Budowy/Robot, ktéry zostanie potwierdzony przez Nadzor Inwestorski — mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych okresu trwania
przeszkody z uwzglednieniem rezimu technologicznego.

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw geologicznych, ktére bedg
miaty wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych
Cczasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub
decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robét
naprawczych, wzmocnienia konstrukgji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét
lub dostaw z montazem wynikajgcych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu), w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci
uzbrojenia, instalacji lub obiektoéw infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania
projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych
lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robét naprawczych, wzmocnienia konstrukciji
lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét wynikajgcych z odmiennych od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robét nie wynikajgce z okolicznosci lezgcych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robot przez Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez
Wykonawce a w szczegolnosci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii robét,
materiatldbw) — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu;

wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub podobnych majgcych wptyw na
zmiane terminu - mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych
robaot,

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych
decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem
wprowadzenia okreslonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu;
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8) wystgpienia problemdw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii,
przy dotozeniu nalezytej staranno$ci ze strony Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub
czesci robot z tego tytutu,

9) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

10) dziatania os6b trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, ktore to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét
z tego tytutu,

11) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

12) zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych
nieobjetych umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

13) wystgpieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 17 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci
robét z tego tytutu.

14) wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 3 pkt. 2) i 3) niniejszego paragrafu, ktére stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na wykonanie robét/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opéznienia ze strony Zamawiajgcego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
dtuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci

16) odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
dtuzej, niz o czas trwania tej okolicznosci.

5. Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania
robo6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy, pod warunkiem ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajg
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu
oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1
Prawo Budowlane pod warunkiem ze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty,
a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub niewypatéw, ktére mogag
skutkowac w swietle dotychczasowych zatozenh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty,
a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
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6.

7.

8.

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw pod warunkiem ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu
oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

5) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, pod warunkiem
ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwié
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wylgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7) wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 17 ponizej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania.

8) Kazda ze wskazanych zmian w ust. 5 pkt 1)-7) moze byé powigzana ze zmiang wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 3 i zmiang terminu na zasadach okreslonych w ust. 4.

Dopuszcza sie zmiane osdb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:

1) sSmierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnaciji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkdw,

3) nie wywigzywania sie 0séb z obowigzkoéw wynikajgcych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé¢, iz nowo wskazana osoba
spetnia wymagania okreslone w SWZ.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego. Zmiana
0s0b odpowiedzialnych za wykonanie umowy nie wymaga aneksu.

Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3, 4, 5 powyzej nastgpi aneksem do umowy
sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznosci sporzgdzonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mnigjszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robot
i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie do
niezwtocznego udzielenia Zamawiajgcemu wyjasnien i uzasadnienia dokonywanych zmian
harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia przez
Zamawiajgcego zgody na aktualizacje harmonogramu, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, Wykonawca niezwtocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany
harmonogram Zamawiajgcemu do akceptacji. Aktualizacja, o ktérej mowa w niniejszym ustepie,
nie moze spowodowaé przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy, a takze terminu
przediuzenia wykonania poszczegoélnych etapéw. Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksu.

10.Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, sktadajgc pisemny

wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegdlnosci opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem,
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a takze analize kosztow zmiany oraz jej wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia, czas wykonania
zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

11.Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§ 17
1. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione
przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.
2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec fgczacej Strony wiezi prawnej,
a w szczegdlnosci:
1) o charakterze niezaleznym od Stron,
2) ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
3) ktdrego nie mozna unikngé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.
3. Sita wyzsza moze obejmowac wyjgtkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sg spetnione:
1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,
3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy
lub Podwykonawcy,
4) amunicja wojskowa, materialty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce Iub skazenia
radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amuniciji,
materiatdw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;
5) kleski zywiotowe takie jak na przykiad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykie mrozy,
powodzie.
Strona, ktorej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia
przeszkdd, aby wywigzaé sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.
Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich
opoznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypemienie ich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wptyw
na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na pismie drugg
Strone podajagc szczegoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych
skutkéw takich okolicznosci. O ile Zamawiajagcy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany
kontynuowa¢ wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy stosujgc srodki alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.
W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni
od zaistnienia okolicznosci uprawniajgcych do odstgpienia.

§ 18

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,RODOQO”) informujemy, ze:
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1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sulecin ul. Lipowa 18, 69-200
Sulecin tel. +48 95 755 36 01, fax +48 95 755 21 22, e-mail: umig@sulecin.pl;

2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowa¢ pod
adresem e-mail: inspektor@sulecin.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisanych ustawy p.z.p.., zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora
niewspotmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamowienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowiers umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg PZP oraz nie moze naruszac integralno$ci protokotu oraz jego zatgcznikow);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu oraz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub panstwa cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

C) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO;

10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wtasciwym dla
przedmiotowej skargi jest Urzgd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§19
1. Strony zobowigzujg sie wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji
zamowienia.
2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umows, strony majg mozliwos¢ podjecia préby jego rozwigzania w drodze mediac;ji.
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10.

11.

12.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez wtasciwy rzeczowo sad dla Zamawiajgcego.

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001
r. o dostepie do informaciji publicznej i podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie okreslonych
W ww. ustawie.

Integralng czes¢ umowy stanowi SWZ wraz z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy.
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, Zze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzgdzane
w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowief umownych.

Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata skarbnika:

Signed by /
Podpisano przez: L
Elektronicznie
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Radca Prawny
Dariusz Sass
Kancelaria Radcy
Prawnego
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