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1. WSTEP.

Ilekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej ( SST) badZ Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumieé
Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
( STWiORB). Niniejsze opracowanie stanowia wymagania ogolne, ktore nalezy mie¢ na uwadze czytajac
poszczegdlne specyfikacje dotyczace przeprowadzenia branzowych robot budowlanych n/w zadania.

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogdlne” moze by¢ powotywana w specyfikacjach szczegdtowych
jako: DM- 00.00.00 lub D-00.00.00.

Specyfikacje wykonano w oparciu 0 opracowania sporzadzone od 2002 roku przez Branzowy Zaktad
Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. zo.o na zlecenie GDDKIiA w Warszawie a
takze w oparciu o specyfikacje wzorcowe zamieszczone na stronie GDDKIA.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:
Nazwa zadania: Przebudowa drogi bitumicznej Turawa — Osowiec w Le$nictwie Marszalki,
Nadle$nictwo Turawa.
Inwestor: Nadlesnictwo Turawa

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych wykonanych w ramach zadania jw.

1.2.1 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy (ewentualnie
kontraktowy) przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegbdlnionych w spisie tresci.

Zamawiajacy moze prowadzi¢ roboty budowlane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC. W takim
przypadku zapisy niniejszej ST odbiegajace trescig od w/w warunkéw wymagaé moga korekty w jednym z
dokumentow nadrzednych wymienionych w pkt 1.5.4

1.2.2. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia wszelkich robot budowlanych niezbednych do

wykonania w/w budowy.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe — fto takie roboty, ktore sq projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych ale nie sq przekazywane Zamawiajgcemu i sq usuwane po wykonaniu robot podstawowych, chyba,
Ze istniejq uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia.

Roboty towarzyszqce — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych ale nie zaliczane do robot
tymczasowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkows (droge),
albo Grupa nosnosci podioza gruntowego nawierzchni — klasyfikuje no$nos¢ podtoza w zaleznosci od rodzaju i
stanu gruntu podtoza , warunkéw wodnych w podtozu, wysadzinowos$ci gruntu oraz od charakterystyki korpusu
drogowego. Wystepuja 4 grupy nosnosci G1,G2,G3,G4.

Inzynier Budowy — osoba dzialajgca z upowaznienia Zamawiajgcego, petnigca nadzor inwestorski (Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowiazkéw wynikajacych z Prawa Budowlanego ( art.
25126). Jezeli roboty budowlane bedg wykonane w oparciu o kontrakt winno stosowac si¢ definicje sprecyzowane
w warunkach kontraktu FIDIC.

Jezdnia - czg¢é¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielagcymi jezdnie.
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Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora ograniczona jest korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny formularz ofertowy (kosztorys $lepy)

Ksiega obmiaréw - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicOw i ewentualnych dodatkowych zatacznikow; wpisy w ksigdze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwiazanych z oceng jako$ci materialow i robot.

o Laboratorium Wykonawcy - laboratorium wykonujace badania kontrolne, obejmujace caly proces
budowy od okresu przygotowawczego ( np. badan zgromadzonych materialéw) poprzez etap budowy, az
do badan koncowych.

o Laboratorium wskazane przez Wykonawce -wykonujace badania zlecone przez Wykonawce i na jego
koszt. Laboratorium powinno by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego

o Laboratorium uzgodnione (niezalezne) - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego w
wypadkach spornych lub watpliwych ( w przypadku stwierdzenia usterek - na koszt Wykonawcy).

o Laboratorium Zamawiajacego (Wydziat Technologii) — niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan
sprawdzajacych Zamawiajacego, z oceng jakosci materiatdw oraz robdt. Laboratorium przeprowadza
badania kontrolne oraz badania akceptacyjne (np. materialdw na etapie projektowania recept). Probki do
badan kontrolnych i akceptacyjnych powinny by¢ pobrane lub dostarczone z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym. W przypadku sprawdzenia recept materialowych powinny by¢ one
dostarczone do Laboratorium Zamawiajacego w jak najszybszym terminie od daty zawarcia umowy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

e Warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

e Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng, a podbudowa zapewniajaca
zapewniajaca lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg zasadnicza.

e Podbudowa zasadnicza — warstwa lub dwie warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajace podstawowsg
funkcje¢ w roztozeniu naprezen od kot pojazdow. Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub
dwuwarstwowa. W przypadku podbudowy dwuwarstwowej gorna warstwa podbudowy jest wykonana z
innego materiatu niz dolna warstwa .

e Podbudowa pomocnicza — warstwa tworzgca platform¢ umozliwiajagcg prawidtowe wbudowanie
podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajaca goérne warstwy konstrukeji
nawierzchni w roztozeniu naprg¢zen od kot pojazdéow oraz ochrong¢ nawierzchni przed wysadzinami
powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu.

e Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwigkszenie nosnosci warstwy dolnej (
tj. podbudowy pomocniczej) konstrukcji nawierzchni

o Warstwa ulepszonego podioza (WUP)— wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni ulepszona w
celu: zwigkszenia nosnosci gruntu rodzimego, ochrony gruntu rodzimego przed deformacjami
spowodowanymi ruchem technologicznym, zwiekszenie odporno$ci nawierzchni na powstanie wysadzin,
wiasciwego wbudowania i zageszczenia w-w lezacych wyzej.




DM-00.00.00 Wymagania ogolne

o Warstwa odcinajgca — warstwa separujaca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub WUP (o ile
wykonane sg z materiatu ziarnistego) od przenikania drobnych czastek ze spoistego podtoza gruntowego.
Moga to by¢ geosyntetyki a w przypadku uzasadnien ekonomicznych —dobrze uziarniony piasek .

o  Warstwa odsgczajgca - warstwa zapewniajaca odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do spodu
nawierzchni. W szczegdlnych przypadkach role w-wy odsgczajacej moze petni¢ w-wa mrozoochronna lub
WUP, przy czym w-wy te musza by¢ wykonane z materiatu niewysadzinowego o odpowiednim uziarnieniu
i wspotczynniku filtracji.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana, stuzaca do przeprowadzenia ruchu
publicznego w okresie trwania budowy.

Operat kolaudacyjny - zbior wszystkich dokumentéow kontraktowych (umowy) z odnotowanymi zmianami
zaistnialymi w czasie realizacji robot, wynikami wykonanych badan, pomiardéw, przeprowadzonych prob
stwierdzajacych jakos¢ wykonanych robdt oraz zestawienie ich ilosci i rozliczen, stanowiacy podstawe do oceny
i odbioru koncowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow; pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i1 srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze gruntowe nasypu Ilub wykopu — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli ziemnej, ktorej
wlasciwos$ci majg wpltyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli ziemne;.

Podloze gruntowe nawierzchni — strefa gruntu rodzimego lub nasypowego ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
, ktorej wlasciwosci maja wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacj¢ nawierzchni. Zakres i czestotliwos¢
badan podtoza nawierzchni uzalezniona jest od ztozonosci warunkéw gruntowych i okreslaja je odrebne przepisy.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez Inzyniera, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym ) istniejacego potaczenia.

Przepisy obowigzujgce — przepisy aktow prawnych (ustaw, rozporzadzen, obwieszczen i innych) aktualnych w
chwili prowadzenia przedsigwzigcia budowlanego

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeprowadzenia
malego cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogi lub dla
lokalnego ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, rurociag itp.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego..

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego oraz terminowego zakonczenia
realizacji zadania budowlanego lub ulatwiajace te realizacje, w tym réwniez dostarczania robocizny, materiatow i
sprzetu.
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Specyfikacje techniczne - zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
obmiaru, odbioru i ptatnosci za roboty.

Spod konstrukcji — spdd najnizszej warstwy spoczywajacej na podtozu gruntowym nawierzchni lub na WUP.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢s¢ terenu budowy.

Wada - jakakolwiek czg¢$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i innymi dokumentami umowy.

Wymagania krajowe - zatgczniki krajowe do norm europejskich, wymagania techniczne, specyfikacje techniczne
lub inne dokumenty przenoszace zapisy norm serii PN _EN , jakie zostang uznane przez Zarzadc¢ drogi za
obowigzujace w odniesieniu do stosowanych materiatdéw i technologii

Wykonawca - osoba prawna badz fizyczna, z ktorg Zamawiajacy zawart umowe na warunkach okres$lonych w
kontrakcie 0 wykonanie roboét i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastgpcy prawni.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsigwzigecia budowlanego, stanowigca odrgbna cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych; zadanie
moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna zlecajaca wykonanie robdt na warunkach okreslonych w umowie i
wystepujaca jako strona zawartej umowy z Wykonawcg. Zamawiajacy jest rownoznaczny z Inwestorem lub z
Inwestorem Zastepczym jezeli taki bedzie ustanowiony.

Zarzgdca Drogi — organ administracji rzgdowej lub jednostki samorzadu terytorialnego , do ktdrego wiasciwoscei
naleza sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu , utrzymania i ochrony drog.

Pozostate definicje ujeto w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. W przypadku braku
definicji w ST, mozna korzysta¢ z norm badz opracowan wydawnictw specjalistycznych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

e  Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Jest zobowigzany do wdrozenia sposobu organizacji ruchu
drogowego (w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas rob6t uzgodniony i zatwierdzony przez
zarzadzajacego ruchem), oznakowania odcinka robot oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu
na drodze od momentu przekazania placu budowy do odbioru koncowego robot (facznie z okresem utrzymania
robot).

e Roboty powinny by¢ wykonane z ponad normatywna staranno$cia zgodnie z :

- dokumentacja projektowa i ST,

- wiedzg techniczna,

- obowigzujacymi przepisami ( szczegolnosci z przepisami BHP),

- oczekiwaniami Zamawiajgcego ,

- z uzgodnieniami i decyzjami.

- wytycznymi lub standardami stosowanymi przez Zamawiajacego lub narzuconymi przez
dysponentdw sieci (dostawcow, producentéw, wiascicieli sieci)

1.5.1 Organizacja placu i zaplecza budowy

e Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

e Po przejeciu terenu Wykonawca zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek zarzadcy drogi

e Wykonawca oznakuje teren tablicg informacyjna.

e Wykonawca zobowigzany do jest do utrzymania terenu budowy i zaplecza w nalezytym stanie gwarantujacym
bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych terendw
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W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, zainstalowania i obstugi
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
zapory, ktadki dla pieszych itp. Wykonawca powinien zatrudni¢ dozorcow i jest zobowigzany do podjgcia
wszelkich innych $rodkéw niezbednych dla ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Wykonawca musi zapewni¢ w dzien i w nocy stalg i dobra widoczno$¢ tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do indywidualnego powiadomienia o rozpoczgtych robotach nastepujace
jednostki: Straz Pozarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz przewoznikéw komunikacji publicznej, oraz inne

jezeli wymagaja tego przepisy

15.2 Ogrodzenie placu budowy, zabezpieczenie chodnikow i jezdni, organizacja ruchu na czas trwania

_budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim ruchu publicznego
{dojs$cia i dojazdy (zaopatrzenia i stuzby komunalne)} do firm i sklepéw oraz do posesji w okresie trwania
realizacji inwestycji, az do zakonczenia robét i ich odbioru konicowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego w obrebie
placu budowy zgodnie z zatwierdzong Organizacja Ruchu Zastepczego (ORZ).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowiazany jest do wdrozenia zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy oraz wybudowania a potem likwidacji
tymczasowych objazdoéw i przejazdéw. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce i uzgadniany z Zamawiajacym oraz z
Zarzadzajacych Ruchem.

O terminach wprowadzania zmiany w ORZ Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego oraz Zarzadzajacego
Ruchem i Policj¢ minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. W przypadku zmian przebiegu
trasy komunikacji miejskiej Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i wtasciwe jednostki z co
najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

Z minimum 21 dniowym wyprzedzeniem Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o planowanych trasach
objazdu na kazdym etapie robdt w celu wykonania przez Zamawiajacego robot czastkowych trasy objazdu.
Powyzsze terminy nalezy zachowac jesli Zamawiajacy nie wskaze ich w innych niz ST dokumentach umowy

153 Obstuga geodezyjna

Zamawiajacy nie wskazuje lokalizacji i wspotrzednych punktéw gldwnych trasy oraz reperow w terenie.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Wykonawca zapewni biezaca obstuge geodezyjng ( w tym tyczenie punktow gtdwnych oraz reperow
roboczych) tacznie z geodezyjna inwentaryzacja wszystkich robot.

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi Budowy odpowiednie opracowania (uzgodnione z
Zamawiajacym) z wszelkich prac geodezyjnych

Wykonawca zabezpieczy pozioma osnowe geodezyjna w oparciu o zalaczone opracowanie dotyczace tego
typu zabezpieczen. W razie konieczno$ci Wykonawca odtworzy osnowg geodezyjna w miejscach gdzie jej
nie ma.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania kontroli pomiaréw przy wykorzystaniu swoich stuzb
geodezyjnych.

W przypadku wystepowania roznic w pomiarach ( wykonanych przez Zamawiajacego i Wykonawce),
Wykonawca wykona ponownie pomiary i przekaze odpowiednie dokumenty Zamawiajgcemu.

1.5.4 Dokumentacja projektowa powvkonawcza, dokumentacja _projektowa w_trakcie prowadzenia robot,
dokumentacja wykonana przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza.

Jezeli w trakcie wykonywania robot zajdzie konieczno$¢ uzupetnienia lub aktualizacji dokumentacji
projektowej, Wykonawca zapeweni uzupetnia lub aktualizuje dokumentacj¢ i odpowiednie

Wykonawca przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany do wykonania nastepujgcych opracowan:

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— program jakosci robot

— inne wymienione w SIWZ lub innych dokumentach umowy.
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1.5.5. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i ST.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okre§lone w Dokumentacji Projektowej i w ST sg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostala okreslona warto$¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty si¢ w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, ale
osiggnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inzynier Budowy moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ warunkowo na ich pozostawienie

W przypadku, gdy jakos¢ jest niezadowalajaca to takie materialty musza by¢ zastapione innymi, a dany element
budowli rozebrany i wykonany ponownie. Wykonawca moze za zgoda Inzyniera Budowy oraz w
porozumieniu z Zamwiajacym doprowadzi¢ wykonane roboty badZ materialty do wymaganych w sSt bez jej
rozbierania, gdy taka mozliwos¢ istnieje i nie bedzie miata wptywu na pogorszenie jakosci wykonywanych
robot.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t Wykonawca musi

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony $rodowiska na placu budowy i wokét niego w celu uniknigcia wszelkich zagrozen i ucigzliwosci

wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych czynnikow.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca musi spetni¢ nastgpujace warunki:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe muszg by¢ tak wybrane, aby
nie powodowaly zniszczen w srodowisku naturalnym;

b) plac budowy i wykopy musza by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita si¢ woda stojaca,

c) istniejacy drzewostan w poblizu prowadzenia robot musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem,

d) musza by¢ podjete odpowiednie dziatania zabezpieczajace przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyltami, paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

—  mozliwoS$cig powstania pozaru.

Wykonawca spelni warunki narzucone W Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli taka zostata

wydana) dotyczace wykorzystania terenu budowy w fazie realizacji i eksploatacji oraz analiz porealizacyjnych

jak i ewentualnego wykonania kompensacji przyrodniczej.

Kary za zniszczony drzewostan obcigzaja Wykonawce.

Opfaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji budowy norm okre$lonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony $rodowiska obciazaja Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, a w zwigzku z tym musi dysponowaé
okreslonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzgtem przeciwpozarowym na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob niepowolanych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pozar bedacy skutkiem realizacji robot lub
wywotany przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia i odpady .

Nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatéw, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, a takze
materiatdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robdt, a ktérych szkodliwos$¢ po
zakonczeniu robot zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania odpowiednich



DM-00.00.00 Wymagania ogolne

wymagan (ustawa o odpadach i ustawa o wyrobach budowlanych) i za zgoda Zamawiajacego i Inzyniera
Budowy, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Wykonawca powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych
materiatow wydang przez wlasciwy organ administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow
szkodliwych dla otoczenia, a spowodowato to jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest wytworca i posiadaczem wszystkich odpadow (w tym niebezpiecznych) powstatych podczas
wykonywania prac. Przez odpady nalezy rozumie¢ materialy pochodzace z rozbidrki nie nadajace si¢ do
ponownego wbudowania lub odzysku oraz z robdt ziemnych. Na Wykonawcy ciazy obowigzek wywozu
odpadéw na wybrane przez siebie sktadowisko i poniesienie kosztow sktadowania i/lub utylizacji.
Wykonawca lub jego przewoznik zobowigzany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie transportu odpadow ( zgodnie z przepisami)

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wiasnos$ci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dzialan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub otworzy uszkodzong wlasnos¢ lub/i poniesie koszty wyptaty odszkodowan z tytutu
zniszczen i uszkodzen. Stan naprawionej wlasno$ci nie moze by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od wiascicieli tych urzadzen
potwierdzen informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego i zwigzanych z doktadnym potozeniem tych
urzadzen w obrebie budowy. O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu urzadzen obcych Wykonawca
powinien powiadomié witascicieli tych urzadzen(zgodnie z wilasciwymi uzgodnieniami branzowymi i
uzgodnieniem Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej ) i Inzyniera Budowy.

Prace na czynnych sieciach nalezy wykona¢ pod nadzorem administratoréw sieci. Podczas przebudowy sieci
nalezy zachowac¢ ciaglos¢ w dostawie mediow badz w odprowadzeniu §ciekdw na odcinku przebudowywanym.
W przypadku koniecznos$ci przebudowy kolizyjnego uzbrojenia nie bedacego whasnoscia Zamawiajacego gdy
administratorzy wniosg o podniesienie standardu przebudowywanej sieci, Wykonaweca jest zobowigzany do
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

W okresie trwania budowy Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia
urzadzen obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zdemontowane skrzynki ochronne, wlazy i inne
elementy zeliwne, ktére nie bedg wykorzystane podczas budowy i po zakonczeniu nalezy zda¢ protokolarnie
wlascicielom sieci badz zgodnie z pkt 2.7 niniejszej specyfikacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 1 urzadzen obcych Wykonawca musi bezzwlocznie
poinformowa¢ Inzyniera i odpowiednie wladze oraz wspotpracowa¢ z nimi dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

W przypadku lokalizacji odktadu poza terenem budowy, Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu robot
uporzadkowac teren i doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot w sposob ustalony z wiascicielem dziatki
na ktdrej zorganizowano tymczasowy odktad.

1.5.10 Ograniczenie obcigzen na osi pojazdow.

Wykonawca musi stosowa¢ si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu
materiatow i sprzgtu po drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Na stosowanie do transportu pojazdéw ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyska¢ od odpowiednich
wiladz niezbedne zezwolenia. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Inzyniera o
fakcie uzycia pojazdow ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia dréog spowodowane ruchem tych pojazdow. Wszelkie naprawy nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzadcg uszkodzonej drogi.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejagcych i
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
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jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i jest zobowigzany do naprawy uszkodzonych
elementow na wilasny koszt zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11._Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzegac przepisoOw dotyczacych BHP.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywaé w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
sprzet 1 odpowiednia odziez stuzace ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajace bezpieczenstwo osob
zatrudnionych na budowie.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie budowli drogowej i jej elementow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wykonywanych elementow budowli i wszelkich materiatow i
urzadzen uzywanych do prowadzenia robdt od daty rozpoczgcia robot do ich zakonczenia i odbioru
koncowego. W okresie tym obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowli drogowej i jej elementow
w zadowalajacym stanie.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym przypadku
Inzynier ma prawo wstrzymac roboty.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest znaé¢ wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany réwniez) wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw gdy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji.

1.5.15 Wykopaliska

Zgodnie z Ustawa O Ochronie Zabytkow 1 Opiece Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r (Art. 35) wszelkie
znaleziska o znaczeniu archeologicznym lub historycznym stanowia wtasnos¢ Skarbu Panstwa, postgpowanie
ze znaleziskami o takim charakterze reguluje cytowana ustawa.

W przypadku odkrycia przedmiotow co do ktorych istnieje przypuszczenie iz s3 one zabytkiem, Wykonawca
jest obowiazany wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot i zabezpieczyé¢, przy
uzyciu dostgpnych srodkoéw, przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem Wykonawcy i osobami trzecimi.
Znalezisko niezwlocznie nalezy zglosi¢ ( dla zachowania porzadku winien to zrobi¢ Inzynier Budowy ale
strony powinny ustali¢ miedzy sobg) Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow (WKZ) a jesli nie jest to
mozliwe, to Prezydentowi Miasta (wéjtowi, lub burmistrzowi- osoby te w ciagu 3 dni od zgloszenia musza
powiadomi¢ WKZ) . W przypadku gdy po 5 dniach od przyjecia zawiadomienia, Wojewodzki Konserwator
Zabytkoéw nie dokona ogledzin znaleziska, roboty mozna kontynuowac.

Wszelkie monety, przedmioty wartosciowe, oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy nalezy umiesci¢ pod opieka i w gestii Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera Budowy i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier Budowy
po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydiluzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢
kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng umowna ( jezeli taka cena podlega negocjacjom).
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W przypadku znalezienia niewypatu lub nie wybuchu: nalezy zachowac srodki ostroznosci, zabezpieczy¢ teren
przed osobami trzecimi (w miejscu duzego nat¢zenia ruchu pieszego — wygrodzi¢ miejsce znaleziska i
poprowadzi¢ ruch w bezpiecznej odlegtosci), powiadomié niezwlocznie policje lub patrol saperski.

W przypadku odkrycia szczatkéw ludzkich nalezy zastosowac si¢ do ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmartych ( Dz.U z 2000 nr 23,p0z.295 z pézn. zm.).

Ochrong znalezisk geologicznych okreslaja:Ustawa Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z
pozn. zm.) oraz Ustawa O Ochronie Przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 z p6ézn. zm.).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane okreslone definicyjnie w
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i1 Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011(art. 2 pkt. 1) jako :
,kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w
obiektach budowlanych lub ich czesciach , ktorego wlasciwosci wplywajg na wlasciwosci uzytkowe obiektow
budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych” . Zestaw oznacza
wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwoch
odrebnych sktadnikow, ktore muszq zostac¢ polgczone aby mogly zostac wlgczone w obiektach budowlanych”

Inzynier Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore spetniajg jeden z warunkow:

a) wyrob budowlany objety jest normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska oceng
techniczna, ktory zostal wprowadzony do obrotu wyltacznie zgodnie z rozporzadzeniem EU 305/2011-
oznakowanie CE takiego wyrobu okresla zatagcznik o ktorym mowa w ustawie o wyrobach budowlanych. Dla
takiego wyrobu producent wydaje przed oznakowaniem CE deklaracje wlasciwosci uzytkowych.

Od obowiazku wystawienia DUW dla wyrobu obj¢tego normg zharmonizowang mozna odstapi¢ przy
spelnieniu warunkow podanych w art. 5 rozporzadzenia nr 305/2011.

b) wyrob budowlany nieobjety jest norma zharmonizowana dla ktérej zakonczyt si¢ okres koegzystencji o
ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia 305/2011 i dla ktérego nie zostata wydana europejska ocena
techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu jesli zostal oznakowany znakiem B, ktorego wzor okresla
zatgcznik nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych. Na dzien dzisiejszy tj. pazdziernik 2013 producent wydaje
przed oznakowaniem B, krajowa deklaracje zgodnosci producenta.

¢) wyréb budowlany jest nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych (
tj. norm zharmonizowanych i europejskich dokumentéw oceny przyjetych przez Jednostki Oceny Technicznej
do celéow wydawania europejskich ocen technicznych ), moze by¢ udostgpniony na rynku krajowym, jezeli
zostal legalnie wprowadzony do obrotu w innym kraju cztonkowskim UE lub EFTA-stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego wlasciwosci umozliwiaja spetnienie wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej . Wraz z wyrobem budowanym udostgpnionym na
rynku krajowym przekazuje si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérych wyrdb zostal wprowadzony do obrotu , instrukcje stosowania i obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrob ten stwarza podczas stosowania i
uzytkowania.

d) wyroby o ktorych mowa w art. 10.1 ustawy o wyrobach budowlanych tj. wyroby przeznaczone do

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z wylaczeniem wyrobow objetych norma zharmonizowana

i europejska oceng techniczna, wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydata o§wiadczenie , ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz przepisami. Indywidualna dokumentacja powinna zawierac:

- opis rozwigzania konstrukcyjnego,
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- charakterystyke materiatowa,

- informacje dot. projektowanych wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
- okreslenie warunkow jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,

- instrukcja obstugi i eksploatacji —w miarg potrzeb

Oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. d) powinno zawieraé: nazwe i adres wydajacego o$wiadczenie, nazwe
wyrobu i miejsce jego wytworzenia, identyfikacj¢ dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodnosci wyrobu z
dokumentacja techniczng oraz przepisami, adres obiektu w ktérym wyrob ma by¢ zastosowany, miejsce i date
wystawienia o$wiadczenia oraz podpis wydajacego oswiadczenie

Uwaga. Wyroby ktore byly wprowadzone do obrotu (dystrybucji) przed 1.07.2013 a sq objete normg
zharmonizowanq lecz nie oznakowane znakiem CE lecz znakiem B ( wczesniej Producent miat mozliwosé
zastosowania systemu krajowego lub europejskiego) nie muszq mie¢ wydanej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,
lecz wazng deklaracje zgodnosci producenta. Dla wyrobow objetych normami zharmonizowanymi
wprowadzonymi do obrotu po dacie 1.07.2013 Producent musi wystawi¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych (DWU), powinny znalez¢ sie nastepujgce dane:

— nr deklaraciji,

—  okreslenie typu wyrobu dla ktorego zostala sporzqdzona deklaracja (z podaniem kodow i numerow partii,

serii),

—  system lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

numer referencyjny i datg wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej , ktora
zostata zastosowana do oceny kazdej zasadniczej charakterystyki,

w stosowanych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji projektowej oraz
wymagania ktére wyrdb spetnia zgodnie z zapewnieniem producenta, odpowiednich zamierzone
zastosowanie lub zastosowanie wyrobu zgodnie z majgcg zastosowanie specyfikacjg zharmonizowang,
wlasciwosci uzytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego
odpowiednich dla deklarowanego zamierzonego zastosowania (%),

— w stosownych przypadkach wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, wyrazone w poziomach Iub
klasach lub w sposob opisowy, jesli jest to konieczne, na podstawie obliczen w odniesieniu do jego
zasadniczych charakterystyk,

— wlasciwosci uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu, ktore wigzq sie z zamierzonym
zastosowaniem (-niami) z uwzglednieniem przepisow odnoszgcych sie do zamierzonego zastosowania(i) w
miejscu, gdzie producent zamierza udostgpnic¢ wyrob na rynku,

— dla wymienionych W Wykazie zasadniczych charakterystyk, co do ktorych nie sq deklarowane zadne
wiasciwosci uzytkowe, litery NPD (tj. wlasciwosci uzytkowe nieustalone),

— danego wyrobu budowlanego wydano europejskq oceng techniczng , wlasciwosci uzytkowe tego wyrobu
budowlanego ,wyrazone w poziomach lub klasach , lub w sposéb opisowy , w odniesieniu do wszystkich
zasadniczych charakterystyk zawartych w odnosnej europejskiej ocenie technicznej.

Dla kazdego wyrobu udostgpnianego na rynku dostarcza sie kopie deklaracji wlasciwosci uzytkowych w formie
papierowej ( na zqdanie odbiorcy) lub przestanie w formie elektronicznej, wyjqtkowo zgodnie z warunkami w/w
rozporzqdzenia  deklaracja moze by¢ udostgpniona na stronie internetowej. DWU jest dostarczana Ilub
udostepniana w jezyku panstwa, w ktorym wyrob jest udostepniony.

Do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian w ustawie o wyrobach budowlanych o w prowadzaniu wyroboéw do
obrotu, system krajowy bedzie funkcjonowal na dotychczasowych zasadach ze szczegdlnym uwzglednieniem
krajowych aprobat technicznych. Szczegdtowe informacje dotyczace udostepniania wyrobow budowlanych po
1.07.2013 podano na stronie internetowej Instytutu Techniki Budowlanej -jednostki notyfikowanej do realizacji
zadan okreslonych w rozporzadzeniu nr 305/2011.

Uwaga. Zgodnie z obecnym stanem prawnym producent nie ma obowigzku okazania aprobat technicznych i
deklaracji zgodnosci producenta, na zadanie klienta.
Producent powinien zataczy¢ odpowiednie informacje do partii wyrobu zawierajace nastgpujace dane.:

OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiqzany dotgczy¢ informacje zawierajgcq:

1) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdéb budowlany;

2) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcq: nazwe, nazwe handlowq, typ, odmianeg, gatunek i klas¢ wedlug specyfikacji
technicznej;

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg potwierdzono zgodnosé wyrobu budowlanego;
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4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;
6) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

OZNAKOWANIE CE

Do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem CE, producent zobowigzany jest dotqczy¢ informacje na ktorej bedzie:
1) znak zgodnosci

2) dwie ostatnie cyfry roku , w ktorym zostato ono zamieszczone po raz pierwszy

3) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujqcy pozwalajgcy okresli¢ te dane
4) niepowtarzalne kod identyfikacyjny typu wyrobu (numer lub symbol typu, serii lub partii)
5) numer referencyjny DUW

6) numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfikujqcej (jesli brata udzial)
T)odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technicznej

8)zamierzone stosowanie wyrobu (okreslone w zastosowanej specyfikacji)

9)poziom zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych

10)piktogramy i znaki wskazujgce na szczegolne zagrozenie lub zastosowanie.

Identyfikacja wyrobu jest powigzana z badaniami i kontrolg wyrobéw, wykonywanymi podczas zaktadowej kontroli produkcji (ZKP).

Np. badana jest partia wyrobow wg zasad okreslonych w ZKP i wyroby, ktore przeszly badania z wynikiem pozytywnym otrzymujq ten sam
numer partii.

Gdy wielkos¢ lub charakter wyrobu uniemoZzliwiajg zamieszczenie w/w danych, informacje te muszq sie znalez¢é na opakowaniu lub dokumencie
towarzyszgcemu wyrobowi. Ponadto producent zapewnia aby wyrobowi towarzyszyly instrukcje obstugi i informacje o bezpieczenstwie w
Jezyku okreslonym przez dane panstwo cztonkowskie

W/w informacje nalezy dotaczy¢ do wyrobu budowlanego w sposob okreslony w rozporzadzeniach lub w
sposob umozliwiajacy zapoznanie si¢ z nimi przez stosujgcego ten wyrob.

e Kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé w/w informacje, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

e Produkty przemystowe rowniez muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi Budowy.

o Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja powyzszych wymagan bedg odrzucone.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

e O przydatnosci materiatdéw do zastosowania decydujg badania sprawdzajace wykonane na zlecenie Inspektora
Nadzoru przez laboratorium Zamawiajacego Wydziat Technologii — Laboratorium Drogowe.

e Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczgciem robot. Nie pozniej jednak niz 2 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatow Wykonawca
musi dostarczy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrddla
wytwarzania lub wydobywania materialéw, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne
probki materiatow.

e W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu ze wskazanego zrédta Wykonawca ma obowigzek
przedstawiania do akceptacji Inzyniera materialu z innego zrodta.

e Zatwierdzenie przez Inzyniera partii materialow z danego zrodta nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego
zrodta beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

e Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniaja wymagania ST i innych przepiséw odregbnych.

2.2. Pozyskanie materialéw miejscowych.

o Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
do dostarczenia Inzynierowi wymaganych dokumentoéw przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

e Wykonawca przedstawia Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji materialow. Biorac pod uwagg
fakt, ze na podstawie probek pobranych ze Zrodia nie mozna doktadnie okresli¢ granic zalegania materiatow i
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ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcje materiatu z danej czgsci zrodta
oraz moze odrzuci¢ cze§¢ zrodla jako nie nadajaca si¢ do eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych ( a zwlaszcza
spetnienie wymagan normowych) materialow z jakiegokolwiek zrédta oraz ponosi wszelkie koszty zwiazane
z pozyskaniem i dostarczeniem materiatow.

Wszystkie materialty odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopow na placu lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy powinny by¢ wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad.
Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza wykopami
wyszczegblnionymi w dokumentach umowy badz tymi, na ktore Inzynier wyrazit pisemna zgodg.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopoéw i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢
sktadowane w hatdach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji i zakladania trawnikow.
Niewykorzystany humus winien by¢ przewieziony na teren wskazany przez Inzyniera Budowy

Po zakonczeniu eksploatacji zrodla materialy odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do
wyrobisk ewentualnie na sktadowisko Wykonawcy. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej
zblizonym do uksztaltowania otaczajgcego terenu, nadktad rownomiernie roztozony i pokryty roslinno$cia.
Eksploatacja zrodet materiatow musi by¢ zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wykonawca na wniosek Inzyniera moze postara¢ si¢ o uzyskanie zgody producenta na przeprowadzenie
wizyty Inzyniera Budowy w wytworni lub kopalni W przypadku, gdy produkcja nie odbywa si¢ w wytworni
nalezacej do Wykonawcy, Wykonawca postara si¢ uzyska¢ zezwolenie dla inzyniera w celu dokonania
inspekcji. Inzynier tylko za zgoda wiasciciela wytwdrni moze pobraé probki materiatdéw w celu sprawdzenia
ich whasciwosci.

W przypadku zgody na przeprowadzenie Podczas przeprowadzania inspekcji wytworni Inzynier powinien
mie¢ zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy i producenta materialdow oraz swobodny dostgp w
dowolnym czasie do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do
realizacji budowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Wykonawca musi wywiez¢é z placu budowy i zutylizowac na
wiasny koszt.

Jezeli materiaty nie zbadane (nie spetniajg wymagan pkt.2 niniejszej ST) i nie zaakceptowane przez Inzyniera
zostang wbudowane, Wykonawca musi liczy¢ si¢ z nie przyjeciem robot, usunigciem materialu i
niezaptaceniem za wykonanie tych robot.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca musi zapewni¢ takie sktadowanie materiatow, aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowatly swoja jako$¢ i przydatno$é do robot oraz zgodnos¢ z wymaganiami ST,

a takze byty dostepne do kontroli.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca musi doprowadzi¢ miejsca czasowego sktadowania materialéw do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty umowy przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o
rodzaju wybranego materiatu co najmniej 2 tygodnie przed jego uzyciem. Jezeli materiat bedzie wymagat
przeprowadzenia badan, okres ten musi by¢ odpowiednio przedtuzony.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

Jezeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materialow to o zastosowaniu innych
materiatdéw niz podanych w dokumentacji decyduje Inzynier w porozumieniu z Projektantem. Materiaty te
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musza jednak posiada¢ parametry rownowazne w stosunku do materiatow zatozonych w dokumentacji
technicznej i spetnia¢ wymagania ustawy o wyrobach budowlanych.

2.7 Materialy pochodzace z rozbiorki

3.

Materiaty pochodzace z rozbiorki (z wyjatkiem materiatdw kamiennych, elementow stalowych i zeliwnych i
innych przeznaczonych do ponownego wbudowania ( np. elementy malej architektury, oznakowanie, badz do
odzysku) i robot ziemnych nalezy przewiez¢ na sktadowisko wybrane przez Wykonawce i zutylizowa¢ (koszty
wywozu, skladowania i/lub utylizacji ponosi Wykonawca)

W przypadku zmiany sktadowiska Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego

Postgpowanie z materialem porozbidrkowym opisano w ST dot. rozbiorek elementow drog

Frezowing pochodzacg z rozbiorki lub oczyszczony materiat kamienny nalezy dostarczy¢ do najblizszej bazy
materiatowej Nadlesnictwa Turawa.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem rodzaju wskazanych w ST i Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ)
uzgodnionym przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowie i
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robdt musi byé stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy, a takze odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i
przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Jezeli wymagaja tego przepisy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszcezenie sprzgtu do uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy jak i
dzialajace ze szkoda na $rodowisko zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do
robot.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT.

S.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportowych, ktore nie wplyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

a) Materialy sypkie beda odpowiednio zabezpieczone przed rozsypywaniem i pyleniem

b) Betony w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych musza by¢ zabezpieczone przed zbyt szybkim
wigzaniem (dodatki opdzniajace wiazanie badz przesuszeniem lub zmarznigciem)

€) Masy bitumiczne w zaleznosci od $rodka transportu- nalezy przewozi¢ pod plandeka

d) Elementy wielkogabarytowe powinny by¢ przewozone samochodami posiadajacymi odpowiednig
dhugos¢ skrzyni tadunkowe;.

Liczba $rodkow transportu musi zapewni¢ wykonanie robot w terminie przewidzianym w umowie i zgodnie z

zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu

drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda na polecenie Inzyniera usuniete z placu budowy.

Wykonawca na biezaco i na wlasny koszt musi usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
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przez Inzyniera na piSmie. Po wyznaczeniu lokalizacji punktow gtéwnych i reperéw roboczych Wykonawca
przekaze Inzynierowi plan tyczenia z domiarami punktow gtownych jezeli bedzie tego wymagat Inzynier.

e Nastepstwa jakiegokolwiek bledu popelionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot musza
by¢, poprawione przez Wykonawce

o Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia rob6t lub wyznaczenia ich wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

e Inzynier w sposob sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscia robdt, ocena jakosci materialow i postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw umowy przez
Wykonawce.

e Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot musza by¢ oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

e Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatdbw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace podczas produkeji i przy badaniach materialow, dotychczasowe doswiadczenia, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

e Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot, materiatdw dostarczonych na budowe, na niej
produkowanych Iub przygotowywanych. Inzynier powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca
wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jakosciowych okre§lonych w dokumentacji
projektowej i ST.

e Pozytki z wycinki drzew i krzewoéw powinny by¢ przewozone na najblizsze stanowisko rejonu Nadlesnictwa
Turawa. Wykonawca jest odpowiedzialny za sporzadzenie operatu szacunkowego z wyceny pozytkow,
opracowanego przez uprawnionego rzeczoznawce. Operat nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

Z odpadami drzewnymi ( gatezie, karpina itp.) nalezy postgpowac zgodnie z ustawa o odpadach.

e Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowa¢ zgodnie z niniejsza ST

e Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonane (pod grozba wstrzymania rob6t) w terminie przez niego
wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia roboét

Przed rozpoczgciem Robdt 1 okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony, (w tym wiascicieli nieruchomosci, na ktdrych bedzie prowadzit roboty) o
terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Jeden egzemplarz kazdego z pism
Wykonawca dostarczy do wiadomo$ci Zamawiajacemu wraz z potwierdzeniem dostarczenia pism do
zainteresowanych stron.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow uzgodnien wydanych przez
zainteresowane jednostki, bedace wiascicielami badz uzytkownikami terendw i urzadzen, na ktoérych
prowadzone beda prace sieciowe. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na realizacja zadania przez
Przedstawicieli poszczeg6lnych instytucji, jesli takie optaty beda naliczone.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem powyzszych wymogéw nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ ).

e Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci i przedstawienie go do
aprobaty. W programie tym nalezy przedstawi¢ zamierzony sposob wykonania roboét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac :
a) cze$¢ ogdlng opisujacy :

— organizacj¢ wykonania robdt i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot (jezeli cigzyt na Wykonawcy obowigzek
wykonania projektu oznakowania robot i organizacji ruchu zastgpczego),

— bezpieczenstwo i higiena pracy,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegodlnych elementow robot,
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— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robat,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza powierzy¢ prowadzenie badan),

—  sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapisu pomiardw, nastawienia
parametrow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czeS¢ szczegblowa opisujaca ( dla kazdego asortymentu robot ):

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

— rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw w czasie transportu,

—  sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é badan, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

—  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot.

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong
jako$¢ robot.

W Programie Kontroli Jakosci Robot nalezy uwzglgdnié¢ badania sprawdzajace wykonane przez laboratorium
Zamawiajacego tj. Wydziat Technologii — Laboratorium Drogowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatdw. Powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbgdne urzadzenia.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
stwierdzenia czy poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary i badania z czgstotliwoscia pozwalajaca na stwierdzenie czy roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone Inzynier ustala zakres kontroli jaki jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.
Wykonawca musi dostarczy¢ Inzynierowi $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawcezy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier musi mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inzynier powiadamia Wykonawce pisemnie o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy sprzetu lub metod badawczych. Jezeli te sg tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier moze wstrzymac¢ natychmiast uzycie badanych
materiatow do robot i dopusci¢ je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ badanych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem niezbg¢dnych badan, pomiaréw i kontroli

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek.

Pobieranie probek powinno przebiega¢ zgodnie z obowigzujacymi normami — jezeli takie dla danej dziedziny
zostaty opracowane. W przypadku pobierania probek kruszywa obowigzujacg normg jest PN-EN 932-1, oraz
PN-EN 932-2: w zakresie ich pomniegjszania do badan laboratoryjnych.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo.

Inzynier musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

W przypadkach, gdy jakos¢ stosowanych materialow budzi watpliwosci Inzyniera, moze on zleci¢
przeprowadzenie dodatkowych badan (o ile Wykonawca z wtasnej woli nie usunie z budowy kwestionowanych
materiatéw, badz ich nie ulepszy). Koszty tych dodatkowych badan Wykonawca pokrywa tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek musza by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki pobierane i dostarczane do badan musza by¢ odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4

6.5.

6.6.

. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ przeprowadzane zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot , w ktorych okreslono zakres badan i minimalne wymagania dla nich.
W przypadku, gdy w ST nie ujeto jakiegokolwiek badania lub wymagan nalezy korzysta¢ z obowiazujacych
norm, wytycznych i rozporzadzeh , (w tym rozporzadzen Dyrektora Generalnego GDDKIiA wraz z
zalagcznikami, m.in. Wymagan Technicznych WT-1 do WT-5 oraz Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego
Budowli Drogowych i Mostowych)
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca musi powiadomic¢ Inzyniera o ich rodzaju, miejscu,
co najmniej 4 dni przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca musi przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji ich wyniki na pismie.
W poszczegoélnych specyfikacjach szczegdtowych podano proponowane czgstotliwosci badan i pomiarow.
Inzynier moze zadecydowac o przeprowadzeniu wigkszej ilosci badan, jezeli:

— wbudowywany material jest watpliwej jakosci,

— roboty wykonano niedbale lub niezgodnie z projektem, np. zachodzi podejrzenie utozenia

warstw o zanizonej grubos$ci, nie mieszczacej si¢ w tolerancji biedu,

— wyniki badan sg rozbiezne.
Inzynier moze zadecydowaé o zmniejszeniu czestotliwosci badan i pomiardéw jesli uzna, ze proponowane
W niniejszej ST ilo$ci sa nieadekwatne do rzeczywistego zakresu robot.
Inzynier moze odstapi¢ od przeprowadzenia badania lub pomiaru tylko jesli uzna ze dane roboty
towarzyszace lub tymczasowe nie maja wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét podstawowych.

Raporty z badan.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inzynierowi kopii raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w PZJ lub w dokumencie nadrzgdnym w stosunku
do ST.

Wyniki badan (kopie) muszg by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaakceptowanych.
Badania prowadzone przez Inzyniera.

W celu kontroli jakosci materiatdw i zatwierdzenia ich do stosowania Inzynier jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w miejscu ich wydobywania i wytwarzania.
Inzynier musi mie¢ zapewniong pomoc ze strony Wykonawcy robot i producenta materiatow.

Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce oraz na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce, Inzynier ocenia zgodno$¢ materiatdw i robot z
wymaganiami ST.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania na swoj koszt niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, Inzynier zleca Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan albo przy ocenie zgodnosci
materiatléw i robot z dokumentacja projektowa i ST opiera si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach.

6.7. Atesty jakoSci materialow i urzadzen.

6.8

Przez atest w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ dokumenty o ktérych mowa w pkt 2 specyfikacji
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace w/w dokumenty stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST a gléwnie w przepisach obowigzujacych. O tym czy materialy posiadaja
odpowiednie deklaracje, zawieraja informacje dostarczane z partia wyrobu.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzgt kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach musza
mie¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajace deklaracje, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ w kazdej chwili skontrolowane
prze odpowiednie jednostki upowaznione prawne do przeprowadzania kontroli.

Materialy i urzadzenia musza spelnia¢ wymagania przepisdéw obowiazujacych podanych w pkt. 10 ST.

. Dokumenty budowy.
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6.8.1 Dziennik budowy.

e Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zgodnie z obowigzujacymi
przepisami odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy — personalnie
odpowiada za to Kierownik Budowy.

e Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i dotyczyé przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

o Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania i podpisem osoby, ktéra go
dokonata z podaniem nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden po drugim, bez przerw.

e Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza byé oznaczone kolejnym numerem
zatagcznika oraz opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

e Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementdw robot,

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyny,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeéciowych i
koncowych,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

e Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢ przedtozone
Inzynierowi w celu ustosunkowania si¢ do nich.

e Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawcg z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

e Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2 Obmiar.
Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

o Przy ryczattowym rozliczeniu rob6t, obowigzek prowadzenia obmiaru (np. dla potrzeb obserwacji przerobu,
czgsciowego fakturowania, rozliczenia faktycznego robot itp) strony zwigzane umowa, ustalaja miedzy soba

e Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach ogdlnie przyjetych dla robot drogowych- w
sytuacjach watpliwych nalezy korzysta¢ z wydawnictw np. Sekocenbud, Orgbud itp.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.
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e Dzienniki laboratoryjne, deklaracje producenta materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w
PZJ. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Powinny by¢ one udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy.

Oproécz dokumentéw wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez :
— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

—  protokoty przekazania placu budowy,

— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

—  protokoty odbioru robét,

—  protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

— inne

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

e Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
przed zniszczeniem, zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

e Zagini¢cie ktoregokolwick z dokumentow budowy pocigga za sobg konieczno§é natychmiastowego
odtworzenia go w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot musi okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot lub danego asortymentu robot.

Jezeli stronu uzgodnity konieczno$¢ wykonanania obmiaru robot Wykonawca wykona je, po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie i terminie obmiaru. O planowanym obmiarze robét Wykonawca musi
powiadomi¢ Inzyniera co najmniej 3 dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru musza by¢ wtedy wpisane
do ksiggi obmiaru i zatwierdzone przez Inzyniera. Inzynier winien by¢ obecny przy dokonywaniu obmiaru.
Jezeli Inzynier uzna, Ze pomiary zostaly wykonane niedbale, ilo$ci wydaja si¢ znacznie zawyzone albo
Wykonawca nie zglosi Inzynierowi dokonania obmiaru, moze nakaza¢ wykonanie ponownego obmiaru.
Wykonawca ma prawo zada¢ dodatkowego wykonania obmiaru jesli nie zgadza si¢ z zakwestionowanymi
przez Inzyniera ilo$ciami.

Ewentualne obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg¢$ciowym lub koncowym odbiorem robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania natomiast ulegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci muszg by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone do ksiegi obmiaru
w formie oddzielnego zalacznika, ktérego wzoér powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem.

e Powyzsze zasady wykonania obmiaru obowigzuje jesli Zamawiajacy w dokumentach nadrzednych do ST nie
okresli innych zasad.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow ( w przypadku wykonania obmiaru).

e Obmiarowa ilo§¢ zaokragla si¢ z doktadnosci do dwdch miejsc po przecinku.

e O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dtugosci
nalezy wykonywac¢ w poziomie wzdtuz linii osiowe;.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach mierzy si¢ rownolegle do podstawy.

lloéci wszelkich materiatow lub robot nalezy mierzy¢ w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej, ST lub wg ustalen miedzy stronami.
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Przedmiarowa ilo$¢ robot zaokragla si¢ z doktadnos$ci do pelnych jednostek natomiast obmiarowa do dwoch
miejsc po przecinku, chyba ze ustalono inaczej z Zamawiajacym,

Jesli ST dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci nalezy obliczaé w mS jako iloczyn dtugosci i $redniej
powierzchni przekroju.

Nawierzchnie oblicza si¢ w metrach kwadratowych

Przedmiaru/obmiaru koryta, warstw odsaczajacych i podbudowy dokonuje si¢ w metrach kwadratowych
przyjmujac dtugos¢ odcinka po osi drogi lub chodnika, szeroko$¢ po prostej prostopadiej do osi drogi z
uwzglednieniem poszerzen na tukach i na skrzyzowaniach.

W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie/nasypie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do
przeprowadzenia, ilo§¢ gruntu nalezy obmierza¢ w stanie spulchnionym na odktadzie lub na $rodkach
transportowych z uwzglednieniem wspolczynnika spulchnienia

Objetosci przekopow drogowych oraz innych przekopdéw lub wykopow statych, dla ktorych przewidziano w
projekcie umocnienie skarp, nalezy oblicza¢ wedtug przekrojow poprzecznych przed umocnieniem skarp.
Objetos¢ ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopoéw tymczasowych nalezy obliczaé jako roznicg migdzy
objetoscig wykonanego wykopu a objetoscig urzadzenia lub obiektoéw wybudowanych w wykopie do
poziomu terenu.

Objetos¢ wykopow dla zbiornikéw (obiektow) okraglych o $rednicy wickszej od 300 cm obmiarowuje si¢
przy zatozeniu iz dno wykopu ma ksztatt takze okragly, natomiast o $r. mniejszej od 300 cm jako
kwadratowy lub prostokatny .

Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo powinny by¢ wazone w megagramach lub kilogramach.

Ilo$¢ lepiszezy bitumicznych jest okreslana w metrach kwadratowych.

W przypadku elementow standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach lub
belach, siatka ogrodzeniowa itp., dla ktorych w deklaracji producenta podano ich wymiary lub mase, dane te
moga stanowi¢ podstawg obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow moga byé losowo sprawdzane na
budowie, a ich akceptacja nastgpuje wtedy na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta ( o ile takich
tolerancji nie okreslono w ST lub aktualnych normach).

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot musza by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Powinny one by¢ dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca powinien posiadaé aktualne swiadectwa legalizacji. W
czasie catego okresu trwania robdt muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
( wlasciwe przechowywanie, obstuga, niedostgpno$é dla osdb niepowotanych).

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia Wykonawca powinien zapewni¢ dostep do wag
odpowiednie ilo$ci i miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i
posiadaja wazne $wiadectwa legalizacji.

8. Odbior robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

—  odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—  odbidr czeSciowy,

—  odbiodr ostateczny,

—  odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na on finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie odpowiednich korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robdt. Odbioru tych robo6t dokonuje Inzynier.
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Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbior powinien by przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen Inzynier ustala
zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
Inzynier podejmuje decyzj¢ o dokonaniu potracen. Sposdb oraz tolerancje dokonania potracen ustala
Zamawiajacy na etapie przetargu badz w trakcie realizacji budowy, w porozumieniu z Inzynierem Budowy.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier rowniez
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czgsci robot.

8.3. Odbior czesciowy.

Polega on na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad obowigzujacych przy dokonywaniu odbioru ostatecznego.

8.4. Odbiér ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloscei,
jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinny by¢ stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr ostateczny nastepuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia rob6t i kompletnos$ci oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny iloSciowej i jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéow, wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od tolerancji wymaganej w dokumentacji projektowej i ST, a nie ma to wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen i ustala o ile zmniejsza si¢ warto§¢
wykonanych robot w stosunku do wartosci przyjetej w dokumentach kontraktowych.

Odbior robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotowaé nastepujace dokumenty (w formie operatu
kolaudacyjnego lub w innej ustalonej przez Zamawiajacego):
— dokumentacja projektowa z naniesionymi istotnymi zmianami,
— Specyfikacje Techniczne (STWIORB) — jezeli oraz jezeli byla wykonywana ich aktualizacja badz
opracowywano egzemplarze uzupeniajace,
— uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza dotyczace odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania zalecen,
—  recepty i ustalenia technologiczne, dokumentacja powykonawcza
— dzienniki budowy
—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ ,
— deklaracje producentow wbudowanych materiatow,
— opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
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8.6.

do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ,

— sprawozdanie techniczne jesli jest wymagane,

— dokumentacja inwentaryzacyjna (chyba ze Zamawiajacy zazada przedtozenia przed rozpoczgciem
robot)

—  inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
—  zakres i lokalizacje wykonanych robét,
— wykaz zmian istotnych wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Po zapoznaniu si¢ ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedtozonymi przez Wykonawce oraz
po dokonaniu ogledzin wykonanych robot komisja odbierajaca roboty sporzadza protokét odbioru
ostatecznego robot wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Protokdt ten jest podstawowym
dokumentem stwierdzajacym dokonanie odbioru ostatecznego robot (w przypadku kontraktu — Swiadectwo
Przejecia Robot)
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin ostatecznego
odbioru robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce muszg byé zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych wyznacza komisja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa z zachowaniem tolerancji podanych w
ST lub normach badz wytycznych. Jezeli obiekty lub ich elementy konstrukcyjne (badz inny element
rozliczeniowy) odbiegaja od tolerancji, komisja odbierajagca moze zadecydowac o:
— Rozbidrce i ponownym wykonaniu obiektu lub elementu konstrukcyjnego
— Zastosowania potracenia za zgoda Wykonawcy- jezeli umowa dopuszcza potracenie przy
rozliczeniu ryczattowym.

Sposob potracen oraz zwroty potragconych kwot (w przypadku poprawek wykonywanych przez Wykonawce

w okresie gwarancyjnym) strony powinny uzgodni¢ miedzy soba, najlepiej z zachowaniem formy pisemne;.

W przypadku potracen nalezy rozwazy¢ zmiang okresu gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny :

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie robot, ktore wykonano w zwigzku z konieczno$cig usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz wad, ktore powstaty w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

Okres gwarancji powinien by¢ podany w umowie.

UWAGA: Wykonawca w zaleznos$ci od rodzaju odbioru zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych przysztego Uzytkownika, tj. np. przedsigbiorstwo wodociggow i kanalizacji, innych zarzagdcow drog
z ktorymi krzyzuje si¢ droga oraz wszystkich wtascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych
na danym odcinku odbiorowym.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Spsosob rozliczenia robot nastgpuje zgodnie umowa i na zasadach ustalonych pomigdzy Wykonawca a
Zamwiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 21.11.2003
r.(Jednolity tekst Dz.U.03.207.2016 z p6zn zm).
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie
rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiagzujacych w budownictwie.(Dz.U.95.25.133)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.(Dz.U.02.108.953)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.(Dz.U.03.120.1126)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.(Dz.U.04.92.881)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz.U.04.198.2041)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.(Dz.U.04.237.2375)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania(.Dz.U.04.249.2497)

e Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne .Jednolity tekst: (Dz.U.00.100.1086)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewne¢trznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie okres$lenia
rodzajow materiatow stanowigcych panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu
gromadzenia i wytaczania z zasobu oraz udostepniania zasobu- (Dz.U.99.49.493)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej- (Dz.U.01.38.455)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.(dziat dziesiagty dot. BHP)Jednolity tekst: (Dz.U.98.21.94
)

e Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz.U.77.7.30)

e Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Jednolity tekst (Dz.U.02.147.1229)

e Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.(Dz.U.00.122.1321)
e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst (Dz.U.04.204.2086)
e Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami.(Dz.U.03.162.1568)

e Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Jednolity tekst Dz.U.04.204.2087

e Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. Nr 01.62.628)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 )

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn zm. )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209, poz. 1779 )

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobu deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041 )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 198, poz. 2042 )

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatow drogowych — Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika
2002 r., poz. 1393.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. Nr 177 — poz.
1729.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, p0z.908, tekst
jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12.02.2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej — Dz. U. Nr
21 —poz. 383.

Uwaga: Majac na mysli stowo ,,Ustawy” nalezy je taczy¢é odpowiednimi aktami wykonawczymi dotyczacymi

wykonania i odbioru robdt budowlanych

10.2 Normy podano w przepisach zwigzanych w specyfikacjach szczegélowych oraz w zataczonym wykazie.
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