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1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru

robot przy ,,Remoncie kaplicy p.w. Sw. Andrzeja Boboli w Konskiem”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja  Techniczna  stanowi  czg§¢  Dokumentow  Przetargowych i kontraktowych
i nalezy je stosowa¢ w zleceniu i wykonania robot tego przedsiewzigcia.

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
pOzniejszymi zmianami a ponadto:

1.2.1. Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundament 1 dach wyposazony w instalacje
i urzgdzenia techniczne.

1.2.2. Remont — wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego.

1.2.3. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.2.4. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

1.2.5. Aprobata techniczna — jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu stwierdzajacy jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.2.6. Urzqgdzeniach budowlanych — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

1.2.7. Terenie budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.2.8.Pozwolenie na budowe, zgloszenie robot — decyzje administracyjne zezwalajace na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywania robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.2.9. Dokumentacji projektowej — pozwolenie na budowg, zgloszenie robot, projekt budowlany, szkice,
rysunki, przedmiary robot, §lepy kosztorys szczegdtowy, opisy stuzace realizacji robot.

1.2.10. Dokumentacji budowy — pozwolenie na budowe, zgloszenie robot, projekt budowlany, szkice,
rysunki, przedmiary robot, slepy kosztorys szczegdlowy, opisy stuzace realizacji robot, dziennik budowy,
ksiazke obmiaru, operaty geodezyjne, protokoly odbioréw cze$ciowych i koncowych, protokoty badan i
sprawdzen.

1.2.11. Wilasciwym organie — organ nadzoru architektoniczno-budowlany lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.2.12. Wyrobie budowlanym — wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.2.13. Organie samorzgdu zawodowego — organy okreSlone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa, urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42
Z pozn. zm.)

1.2.14. Dzienniku budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie trwania robot.

1.2.15. Kierowniku budowy, robot — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe lub roboty budowlane.



1.2.16. Rejestrze obmiarow, ksigika obmiaru — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, shuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.2.17. Materialach — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rOwniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.2.18. Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do nadzorowania prawidtowosci
wykonywania robdt i wystepowania w jego imieniu w czasie obowigzywania Kontraktu.
1.2.19. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.2.20. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
1.2.21. Nawierzchnia — warstwa lub zespo6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu
1.2.22. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.
1.2.23. Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
1.2.24. odpowiedniej zgodnosci — zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdt budowlanych
1.2.25. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrgbna catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budows, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong kanalizacji lub jej elementu.
1.2.26. Ustaleniach technicznych - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych, przedmiarze robot
1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.
1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢, Dziennik Budowy po
ztozeniu o$wiadczenia przez kierownika budowy Wykonawcy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej.
1.3.2. Dokumentacja Projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.
1.3.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktorq Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie
w ramach Ceny Kontraktowej
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowa¢ dokumentacje, (jezeli bedzie
wymagana);

1. Projekt organizacji i harmonogram robot.

2. Instrukcje eksploatacyjne.
1.3.4. Zgodnosé¢ robot 7 Dokumentacjq Projektowq i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego  Wykonawcy  stanowig cze$¢  Kontraktu, a  wymagania  wyszczegolnione
w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych



dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i1 elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastapione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.3.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia doj$¢ do
budynkow w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Cene
Kontraktowa.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki
niezbedne do ochrony robodt, wygody spotecznosci i innych.

1.3.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnos$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.
1.3.7. Ochrona przeciwpoiarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.3.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj a
odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do spisania protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego ich odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego element byl w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego /Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty (utrzymywanie) nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.3.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.3.14. Rownowazinosé norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powolanych  norm
i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy
1 przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
1 pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Roznice pomiedzy powolanymi normami, a ich



proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone
Zamawiajacego, co najmniej na 14 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w
dokumentach.

1.4. MATERIALY
1.4.1. Zrédla uzyskania materialow
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodita wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
1.4.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
Kazdy rodzaj w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
1.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swWoja jakose
1 wlasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
1.4.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu
i uzyska jego akceptacje. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Zamawiajacego/Inspektora.
1.5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.6. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkow
transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.7. WYKONANIE ROBOT
1.7.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru.



Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do  aprobaty
Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru/Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
* organizacj¢ wykonania robot i sposob prowadzenia robot,
* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
* bhp,
*» wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaroéw i kontroli.
1.8.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac¢
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i1 jako$¢ materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie proby szczelno$ciowe.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg
wplynaé ujemnie na jako$¢, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
1.8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.8.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli,  pobierania  prébek i  badania = materiatbw u  zZroédta  ich = wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialdow, wody oraz prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.



1.8.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

* Norma Europejska lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
1.8.6. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami Spoczywa ha
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/Zmawiajacego,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajagcemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru/Zamawiajagcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie



jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty
robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie (zgloszenie) na realizacje¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) protokoty odbioru robdt,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio,
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla
Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.9. OBMIAR ROBOT
1.9.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t  zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do Rejestru Obmiarow.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymaganag do celu czgsciowych platnosci na
rzecz Wykonawcy.

1.9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslenia ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych (przedmiar
robot, $lepy kosztorys) i KNR, KNNR, KSNR itp. Normach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z
jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j
1.9.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

1.10. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.10.1. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakos$ci

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie



ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
1.10.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
1.10.3. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci i wartoSci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inwestora i
Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajacego,
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robot uzupehiajacych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.10.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen.

6. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

7. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.



Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
1.10.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie)

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST, $lepym
Kosztorysie i dokumentacji projektowej

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robodt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT

12. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7lipca 1994r. — Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenie zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401)

Opracowanie:

Szczegolowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - S.T. 01

Roboty budowalane - remont fundamentow, $cian

1. WSTEP



1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét przy ,,Remoncie Kaplicy Pw. Andrzeja Boboli w Konskiem”
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z ,,Remontem Kaplicy

Pw. Andrzeja Boboli w Konskiem”

1.3.1. Remont fundamentéw, $cian
- roboty zabezpieczajace stemplowanie $cian, stropow
- roboty przygotowawcze niwelacja terenu
- Podbicie betonem taw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1-m z wykopem w gruncie nienawodnionym
kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1-km, grubo$¢ podbicia do 70-cm
- izolacje
- zbrojenie
- naprawa murow
- remont i wymiana czg$ci konstrukceji muru pruskiego i1 konstrukcji drewnianej $cian

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
ST, SST, przedmiarem i $lepym kosztorysem i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5. Dokumentacja robot

Dokumentacje¢ robot stanowig:

- dokumentacja techniczna remontu kaplicy

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

- dziennik budowy

- protokoty odbioru cze$ciowych, koncowych i robot zanikajacych
- protokoty badan i sprawdzen

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wedlug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
wykonania zgodne z dokumentacjg projektowg remontu, przedmiarem robét, kalkulacjami szczegotowymi

Materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i kartg techniczng oraz posiada¢ atesty

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nw. Sprzetu,
gwarantujacego wlasciwa tj. spetniajacg wymagania ST jako$ci robot

- dzwigi, podno$niki

- samochody

- elektronarzedzia

4. Transport

Transport materiatdw moze by¢ przewozony srodkami transportu przeznaczonymi do ich przewozenia.
5. Wykonanie robot

Roboty wykonywac¢ zgodnie z WTWO.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Kontrola wytyczenia i prawidtowosci montazu



6.1. Kontrola zgodnosci parametréw z zatozonymi w dokumentacji projektowe;j
6.2. Kontrola prawidtowego rozruchu i dziatania urzadzen

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows jest: m, m2, m3, szt., kpl.

8. Odbior robét

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace odbiory robot zanikajacych

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w pkt. 7 i ilosciach faktycznie
wykonanych.

Szczegolowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - S.T. 02

Remont dachu
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przy ,,Remoncie Kaplicy Pw. Andrzeja Boboli w Konskiem”
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z ,,Remontem Kaplicy
Pw. Andrzeja Boboli w Konskiem”

1.3.1. Remont dachu
- roboty blacharskie przy wymianie pokrycia z blachy ocynkowanej na blache¢ nowa cynkowa
- wymiana czg$ci skorodowanej wiezby dachowe;j
- wymiana deskowania pod blache i podsufitki
- montaz foli dachowej paroprzepuszczalnej

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
ST, SST, przedmiarem i $lepym kosztorysem i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5. Dokumentacja robét

Dokumentacj¢ robot stanowig:

- dokumentacja techniczna remontu kaplicy

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

- dziennik budowy

- protokoty odbioru cze$ciowych, koncowych i robdt zanikajacych
- protokoty badan i sprawdzen

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa materialty do
wykonania zgodne z dokumentacja projektowa remontu, przedmiarem robot, kalkulacjami szczegotowymi

Materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa i kartg techniczng oraz posiada¢ atesty



3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nw. Sprzgtu,
gwarantujgcego wlasciwa tj. spetniajacg wymagania ST jako$ci robot

- dzwigi, podno$niki

- samochody

- elektronarzgdzia

4. Transport

Transport materiatow moze by¢ przewozony srodkami transportu przeznaczonymi do ich przewozenia.

5. Wykonanie robot

Roboty wykonywac¢ zgodnie z WTWO.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Kontrola wytyczenia i prawidlowo$ci montazu

6.1. Kontrola zgodnos$ci parametréw z zatozonymi w dokumentacji projektowej
6.2. Kontrola prawidtowego rozruchu i dziatania urzadzen

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows jest: m, m2, m3, szt., kpl.

8. Odbior robdét

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace odbiory robét zanikajacych

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w pkt. 7 i iloSciach faktycznie
wykonanych.

Szczegolowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét - S.T. 03

Wymiana stolarki, remont tynkéow, posadzek, malowanie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét przy ,,Remoncie Kaplicy Pw. Andrzeja Boboli w Konskiem”
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z ,,Remontem Kaplicy
Pw. Andrzeja Boboli w Konskiem”

1.3.1. Wymiana stolarki, remont tynkow, posadzek, malowanie

- starg zniszczong drewniang stolarke okienng i drzwiowg nalezy wymieni¢ na nowa zachowujac podzialy i
rzezbe architektoniczng istniejgcej stolarki

- odstajace tynki nalezy wymienié

- wykona¢ docieplenie od srodka budynku $cian i sufitow welna mineralng gr 10 i 20cm wraz z folig
paroizolacyjna

- $ciany obtozy¢ plytami regips ognioodpornymi na ruszcie stalowym, podsufitka drewniana z desek
struganych modrzewiowych



- malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych
- wymienic starg posadzke betonowa na warstwy posadzkowe jak w przedmiarze robot

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
ST, SST, przedmiarem i §lepym kosztorysem i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5. Dokumentacja robot

Dokumentacj¢ robot stanowia:

- dokumentacja techniczna remontu kaplicy

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

- dziennik budowy

- protokoty odbioru cze$ciowych, koncowych i robot zanikajacych
- protokoty badan i sprawdzen

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa materialy do
wykonania zgodne z dokumentacjg projektowa remontu, przedmiarem robot, kalkulacjami szczegotowymi

Materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i kartg techniczng oraz posiadac atesty

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nw. Sprzgtu,
gwarantujgcego wlasciwa tj. spetniajacg wymagania ST jako$ci robot

- dzwigi, podnos$niki

- samochody

- elektronarzgdzia

4. Transport

Transport materiatow moze by¢ przewozony srodkami transportu przeznaczonymi do ich przewozenia.
5. Wykonanie robot

Roboty wykonywa¢ zgodnie z WTWO.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola wytyczenia i prawidlowo$ci montazu

6.1. Kontrola zgodnos$ci parametréw z zatozonymi w dokumentacji projektowej
6.2. Kontrola prawidtowego rozruchu i dziatania urzadzen

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest: m, m2, m3, szt., kpl.

8. Odbior robét

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace odbiory robdt zanikajgcych

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robdot w jednostkach podanych w pkt. 7 i ilo$ciach faktycznie
wykonanych.

Szczegolowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - S.T. 04

Elewacja
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru roboét przy ,,Remoncie Kaplicy Pw. Andrzeja Boboli w Konskiem”



1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z ,,Remontem Kaplicy

Pw. Andrzeja Boboli w Konskiem”
1.3.1. Elewacja

- pozostaty stary mur ceglany muru pruskiego nalezy odczysci¢, wykué spoiny i wraz z uzupetnionymi nowymi
murami wyspoinowaé¢ zaprawg do spoinowania, konstrukcj¢ drewniang muru pruskiego odczys$cic¢ i
wystrugac¢ oraz zagruntowac $ciany z cegly i drewna

- na czgsci kruchty i przedsionka wykona¢ deskowanie z desek profilowanych struganych modrzewiowych
szer 20-23cm oraz zabezpieczy¢ lakierami bezbarwnymi

- mur z kamienia wyspoinowac

- plytke odbojowa wokot budynku i dojscia do kaplicy wykona¢ z kostki brukowej, granitowej na podbudowie
z kruszywa kamiennego ograniczajg obrzezami betonowymi.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
ST, SST, przedmiarem i §lepym kosztorysem i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5. Dokumentacja robot

Dokumentacje¢ robot stanowig:

- dokumentacja techniczna remontu kaplicy

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

- dziennik budowy

- protokoty odbioru cze$ciowych, koncowych i robot zanikajacych
- protokoty badan i sprawdzen

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robdt wedlug zasad niniejszej specyfikacji sg materialty do
wykonania zgodne z dokumentacjg projektowa remontu, przedmiarem robét, kalkulacjami szczegotowymi

Materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i karta techniczng oraz posiadac atesty

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nw. Sprzetu,
gwarantujgcego wlasciwa tj. spetniajgca wymagania ST jako$ci robot

- dzwigi, podnos$niki

- samochody

- elektronarzedzia

4. Transport

Transport materiatow moze by¢ przewozony srodkami transportu przeznaczonymi do ich przewozenia.
5. Wykonanie robot

Roboty wykonywa¢ zgodnie z WTWO.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola wytyczenia i prawidtowosci montazu

6.1. Kontrola zgodnos$ci parametréw z zatozonymi w dokumentacji projektowe;j
6.2. Kontrola prawidlowego rozruchu i dziatania urzadzen

7. Obmiar robot



Jednostka obmiarowa jest: m, m2, m3, szt., kpl.

8. Odbior robdét

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace odbiory robdt zanikajacych
9. Podstawa platnoSci

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w pkt. 7 i ilosciach faktycznie
wykonanych.



