
 

str. 1 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

ZAKRES OPRACOWANIA: 

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DOMU DZIENNEGO POBYTU NA UL. 
GARBARSKIEJ 11A WE WSCHOWIE 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OBRĘB WSCHOWA, DZIAŁKI NR: 1502/1, 
1503/5 

INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY: 

Urząd Miasta i Gminy Wschowa 
67-400 Wschowa, ul. Rynek 1 

OPRACOWANIE: 

NB Projekt 
65-019 Zielona Góra, ul. Dworcowa 39 

 

Specyfikację wykonał: Jan Bukowski 
 

 

 



 

str. 2 

 

 

  



 

NB Projekt 65-019 Zielona Góra

  

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

BRANŻA BUDOWLANA 

BRANŻA INSTALACYJNA 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 

  

str. 3 
019 Zielona Góra ul. Dworcowa 39 NIP: 9731010058 REGON: 081069980

AWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

I ROBÓT 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 

REGON: 081069980 

5 

7 

8 

8 

9 

9 

11 

11 

12 

13 

15 

21 

25 



 

NB Projekt 65-019 Zielona Góra

  

 

  

str. 4 
019 Zielona Góra ul. Dworcowa 39 NIP: 9731010058 REGON: 081069980

 

REGON: 081069980 



 

NB Projekt 65-019 Zielona Góra

  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa zadania: Specyfikac
dostosowujących budynek 
przeciwpożarowej.  

1.2. Zakres stosowania ST:
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji obiektu budowlanego.

1.3. Zakres robót objętych ST:
wymagania ogólne dla robót budowlanych występujących przy realizacji 
projektowanego obiektu.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót:
wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 
użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją pr
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową dla zamawiającego i wykonawcy.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.
w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy teren budowy wra
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy, egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy.
zabezpieczeniu obiektu przed dostępem osób postronnyc
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji umowy aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 
przeznaczone dla pojazdów pracujących przy realizacji robót, wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru (

1.4.3. Ochrona środowiska.
prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania prac budowlanych wykonawca będzie podej
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających 
z nadmiernego hałasu, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do wymagań, będzie miał 
szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
terenu i powietrza pyłami oraz możli
wokół tego terenu nie wolno palić żadnych materiałów oraz śmieci. W tym celu 
przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. 
Należy również wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na groma
z rozbiórki w przypadku, gdy nie będzie możliwy bezpośredni załadunek na środki 
transportu.  
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Specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych 
dostosowujących budynek Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu do przepisów ochrony 

Zakres stosowania ST: Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 
zlecaniu i realizacji obiektu budowlanego. 

Zakres robót objętych ST: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wymagania ogólne dla robót budowlanych występujących przy realizacji 
projektowanego obiektu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót: Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość 
wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 
użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową dla zamawiającego i wykonawcy. 

Przekazanie terenu budowy. Zamawiający w terminie określonym 
w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy teren budowy wra
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy, egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. 
Zabezpieczenie terenu budowy. Roboty budowlane powinny być prowadzone po 
zabezpieczeniu obiektu przed dostępem osób postronnych. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji umowy aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 
przeznaczone dla pojazdów pracujących przy realizacji robót, wykonawca 

akuje w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru (
Ochrona środowiska. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 
prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania prac budowlanych wykonawca będzie podej
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających 

ernego hałasu, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do wymagań, będzie miał 
szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
terenu i powietrza pyłami oraz możliwością powstania pożaru. Na terenie budowy i 
wokół tego terenu nie wolno palić żadnych materiałów oraz śmieci. W tym celu 
przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. 
Należy również wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na groma
z rozbiórki w przypadku, gdy nie będzie możliwy bezpośredni załadunek na środki 
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) wykonania i odbioru robót budowlanych 
do przepisów ochrony 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wymagania ogólne dla robót budowlanych występujących przy realizacji 

ca jest odpowiedzialny, za jakość 
wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 
użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową. W przypadku, gdy 

ojektową i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

Zamawiający w terminie określonym  
w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 

Roboty budowlane powinny być prowadzone po 
h. Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji umowy aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 
przeznaczone dla pojazdów pracujących przy realizacji robót, wykonawca 

akuje w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru (IN). 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 

prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania prac budowlanych wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających  

ernego hałasu, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do wymagań, będzie miał 
szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 

wością powstania pożaru. Na terenie budowy i 
wokół tego terenu nie wolno palić żadnych materiałów oraz śmieci. W tym celu 
przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. 
Należy również wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu  
z rozbiórki w przypadku, gdy nie będzie możliwy bezpośredni załadunek na środki 
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1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa.
przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał, wymagany na podstawie odpowiednich 
przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, w zapleczu 
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowod
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do 
użycia materiałów wy
od dopuszczalnego, określonym odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego dz
na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 
a po zakończeniu robót ich szkodliwość znika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, wykonawca powinien otrzymać zgodę 
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
instalacji na powierzchni ziemi 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznac
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy. Jeśli teren 
budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. W
w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

1.4.7. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał IN.

1.4.8. Bezpieczeństwo i hig
przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niesp
odpowiednich norm sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej
kontraktowej. 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót.
i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
wydania potwierdzenia zakoń
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
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Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał, wymagany na podstawie odpowiednich 

pisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, w zapleczu 
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są 
szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonym odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego działania tych materiałów 
na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 
a po zakończeniu robót ich szkodliwość znika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, wykonawca powinien otrzymać zgodę 
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę 
instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy. Jeśli teren 
budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. Wykonawca będzie stosować się do 
ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 

iałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał IN. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót, wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niesp
odpowiednich norm sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót 
i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
wydania potwierdzenia zakończenia robót przez IN. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
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Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał, wymagany na podstawie odpowiednich 

pisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, w zapleczu  
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

owane pożarem wywołanym, jako 

Materiały, które w sposób trwały są 
szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do 

wołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonym odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

iałania tych materiałów 
na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,  
a po zakończeniu robót ich szkodliwość znika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, wykonawca powinien otrzymać zgodę 
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę 
i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 

itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu 

zenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy. Jeśli teren 
budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

ykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy  

Wykonawca będzie stosować się do 
ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 

iałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 

Podczas realizacji robót, wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich norm sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót  
i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 

czenia robót przez IN. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
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prowadzone w taki sposób, aby elementy budowy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN winien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
znać wszystkie zarządzenia wydan
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie p
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do znaków towarowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować IN o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.4.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.
w dokumentach kontraktowych powoływane są konkretne normy i przepis
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy pod warunkiem ich spr
i pisemnego zatwierdzenia przez IN. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę 
i przedłożone IN do zatwierdzenia.

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów.

przeznaczonych do robót, wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa, jakości i certyfikaty.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć IN wymagane dokumenty prze
Wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia 
i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji org
państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu wydobycia 
materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem 
materiałów do robót. 

2.3. Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom.
wymaganiom, zostaną wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym 
przez IN. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały, 
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prowadzone w taki sposób, aby elementy budowy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca 

akimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN winien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest 
znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie p
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do znaków towarowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

iem robót i w sposób ciągły będzie informować IN o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.
w dokumentach kontraktowych powoływane są konkretne normy i przepis
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe 
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy pod warunkiem ich spr
i pisemnego zatwierdzenia przez IN. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę 
i przedłożone IN do zatwierdzenia. 

Źródła uzyskania materiałów. Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów 
przeznaczonych do robót, wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa, jakości i certyfikaty.

ie materiałów miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie 
pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć IN wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia 
i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji organów administracji 
państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu wydobycia 
materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem 

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom. Materiały 
wymaganiom, zostaną wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym 
przez IN. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały, 
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prowadzone w taki sposób, aby elementy budowy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca  

akimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN winien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Wykonawca zobowiązany jest 
e przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do znaków towarowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

iem robót i w sposób ciągły będzie informować IN o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. Gdziekolwiek  
w dokumentach kontraktowych powoływane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 

, gdy powołane normy i przepisy są państwowe 
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy pod warunkiem ich sprawdzenia  
i pisemnego zatwierdzenia przez IN. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę  

orzystaniem materiałów 
przeznaczonych do robót, wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa, jakości i certyfikaty. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie 
pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany 

d rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia  

anów administracji 
państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu wydobycia 
materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem 

Materiały nieodpowiadające 
wymaganiom, zostaną wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym 
przez IN. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały, 
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wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem 
i nie zapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.
przewidują możliwość wariantowego zastosowania danego materiału 
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze, co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie 
to potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badań.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.
składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zab
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez IN. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sp
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym ST. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projek
wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt
niegwarantujące zachowania warunków umowy, nie zostaną dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu dro
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu b
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wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem 

Wariantowe stosowanie materiałów. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego zastosowania danego materiału 
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze, co najmniej 3 

iem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie 
to potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badań. 
Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zab
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym ST. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy, nie zostaną dopuszczone do robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

REGON: 081069980 

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego zastosowania danego materiału  
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze, co najmniej 3 

iem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
rzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym ST. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót 

towej. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  

, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy, nie zostaną dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

gowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
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5. WYKONYWANIE
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową 
oraz z poleceniami IN. Wykonawca jest odpowiedzialny
robót. Roboty powinny być wykonane zgodnie z prawem i sztuką budowlaną. Polecenia IN 
powinny być wykonywane przez wykonawcę w czasie określonym przez IN, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Zasady kontroli jakości robót.

ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość mater
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca dostarczy zamawiającemu świadectwa, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację.

6.2. Pobieranie próbek. 
które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt badań pokrywa wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa 
zamawiający. Próbki pobiera się losowo. IN będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepis

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w ww. pkt. i które spełniają wym

6.4. Dokumenty budowy.
6.4.1. Dziennik budowy
zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, spoczywa na wykonawcy. Zapisy 
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku będzie
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane techniką trwałą, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załąc
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz 
podpisem wykonawcy i zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w 
szczególności: 
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WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową 
oraz z poleceniami IN. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metod wykonywania 
robót. Roboty powinny być wykonane zgodnie z prawem i sztuką budowlaną. Polecenia IN 
powinny być wykonywane przez wykonawcę w czasie określonym przez IN, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

JAKOŚCI ROBÓT 
Zasady kontroli jakości robót. Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie 
ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca dostarczy zamawiającemu świadectwa, 

stkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację.
Zamawiający będzie przeprowadzać badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
lub ulepszone z własnej woli. Koszt badań pokrywa wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa 
zamawiający. Próbki pobiera się losowo. IN będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 

deklaracje. IN może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w ww. pkt. i które spełniają wym

  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

obowiązującymi przepisami prawa, spoczywa na wykonawcy. Zapisy 
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane techniką trwałą, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz 
podpisem wykonawcy i zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową 

za stosowanie metod wykonywania 
robót. Roboty powinny być wykonane zgodnie z prawem i sztuką budowlaną. Polecenia IN 
powinny być wykonywane przez wykonawcę w czasie określonym przez IN, pod groźbą 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie 
ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca 

iałów. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca dostarczy zamawiającemu świadectwa,  

stkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację. 
Zamawiający będzie przeprowadzać badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
lub ulepszone z własnej woli. Koszt badań pokrywa wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa 
zamawiający. Próbki pobiera się losowo. IN będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 

IN może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

ów i dokumentów technicznych, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w ww. pkt. i które spełniają wymogi ST. 

jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

obowiązującymi przepisami prawa, spoczywa na wykonawcy. Zapisy  
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane techniką trwałą, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

zone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz 
podpisem wykonawcy i zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w 
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• datę przekazania wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy 
i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi polecenia IN,

• daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wyk
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w dokumentacji projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i
wykonywania robót,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki 
przeprowadzanych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dzienn
przedłożone IN do ustosunkowania się. Decyzje IN wpisane do dziennika budowy, 
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

6.4.2. Książka obmiarów
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki 
obmiarów. 
6.4.3. Dokumentacja laboratoryjna.
lub certyfikaty zgodności materia
i kontrolne wyniki badań wykonawcy stanowią załączniki do odbioru robót.
6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

• pozwolenie na r

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilno

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• korespondencję na budowie.
6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy.
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla IN i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego.
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datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 

ekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy 
i przyczyny przerw w robotach, 

uwagi polecenia IN, 

zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wyk
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w dokumentacji projektowej, 

dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i
wykonywania robót, 

dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki 
przeprowadzanych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dzienn
przedłożone IN do ustosunkowania się. Decyzje IN wpisane do dziennika budowy, 
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki 

Dokumentacja laboratoryjna. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności 
lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań wykonawcy stanowią załączniki do odbioru robót.

Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz 
wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego, 

protokoły przekazania terenu budowy, 

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno

protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad i ustaleń, 

korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą 

przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

a IN i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego.
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ekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy  

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  

dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki 
przeprowadzanych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone IN do ustosunkowania się. Decyzje IN wpisane do dziennika budowy, 
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się  

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności 
łów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań wykonawcy stanowią załączniki do odbioru robót. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz 

prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

okumenty budowy będą 
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

a IN i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. Obmiar robót wykonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiow
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzane 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez IN. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
zostaną dostarczone przez wykonawcę. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadz
zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót.

etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegającym zakryciu,

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi ostatecznemu,

• odbiorowi pogwarancyjn
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu.

i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Obmiaru robót dokonuje IN. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.3. Odbiór częściowy. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
części robót. Odbioru częściowego dokonuje się według zasad jak przy odbio
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje IN.

8.4. Odbiór ostateczny robót.
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie 
robót oraz gotowość do odbioru ostat
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
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ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres 
wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. Obmiar robót wykonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Obmiar gotowych robót 

zany z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
Zasady określania ilości robót i materiałów. Długość i odległość pomiędzy punktami 
skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej. Objętości będą obliczane 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzane 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane 

aru robót będą zaakceptowane przez IN. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
zostaną dostarczone przez wykonawcę. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.
Czas przeprowadzania obmiaru. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym 
lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadz

 
Rodzaje odbiorów robót. W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym 

odbiorowi robót zanikających i ulegającym zakryciu, 

odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi ostatecznemu, 

odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie 

możliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Obmiaru robót dokonuje IN. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN. 

prowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
części robót. Odbioru częściowego dokonuje się według zasad jak przy odbio
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje IN. 
Odbiór ostateczny robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie 
robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

REGON: 081069980 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres 
wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych  
w kosztorysie. Obmiar robót wykonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Obmiar gotowych robót 

zany z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

Długość i odległość pomiędzy punktami 
ej. Objętości będą obliczane  

jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzane 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane 
aru robót będą zaakceptowane przez IN. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez wykonawcę. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

będą przeprowadzane przed częściowym 
lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym 

Odbiór robót zanikających  
i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie 

możliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Obmiaru robót dokonuje IN. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN. 

prowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
części robót. Odbioru częściowego dokonuje się według zasad jak przy odbiorze 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie 

ecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
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IN. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez IN zakończenia robót
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności wykonawcy 
i IN. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W przypadku nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. Podstawowym dokument
jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
zamawiającego. 
 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawo
dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

• szczegółowe specyfikacje techniczne,

• recepty i ustalenia technologiczne,

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

• geodezyjną inwentaryzac

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, kom
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych 
w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na [podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót”. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

z późniejszymi zmianami),
 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacy
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IN. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez IN zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności wykonawcy 
i IN. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

ości wykonania robót z dokumentacją projektową. W przypadku nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót 
jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

szczegółowe specyfikacje techniczne, 

recepty i ustalenia technologiczne, 

dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych 

arancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na [podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 

iejszymi zmianami), 
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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IN. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności wykonawcy  
i IN. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

ości wykonania robót z dokumentacją projektową. W przypadku nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

em do dokonania odbioru ostatecznego robót 
jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

wą z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

ję powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
isja w porozumieniu z wykonawcą 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych 

arancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na [podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414  

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie dziennika 
jnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
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10. WSPÓLNY SŁOWNIK
 

 44000000-0 Konstrukcje i materiały budow
budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

o 44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy
 44810000-1 Farby

o 44500000-5 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
 44520000-1 Zamki, klucze i zawiasy
 44510000-8 

o 44400000-4 Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
 44482000-2 Urządzenia przeciwpożarowe
 44430000-3 Zbrojenia
 44420000-0 Wyroby stosowane w budownictwie

o 44300000-3 Kabel, drut i podobne wyroby
 44330000-2 Sztaby, pręty, drut i profile sto
 44320000-9 Kabel i podobne wyroby

o 44200000-2 Wyroby konstrukcyjne
 44220000-8 Stolarka budowlana
 44210000-5 Konstrukcje i części konstrukcji

o 44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
 44190000-8 Różne materiały budowlane
 44170000-2 Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami 

budowlanymi
 44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury 

i podobne elementy
 44140000-3 Produkty związane z materiałami budowlanymi
 44110000-4 Materiały konstrukcyjne

 45000000-7 Roboty budowlane
o 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
 45410000-4 Tynkowanie

o 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno
 45320000-6 Roboty izolacyjne

 31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
o 31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna

 31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria
 31620000-8 Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna

o 31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe

o 31400000-0 Akumulatory, komo
 31430000-9 Akumulatory elektryczne

o 31300000-9 Drut i kabel izolowany
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SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla 
budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) 

8 Farby, lakiery i mastyksy 
1 Farby 

5 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
1 Zamki, klucze i zawiasy 
8 Narzędzia 

4 Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane 
2 Urządzenia przeciwpożarowe 
3 Zbrojenia 
0 Wyroby stosowane w budownictwie 

3 Kabel, drut i podobne wyroby 
2 Sztaby, pręty, drut i profile stosowane w budownictwie
9 Kabel i podobne wyroby 

2 Wyroby konstrukcyjne 
8 Stolarka budowlana 
5 Konstrukcje i części konstrukcji 

1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne 
8 Różne materiały budowlane 
2 Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami 

budowlanymi 
9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury 

i podobne elementy 
3 Produkty związane z materiałami budowlanymi
4 Materiały konstrukcyjne 

7 Roboty budowlane 
1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
3 Roboty malarskie i szklarskie 
7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

4 Tynkowanie 
0 Roboty instalacyjne w budynkach 

9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
6 Roboty izolacyjne 

6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
Sprzęt i aparatura elektryczna 

6 Elektryczne artykuły i akcesoria 
8 Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna

1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 
7 Lampy i oprawy oświetleniowe 

0 Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
9 Akumulatory elektryczne 

9 Drut i kabel izolowany 
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lane; wyroby pomocnicze dla 

5 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny 

sowane w budownictwie 

2 Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami 

9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury  

3 Produkty związane z materiałami budowlanymi 

1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

kanalizacyjne i sanitarne 

6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 

8 Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna 

ry galwaniczne i baterie galwaniczne 
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 31350000-4 Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych 
i sterowania

 31340000-1 Akcesoria do kabli izolowanych
 31320000-5 Kable energetyczne
 31310000-2 Sieci zasilające

o 31200000-8 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
 31230000-7 Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
 31220000-4 Elementy składowe obwodów elektrycznych
 31210000-1 Elektryczna aparatur

elektrycznych
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4 Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych 
i sterowania 

1 Akcesoria do kabli izolowanych 
5 Kable energetyczne 
2 Sieci zasilające 

8 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
7 Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
4 Elementy składowe obwodów elektrycznych
1 Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów 

elektrycznych 
 

REGON: 081069980 

4 Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych  

8 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 
7 Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 
4 Elementy składowe obwodów elektrycznych 

a do wyłączania lub ochrony obwodów 
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BRANŻA BUDOWLANA
 

1) Założenia ogólne: 
a) Czas pracy: Prace powinny być prowadzone zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, 

który określi w trybie roboczym godziny pracy Wykonawcy w poszczególnych rejonach 
robót, przy czym należy przewidzieć pracę: w dni wolne ustawowo od pracy 
pracy ciągłej, bez dodatkowego wynagrodzenia.

b) Przed przystąpieniem do robót należy w sposób pewny i trwały zabezpieczyć teren 
robót przed zniszczeniem.

c) Prace winny być prowadzone
wygrodzenie terenu) oraz oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzeniu robót.

d) Każdorazowe zakończenie prac w danym dniu winno być poprzedzone 
uporządkowaniem stanowisk pracy w sposób zabezpieczający przed
(widoczne wydzielenie i oznakowanie). Fakt zabezpieczenia potwierdza Inspektor 
Nadzoru. 

e) Prace winny być prowadzone pod stałym nadzorem personelu technicznego 
wykonawcy. 

f) Wszystkie odstępstwa w stosunku do dokumentacji muszą uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 

g) Wykonawca zobowiązany jest do:

• prowadzenia robót z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa pracy zarówno, co do 
swoich pracowników jak również osób pracujących lub znajdujących się na terenie 
obiektu, 

• przestrzegania wymogów przepisów bezpieczeń
h) Wszystkie materiały z demontażu i odpady z rozbiórki muszą zostać bezzwłocznie 

wywiezione z terenu budowy.
i) Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań 

równoważnych (o parametrach równoważnych do przyjętych w dokume
projektowej), z zachowaniem wszystkich warunków technicznych i eksploatacyjnych, po 
uzyskaniu pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru.

 

2) Prace budowlane w obiekcie:
a) Zgodnie z dokumentacją projektową, planuje się:

• rozebranie ścian, 

• rozbieranie zadaszenia,

• murowanie ścian, 

• tynkowanie ścian, 

• szpachlowanie i malowanie ścian i stropów,

• demontaż stolarki drzwiowej i okiennej,

• montaż stolarki drzwiowej i okiennej, 

• wymiana luksferów,

• rozbieranie okładzin ściennych i podłogowych,

• kładzenie okładzin ściennych i po

• przebudowa podjazdu wejściowego do budynku,
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BUDOWLANA 

Czas pracy: Prace powinny być prowadzone zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, 
który określi w trybie roboczym godziny pracy Wykonawcy w poszczególnych rejonach 

przy czym należy przewidzieć pracę: w dni wolne ustawowo od pracy 
pracy ciągłej, bez dodatkowego wynagrodzenia. 
Przed przystąpieniem do robót należy w sposób pewny i trwały zabezpieczyć teren 
robót przed zniszczeniem. 
Prace winny być prowadzone po uprzednim wydzieleniu stanowiska pracy (np. 
wygrodzenie terenu) oraz oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzeniu robót.
Każdorazowe zakończenie prac w danym dniu winno być poprzedzone 
uporządkowaniem stanowisk pracy w sposób zabezpieczający przed
(widoczne wydzielenie i oznakowanie). Fakt zabezpieczenia potwierdza Inspektor 

Prace winny być prowadzone pod stałym nadzorem personelu technicznego 

Wszystkie odstępstwa w stosunku do dokumentacji muszą uzyskać akceptację 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

prowadzenia robót z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa pracy zarówno, co do 
swoich pracowników jak również osób pracujących lub znajdujących się na terenie 

przestrzegania wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego.
Wszystkie materiały z demontażu i odpady z rozbiórki muszą zostać bezzwłocznie 
wywiezione z terenu budowy. 
Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań 
równoważnych (o parametrach równoważnych do przyjętych w dokume
projektowej), z zachowaniem wszystkich warunków technicznych i eksploatacyjnych, po 
uzyskaniu pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru. 

Prace budowlane w obiekcie: 
Zgodnie z dokumentacją projektową, planuje się: 

rozbieranie zadaszenia, 

nie i malowanie ścian i stropów, 

demontaż stolarki drzwiowej i okiennej, 

montaż stolarki drzwiowej i okiennej,  

wymiana luksferów, 

rozbieranie okładzin ściennych i podłogowych, 

kładzenie okładzin ściennych i podłogowych,  

podjazdu wejściowego do budynku, 
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Czas pracy: Prace powinny być prowadzone zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, 
który określi w trybie roboczym godziny pracy Wykonawcy w poszczególnych rejonach 

przy czym należy przewidzieć pracę: w dni wolne ustawowo od pracy - możliwość 

Przed przystąpieniem do robót należy w sposób pewny i trwały zabezpieczyć teren 

po uprzednim wydzieleniu stanowiska pracy (np. 
wygrodzenie terenu) oraz oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzeniu robót. 
Każdorazowe zakończenie prac w danym dniu winno być poprzedzone 
uporządkowaniem stanowisk pracy w sposób zabezpieczający przed wypadkami 
(widoczne wydzielenie i oznakowanie). Fakt zabezpieczenia potwierdza Inspektor 

Prace winny być prowadzone pod stałym nadzorem personelu technicznego 

Wszystkie odstępstwa w stosunku do dokumentacji muszą uzyskać akceptację 

prowadzenia robót z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa pracy zarówno, co do 
swoich pracowników jak również osób pracujących lub znajdujących się na terenie 

stwa pożarowego. 
Wszystkie materiały z demontażu i odpady z rozbiórki muszą zostać bezzwłocznie 

Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań 
równoważnych (o parametrach równoważnych do przyjętych w dokumentacji 
projektowej), z zachowaniem wszystkich warunków technicznych i eksploatacyjnych, po 
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• budowa podjazdu z tyłu budynku,

• wykonanie niezbęd

• wykonanie niezbędnych bruzd ściennych i sufitowych dla instalacji kablowej,

• wykonanie niezbędnych 

• wykonanie niezbędnych bruzd ściennych i sufitowych dla instalacji sanitarnej,

• wykonanie otworów pod kołki 

• wykonanie wzmocnień nadproży nowy

• montaż zadaszenia lekkiego z pleksiglasu na stelażu metalowym, 

• montaż barierek podjazdowych i schodowych,

Istniejące wejście główne zostanie zlikwidowane, otwór po drzwiach zostanie częściowo 
zamurowany oraz wstawione będzie okno. Elewacja i parapet zewnętrzny okna będzie 
wykonany w stylu podobnym do istniejącego tej strony elewacji. 

Przeszklona ścianka z drz
zlikwidowana. W to miejsce zostanie wybudowana ściana z bloczków betonu komórkowego, 
tynkowana obustronnie, z drzwiami o szerokości w przejściu 100cm pozwalając na wjazd do 
nowo powstałego pomieszczeni
zewnętrznej zostanie otwór wentylacyjny z obustronnie zamontowanymi kratkami. 
Pomieszczenie Szatni zostanie w całości pomalowane. 

Istniejące okno na ścianie zewnętrznej korytarza zostanie zlikwidowane
powstanie nowe wejście główne do budynku. W tym celu rozebrana zostanie ściana na 
szerokość wnęki okiennej.  Drzwi wejściowe o szerokości w przejściu 1
osób poruszających się na wózkach.

Instalacja grzewcza w obszarze 
podłodze na całej szerokości korytarza. Płytki podłogowe wykonane zostaną w kolorystyce 
zbliżonej do istniejącej.  

Istniejące zadaszenie nad likwidowanym wejściem do budynku zostanie usunięte, elewacja
miejscu likwidowanego zadaszenia zostanie naprawiona z dopasowaniem do stylu istniejącej 
elewacji. Nowe zadaszenie zostanie wykonane z lekkich materiałów, tj. zadaszenie z pleksi na 
stelażu stalowym.  

Nowy podjazd dla osób poruszających się na wózku zos
wykorzystaniu istniejącego podjazdu i uwzględniał będzie nowe umiejscowienie drzwi 
wejściowych i wymagania dotyczące podjazdów. Nachylenie podjazdu będzie wynosić 8% i 
zostanie wyposażony będzie w obustronne barierki. Wejści
się z prawej strony od wejścia do budynku przy murze a z uwagi na parametry techniczne 
wymogów dla podjazdów, schody zostaną odsunięte od budynku. Styl murków nowego 
podjazdu będzie zbliżony do istniejącego obecnie i w wi
podjazdu. 

Istniejące pomieszczenie WC wspólnego zostanie przebudowane na WC dla Kobiet. Ze ścian i 
podłogi zostaną usunięte płytki ceramiczne. Pomieszczenie podzielone zostanie ścianą z 
bloczków betonu komórkowego z drzwiami o 
sposób dwa pomieszczenia: przedsionek z umywalką oraz kabinę z ustępem. Drzwi wejściowe z 
korytarza o szerokości w przejściu wynoszącym 90cm pozostaną bez zmian. W ścianie 
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podjazdu z tyłu budynku, 

ykonanie niezbędnych przewiertów i przekuć przez ściany dla instalacji kablowej,

wykonanie niezbędnych bruzd ściennych i sufitowych dla instalacji kablowej,

wykonanie niezbędnych przewiertów i przekuć przez ściany dla instalacji sanitarnej,

wykonanie niezbędnych bruzd ściennych i sufitowych dla instalacji sanitarnej,

ykonanie otworów pod kołki montażowe dla różnych elementów,

wykonanie wzmocnień nadproży nowych i powiększanych otworów drzwiowych,

montaż zadaszenia lekkiego z pleksiglasu na stelażu metalowym, 

montaż barierek podjazdowych i schodowych, 

Istniejące wejście główne zostanie zlikwidowane, otwór po drzwiach zostanie częściowo 
zamurowany oraz wstawione będzie okno. Elewacja i parapet zewnętrzny okna będzie 
wykonany w stylu podobnym do istniejącego tej strony elewacji.  

Przeszklona ścianka z drzwiami oddzielająca pomieszczenie od korytarza zostanie 
zlikwidowana. W to miejsce zostanie wybudowana ściana z bloczków betonu komórkowego, 
tynkowana obustronnie, z drzwiami o szerokości w przejściu 100cm pozwalając na wjazd do 
nowo powstałego pomieszczenia Szatni osobom poruszającym się na wózkach. W ścianie 
zewnętrznej zostanie otwór wentylacyjny z obustronnie zamontowanymi kratkami. 
Pomieszczenie Szatni zostanie w całości pomalowane.  

Istniejące okno na ścianie zewnętrznej korytarza zostanie zlikwidowane
powstanie nowe wejście główne do budynku. W tym celu rozebrana zostanie ściana na 
szerokość wnęki okiennej.  Drzwi wejściowe o szerokości w przejściu 120cm pozwolą na wjazd 
osób poruszających się na wózkach. 

Instalacja grzewcza w obszarze nowego wejścia zostanie przerobiona tak aby ukryć ją w 
podłodze na całej szerokości korytarza. Płytki podłogowe wykonane zostaną w kolorystyce 

Istniejące zadaszenie nad likwidowanym wejściem do budynku zostanie usunięte, elewacja
miejscu likwidowanego zadaszenia zostanie naprawiona z dopasowaniem do stylu istniejącej 
elewacji. Nowe zadaszenie zostanie wykonane z lekkich materiałów, tj. zadaszenie z pleksi na 

Nowy podjazd dla osób poruszających się na wózku zostanie zbudowany przy częściowym 
wykorzystaniu istniejącego podjazdu i uwzględniał będzie nowe umiejscowienie drzwi 
wejściowych i wymagania dotyczące podjazdów. Nachylenie podjazdu będzie wynosić 8% i 
zostanie wyposażony będzie w obustronne barierki. Wejście schodowe ze spocznikiem znajdzie 
się z prawej strony od wejścia do budynku przy murze a z uwagi na parametry techniczne 
wymogów dla podjazdów, schody zostaną odsunięte od budynku. Styl murków nowego 
podjazdu będzie zbliżony do istniejącego obecnie i w większości likwidowanego murka 

Istniejące pomieszczenie WC wspólnego zostanie przebudowane na WC dla Kobiet. Ze ścian i 
podłogi zostaną usunięte płytki ceramiczne. Pomieszczenie podzielone zostanie ścianą z 
bloczków betonu komórkowego z drzwiami o szerokości w przejściu 80cm tworząc w ten 
sposób dwa pomieszczenia: przedsionek z umywalką oraz kabinę z ustępem. Drzwi wejściowe z 
korytarza o szerokości w przejściu wynoszącym 90cm pozostaną bez zmian. W ścianie 
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dla instalacji kablowej, 

wykonanie niezbędnych bruzd ściennych i sufitowych dla instalacji kablowej, 

przez ściany dla instalacji sanitarnej, 

wykonanie niezbędnych bruzd ściennych i sufitowych dla instalacji sanitarnej, 

montażowe dla różnych elementów, 

ch i powiększanych otworów drzwiowych, 

 

Istniejące wejście główne zostanie zlikwidowane, otwór po drzwiach zostanie częściowo 
zamurowany oraz wstawione będzie okno. Elewacja i parapet zewnętrzny okna będzie 

wiami oddzielająca pomieszczenie od korytarza zostanie 
zlikwidowana. W to miejsce zostanie wybudowana ściana z bloczków betonu komórkowego, 
tynkowana obustronnie, z drzwiami o szerokości w przejściu 100cm pozwalając na wjazd do 

a Szatni osobom poruszającym się na wózkach. W ścianie 
zewnętrznej zostanie otwór wentylacyjny z obustronnie zamontowanymi kratkami. 

Istniejące okno na ścianie zewnętrznej korytarza zostanie zlikwidowane a w tym miejscu 
powstanie nowe wejście główne do budynku. W tym celu rozebrana zostanie ściana na 

0cm pozwolą na wjazd 

nowego wejścia zostanie przerobiona tak aby ukryć ją w 
podłodze na całej szerokości korytarza. Płytki podłogowe wykonane zostaną w kolorystyce 

Istniejące zadaszenie nad likwidowanym wejściem do budynku zostanie usunięte, elewacja w 
miejscu likwidowanego zadaszenia zostanie naprawiona z dopasowaniem do stylu istniejącej 
elewacji. Nowe zadaszenie zostanie wykonane z lekkich materiałów, tj. zadaszenie z pleksi na 

tanie zbudowany przy częściowym 
wykorzystaniu istniejącego podjazdu i uwzględniał będzie nowe umiejscowienie drzwi 
wejściowych i wymagania dotyczące podjazdów. Nachylenie podjazdu będzie wynosić 8% i 

e schodowe ze spocznikiem znajdzie 
się z prawej strony od wejścia do budynku przy murze a z uwagi na parametry techniczne 
wymogów dla podjazdów, schody zostaną odsunięte od budynku. Styl murków nowego 

ększości likwidowanego murka 

Istniejące pomieszczenie WC wspólnego zostanie przebudowane na WC dla Kobiet. Ze ścian i 
podłogi zostaną usunięte płytki ceramiczne. Pomieszczenie podzielone zostanie ścianą z 

szerokości w przejściu 80cm tworząc w ten 
sposób dwa pomieszczenia: przedsionek z umywalką oraz kabinę z ustępem. Drzwi wejściowe z 
korytarza o szerokości w przejściu wynoszącym 90cm pozostaną bez zmian. W ścianie 
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oddzielającej przedsionek od kabiny wykona
zamontowanymi kratkami.  

Ściana pomiędzy istniejącym pomieszczeniem Gospodarczym a istniejącą Szatnią zostanie 
rozebrana. Nowy podział pomieszczeń możliwy będzie przez postawienie ścianki działowej z 
bloczków betonu komórkowego. Po podziale powstanie WC dla osób niepełnosprawnych oraz 
WC dla Mężczyzn. 

Pomieszczenie WC dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózku wyposażone 
będzie w bezbrodzikowy prysznic, ustęp i umywalkę oraz odwodnienie podłogowe. To
wyposażona będzie w obustronne poręcze. Prysznic wyposażony będzie w poręczne uchwyty 
oraz składane krzesełko. Drzwi prowadzące do pomieszczenia zostaną przesunięte i 
powiększone do szerokości w przejściu 100cm i pozwolą na wjazd osób poruszających s
wózkach. Zdemontowany z pomieszczenia Szatni grzejnik zostanie zamontowany w tym 
pomieszczeniu.  

Pomieszczenie WC dla Mężczyzn podzielone zostanie ścianą z bloczków betonu komórkowego z 
drzwiami o szerokości w przejściu 80cm tworząc w ten sposób dwa 
z umywalką oraz kabinę z ustępem. Do pomieszczenia zostanie wykute nowe wejście i 
zamontowane zostaną drzwi o szerokości w przejściu wynoszącym 90cm. Pomieszczenie 
przedsionka zostanie wyposażone w nowy nieduży grzejnik podłączon
CO. W ścianie oddzielającej przedsionek od kabiny wykonany zostanie otwór wentylacyjny z 
obustronnie zamontowanymi kratkami. W ścianie zewnętrznej zostanie otwór wentylacyjny. 

Z części korytarza zostanie wydzielona kabina z ust
betonu komórkowego na całą wysokość korytarza. Wejście do tego pomieszczenia powstanie 
przez wykonanie nowego otworu drzwiowego w ścianie przedsionka WC dla Mężczyzn i 
zamontowane zostaną drzwi o szerokości w przejś
zostanie wyposażone w pisuar, kran ze złączką wężową oraz odwodnienie podłogowe. W ścianie 
zewnętrznej zostanie otwór wentylacyjny. 

Wszystkie pomieszczenia sanitarne obłożone zostaną płytkami ściennymi do wysokości 2m. 
Podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi. Pozostała część ścian i stropy zostaną pomalowane.

Istniejące pomieszczenia łazienki i pokoju wyciszeń zostaną przebudowane na pomieszczeni
Fizjoterapii. W celu połączenia pomieszczeń likwidowana zostanie ściana dzia
nimi. Uwaga! Ściana działowa obecnie posiada rurociągi wodne oraz pion kanalizacyjny 
wychodzący ponad dach. Jedne drzwi zostaną zlikwidowane i zamurowane, drugie natomiast 
zostaną wymienione na szersze o szerokości w przejściu 100cm. Istnieją
wymienione na nowe. Ze ścian i podłogi zostaną usunięte płytki ceramiczne. Nowa podłoga 
zostanie wykonana z paneli podłogowych.

Istniejące pomieszczenia Kuchni i pokoju psychologa zostaną przebudowane w celu utworzenia 
dużej Kuchni. W celu połączenia pomieszczeń likwidowana zostanie ściana działowa pomiędzy 
nimi. Uwaga! Na ścianie działowej prowadzona jest instalacja gazowa, która nie będzie 
likwidowana. Niezbędne będzie podwieszenie instalacji gazowej. W tym celu zbudowany 
zostanie podciąg w technologii GK na rusztach stalowych do którego przymocowana będzie 
instalacja gazowa. Ze ścian i podłogi zostaną usunięte płytki ceramiczne. Jedne drzwi zostaną 
zlikwidowane i zamurowane, drugie natomiast zostaną wymienione na szersze o szerokości w
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oddzielającej przedsionek od kabiny wykonany zostanie otwór wentylacyjny z obustronnie 

Ściana pomiędzy istniejącym pomieszczeniem Gospodarczym a istniejącą Szatnią zostanie 
rozebrana. Nowy podział pomieszczeń możliwy będzie przez postawienie ścianki działowej z 

tonu komórkowego. Po podziale powstanie WC dla osób niepełnosprawnych oraz 

Pomieszczenie WC dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózku wyposażone 
będzie w bezbrodzikowy prysznic, ustęp i umywalkę oraz odwodnienie podłogowe. To
wyposażona będzie w obustronne poręcze. Prysznic wyposażony będzie w poręczne uchwyty 
oraz składane krzesełko. Drzwi prowadzące do pomieszczenia zostaną przesunięte i 
powiększone do szerokości w przejściu 100cm i pozwolą na wjazd osób poruszających s
wózkach. Zdemontowany z pomieszczenia Szatni grzejnik zostanie zamontowany w tym 

Pomieszczenie WC dla Mężczyzn podzielone zostanie ścianą z bloczków betonu komórkowego z 
drzwiami o szerokości w przejściu 80cm tworząc w ten sposób dwa pomieszczenia: przedsionek 
z umywalką oraz kabinę z ustępem. Do pomieszczenia zostanie wykute nowe wejście i 
zamontowane zostaną drzwi o szerokości w przejściu wynoszącym 90cm. Pomieszczenie 
przedsionka zostanie wyposażone w nowy nieduży grzejnik podłączony do istniejącej instalacji 
CO. W ścianie oddzielającej przedsionek od kabiny wykonany zostanie otwór wentylacyjny z 
obustronnie zamontowanymi kratkami. W ścianie zewnętrznej zostanie otwór wentylacyjny. 

Z części korytarza zostanie wydzielona kabina z ustępem. Budowa ściany działowej z bloczków 
betonu komórkowego na całą wysokość korytarza. Wejście do tego pomieszczenia powstanie 
przez wykonanie nowego otworu drzwiowego w ścianie przedsionka WC dla Mężczyzn i 
zamontowane zostaną drzwi o szerokości w przejściu wynoszącym 80cm. Pomieszczenie 
zostanie wyposażone w pisuar, kran ze złączką wężową oraz odwodnienie podłogowe. W ścianie 
zewnętrznej zostanie otwór wentylacyjny.  

Wszystkie pomieszczenia sanitarne obłożone zostaną płytkami ściennymi do wysokości 2m. 
odłogi wyłożone płytkami ceramicznymi. Pozostała część ścian i stropy zostaną pomalowane.

Istniejące pomieszczenia łazienki i pokoju wyciszeń zostaną przebudowane na pomieszczeni
Fizjoterapii. W celu połączenia pomieszczeń likwidowana zostanie ściana dzia
nimi. Uwaga! Ściana działowa obecnie posiada rurociągi wodne oraz pion kanalizacyjny 
wychodzący ponad dach. Jedne drzwi zostaną zlikwidowane i zamurowane, drugie natomiast 
zostaną wymienione na szersze o szerokości w przejściu 100cm. Istnieją
wymienione na nowe. Ze ścian i podłogi zostaną usunięte płytki ceramiczne. Nowa podłoga 
zostanie wykonana z paneli podłogowych. 

Istniejące pomieszczenia Kuchni i pokoju psychologa zostaną przebudowane w celu utworzenia 
elu połączenia pomieszczeń likwidowana zostanie ściana działowa pomiędzy 

nimi. Uwaga! Na ścianie działowej prowadzona jest instalacja gazowa, która nie będzie 
likwidowana. Niezbędne będzie podwieszenie instalacji gazowej. W tym celu zbudowany 

iąg w technologii GK na rusztach stalowych do którego przymocowana będzie 
instalacja gazowa. Ze ścian i podłogi zostaną usunięte płytki ceramiczne. Jedne drzwi zostaną 
zlikwidowane i zamurowane, drugie natomiast zostaną wymienione na szersze o szerokości w
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ny zostanie otwór wentylacyjny z obustronnie 

Ściana pomiędzy istniejącym pomieszczeniem Gospodarczym a istniejącą Szatnią zostanie 
rozebrana. Nowy podział pomieszczeń możliwy będzie przez postawienie ścianki działowej z 

tonu komórkowego. Po podziale powstanie WC dla osób niepełnosprawnych oraz 

Pomieszczenie WC dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózku wyposażone 
będzie w bezbrodzikowy prysznic, ustęp i umywalkę oraz odwodnienie podłogowe. Toaleta 
wyposażona będzie w obustronne poręcze. Prysznic wyposażony będzie w poręczne uchwyty 
oraz składane krzesełko. Drzwi prowadzące do pomieszczenia zostaną przesunięte i 
powiększone do szerokości w przejściu 100cm i pozwolą na wjazd osób poruszających się na 
wózkach. Zdemontowany z pomieszczenia Szatni grzejnik zostanie zamontowany w tym 

Pomieszczenie WC dla Mężczyzn podzielone zostanie ścianą z bloczków betonu komórkowego z 
pomieszczenia: przedsionek 

z umywalką oraz kabinę z ustępem. Do pomieszczenia zostanie wykute nowe wejście i 
zamontowane zostaną drzwi o szerokości w przejściu wynoszącym 90cm. Pomieszczenie 

y do istniejącej instalacji 
CO. W ścianie oddzielającej przedsionek od kabiny wykonany zostanie otwór wentylacyjny z 
obustronnie zamontowanymi kratkami. W ścianie zewnętrznej zostanie otwór wentylacyjny.  

ępem. Budowa ściany działowej z bloczków 
betonu komórkowego na całą wysokość korytarza. Wejście do tego pomieszczenia powstanie 
przez wykonanie nowego otworu drzwiowego w ścianie przedsionka WC dla Mężczyzn i 

ciu wynoszącym 80cm. Pomieszczenie 
zostanie wyposażone w pisuar, kran ze złączką wężową oraz odwodnienie podłogowe. W ścianie 

Wszystkie pomieszczenia sanitarne obłożone zostaną płytkami ściennymi do wysokości 2m. 
odłogi wyłożone płytkami ceramicznymi. Pozostała część ścian i stropy zostaną pomalowane. 

Istniejące pomieszczenia łazienki i pokoju wyciszeń zostaną przebudowane na pomieszczenie 
Fizjoterapii. W celu połączenia pomieszczeń likwidowana zostanie ściana działowa pomiędzy 
nimi. Uwaga! Ściana działowa obecnie posiada rurociągi wodne oraz pion kanalizacyjny 
wychodzący ponad dach. Jedne drzwi zostaną zlikwidowane i zamurowane, drugie natomiast 

ce luksfery zostaną 
wymienione na nowe. Ze ścian i podłogi zostaną usunięte płytki ceramiczne. Nowa podłoga 

Istniejące pomieszczenia Kuchni i pokoju psychologa zostaną przebudowane w celu utworzenia 
elu połączenia pomieszczeń likwidowana zostanie ściana działowa pomiędzy 

nimi. Uwaga! Na ścianie działowej prowadzona jest instalacja gazowa, która nie będzie 
likwidowana. Niezbędne będzie podwieszenie instalacji gazowej. W tym celu zbudowany 

iąg w technologii GK na rusztach stalowych do którego przymocowana będzie 
instalacja gazowa. Ze ścian i podłogi zostaną usunięte płytki ceramiczne. Jedne drzwi zostaną 
zlikwidowane i zamurowane, drugie natomiast zostaną wymienione na szersze o szerokości w 
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przejściu 100cm. Ze ścian i podłogi zostaną usunięte istniejące okładziny (płytki i panele). Nowa 
podłoga zostanie wykonana z płytek ceramicznych. Ściany w przestrzeni między blatami a 
wiszącymi szafkami zastaną pokryte płytkami ceramicznymi. Pozostałe śc
pomalowane. Ściana przy zlewie w narożu pomieszczenia zostanie obłożona płytkami 
ceramicznymi. 

Pomieszczenie gospodarcze powstanie przez przedłużenie ściany biura aż do istniejącego 
podciągu i tam zamknięcie go do ściany. Ściana murowa
gr.12cm z drzwiami o szerokości w przejściu 100cm.
stalowymi. 

Istniejące wyjście balkonowe Salonu wraz z oknem zostanie zlikwidowane. Murek podokienny 
zostanie częściowo rozebrany w celu wstawi
szerokości w przejściu 100cm umożliwiających przejazd osób na wózkach. Nadproże wzmocnić 
kątownikami stalowymi. Pozostała część otworu po oknie zostanie zamurowana.

Istniejące okno Salonu zostanie zlikwidowane. 
w celu wstawienia nowych drzwi przeszklonych o szerokości w przejściu 100cm 
umożliwiających przejazd osób na wózkach. Nadproże wzmocnić kątownikami stalowymi. 
Pozostała część otworu po oknie zostanie zamurowana
grzejników zostanie ukryta w podłodze na całej szerokości drzwi.

Zewnętrzne schody zostaną przebudowane. Nowe schody zaczynać się będą od brzegu 
budynku., spocznik będzie wydłużony na całą szerokość obecnych schodów przy niem
całkowitym wykorzystaniu obecnych schodów ze spocznikiem. Zjazd dla wózków o pochyleniu 
6% zaczynać się będzie z końcem spocznika a kończyć się będzie na terenie zielonym działki.

Drzwi w pomieszczeniu Biura zostaną przeniesione w inno miejsce. W tym ce
zostaną  zlikwidowane i zamurowane. Nowe drzwi do pomieszczenia biura zostaną wykute w 
innym miejscu na tej samej ścianie. 

Do prowadzenia instalacji wodnej, kanalizacyjnej i CO przewiduje się 
oraz dodatkowe prace budowlane w postaci wykucia bruzd

W celu przebudowy i zamontowania większej tablicy rozdzielczej niezbędne będzie 
powiększenie wnęki ściennej. 

Do poprowadzenia przewodów kabelkowych wykonane z
Przewiduje się dodatkowe prace budowlane w postaci wykucia bruzd dla celu rozprowadzenia 
przewodów elektrycznych. 

Miejsca po demontażach, bruzdach oraz miejsca wyznaczone
szpachlowanie oraz pomalowane.

Dokładne wymiary pod stolarkę budowlaną

 

3) Materiały. Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie oraz 
przedmiarach robót. Materiały wg dokumentacji lub równoważny. Montaż wg zaleceń 
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przejściu 100cm. Ze ścian i podłogi zostaną usunięte istniejące okładziny (płytki i panele). Nowa 
podłoga zostanie wykonana z płytek ceramicznych. Ściany w przestrzeni między blatami a 
wiszącymi szafkami zastaną pokryte płytkami ceramicznymi. Pozostałe ściany i strop zostaną 
pomalowane. Ściana przy zlewie w narożu pomieszczenia zostanie obłożona płytkami 

Pomieszczenie gospodarcze powstanie przez przedłużenie ściany biura aż do istniejącego 
podciągu i tam zamknięcie go do ściany. Ściana murowana z bloczków betonu komórkowego 
gr.12cm z drzwiami o szerokości w przejściu 100cm. Nadproże wzmocnić kątownikami 

Istniejące wyjście balkonowe Salonu wraz z oknem zostanie zlikwidowane. Murek podokienny 
zostanie częściowo rozebrany w celu wstawienia nowych, szerszych drzwi przeszklonych o 
szerokości w przejściu 100cm umożliwiających przejazd osób na wózkach. Nadproże wzmocnić 
kątownikami stalowymi. Pozostała część otworu po oknie zostanie zamurowana.

Istniejące okno Salonu zostanie zlikwidowane. Murek podokienny zostanie częściowo rozebrany 
w celu wstawienia nowych drzwi przeszklonych o szerokości w przejściu 100cm 
umożliwiających przejazd osób na wózkach. Nadproże wzmocnić kątownikami stalowymi. 
Pozostała część otworu po oknie zostanie zamurowana. Instalacja rur likwidowanych 
grzejników zostanie ukryta w podłodze na całej szerokości drzwi. 

Zewnętrzne schody zostaną przebudowane. Nowe schody zaczynać się będą od brzegu 
budynku., spocznik będzie wydłużony na całą szerokość obecnych schodów przy niem
całkowitym wykorzystaniu obecnych schodów ze spocznikiem. Zjazd dla wózków o pochyleniu 
6% zaczynać się będzie z końcem spocznika a kończyć się będzie na terenie zielonym działki.

iura zostaną przeniesione w inno miejsce. W tym ce
zostaną  zlikwidowane i zamurowane. Nowe drzwi do pomieszczenia biura zostaną wykute w 
innym miejscu na tej samej ścianie. Nadproże wzmocnić kątownikami stalowymi.

Do prowadzenia instalacji wodnej, kanalizacyjnej i CO przewiduje się przewiert
dodatkowe prace budowlane w postaci wykucia bruzd. 

W celu przebudowy i zamontowania większej tablicy rozdzielczej niezbędne będzie 

Do poprowadzenia przewodów kabelkowych wykonane zostaną przewierty przez ści
rzewiduje się dodatkowe prace budowlane w postaci wykucia bruzd dla celu rozprowadzenia 

, bruzdach oraz miejsca wyznaczone zostaną wyrównane przez 
szpachlowanie oraz pomalowane. 

pod stolarkę budowlaną należy sprawdzić w czasie wizji lokalnej.

Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie oraz 
przedmiarach robót. Materiały wg dokumentacji lub równoważny. Montaż wg zaleceń 
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przejściu 100cm. Ze ścian i podłogi zostaną usunięte istniejące okładziny (płytki i panele). Nowa 
podłoga zostanie wykonana z płytek ceramicznych. Ściany w przestrzeni między blatami a 

iany i strop zostaną 
pomalowane. Ściana przy zlewie w narożu pomieszczenia zostanie obłożona płytkami 

Pomieszczenie gospodarcze powstanie przez przedłużenie ściany biura aż do istniejącego 
na z bloczków betonu komórkowego 

Nadproże wzmocnić kątownikami 

Istniejące wyjście balkonowe Salonu wraz z oknem zostanie zlikwidowane. Murek podokienny 
enia nowych, szerszych drzwi przeszklonych o 

szerokości w przejściu 100cm umożliwiających przejazd osób na wózkach. Nadproże wzmocnić 
kątownikami stalowymi. Pozostała część otworu po oknie zostanie zamurowana. 

Murek podokienny zostanie częściowo rozebrany 
w celu wstawienia nowych drzwi przeszklonych o szerokości w przejściu 100cm 
umożliwiających przejazd osób na wózkach. Nadproże wzmocnić kątownikami stalowymi. 

Instalacja rur likwidowanych 

Zewnętrzne schody zostaną przebudowane. Nowe schody zaczynać się będą od brzegu 
budynku., spocznik będzie wydłużony na całą szerokość obecnych schodów przy niemal 
całkowitym wykorzystaniu obecnych schodów ze spocznikiem. Zjazd dla wózków o pochyleniu 
6% zaczynać się będzie z końcem spocznika a kończyć się będzie na terenie zielonym działki. 

iura zostaną przeniesione w inno miejsce. W tym celu istniejące 
zostaną  zlikwidowane i zamurowane. Nowe drzwi do pomieszczenia biura zostaną wykute w 

Nadproże wzmocnić kątownikami stalowymi. 

przewierty przez ściany 

W celu przebudowy i zamontowania większej tablicy rozdzielczej niezbędne będzie 

ostaną przewierty przez ściany. 
rzewiduje się dodatkowe prace budowlane w postaci wykucia bruzd dla celu rozprowadzenia 

zostaną wyrównane przez 

należy sprawdzić w czasie wizji lokalnej. 

Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie oraz 
przedmiarach robót. Materiały wg dokumentacji lub równoważny. Montaż wg zaleceń 
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producenta i tzw. ‘sztuki budowl
posiadać świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodności.

 

4) Stosowany sprzęt. Do wykonania przedmiotowych prac należy stosować atestowane 
narzędzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izola
z ważnymi badaniami technicznymi.
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producenta i tzw. ‘sztuki budowlanej’. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm, 
posiadać świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodności. 

Do wykonania przedmiotowych prac należy stosować atestowane 
narzędzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacją 1000V. 
z ważnymi badaniami technicznymi. 
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anej’. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm, 

Do wykonania przedmiotowych prac należy stosować atestowane 
cją 1000V. Elektronarzędzia  
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ZESTAWIENIE ISTOTNYCH 

LP. SYMBOL 

1. A 
Drzwi zewnętrzne, przeszklone, lewe o wymiarze w przejściu 
100/200cm. 

2. A’ 
Drzwi zewnętrzne, 
120/200cm. 

3. A 
Drzwi zewnętrzne, przeszklone, prawe o wymiarze w przejściu 
100/200cm. 

4. B 
Drzwi wewnętrzne płytowe z podcięciem wentylacyjnym lub 
otworami wentylacyjnymi, lewe o wymiarze w przejściu 
100/200cm 

5. B 
Drzwi wewnętrzne płytowe z podcięciem wentylacyjnym lub 
otworami wentylacyjnymi, prawe o wymiarze w przejściu 
100/200cm 

6. C 
Drzwi wewnętrzne płytowe z podcięciem wentylacyjnym lub 
otworami wentylacyjnymi, lewe o wymiarze w 
80/200cm 

7. C 
Drzwi wewnętrzne płytowe z podcięciem wentylacyjnym lub 
otworami wentylacyjnymi, prawe o wymiarze w przejściu 
80/200cm 

8. D 
Drzwi wewnętrzne płytowe z podcięciem wentylacyjnym lub 
otworami wentylacyjnymi, lewe o wymiarze
90/200cm 

9. O1 
Okno uchylno
ościeżnicy 100/140cm

10.  Uchwyt ścienny ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych 

11.  
Podnoszony uchwyt ścienny ze stali nierdzewnej dla 
niepełnosprawnych

12.  Płytki ścienne

13.  Płytki podłogowe

14.  Płytki podłogowe na zewnątrz, antypoślizgowe

15.  Pustaki szklane (luksfery) w klasie odporności ogniowej EI30
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ISTOTNYCH MATERIAŁÓW DLA BRANŻY BUDOWLANEJ
 

MATERIAŁ 

Drzwi zewnętrzne, przeszklone, lewe o wymiarze w przejściu 

Drzwi zewnętrzne, przeszklone, lewe o wymiarze w przejściu 

Drzwi zewnętrzne, przeszklone, prawe o wymiarze w przejściu 

Drzwi wewnętrzne płytowe z podcięciem wentylacyjnym lub 
otworami wentylacyjnymi, lewe o wymiarze w przejściu 

Drzwi wewnętrzne płytowe z podcięciem wentylacyjnym lub 
otworami wentylacyjnymi, prawe o wymiarze w przejściu 

Drzwi wewnętrzne płytowe z podcięciem wentylacyjnym lub 
otworami wentylacyjnymi, lewe o wymiarze w przejściu 

Drzwi wewnętrzne płytowe z podcięciem wentylacyjnym lub 
otworami wentylacyjnymi, prawe o wymiarze w przejściu 

Drzwi wewnętrzne płytowe z podcięciem wentylacyjnym lub 
otworami wentylacyjnymi, lewe o wymiarze w przejściu 

Okno uchylno-rozwierne, lewe o wymiarach zewnętrznych 
ościeżnicy 100/140cm 

Uchwyt ścienny ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych 

Podnoszony uchwyt ścienny ze stali nierdzewnej dla 
niepełnosprawnych 

Płytki ścienne 

Płytki podłogowe 

Płytki podłogowe na zewnątrz, antypoślizgowe 

Pustaki szklane (luksfery) w klasie odporności ogniowej EI30
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MATERIAŁÓW DLA BRANŻY BUDOWLANEJ 

ILOŚĆ JM. 

Drzwi zewnętrzne, przeszklone, lewe o wymiarze w przejściu 
1 kpl. 

, lewe o wymiarze w przejściu 
1 kpl. 

Drzwi zewnętrzne, przeszklone, prawe o wymiarze w przejściu 
1 kpl. 

Drzwi wewnętrzne płytowe z podcięciem wentylacyjnym lub 
otworami wentylacyjnymi, lewe o wymiarze w przejściu 4 kpl. 

Drzwi wewnętrzne płytowe z podcięciem wentylacyjnym lub 
otworami wentylacyjnymi, prawe o wymiarze w przejściu 3 kpl. 

Drzwi wewnętrzne płytowe z podcięciem wentylacyjnym lub 
przejściu 1 kpl. 

Drzwi wewnętrzne płytowe z podcięciem wentylacyjnym lub 
otworami wentylacyjnymi, prawe o wymiarze w przejściu 2 kpl. 

Drzwi wewnętrzne płytowe z podcięciem wentylacyjnym lub 
w przejściu 1 kpl. 

rozwierne, lewe o wymiarach zewnętrznych 
1 kpl. 

Uchwyt ścienny ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych  3 szt. 

Podnoszony uchwyt ścienny ze stali nierdzewnej dla 
1 szt. 

~75 m2  

~35 m2  

~67 m2  

Pustaki szklane (luksfery) w klasie odporności ogniowej EI30 ~4,4 m2  
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BRANŻA INSTALACYJNA
 

1) Założenia ogólne: 
a) Czas pracy: Prace powinny być prowadzone zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, 

który określi w trybie roboczym godziny pracy Wykonawcy w poszczególnych rejonach 
robót, przy czym należy przewidzieć pracę: w dni wolne ustawowo od pracy 
pracy ciągłej, bez dodatkowe

b) Przed przystąpieniem do robót należy w sposób pewny i trwały zabezpieczyć teren 
robót przed zniszczeniem.

c) Prace winny być prowadzone po uprzednim wydzieleniu stanowiska pracy (np. 
wygrodzenie terenu) oraz oznakowane tablicami informacyjny

d) Każdorazowe zakończenie prac w danym dniu winno być 
uporządkowaniem stanowisk pracy w sposób zabezpieczający przed wypadkami 
(widoczne wydzielenie i oznakowanie). Fakt zabezpieczenia potwierdza Inspektor 
Nadzoru. 

e) Prace winny być prowadzone pod stałym nadzorem personelu technicznego 
wykonawcy. 

f) Wszystkie odstępstwa w stosunku do dokumentacji muszą uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 

g) Wykonawca zobowiązany jest do:

• prowadzenia robót z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa pra
swoich pracowników jak również osób pracujących lub znajdujących się na terenie 
obiektu, 

• przestrzegania wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego.
h) Wszystkie materiały z demontażu i odpady z rozbiórki muszą zostać bezzwłocznie 

wywiezione z terenu budowy.
i) Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań 

równoważnych (o parametrach równoważnych do przyjętych w dokumentacji 
projektowej), z zachowaniem wszystkich warunków technicznych i eksploatacyjnych, po 
uzyskaniu pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru.

 

2) Prace instalacyjne w obiekcie:
a) Zgodnie z dokumentacją projektową, planuje się:

• przeniesienie grzejników 

• w obszarze drzwi ukrycie przewodów instalacji CO w podłodze

• montaż nowego grzejnika 

• przebudowę instalacji 

• przebudowę instalacji wodnej zimnej i ciepłej

• demontaż armatury sanitarnej

• montaż nowej armatury sanitarnej

• montaż mechanicznej wentylacji

• montaż mechanicznej wentylacji z rekuperacją 
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INSTALACYJNA 

powinny być prowadzone zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, 
który określi w trybie roboczym godziny pracy Wykonawcy w poszczególnych rejonach 
robót, przy czym należy przewidzieć pracę: w dni wolne ustawowo od pracy 
pracy ciągłej, bez dodatkowego wynagrodzenia. 
Przed przystąpieniem do robót należy w sposób pewny i trwały zabezpieczyć teren 
robót przed zniszczeniem. 
Prace winny być prowadzone po uprzednim wydzieleniu stanowiska pracy (np. 
wygrodzenie terenu) oraz oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzeniu robót.
Każdorazowe zakończenie prac w danym dniu winno być 
uporządkowaniem stanowisk pracy w sposób zabezpieczający przed wypadkami 
(widoczne wydzielenie i oznakowanie). Fakt zabezpieczenia potwierdza Inspektor 

inny być prowadzone pod stałym nadzorem personelu technicznego 

Wszystkie odstępstwa w stosunku do dokumentacji muszą uzyskać akceptację 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

prowadzenia robót z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa pra
swoich pracowników jak również osób pracujących lub znajdujących się na terenie 

przestrzegania wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego.
Wszystkie materiały z demontażu i odpady z rozbiórki muszą zostać bezzwłocznie 

z terenu budowy. 
Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań 
równoważnych (o parametrach równoważnych do przyjętych w dokumentacji 
projektowej), z zachowaniem wszystkich warunków technicznych i eksploatacyjnych, po 

ywnej oceny Inspektora Nadzoru. 

Prace instalacyjne w obiekcie: 
Zgodnie z dokumentacją projektową, planuje się: 

przeniesienie grzejników  

w obszarze drzwi ukrycie przewodów instalacji CO w podłodze 

montaż nowego grzejnika  

przebudowę instalacji kanalizacyjnej 

przebudowę instalacji wodnej zimnej i ciepłej 

demontaż armatury sanitarnej 

montaż nowej armatury sanitarnej 

montaż mechanicznej wentylacji 

montaż mechanicznej wentylacji z rekuperacją  
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powinny być prowadzone zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, 
który określi w trybie roboczym godziny pracy Wykonawcy w poszczególnych rejonach 
robót, przy czym należy przewidzieć pracę: w dni wolne ustawowo od pracy - możliwość 

Przed przystąpieniem do robót należy w sposób pewny i trwały zabezpieczyć teren 

Prace winny być prowadzone po uprzednim wydzieleniu stanowiska pracy (np. 
mi o prowadzeniu robót. 

Każdorazowe zakończenie prac w danym dniu winno być poprzedzone 
uporządkowaniem stanowisk pracy w sposób zabezpieczający przed wypadkami 
(widoczne wydzielenie i oznakowanie). Fakt zabezpieczenia potwierdza Inspektor 

inny być prowadzone pod stałym nadzorem personelu technicznego 

Wszystkie odstępstwa w stosunku do dokumentacji muszą uzyskać akceptację 

prowadzenia robót z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa pracy zarówno, co do 
swoich pracowników jak również osób pracujących lub znajdujących się na terenie 

przestrzegania wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego. 
Wszystkie materiały z demontażu i odpady z rozbiórki muszą zostać bezzwłocznie 

Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań 
równoważnych (o parametrach równoważnych do przyjętych w dokumentacji 
projektowej), z zachowaniem wszystkich warunków technicznych i eksploatacyjnych, po 
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Instalacja grzewcza wiatrołapu zostanie 
pozostanie bez zmian, przeniesiony za to zostanie grzejnik znajdujący się na przeciwległej 
ścianie w miejsce pod nowo powstałym oknem.

Istniejący grzejnik podokienny 
na ścianę obok wejścia a instalacja grzewcza  w obszarze nowego wejścia zostanie przerobiona 
tak aby ukryć ją w podłodze na całej szerokości korytarza.

Instalacja wody zimnej zostanie przebudowana. Zlikwidowana zostanie część instalacji oraz 
wykonana zostanie nowa instalacja.

Instalacja wody ciepłej zostanie przebudowana. 
wykonana zostanie nowa instalacja.

Instalacja kanalizacyjna zostanie przebudowana. Zlikwidowana
instalacji oraz wykonana zostanie now
na wcisk. 

Instalacja CO zostanie miejscowo przebudowana na potrzeby przenie
Instalacja z rur miedzianych łączonych metodą lutowania.

Za wentylację WC Damskiego, WC Niepełnosprawnych oraz pomieszczeń WC Męskiego  
odpowiadać będą wentylatory 

Za wentylację pomieszczenia 
rekuperacją ciepła. 

 

3) Materiały. Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie oraz 
przedmiarach robót. Materiały wg dokumentacji lub równoważny. Montaż wg zaleceń 
producenta i tzw. ‘sztuki budowlanej’. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm, 
posiadać świadectwa dopu

 

4) Stosowany sprzęt. Do wykonania przedmiotowych prac należy stosować atestowane 
narzędzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacją 1000V. Elektronarzędzia 
z ważnymi badaniami technicznymi.
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wiatrołapu zostanie ukryta w podłodze na długości byłego wejścia 
pozostanie bez zmian, przeniesiony za to zostanie grzejnik znajdujący się na przeciwległej 
ścianie w miejsce pod nowo powstałym oknem. 

Istniejący grzejnik podokienny Korytarza przy nowym wejściu głównym zostanie przeniesiony 
ścianę obok wejścia a instalacja grzewcza  w obszarze nowego wejścia zostanie przerobiona 

na całej szerokości korytarza. 

Instalacja wody zimnej zostanie przebudowana. Zlikwidowana zostanie część instalacji oraz 
e nowa instalacja. Instalacja z rur PP (PE) łączonych metodą zgrzewania.

Instalacja wody ciepłej zostanie przebudowana. Zlikwidowana zostanie część instalacji oraz 
wykonana zostanie nowa instalacja. Instalacja z rur PP (PE) łączonych metodą zgrzewania.

zostanie przebudowana. Zlikwidowana i zaślepiona
instalacji oraz wykonana zostanie nowa instalacja. Instalacja z rur kielichowych PVC łączonych 

Instalacja CO zostanie miejscowo przebudowana na potrzeby przenie
Instalacja z rur miedzianych łączonych metodą lutowania. 

Damskiego, WC Niepełnosprawnych oraz pomieszczeń WC Męskiego  
 mechaniczne uruchamiany wraz z oświetleniem.

Za wentylację pomieszczenia Salonu odpowiadać będzie system nawiewno

Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie oraz 
przedmiarach robót. Materiały wg dokumentacji lub równoważny. Montaż wg zaleceń 
producenta i tzw. ‘sztuki budowlanej’. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm, 

szczenia, certyfikaty, deklaracje zgodności. 

Do wykonania przedmiotowych prac należy stosować atestowane 
narzędzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacją 1000V. Elektronarzędzia 
z ważnymi badaniami technicznymi. 
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e na długości byłego wejścia 
pozostanie bez zmian, przeniesiony za to zostanie grzejnik znajdujący się na przeciwległej 

zostanie przeniesiony 
ścianę obok wejścia a instalacja grzewcza  w obszarze nowego wejścia zostanie przerobiona 

Instalacja wody zimnej zostanie przebudowana. Zlikwidowana zostanie część instalacji oraz 
Instalacja z rur PP (PE) łączonych metodą zgrzewania. 

Zlikwidowana zostanie część instalacji oraz 
Instalacja z rur PP (PE) łączonych metodą zgrzewania. 

i zaślepiona zostanie część 
Instalacja z rur kielichowych PVC łączonych 

Instalacja CO zostanie miejscowo przebudowana na potrzeby przeniesienia grzejników. 

Damskiego, WC Niepełnosprawnych oraz pomieszczeń WC Męskiego  
uruchamiany wraz z oświetleniem. 

Salonu odpowiadać będzie system nawiewno-wywiewny z 

Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie oraz 
przedmiarach robót. Materiały wg dokumentacji lub równoważny. Montaż wg zaleceń 
producenta i tzw. ‘sztuki budowlanej’. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm, 

Do wykonania przedmiotowych prac należy stosować atestowane 
narzędzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacją 1000V. Elektronarzędzia  
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ZESTAWIENIE ISTOTNYCH

LP. SYMBOL 

1.  Grzejnik stalowy dwupłytowy z podejściem dolnym 22_40x60cm

2.  Ustęp typu „kompakt”

3.  Pisuar ścienny

4.  Umywalka 

5.  Umywalka dla niepełnosprawnych

6.  
Wentylator ścienny z opóźnieniem czasowym
typ.: DECOR 300 CHZ 

7.  
Wentylator ścienny
typ.: DECOR 300 SZ

8.  
System nawiewno
typ.: PRANA-200C Stop Smog
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ISTOTNYCH MATERIAŁÓW DLA BRANŻY INSTALACYJNEJ
 

MATERIAŁ 

Grzejnik stalowy dwupłytowy z podejściem dolnym 22_40x60cm

Ustęp typu „kompakt” 

Pisuar ścienny 

Umywalka dla niepełnosprawnych 

Wentylator ścienny z opóźnieniem czasowym 
typ.: DECOR 300 CHZ  

Wentylator ścienny 
.: DECOR 300 SZ 

System nawiewno-wywiewny z rekuperacją ciepła 
200C Stop Smog 
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MATERIAŁÓW DLA BRANŻY INSTALACYJNEJ 

ILOŚĆ JM. 

Grzejnik stalowy dwupłytowy z podejściem dolnym 22_40x60cm 1 kpl. 

3 kpl. 

1 kpl. 

2 kpl. 

1 kpl. 

4 szt. 

3 szt. 

4 szt. 
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BRANŻA ELEKTRYCZNA
 

1) Założenia ogólne: 
a) Czas pracy: Prace powinny być prowadzone zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, 

który określi w trybie roboczym godziny pracy Wykonawcy w poszczególnych rejonach 
robót, przy czym należy przewidzieć pracę: w dni wolne ustawowo od pracy 
pracy ciągłej, bez dodatkowego wynagrodzenia.

b) Przed przystąpieniem do robót należy w sposób pewny i trwały zabezpieczyć teren 
robót przed zniszczeniem.

c) Prace winny być prowadzone po uprzednim wydzieleniu stanowiska pracy (np.
wygrodzenie terenu) oraz oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzeniu robót.

d) Każdorazowe zakończenie prac w danym dniu winno być poprzedzone 
uporządkowaniem stanowisk pracy w sposób zabezpieczający przed wypadkami 
(widoczne wydzielenie i oznakowanie)
Nadzoru. 

e) Prace winny być prowadzone pod stałym nadzorem personelu technicznego 
wykonawcy. 

f) Wszystkie odstępstwa w stosunku do dokumentacji muszą uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 

g) Wykonawca zobowiązany jest do:

• prowadzenia robót z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa pracy zarówno, co do 
swoich pracowników jak również osób pracujących lub znajdujących się na terenie 
obiektu, 

• przestrzegania wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego.
h) Wszystkie materiały z demontaż

wywiezione z terenu budowy.
i) Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań 

równoważnych (o parametrach równoważnych do przyjętych w dokumentacji 
projektowej), z zachowaniem wszystkich w
uzyskaniu pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru.

 

2) Prace elektryczne w obiekcie:
a) Zgodnie z dokumentacją projektową, planuje się:

• rozbudowę istniejącej instalacji elektrycznej

• rozbudowę istniejącej ins

• wymianę istniejących gniazdek pojedynczych na podwójne

• w przebudowywanych pomieszczeniach budowę nowej instalacji oświetleniowej

• w przebudowywanych pomieszczeniach budowę nowej instalacji gniazdkowej

• budowę instalacji zasilania wentylacji mechanicznej i rekuperacyjnej

• budowę instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu

• demontaż opraw oświetleniowych

• montaż opraw oświetleniowych

• montaż opraw awaryjnych
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ELEKTRYCZNA 

Czas pracy: Prace powinny być prowadzone zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, 
który określi w trybie roboczym godziny pracy Wykonawcy w poszczególnych rejonach 
robót, przy czym należy przewidzieć pracę: w dni wolne ustawowo od pracy 

łej, bez dodatkowego wynagrodzenia. 
Przed przystąpieniem do robót należy w sposób pewny i trwały zabezpieczyć teren 
robót przed zniszczeniem. 
Prace winny być prowadzone po uprzednim wydzieleniu stanowiska pracy (np.
wygrodzenie terenu) oraz oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzeniu robót.
Każdorazowe zakończenie prac w danym dniu winno być poprzedzone 
uporządkowaniem stanowisk pracy w sposób zabezpieczający przed wypadkami 
(widoczne wydzielenie i oznakowanie). Fakt zabezpieczenia potwierdza Inspektor 

Prace winny być prowadzone pod stałym nadzorem personelu technicznego 

Wszystkie odstępstwa w stosunku do dokumentacji muszą uzyskać akceptację 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

prowadzenia robót z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa pracy zarówno, co do 
swoich pracowników jak również osób pracujących lub znajdujących się na terenie 

przestrzegania wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego.
Wszystkie materiały z demontażu i odpady z rozbiórki muszą zostać bezzwłocznie 
wywiezione z terenu budowy. 
Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań 
równoważnych (o parametrach równoważnych do przyjętych w dokumentacji 
projektowej), z zachowaniem wszystkich warunków technicznych i eksploatacyjnych, po 
uzyskaniu pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru. 

Prace elektryczne w obiekcie: 
Zgodnie z dokumentacją projektową, planuje się: 

istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej 

rozbudowę istniejącej instalacji elektrycznej gniazdkowej 

wymianę istniejących gniazdek pojedynczych na podwójne 

w przebudowywanych pomieszczeniach budowę nowej instalacji oświetleniowej

w przebudowywanych pomieszczeniach budowę nowej instalacji gniazdkowej

zasilania wentylacji mechanicznej i rekuperacyjnej

budowę instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

demontaż opraw oświetleniowych 

montaż opraw oświetleniowych 

montaż opraw awaryjnych 
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Czas pracy: Prace powinny być prowadzone zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, 
który określi w trybie roboczym godziny pracy Wykonawcy w poszczególnych rejonach 
robót, przy czym należy przewidzieć pracę: w dni wolne ustawowo od pracy - możliwość 

Przed przystąpieniem do robót należy w sposób pewny i trwały zabezpieczyć teren 

Prace winny być prowadzone po uprzednim wydzieleniu stanowiska pracy (np. 
wygrodzenie terenu) oraz oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzeniu robót. 
Każdorazowe zakończenie prac w danym dniu winno być poprzedzone 
uporządkowaniem stanowisk pracy w sposób zabezpieczający przed wypadkami 

. Fakt zabezpieczenia potwierdza Inspektor 

Prace winny być prowadzone pod stałym nadzorem personelu technicznego 

Wszystkie odstępstwa w stosunku do dokumentacji muszą uzyskać akceptację 

prowadzenia robót z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa pracy zarówno, co do 
swoich pracowników jak również osób pracujących lub znajdujących się na terenie 

przestrzegania wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego. 
u i odpady z rozbiórki muszą zostać bezzwłocznie 

Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań 
równoważnych (o parametrach równoważnych do przyjętych w dokumentacji 

arunków technicznych i eksploatacyjnych, po 

w przebudowywanych pomieszczeniach budowę nowej instalacji oświetleniowej 

w przebudowywanych pomieszczeniach budowę nowej instalacji gniazdkowej 

zasilania wentylacji mechanicznej i rekuperacyjnej 
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Instalacja elektryczna gniazdek wtyczkowych zostanie rozbudowana a 
przebudowywanych zbudowana na nowo. Rozbudowa instalacji gniazdkowej w 
pomieszczeniach polegać będzie na wymianie istniejących gniazdek wtyczkowych pojedynczych 
na podwójne oraz dołożenie punktów wtyczkowych do instalacji w pomieszczeniac
pomieszczeniach przebudowywanych gniazdka wtyczkowe zostaną rozmieszczone na nowo 
(możliwe częściowe wykorzystanie istniejących punktów) a instalacja kabelkowa do nich 
poprowadzona na nowo.  

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych uwzględniać będzie podstaw
uwzględnieniem możliwie dowolnej aranżacji umeblowania pomieszczenia tak by nawet po 
zasłonięciu meblami części gniazdek nadal był dostęp do zasilania.

Instalacja elektryczna oświetlenia zostanie po części wykorzystana bez zmian, po części z
rozbudową a w przebudowywanych pomieszczeniach zbudowana na nowo. 

Pomieszczenia będą posiadały własne włączniki światła a w części sanitarnej także oddzielne 
włączniki dla kinkietów nad umywalkowych.

W związku z projektowanymi zmianami instalacji e
będzie wyposażenie tablicy bezpiecznikowej. Jest to tablica podrzędna, główna tablica znajduje 
się w sąsiednim budynku Prokuratury i tam też znajduje się podlicznik energii dla tej części 
obiektu. Nowa, większa, tablica bezpieczników zostanie zamontowana w miejscu istniejącej.

Wyposażenie tablicy będzie dostosowane do projektowanego stanu instalacji elektrycznej z 
odpowiednim podziałem na obwody. Tablica zostanie wyposażona w opis zabezpieczeń oraz 
schemat instalacji. 

Instalacja elektryczna pomieszczeń „mokrych” (sanitarnych i kuchni) zabezpieczone zostaną 
dodatkowo wyłącznikiem różnicowo

Pomieszczenie kuchni zostanie wyposażone w zasilanie trójfazowe na potrzeby kuchenki 
elektrycznej. Zasilanie zakończone zos

Korytarz budynku zostanie wyposażony w Awaryjne Oświetlenie Drogi Ewakuacyjnej oparte o 
certyfikowane lampy ewakuacyjne rozmieszczone w sposób uwzględniający wymogi oraz 
budowę i przebieg drogi ewakuacyjnej.

• Projektowane oświetlenie awaryjne będzie spełniało poniższe warunki:

• Czas działania nie krótszy niż 1 godzina,

• Średnie natężenia oświetlenia wzdłuż centralnego pasa drogi nie mniej niż 1 lx [Lux],

• Uniknięcie efektu olśnienia,

• Lampa montowana na zewnątrz budynku w

Instalacja budynku zostanie wyposażona w Przeciwpożarowy wyłącznik prądu z przyciskiem 
uruchamiającym umiejscowionym w pobliżu wejścia głównego.

 
5) Materiały. Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie oraz 

przedmiarach robót. Materiały wg dokumentacji lub równoważny. Montaż wg zaleceń 
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Instalacja elektryczna gniazdek wtyczkowych zostanie rozbudowana a w pomieszczeniach 
przebudowywanych zbudowana na nowo. Rozbudowa instalacji gniazdkowej w 
pomieszczeniach polegać będzie na wymianie istniejących gniazdek wtyczkowych pojedynczych 
na podwójne oraz dołożenie punktów wtyczkowych do instalacji w pomieszczeniac
pomieszczeniach przebudowywanych gniazdka wtyczkowe zostaną rozmieszczone na nowo 
(możliwe częściowe wykorzystanie istniejących punktów) a instalacja kabelkowa do nich 

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych uwzględniać będzie podstaw
uwzględnieniem możliwie dowolnej aranżacji umeblowania pomieszczenia tak by nawet po 
zasłonięciu meblami części gniazdek nadal był dostęp do zasilania. 

Instalacja elektryczna oświetlenia zostanie po części wykorzystana bez zmian, po części z
rozbudową a w przebudowywanych pomieszczeniach zbudowana na nowo.  

Pomieszczenia będą posiadały własne włączniki światła a w części sanitarnej także oddzielne 
włączniki dla kinkietów nad umywalkowych. 

W związku z projektowanymi zmianami instalacji elektrycznej w budynku zmianie podlegać 
będzie wyposażenie tablicy bezpiecznikowej. Jest to tablica podrzędna, główna tablica znajduje 
się w sąsiednim budynku Prokuratury i tam też znajduje się podlicznik energii dla tej części 

ca bezpieczników zostanie zamontowana w miejscu istniejącej.

Wyposażenie tablicy będzie dostosowane do projektowanego stanu instalacji elektrycznej z 
odpowiednim podziałem na obwody. Tablica zostanie wyposażona w opis zabezpieczeń oraz 

Instalacja elektryczna pomieszczeń „mokrych” (sanitarnych i kuchni) zabezpieczone zostaną 
dodatkowo wyłącznikiem różnicowo-prądowym. 

Pomieszczenie kuchni zostanie wyposażone w zasilanie trójfazowe na potrzeby kuchenki 
elektrycznej. Zasilanie zakończone zostanie hermetyczną puszką przyłączeniową.

Korytarz budynku zostanie wyposażony w Awaryjne Oświetlenie Drogi Ewakuacyjnej oparte o 
certyfikowane lampy ewakuacyjne rozmieszczone w sposób uwzględniający wymogi oraz 
budowę i przebieg drogi ewakuacyjnej. 

owane oświetlenie awaryjne będzie spełniało poniższe warunki:

Czas działania nie krótszy niż 1 godzina, 

Średnie natężenia oświetlenia wzdłuż centralnego pasa drogi nie mniej niż 1 lx [Lux],

Uniknięcie efektu olśnienia, 

Lampa montowana na zewnątrz budynku w pobliżu wejścia głównego.

Instalacja budynku zostanie wyposażona w Przeciwpożarowy wyłącznik prądu z przyciskiem 
uruchamiającym umiejscowionym w pobliżu wejścia głównego. 

Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie oraz 
iarach robót. Materiały wg dokumentacji lub równoważny. Montaż wg zaleceń 
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w pomieszczeniach 
przebudowywanych zbudowana na nowo. Rozbudowa instalacji gniazdkowej w 
pomieszczeniach polegać będzie na wymianie istniejących gniazdek wtyczkowych pojedynczych 
na podwójne oraz dołożenie punktów wtyczkowych do instalacji w pomieszczeniach. W 
pomieszczeniach przebudowywanych gniazdka wtyczkowe zostaną rozmieszczone na nowo 
(możliwe częściowe wykorzystanie istniejących punktów) a instalacja kabelkowa do nich 

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych uwzględniać będzie podstawowe potrzeby z 
uwzględnieniem możliwie dowolnej aranżacji umeblowania pomieszczenia tak by nawet po 

Instalacja elektryczna oświetlenia zostanie po części wykorzystana bez zmian, po części z lekką 

Pomieszczenia będą posiadały własne włączniki światła a w części sanitarnej także oddzielne 

lektrycznej w budynku zmianie podlegać 
będzie wyposażenie tablicy bezpiecznikowej. Jest to tablica podrzędna, główna tablica znajduje 
się w sąsiednim budynku Prokuratury i tam też znajduje się podlicznik energii dla tej części 

ca bezpieczników zostanie zamontowana w miejscu istniejącej. 

Wyposażenie tablicy będzie dostosowane do projektowanego stanu instalacji elektrycznej z 
odpowiednim podziałem na obwody. Tablica zostanie wyposażona w opis zabezpieczeń oraz 

Instalacja elektryczna pomieszczeń „mokrych” (sanitarnych i kuchni) zabezpieczone zostaną 

Pomieszczenie kuchni zostanie wyposażone w zasilanie trójfazowe na potrzeby kuchenki 
tanie hermetyczną puszką przyłączeniową. 

Korytarz budynku zostanie wyposażony w Awaryjne Oświetlenie Drogi Ewakuacyjnej oparte o 
certyfikowane lampy ewakuacyjne rozmieszczone w sposób uwzględniający wymogi oraz 

owane oświetlenie awaryjne będzie spełniało poniższe warunki: 

Średnie natężenia oświetlenia wzdłuż centralnego pasa drogi nie mniej niż 1 lx [Lux], 

pobliżu wejścia głównego. 

Instalacja budynku zostanie wyposażona w Przeciwpożarowy wyłącznik prądu z przyciskiem 

Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie oraz 
iarach robót. Materiały wg dokumentacji lub równoważny. Montaż wg zaleceń 
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producenta i tzw. ‘sztuki budowlanej’. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm, 
posiadać świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodności.

 

6) Stosowany sprzęt. Do wykona
narzędzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacją 1000V. Elektronarzędzia 
z ważnymi badaniami technicznymi.
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producenta i tzw. ‘sztuki budowlanej’. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm, 
posiadać świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodności. 

Do wykonania przedmiotowych prac należy stosować atestowane 
narzędzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacją 1000V. Elektronarzędzia 
z ważnymi badaniami technicznymi. 
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producenta i tzw. ‘sztuki budowlanej’. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm, 

nia przedmiotowych prac należy stosować atestowane 
narzędzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacją 1000V. Elektronarzędzia  
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ZESTAWIENIE ISTOTNYCH 

Lp. Symbol 

1.  
Oprawa oświetleniowa
typ.: LEO R L-11

2.  
Oprawa oświetleniowo
typ.: LEO R-MA L

3.  
Oprawa oświetleniowa
typ.: LEO R L-66

4.  
Oprawa oświetleniowa awaryjna
typ.: OUTDOOR LED 1h

5.  Oprawa oświetleniowa 

6.  
Wentylator ścienny z opóźnieniem czasowym
typ.: DECOR 300 CHZ 

7.  
Wentylator ścienny
typ.: DECOR 300 SZ

8.  
System nawiewno
typ.: PRANA-200C Stop Smog

9.  Przewód kabelkowy HDGs PH90 

10.  Przewód kabelkowy YDYp (żo) 3x1,5mm

11.  Przewód kabelkowy YDYp (żo) 3x2,5mm

12.  
Ręczny Ostrzegacz Pożarowy z młoteczkiem
typ. OP1-W01-B

13.  Rozdzielnica Modułowa  4x12P, 

14.  
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu z 
typ.: Rozłącznik modułowy 63A 3P SD203/63

wzrostowy 

15.  
Sygnalizatory obecności napięcia
typ.: E 93 2A/32A

16.  
Ogranicznik przepięć
typ.: OVR T2 4P

17.  
Wyłącznik różnicowo
typ.: DS203NC A B25/0,03A

18.  
Wyłącznik różnicowoprądowy
typ.: F204 AC 25/0,03A

19.  
Wyłącznik nadprądowy B6
typ.: S201 B6 

20.  
Wyłącznik nadprądowy 
typ.: S201 B10 

21.  
Wyłącznik nadprądowy 
typ.: S201 B16 
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ISTOTNYCH MATERIAŁÓW DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
 

Materiał 

Oprawa oświetleniowa 
11-12W-3000 

Oprawa oświetleniowo-awaryjna 
MA L-66-30W-3000-1h/AT 

Oprawa oświetleniowa 
66-30W-3000 

Oprawa oświetleniowa awaryjna  
typ.: OUTDOOR LED 1h 

Oprawa oświetleniowa - kinkiet 

Wentylator ścienny z opóźnieniem czasowym 
typ.: DECOR 300 CHZ  

Wentylator ścienny 
.: DECOR 300 SZ 

System nawiewno-wywiewny z rekuperacją ciepła 
200C Stop Smog 

Przewód kabelkowy HDGs PH90 2x1,0mm2  

Przewód kabelkowy YDYp (żo) 3x1,5mm2  

Przewód kabelkowy YDYp (żo) 3x2,5mm2  

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy z młoteczkiem 
B\20-230-M 

Rozdzielnica Modułowa  4x12P, podtynkowa 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu z wyzwalaczem  
typ.: Rozłącznik modułowy 63A 3P SD203/63 + wyzwalacz 

Sygnalizatory obecności napięcia 
E 93 2A/32A 

Ogranicznik przepięć 
P 40-275 P 

Wyłącznik różnicowo-nadprądowy 
typ.: DS203NC A B25/0,03A 
Wyłącznik różnicowoprądowy 

F204 AC 25/0,03A 
Wyłącznik nadprądowy B6 

nadprądowy B10 

nadprądowy B16 

REGON: 081069980 

MATERIAŁÓW DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 

ilość jm. 

5 szt. 

5 szt. 

22 szt. 

1 szt. 

3 szt. 

4 szt. 

3 szt. 

4 szt. 

~20 m 

~300 m 

~400 m 

1 szt. 

1 kpl. 

1 kpl. 

3 szt. 

1 szt. 

1 szt. 

2 szt. 

1 szt. 

8 szt. 

12 szt. 


