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Kody i nazwy robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,
- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
-45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
-45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
- 45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy
-45122000-8 Prébne wykopy
-45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
-45113000-2 Roboty na placu budowy
-45112200-7 Usuwanie powtoki gleby
-45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
- 45112300-8 Rekultywacja gleby
-45112310-1 Podsypywanie gleby
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i
linii energetycznych
- 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéow
-45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
-45231112-3 Instalacja rurociggdéw
-45231113-0 Poziomowanie rurociggéw
- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggédw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekdw,
- 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
- 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
- 45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw wody sciekowej
- 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdédw do odprowadzania $ciekow
- 45236000-0 Wyréwnywanie terenu
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1. UWAGI WSTEPNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce realizacji robot
zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na
wody opadowe w miejscowosci Zederman.

Szczegdtowy zakres robdt zawarty jest w dokumentacji technicznej.

1.2. Zakres zastosowania STWiIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej i innych robot
przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

1.3.  Zakres robot objetych STWiIORB

Prace objete wykonaniem kanalizacji uwzgledniajg roboty podstawowe w zakresie:

a) Robdét pomiarowych i przygotowawczych

b) Robét ziemnych

¢) Wykonanie kanalizacji deszczowej:

- montaz przewoddédw kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR34 SN8, o Ssrednicy
160 x 4,7 mm,

- montaz zbiornika na wody opadowe HDPE o wymiarach 1,5 x 6,0 m, V=10,0 m3,

- montaz studzienek przytgczeniowych tworzywowych DN 630.

d) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

e) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna — ukfad potgczonych przewododw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczagc od strony
budynku do oczyszczalni Sciekéw lub wyloty kanatéw deszczowych albo burzowych do
odbiornikow.

Sie¢ kanalizacji deszczowej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wdd
opadowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekdw nastepuje
dzieki sile ciezkosci i zastosowaniu spadku wzdtuz rurociggu.
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Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od
ulicznego wpustu sciekowego.

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekdw;

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Niweleta / Profil podtuzny — rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub
obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Obszar oddziatywania obiektu — teren w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu;

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

Rura ochronna - Rura o srednicy wiekszej niz Srednica rury przewodowej stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod
przeszkoda terenowa.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewdd kanalizacyjny

Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng
Srednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

Studnia kanalizacyjna - obiekt inzynierski na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatéw;

Wykop — zagtebienie w powierzchni terenu, otwarte, wykonywano jako wasko- / szeroko-
przestrzenne w sposoéb liniowy dla budowy sieci, instalacji i urzagdzen podziemnych.

1.5. Ogodlne wymaganie robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robot zwigzanych z wykonywaniem elementdw robot
wchodzgcych w zakres wykonania robét wymienionych w pkt. 1.1. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$é z umowa, dokumentacja
projektowg, niniejszg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ST i warunkach umowy.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu z terenu. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielko$ci okresSlone w dokumentacji
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego normatywnie przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ robot, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawce zobowigzuje sie do podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu zapobiegania
wypadkom podczas realizacji kontraktu, ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsc
prowadzenia otwartych wykopow, miejsc tymczasowego sktadowania urobku i materiatow
oraz miejsc poruszania sie pojazdéw i maszyn budowlanych.

Zaleca sie, aby na koniec kazdego dnia roboczego wykopy oraz utozone w nich przewody
kanalizacyjne byty poddane odbiorom czesSciowym oraz o ile to mozliwe zostaty zasypane.
W przypadku braku mozliwosci zasypania wykopdédw na koniec dnia, Wykonawca musi
przewidzie¢ zakrywanie wykopdw (np. ptytami szalunkowymi) i zabezpieczanie
tymczasowymi ogrodzeniami uniemozliwiajgcymi przedostanie sie pojazddw oraz osdéb
postronnych w obreb wykopu otwartego i klina odtamu.

Wykopy otwarte wykonywane w pasie drogowym nalezy oznakowaé i zabezpiecza¢ zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastepczego (lub projektem organizacji
wykonania inwestycji), m.in. znakami ostrzegawczymi, zaporami drogowymi,
stupkami/pachotkami drogowymi oraz sygnalizacjg swietlng. Znaki drogowe i informacyjne
powinny odpowiadaé aktualnym przepisom i uzgodnieniom branzowym uzyskanym przez
Wykonawce.

Wszelkie przeszkody, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢
odpowiednio oznakowane oraz nalezycie oswietlone w czasie wystepowania stabej
widocznosci, a takze w przypadku takiej koniecznosci — rowniez w nocy. llos¢ lamp i ich
rozmieszczenie muszg zapewnia¢ nalezytg widoczno$¢ oraz wskazywaé wszelkie
niebezpieczne miejsca i przeszkody.

1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami, zarzgdcami
i uzytkownikami nieruchomosci, ktdrych teren zostat przekazany w celu realizacji inwestycji,
a takze przed wtascicielami/zarzagdcami urzadzen infrastruktury technicznej (podziemnej
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i nadziemnej) znajdujacych sie w obrebie robot ziemnych, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie o przystgpieniu do robét
ziemnych wiascicieli lub zarzadcdw istniejgcej infrastruktury technicznej wystepujgcej
w rejonie prowadzenia prac, a takze uzgodni z nimi sposdb zabezpieczenia urzadzen
i instalacji, w razie koniecznosci zapewni udziat przedstawicieli nadzoru technicznego na czas
prowadzenia prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane instytucje, oraz bedzie z nimi
wspotpracowat przy dokonywaniu napraw. Naprawa wszelkich uszkodzer powinna nastgpié
bezzwtocznie w celu zminimalizowania ucigzliwosci wynikajgcych z niesprawnego dziatania
urzadzen i instalacji. Wszelkie uszkodzenia istniejacej infrastruktury technicznej bedace
nastepstwem realizacji prac budowlano-montazowych lub spowodowane innym dziataniem
Wykonawcy obcigzajg Wykonawce. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem bedzie dazyt
do naprawy stwierdzonych uszkodzen w porozumieniu z wtascicielem lub zarzadca
uszkodzonej infrastruktury.

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie ochrona mienia witasnego, mienia przekazanego przez
Inwestora/Zamawiajgcego, mienia wtascicieli terenéw ktére zostaty przekazane w celu
prowadzenia robét budowlanych oraz mienia wtascicieli lub zarzadcéw infrastruktury
technicznej znajdujacej sie w obrebie prowadzonych prac. Przez caty okres trwania robét
budowlanych obejmujacy protokolarne przejecie i zdanie terendéw, na Wykonawcy cigzy
obowigzek podjecia odpowiednich dziatan w celu nalezytego zabezpieczenia witasnosci
publicznej lub  prywatnej przed uszkodzeniem Iub kradziezg, m.in. przez
odpowiedni nadzoér i ochrone, odpowiednie zabezpieczenie oraz podjecie innych dziatan.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdét lub brakiem
odpowiedniego zabezpieczenia ze strony Wykonawcy, nastgpi uszkodzenie, zniszczenie lub
kradziez wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wtasny koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong/utracong wtasnos¢. Przy czym stan naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Ponadto, Wykonawce zobowigzuje sie w
trakcie trwania kontraktu do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw od wiascicieli,
zarzadcow lub uzytkownikéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne] zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb aby budowla i jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koicowego robdt. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze wstrzymacé roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania;
w takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe, nie pdézniej niz 24h po otrzymaniu tego polecenia.

1.11. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony S$rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:

- Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczenn w Srodowisku naturalnym.

- Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyfami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwoscig powstania pozaru.

- Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym.

- Materiaty stosowane do robét nie powinny zawierac¢ sktadnikow zagrazajgcych srodowisku,
o stezeniu przekraczajagcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatéw lokalnych albo ukopy potozone sa
w sgsiedztwie zbiornikdw lub ciekéw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢
oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robét powinny
by¢ oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukujg zawartosé
pytédw iinnych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od
wystepujgcego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych sg odprowadzane.
Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazynéw i sktadowisk materiatéw powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla sSrodowiska substancje. Zbiorniki materiatéw napedowych,
olejow, bitumdéw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla $rodowiska substancji powinny byé
wykonane i obstugiwane w sposdb gwarantujgcy nie przedostawanie sie tych materiatow do
otoczenia. Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg porusza¢ sie w obrebie granic
zbiornikdw i ciekdw wodnych z wyjatkiem przypadkéw, gdy uzyskano na to zgode
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odpowiednich wifadz, a ruch ten odbywa sie w celu przeprowadzenia robdét okreslonych
W umowie.

Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé
wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. Jezeli roboty beda prowadzone
metodg mieszania materiatéw na budowie z uzyciem materiatéw pylacych, takich jak popioty
lotne, wapno, cement ucigzliwos¢ dla mieszkancow. Wykonawca nie powinien stosowac
innej technologii robdt, o wiekszym poziomie hatasu, niz okreslona przez zamawiajgcego pod
rygorem wstrzymania robot .itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ograniczaé
zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda
organéw administracji terenowe;j.

Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajgcy powinien
okresli¢ w dokumentacji projektowej lub specyfikacji i uzgodni¢ z odpowiednimi organami
administracji samorzgdowej, technologie i czas robét ograniczajgce w miare mozliwosci
poziom hatasu i jego ucigzliwo$é dla mieszkaricow. Wykonawca nie powinien stosowac innej
technologii robdt, o wiekszym poziomie hatasu, niz okreslona przez zamawiajgcego pod
rygorem wstrzymania robot.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne powinny byé sktadowane
w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier. Jezeli przy
realizacji robét konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed
rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomié odpowiednie wtadze lub stuzby.
Lokalizacja i sposdb spalania powinny byé takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen
sgsiadujgcych obiektow, drzew i krzewdw. Zardwno lokalizacja jak i sposéb spalania powinny
by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wtadzami. Przy operacji spalania, w razie
potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowa¢ patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno
by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wtadz. W razie przerwania albo zakonczenia
spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz lub stuzb albo samodzielnie, powinien na
wiasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany
bezposrednio, jako rezultat realizacji robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
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1.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaé¢ sie z wbudowanych
materiatdw do wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie
mogg by¢ stosowane. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢
rozebrane i wykonane ponownie z wtasciwych materiatéw. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robdt powinny mieé Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakoniczeniu robdt ich szkodliwos$é zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji pafistwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw
szczegdtowych umowy i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt np., rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z pézn. zmianiami) i innych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Niezaleznie od postanowien warunkéw Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje
i przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajéw Unii Europejskiej, gdy ich
zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych,
bedg stosowane przez Wykonawe w jezyku polskim.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
i posiadaé odpowiednie certyfikaty lub Aprobaty. Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢
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dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane z pdzn. zmianami.

2.1.1. Ogodlne wymagania techniczne i jakosSciowe uzytych materiatéw
instalacyjnych

- Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg, stosowaé wyroby budowlane,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w
budownictwie,

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg witasciwie
oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych

oraz wihasciwych przepisédw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych
certyfikacji,

2) wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczeristwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z -europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat oswiadczenie
wskazujace,

ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujagcymi normami.

- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywa¢
oswiadczenia wymienione powyzej oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.

- Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

2.1.2. Materiat do podsypki i zasypki — piasek

Materiatem stosowanym na podsypke, obsypke, zasypke powinien by¢ piasek drobno lub
Srednioziarnisty spetniajgcy wymogi normy PN-EN ISO 14688 — ,, Badania geotechniczne - Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow”



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych strona

Budowa wewnetrznej ziemnej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze 12
zbiornikiem na wody opadowe dla budynku przedszkola w miejscowosci
Zederman.

Do wykonania podtoza i obsypki nalezy uzywac piasku o $rednicy ziarna 0,5 mm do 2,0 mm
o minimalnej wysokosci 20 cm. Piasek nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawieraé kamieni lub innego
tamanego materiatu.

2.1.3. Materiaty z kruszywa

Materiatem do odtworzenia nawierzchni jest kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa,
okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi.

Materiatem do wypetnienia geomateracy powinno by¢ kruszywo naturalne o procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach przekruszonych lub tamanych o kategorii C90/3 lub C50/30 o uziarnieniu
0/31,5mm uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i
zanieczyszczen obcych. Wskaznik piaskowy wg PN-EN 933-8 nie mniej niz 35.

2.1.4. Geosyntetyki

Materace geosyntetyczne nalezy wykonywaé jedynie z geosyntetykdw (geosiatek lub geotkanin)
poliestrowych (PET). Wyroby powinny by¢ odporne na dziatanie wilgoci, promieniowanie stoneczne,
utlenianie sie i starzenie w warunkach atmosferycznych, bez rozdaré¢, dziur i przerw ciggtosci,
zodpowiedniag wytrzymatoscia na rozcigganie i rozerwanie, odpornoscia na dziatanie
mikroorganizméw wystepujacych w gruncie. Geosyntetyki powinny by¢ odporne na zwigzki
chemiczne naturalnie wystepujace w gruncie oraz rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie
powinny by¢ wrazliwe na hydrolize. Powinny byé odporne na dziatanie wodnych roztworéw soli,
kwaséw i zasad oraz na dziatanie promieniowania ultrafioletowego. Nie mogg podlegac
biodegradacji. Wtasciwos$ci materiatu powinny pozostawaé niezmiennymi w stanie suchym jak i
wilgotnym w catym okresie uzytkowania.

2.1.5. Materiaty instalacyjne - Kanalizacja deszczowa:

Przewody PVC-U

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowac rury PVC-U, jednorodne produkowane zgodnie z normg PN-
EN1401-1 i posiadajace sztywno$é nominalna SN8 kN/m?, SDR34 w zakresie $rednic DN160-200.

Rury muszg posiada¢ wydtuzony kielich, ktéry w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na
gorgco wokoét uszczelki z pierscieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materiatu TPE-V klasy 60 z
pierscieniem stabilizujgcym z polipropylenu (PP) z wtéknem szklanym. Ponadto uszczelki sg
olejoodporne zgodne z normg PN-EN 681-2 WH.

Scieralno$¢ rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tys. cykli musi wynosi¢ 0,064 mm, a po 200 tys. cykli
0,131 mm, powyzsze dane muszg by¢ potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez
niezalezny Instytut.

Kazda rura powinna posiada¢ wewnetrzne cechowanie okreslajgce jej podstawowe parametry
techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

Rury muszg by¢ odporne na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -100C i posiada¢ znakowanie
krysztatem lodu #% co oznacza, ze mogg by¢ stosowane w obszarach, gdzie budowa sieci jest
prowadzona w temperaturach do - 10°C.
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Dodatkowo rury PVC-U powinny byé cechowane znakiem ,UD” potwierdzajagcym mozliwos$é
uktadania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.

W przypadku zastosowania rur na terenach szkdd gérniczych rury rury PVC z uszczelkg na trwale
mocowang w kielichu w czasie procesu termoformowania powinny posiadaé¢ certyfikat GIG
dopuszczajgcy do stosowania na terenach szkdd gdérniczych.

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie ksztattek wtryskowych z PVC-U zgodnie z
PN-EN 1401-1. Ksztattki wtryskowe PVC-U muszg by¢ wyposazone w uszczelki zamocowane w
kielichu na state w procesie termoformowania. Potgczenie rury z ksztattka musi gwarantowac
szczelnosé minimum 2,5 bara, co nalezy potwierdzi¢ raportem z badan przez niezalezny Instytut. Rury
i ksztattki produkowane sg w kolorze szarym RAL 7037.

Studnie tworzywowe DN 630

Spetniajgce nastepujgce wymagania:

Studnie rewizyjne niewfazowych studzienek kanalizacyjnych z polipropylenu PP-B. Studzienki te
przeznaczone sy do stosowania w zewnetrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej (bytowej,
deszczowej i ogdlnosptawnej) potozonych w pasie drogowym w jezdni lub poza jezdnig. Maksymalna
gtebokos$¢ posadowienia studzienek wynosi 6,0 m. Studzienki sg odporne na wode gruntowg 5,0 m
zgodnie z normg PN-EN 13598-2.

Studzienka PRO 630 skfada sie z nastepujgcych elementdéw sktadowych:

Podstawowe elementy skfadowe:

- podstawa (kineta zbiorcza, przelotowa lub Slepa).

- rura trzonowa z PP-B o $rednicy DN/OD 630 mm SN 8 (kolor brgzowy) lub SN 4 (kolor czarny) o
dtugosci wynikajacej z gtebokosci posadowienia studzienki,

- uszczelka elastomerowa,

- teleskop PE DN 535 mm lub ptyta odcigzajgca z betonu zbrojonego,

- wtaz zeliwny D 400 o $rednicy 600 mm.

Podstawowe wtasciwosci:

- Maksymalna gtebokos¢ posadowienia wynosi 6,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2,

- Odpornos$¢ na wode gruntowg (test integralnosci podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2,
50-letnie odksztatcenie pionowe dna podstawy wynosi 0,45% oraz poziome 1,09% w tescie
integralnosci zgodnie z PN-EN 13598-2 i jest znacznie mniejsze niz dopuszczalne odksztatcenie
pionowe < 5% i poziome < 10%,

- Podstawy studzienek posiadajg podwdjne dno, dzieki temu zwiekszona jest wytrzymatos¢ oraz w
przypadku wystepowania wody gruntowej wyeliminowano wptyw parcia na spdd kinety, Studzienki
produkowane sg z polipropylenu PP-B tworzywa o doskonatej odpornosci mechanicznej, chemicznej i
temperaturowej,

- Podstawa posiada na stronie zewnetrznej ozebrowanie zapewniajgce odpowiednig sztywnosc
obwodowg, co w potaczeniu z profilowang rurg trzonowg 630 mm z PP-B zapewnia bardzo dobra
wspotprace z gruntem przeciwdziatajgc wyporowi pochodzgcemu od wdd gruntowych,
Szczelno$¢ potaczen kielichowych 0,5 bar zgodnie z normami PN-EN 1277 i PN-EN 476,

- Studzienki mogg by¢ wyposazone w nasuwke z uszczelkag na state zamontowang w kielichu o
specjalnej konstrukcji umozliwiajgca regulacje kata na pofaczeniu kielichowym do +7,5° 160-400 mm,
ztaczek kulowych + 15° 110-250 mm lub ztgczek kielich/bosy koniec + 6,5° 110-315 mm
Mozliwosc¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury trzonowej PP-B 630 mm, co 5 cm,

- Mozliwos¢ stosowania w pasie drogowym w klasie obcigzert D400 kN zgodnie z PN-EN 124, oraz od
PKW 2 (2 t) do SLW 60 (60 t) wg ATV-DVWK-A 127,

- Odpornos¢ studzienki z PP na $cieki jest zgodna z norma ISO/TR 10358, za$ uszczelek z ISO/TR 7620,
- Gtadka $cianka wewnetrzna rury trzonowej DN 630/546 mm utatwiajgca czyszczenie,
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- Mozliwo$¢ wykonywania dodatkowych wlotéw do rury trzonowej PP-B poprzez uszczelki "in situ" o
$rednicy 110 - 315 mm,

Wiazy zeliwne

Spetniajgce nastepujgce wymagania:

- certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 124:2000;

- korpus - zeliwo sferoidalne;

- wktadka ttumigca

- pokrywa z zeliwa szarego o masie min. 95kg

- klasa D 400;

- wg DIN-EN 124 z zabezpieczeniem antyobrotowym;

- pokrywa przykrecana 2 ryglami;

- wysokos¢ korpusu min 115 mm;

Wiazy i pokrywy powinny by¢ wykonane jako niewentylowane — ograniczajace wydostawanie sie na
zewnatrz opardéw z kanalizacji oraz zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni. Wymagany certyfikat Instytutu Odlewnictwa.

Kaskady zewnetrzne

W przypadku, gdy rdznica rzednych dna kanatu doptywowego i odplywowego przekracza
0,5m, wiaczenia nalezy dokonaé¢ poprzez wykonanie kaskady zewnetrznej, w postaci wezta
spadowego (z rury pionowej i odpowiednich ksztattek PVC — kolana, tréjniki réwnoprzelotowe)
o $rednicy min. DN160.

3. SPRZET

Sprzet i $rodki transportu bedace wtasnosciag Wykonawcy, podwykonawcéw lub wynajete do
wykonania robdét muszg by¢ utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Kazdy
rodzaj sprzetu i Srodkéw transportu ma spetnia¢ wszelkie przepisy dotyczace jego uzytkowania,
przepisy BHP, przepisy ruchu drogowego (o ile przewiduje sie poruszanie sprzetu i Srodkéw
transportu po drogach publicznych), a takze ma spetnia¢ normy ochrony srodowiska.

Sprzet i Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji robdt majg gwarantowac
nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia oraz spetnia¢ warunki zawarte w projekcie organizacji
wykonania inwestycji OWI. Liczba i wydajnosé sprzetu oraz srodkéw transportu powinny zapewniaé
przeprowadzenie robdt w terminach okreslonych w Umowie oraz w odniesieniu do zatwierdzonego
przez Zamawiajacego harmonogramu robét.

Podczas ruchu sprzetu i Srodkdéw transportu po drogach publicznych muszg byé spetnione wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Ponadto, Wykonawca bedzie stosowat sie do okreslonych
ograniczen dotyczacych obcigzen na o$ pojazdéw oraz innych parametréow technicznych (np.
ograniczenia wysokosciowe przy przejazdach pod wiaduktami itp.) podczas poruszania sie po
drogach. Wykonawca, w przypadku planowanego przekroczenia ograniczenia obcigzenia osi
pojazddw, uzyska witasnym kosztem i staraniem wszelkie niezbedne zezwolenia, ktére uprawnig go
do przewozenia ponadnormatywnych wagowo tadunkoéw.

Wykonawca winien uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Rodzaje uzywanego sprzetu uzywanego do robot niniejszej
specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej:

- samochéd dostawczy
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- samochéd samowytadowczy

- samochdéd skrzyniowy

- przyczepa skrzyniowa 4.5 t

- ciggnik kotowy

- zuraw samochodowy 7-10,0 t

- spawarka elektryczna

- minikoparki o masie do 8 ton

- spycharka gasienicowa;

- koparka lub koparko —tadowarka kotowa

- przyczepa niskopodwoziowa

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur

- komplet elektronarzedzi, narzedzi Slusarskich, narzedzi monterskich do robdt instalacyjnych,
specjalistyczne narzedzia do obrdbki rur, wskazane przez wybranego producenta rur.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. Sposéb uktadania rur okresli dostawca lub
producent. Wszystkie elementy instalacji powinny byé dostarczane na miejsce budowy
w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wytadunku
ze wzgledu na mozliwosé ich uszkodzenia, odksztatcenia. Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach.
Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i
wyeliminowaé elementy wymagajace naprawy lub kwalifikujgce sie na ztom. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatdw i urzadzen nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

4.1 Transport

Rury mogg by przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty
dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowej. Materiaty nalezy uktada réwnomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu.

Elementy studni nalezy transportowaé¢ w pozycji budowania czyli w pozycji pionowej. Skrzynia
tadunkowa powinna by¢é réwna i pozioma. Elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie
skrzyni. Przed przystgpieniem do roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy w wyniku transportu nie zostaty
uszkodzone elementy.

Roztadunek studni powinien odbywaé sie za pomocga specjalistycznego sprzetu z wykorzystaniem
szczek samozaciskowych lub poprzez wbudowane tuleje gwintowane, linowe petle transportowe czy
zawiesia hakowe.

Wytadunek rur powinien odbywa sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze srodkéw transportowych, lecz roztadowaé po pochytych
legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepisdw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
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Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostawy materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzgdzen na teren
budowy i do miejsc wbudowania, a takze koszty roztadunku oraz zorganizowania miejsc
tymczasowego

sktadowania i zabezpieczenia ich przed kradziezg i uszkodzeniem.

Przyjmuje sie, ze materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia tadowane s3 w fabrykach lub
hurtowniach na $rodki transportu przez doswiadczonych pracownikdw przy zastosowaniu metod
zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialnos¢ za odpowiednie
zabezpieczenie i dostarczenie tadunku w stanie nieuszkodzonym na teren budowy.

Wszystkie uszkodzenia i usterki stwierdzone na terenie budowy podczas przyjmowania materiatow,
muszg byé odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym nalezy bezzwtocznie powiadomié
dostawce oraz przewoznika na pismie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy w dokumentach
przewozowych powinny byé wykorzystane przez Wykonawce do przeprowadzenia ewentualnych
procedur  reklamacyjnych. Uszkodzone  elementy powinny  by¢  odwiezione do
producenta/hurtownika. W przypadku gdy nie jest mozliwe odwiezienie uszkodzonego materiatu
bezposrednio po jego dostawie, powinno sie go oznaczy¢ i sktadowaé¢ w oddzielnym miejscu na
terenie budowy.

Podczas roztadunku nalezy przestrzega¢ wytycznych producentéw w tym zakresie. Za wszelkie
uszkodzenia i usterki powstate podczas roztadunku odpowiada Wykonawca.
Przy transporcie i roztadunku materiatéw nalezy przede wszystkim dopilnowaé, aby zostaty spetnione
wymagania odpowiednich przepisdw w zakresie bezpieczeristwa.

Geosyntetyki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng, — zabezpieczenia opakowanych bel
przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu, — ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym
ogrzaniem, — niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami
mogacymi zniszczy¢ geosyntetyk.

4.2 Sktadowanie

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem pozyska, przygotuje, utrzyma i w razie koniecznosci
zabezpieczy miejsca sktadowania materiatéw. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji wykonania inwestycji OWI,
a w przypadku ich wyznaczenia w pasach drogowych takze zgodnie z projektem organizacji ruchu
zastepczego ORZ. Po zakorniczeniu robdét budowlanych miejsca tymczasowego sktadowania wyrobdéw
beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb zgodny z warunkami
wiascicieli terendw, na ktdrych sktadowiska zorganizowano.

Elementy studni nalezy sktadowaé¢ w pozycji budowania. Zabronione jest uktadanie elementéw na
bocznych scianach studni. Elementy nalezy sktadowac na réwnych i utwardzonych placach, ktére nie
ulegajg osiadaniu. Uszczelki zaleca sie sktadowaé w pozycji poziomej.

O ile producent nie okreslit innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowad sie
do ponizszych instrukgc;ji:

- rury sktadowa na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem sie wod
opadowych;

- rury w prostych odcinkach, sktadowa w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach (jesli
szczegdtowe wymagania nie stanowig inaczej);
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- rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

- rury w kregach sktadowa na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych
co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza wysokosci sktadowania 2 m;

- rury o roznych srednicach powinny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowa¢ sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych;

- rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem;

- szczegblnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza je ochronami (koparki, wktadki
itp.);

- nie dopuszczac¢ do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogltyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych;

- nie dopuszczad do zrzucenia elementéw;

- niedopuszczalne jest ciggniecie pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po podtozu;

- zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

- ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by sktadowane w sposdb uporzagdkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne ma jg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie
uyv,

w zwigzku, z czym nalezy chronic¢ je przed:

- dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng;

- nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepfa;

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty matogabarytowe powinny by¢é sktadowane w sposéb
uporzadkowany, zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

Kregi mozina sktadowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegdlnych stosow wyrobdéw lub pojedynczych kregéw. Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢
sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny byé posegregowane wg
klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Warunki sktadowania nie powinny wptywac na wtasciwosci geosyntetykdw. Podczas przechowywania
nalezy chroni¢ materiaty przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak réwniez przed dtugotrwatym (np.
parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiaty nalezy przechowywaé wytgcznie
w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu. Nie nalezy uktadac
na nich zadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowaé az do momentu wbudowania. Podczas
tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze

Roboty pomiarowe

Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych, ktére sg niezbedne do prawidtowego
przeprowadzenia robot budowlano-montazowych. Roboty pomiarowe nalezy wykonaé zgodnie z
Ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
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geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie, a takze z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. Prace
pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca zapewni statg, petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robét, ktéra bedzie
obejmowac:

a) tyczenie tras i obiektow,

b) biezgce pomiary wykonawcze (szkice i inwentaryzacja powykonawcza),

c) wykonanie map powykonawczych ze zgtoszeniem do zasobu osrodka geodezyjnego,

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej instalacji kanalizacji deszczowej w formie cyfrowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami okreslonymi w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, a takze w materiatach uzyskanych w trakcie realizacji robot za zgoda Projektanta i
Inspektora Nadzoru.

Zakres robét pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci:

- sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejgcych kanatdw, rurociggdw oraz armatury i urzadzen,
- sprawdzenie wszystkich podanych wymiaréw projektowych w odniesieniu do wspétrzednych
geodezyjnego uktadu odniesienia obowigzujgcego w miejscu budowy, tak aby uzyskaé odpowiednig
doktadnos$é wytyczenia wszystkich realizowanych obiektéw,

- potwierdzenie granic dziatek ewidencyjnych,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektéw, zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ich
ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie,

- sporzadzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmujacego podstawowe i wtdrne linie
bazowe siatki gtéwnej, przeciecia siatki, punkty nawigzania i repery,

- zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robot,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewoddéw podziemnych,

- wyznaczenie i zabezpieczenie istniejgcych w terenie punktéw osnowy geodezyjnej, a w przypadku
mozliwosci uszkodzenia tych punktéw w trakcie robdt, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po
wykonanych pracach,

- odtworzenie granic dziatek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znakéw granicznych.

Geodezyjne wyznaczenie tras instaalcji i obiektow w terenie

Obstuga geodezyjna Wykonawcy, na podstawie sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej zawierajgcej wspoétrzedne punktéw charakterystycznych i lokalizacje obiektéw, a takze
w oparciu o materiaty uzyskane z miejscowego Osrodka Geodezji i Kartografii, powinna
przeprowadzi¢ obliczenia i niezbedne pomiary geodezyjne, ktdre postuizg do szczegétowego
wytyczenia robdot. W zwigzku z realizacjg inwestycji w terenie zagospodarowanym, na ktérym
wystepujg istniejagce sieci i instalacje uzbrojenia podziemnego, Wykonawca zobowigzany jest
sprawdzi¢ ich faktyczny przebieg oraz rzedne posadowienia uzbrojenia podziemnego poprzez
wykonanie przekopéw kontrolnych. W przypadku wystepowania kolizji projektowanych instalacji z
istniejgcym uzbrojeniem, Wykonawca w porozumieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i
wtascicielem/zarzadca uzbrojenia podejmie dziatania majgce na celu ominiecie przeszkody.

0O$ projektowanych rurociggdw i obiektdw powinna by¢é wyznaczona w punktach gtéwnych
i w dodatkowych punktach posrednich w odlegtosciach nie rzadziej niz co 50 metrédw. Wszystkie
wytyczone w terenie punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢é oznaczone w
sposéb widoczny, a takze w sposdb jednoznacznie okreslajgcy charakterystyke i potozenie tych
punktow. Dopuszczalne odchylenie osi trasy projektowanych rurociggéw w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz +/- 2 cm. Usuwanie palikow w trakcie robét z
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wytyczonej osi trasy jest dopuszczalne w momencie, kiedy Wykonawca zastgpi je odpowiednimi
palikami ($wiadkami) po obu stronach osi, w bezpiecznej odlegtoéci od wykopdéw. Swiadki musza
posiada¢ naniesione domiary do palikdw osi, ktére umozliwig sprawdzenie poprawnosci utozenia
przewoddéw w wykopie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Wykonawca zatozy robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz projektowanych trasy
instalacji. Dla uzyskania odpowiedniej doktadnosci, na krétkim odcinku budowanych sieci i obiektow
zaleca sie aby maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi nie byta wieksza niz 50metréw.
Robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) nalezy zatozy¢ poza zasiegiem wykonywanych robét
zwigzanych z budowg instalacji oraz robdt zwigzanych z rozbidrky i odtworzeniem nawierzchni.
Repery robocze mozna zaktadac na stabilnych, istniejgcych i nie podlegajacych rozbiérce budowlach
potozonych wzdtuz tras projektowanej kanalizacji. Dopuszcza sie takze zaktadanie reperédw na
odpowiednio zabezpieczonych przed przesuwaniem i osiadaniem stupkach betonowych, lub
ksztattownikach stalowych.

W bezposrednim sgsiedztwie zatozonego repera nalezy wykonaé odpowiednie opisy, tak aby mozna
byto jednoznacznie okresli¢ jego nazwe oraz rzedng. Wymagane jest sporzadzenie protokotow z
zatozenia reperdw roboczych oraz potwierdzenie tego faktu odpowiednim wpisem do Dziennika
budowy, ktore bedg podpisane przez geodete obstugujgcego budowe na rzecz Wykonawcy.

Przygotowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ wizji lokalnej, podczas ktérej Wykonawca
okresli zakres niezbednych prac przygotowawczych. Wizja w terenie powinna odbywacd sie m.in. przy
udziale wtascicieli/zarzagdcéw przejmowanych terendw oraz infrastruktury technicznej. Sporzgdzone
protokoty i dokumentacja fotograficzna (oraz ewentualne nagrania wideo) powinny dotyczy¢ stanu
obecnego ze szczegblnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i miejsc, na ktdore wszelkie roboty
moga oddziatywad i planuje sie ich czasowga degradacje (np. miejsca lokalizacji zaplecza, sktadowania
urobku, pasy drég dojazdowych i in.). Teren budowy powinien by¢ przygotowany i zabezpieczony
zgodnie z punktami od 1.7 do 1.11.

Czynnosci podczas rozbiorek nawierzchni z kostka brukowej (jezeli wystepuje):

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektéw w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych
wykopow,

2) wytyczenie obrysu rozbiérki nawierzchni,

3) usuwanie kostki brukowej recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich lub mechanicznie,
4) odspojenie mtotami pneumatycznymi i usuwanie warstw podbudowy i warstw konstrukcyjnych
Elementy demontowane Wykonawca bedzie zobowigzany oczysci¢, ztozy¢ na paletach lub w
pojemnikach, zabezpieczyé i przewiezé na miejsce sktadowania.

Pozostate elementy demontowane]j konstrukcji nawierzchni (podbudowy, podsypki) nalezy wywiez¢
na odpowiednie sktadowisko odpaddw, ktére ma odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego
rodzaju dziatalnosé. Sposéb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami
Ustawy o odpadach.
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Czynnosci podczas rozbiorki nawierzchni terenéw zielonych:

1) wytyczenie tras projektowanych instalacji w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych
wykopow,

2) wytyczenie obrysu rozbidrki nawierzchni,

3) usuwanie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W  wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidtowego wykonania robdt, nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Humus nalezy zdja¢ na petng glebokos¢ jego
zalegania, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie
intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

4) zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem.

Czynnosci podczas rozbiorki nawierzchni z kruszywa

1) wytyczenie tras projektowanych instalacji obiektow w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych
wykopow,

2) wytyczenie obrysu rozbiérki nawierzchni,

3) usuwanie warstwy kruszywa mechanicznie z zastosowaniem rdéwniarek lub spycharek.
W  wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidtowego wykonania robdt, nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robdt, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

4) zdjete kruszywo nalezy wywiez¢ na odpowiednie sktadowisko odpaddw, ktére ma odpowiednie
pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalnos$é. Sposéb postepowania z odpadami powinien
by¢ zgodny z postanowieniami Ustawy o odpadach.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca przewidzi wykonanie rowkéw odwadniajgcych
lub montaz urzadzen odwadniajgcych, ktéore bedg zabezpiecza¢ wykopy przed wodami opadowymi
oraz naptywem waéd powierzchniowych i gruntowych. Urzadzenia odprowadzajgce wody z terenu
budowy nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez caty czas trwania robot.

5.2. Roboty ziemne

Po uwzglednieniu czynnosci przygotowawczych i wykopdw prébnych celem zachowania
odpowiednich odlegtosci od istniejgcej instalacji wykonywany jest wykop pod: Obiekty liniowe;
Studzienki;

W zaleznosci od trasy nalezy uwzglednié istniejgcg nawierzchnie do demontazu.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur PVC powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w normie PN-B-06050 Roboty ziemne- Wymagania ogdlne."
W powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Podziat nazwy, symbole, okreslenia".
Ze wzgledu na witasciwosci rur PVC i mozliwosc¢ ich deformacji , prowadzenie robdt ziemnych gtdwnie
podtoza i obsypki musi by¢ staranne i ScisSle wg instrukcji uktadania rur z tworzyw sztucznych.
Warunkiem dla rur z PVC w zapobieganiu nadmiernej deformacji ich przekroju poprzecznego jest
wiasciwa stabilnos$¢ gruntu, na ktorg sktadajg sie dwa elementy: sztywnosé obsypki ochronnej rury,
sztywnos$¢ gruntu rodzimego strefy obsypki Uzyskanie sztywnosci obsypki ochronnej rury
kanalizacyjnej polega na wykonaniu bezposredniej obsypki kanatu piaskiem sypkim drobno-$rednio
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lub gruboziarnistym z nalezytym jej ubiciem i zageszczeniem. Uzyskanie sztywnosci gruntu
rodzimego strefy obsypki ochronnej polega na nienaruszaniu w czasie wykopdéw struktury gruntu
rodzimego bez wzgledu na jego rodzaj. Wykopy pod ciagi kanalizacyjne wykonywaé nalezy w
okresach mozliwie suchych, bezdeszczowych przy najnizszym stanie wdd gruntowych wyfacznie
lekkim sprzetem budowlanym z powierzchni terenu z. uwagi na tiskotropowe wtasciwosci gruntéow
gliniasto-pylastych /mozliwos¢ uptynnienia sie pod wptywem drgan i obcigzen.

Przewiduje sie prowadzenie wykopéw gtéwnie sprzetem mechanicznym z wyjatkiem wykopdéw przy
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i zblizeniach do budynkéw, ktére wykonywac
nalezy recznie. Projektowane kanaty wykonywane bedg gtéwnie w wykopach o $cianach pionowych
ubezpieczonych wypraskami stalowymi zaktadanymi poziomo.

Przy zblizeniu kanatu do budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na odlegtos¢ mniejszg jak 3 m -5m
w zaleznosci od gtebokosci kanatu, budynki nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem przez wykonanie
petnego deskowania wykopu wypraskami stalowymi i zasypanie go wraz z tym ubezpieczeniem
ubijajac grunt warstwami bardzo starannie i doktadnie. W wypadku gtebokich wykopdw ponizej 2 m
i w terenie wolnym od zabudowy wykopy prowadzié¢ jako szerokoprzestrzenne.

Przed rozpoczeciem wykopdw na terenie upraw rolnych nalezy z pasa robét szerokosci 5 m zdjac
warstwe ziemi urodzajnej, odwiez¢ jg na miejsce sktadowania i po zasypaniu wykopdw ponownie j3
wbudowaé. W terenie gestej zabudowy na zadania wtascicieli przewiduje sie wykonywanie wykopéw
recznie tylko i wytgcznie o Scianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi w zaleznosci od
gtebokosci i wysokosci wody gruntowej.

Roboty prowadzi¢ odcinkami kompleksowo tj. wyznaczyé odcinek np. 100 m /dwie lub trzy
studzienki/ wykonaé¢ wykopy, utozy¢ rury, wykonac prdbe cisnieniowa/szczelnosci kanatu/, zasypke i
uporzadkowanie terenu, nastepnie kontynuowac dalsze odcinki. Wyklucza sie inny sposéb budowy
kanatu tj. uktadanie rury kanalizacyjnej i réwnolegte jej zasypywanie szczegdlnie na odcinkach kanatu
z projektowanymi .minimalnymi spadkami. Wykonanie préby szczelnosci kanatu na eksfiltracje jest
bezwarunkowo wymagane. Tam, gdzie stwierdzono w trakcie wykonywania robdt wystepowanie
wody gruntowej powyzej budowanego kanatu nalezy wykona¢ prébe na infiltracje. W miejscach
gdzie gtebokos¢ przykrycia kanatu przekracza 3-4 m sprawdzi¢ nalezy czy nie zostata przekroczona
wartos¢ ugiecia dtugotrwatego.

Prébe przeprowadza sie specjalnym urzadzeniem wsuwanym do wnetrza rury na odlegto$¢ minimum
3 m od studzienki rewizyjnej. Wielkos$¢ pionowego odksztatcenia przy dobrze wykonanym kanale nie
powinna przekroczy¢ 3 do 4 % zewnetrznej Srednicy rury. Stopien zageszczenia obsypki nie moze byc
mniejszy jak 95% skali Proctora i musi by¢ na biezaco potwierdzany przez prowadzaca nadzér stuzbe
geologiczng. Szczegdlne znaczenie ma to przy gtebokosciach kanatu wiekszych jak 3,0 m i przy
kanatach biegngcych w drogach.

Przed rozpoczeciem wykopdw po wytyczeniu trasy kanatu nalezy recznie dokonaé odkrywek
istniejgcego uzbrojenia podziemnego celem jego doktadnej lokalizacji i sprawdzenia zgodnosci z
projektem /podktadem sytuacyjno-wysokosciowym/. Réwniez na trasie projektowanego kanatu
przed wykopami nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z projektem /podktadem sytuacyjno-wysokosciowym/
charakterystyczne rzedne takie jak nawierzchni drég itp. Szczegdlnie dotyczy to trasy gdzie kanat
przebiega przez jary wzdtuz potokdw Trase kanatu powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta. Wzdtuz
trasy nalezy wyznaczy¢ trwate repery robocze. Dla przejs¢ do gospodarstw domowych wykonac
ktadki komunikacyjne. Wykopy wyraznie oznakowac i zabezpieczy¢.

Szerokosé wykopu nie moze byé mniejsza jak 80 cm. Odlegto$¢ pomiedzy rurg a $ciana wykopu
powinna wynosi¢ minimum 30 cm. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
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wykonywanego kanatu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem /podwiesi¢ lub zatozyé rury
dwudzielne/. Uktadanie rur PVC w wykopach moze odbywaé sie tylko w gruncie suchym
odwodnionym.

W wypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy wykonac¢ drenaz .poziomy/sgczki
drenarskie i obsypka ich zwirem/. Wode z. sgczkow odprowadzi¢ do studzienek czerpnych
zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad za pomocg pompy nalezy j3 odprowadzi¢ do rowu lub cieku
wodnego. Po utozeniu kanatu drenaz, Zostaje wytagczony, a studzienki czerpne - zlikwidowane.
W wypadku niewielkiego stanu wody gruntowej mozna usungc¢ jg bezposrednio bez drenazu przy
pomocy pomp. Decyzje w tej sprawie podejmie kierownik budowy w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru.

Przekroczenia drég o nawierzchni asfaltowej lub asfaltobeto-nowej oraz zwirowej, tam gdzie jest
to mozliwe wykona¢ metodg przewiertu; pozostatych drég - wykopem. Wykopy w drogach
asfaltowych prowadzi¢ jako waskoprzestrzenne. Asfalt w miejscu wykopéw nalezy przecigé
odpowiednig pita mechaniczng, a po wykonaniu kanalizacji i podbudowy odtworzyé nawierzchnie na
szerokosci wycietego pasa asfaltu lub odcinka drogi zwirowej.

Przygotowanie podtoza i obsypka rur.

Po dokonaniu wykopdéw i wyrdwnaniu dna nalezy wykonaé¢ podtoze z zageszczonego piasku o
$rednicy ziarna 0,5mm do 2,0 mm, o minimalnej wysokosci 20 cm . Piasek nalezy starannie zagesci¢
ubijakami

lub wibratorem. W wypadku wystgpienia przekopu tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego
przekop wypetni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym
spadkiem.

Nastepnie nalezy wykona¢ podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i zaprojektowanym
spadkiem. Po utozeniu kanatu nalezy wykona¢ obsypke /warstwe ochronng rury/ sypkim piaskiem
drobnoziarnistym lub gruboziarnistym bez grud i kamieni nie mulistym wg PN 74/B-
02480.zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone / zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci z uwagi na kruchos¢ rur. Warstwa ta musi by¢ doktadnie ubita tak aby uzyskac
zageszczenie minimum 95% skali Proctora. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3
Srednicy rury. Wyzej omdéwione cykle nalezy

powtarza¢ do osiggniecia gérnego poziomu strefy ochronnej rury tj. 30 cm ponad wierzch rury.
Nalezy zwrdci¢ rowniez uwage na staranne podbicie przewodu w pachach. Nalezy to wykonad
podbijakami z drewna twardego. Po wykonaniu obsypki z piasku zasypke wykopu nalezy dokonaé
gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. W trakcie zasypania sukcesywnie
nalezy rozbiera¢ szalunek.

Po wykonaniu kazdej warstwy nalezy dokonaé badan zageszczenia oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu,
ze wymagane wskazniki zageszczenia sg zgodne z normami. Wskaznik zageszczenia podtoza pod
beton (grubosci min. 10cm) wynosi 1IS>1 (PN-S-96013). Wskaznik zageszczenia pod nawierzchniami z
ptyt betonowych i kamienno-betonowych wynosi 1S>0,98 (PN-74/5-96017). Wymagania zasypki
przewodéw (wg PN-B-10736) w przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia w projekcie
powinien on wynosic¢ 1S>1,0. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz
2%
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Uktadanie rur na dnie wykopu i uzbrojenie sieci.

Ukftadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu catkowicie odwodnionym
z wyprofilowanym dnem na fozysko nosne rury kanalizacyjnej zgodnie z projektowanymi spadkami.
Budowe kanalizacji rozpoczyna sie od punktéw weztowych tj. studzienek rewizyjnych posadowionych
wczesniej na projektowanych rzednych. Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkfadanie pod rure
kawatkéw drewna, kamieni itp. jest zabronione. Rura wymaga podbicia piaskiem. W miejscach zfgczy
kielichowych nalezy pozostawi¢ dotki montazowe o gtebokosci ca 10 cm. Utozony odcinek rury po
sprawdzeniu jego spadku nalezy zastabilizowaé przez wykonanie obsypki ochronnej do wysokosci
minimum 10 cm ponad wierzch rury. Nastepnie wykonac¢ prébe szczelnosci. Uzupetni¢ obsypke do
wymaganej wysokosci i zasypa¢ wykop. Na uzbrojenie sieci sktadajg sie studzienki tworzywowe
DN630, z wtazem zeliwnym o wytrzymatosci D 400.

Gtebokos¢ uktadania przewoddéw kanalizacyjnych wynika z gtebokosci przemarzania gruntu i winna
wynosi¢ min. 1.2 m od poziomu terenu do powierzchni rury. W przypadku mniejszego zagtebienia
rurocigg nalezy dodatkowo dociepli¢ zuzlem. Minimalny spadek dla sieci nie moze by¢ mniejszy niz
i= 0,5% dla srednicy d= 200 mm. Montaz przewoddw nalezy dokonywa¢é przy temperaturze otoczenia
0-30°C jednak z uwagi na zmniejszong elastyczno$é materiatu, zaleca sie wykonywaé potgczenia w
temperaturze nie nizszej niz. +5°C.Potgczenia w studzienkach z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢
poprzez przewidziane do tego celu wloty. Kinety studzienek jw. nalezy posadowié na podsypce z
piasku o grubosci ok. 15 cm. Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywaé zageszczajac ja
warstwowo. Wysoko$¢ rury wznoszacej (trzon studzienki) powinna siega¢ o 30-50 cm ponizej
poziomu terenu. Niewykorzystane wloty do studzienek nalezy zaslepi¢ szczelnymi korkami. Po
wykonaniu (przed zasypaniem) grawitacyjne przewody kanalizacyjne nalezy poddac proébie
szczelnosci na eksfiltracje sciekédw do gruntu i infiltracje woéd gruntowych do kanatu . Préby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735
,Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze". Z préb kazdego odcinka
nalezy spisa¢ odpowiedni protokét odbioru. Kaskady zewnetrzne uktadac analogicznie do z ww.
wytycznych oraz zgodnie ze schematem i profilem podtuznym w projekcie.

Podczas trwania robot szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- bezpieczng odlegtos¢ od istniejgcych obiektéw budowlanych naziemnych i podziemnych,
- bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie od przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych,

kabli  energetycznych, telefonicznych i innych  typéw  uzbrojenia  podziemnego.
W przypadku natrafienia na urzadzenia i przewody nie oznaczone w dokumentacji projektowe;j i
mapach nalezy je zabezpieczy¢. Nastepnie nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz jednostki i
instytucje, ktére mogg by¢ witascicielem Ilub eksploatatorem tych urzadzen i przewoddw.
- zapewnienie recznego odspojenie gruntu w miejscach, w ktérych projekt wskazuje przebieg innego
uzbrojenia. Niezaleznie od wskazan na mapach w trakcie wykopdw przy uzyciu sprzetu
mechanicznego

nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

- usytuowanie koparek, ktére nie powinny znajdowad sie w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od klina
odtamu dla kazdej kategorii gruntu.

- zastosowanie odpowiednich elementy obudowy wykopdw zgodnych z dokumentacjg projektows i
normami branzowymi. Rozstaw rozparcia $cian powinien by¢ zweryfikowany w odniesieniu do
warunkéw wystepujacych w trakcie robét wykopowych.

- zapewnienie statego dozoru jakosci wykonania i trwatosci stanu umocnien $cian wykopdw.
Obudowa

wykopu powinna wystawa¢ min. 15 cm ponad poziom terenu przy wykopie.
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- zastosowanie odpowiednich bezpiecznych zej$¢ do wykopdw oraz ich rozmieszczenia wzdtuz
wykopow zgodnych z normami i przepisami BHP.

Konce rur ochronnych na kanalizacji przy skrzyzowaniach z istniejacg infrastrukturg nalezy
wyprowadzi¢ na odlegtos¢ min. 1,0 m od S$cianki przewodu (mierzac w ptaszczyznie poziomej
prostopadle do osi przewodu) i uszczelnié pianka poliuretanowa. Ponadto w miejscach skrzyzowania
kanalizacji z gazociggiem nalezy wybraé grunt wzdtuz, gazociggu do gérnej jego Scianki, na szerokosc
rowng srednicy gazociggu i dtugo$¢ po 2.0 m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania, a
nastepnie zasypaé¢ warstwg przepuszczalng (np. piasku lub zwiru) na wysoko$¢ 0.5m nad goérng
krawedz gazociagu.
W przypadkach zachowania odlegtosci podstawowej (min. 1.5m) pomiedzy zewnetrznymi Sciankami
projektowanej kanalizacji i istniejgcych gazociggdw stosowanie rur ochronnych nie jest wymagane.
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z .Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" .

Na odcinku prowadzonych robdt montazowych naprawe drég gruntowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentacji technicznej oraz wymaganiami zarzgdcéw drég.

Przejscia przez przeszkody

-Skrzyzowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi

Prace i zabezpieczenia prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz z narady koordynacyjnej —
prace w poblizu przewoddéw prowadzi¢ sposobem recznym pod nadzorem przedstawiciela Zarzadcy
infrastruktury, zabezpieczenia zgodnie z przepisami i normami.

Proponuje sie przy skrzyzowaniu kanalizacji z istniejgcymi kablami energetycznymi niskiego napiecia na
kablach nalezy zamontowac rury typu ,,AROT".

-Skrzyzowanie z siecig wodociggowa

Na trasie wykonywanej kanalizacji wystepujg skrzyzowana z projektowang siecig wodociggowy. W
przypadku gdy wodocigg zostanie wykonany przed przedmiotowg kanalizacja proponuje sie
zabezpieczenia w postaci rury ochronnej o dwie dymensje wiekszg niz $rednica przewodu. Przy
wykonywaniu prac nalezy jednak zachowac szczegdlng ostroznosé w miejscach skrzyzowan, w razie
koniecznosci wykonywac prace recznie. Ewentualne uszkodzenia Wykonawca jest zobowigzany
usungc¢ na swaj koszt.

Skrzyzowanie z siecig gazowa

Prace i zabezpieczenia prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz z narady koordynacyjnej —
prace w poblizu przewoddw prowadzi¢ sposobem recznym pod nadzorem Gazowni w Tychach ktory
nalezy zleci¢ przed rozpoczeciem robdt, zabezpieczenia zgodnie z przepisami i normami. Zachowac
minimalne wymagane odlegtosci od przewoddw gazowych. Sposdb zabezpieczenia nalezy ustalic
bezposrednio na placu budowy po odkryciu gazociggdw. Ponadto nalezy stosowac sie do warunkdéw
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu i Handlu z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013
poz. 640).

Na potrzeby projektu proponuje sie zabezpieczenie sieci gazowych poprzez zabudowanie stalowych
rur ochronnych DN400 i DN450 o dtugosciach 3 [m] kazda. Rure wykona¢ jako dwudzielng spawang
na czynnym gazociggu. Zatozenie rury ochronnej nalezy wykonaé poprzez rozciecie wzdtuzne stalowe;j
rury ochronnej. Po rozcieciu nalezy przyspawac prowadnice z ptaskownika o dtugosci takiej jak rura
ochronna. Nastepnie nalezy odkry¢ gazocigg, dokonad jego oczyszczenia oraz ewentualnie uzupetnic
izolacje polietylenowg do wymaganej klasy C zgodnie z PN-EN 12068. Naprawe izolacji
polietylenowej wykona¢ wg. DIN 30670 na odcinku 1m dtuzszym przy kazdej koncowce rury
ochronnej. Nastepnie nalezy na gazociggu zatozy¢ polietylenowe ptozy Slizgowe i zabezpieczy¢ je
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niepalnym kocem. Nastepnie nalezy zatozy¢ rury ochronne i zaspawaé je wzdtuz rozciecia. Po
zespawaniu nalezy usungé koc niepalny i zatozyé manszety ochronne z obejmami ze stali
nierdzewnej. Rure ochronng nalezy zabezpieczyé poprzez zatozenie tasmy LDPE min.2 warstwy oraz
zakoiczenie manszetami ochronnymi z obejmami ze stali nierdzewnej

5.3. Wykonanie kanalizacji deszczowej

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z :

— instrukcjg i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych rur

— instrukcjg i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych studzienek

—normga PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

—normga PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

- normq PN-B-10736:1999 Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych

—normga PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych —oprac. COBRTI INSTAL

Po wykonaniu wykopu i podtoza, mozna przystagpi¢ do wykonania robét montazowych. W celu
zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy kanatu
od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu.

Spadki i rzedne posadowienia kanatéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowsa.
Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z ST. Rury przed opuszczeniem
do wykopu, nalezy oczysci¢ wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu
w czasie transportu i sktadowania.

Sposoby wprowadzania do wykopu i przemieszczania w wykopie nie mogg powodowaé utraty
zadnych cech rur. Szczegdlnie niedopuszczalne sg wszelkie czynnosci choéby potencjalnie mogace
skutkowac deformacja rur, utratg ich wytrzymatosci i szczelnosci, ogélnie: powstaniem wad.
Wykonawca zobowigzany jest do $cistego przestrzegania zasad wbudowywania danego materiatu
w catym wskazywanym przez producentéw zakresie. Nie dopuszcza sie wykonywania z materiatéw
innych niz wskazane w uzgodnionej dokumentacji. Nie dopuszcza sie do adaptacji tych wyrobdéw na
budowie. Techniki potgczen i stosowane s$rodki musza by¢ specjalnie do tego dedykowane
i przewidziane w instrukcjach producentéw rur lub studni.

Nie wolno wbudowywac¢ materiatdw uszkodzonych lub z wadami. Analogicznie nalezy traktowac
zaniechania przynoszace takie same skutki jak zta kontrola jakosci, czy uszkadzanie rur w trakcie
montazu. Do takich dziatan nalezy zaliczy¢ np. stworzenie takich warunkdéw sktadowania czy
montazu, ze w ich wyniku samoistnie, juz bez ingerencji z zewnatrz, powstaja wady. Zamawiajgcy
skutkami samoistnych wad obcigzy wykonawce.

Jakiekolwiek obawy o nieprawidtowosci zwigzane z jakoscig rur, czy to fabryczne, czy ,nabyte”, moga
skutkowa¢ zgdaniem zamawiajgcego do natychmiastowej wymiany wbudowywanej rury — co
skutkowa¢ bedzie powtdérzeniem robét montazowych (wraz z przygotowaniem podioza).
Oczekiwanie to dotyczy nie tylko rur uszkodzonych w trakcie transportu lub sktadowania, ale
uszkodzen powstatych we wszelkich okolicznosciach, nawet, jesli wynika to z pominiecia przy
standardowej, statystycznej, kontroli — zamawiajacy oczekuje kontroli i sprawdzen wszystkich
przeznaczonych do wbudowania rur. Podkresli¢ nalezy rdinice pomiedzy ,przeznaczonych do
wbudowania” a ,wbudowywanych” — kontrole na etapie wbudowywania zamawiajacy uznaje za zbyt
poing.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do odmowy wykonania Zgdania natychmiastowej wymiany
wbudowywanej rury (pod rygorem nieodebrania robdt, a w konsekwencji zerwania umowy bez
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wynagrodzenia). Wykonawca musi tez liczy¢ sie z wystosowaniem takiego zadania takie w
odniesieniu

do rur wczesniej wbudowanych w przewdd kanalizacyjny, szczegdlnie, jesli zaniedba kontroli
jakosciowej kazdego elementu przed wbudowaniem.

O wystosowaniu takiego zgdania nie bedzie decydowato aktualne zaawansowanie robédt, lecz
moment powziecia informacji o wadliwosci elementu. Stwierdzenie oczywistosci, ze znacznie trudniej
jest wymienié rure juz wbudowang, zlokalizowang daleko za frontem montazu niz rure ostatnio
wbudowang, tworzacg ten front nalezy traktowaé jako prébe uswiadomienia komplikacji
wynikajgcych z niepetnej kontroli jakosciowej lub wadliwego, uszkadzajgcego rury, montazu.

Prace montazowe beda na biezgco kontrolowane jakosciowo przez stuzby wykonawcy, w tym
szczegblnie w kontekscie zachowania planowanych spadkéw. Kazda kolejno montowana rura winna
by¢ poddana takiej kontroli. Odchytki wieksze niz normowe muszg by¢ natychmiast korygowane
poprzez demontaz. Nie dopuszcza sie korekt poprzez uktadanie kolejnych rur w sposdb
,kompensujacy” btedy utozenia poprzednich rur. Catkowita odpowiedzialnos¢ za jakos¢ montazu
obcigza wykonawce i nie moze On ttumaczyé wad brakiem zwracania uwagi przez zamawiajacego.
Nie dopuszcza sie jakichkolwiek zmian spadku kanatu lub zmian jego trasy poza studzienkami.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu, opuszczaé nalezy je recznie za pomoca jednej
lub dwu lin. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Po utozeniu zgodnie z osig i niwelety, kazda rura powinna Scisle przylegaé¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, symetrycznie do jej osi.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu
szczelnosci, nalezy wykonaé ich obsypke i zasypa¢ (wraz z zageszczeniem) do takiej wysokosci, aby
znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit wyptyniecie ich po ewentualnym zalaniu wykopu wodami
opadowymi lub gruntowymi, np. na skutek awarii zasilania urzadzen odwadniajacych.
Elementy prefabrykowane, zaleznie od ich ciezaru, uktada¢ nalezy recznie lub przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe
ustawienie kregow i ptyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce sie na wyzej
wymienionych elementach. Studzienki i komory nalezy wykonywaé réwnolegle z budowg sieci
kanalizacyjnej, na wykonanym i odebranym podtozu, w przygotowanym i odwodnionym wykopie wg
wymogow ST.

5.4. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ odpowiednio zageszczone po wykonanych robotach
montazowych oraz robotach ziemnych zwigzanych z budowg instalacji kanalizacji
deszczowej. Koryto pod nawierzchnie powinno byé przygotowywane w sprzyjajgcych
warunkach pogodowych. Koryto nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i elementéw nie
stanowigcych warstw konstrukcyjnych (np. gruz, krawezniki, itp.). Jesli to konieczne — po
wyprofilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do zageszczania (dogeszczania) warstwy zasypu
wykopu.

Podbudowy i podsypki powinny by¢ rozktadane warstwami grubosciach wskazanych w
dokumentacji projektowej. Przy rozscielaniu nalezy zapewni¢ rownomierne rozkfadanie
warstw, tak aby zachowane byly wymagane spadki i rzedne wysokosciowe.
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Sposdb zageszczenia i koniecznos¢ uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia muszg
by¢ zgodne ze wskazaniami dokumentac;ji projektowe;.

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia deklaracji
zgodnosci, aprobat technicznych, certyfikatow, kart katalogowych, katalogdéw technicznych,
receptur mieszanek i in. dokumentéw w celu uzyskania zgody Inspektora nadzoru na ich
wbudowanie.

Kontroli podlega m.in.:

- Zageszczenie warstw zasypki wykopu

- Przygotowanie koryta — oraz podtoza i podsypki

- Uksztattowanie trasy odtwarzanej nawierzchni (liniowosc)

- Rzedne wykonanych warstw i spadkéw podtuznych/poprzecznych (co maksymalnie 10m
wzdtuz i minimalnie w 3 miejscach przekroju)

- Zageszczenie warstw podbudowy

- Ogdlny wyglad warstwy

5.5. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Wykonawca ma obowigzek wykonania:

- geodezyjnych pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych robét tj. wbudowanych sieci
i przyfaczy, wbudowanej armatury i obiektéw (w formie szkicow polowych z naniesionymi
rzednymi osi rurociggow cisnieniowych oraz rzednymi dna kanatow),
- sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w formie map powykonawczych),
- zgtoszenia wykonanych sieci, przytagczy i obiektéw do ewidencji sieci uzbrojenia terenu
miejscowego Osrodka Geodezji i Kartografii,

- wykonania inwentaryzacji geodezyjnej instalacji kanalizacji deszczowej w formie cyfrowej
(pliki .dxf, .dwg, .dgn) przekazywanej Zamawiajacemu oraz Inspektorowi nadzoru na nosniku
cyfrowym CD/DVD/pamiec Flash.

Szkice polowe przewoddéw podziemnych i zwigzanych z nimi elementéw uzbrojenia powinny
by¢ wykonywane na biezgco po utozeniu w wykopie, ale przed ich zasypaniem. Wymaga sie
aby szkice w sposdb czytelny przedstawiaty zakres wykonanych obiektéw oraz zachowywaty
skale umozliwiajgcg odczytanie i ewentualne sprawdzenie wymiardw sieci i obiektéw.
Wykonawca przekaze inwentaryzacje powykonawczg do miejscowego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej w ilosci i formie zgodnej z wymaganiami okre$lonymi w jego
regulaminie.

Zorganizowanie, wykonanie oraz ewentualne optaty za wszystkie niezbedne prace
towarzyszace nalezg do dziatan Wykonawcy i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene ofertowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
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dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania:
- zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa: wykopdéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu
przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewoddw na podtozu, szczelnosé
przewodu eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozjg, wykonania
wylotéw i potgczen.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czesé ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢é wykonania poszczegélnych elementéw
robat,
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli.
- sprawdzenie rzednych zatozonych reperéw roboczych w odniesieniu do statych punktéw
wysokosciowych,
- sprawdzenie poprawnosci wytyczenia osi przewodéw,
- sprawdzenie szerokosci, gtebokosci oraz oszalowane (umocnienia Scian) wykopow,
- sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
- sprawdzenie rodzaju podtoza,
- sprawdzenie poprawnosci zastosowanych materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzadzen w
odniesieniu do zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,
- sprawdzenie odchylenia utozenia osi rurociggu i lokalizacji studni,
- sprawdzenie jakosSci wykonania potgczen rurociggow,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw przewoddéw, badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie prawidtowosci ufozenia i zabezpieczenia linii kablowych doziemnych,
- sprawdzenie kompletnosci wbudowanej armatury i urzadzen technicznych pompowni, poprawnosci
zamontowania i jakosci wykonanych potgczen miedzy poszczegdlnymi elementami.

6.2 Badanie, pomiary i proby szczelnosci

Obecnie obowigzujgca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych" w catosci opisuje wymagania dotyczace prac zwigzanych z uktadaniem rurociggéw
kanalizacji deszczowej z uwzglednieniem wykopdw, zasypki i zageszczenia, instalowania, w tym
pofaczen rurociggdw i studni, a wreszcie prob odbiorczych rurociggdw. Mimo, Ze norma w sposéb
tabelaryczny okresla jedynie wymagania dla rurociggdw o Srednicach do 1000mm wtgcznie, to
podane wzory pozwalajg na obliczenie wymagan zaréwno dla rurociggdéw o srednicach wiekszych jak
i mniejszych niz 1000mm.

Norma PN-EN 1610 w § 13 "Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociggdw grawitacyjnych
opisuje dwie metody przeprowadzania prob szczelnosci: wodng i powietrzna.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie 2z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
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miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Nalezy wykonac¢ petny monitoring powykonawczy sieci przy pomocy kamery i przekaza¢ Inwestorowi
na ptycie CD/DVD.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru prowadzi badania dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.
W pierwszej kolejnosci Inspektor nadzoru bedzie prowadzi¢ weryfikacje wynikow z badan
kontrolnych
przeprowadzanych przez Wykonawce, a nastepnie bedzie ocenia¢ ich zgodnos¢ z wymaganiami
okreslonymi w: Umowie, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takie w Polskich
Normach.
W celu sprawdzenia poprawnosci wynikéw jakosci wyrobdw przedstawionych przez Wykonawce,
Inspektor nadzoru na koszt Zamawiajgcego moze pobiera¢ probki tych wyrobdéw i prowadzi¢
niezaleznie badania. Jezeli wyniki przeprowadzonych niezaleznych badad wykaza, ze raporty
Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inspektor nadzoru:
1) podejmie decyzje o dopuszczeniu do zastosowania wyrobéw wytgcznie w oparciu o wyniki
wtasnych badan, lub
2) zleci Wykonawcy Ilub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
uzupetniajgcych badan. W zwigzku z powyiszym, catkowite koszty zwigzane z poborem prébek,
powtdrnych lub dodatkowych badan oraz ekspertyz przeniesione zostang na Wykonawce.

6.5 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramadw robot,
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e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementdéw robot,

¢ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

¢ zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

6.6 Dokumentacja techniczna powykonawcza
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Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawiera¢:

1) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

2) o$wiadczenia wskazujace, Ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacji, s3 zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami,

3) instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobdéw
zastosowanych w instalacji, dla ktdrych jest to niezbedne,

4) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajagce gwarancje producenta lub
dystrybutora,

6.7 Dokumentacja dostarczana Inspektorowi Nadzoru

Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéow
i wynikdw badan jest warunkiem niezbednym do przeprowadzenia odbioru catosci lub czesci robét,
do ktérych odnoszg sie te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, w trzech egzemplarzach tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi,
wraz z wykazem zmian

- informacja od geodety dotyczgca usytuowania obiektu budowlanego,

- protokoty robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

- oryginaty kart gwarancyjnych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiardow kontrolnych oraz ich badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjg
techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ), w tym badania zageszczenia poszczegdlnych
warstw przy zasypywaniu wykopow, protokoty z préb szczelnosci, wyniki kontroli kamerg wizyjnga,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodny z specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét (np. na potozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu wraz z wykazem
wspotrzednych w wersji elektronicznej wg. wzoru Zamawiajgcego,

- szczegdtowy tabelaryczny wykaz dtugosci wybudowanych odcinkéw wraz ze studniami,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w tym

w wersji *.dwg, *.dxf,

- projekt powykonawczy, tj. mape zasadniczg powykonawczg z naniesionymi oznaczeniami,
Srednicami i rzednymi studni, srednicami i dtugosciami wykonanych odcinkéw sieci w wersji

* dwg, *.dxf,

- dokumenty wymagane zgodnie z prawem budowlanym a w szczegdlnosci zawiadomienie

o zakonczeniu budowy, oswiadczenie kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta,

- dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robét sporzgdzong po zakoriczeniu robdt,

- os$wiadczenia mieszkancow o przywrdceniu terenu dziatek prywatnych do stanu pierwotnego oraz
odtworzeniu uszkodzonych kamieni granicznych,

- protokét potwierdzajgcy odtworzenia pasa drogowego podpisany przez zarzadce drogi,

- protokoty z nadzoréw branzowych,
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- karty odpadow.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda

gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

6.8 Inspekcja TV

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg telewizyjng wg normy
PN-EN 13508 — 1 : 2013-04, 100% kanatéw nowo wybudowanych, celem sprawdzenia jakosci
wykonania. Inspekcji nalezy dokonac¢ po robotach montazowych oraz robotach odtworzeniowych,
o ile takie roboty wystgpity. Inspekcje kanatdow przeprowadzi¢ przy pomocy samobieznej kamery TV
z gtowicg obrotowg — wprowadzonej do oczyszczonego kanatu. W trakcie wykonywania inspekcji
gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie , w osi kanatu.

Nalezy zapewnic oswietlenie, wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie
moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ nagranie z
takiej inspekcji Zamawiajgcemu na nosniku cyfrowym CD/DVD, w standardowym formacie zapisu, a
takze sprawozdanie w formie pisemnej zawierajgce: schemat sieci, oznaczenia studni, opis stanu
kanatu, wykres spadkéw oraz kolorowe zdjecia wiaczen przykanalikow. W tekscie widocznym na
ekranie muszg sie znalez¢ nastepujgce informacje:

-data/godzina ; nazwa ulicy; nr studzienki poczatkowej i koricowej; $rednica kanatu, dystans
bezposredni od studni poczatkowej; warto$¢ nachylenia. Termin inspekcji Wykonawca ustali z
Inspektorem Nadzoru. Przed rozpoczeciem inspekcji, kamerg telewizyjng, kanaty musza by¢
wytaczone z biezacego uzytkowania i wyczyszczony.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robét. Obmiaru dokonuje Wykonawca robdt, ktéry powinien pisemnie poinformowac na
co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét. Wyniki
obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw. Przyjmuje sie, ze obmiary bedg przeprowadzone
przed odbiorami czesciowymi i odbiorem koricowym, a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji takze
w trakcie dituiszej przerwy w robotach (np. z uwagi na niesprzyjajgce warunki atmosferyczne
wstrzymujgce front robot).
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a obmiar robdt ulegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem (zasypaniem). Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia. Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Wszelkie btedy zostang poprawione wedtug ustaler wskazanych przez
Inspektora nadzoru na pismie.

Przyjmuje  sie, e  pozycje Przedmiaru Robdt  pokrywaja  wszystkie potrzeby
i zobowigzania wymagajace wypetnienia warunkéw Zamdwienia. Ceny jednostkowe podane przez
Wykonawce muszg pokrywac wszystkie koszty wykonania Robét i koszty zwigzane z:

° wypetnieniem obowigzkdéw wynikajgcych z Zamdwienia i wszystkich innych zobowigzan i
wymagan zwigzanych z prowadzeniem Robdt wyspecyfikowanych w zamdwieniu lub wynikajacych z
SIWZ.
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. kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi
. kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatéw i urzadzen
oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi,
. sprzetem, jego dostawg, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania
Robét objetych Zamdwieniem,
. wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi
. kosztami ogdlnymi, przewidzianymi gwarancjami, ubezpieczeniami zyskiem, podatkami itd.

Dla celéw obmiaru nalezy przyjmowaé, ze:
- dtugosci wyrazone w metrach i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii osiowej,
- powierzchnie bedg obliczone zgodnie ze wzorami geometrycznymi figur okreslonych za pomoca
wierzchotkéw
- ilosci bedg wyrazone za pomocg szt lub kompletow
Jednostkg obmiarows s3:
» 1 [m] - (stownie: jeden metr) - wykonanego kanatu z rur PVC-U 160x4,7 mm SDR 34, SN 8
» 1 [m] - (stownie: jeden metr) - rur PVC-U DN 160 x 4,7mm SDR 34, SN 8
» 1 [kpl.] - (stownie: jeden komplet/sztuka) wykonanej studzienki rewizyjnej tworzywowej DN
630.

Roboty pomiarowe i niezbedne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty, czytelny
i jednoznaczny. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadaé¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, przez caty czas trwania robét.

8. ZASADY ODBIORU ROBOT

8.1 Informacje ogélne

Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania Robot przez caty okres trwania
realizacji robot, fgcznie z Okresem Gwarancyjnym.

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Dokumenty potrzebne dla
umownych miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy. Koricowy odbiér robot polega na sprawdzeniu
wbudowanych materiatéw i urzadzen. Odbiory przeprowadzaé zgodnie z :

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

— PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

— PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL

- Instrukcjami dostawcdw materiatéw i urzadzen

Odbidér poszczegdlnych elementéw robdt powinien by¢ dokonany w odpowiednim terminie,
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét.
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8.2 Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie jako$ci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg
lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor Nadzoru po zgloszeniu przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie
pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru.

W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarzadza rozbiérke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt
Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Jakos¢ i ilo$¢ robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Inspektor nadzoru oceni na podstawie
dokumentéw przekazanych przez Wykonawce, a ktére beda obejmowac:

1) szkice geodezyjne potwierdzajace utozenie przewodéw w gruncie i ich zgodnos$¢ z zatwierdzong
dokumentacjg projektows,

2) protokoty préb, inspekcji i badan,

3) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych, Swiadectwa
dopuszczenia, receptury zastosowanych materiatéw, ktére Swiadczyé beda o ich jakosci,
4) inne pozostate dokumenty niezbedne dla odbioru robot (np. szkice montazowe, i in.).

8.3 Odbiodr koricowy

Odbioru konicowego dokonuje sie po zakoriczeniu wszystkich robdt objetych zamdéwieniem facznie
z odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego. Inspektor Nadzoru wraz z powotang komisjg ze strony
Zamawiajgcego dokonuje oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
m.in. protokotéw odbioru wykonania przepie¢ budynkéw, wynikéw badan, oraz wnikliwej ocenie
wizualnej wykonanych robdt. W wypadku, kiedy Inspektor Nadzoru, komisja stwierdzi, ze obiekt pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza
ponowny termin odbioru. Zamawiajacy moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli
Zamawiajgcego, Projektanta i tych instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami.
Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajgcym, beda mieé jednak tylko gtos doradczy, a decyzje
co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
korncowego robét jest protokoét odbioru koricowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem czynnos$ci odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumenty i uzyskaé ich zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. W dokumentacji odbiorowej,
nalezy przedstawic:
- Dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach z naniesionymi na czerwono zmianami,
potwierdzonymi jako nieistotne przez kierownika budowy, projektanta i inspektora nadzoru na
potrzeby ztozenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Iub zatwierdzong
dokumentacje zamienng jesli jej wykonanie byto konieczne w wyniku realizacji robot.

- Kompletng dokumentacje powykonawczg i odbiorowg w 3 egzemplarzach (1 oryginat, 2 kopie)
zawierajgcg ponizsze elementy:

e Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzednymi osi wodociggdéw i kanatéw
sanitarnych ttocznych oraz rzednymi dna w punktach charakterystycznych kanatéow
sanitarnych,

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu, tj. oryginat mapy oraz
wersje elektroniczng mapy na ptycie CD, a takie wykaz wspdtrzednych geodezyjnych
wykonanych sieci i przytaczy,
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o Deklaracje zgodnosci, deklaracje wifasciwosci uzytkowych, certyfikaty, swiadectwa jakosci,
receptury i inne dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatéw i wyrobdéw budowlanych,

¢ Dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen,

o Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

e Protokoty préb szczelnosci,

e Protokoty wpiecia do czynnych sieci,

e Protokoty badania zageszczen podsypki i warstw zasypu,

e Protokoty odbioréw czesciowych i robdt zanikowych oraz protokoty odbioréw czesciowych,
Kopie kart przekazania odpaddéw na sktadowiska lub podmiotom majgcym pozwolenie na
dalszg przerdbke lub utylizacje odpaddéw,

e Protokoty odbioru i przekazania terenu wtascicielom/zarzagdcom, na ktérych realizowane byty
roboty,

e Nagrania z kamerownia kanatéw grawitacyjnych wraz z opisem przebiegu inspekgji,

e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego okreslone na etapie postepowania
przetargowego.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze przekazane do akceptacji dokumenty odbiorowe
beda zawieraé braki, btedy lub inne wady, przekazana zostanie Wykonawcy informacja o terminie
uzupetnienia lub wniesienia poprawek wraz z okresleniem terminu odbioru koricowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w Dokumentacji Projektowe;.

Cena 1 m wykonanego i odebranego kanatu obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatéw (rury kanalizacyjne, piasek, pospotka),

- wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia,

- wykonanie rozbidrki podbudowy, wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem $cian wykopu
i jego odwodnienie,

- odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopu i jego zagospodarowanie,

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

- ewentualne zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wg wymagan ich uzyt.
- przygotowanie podtoza wraz z jego zageszczeniem

- utozenie i podtaczenie przewoddw kanalizacyjnych ze sprawdzeniem osiowosci i spadku kanatu,
- witgczenie przewodow do studni kanalizacyjnych,

- zabudowa ksztattek (kolanka, zaslepki),

- wykonanie préby szczelnosci,

- wykonanie i zageszczenie obsypki piaskowej dowiezionej z zewnatrz,

— zasypanie i zageszczenie wykopu pospdtkg, w pasie jezdni piaskiem do poziomu warstwy
konstrukcji jezdni z jednoczesnym demontazem deskowania,

- wykonanie badan stopnia zageszczenia podsypki i obsypki piaskowej oraz stopnia zageszczenia
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poszczegdlnych warstw zasypki wykopdw,
- przeprowadzenie pozostatych pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
- koszty nadzoru przedstawicieli Wtasciciela kanalizacji i urzadzen obcych.

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni betonowej obejmuije:

- wykonanie robét przygotowawczych,

- koszt dostarczenia materiatéw w miejsce wbudowania, a w szczegdlnosci zorganizowanie zakup
i dostarczenie prefabrykowanych dennic, kregdéw i pozostatych elementéw studni,

- zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wg wymagan ich uzytkownikéw,
- przygotowanie podtoza i warstwy wyrownawcze;j,

- montaz zelbetowej ptyty fundamentowej, prefabrykowanej, pod dennice,

- montaz prefabrykowanych elementéw betonowych i wyposazenia studzienki wg projektu,

- wykonanie ztgczy szczelnych - ewentualna dodatkowa obrébka tych ztaczy,

- wykonanie izolacji studzienki,

- zasypanie i zageszczenie wykopu, odtworzenie warstw konstrukcyjnych z zageszczeniem,

- wykonanie badan wskaznika zageszczenia zasypek,

- montaz pierscienia odcigzajacego i ptyty pokrywowej,

- montaz wtazu z regulacjg do niwelety jezdni lub terenu,

- wykonanie préby szczelnosci,

- przeprowadzenie pozostatych pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa 1 m 2 odtwarzanej nawierzchni obejmuje:

- dokumentacje geodezyjng nawierzchni rozbieranej i odtworzonej,

- zabezpieczenie miejsca pracy, oznakowanie robdt,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na S$rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci
i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania potrzebnych materiatow,

Cena 1 m wykonanego i odebranego zabezpieczenia sieci gazowej zaproponowanego w projekcie
(rzeczywisty sposdb zabezpieczenia zostanie ustalony po odkopaniu gazociggéw) :

— wykonanie przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia,

- wykopy reczne w promieniu 1,5 m od rurociggu

— wykonanie rozbiérki podbudowy, wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu
i jego odwodnienie,

- czyszczenie gazociggu i uzupetnienia w izolacji do staniu klasy C zgodnie z PN-EN 12068

- zatozenie polietylenowych ptéz poslizgowych

- zatozenie rury stalowej poprzez rozciecie i zaspawanie

- zabezpieczenie rury ochronnej tasmga LDPE

- zabezpieczenie rury ochronnej przez zatozenie manszet ochronnych z obejmami ze stali nierdzewnej
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Ryczatt — sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej obejmuje koszty sporzadzania
przez wykonawce wszelkich przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST dokumentacji w tym

3 egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz inwentaryzacjg geodezyjna.

Ryczatt — koszty powstania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy oraz wszelkich optat
administracyjnych, nadzoréw branzowych, utrzymania ruchu, zabezpieczenia istniejgcych sieci,
uzgodnien/porozumien z wtascicielami nieruchomosé i infrastruktury oraz innych kosztow nie ujetych
w innych pozycjach obejmuje wszelkie pozostate koszty nie ujete w pozostatych pozycjach
kosztorysowych, a niezbedne do realizacji kompleksowego zadania i przewidzianych w umowie,
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Organizacja placu budowy wraz z wykonaniem koniecznych instalacji (media) zostanie zrealizowana
przez wykonawce robdt, a jej koszt wliczony do ceny. Wykonawca bedzie przestrzegat zasad
ochrony srodowiska.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt winny obejmowacd:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych wyrobdw/materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

W sktad kosztéw posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty projektéw uzupetniajgcych, koszty szkolenia

BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty technologii robét wynikajace z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny
zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji robét i w okresie gwarancyjnym.

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- koszt nadzoru specjalistycznego petnionego przez wtascicieli instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

10. POWOtANE ORAZ ZWIAZANE PRZEPISY | NORMY

Obowigzujace bedga stosowne przepisy i normy obowigzujgce w Momocie realizacji inwestycji.
Ustala sie, Ze mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST normy lub przepisu prawnego jako
podstawowego stosowana bedzie norma ta, ktdra bedzie norma lub przepisem ostatnio wydanym.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn.zm).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 z pdzn. zm)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020, poz.215, z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzadzania  kosztorysu inwestorskiego, obliczania  planowanych  kosztéw prac  projektowych  oraz
planowanych  kosztow robét budowlanych  okreslonych w  programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U.
2004 nr 130 poz. 1389);
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obowigzkéow dostawcéw Sciekébw przemystowych oraz warunkdow wprowadzania $ciekdbw do urzadzen
kanalizacyjnych. (Dz.U. 2016 poz. 1757);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2019 poz.
1437 z pdzn.zm)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126 z pézn.zm);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
(Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 z pdzn.zm);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pézn.zm)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 476:2011 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 933—1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda
przesiewania

PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8 : Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badanie wskaznika piaskowego.



