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Kody i nazwy robót według kodu numerycznego słownika głównego 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

- 45000000-7 Roboty budowlane 
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,  
- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
- 45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy 
- 45122000-8 Próbne wykopy 
- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
- 45113000-2 Roboty na placu budowy 
- 45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 
- 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
- 45112300-8 Rekultywacja gleby 
- 45112310-1 Podsypywanie gleby 
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych 
- 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
- 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
- 45231112-3 Instalacja rurociągów 
- 45231113-0 Poziomowanie rurociągów 
- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków, 
- 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
- 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
- 45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej 
- 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 
- 45236000-0 Wyrównywanie terenu 
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1. UWAGI WSTĘPNE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji robot 
związanych z budową wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na 
wody opadowe w miejscowości Zederman.  
Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji technicznej. 
 
 

1.2. Zakres zastosowania STWiORB 

 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte 
w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robot związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej i innych robót 
przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
 
 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 
Prace objęte wykonaniem kanalizacji uwzględniają roboty podstawowe w zakresie: 
a) Robót pomiarowych i przygotowawczych 
b) Robót ziemnych 
c) Wykonanie kanalizacji deszczowej: 
- montaż przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR34 SN8, o średnicy  
160 x 4,7 mm, 
- montaż zbiornika na wody opadowe HDPE o wymiarach 1,5 x 6,0 m, V=10,0 m3, 
- montaż studzienek przyłączeniowych tworzywowych DN 630. 
d) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
e) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 
znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony 
budynku do oczyszczalni ścieków lub wyloty kanałów deszczowych albo burzowych do 
odbiorników. 
Sieć kanalizacji deszczowej – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wód 
opadowych. 
Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
dzięki sile ciężkości i zastosowaniu spadku wzdłuż rurociągu. 
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Przykanalik – przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od 
ulicznego wpustu ściekowego. 
Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
Niweleta / Profil podłużny – rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju osi drogi lub 
obiektu liniowego; 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 
stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
Obszar oddziaływania obiektu – teren w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu; 
Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i 
obsypką. 
Rura ochronna - Rura o średnicy większej niż średnica rury przewodowej służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod 
przeszkodą terenową. 
Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 
przewód kanalizacyjny 
Średnica nominalna – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 
średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy 
wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 
istniejącego uzbrojenia; 
Studnia kanalizacyjna - obiekt inżynierski na kanale przeznaczony do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów; 
Wykop – zagłębienie w powierzchni terenu, otwarte, wykonywano jako wąsko- / szeroko- 
przestrzenne w sposób liniowy dla budowy sieci, instalacji i urządzeń podziemnych. 
 

1.5. Ogólne wymaganie robót 

 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robot związanych z wykonywaniem elementów robot 
wchodzących w zakres wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1. Wykonawca robot jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z umową, dokumentacją 
projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

1.6. Zgodność z dokumentacją projektową i ST 

 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w ST i warunkach umowy. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu z terenu. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają 
być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji 
projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego normatywnie przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość robot, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawcę zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapobiegania 
wypadkom podczas realizacji kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc 
prowadzenia otwartych wykopów, miejsc tymczasowego składowania urobku i materiałów 
oraz miejsc poruszania się pojazdów i maszyn budowlanych.  
Zaleca się, aby na koniec każdego dnia roboczego wykopy oraz ułożone w nich przewody 
kanalizacyjne były poddane odbiorom częściowym oraz o ile to możliwe zostały zasypane. 
W przypadku braku możliwości zasypania wykopów na koniec dnia, Wykonawca musi 
przewidzieć zakrywanie wykopów (np. płytami szalunkowymi) i zabezpieczanie 
tymczasowymi ogrodzeniami uniemożliwiającymi przedostanie się pojazdów oraz osób 
postronnych w obręb wykopu otwartego i klina odłamu.  
Wykopy otwarte wykonywane w pasie drogowym należy oznakować i zabezpieczać zgodnie 
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego (lub projektem organizacji 
wykonania inwestycji), m.in. znakami ostrzegawczymi, zaporami drogowymi, 
słupkami/pachołkami drogowymi oraz sygnalizacją świetlną. Znaki drogowe i informacyjne 
powinny odpowiadać aktualnym przepisom i uzgodnieniom branżowym uzyskanym przez 
Wykonawcę.  
Wszelkie przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być 
odpowiednio oznakowane oraz należycie oświetlone w czasie występowania słabej 
widoczności, a także w przypadku takiej konieczności – również w nocy. Ilość lamp i ich 
rozmieszczenie muszą zapewniać należytą widoczność oraz wskazywać wszelkie 
niebezpieczne miejsca i przeszkody. 
 

1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami, zarządcami  
i użytkownikami nieruchomości, których teren został przekazany w celu realizacji inwestycji,  
a także przed właścicielami/zarządcami urządzeń infrastruktury technicznej (podziemnej 
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 i nadziemnej) znajdujących się w obrębie robót ziemnych, za wszystkie szkody powstałe  
na tym terenie.  
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie o przystąpieniu do robót 
ziemnych właścicieli lub zarządców istniejącej infrastruktury technicznej występującej 
w rejonie prowadzenia prac, a także uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia urządzeń 
i instalacji, w razie konieczności zapewni udział przedstawicieli nadzoru technicznego na czas 
prowadzenia prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń lub instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane instytucje, oraz będzie z nimi 
współpracował przy dokonywaniu napraw. Naprawa wszelkich uszkodzeń powinna nastąpić 
bezzwłocznie w celu zminimalizowania uciążliwości wynikających z niesprawnego działania 
urządzeń i instalacji. Wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej będące 
następstwem realizacji prac budowlano-montażowych lub spowodowane innym działaniem 
Wykonawcy obciążają Wykonawcę. Wykonawca własnym kosztem i staraniem będzie dążył 
do naprawy stwierdzonych uszkodzeń w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą 
uszkodzonej infrastruktury.  
Do Wykonawcy należeć będzie ochrona mienia własnego, mienia przekazanego przez 
Inwestora/Zamawiającego, mienia właścicieli terenów które zostały przekazane w celu 
prowadzenia robót budowlanych oraz mienia właścicieli lub zarządców infrastruktury 
technicznej znajdującej się w obrębie prowadzonych prac. Przez cały okres trwania robót 
budowlanych obejmujący protokolarne przejęcie i zdanie terenów, na Wykonawcy ciąży 
obowiązek podjęcia odpowiednich działań w celu należytego zabezpieczenia własności 
publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem lub kradzieżą, m.in. przez 
odpowiedni nadzór i ochronę, odpowiednie zabezpieczenie oraz podjęcie innych działań. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
odpowiedniego zabezpieczenia ze strony Wykonawcy, nastąpi uszkodzenie, zniszczenie lub 
kradzież własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na własny koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną/utraconą własność. Przy czym stan naprawionej własności powinien 
być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Ponadto, Wykonawcę zobowiązuje się w 
trakcie trwania kontraktu do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków od właścicieli, 
zarządców lub użytkowników terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
 

1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa  i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie             
i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.10. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robot od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób aby budowla i jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego robót. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
może wstrzymać roboty, jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania; 
w takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż 24h po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.11. Ochrona środowiska 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien 
zapewnić spełnienie następujących warunków: 
- Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
- Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
- możliwością powstania pożaru. 
- Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. 
- Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, 
o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót.  
Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są 
w sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być 
oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny 
być oczyszczane przez filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość 
pyłów i innych zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od 
występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których są odprowadzane. 
Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być 
oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, 
chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje. Zbiorniki materiałów napędowych, 
olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny być 
wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie przedostawanie się tych materiałów do 
otoczenia. Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic 
zbiorników i cieków wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę 
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odpowiednich władz, a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych  
w umowie. 
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać 
wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. Jeżeli roboty będą prowadzone 
metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów pylących, takich jak popioły 
lotne, wapno, cement uciążliwość dla mieszkańców. Wykonawca nie powinien stosować 
innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż określona przez zamawiającego pod 
rygorem wstrzymania robót .itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać 
zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą 
organów administracji terenowej. 
Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien 
określić w dokumentacji projektowej lub specyfikacji i uzgodnić z odpowiednimi organami 
administracji samorządowej, technologię i czas robót ograniczające w miarę możliwości 
poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców. Wykonawca nie powinien stosować innej 
technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż określona przez zamawiającego pod 
rygorem wstrzymania robót. 
 

1.12. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, 
magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. Jeżeli przy 
realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed 
rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze lub służby.  
Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń 
sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny 
być uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie 
potrzeby, Wykonawca powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno 
być przerwane na polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia 
spalania ogniska powinny być wygaszone.  
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz lub służb albo samodzielnie, powinien na 
własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany 
bezpośrednio, jako rezultat realizacji robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych 
materiałów do wód powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie 
mogą być stosowane. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.  
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być 
rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. Wszelkie materiały odpadowe 
użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków 
szczegółowych umowy i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny  za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót np., rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z późn. zmianiami) i innych. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
Niezależnie od postanowień warunków Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje 
i przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej, gdy ich 
zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, 
będą stosowane przez Wykonawę w języku polskim. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Stosowane materiały 

 
Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie 
i posiadać odpowiednie certyfikaty lub Aprobaty. Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być 
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dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane z późn. zmianami. 
 

2.1.1. Ogólne wymagania techniczne i jakościowe użytych materiałów 
instalacyjnych 

 
- Przy wykonywaniu robot budowlanych należy, zgodnie z ustawą, stosować wyroby budowlane, 
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, 
- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 
1) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych  
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających 
certyfikacji, 
2) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie 
co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych 
certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia , 
4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, 
5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu 
lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie 
wskazujące,  
że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest 
wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywać 
oświadczenia wymienione powyżej oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 
- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
 

2.1.2. Materiał do podsypki i zasypki – piasek 

 
Materiałem stosowanym na podsypkę, obsypkę, zasypkę powinien być piasek drobno lub 
średnioziarnisty spełniający wymogi normy PN-EN ISO 14688 – „Badania geotechniczne - Oznaczanie 
i klasyfikowanie gruntów” 
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Do wykonania podłoża i obsypki należy używać piasku o średnicy ziarna 0,5 mm do 2,0 mm 
o minimalnej wysokości 20 cm. Piasek nie może być zmrożony, nie może zawierać kamieni lub innego 
łamanego materiału. 
 

2.1.3. Materiały z kruszywa  

 
Materiałem do odtworzenia nawierzchni jest kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, uzyskane 
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Kruszywo powinno 
być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa, 
określona według normy PN-B-06714/15 musi leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi.  
Materiałem do wypełnienia geomateracy powinno być kruszywo naturalne o procentowej zawartości 
ziaren o powierzchniach przekruszonych lub łamanych o kategorii C90/3 lub C50/30 o uziarnieniu 
0/31,5mm uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 
albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i 
zanieczyszczeń obcych. Wskaźnik piaskowy wg PN-EN 933-8 nie mniej niż 35.  
 

2.1.4. Geosyntetyki 

 
Materace geosyntetyczne należy wykonywać jedynie z geosyntetyków (geosiatek lub geotkanin) 
poliestrowych (PET). Wyroby powinny być odporne na działanie wilgoci, promieniowanie słoneczne, 
utlenianie się i starzenie w warunkach atmosferycznych, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości, 
z odpowiednią wytrzymałością na rozciąganie i rozerwanie, odpornością na działanie 
mikroorganizmów występujących w gruncie. Geosyntetyki powinny być odporne na związki 
chemiczne naturalnie występujące w gruncie oraz rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie 
powinny być wrażliwe na hydrolizę. Powinny być odporne na działanie wodnych roztworów soli, 
kwasów i zasad oraz na działanie promieniowania ultrafioletowego. Nie mogą podlegać 
biodegradacji. Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym jak i 
wilgotnym w całym okresie użytkowania. 
 

2.1.5. Materiały instalacyjne - Kanalizacja deszczowa: 

 
Przewody PVC-U  
Do budowy kanalizacji należy zastosować rury PVC-U, jednorodne produkowane zgodnie z normą PN-
EN1401-1 i posiadające sztywność nominalna SN8 kN/m2, SDR34 w zakresie średnic DN160-200. 
Rury muszą posiadać wydłużony kielich, który w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na 
gorąco wokół uszczelki z pierścieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materiału TPE-V klasy 60 z 
pierścieniem stabilizującym z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym. Ponadto uszczelki są 
olejoodporne zgodne z normą PN-EN 681-2 WH. 
Ścieralność rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tyś. cykli musi wynosić 0,064 mm, a po 200 tyś. cykli 
0,131 mm, powyższe dane muszą być potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez 
niezależny Instytut. 
Każda rura powinna posiadać wewnętrzne cechowanie określające jej podstawowe parametry 
techniczne i umożliwiające identyfikację materiału podczas inspekcji CCTV. 
Rury muszą być odporne na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -100C i posiadać znakowanie 
kryształem lodu  co oznacza, że mogą być stosowane w obszarach, gdzie budowa sieci jest 
prowadzona w temperaturach do - 10°C. 
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Dodatkowo rury PVC-U powinny być cechowane znakiem „UD” potwierdzającym możliwość 
układania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1. 
W przypadku zastosowania rur na terenach szkód górniczych rury rury PVC z uszczelką na trwale 
mocowaną w kielichu w czasie procesu termoformowania powinny posiadać certyfikat GIG  
dopuszczający do stosowania  na terenach szkód górniczych. 
Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie kształtek wtryskowych z PVC-U zgodnie z  
PN-EN 1401-1. Kształtki wtryskowe PVC-U muszą być wyposażone w uszczelki zamocowane w 
kielichu na stałe w procesie termoformowania. Połączenie rury z kształtką musi gwarantować 
szczelność minimum 2,5 bara, co należy potwierdzić raportem z badań przez niezależny Instytut. Rury 
i kształtki produkowane są w kolorze szarym  RAL 7037. 
 
Studnie tworzywowe DN 630 
Spełniające następujące wymagania:  
Studnie rewizyjne niewłazowych studzienek kanalizacyjnych z polipropylenu PP-B. Studzienki te 
przeznaczone są do stosowania w zewnętrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej (bytowej, 
deszczowej i ogólnospławnej) położonych w pasie drogowym w jezdni lub poza jezdnią. Maksymalna 
głębokość posadowienia studzienek wynosi 6,0 m. Studzienki są odporne na wodę gruntową 5,0 m 
zgodnie z normą PN-EN 13598-2. 
Studzienka PRO 630 składa się z następujących elementów składowych: 
Podstawowe elementy składowe: 
- podstawa (kineta zbiorcza, przelotowa lub ślepa).  
- rura trzonowa z PP-B o średnicy DN/OD 630 mm SN 8 (kolor brązowy) lub SN 4 (kolor czarny) o 
długości wynikającej z głębokości posadowienia studzienki, 
- uszczelka elastomerowa, 
- teleskop PE DN 535 mm lub płyta odciążająca z betonu zbrojonego, 
- właz żeliwny D 400 o średnicy 600 mm. 
Podstawowe właściwości: 
- Maksymalna głębokość posadowienia wynosi 6,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2, 
- Odporność na wodę gruntową (test integralności podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2,  
50-letnie odkształcenie pionowe dna podstawy wynosi 0,45% oraz poziome 1,09% w teście 
integralności zgodnie z PN-EN 13598-2 i jest znacznie mniejsze niż dopuszczalne odkształcenie 
pionowe ≤ 5% i poziome ≤ 10%, 
-  Podstawy studzienek posiadają podwójne dno, dzięki temu zwiększona jest wytrzymałość oraz w 
przypadku występowania wody gruntowej wyeliminowano wpływ parcia na spód kinety, Studzienki 
produkowane są z polipropylenu PP-B tworzywa o doskonałej odporności mechanicznej, chemicznej i 
temperaturowej, 
- Podstawa posiada na stronie zewnętrznej ożebrowanie zapewniające odpowiednią sztywność 
obwodową, co w połączeniu z profilowaną rurą trzonową 630 mm z PP-B zapewnia bardzo dobrą 
współpracę z gruntem przeciwdziałając wyporowi pochodzącemu od wód gruntowych,  
Szczelność połączeń kielichowych 0,5 bar zgodnie z normami PN-EN 1277 i PN-EN 476, 
- Studzienki mogą być wyposażone w nasuwkę z uszczelką na stałe zamontowaną w kielichu o 
specjalnej konstrukcji umożliwiającą regulację kąta na połączeniu kielichowym do ±7,5° 160-400 mm, 
złączek kulowych ± 15° 110-250 mm lub złączek kielich/bosy koniec ± 6,5° 110-315 mm 
Możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury trzonowej PP-B 630 mm, co 5 cm, 
- Możliwość stosowania w pasie drogowym w klasie obciążeń D400 kN zgodnie z PN-EN 124, oraz od 
PKW 2 (2 t) do SLW 60 (60 t) wg ATV-DVWK-A 127, 
- Odporność studzienki z PP na ścieki jest zgodna z normą ISO/TR 10358, zaś uszczelek z ISO/TR 7620, 
- Gładka ścianka wewnętrzna rury trzonowej DN 630/546 mm ułatwiająca czyszczenie, 
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- Możliwość wykonywania dodatkowych wlotów do rury trzonowej PP-B poprzez uszczelki "in situ" o 
średnicy 110 - 315 mm, 
Włazy żeliwne 
Spełniające następujące wymagania: 
- certyfikat zgodności z normą PN-EN 124:2000; 
- korpus - żeliwo sferoidalne; 
- wkładka tłumiąca 
- pokrywa z żeliwa szarego o masie min. 95kg 
- klasa D 400; 
- wg DIN-EN 124 z zabezpieczeniem antyobrotowym; 
- pokrywa przykręcana 2 ryglami; 
- wysokość korpusu min 115 mm; 
Włazy i pokrywy powinny być wykonane jako niewentylowane – ograniczające wydostawanie się na 
zewnątrz oparów z kanalizacji oraz zabezpieczające przed przedostawaniem się do systemu 
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeń z nawierzchni. Wymagany certyfikat Instytutu Odlewnictwa. 
 
Kaskady zewnętrzne 
W przypadku, gdy różnica rzędnych dna kanału dopływowego i odpływowego przekracza 
0,5m, włączenia należy dokonać poprzez wykonanie kaskady zewnętrznej, w postaci węzła 
spadowego (z rury pionowej i odpowiednich kształtek PVC – kolana, trójniki równoprzelotowe)  
o średnicy min. DN160.  

3. SPRZĘT 
 
Sprzęt i środki transportu będące własnością Wykonawcy, podwykonawców lub wynajęte do 
wykonania robót muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Każdy 
rodzaj sprzętu i środków transportu ma spełniać wszelkie przepisy dotyczące jego użytkowania, 
przepisy BHP, przepisy ruchu drogowego (o ile przewiduje się poruszanie sprzętu i środków 
transportu po drogach publicznych), a także ma spełniać normy ochrony środowiska. 
Sprzęt i środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji robót mają gwarantować 
należyte wykonanie przedmiotu zamówienia oraz spełniać warunki zawarte w projekcie organizacji 
wykonania inwestycji OWI. Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu powinny zapewniać 
przeprowadzenie robót w terminach określonych w Umowie oraz w odniesieniu do zatwierdzonego 
przez Zamawiającego harmonogramu robót. 
Podczas ruchu sprzętu i środków transportu po drogach publicznych muszą być spełnione wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Ponadto, Wykonawca będzie stosował się do określonych 
ograniczeń dotyczących obciążeń na oś pojazdów oraz innych parametrów technicznych (np. 
ograniczenia wysokościowe przy przejazdach pod wiaduktami itp.) podczas poruszania się po 
drogach. Wykonawca, w przypadku planowanego przekroczenia ograniczenia obciążenia osi 
pojazdów, uzyska własnym kosztem i staraniem wszelkie niezbędne zezwolenia, które uprawnią go 
do przewożenia ponadnormatywnych wagowo ładunków.  
Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca  
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  
na jakość wykonywanych robót. Rodzaje używanego sprzętu używanego do robot niniejszej 
specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej: 
- samochód dostawczy 
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- samochód samowyładowczy 
- samochód skrzyniowy 
- przyczepa skrzyniowa 4.5 t 
- ciągnik kołowy 
- żuraw samochodowy 7-10,0 t 
- spawarka elektryczna 
- minikoparki o masie do 8 ton 
- spycharka gąsienicowa; 
- koparka lub koparko – ładowarka kołowa 
- przyczepa niskopodwoziowa 
- podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur 
- komplet elektronarzędzi, narzędzi ślusarskich, narzędzi monterskich do robót instalacyjnych, 
specjalistyczne narzędzia do obróbki rur, wskazane przez wybranego producenta rur. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określi dostawca lub 
producent. Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczane na miejsce budowy 
w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku 
ze względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. Kształtki należy przewozić w skrzyniach. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy sprawdzić dostarczone materiały i 
wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikujące się na złom. Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 
ruchu drogowym. 
 

4.1 Transport 

 
Rury mogą by przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być wykonywany 
pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były 
dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni 
ładunkowej. Materiały należy układa równomiernie na całej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny by układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu.  
Elementy studni należy transportować w pozycji budowania czyli w pozycji pionowej. Skrzynia 
ładunkowa powinna być równa i pozioma. Elementy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się 
skrzyni. Przed przystąpieniem do rozładunku należy sprawdzić czy w wyniku transportu nie zostały 
uszkodzone elementy.  
Rozładunek studni powinien odbywać się za pomocą specjalistycznego sprzętu z wykorzystaniem 
szczęk samozaciskowych lub poprzez wbudowane tuleje gwintowane, linowe pętle transportowe czy 
zawiesia hakowe. 
Wyładunek rur powinien odbywa się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający 
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych 
legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
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Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostawy materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń na teren 
budowy i do miejsc wbudowania, a także koszty rozładunku oraz zorganizowania miejsc 
tymczasowego 
składowania i zabezpieczenia ich przed kradzieżą i uszkodzeniem.  
Przyjmuje się, że materiały, wyroby budowlane i urządzenia ładowane są w fabrykach lub 
hurtowniach na środki transportu przez doświadczonych pracowników przy zastosowaniu metod 
zaakceptowanych przez przewoźnika. Przewoźnik bierze odpowiedzialność za odpowiednie 
zabezpieczenie i dostarczenie ładunku w stanie nieuszkodzonym na teren budowy.  
Wszystkie uszkodzenia i usterki stwierdzone na terenie budowy podczas przyjmowania materiałów, 
muszą być odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym należy bezzwłocznie powiadomić 
dostawcę oraz przewoźnika na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy w dokumentach 
przewozowych powinny być wykorzystane przez Wykonawcę do przeprowadzenia ewentualnych 
procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny być odwiezione do 
producenta/hurtownika. W przypadku gdy nie jest możliwe odwiezienie uszkodzonego materiału 
bezpośrednio po jego dostawie, powinno się go oznaczyć i składować w oddzielnym miejscu na 
terenie budowy.  
Podczas rozładunku należy przestrzegać wytycznych producentów w tym zakresie. Za wszelkie 
uszkodzenia i usterki powstałe podczas rozładunku odpowiada Wykonawca. 
Przy transporcie i rozładunku materiałów należy przede wszystkim dopilnować, aby zostały spełnione 
wymagania odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa. 
Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem:  

− opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, − zabezpieczenia opakowanych bel 

przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, − ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym 

ogrzaniem, − niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami 
mogącymi zniszczyć geosyntetyk. 
 

4.2 Składowanie 

 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska, przygotuje, utrzyma i w razie konieczności 
zabezpieczy miejsca składowania materiałów. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji wykonania inwestycji OWI, 
a w przypadku ich wyznaczenia w pasach drogowych także zgodnie z projektem organizacji ruchu 
zastępczego ORZ. Po zakończeniu robót budowlanych miejsca tymczasowego składowania wyrobów 
będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zgodny z warunkami 
właścicieli terenów, na których składowiska zorganizowano. 
Elementy studni należy składować w pozycji budowania. Zabronione jest układanie elementów na 
bocznych ścianach studni. Elementy należy składować na równych i utwardzonych placach, które nie 
ulegają osiadaniu. Uszczelki zaleca się składować w pozycji poziomej. 
O ile producent nie określił innych warunków składowania rur i kształtek należy stosować się  
do poniższych instrukcji: 
- rury składowa na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się wód 
opadowych; 
- rury w prostych odcinkach, składowa w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych  
o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 
składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli 
szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 
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- rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane  
lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 
- rury w kręgach składowa na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających  
co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekracza wysokości składowania 2 m; 
- rury o rożnych średnicach powinny by składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury  
o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy 
układania rur na środkach transportowych; 
- rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem; 
- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpiecza je ochronami (koparki, wkładki 
itp.); 
- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 
zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych; 
- nie dopuszczać do zrzucenia elementów; 
- niedopuszczalne jest ciągnięcie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu; 
- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 
- kształtki, złączki i inne materiały powinny by składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem 
wyżej omawianych środków ostrożności. 
Tworzywa sztuczne ma ją ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie 
UV,  
w związku, z czym należy chronić je przed: 
- długotrwałą ekspozycją słoneczną; 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła; 
Kształtki, złączki i inne materiały małogabarytowe powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, zapewniający zachowanie jakości i przydatności do dalszego zastosowania. 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania 
wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do 
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. Włazy kanałowe i stopnie powinny być 
składowane z dala  od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg 
klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości geosyntetyków. Podczas przechowywania 
należy chronić materiały przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. 
parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały należy przechowywać wyłącznie 
w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Nie należy układać 
na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. Podczas 
ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami 
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze 

 
Roboty pomiarowe 
Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych, które są niezbędne do prawidłowego 
przeprowadzenia robót budowlano-montażowych. Roboty pomiarowe należy wykonać zgodnie z 
Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
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geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, a także z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Prace 
pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca zapewni stałą, pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót, która będzie 
obejmować: 
a) tyczenie tras i obiektów,  
b) bieżące pomiary wykonawcze (szkice i inwentaryzacja powykonawcza),  
c) wykonanie map powykonawczych ze zgłoszeniem do zasobu ośrodka geodezyjnego,  
d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej instalacji kanalizacji deszczowej w formie cyfrowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej, a także w materiałach uzyskanych w trakcie realizacji robót za zgodą Projektanta i 
Inspektora Nadzoru. 
Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności:  
- sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejących kanałów, rurociągów oraz armatury i urządzeń, 
- sprawdzenie wszystkich podanych wymiarów projektowych w odniesieniu do współrzędnych 
geodezyjnego układu odniesienia obowiązującego w miejscu budowy, tak aby uzyskać odpowiednią 
dokładność wytyczenia wszystkich realizowanych obiektów,  
- potwierdzenie granic działek ewidencyjnych,  
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  
- wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektów, zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich 
ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne 
odtworzenie, 
- sporządzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmującego podstawowe i wtórne linie 
bazowe siatki głównej, przecięcia siatki, punkty nawiązania i repery,  
- zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robót,  
- wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów podziemnych,  
- wyznaczenie i zabezpieczenie istniejących w terenie punktów osnowy geodezyjnej, a w przypadku 
możliwości uszkodzenia tych punktów w trakcie robót, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po 
wykonanych pracach,  
- odtworzenie granic działek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znaków granicznych. 
 
Geodezyjne wyznaczenie tras instaalcji i obiektów w terenie  
Obsługa geodezyjna Wykonawcy, na podstawie sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej zawierającej współrzędne punktów charakterystycznych i lokalizację obiektów, a także 
w oparciu o materiały uzyskane z miejscowego Ośrodka Geodezji i Kartografii, powinna 
przeprowadzić obliczenia i niezbędne pomiary geodezyjne, które posłużą do szczegółowego 
wytyczenia robót. W związku z realizacją inwestycji w terenie zagospodarowanym, na którym 
występują istniejące sieci i instalacje uzbrojenia podziemnego, Wykonawca zobowiązany jest 
sprawdzić ich faktyczny przebieg oraz rzędne posadowienia uzbrojenia podziemnego poprzez 
wykonanie przekopów kontrolnych. W przypadku występowania kolizji projektowanych instalacji z 
istniejącym uzbrojeniem, Wykonawca w porozumieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i 
właścicielem/zarządcą uzbrojenia podejmie działania mające na celu ominięcie przeszkody.  
Oś projektowanych rurociągów i obiektów powinna być wyznaczona w punktach głównych 
i w dodatkowych punktach pośrednich w odległościach nie rzadziej niż co 50 metrów. Wszystkie 
wytyczone w terenie punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być oznaczone w 
sposób widoczny, a także w sposób jednoznacznie określający charakterystykę i położenie tych 
punktów. Dopuszczalne odchylenie osi trasy projektowanych rurociągów w stosunku do 
dokumentacji projektowej nie może być większe niż +/- 2 cm. Usuwanie palików w trakcie robót z 
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wytyczonej osi trasy jest dopuszczalne w momencie, kiedy Wykonawca zastąpi je odpowiednimi 
palikami (świadkami) po obu stronach osi, w bezpiecznej odległości od wykopów. Świadki muszą 
posiadać naniesione domiary do palików osi, które umożliwią sprawdzenie poprawności ułożenia 
przewodów w wykopie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy. 
 
Wyznaczenie punktów wysokościowych  
Wykonawca założy robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż projektowanych trasy 
instalacji. Dla uzyskania odpowiedniej dokładności, na krótkim odcinku budowanych sieci i obiektów 
zaleca się aby maksymalna odległość między reperami roboczymi nie była większa niż 50metrów. 
Robocze punkty wysokościowe (repery robocze) należy założyć poza zasięgiem wykonywanych robót 
związanych z budową instalacji oraz robót związanych z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni. 
Repery robocze można zakładać na stabilnych, istniejących i nie podlegających rozbiórce budowlach 
położonych wzdłuż tras projektowanej kanalizacji. Dopuszcza się także zakładanie reperów na 
odpowiednio zabezpieczonych przed przesuwaniem i osiadaniem słupkach betonowych, lub 
kształtownikach stalowych.  
W bezpośrednim sąsiedztwie założonego repera należy wykonać odpowiednie opisy, tak aby można 
było jednoznacznie określić jego nazwę oraz rzędną. Wymagane jest sporządzenie protokołów z 
założenia reperów roboczych oraz potwierdzenie tego faktu odpowiednim wpisem do Dziennika  
budowy, które będą podpisane przez geodetę obsługującego budowę na rzecz Wykonawcy. 
 
Przygotowanie terenu budowy 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać wizji lokalnej, podczas której Wykonawca 
określi zakres niezbędnych prac przygotowawczych. Wizja w terenie powinna odbywać się m.in. przy 
udziale właścicieli/zarządców przejmowanych terenów oraz infrastruktury technicznej. Sporządzone 
protokoły i dokumentacja fotograficzna (oraz ewentualne nagrania wideo) powinny dotyczyć stanu 
obecnego ze szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i miejsc, na które wszelkie roboty 
mogą oddziaływać i planuje się ich czasową degradację (np. miejsca lokalizacji zaplecza, składowania 
urobku, pasy dróg dojazdowych i in.). Teren budowy powinien być przygotowany i zabezpieczony 
zgodnie z punktami od 1.7 do 1.11. 
 
Czynności podczas rozbiórek nawierzchni z kostka brukowej (jeżeli występuje):  
1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektów w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych 
wykopów,  
2) wytyczenie obrysu rozbiórki nawierzchni,  
3) usuwanie kostki brukowej ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich lub mechanicznie, 
4) odspojenie młotami pneumatycznymi i usuwanie warstw podbudowy i warstw konstrukcyjnych 
Elementy demontowane Wykonawca będzie zobowiązany oczyścić, złożyć na paletach lub w 
pojemnikach, zabezpieczyć i przewieźć na miejsce składowania.  
Pozostałe elementy demontowanej konstrukcji nawierzchni (podbudowy, podsypki) należy wywieźć 
na odpowiednie składowisko odpadów, które ma odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego 
rodzaju działalność. Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami 
Ustawy o odpadach.  
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Czynności podczas rozbiórki nawierzchni terenów zielonych:  
1) wytyczenie tras projektowanych instalacji w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych 
wykopów, 
2) wytyczenie obrysu rozbiórki nawierzchni,  
3) usuwanie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania robót, należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego 
zalegania, według faktycznego stanu występowania. Nie należy zdejmować humusu w czasie 
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym. 
4) zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 
być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. 
 
Czynności podczas rozbiórki nawierzchni z kruszywa 
1) wytyczenie tras projektowanych instalacji obiektów w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych 
wykopów, 
2) wytyczenie obrysu rozbiórki nawierzchni,  
3) usuwanie warstwy kruszywa mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania robót, należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.  
4) zdjęte kruszywo należy wywieźć na odpowiednie składowisko odpadów, które ma odpowiednie 
pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalność. Sposób postępowania z odpadami powinien 
być zgodny z postanowieniami Ustawy o odpadach. 
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca przewidzi wykonanie rowków odwadniających 
lub montaż urządzeń odwadniających, które będą zabezpieczać wykopy przed wodami opadowymi 
oraz napływem wód powierzchniowych i gruntowych. Urządzenia odprowadzające wody z terenu 
budowy należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
 

5.2. Roboty ziemne 

 
Po uwzględnieniu czynności przygotowawczych i wykopów próbnych celem zachowania 
odpowiednich odległości od istniejącej instalacji wykonywany jest wykop pod: Obiekty liniowe; 
Studzienki;  
W zależności od trasy należy uwzględnić istniejącą nawierzchnię do demontażu. 

Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z rur PVC powinny być prowadzone zgodnie z 
przepisami zawartymi w normie PN-B-06050 Roboty ziemne- Wymagania ogólne."  
W powiązaniu z normą PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Podział nazwy, symbole, określenia".  
Ze względu na właściwości rur PVC i możliwość ich deformacji , prowadzenie robót ziemnych głównie 
podłoża i obsypki musi być staranne i ściśle wg instrukcji układania rur z tworzyw sztucznych. 
Warunkiem dla rur z PVC w zapobieganiu nadmiernej deformacji ich przekroju poprzecznego jest 
właściwa stabilność gruntu, na którą składają się dwa elementy: sztywność obsypki ochronnej rury, 
sztywność gruntu rodzimego strefy obsypki Uzyskanie sztywności obsypki ochronnej rury 
kanalizacyjnej polega  na wykonaniu bezpośredniej obsypki kanału piaskiem sypkim drobno-średnio 
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lub gruboziarnistym  z należytym jej ubiciem i zagęszczeniem. Uzyskanie sztywności gruntu 
rodzimego strefy obsypki ochronnej polega na nienaruszaniu w czasie wykopów struktury gruntu 
rodzimego bez względu na jego rodzaj. Wykopy pod ciągi kanalizacyjne wykonywać należy w 
okresach możliwie suchych, bezdeszczowych przy najniższym stanie wód gruntowych wyłącznie 
lekkim sprzętem budowlanym z powierzchni terenu z. uwagi na tiskotropowe właściwości gruntów 
gliniasto-pylastych /możliwość upłynnienia się pod wpływem drgań i obciążeń.  

Przewiduje się prowadzenie wykopów głównie sprzętem mechanicznym z wyjątkiem wykopów przy 
skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i zbliżeniach do budynków, które wykonywać 
należy ręcznie. Projektowane kanały wykonywane będą głównie w wykopach o ścianach pionowych 
ubezpieczonych wypraskami stalowymi zakładanymi poziomo.  

Przy zbliżeniu kanału do budynków mieszkalnych i gospodarczych na odległość mniejszą jak 3 m - 5 m 
w zależności od głębokości kanału, budynki należy zabezpieczyć przed osunięciem przez wykonanie 
pełnego deskowania wykopu wypraskami stalowymi i zasypanie go wraz z tym ubezpieczeniem 
ubijając grunt warstwami bardzo starannie i dokładnie. W wypadku głębokich wykopów poniżej 2 m 
i w terenie wolnym od zabudowy wykopy prowadzić jako szerokoprzestrzenne.  

Przed rozpoczęciem wykopów na terenie upraw rolnych należy z pasa robót szerokości 5 m zdjąć 
warstwę ziemi urodzajnej, odwieźć ją na miejsce składowania i po zasypaniu wykopów ponownie ją 
wbudować. W terenie gęstej zabudowy na żądania właścicieli przewiduje się wykonywanie wykopów 
ręcznie tylko i wyłącznie o ścianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi w zależności od 
głębokości i wysokości wody gruntowej.   

Roboty prowadzić odcinkami kompleksowo tj. wyznaczyć odcinek np. 100 m /dwie lub trzy 
studzienki/ wykonać wykopy, ułożyć rury, wykonać próbę ciśnieniową/szczelności kanału/, zasypkę i 
uporządkowanie terenu, następnie kontynuować dalsze odcinki. Wyklucza się inny sposób budowy 
kanału tj. układanie rury kanalizacyjnej i równoległe jej zasypywanie szczególnie na odcinkach kanału 
z projektowanymi .minimalnymi spadkami. Wykonanie próby szczelności kanału na eksfiltrację jest 
bezwarunkowo wymagane. Tam, gdzie stwierdzono w trakcie wykonywania robót występowanie 
wody gruntowej powyżej budowanego kanału należy wykonać próbę na infiltrację. W miejscach 
gdzie głębokość przykrycia kanału przekracza 3-4 m sprawdzić należy czy nie została przekroczona 
wartość ugięcia długotrwałego.  

Próbę przeprowadza się specjalnym urządzeniem wsuwanym do wnętrza rury na odległość minimum 
3 m od studzienki rewizyjnej. Wielkość pionowego odkształcenia przy dobrze wykonanym kanale nie 
powinna przekroczyć 3 do 4 % zewnętrznej średnicy rury. Stopień zagęszczenia obsypki nie może byc 
mniejszy jak 95% skali Proctora i musi być na bieżąco potwierdzany przez prowadzącą nadzór służbę 
geologiczną. Szczególne znaczenie ma to przy głębokościach kanału większych jak 3,0 m i przy 
kanałach biegnących w drogach.  

Przed rozpoczęciem wykopów po wytyczeniu trasy kanału należy ręcznie dokonać odkrywek 
istniejącego uzbrojenia podziemnego celem jego dokładnej lokalizacji i sprawdzenia zgodności z 
projektem /podkładem sytuacyjno-wysokościowym/. Również na trasie projektowanego kanału 
przed wykopami należy sprawdzić zgodność z projektem /podkładem sytuacyjno-wysokościowym/ 
charakterystyczne rzednę takie jak nawierzchni dróg itp. Szczególnie dotyczy to trasy gdzie kanał 
przebiega przez jary wzdłuż potoków Trasę kanału powinien wyznaczyć uprawniony geodeta. Wzdłuż 
trasy należy wyznaczyć trwałe repery robocze. Dla przejść do gospodarstw domowych wykonać 
kładki komunikacyjne. Wykopy wyraźnie oznakować i zabezpieczyć.  

Szerokość wykopu nie może być mniejsza jak 80 cm. Odległość pomiędzy rurą a ściana wykopu 
powinna wynosić minimum 30 cm. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie 
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wykonywanego kanału należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem /podwiesić lub założyć rury 
dwudzielne/. Układanie rur PVC w wykopach może odbywać się tylko w gruncie suchym 
odwodnionym. 

 
W wypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie należy wykonać drenaż .poziomy/sączki 
drenarskie i obsypka ich żwirem/. Wodę z. sączków odprowadzić do studzienek czerpnych 
zlokalizowanych obok trasy kanału, skąd za pomocą pompy należy ją odprowadzić do rowu lub cieku 
wodnego. Po ułożeniu kanału drenaż, Zostaje wyłączony, a studzienki czerpne - zlikwidowane. 
W wypadku niewielkiego stanu wody gruntowej można usunąć ją bezpośrednio bez drenażu przy 
pomocy pomp. Decyzje w tej sprawie podejmie kierownik budowy w uzgodnieniu z inspektorem 
nadzoru. 
Przekroczenia dróg o nawierzchni asfaltowej lub asfaltobeto-nowej oraz żwirowej, tam gdzie jest  
to możliwe wykonać metodą przewiertu; pozostałych dróg - wykopem. Wykopy w drogach 
asfaltowych prowadzić jako wąskoprzestrzenne. Asfalt w miejscu wykopów należy przeciąć 
odpowiednią piłą mechaniczną, a po wykonaniu kanalizacji i podbudowy odtworzyć nawierzchnie na 
szerokości wyciętego pasa asfaltu lub odcinka drogi żwirowej. 
 
Przygotowanie podłoża i obsypka rur. 
Po dokonaniu wykopów i wyrównaniu dna należy wykonać podłoże z zagęszczonego piasku o 
średnicy ziarna 0,5mm do 2,0 mm, o minimalnej wysokości 20 cm . Piasek należy starannie zagęścić 
ubijakami  
lub wibratorem. W wypadku wystąpienia przekopu tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego 
przekop wypełnić ubitym piaskiem. Powierzchnia podłoża powinna być zgodna z zaprojektowanym 
spadkiem. 
 
Następnie należy wykonać podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90° i zaprojektowanym 
spadkiem. Po ułożeniu kanału należy wykonać obsypke /warstwę ochronną rury/ sypkim piaskiem 
drobnoziarnistym lub gruboziarnistym bez grud i kamieni nie mulistym wg PN 74/B-
02480.zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone / zachowaniem szczególnej 
ostrożności z uwagi na kruchość rur. Warstwa ta musi być dokładnie ubita tak aby uzyskać 
zagęszczenie minimum 95% skali Proctora. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 
średnicy rury. Wyżej omówione cykle należy 
powtarzać do osiągnięcia górnego poziomu strefy ochronnej rury tj. 30 cm ponad wierzch rury.  
Należy zwrócić również uwagę na staranne podbicie przewodu w pachach. Należy to wykonać 
podbijakami z drewna twardego. Po wykonaniu obsypki z piasku zasypkę wykopu należy dokonać 
gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. W trakcie zasypania sukcesywnie 
należy rozbierać szalunek. 
 
Po wykonaniu każdej warstwy należy dokonać badań zagęszczenia oraz przedstawić Zamawiającemu, 
że wymagane wskaźniki zagęszczenia są zgodne z normami. Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod 

beton (grubości min. 10cm) wynosi IS1 (PN-S-96013). Wskaźnik zagęszczenia pod nawierzchniami z 

płyt betonowych i kamienno-betonowych wynosi IS0,98 (PN-74/S-96017). Wymagania zasypki 
przewodów (wg PN-B-10736) w przypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia w projekcie 

powinien on wynosić IS1,0. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 
2% 
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Układanie rur na dnie wykopu i uzbrojenie sieci. 
Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podłożu całkowicie odwodnionym 
z wyprofilowanym dnem  na łożysko nośne rury kanalizacyjnej zgodnie z projektowanymi spadkami. 
Budowę kanalizacji rozpoczyna się od punktów węzłowych tj. studzienek rewizyjnych posadowionych 
wcześniej na projektowanych rzędnych. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę 
kawałków drewna, kamieni itp. jest zabronione. Rura wymaga podbicia piaskiem. W miejscach złączy 
kielichowych należy pozostawić dołki montażowe o głębokości ca 10 cm. Ułożony odcinek rury po 
sprawdzeniu jego spadku należy zastabilizować przez wykonanie obsypki ochronnej do wysokości 
minimum 10 cm ponad wierzch rury. Następnie wykonać próbę szczelności. Uzupełnić obsypkę do 
wymaganej wysokości i zasypać wykop. Na uzbrojenie sieci składają się studzienki tworzywowe 
DN630, z włazem żeliwnym o wytrzymałości D 400. 
Głębokość układania przewodów kanalizacyjnych wynika z głębokości przemarzania gruntu i winna 
wynosić min. 1.2 m od poziomu terenu do powierzchni rury. W przypadku mniejszego zagłębienia 
rurociąg należy dodatkowo docieplić żużlem. Minimalny spadek dla sieci nie może być mniejszy niż  
i= 0,5% dla średnicy d= 200 mm. Montaż przewodów należy dokonywać przy temperaturze otoczenia 
0-30°C jednak z uwagi na zmniejszoną elastyczność materiału, zaleca się wykonywać połączenia w 
temperaturze nie niższej niż. +5°C.Połączenia w studzienkach z tworzyw sztucznych należy wykonać 
poprzez przewidziane do tego celu wloty. Kinety studzienek jw. należy posadowić na podsypce z 
piasku o grubości ok. 15 cm. Zasypkę dookoła studzienki należy wykonywać zagęszczając ja 
warstwowo. Wysokość rury wznoszącej (trzon studzienki) powinna sięgać o 30-50 cm poniżej 
poziomu terenu. Niewykorzystane wloty do studzienek należy zaślepić szczelnymi korkami. Po 
wykonaniu (przed zasypaniem) grawitacyjne przewody kanalizacyjne należy poddać próbie 
szczelności na eksfiltracje ścieków do gruntu i infiltracje wód gruntowych do kanału . Próby 
szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735 
„Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania  przy odbiorze". Z prób każdego odcinka 
należy spisać odpowiedni protokół odbioru. Kaskady zewnętrzne układać analogicznie do  z ww. 
wytycznych oraz zgodnie ze schematem i profilem podłużnym w projekcie. 
Podczas trwania robót szczególną uwagę należy zwrócić na:  
- bezpieczną odległość od istniejących obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, 
- bezpieczną odległość w pionie i poziomie od przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, 
gazowych, 
kabli energetycznych, telefonicznych i innych typów uzbrojenia podziemnego. 
W przypadku natrafienia na urządzenia i przewody nie oznaczone w dokumentacji projektowej i 
mapach należy je zabezpieczyć. Następnie należy powiadomić Inspektora nadzoru oraz jednostki i 
instytucje, które mogą być właścicielem lub eksploatatorem tych urządzeń i przewodów. 
- zapewnienie ręcznego odspojenie gruntu w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego 
uzbrojenia. Niezależnie od wskazań na mapach w trakcie wykopów przy użyciu sprzętu 
mechanicznego 
należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu.  
- usytuowanie koparek, które nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 0,6m od klina 
odłamu dla każdej kategorii gruntu.  
- zastosowanie odpowiednich elementy obudowy wykopów zgodnych z dokumentacją projektową i 
normami branżowymi. Rozstaw rozparcia ścian powinien być zweryfikowany w odniesieniu do 
warunków występujących w trakcie robót wykopowych.  
- zapewnienie stałego dozoru jakości wykonania i trwałości stanu umocnień ścian wykopów. 
Obudowa 
wykopu powinna wystawać min. 15 cm ponad poziom terenu przy wykopie. 
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- zastosowanie odpowiednich bezpiecznych zejść do wykopów oraz ich rozmieszczenia wzdłuż 
wykopów zgodnych z normami i przepisami BHP. 
Końce rur ochronnych na kanalizacji przy skrzyżowaniach z istniejącą infrastrukturą należy 
wyprowadzić na odległość min. 1,0 m od ścianki przewodu (mierząc w płaszczyźnie poziomej 
prostopadle do osi przewodu) i uszczelnić pianką poliuretanowa. Ponadto w miejscach skrzyżowania 
kanalizacji z gazociągiem należy wybrać grunt wzdłuż, gazociągu do górnej jego ścianki, na szerokość 
równą średnicy gazociągu  i długość po 2.0 m z każdej strony licząc od miejsca skrzyżowania, a 
następnie zasypać warstwą przepuszczalną (np. piasku lub żwiru) na wysokość 0.5m nad górną 
krawędź gazociągu.   
W przypadkach zachowania odległości podstawowej (min. 1.5m) pomiędzy zewnętrznymi ściankami 
projektowanej kanalizacji i istniejących gazociągów stosowanie rur ochronnych nie jest wymagane. 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z .Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" . 
Na odcinku prowadzonych robót montażowych naprawę dróg gruntowych zgodnie z zapisami 
zawartymi  w dokumentacji technicznej oraz wymaganiami zarządców dróg. 
 
Przejścia przez przeszkody 
-Skrzyżowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi 
Prace i zabezpieczenia prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi oraz z narady koordynacyjnej – 
prace w pobliżu przewodów prowadzić sposobem ręcznym pod nadzorem przedstawiciela Zarządcy 
infrastruktury, zabezpieczenia zgodnie z przepisami i normami.  
Proponuje się przy skrzyżowaniu kanalizacji z istniejącymi kablami energetycznymi niskiego napięcia na 
kablach należy zamontować rury typu „AROT".  
 
-Skrzyżowanie z siecią wodociągową 
Na trasie wykonywanej kanalizacji występują skrzyżowana z projektowaną siecią wodociągową. W 
przypadku gdy wodociąg zostanie wykonany przed przedmiotową kanalizacją proponuje się 
zabezpieczenia w postaci rury ochronnej o dwie dymensję większą niż średnica przewodu. Przy 
wykonywaniu prac należy jednak zachować szczególną ostrożność w miejscach skrzyżowań, w razie 
konieczności wykonywać prace ręcznie. Ewentualne uszkodzenia Wykonawca jest zobowiązany 
usunąć na swój koszt. 
 
Skrzyżowanie z siecią gazową 
Prace i zabezpieczenia prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi oraz z narady koordynacyjnej – 
prace w pobliżu przewodów prowadzić sposobem ręcznym pod nadzorem Gazowni w Tychach który 
należy zlecić przed rozpoczęciem robót, zabezpieczenia zgodnie z przepisami i normami. Zachować 
minimalne wymagane odległości od przewodów gazowych. Sposób zabezpieczenia należy ustalić 
bezpośrednio na placu budowy po odkryciu gazociągów. Ponadto należy stosować się do warunków 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 
poz. 640).  
Na potrzeby projektu proponuje się zabezpieczenie sieci gazowych poprzez zabudowanie stalowych 
rur ochronnych DN400 i DN450 o długościach 3 [m] każda. Rurę wykonać jako dwudzielną spawaną 
na czynnym gazociągu. Założenie rury ochronnej należy wykonać poprzez rozcięcie wzdłużne stalowej 
rury ochronnej. Po rozcięciu należy przyspawać prowadnice z płaskownika o długości takiej jak rura 
ochronna. Następnie należy odkryć gazociąg, dokonać jego oczyszczenia  oraz ewentualnie uzupełnić 
izolację polietylenową do wymaganej klasy C zgodnie z  PN-EN 12068. Naprawę izolacji 
polietylenowej wykonać wg. DIN 30670 na odcinku 1m dłuższym przy każdej końcówce rury 
ochronnej. Następnie należy na gazociągu założyć polietylenowe płozy ślizgowe i zabezpieczyć je 
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niepalnym kocem. Następnie należy założyć rury ochronne i zaspawać je wzdłuż rozcięcia. Po 
zespawaniu należy usunąć koc niepalny i założyć manszety ochronne z obejmami ze stali 
nierdzewnej. Rurę ochronną należy zabezpieczyć poprzez założenie taśmy LDPE min.2 warstwy oraz 
zakończenie manszetami ochronnymi z obejmami ze stali nierdzewnej 
 

5.3. Wykonanie kanalizacji deszczowej 

 
Roboty montażowe wykonywać zgodnie z : 
– instrukcją i warunkami technicznymi producentów zastosowanych rur 
– instrukcją i warunkami technicznymi producentów zastosowanych studzienek 
– normą PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
– normą PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
- normą PN-B-10736:1999 Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych  
– normą PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne 
– Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych –oprac. COBRTI INSTAL  
Po wykonaniu wykopu i podłoża, można przystąpić do wykonania robót montażowych. W celu 
zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału 
od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. 
Spadki i rzędne posadowienia kanałów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z ST. Rury przed opuszczeniem 
do wykopu, należy oczyścić wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu 
w czasie transportu i składowania. 
Sposoby wprowadzania do wykopu i przemieszczania w wykopie nie mogą powodować utraty 
żadnych cech rur. Szczególnie niedopuszczalne są wszelkie czynności choćby potencjalnie mogące 
skutkować deformacją rur, utratą ich wytrzymałości i szczelności, ogólnie: powstaniem wad.  
Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zasad wbudowywania danego materiału 
w całym wskazywanym przez producentów zakresie. Nie dopuszcza się wykonywania z materiałów 
innych niż wskazane w uzgodnionej dokumentacji. Nie dopuszcza się do adaptacji tych wyrobów na 
budowie. Techniki połączeń i stosowane środki muszą być specjalnie do tego dedykowane 
i przewidziane w instrukcjach producentów rur lub studni.  
Nie wolno wbudowywać materiałów uszkodzonych lub z wadami. Analogicznie należy traktować 
zaniechania przynoszące takie same skutki jak zła kontrola jakości, czy uszkadzanie rur w trakcie 
montażu. Do takich działań należy zaliczyć np. stworzenie takich warunków składowania czy 
montażu, że w ich wyniku samoistnie, już bez ingerencji z zewnątrz, powstają wady. Zamawiający 
skutkami samoistnych wad obciąży wykonawcę. 
Jakiekolwiek obawy o nieprawidłowości związane z jakością rur, czy to fabryczne, czy „nabyte”, mogą 
skutkować żądaniem zamawiającego do natychmiastowej wymiany wbudowywanej rury – co 
skutkować będzie powtórzeniem robót montażowych (wraz z przygotowaniem podłoża). 
Oczekiwanie to dotyczy nie tylko rur uszkodzonych w trakcie transportu lub składowania, ale 
uszkodzeń powstałych we wszelkich okolicznościach, nawet, jeśli wynika to z pominięcia przy 
standardowej, statystycznej, kontroli – zamawiający oczekuje kontroli i sprawdzeń wszystkich 
przeznaczonych do wbudowania rur. Podkreślić należy różnicę pomiędzy „przeznaczonych do 
wbudowania” a „wbudowywanych” – kontrolę na etapie wbudowywania zamawiający uznaje za zbyt 
późną. 
Wykonawcy nie przysługuje prawo do odmowy wykonania żądania natychmiastowej wymiany 
wbudowywanej rury (pod rygorem nieodebrania robót, a w konsekwencji zerwania umowy bez 
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wynagrodzenia). Wykonawca musi też liczyć się z wystosowaniem takiego żądania także w 
odniesieniu 
do rur wcześniej wbudowanych w przewód kanalizacyjny, szczególnie, jeśli zaniedba kontroli 
jakościowej każdego elementu przed wbudowaniem.  
O wystosowaniu takiego żądania nie będzie decydowało aktualne zaawansowanie robót, lecz 
moment powzięcia informacji o wadliwości elementu. Stwierdzenie oczywistości, że znacznie trudniej 
jest wymienić rurę już wbudowaną, zlokalizowaną daleko za frontem montażu niż rurę ostatnio 
wbudowaną, tworzącą ten front należy traktować jako próbę uświadomienia komplikacji 
wynikających z niepełnej kontroli jakościowej lub wadliwego, uszkadzającego rury, montażu.  
Prace montażowe będą na bieżąco kontrolowane jakościowo przez służby wykonawcy, w tym 
szczególnie w kontekście zachowania planowanych spadków. Każda kolejno montowana rura winna 
być poddana takiej kontroli. Odchyłki większe niż normowe muszą być natychmiast korygowane 
poprzez demontaż. Nie dopuszcza się korekt poprzez układanie kolejnych rur w sposób 
„kompensujący” błędy ułożenia poprzednich rur. Całkowita odpowiedzialność za jakość montażu 
obciąża wykonawcę i nie może On tłumaczyć wad brakiem zwracania uwagi przez zamawiającego. 
Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian spadku kanału lub zmian jego trasy poza studzienkami. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu, opuszczać należy je ręcznie za pomocą jednej 
lub dwu lin. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
Po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą, każda rura powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości, symetrycznie do jej osi. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu 
szczelności, należy wykonać ich obsypkę i zasypać (wraz z zagęszczeniem) do takiej wysokości, aby 
znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił wypłynięcie ich po ewentualnym zalaniu wykopu wodami 
opadowymi lub gruntowymi, np. na skutek awarii zasilania urządzeń odwadniających. 
Elementy prefabrykowane, zależnie od ich ciężaru, układać należy ręcznie lub przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe 
ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) znajdujące się na wyżej 
wymienionych elementach. Studzienki i komory należy wykonywać równolegle z budową sieci 
kanalizacyjnej, na wykonanym i odebranym podłożu, w przygotowanym i odwodnionym wykopie wg 
wymogów ST. 
 

5.4. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 
Podłoże pod nawierzchnie powinno być odpowiednio zagęszczone po wykonanych robotach 
montażowych oraz robotach ziemnych związanych z budową instalacji kanalizacji 
deszczowej. Koryto pod nawierzchnie powinno być przygotowywane w sprzyjających 
warunkach pogodowych. Koryto należy oczyścić z zanieczyszczeń i elementów nie 
stanowiących warstw konstrukcyjnych (np. gruz, krawężniki, itp.). Jeśli to konieczne – po 
wyprofilowaniu podłoża należy przystąpić do zagęszczania (dogęszczania) warstwy zasypu 
wykopu. 
Podbudowy i podsypki powinny być rozkładane warstwami grubościach wskazanych w 
dokumentacji projektowej. Przy rozścielaniu należy zapewnić równomierne rozkładanie 
warstw, tak aby zachowane były wymagane spadki i rzędne wysokościowe. 
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Sposób zagęszczenia i konieczność uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia muszą 
być zgodne ze wskazaniami dokumentacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia deklaracji 
zgodności, aprobat technicznych, certyfikatów, kart katalogowych, katalogów technicznych, 
receptur mieszanek i in. dokumentów w celu uzyskania zgody Inspektora nadzoru na ich 
wbudowanie.  
Kontroli podlega m.in.:  
- Zagęszczenie warstw zasypki wykopu  
- Przygotowanie koryta – oraz podłoża i podsypki  
- Ukształtowanie trasy odtwarzanej nawierzchni (liniowość)  
- Rzędne wykonanych warstw i spadków podłużnych/poprzecznych (co maksymalnie 10m   
wzdłuż i minimalnie w 3 miejscach przekroju) 
- Zagęszczenie warstw podbudowy  
- Ogólny wygląd warstwy 
 

5.5. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 
Wykonawca ma obowiązek wykonania: 
- geodezyjnych pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót tj. wbudowanych sieci 
i przyłączy, wbudowanej armatury i obiektów (w formie szkiców polowych z naniesionymi 
rzędnymi osi rurociągów ciśnieniowych oraz rzędnymi dna kanałów), 
- sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w formie map powykonawczych), 
- zgłoszenia wykonanych sieci, przyłączy i obiektów do ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
miejscowego Ośrodka Geodezji i Kartografii,  
- wykonania inwentaryzacji geodezyjnej instalacji kanalizacji deszczowej w formie cyfrowej  
(pliki .dxf, .dwg, .dgn) przekazywanej Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru na nośniku 
cyfrowym CD/DVD/pamięć Flash.  
Szkice polowe przewodów podziemnych i związanych z nimi elementów uzbrojenia powinny 
być wykonywane na bieżąco po ułożeniu w wykopie, ale przed ich zasypaniem. Wymaga się 
aby szkice w sposób czytelny przedstawiały zakres wykonanych obiektów oraz zachowywały 
skalę umożliwiającą odczytanie i ewentualne sprawdzenie wymiarów sieci i obiektów. 
Wykonawca przekaże inwentaryzację powykonawczą do miejscowego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej w ilości i formie zgodnej z wymaganiami określonymi w jego 
regulaminie.  
Zorganizowanie, wykonanie oraz ewentualne opłaty za wszystkie niezbędne prace 
towarzyszące należą do działań Wykonawcy i przyjmuje się, że są wliczone w cenę ofertową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robot, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
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dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 
Kontrola jakości robot powinna obejmować następujące badania: 
- zgodność z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu 
przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelność 
przewodu eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozją, wykonania 
wylotów  i połączeń. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robot, w tym terminie i sposób prowadzenia robot, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli. 
- sprawdzenie rzędnych założonych reperów roboczych w odniesieniu do stałych punktów 
wysokościowych, 
- sprawdzenie poprawności wytyczenia osi przewodów, 
- sprawdzenie szerokości, głębokości oraz oszalowane (umocnienia ścian) wykopów, 
- sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- sprawdzenie rodzaju podłoża, 
- sprawdzenie poprawności zastosowanych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń w 
odniesieniu do zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, 
- sprawdzenie odchylenia ułożenia osi rurociągu i lokalizacji studni, 
- sprawdzenie jakości wykonania połączeń rurociągów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków przewodów, badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia i zabezpieczenia linii kablowych doziemnych, 
- sprawdzenie kompletności wbudowanej armatury i urządzeń technicznych pompowni, poprawności 
zamontowania i jakości wykonanych połączeń między poszczególnymi elementami. 

6.2 Badanie, pomiary i próby szczelności 

 
Obecnie obowiązująca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych" w całości opisuje wymagania dotyczące prac związanych z układaniem rurociągów 
kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem wykopów, zasypki i zagęszczenia, instalowania, w tym 
połączeń rurociągów i studni, a wreszcie prób odbiorczych rurociągów. Mimo, Że norma w sposób 
tabelaryczny określa jedynie wymagania dla rurociągów o średnicach do 1000mm włącznie, to 
podane wzory pozwalają na obliczenie wymagań zarówno dla rurociągów o średnicach większych jak 
i mniejszych niż 1000mm. 
Norma PN-EN 1610 w § 13 "Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociągów grawitacyjnych 
opisuje dwie metody przeprowadzania prób szczelności: wodną i powietrzną. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
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miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
Należy wykonać pełny monitoring powykonawczy sieci przy pomocy kamery i przekazać Inwestorowi 
na płycie CD/DVD. 
 

6.3 Raporty z badań 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 
Inspektor Nadzoru prowadzi badania dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru 
uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.  
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.  
W pierwszej kolejności Inspektor nadzoru będzie prowadzić weryfikację wyników z badań 
kontrolnych 
przeprowadzanych przez Wykonawcę, a następnie będzie oceniać ich zgodność z wymaganiami 
określonymi w: Umowie, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także w Polskich 
Normach. 
W celu sprawdzenia poprawności wyników jakości wyrobów przedstawionych przez Wykonawcę, 
Inspektor nadzoru na koszt Zamawiającego może pobierać próbki tych wyrobów i prowadzić 
niezależnie badania. Jeżeli wyniki przeprowadzonych niezależnych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru:  
1) podejmie decyzję o dopuszczeniu do zastosowania wyrobów wyłącznie w oparciu o wyniki 
własnych badań, lub  
2) zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
uzupełniających badań. W związku z powyższym, całkowite koszty związane z poborem próbek, 
powtórnych lub dodatkowych badań oraz ekspertyz przeniesione zostaną na Wykonawcę. 

6.5 Dokumenty budowy 

 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robot, 
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• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 
• przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom  
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robot.  
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robot, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

6.6 Dokumentacja techniczna powykonawcza 
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Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierać: 
1) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
2) oświadczenia wskazujące, Że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego 
stosowania w instalacji, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiązującymi 
normami, 
3) instrukcję obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów 
zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 
4) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub 
dystrybutora, 
 

6.7 Dokumentacja dostarczana Inspektorowi Nadzoru 

 
Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów                     
i wyników badań jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia odbioru całości lub części robót,  
do których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
−  dokumentację powykonawczą, w trzech egzemplarzach tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi, 
wraz z wykazem zmian  
−  informacja od geodety dotycząca usytuowania obiektu budowlanego, 
−  protokoły robót ulegających zakryciu i zanikających, 
−  oryginały kart gwarancyjnych, 
−  protokoły odbiorów częściowych, 
−  ustalenia technologiczne, 
−  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
−  wyniki pomiarów kontrolnych oraz ich badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją 
techniczną  i  programem  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  tym  badania  zagęszczenia poszczególnych 
warstw przy zasypywaniu wykopów, protokoły z prób szczelności, wyniki kontroli kamerą wizyjną, 
−  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak 
bezpieczeństwa zgodny z specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
−  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót (np. na położenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
−  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu  wraz  z  wykazem 
współrzędnych w wersji elektronicznej wg. wzoru Zamawiającego, 
−  szczegółowy tabelaryczny wykaz długości wybudowanych odcinków wraz ze studniami, 
−  kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w tym 
w wersji *.dwg, *.dxf, 
−  projekt  powykonawczy,  tj.  mapę  zasadniczą  powykonawczą  z  naniesionymi  oznaczeniami, 
średnicami  i  rzędnymi  studni,  średnicami  i  długościami  wykonanych  odcinków  sieci  w  wersji 
*.dwg, *.dxf, 
−  dokumenty  wymagane  zgodnie  z  prawem  budowlanym  a  w  szczególności  zawiadomienie 
o zakończeniu budowy, oświadczenie kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta, 
−  dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót sporządzoną po zakończeniu robót, 
−  oświadczenia mieszkańców o przywróceniu terenu działek prywatnych do stanu pierwotnego oraz 
odtworzeniu uszkodzonych kamieni granicznych, 
−  protokół potwierdzający odtworzenia pasa drogowego podpisany przez zarządcę drogi, 
−  protokoły z nadzorów branżowych, 
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−  karty odpadów. 
W  przypadku,  gdy  wg  komisji  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  
będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru  końcowego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  roboty  poprawkowe  lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

6.8 Inspekcja TV 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji kamerą telewizyjną wg normy 
 PN-EN 13508 – 1 : 2013-04, 100% kanałów nowo wybudowanych, celem sprawdzenia jakości 
wykonania.  Inspekcji należy dokonać po robotach montażowych oraz robotach odtworzeniowych,  
o  ile takie roboty wystąpiły. Inspekcję kanałów przeprowadzić przy pomocy samobieżnej kamery TV  
z głowicą obrotową – wprowadzonej do oczyszczonego kanału. W trakcie wykonywania inspekcji 
głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie , w osi kanału.  
Należy zapewnić oświetlenie, wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie 
może budzić wątpliwości, co do stanu kanału. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie z 
takiej inspekcji Zamawiającemu na nośniku cyfrowym CD/DVD, w standardowym formacie zapisu, a 
także sprawozdanie w formie pisemnej zawierające: schemat sieci, oznaczenia studni, opis stanu 
kanału, wykres spadków oraz kolorowe zdjęcia włączeń przykanalików. W tekście widocznym na 
ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: 
-data/godzina ; nazwa ulicy; nr studzienki początkowej i końcowej; średnica kanału, dystans 
bezpośredni od studni początkowej; wartość nachylenia. Termin inspekcji Wykonawca ustali z 
Inspektorem Nadzoru. Przed rozpoczęciem inspekcji, kamerą telewizyjną, kanały muszą być 
wyłączone z bieżącego użytkowania i wyczyszczony.  

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze robót. Obmiaru dokonuje Wykonawca robót, który powinien pisemnie poinformować na 
co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót. Wyniki 
obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. Przyjmuje się, że obmiary będą przeprowadzone 
przed odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym, a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji także 
w trakcie dłuższej przerwy w robotach (np. z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne 
wstrzymujące front robót). 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a obmiar robót ulegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem (zasypaniem). Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia. Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Wszelkie błędy zostaną poprawione według ustaleń wskazanych przez 
Inspektora nadzoru na piśmie.  
Przyjmuje się, że pozycje Przedmiaru Robót pokrywają wszystkie potrzeby  
i zobowiązania wymagające wypełnienia warunków Zamówienia. Ceny jednostkowe podane przez 
Wykonawcę muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania Robót i koszty związane z: 

• wypełnieniem obowiązków wynikających z Zamówienia i wszystkich innych zobowiązań i 
wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w zamówieniu lub wynikających z 
SIWZ. 
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• kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi 

• kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń 
oraz wszelkimi kosztami związanymi, 

• sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania 
Robót objętych Zamówieniem, 

• wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi 

• kosztami ogólnymi, przewidzianymi gwarancjami, ubezpieczeniami zyskiem, podatkami itd. 
Dla celów obmiaru należy przyjmować, że:  
- długości wyrażone w metrach i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone w rzucie poziomym wzdłuż linii osiowej,  
- powierzchnie będą obliczone zgodnie ze wzorami geometrycznymi figur określonych za pomocą 
wierzchołków  
- ilości będą wyrażone za pomocą szt lub kompletów  
Jednostką obmiarową są: 

➢ 1 [m] – (słownie: jeden metr) - wykonanego kanału z rur PVC-U 160x4,7 mm SDR 34, SN 8 
➢ 1 [m] - (słownie: jeden metr) - rur PVC-U DN 160 x 4,7mm SDR 34, SN 8 
➢ 1 [kpl.] - (słownie: jeden komplet/sztuka) wykonanej studzienki rewizyjnej tworzywowej DN 

630.  
 

Roboty pomiarowe i niezbędne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały, czytelny 
i jednoznaczny. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w  dobrym stanie, przez cały czas trwania robót. 

8. ZASADY ODBIORU ROBÓT 
8.1 Informacje ogólne 

 
Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania Robot przez cały okres trwania 
realizacji robot, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 
Zasady odbiorów robot i płatności za ich wykonanie określa umowa. Dokumenty potrzebne dla 
zyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty zostaną opisane i przedstawione w dokumentach 
umownych między Zamawiającym a Wykonawcą. Końcowy odbiór robot polega na sprawdzeniu 
wbudowanych materiałów i urządzeń. Odbiory przeprowadzać zgodnie z :  
– PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
– PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych  
– PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne  
– Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL 
- Instrukcjami dostawców materiałów i urządzeń  
Odbiór poszczególnych elementów robót powinien być dokonany w odpowiednim terminie, 
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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8.2 Odbiór robot zanikających lub ulegających zakryciu 

 
Polega on na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają  
lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie 
później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru. 
W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarządza rozbiórkę wykonanego 
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót 
Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu Inspektor nadzoru oceni na podstawie 
dokumentów przekazanych przez Wykonawcę, a które będą obejmować:  
1) szkice geodezyjne potwierdzające ułożenie przewodów w gruncie i ich zgodność z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową,  
2) protokoły prób, inspekcji i badań,  
3) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych, świadectwa  
dopuszczenia, receptury zastosowanych materiałów, które świadczyć będą o ich jakości, 
4) inne pozostałe dokumenty niezbędne dla odbioru robót (np. szkice montażowe, i in.). 
 

8.3 Odbiór końcowy 

 
Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem łącznie                      
z odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego. Inspektor Nadzoru wraz z powołaną komisją ze strony 
Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
m.in. protokołów odbioru wykonania przepięć budynków, wyników badań, oraz wnikliwej ocenie 
wizualnej wykonanych robót. W wypadku, kiedy Inspektor Nadzoru, komisja stwierdzi, że obiekt pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza 
ponowny termin odbioru. Zamawiający może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli 
Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z robotami. 
Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym, będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzje 
co do odbioru podejmie sam Zamawiający. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 
końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Przed dokonaniem czynności odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
dokumenty i uzyskać ich zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. W dokumentacji odbiorowej, 
należy przedstawić: 
- Dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach z naniesionymi na czerwono zmianami, 
potwierdzonymi jako nieistotne przez kierownika budowy, projektanta i inspektora nadzoru na 
potrzeby złożenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego , lub zatwierdzoną 
dokumentację zamienną jeśli jej wykonanie było konieczne w wyniku realizacji robót.  
- Kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową w 3 egzemplarzach (1 oryginał, 2 kopie) 
zawierającą poniższe elementy: 

• Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzędnymi osi wodociągów i kanałów 
sanitarnych tłocznych oraz rzędnymi dna w punktach charakterystycznych kanałów 
sanitarnych, 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu, tj. oryginał mapy oraz 
wersję elektroniczną mapy na płycie CD, a także wykaz współrzędnych geodezyjnych 
wykonanych sieci i przyłączy,  
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• Deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, świadectwa jakości, 
receptury i inne dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych,  

• Dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urządzeń,  

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,  

• Protokoły prób szczelności,  

• Protokoły wpięcia do czynnych sieci,  

• Protokoły badania zagęszczeń podsypki i warstw zasypu,  

• Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikowych oraz protokoły odbiorów częściowych, 
Kopie kart przekazania odpadów na składowiska lub podmiotom mającym pozwolenie na 
dalszą przeróbkę lub utylizacje odpadów,  

• Protokoły odbioru i przekazania terenu właścicielom/zarządcom, na których realizowane były 
roboty, 

• Nagrania z kamerownia kanałów grawitacyjnych wraz z opisem przebiegu inspekcji,  

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone na etapie postępowania 
przetargowego. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, że przekazane do akceptacji dokumenty odbiorowe 
będą zawierać braki, błędy lub inne wady, przekazana zostanie Wykonawcy informacja o terminie 
uzupełnienia lub wniesienia poprawek wraz z określeniem terminu odbioru końcowego. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę 
obmiarową  ustalona  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych 
ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  w  danej  pozycji 
kosztorysu.  Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie 
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  
w Dokumentacji Projektowej. 
  
Cena 1 m wykonanego i odebranego kanału obejmuje: 
−  oznakowanie robót, 
−  dostawę materiałów (rury kanalizacyjne, piasek, pospółka), 
−  wykonanie robót przygotowawczych, 
−  wykonanie przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia, 
−  wykonanie rozbiórki podbudowy, wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu  
i jego odwodnienie, 
−  odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopu i jego zagospodarowanie, 
−  zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 
−  ewentualne zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych wg wymagań ich użyt. 
−  przygotowanie podłoża wraz z jego zagęszczeniem 
−  ułożenie i podłączenie przewodów kanalizacyjnych ze sprawdzeniem osiowości i spadku kanału, 
−  włączenie przewodów do studni kanalizacyjnych, 
−  zabudowa kształtek (kolanka, zaślepki), 
−  wykonanie próby szczelności, 
−  wykonanie i zagęszczenie obsypki piaskowej dowiezionej z zewnątrz, 
−  zasypanie  i  zagęszczenie  wykopu  pospółką,  w  pasie  jezdni  piaskiem  do  poziomu  warstwy 
konstrukcji jezdni z jednoczesnym demontażem deskowania,  
−  wykonanie badań stopnia zagęszczenia podsypki i obsypki piaskowej oraz stopnia zagęszczenia 
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poszczególnych warstw zasypki wykopów, 
−  przeprowadzenie pozostałych pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
−  koszty nadzoru przedstawicieli Właściciela kanalizacji i urządzeń obcych. 
  
Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni betonowej obejmuje: 
−  wykonanie robót przygotowawczych, 
−  koszt dostarczenia materiałów w miejsce wbudowania, a w szczególności zorganizowanie zakup 
i dostarczenie prefabrykowanych dennic, kręgów i pozostałych elementów studni, 
−  zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych wg wymagań ich użytkowników, 
−  przygotowanie podłoża i warstwy wyrównawczej, 
−  montaż żelbetowej płyty fundamentowej, prefabrykowanej, pod dennicę, 
−  montaż prefabrykowanych elementów betonowych i wyposażenia studzienki wg projektu,  
−  wykonanie złączy szczelnych - ewentualna dodatkowa obróbka tych złączy, 
−  wykonanie izolacji studzienki, 
−  zasypanie i zagęszczenie wykopu, odtworzenie warstw konstrukcyjnych z zagęszczeniem, 
−  wykonanie badań wskaźnika zagęszczenia zasypek, 
−  montaż pierścienia odciążającego i płyty pokrywowej, 
−  montaż włazu z regulacją do niwelety jezdni lub terenu, 
−  wykonanie próby szczelności, 
−  przeprowadzenie pozostałych pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
  
Cena jednostkowa 1 m 2  odtwarzanej nawierzchni obejmuje: 
−  dokumentację geodezyjną nawierzchni rozbieranej i odtworzonej, 
−  zabezpieczenie miejsca pracy, oznakowanie robót, 
−  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−  odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze, 
−  załadunek  nadmiaru  odspojonego  gruntu  na  środki  transportowe  i  odwiezienie  na  odkład  lub nasyp, 
−  profilowanie dna koryta lub podłoża, 
−  zagęszczenie, 
−  utrzymanie koryta lub podłoża, 
−  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej 
−  dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości  
i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
−  wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
−  zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania potrzebnych materiałów, 
 
Cena 1 m wykonanego i odebranego zabezpieczenia sieci gazowej zaproponowanego w projekcie 
(rzeczywisty sposób zabezpieczenia zostanie ustalony po odkopaniu gazociągów) : 
−  wykonanie przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia, 
- wykopy ręczne w promieniu 1,5 m od rurociągu 
−  wykonanie rozbiórki podbudowy, wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu  
i jego odwodnienie, 
- czyszczenie gazociągu i uzupełnienia w izolacji do staniu klasy C zgodnie z PN-EN 12068 
- założenie polietylenowych płóz poślizgowych 
 - założenie rury stalowej poprzez rozcięcie i zaspawanie  
- zabezpieczenie rury ochronnej taśmą LDPE  
- zabezpieczenie rury ochronnej przez założenie manszet ochronnych z obejmami ze stali nierdzewnej 
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Ryczałt – sporządzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej obejmuje koszty sporządzania 
przez wykonawcę wszelkich przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST dokumentacji w tym  
3 egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz inwentaryzacją geodezyjną. 
Ryczałt  –  koszty  powstania,  utrzymania  i  likwidacji  zaplecza  budowy  oraz  wszelkich  opłat 
administracyjnych,  nadzorów  branżowych,  utrzymania  ruchu,  zabezpieczenia  istniejących  sieci, 
uzgodnień/porozumień z właścicielami nieruchomość i infrastruktury oraz innych kosztów nie ujętych 
w  innych  pozycjach  obejmuje  wszelkie  pozostałe  koszty  nie  ujęte  w  pozostałych  pozycjach 
kosztorysowych, a niezbędne do realizacji kompleksowego zadania i przewidzianych w umowie, 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 
Organizacja placu budowy wraz z wykonaniem koniecznych instalacji (media) zostanie zrealizowana 
przez  wykonawcę  robót,  a  jej  koszt  wliczony  do  ceny.  Wykonawca  będzie  przestrzegał  zasad 
ochrony środowiska. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót winny obejmować: 
−  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
−  wartość  zużytych  wyrobów/materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
−  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
−  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
W  skład  kosztów  pośrednich  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii  i  wody,  budowa  dróg  dojazdowych,  itp.),  koszty  dotyczące  oznakowania  robót,  wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, koszty projektów uzupełniających, koszty szkolenia 
BHP  pracowników  i  dozoru  budowy,  koszty technologii  robót  wynikające  z  przyjętych  rozwiązań 
technicznych  i  technologicznych  w  ramach  opracowań  Wykonawcy,  ekspertyzy  dotyczące 
wykonanych  robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa  Wykonawcy,  koszty 
opracowania  powykonawczej  dokumentacji  geodezyjno-kartograficznej,  zysk  kalkulacyjny 
zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji robót i w okresie gwarancyjnym. 
−  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
−  koszt  nadzoru  specjalistycznego  pełnionego  przez  właścicieli  instalacji  na  powierzchni  ziemi i 
urządzeń podziemnych. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 

10. POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY 
 

Obowiązujące będą stosowne przepisy i normy obowiązujące w Momocie realizacji inwestycji. 
Ustala się, Że mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST normy lub przepisu prawnego jako 
podstawowego stosowana będzie norma ta, która będzie normą lub przepisem ostatnio wydanym. 

✓ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn.zm). 
✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.) 
✓ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 z późn. zm)  
✓ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020, poz.215, z późn. zm.) 
✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. 
2004 nr 130 poz. 1389); 



 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych strona  
38 Budowa wewnętrznej ziemnej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze 

zbiornikiem na wody opadowe dla budynku przedszkola w miejscowości 
Zederman. 

 

 
 

✓ Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych. (Dz.U. 2016 poz. 1757); 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

✓ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019 poz. 
1437 z późn.zm) 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1126 z późn.zm); 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
(Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 z późn.zm); 

✓ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn.zm) 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)  

✓ PN-EN 476:2011 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
✓ PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 
✓ PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
✓ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
✓ Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych – 2003 r 
✓ BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  
✓ PN-EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  
✓ PN-EN 933—1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda 

przesiewania 

✓ PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8 : Ocena zawartości drobnych cząstek. 
Badanie wskaźnika piaskowego. 


