ROBOTY BUDOWLANE CPV 45210000-2

BUDOWA : WIATA PRZYSTANKOWA, TOALETA
PUBLICZNA DWUSTANOWSKOWA WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

MAKOW MAZOWIECKI DZ. NR 184/6, 184/4, 1090
OBREB 0001

Inwestor:
MIASTO MAKOW MAZOWIECKI, UL. STANISLAWA MANIUSZKI 6

Opis ogélny
Inwestycja znajduje sie na dziatce nr 184/6, 184/4, 1090 obreb 1 potozonej w miejscowosci Makow
Mazowiecki gm. Makéw Mazowiecki. Inwestycja polega na budowie dwustanowiskowej toalety
publicznej oraz montazu wiaty przystankowe;.
Toaleta wyposazona jest zgodnie z zapotrzebowaniem Inwestora. Wiata przystankowa, jest
kompletna, wymaga jedynie montazu na przygotowanym poprzednio fundamencie. Toaleta
wymaga podtgczenia instalacji tj. przytagcza elektrycznego oraz wody i kanalizacji sanitarne;.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
wykonane w ramach: Budowa wolnostojgcej toalety publicznej i wiaty przystankowej .

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.3.

Zakres Robét objetych S T S 01.00.00. Roboty budowlane
Roboty objete S.T. etap budowy, polegajacy na pracach:
- Roboty ziemne ( CPV 45111200-0)
- Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania ( CPV 45233222-1)
- Konstrukcje z betonu zbrojonego (CPV 45223500-1)
- |Izolacja cieplna ( CPV 45321000-3)
- Konstrukcje gotowe ( CPV 45223810-7)

Wymagania ogoélne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S 01.00.00. Roboty budowlane

S 02.00.00. Instalacja elektryczna

S 03.00.00 Instalacje sanitarne.

Niezaleznie od postanowieh Warunkoéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Ogolne wymagania dotyczace Robot
1. Przygotowanie terenu budowy:
a) Ogrodzenie placu budowy w celu zapobiezenia niebezpieczenstwa w czasie
wykonywania robét osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ 1,80 m. Ogrodzenie wykonac z siatki
metalowej umocowanej do wkopanych w grunt stupkow
b) Wykonanie w ogrodzeniu wejscia i bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw drogowych.
c) Oczyszczenie teren budowy ze zbednych materiatow, urzgdzen i przedmiotéw mogacych stworzy¢
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.
d) Zabezpieczenie istniejgcych przewodow pradu elektrycznego.
e) Zapewnienie korzystania z pradu elekirycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz oswietleniu placu budowy i miejsc pracy.
f) Przygotowanie pomieszczen istniejgcych dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele



sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen.

g) Przygotowanie miejsca do skladowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkiem.

h) Urzadzenie dla pracownikow pomieszczenia na jadalnig, szatnie, umywalnig¢ i WC

2. Sktadowanie, przechowywanie kontrola jakosci materiatow, elementow i wyrobow na

placu budowy.

a) Wybudowanie magazynu na materialy i sprzet zmechanizowany o powierzchni ok.30 - 40 m2.
b) Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym i
iloSciowym w magazynie wlasnym odbiorcy.

- policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatéw

- poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentéw

- sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatow, jego cech i znakoéw oraz

poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

- Sprawdzenie certyfikatow i aprobat technicznych.

- Sporzadzenie protokétu odbioru materiatéw ( z wykazaniem ewentualnych wad i

brakéw)

¢) Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomochiczym podlegajgcym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczane aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji
d) Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien miec trwaty i wyrazny napis okreslajacy istotne
jego wtasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, nosnosc, cisnienie i temperature lub
inne wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

3. Okreslenia podstawowe:

a) cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca
2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137,
poz. 1302);

b) najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumie¢ oferte, ktéra przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriéw odnoszacych sie do przedmiotu zamdwienia
publicznego, albo oferte z najnizszg ceng, a w przypadku zamoéwien publicznych w zakresie
dziatalnosci tworczej lub naukowej, ktérych przedmiotu nie mozna z géry opisa¢ w sposob
jednoznaczny i wyczerpujacy - oferte, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i
innych kryteriow odnoszgcych sie do przedmiotu zamowienia publicznego;

¢) robota budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie
rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a takze wykonanie robo6t budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przez osobe trzecig, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez zamawiajgcego;

d) ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie $wiadczenia, ktorych przedmiotem nie sg roboty
budowlane lub dostawy;

e) wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamowienia
publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdéwienia publicznego;

f) zamawiajacy - nalezy przez to rozumiec osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy;
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjag Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera .

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentac;ji Projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
-Projekt budowlany
-Przedmiar robot
-Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
-Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot
2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkow



3. Projekt organizacji i harmonogram Robot
4. Projekt zaplecza technicznego budowy

Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowg i ST
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na nie zadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie
miat szczegodlny wzglad na:
I) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.



Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe
Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczeh, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robd6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii
(czesci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikaciji

Technicznych w czasiepostepu Robdét.



Pozyskiwanie materiatow migjscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrdodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdét.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot
i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie



materiatéw/sprzetu na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badar materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera
bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

Szczegotowe zasady wykonywania Robét

5.2.1.Roboty ziemne( CPV 45111200-0) (A.01.001)

Zakres prac obejmuje :

-pomiar przy wykopach fundamentowych ( tyczenie geodezyjne )

-wykonanie wykopu gt. 50 cm pod stopy fundamentowe o wys. 30 cm i wymiarach 60x60 cm
-usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

-wykopy fundamentowe - otwarte obudowane

-oczyszczanie dna wykopow

-zasypanie wykopow piaskiem z ubijaniem - gr. warstwy 20 cm

- wywoOz ziemi samochodami samowytadowczymi

Sprzet potrzebny do wykonania robot to: fopaty, kilofy, mtot udarowy , wiadra, taczki, ubijarka, koparka
podsiebierna, samochody transportowe itp.

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy wykonac¢ nastepujgce prace
przygotowawcze:

- wyciecie drzew i krzewow (jesli takie wystepujg) wraz z wykarczowaniem pnia oraz ich usuniecie
poza obreb

przysztych robét ziemnych

- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpaddw znajdujgcych sie w obrebie placu
budowy

- wykonanie robot rozbiérkowych, zasypanie dotéw oraz usuniecie ogrodzen, jezeli takie znajdujg sie
na terenie

budowy

- Przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen jak: przewody
kablowe, stupy



linii telefonicznych, i energetycznych, rurociggi wodociggowe, gazowe, cieplne, kanalizacyjne itp (jesli
wystepuja).

Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod koparkg sg niedopuszczalne. Do obstugi koparki moze
by¢ dopuszczona osoba majgca uprawnienia i przeszkolenia w zakresie BHP. Koparka po
zakonczeniu pracy nie powinna by¢ pozostawiona bez opieki. Przebywanie osob w odlegtosci
mniejszej niz 10m. od koparki jest zabronione.

Sprawdzenie wykonanych Robdt. Sprawdzenie robot pomiarowych polega na:

-Punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzone niwelatorem.

-Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjecie darni,
ziemi urodzajnej i ich zmagazynowaniu, usuniecie kamieni i gruntow o matej nosnosci, zabezpieczen
przed osuwaniem si¢ gruntu oraz stan drég dojazdowych.

Przepisy zwigzane:

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania.
Zakres robot obejmuje rozbidrke istniejgcego chodnika z ptytek betonowych w obszarze wyznaczonym
przez geodetoéw dla posadowienia kontenerowej toalety oraz uzupetnieni w/w chodnika po wykonaniu
montazu budynku kontenerowego.
Do uzupetnienia nawierzchni zostang wykorzystane ptytki chodnikowe z demontazu ktére zostang
dopasowane - docigete utozone na podbudowie cementowo-piaskowe;j.
Sprzet potrzebny do wykonania robot :
- taczka , topata , kilof, fata z oczkiem , wibrator ptytowy , pita tarczowa spalinowa lub elektryczna do
ciecia betonu.

Konstrukcje z betonu zbrojonego (CPV 45223500-1)
Zakres robot obejmuje: deskowanie tradycyjne , wykonanie ptyty fundamentowej gr. 20 cm z betonu
klasy C20/25 zbrojonego stalg zbrojeniowg A-lll, A-0, warstwy podbetonu gr. 5 cm z betonu klasy
C8/10
Sprzet potrzebny do wykonania robét to: Wibrator butawowy, taczka, topata, tata, poziomica , paca do
zacierania. Betonowanie wykonac¢ z betoniarki samochodowej wylewajgc beton bezposrednio do
przygotowanego wykopu na warstwe podbetonu i izolacji poziomej z papy izolacyjnej utozonej na
warstwie podktadu betonowego . Po wykonaniu i rozszafowaniu ptyty fundamentowej nalezy wykonac¢
izolacje z Dysperbitu 2x.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac w taki sposéb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentoéw. Przed rozpoczeciem robot
fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyréwnania podtoza do
projektowanego poziomu posadowienia, nalezy stosowac podktad z betonu C8/10..

Zelbetowe fundamenty nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie ubitego chudego betonu.
Swiezo utozong mieszanke betonowg w fundamentach nalezy chronié przed wstrzgsami oraz
uderzeniami przez co najmniej 36 godzin, od zakonczenia betonowania w warunkach gdy temperatura
otoczenia nie spada ponizej +10.C. W przypadku wystgpienia nizszych temperatur, czas ochrony
betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢ do czasu uzyskania przez beton co
najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci na Sciskanie.

Odbidr fundamentdéw polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu
posadowienia zgodnie z dokumentacjg, prawidtowosci wykonania robét ciesielskich, zbrojarskich,
betonowych.

Odbidr tych robét powinien by¢ dokonywany sukcesywnie, wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w
protokole odbioru robét zanikajgcych. Odchylenie w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych
nie powinno by¢ wieksze niz 5cm. odchylenie w poziomie wierzchu konstrukcji fundamentowych nie
powinny by¢ wieksze niz 2cm.

Izolacja cieplna ( CPV 45321000-3)
Zakres robot obejmuje wykonanie warstwy izolacji poziomej na ptycie fundamentowej ze styropianu
hydrofobowego gr. 5 cm oraz izolacji pionowej ze styropianu hydrofobowego gr. 4 cm i wysokosci 41
cm klejonego do boku ptyty fundamentowej klejem do styropianu.
Sprzet potrzebny do wykonania robot : mieszarka do kleju, tata , pitka do ciecia styropianu, wiadro,
paca zebata, naktadka



Konstrukcje gotowe ( CPV 45223810-7)
Zakres robot obejmuje montaz dostarczonej kontenerowej toalety publicznej .
Montaz wykona¢ przez brygade monterskg posiadajgcg odpowiednie przeszkolenie i wiedze
niezbedng dla wykonania montazu , wyposazong w niezbedny sprzet ochrony osobistej .
Montaz wykona¢ przestrzegajac przepisow BHP z zachowaniem szczegolnej uwagi na osoby
postronne.
Po ustawieniu kontenera i sprawdzeniu jego prawidtowego i zgodnego z pozwoleniem na budowe
usytuowania nalezy podigczy¢ instalacje .
Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg geodezyjng .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacija
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementow
Robot,
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);
b) czes¢ szczegobtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,
- sposo6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong
jakos¢ Robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwosciag
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.



Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badah.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzag watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy hie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

Badania prowadzone przez Inzyniera
Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub



- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla kt6rych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw. )

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Ogodlne zasady przedmiarowania
Przedmiar robot to okreslenie ilosci robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw do
ustalenia cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych, z podaniem ilosci
jednostek przedmiarowych.
-§ciany -wszystkie przedmiary nalezy rozpoczg¢ od lewego gérnego naroznika rysunku rzutu budynku
stosujgc zasade najpierw zewnetrzne elementy konstrukcyjne, nastepnie wewnetrzne elementy
podtuzne i poprzeczne. Przy obliczaniu ilosci robét zaleca sie stosowanie nastepujgcych zasad:
numeracja pozycji przedmiaru dostosowac do pozycji kosztorysowych, z podziatem na czesci i
rozdziaty, kazdy element lub przedmiarowana robota powinna by¢ powigzana z odpowiednim
rysunkiem, obliczanie nalezy przeprowadzi¢ w tej samej kolejnosci np. od lewej do prawej, wymiary
liniowe nalezy wpisywa¢ w metrach z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, dla kazdej
obliczonej wielkosci nalezy podac¢ formute jej obliczen, wszystkie wymiary podawane w formule
powinny znajdowac sie na rysunku
-pokrycia dachu-Pokrycia dachu oblicz sie w metrach kwadratowych powierzchni ich potaci bez
doliczania zaktaddéw, rgbkdéw, naktadek, kotnierzy itp. Rury spustowe i rynny oblicz sie w metrach
biezgcych przyjmujac dla rynien ich dtugos¢ po zewnetrznych krawedziach a dla rur spustowych
najwiekszg diugosc¢.
Okienka dachowe typu ,wole oczko” , zbiorniki przy rynnach wtazy dachowe maszty oblicz sie w
sztukach.
- izolacje- Przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe oblicz sie w
metrach kwadratowych izolowanych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle
surowych murow. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otworow , stupow, pilastrow itp.
Wieksze niz 1m2
- tynki- Tynki i gtadzie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Z naktadéw na powierzchnie
tynkdw potraca sie naktad na powierzchnie nie otynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrébek
kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wieksza niz 1mz2.Potrgca sie rowniez nakfady na otwory o
powierzchni ponad 1mz, jezeli osciez ich sg nieotynkowane oraz otwory o powierzchnia ponad 3m2
-malowanie- malowanie farbami wodnymi emulsyjnymi scian i sufitow nalezy oblicza¢ w metrach
kwadratowych w $wietle $cian surowych. Wysokos¢ $cian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu
sufitu. Przy malowaniu farbami wodnymi emulsyjnymi $cian, jezeli oscieza i nadproza sg rowniez
malowane, z powierzchni ich nie potrgca sie otworéw do 3ma2., Jezeli oscieza i nadproza nie sg
malowane wéwczas potrgca sie powierzchni otworéw mierzonych w $wietle oscieznic lub muru. Nie
potraca sie jednak otworéw i miejsc niemalowanych o powierzchni do 1m2. Otwory ponad 3m2 potragca
sie doliczajgc powierzchnie malowanych osciezy.



Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kohcowemu.

Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera .
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Odbioér wstepny Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.
Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.



W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
ew. PZJ.
8. Opinig technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét whascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbior koncowy
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbiér wstepny Robaot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,



- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdét.

Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardéw.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne, protokoty odbioru Robét, protokoty narad i ustalen, korespondencje na budowie.



Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obowigzujgce normy

PN-90/B-03200- Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe.

PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane.

PN-B-03340:1999-Konstrukcje murowe zbrojone.

PN-B-03002:1999-Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-B-03263:2000Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie -

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane

PN-EN 772-20:2002 Metody badan elementéw murowych

PN-EN 1304:2002 Dachoéwki ceramiczne

PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (oraz zmiany: Dz. U. z
2004 r. Nr 6,

poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)

Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania

robot budowlanych

Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢

budynki i ich usytuowanie. Oraz p6zniejsze zmiany (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z
2004 r. Nr

109, poz. 1156)

UWAGA!

WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI
ORAZ SZTUKA BUDOWLANA.

Opracowat : Mirostaw Kraszczynhski



