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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych zostata
opracowana na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w sprawie szczego6towego akresuz i formy projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzgadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z
dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogdélne wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych zwigzanych czesciowg rozbiorkg
oraz rozbudowg obiektéw sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturg
techniczna.

Szczegdbtowy zakres robét okresla projekt budowlany. Specyfikacja jest integralng czescig
projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot dla niniejszego zadania.

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wymagania ogolne wspdlne dla
robét objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zalgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacjg
Techniczng, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czgstkowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiarow, dziennik montazu, atesty materiatowe i
aprobaty techniczne, protokoty z narad i ustalen, O$wiadczenie kierownika budowy o
przejeciu obowigzkéw i placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu,
zabezpieczenia wykopow i inne opracowania wykonywane przez wykonawce, wszystkie
inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystgpienia o pozwolenie
na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jej zakonczeniu.
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- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujgca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnosc
realizacji budowy z projektem, sprawdzajgca jakosc¢ i odbierajgca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony przedmiar robot-[ kosztorys slepy]

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - niezalezne Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci materiatow oraz robdt.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzér projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowej lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego
i posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

- Przedmiar rob6t - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - czesS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catosc
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z termo
modernizacjg budynku

- Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogodlne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ robot
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wynikajgcych z norm , przepiséw technicznych, Warunkdéw Technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robét do zakonczenia realizacji Wykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz ze
Specyfikacjami  Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
zabezpieczenie terenu robét wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami technicznymi
oraz za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.4.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw
obowigzuje nastepujgca kolejnosc¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentagciji
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru
ostatecznego robét. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
znaki ostrzegawcze, dozorcow, oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne Srodki niezbedne
do ochrony robo6t na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizaciji
Placu Budowy i Robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujgcg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na
wlasny koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 pd6z. 133 z 1995 r.). Pomiarami
geodezyjnymi winny byC objete czynnosci w toku robot. Wykonanie tych czynnosci
pomiaréw geodezyjnych, poza sporzgdzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostac
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potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzgdzic¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego terenu budowy, a w szczegdlnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
stuzby uzytkownika oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robét wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany
do udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie
inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robét. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby wykonane elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty zwigzane z
utrzymaniem robot i materiatow nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.4.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wplyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe bedg posiadaly fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestow i Certyfikatow materiatowych od
producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob cigglty
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. W ramach obowigzywania norm
dotyczgcych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, nalezy przestrzega¢ przepisow wprowadzajgcych wymog
oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane
produkty posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktérych zgodnosé z
Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bgdz certyfikatu
zgodnosci. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem i
magazynowaniem materiatow.

2.2. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, tymczasowe sktadowanie materiatbw, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty
one swojg jakos¢ i wilasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie a jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag
spetniaC wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za chi zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatobw i elementdow robdét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia do badah materiatéw i robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébki badania materiatdw uzrédia ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor moze pobiera¢c probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badanh. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.
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6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedag
dokonywane na biezgco. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robat,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow robdt,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,
- dane dotyczgce czynnoséci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
- dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sie.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robdt,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
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budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on zobowigzany na zadanie
Zamawiajgcego do odkrycia na wiasny koszt takich robdt, celem umozliwienia
Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny roboét

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjag
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
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projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest Protokot
Odbioru Ostatecznego Robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne.

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie z ST.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

. Rysunki (dokumentacije) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie
istniejacych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robot wtascicielom
urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdét uzupetniajgcych

wyznaczy komisja.

~No oW

(o]

7.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbior ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo
Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pozniejszymi zmianami. Na
podstawie przedmiaru i kosztorysu Slepego Wykonawca przedstawia cene ofertowg za
roboty. Kosztorysy slepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawg ptatnosci za
wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzgdzona pomiedzy
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Wykonawcg i Zamawiajgcym z zawartg ceng, zakresami robdt, warunkami i terminami

ptatnosci. Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres roboét i termin bedzie protokét

odbioru robot podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawg kalkulacji

ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z
pbézniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
Zmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z p6zn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z p6zn.
zmianami).

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z

podzn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Weszto w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. 1 pazdziernika 2004
r.(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r. z pbzn. zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,
poz. 313, 2000 r. z pézn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzgdzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dnia 19 marca 2003 r . z pézn. zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007
r. Nr 210, poz. 1528 z pézn. zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121,
poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75
poz.690, z pdzniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z p6zniejszymi
zmianami.

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robaot.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza.

Zakres roboét objetych Specyfikacjg Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia poszczegolnych warstw
konstrukcji nawierzchni, pobocza i zjazdow, wykonaniem umocnien, zakonczen przepustow
wedtug Dokumentacji Projektowej oraz profilowaniem i zageszczaniem podioza. Zakres
niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza pod warstwy utwardzone.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Do wykonywania Robét nalezy stosowac:

e réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem,
(Kierownik Projektu moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny),

e walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykonac recznie. Stosowany sprzet nie
moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw podzielono na wewnetrzny[w obrebie placu budowy] oraz zewnetrzny
zwigzany z wywdzkg materiatéw z urobku.

5. WYKONANIE ROBOT Ogélne
zasady wykonywania Robét
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”

Warunki przystapienia do Robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem Robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
wykonanie tych Robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgoda Kierownika
Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg Roboty i do trudnos$ci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie,
gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub
w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb wykonywania musi by¢ zaakceptowany przez
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Kierownika Projektu. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢
wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Kierownika
Projektu. W wykonanym korycie nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.

Profilowanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen. Nalezy usunag¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg
zanizenia poziomu w poditozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien
spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowang przez Kierownika Projektu, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w iloSci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia okreslonego w normie. Jezeli rzedne podtoza
przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy wstepnie
dogesci¢ 3 - 4 przejsciami sredniego walca stalowego gtadkiego lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Do profilowania podioza mozna stosowac
réwniarki. Sciety grunt moze byé wykorzystany w robotach ziemnych przy formowaniu
nasypow pod zjazdy lub w inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Zageszczanie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢é do jego dogeszczania przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Zageszczanie
podtoza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzanej zgodnie z
PN-88/B-04481 (metoda | lub IlI). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia Is powinna wynosi¢ 1,00.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna roznic sie od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat podtoza
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia
podioza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza¢ 2,2.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w Robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, w
sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do ukfadania kolejnej
warstwy nalezy odczekaé¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podioza
Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy
wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogolne kontroli jako $ci Robét
Zasady ogolne kontroli jakosci Robét podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania
ogolne”.

Kontrola przed przystgpieniem do Robot
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Przed przystgpieniem do wykonania Robdét Wykonawca powinien sprawdzié sprawnosc
sprzetu, srodkoéw transportu oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia Robot
zgodnie z PZJ.

Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie Robo6t Wykonawca powinien sprawdza¢ zasoby sprowadzonych materiatow,
prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujgca
zachowanie wymagan jakosci Robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikaciji.

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch
punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m?2.
Zageszczenie nalezy kontrolowaé na podstawie normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-
04481 (metoda | lub Il). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg
metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu
tworzgcego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okreslic pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wg BN-64/8931-02.
Stosunek wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2.2.
Wilgotnos¢ gruntow w czasie zageszczania nalezy badac przynajmniej dwukrotnie na kazdej

dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?2.

Badania i pomiary podtoza

— Zageszczenie podioza
Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne
zestawienie wynikow badan wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami srednimi dla
catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezgcej kontroli zageszczenia. Na
odcinkach nie spetniajgcych wymagan co do zageszczenia podtoze nalezy spulchnié¢ i roboty
powtdrzy¢ w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

— Cechy geometryczne

a. Nieréwnosci profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata co 20 m w kierunku
podtuznym. Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2 metrowg fata co najmniej raz na
50 m. Nierdwnosci nie mogg przekraczac 2 cm.

b. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 2 metrowej faty i poziomicy co najmniej raz
na 50 m i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych. Spadki
poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja £0.5%.

c. Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac¢ co 50m na krawedziach. Rdznice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +2cm.
d. Usytuowanie krawedzi nie rzadziej niz co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cm i -2 cm.
e. Szerokos¢ nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 50 m. Szeroko$¢ nie moze sie rozni¢
od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £2cm.

— Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.4.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podtoza jest metr kwadratowy [mz].
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady odbioru Robét

Odbiér wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza jest
dokonywany na zasadach odbioru Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu okreslonych w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.

Koryto uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki zgodne z wymaganiami.
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8. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatnos¢ za metr kwadratowy [m2] wykonanego koryta wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robot na
podstawie pomiaréw i badan. Cena jednostkowa wykonania koryta oraz profilowania

i zageszczania podtoza obejmuje:

prace pomiarowe,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na s$rodki transportowe i odwiezienie na
wysypisko na odlegtos¢ 20 km,

profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczanie do wymaganych wskaznikow zageszczenia,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej Specyfikaciji
Technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy

i okreslenia.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenia ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw
drogowych i lotniskowych.

e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

e BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

e BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

e Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych i mostowych realizowanych
na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP W-wa 1989.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robdét zwigzanych z wykonaniem warstw z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

Zakres Roboét obj etych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie. Zakres Robdt obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm lub 15
cm o uziarnieniu 4/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, podbudowy z kruszywa gr. 15
cm lub 25 cm o uziarnieniu 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie.

Okreslenia podstawowe

— Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wiasciwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymaine;.

2. MATERIALY
Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy =z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie powinno by¢ kruszywo famane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.
Dopuszcza sie rowniez stosowanie zuzla jako materialtu do wykonania podbudowy.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna biec
pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego i ula wielkopiecowego stabilizowanego

mechanicznie do podbudowy pomocniczej

Sito kwadratowe [mm] Uziarnienie_ 0/63 mm Uziarnienie_ 0/31.5 mm
Przechodzi przez sito [%] Przechodzi przez sito [%]

63 100 -

31.5 76 — 100 100

16 57 — 93 77 — 100
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8 42 =75 52-75
4 28 — 58 37 —58
2 19 -42 26 —42
0.5 10-24 14 - 24
0.075 3-12 4-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie przebiega¢ od dolnej do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzgce przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji
przechodzacej przez sito 0,5 mm.

Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane wtasciwos$ci kruszywa.

Wymagania
L.p. | Wtasciwosci badane wedtug Kruszywo -
Zuzel
famane

1 Zawartos¢ nadziarna, %, nie wiecej niz 10 10

2 Zawartosc¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 40 -

3 Zgwartoéé zanieczyszczenh organicznych, %, nie wiecej 1 1
niz

4 }/\Ilsgr?lznik piaskowy po 5-krothym zageszczeniu metodg | 30 — 70 -

u

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles,

5 - ubytek masy po petnej liczbie obrotow, %, nie wiekszy 50 50
niz . , 30 30
- po 1/5 liczby obrotéw

6 Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz 5 6
Mrozoodpornos¢ ziaren wiekszych od 2 mm, po 25

7 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie 10 10
wiecej niz

8 Eo]zpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, nie wiecej niz - 1
%

9 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie 1 >
wiecej niz

10 Ws_kgznik _r)oénoéci Wnog mieszanki kruszywa, %, nie 60 60
mniejszy niz

Zrédta materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wyniki badan laboratoryjnych tgcznie z projektowang
krzywg uziarnienia i reprezentatywne probki materiatéw. Materiaty z zaproponowanego
przez Wykonawce zrodta bedg zaakceptowane do wbudowania przez Kierownika Projektu,
jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki
badan laboratoryjnych prowadzonych przez Kierownika Projektu wykazg zgodnos¢ cech
materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie zrodta materiatdw nie oznacza,ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg

przy
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Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktdre nie spetniajg wymagan
zostang odrzucone.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbuddéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy

stosowac:

a. mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia
dozujgce wode,

b. réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadaniamateriatu,

c. walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w sposéb przeciwdziatajgcy jego
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéow po wyprofilowanym podtozu drogi
powinien byc¢ tak zorganizowany by nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi
warstwa pospétki. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete
wedtug zasad akceptowanych przez Kierownika Projektu.

5.2.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu
nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposob przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w  sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg lub wedtug zalecen Kierownika Projektu z tolerancjami
okreSlonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Paliki lub szpilki do kontroli
uksztattowania warstw powinny by¢ wczeéniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w
czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia Robét i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.
Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwy
kruszywa powinny by¢ rozkladane w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie ukfadania
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika

Projektu. Kruszywo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jego segregacja powinno by¢é
przed zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwos$ciach.

5.4. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do
gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek
nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnane
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przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy
nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymainej,
okreslonej wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i
napowietrzenie. Natomiast jezeli wilgotnos¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat w
roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i rownomiernie wymieszany. Wilgotnos¢
przy zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +1%, -2%.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy
uszkodzonej przez ruch budowlany jak réwniez wskutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jezeli wystgpi mozliwos$¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania Roboét i przedstawi¢c wyniki tych badan Kierownikowi
Projektu w celu akceptacji materiatbw. Badania te powinny obejmowacC wszystkie
wtasciwosci okreslone w p.2.

6.2. Badania w czasie Robét
Czestotliwosé badan kontrolnych w czasie Robét przy budowie podbudowy z kruszyw
tamanych stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z
kruszyw famanych i zula wielkopiecowego stabilizowanych mechanicznie
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Czestotliwos¢ badan

Lp. | Wyszczegélnienie badan

Minimalna liczba | Maksymalna

badan na dziennej | powierzchnia podbudowy
dziatce roboczej przypadajaca

na jedno badanie [m2]

Uziarnienie kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa 5 400

Zageszczenie kruszywa

Zawartos¢ zanieczyszczen obcych

Stopien przekruszenia ziaren

Zawartosc¢ ziaren nieforemnych

Zawartosc zanieczyszczeh
organicznych 4000

Granica ptynnosci - i przy kazdej zmianie zrodta

Ol N |O|o|R~|WIN|F

Wskaznik plastycznosci kruszywa

10 |Mrozoodpornosé

11 Scieralnos¢

12 |Wskaznik piaskowy

Badania wlasciwosci kruszywa

W czasie Robét Wykonawca bedzie prowadzit badania wtasciwosci kruszywa, okreslone w
tablicy w p.2. Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych powinno byé przez
Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej

niz raz na 400 m? warstwy. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy,
przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ biezgco przekazywane Kierownikowi
Projektu. Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych
w p. 2. powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgca
zachowanie jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz raz na 4000 m? wykonanej podbudowy, a
takze w przypadku zmiany zrodia pobierania materiatdw i w innych przypadkach
okreslonych przez Kierownika Projektu. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane
przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Kierownika Projektu.

Badania wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej okreslonej wg normalne;j
proby Proctora, wg PN-88B-04481 z tolerancja +1%, -2%. Wilgotno$¢ kruszywa nalezy
bada¢ wg PN-77B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz w jednym punkcie na 400 m?, przy ocenie zageszczenia warstwy.

Badania zageszczenia

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaC sie do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wg normalnej préby Proctora, wg PN-88/B-04481.
Zageszczenie nalezy sprawdzac przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowo na
kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m?, wg BN-
77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg Proctora jest
niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych VSS w tym przypadku jeden (wg normy)

jeden raz na 3000 m? lub wedtug zalecen Kierownika Projektu.
6.3. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w tablicy 4.
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Tablica 4. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. |Wyszczegdlnienie badan | Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

i pomiaréw
Podczas budowy:
- w 3 punktach na kazdej dziennej dziatce
s roboczej lecz nie rzadziej niz 1 na 400 m?
1 Grubos¢ warstwy

Przed odbiorem:
- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

200 m?

2 |Nosnosc¢i zageszczenie |Raz na 300 m?
wg obcigzen ptytowych
3 Szerokosc 10 razy na 1 km
4 Rownosé podiuzna J:/e\‘/t&lsposob ciggly planografem albo co 20 m
5 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km fatg 2 — metrowg
6 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
7 Rzedne co 50 m
8 Uksztattowanie osi w |co50m

planie

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i na koncu kazdej krzywej
przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na kohcu kazdego tuku poziomego.

Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢é natychmiast po jej zageszczeniu co
najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie
rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 400 m? podbudowy. Bezposrednio przed odbiorem
nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 200 m2. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny
przekracza¢ +10%, -15%.

Nosnos¢ i zageszczenie warstw wg obcigzen ptytowych

Nalezy wykonac¢ pomiary nosnosci podbudowy z kruszywa, wg metody obcigzen ptytowych,
zgodnie z BN-64/8931-02. Obcigzenia nalezy wykonac¢ nie rzadziej ni raz na 3000 m2, lub
wg zalecen Kierownika Projektu. Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania
dotyczgce nosnosci podane ponize;.

Pierwotny modut odksztatcenia warstwy z kruszywa powinien by¢ wigkszy niz M'e=60

MPa, wtérny modut odksztatcenia min. M”2120 MPa.
E

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek
wtérnego modutu odksztatcenia ME” do pierwotnego modutu odksztatcenia ME’, mierzony
przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, jest nie wiekszy od 2,2:

MEg”IMg’ £ 2,2

Pomiary cech geometrycznych podbudowy
Roéwno $¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg lub planografem zgodnie
z norma BN-68/8931-04, z czestotliwosci podana w tablicy w p.6.4. Nierownosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowa fatg z czestotliwoscig jak wyzej. Nierownosci nie
powinny przekraczac:

e 20 mm dla podbudowy z kruszywa tamanego.
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Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢é za pomoca 2-metrowej faty i poziomicy z czestotliwoscig
podang w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg +0,5%.

Rzedne podbudowy
Rzedne podbudowy nalezy sprawdzaé¢ co 100 m. Réznice miedzy rzednymi wykonanymi i
projektowanymi nie powinny przekraczac¢:

e 0od +1 do -2 cm dla podbudowy z kruszywa famanego.

Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztaltowanie osi podbudowy nalezy sprawdzi¢ w punktach gtdéwnych trasy i innych
dodatkowych, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ podbudowy w planie nie
moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5 cm w kazdym
punkcie na catej dtugosci.

Szerokosé podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ co najmniej 20 razy na 1 km. Szerokos¢
podbudowy nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewlasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan dotyczgcych uziarnienia i wiasciwosci
podanych w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli
kruszywa, nie spetniajgce tych wymagan zostaly wbudowane to bedg, na polecenie
Kierownika Projektu, wymienione przez Wykonawce na wtasciwe, na koszt Wykonawcy i
bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego.

Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p.6.4.3. powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdownanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubos¢ warstw w obecnosci Kierownika Projektu, z
czestotliwoscig podang w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otwordéw grubos¢ warstw
powinna by¢ co najmniej rowna projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubosci nie
moze by¢ wiekszy od 10%. Jezeli warunek ten nie jest spetniony Wykonawca wykona, na
wiasny koszt, w obecnosci Kierownika Projektu, dodatkowe otwory w celu identyfikacji
powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci. Na wszystkich powierzchniach wadliwych
pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wg wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwe zageszczenie podbudowy

Do odbioru zageszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne
zestawienie wynikow badan wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami Srednimi dla
catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezgcej kontroli zageszczenia. Na
odcinkach nie spetniajgcych wymagan co do zageszczenia podbudowy nalezy materiat
spulchni¢ i Roboty powtérzy¢ w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nodnos¢ podbudowy bedzie mniejsz
wszelkie Roboty niezbedne do zapewnienia Kierownika Projektu, na wiasny koszt.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy oraz warstwy
konstrukcji z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosciach okreslonych
w Dokumentacji Projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz na zasadach odbioru czesciowego i koncowego okreslonych w
Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogdéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania warstw konstrukcji z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie o grubosciach 15, 20 cm i uziarnieniu 0/31,5 mm obejmuje:
e prace pomiarowe,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej warstwy,

przeprowadzenie pomiarow i badan okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie Robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.
PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczenh obcych
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytoéw
mineralnych.
9. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
10. PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
11. PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
12. PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
13. PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia
14. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralno$ci w
bebnie Los Angeles
15. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego
16. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego
17. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg
bromowa.

Noosc whpE
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBRZEZA BETONOWE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnikowych obrzezy
betonowych.

2. ZAKRES ROBOT
Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i
odbiorem obrzezy betonowych.
Zakres Robét obejmuije:
* wykonanie tawy z betonu C12/15 pod obrzeza betonowe,
» ustawienie obrzezy betonowych 6 x 20 cm, 8 x 30 cm, na tawie betonowej i
podsypce cementowo piaskowej z zamknieciem spoin piaskiem.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

4. MATERIALY
Obrzeza betonowe
Zastosowanie majg obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 6 x 20, 8 x 20
cm. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu o fakturze z
formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawedzie
elementdéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny
przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Dopuszczalna wielko$¢ wad

Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni obrzezy |2 3
w mm
ograniczajgcych
powierzchnie gorne | niedopuszczalne
Elementy [Szczerby (Scieralne) mm
betonowe |i uszkodzenia |ograniczajgcych  pozostate
krawedzi powierzchnie
i narozy liczba max. 2 2
dlugoS¢ mm makx. 20 40
gtebokos¢ mm max. 6 10

str. 27



Sktadowanie

. Obrzeza betonowe powinny byé sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obrzeza poszczegodlnych
typow, rodzajéw, klas i gatunkéw nalezy uktadac¢ oddzielnie z zastosowaniem podktadek i
przekfadek utozonych w pionie jedna nad druga.
Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz
grubos¢ 2.5 cm, szerokos¢ 5 cm a dlugosé przektadek powinna by¢é minimum 5 cm
wieksza niz szerokosc¢ obrzezy.

+ Kontrola
Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczona powinna byé
aprobata techniczna lub inny dokument potwierdzajagcy jej jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.
Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania
w zakresie wyglagdu zewnetrznego. Pobdr prébek partii nie wiekszych niz 10000
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.
Tablica 4. Pobor prébek do badania cech zewnetrznych

Lp. |Liczba parti  |Liczno$é probki | Liczba kwantyfikujgca |Liczba dyskwalifikujgca
sztuk

1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 13 2 3

4 281-500 20 3 4

5 501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 8

7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢é na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 m, zgodnie z PN-
80/B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie kgtow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

W razie wystgpienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposob pobierania
prébek lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca
wykona na swdj koszt.

Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowej powinna by¢ odmiany "1" i
odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiadac barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek ktaczkow.
Badania wody nalezy wykonywac:

* w przypadku nowego zrédta poboru wody,

* w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametrow wody np. zmetnienia,

zapachu, barwy.

Beton
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton klasy C 20/25 lub C 25/30.
Do faw fundamentowych pod obrzeza nalezy uzywac betonu C12/15.

Kruszywo do wykonania podsypki

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowac piasek tamany 0.075/2
mm lub mieszanke drobng granulowang 0.075/4 mm.
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Zaprawa do wypelniania spoin
Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowej do =zalania spoin powinien
odpowiada¢ PN-B-19701.

5. SPRZET
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

6. TRANSPORT
Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci min. 0.7R.
Obrzeza uktada¢ nalezy na srodkach transportowych wg zalecen producenta.
Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu a gorna warstwa nie powinna wystawaC poza $Sciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Przy przewozie obrzezy wagonami kolejowymi sposéb tadowania i zabezpieczenia ich
przed przesunieciem powinien by¢ zgodny z przepisami o tadowaniu i wytadowaniu
wagonoéw kolejowych.

7. WYKONANIE ROBOT
Wykop koryta pod fawy wykonywa¢ nalezy zgodnie z PN-68/B-06050. L.aw e pod obrzeze
nalezy wykona¢ z betonu C 12/15 o wymiarach wynikajgcych z Dokumentacji Projektowe;.
Czes¢ oporujgcg obrzeza nalezy wykonacé po jego ustawieniu. Obrzeza ustawia¢ nalezy na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 rozscielonej na tawie o grubosci warstwy 3 cm po
zageszczeniu. Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z niweletg nawierzchni. Tylna Sciana
obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubié.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i zosta¢ wypetnione zaprawg
cementowa. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmyé woda. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc¢ i grubos¢ obrzeza.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
poliuretanowej na obiekcie sportowym.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana na podstawie Ogodlnych Specyfikaciji
Technicznych, stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym jak wyzej.

Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym oraz biezni. W
zaleznosci od wybranego typu nawierzchni.

2. MATERIALY

2.1. Podbudowa.
Pod docelowg nawierzchnie nalezy wykonacé przepuszczalng podbudowe z kruszywa
kamiennego o
nastepujgcym przekroju:

e Przepuszczalny podktad elastyczny: granulat i Scier gumowy ze Zwirkiem
kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym gr. 3.0 cm;
Warstwa klinujgca z kruszywa tamanego o frakcji 0/31.5 mm, gr. 5 cm;
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31.5/63 mm, gr. 20 cm;
Warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 30 cm;
Grunt rodzimy.

2.2. Obrzeza.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100x20x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu C8/10 z oporem.

2.3.  Nawierzchnia.

Jako warstwe wykonczeniowg przyjmuje sie bezspoinowg, przepuszczalng dla wody, nie
prefabrykowang dwuwarstwowg nawierzchnie poliuretanowg, Nawierzchnia sktada sie z
warstwy gornej wykonanej w postaci natrysku z systemy poliuretanowego zmieszanego z
granulatem EPDM oraz dolnej - warstwa z granulatu SBR, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym. £gczna grubos¢ nawierzchni 13-14 mm. Nawierzchnie tego typu nalezy
wykonac¢ na podbudowie elastycznej.
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2.4Nawierzchnia bezspoinowa wylewana z przeznaczeniem na bieznie lekkoatletyczne

1. Charakterystyka nawierzchni.
Nawierzchnia sportowa bez-spoinowa, poliuretanowo - gumowa, typu ,sandwich” o
gruboéci

min 13-14 mm potwierdzonej w certyfikacie produktowym IAAF, nieprzepuszczalna dla
wody, do

uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy na
podbudowach przepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych dla wody, betonowych.

Sktada sie z dwu warstw:

- elastycznego podkitadu, 10 mm maty, sktadajgcej sie z poliuretanu i granulatu gumowego
i zostawia do utwardzenia. Mate nalezy zaszpachlowa¢ miksturg poliuretanu i gumowego
pytu EPDM,

- warstwa uzytkowa. Ptynny poliuretan, zasypany granulatem gumowym EPDM. Po
utwardzeniu systemu nalezy zdjg¢ nadmiar granulatu.

Dostosowana do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, rozbiegéw konkurenc;ji
technicznych zawodow na obiektach lekkoatletycznych.

Grubos¢ maty z granulatu gumowego powinna wynosi¢ ok. 10mm.

Wyklucza sie wykonanie nawierzchni typu natryskowego tzw. ,spray coat”.

W stosunku do poliuretanowej nawierzchni dodatkowo wymaga sie aby producent posiadat
wdrozony system zarzgdzania jakos$cig zgodnie z EN ISO 9001. Wykonawca jest
zobowigzany

do przedtozenia na kazde zgdanie Zamawiajgcego aktualnego dowodu wydanego przez
upowaznione jednostki do certyfikacji potwierdzajgcego stosowanie powyzszych wymagan
jakosciowych w toku produkcji nawierzchni.

2. Wymagane cechy funkcjonalne.

. Grubos¢: min 13-14 mm

. Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 0,56 — 0,70 Mpa

. Wydtuzenie przy rozcigganiu: 44 - 58 %

. Wspoitczynnik tarcia: 0,50 — 0,58

. Odksztatcenie pionowe 23 oC: 1,7 — 2,1

. Pochtanianie wstrzgsow w temp. 23 oC: 36 — 45

. Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (N): 110 — 119,5

. Wspotczynnik tarcia kinetycznego:

- nawierzchnia sucha (min. - max.) 0,35 — 0,37

- nawierzchnia mokra (min. — max.) 0,30 — 0,35

9. Twardos¢ Shore’a typ A: 45 — 55

10. Odpornos¢ na zmienne cykle hydrometryczne:

- zmiana masy po badaniu (%): spadek masy o max. 0,6

- zmiana wytrzymatosci na rozcigganie (%): wzrost o min. 8,8
- zmiana wydtuzenia przy zerwaniu (%): wzrost o min. 16,5
11. Scieralno$é aparatem Stuttgart (mm) : max. 0,4

12. Zmiana wymiardow po dziataniu podwyzszonej temperatury 60 °C: max 0,04 %
Wiasnosci uzytkowe nawierzchni:

ONOO O WN -

bezspoinowos$é;

antyposlizgowosc;

elastycznosg;

odporno$¢ na starzenie i promieniowanie UV,
estetyczny wyglad;

3. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO-00.00 ,Wymagania ogoline”.
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Podbudowa.

Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego oraz biezni wymaga podbudowy
elastycznej, ktora jest mieszaning granulatu gumowego, kruszywa kwarcowego oraz
lepiszcza poliuretanowego o grubosci min. 30 mm.

Impregnacja podtoza.
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej oraz zwigzanie luznych czgsteczek
podtoza.

Wykonanie warstw.

Warstwa nodna sktada sie z natrysku i granulatu gumowego, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie
warunkéw pogodowych, technologii wykonania oraz wiasciwych norm zuzycia
poszczegodlnych materiatbw opisanych w oryginalnych kartach technicznych systemoéw i
produktow.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdblne zasady kontroli jako Sci robé6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Badania.

Nawierzchnia winna posiada badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877, lub
rekomendacje techniczng ITB Ilub wyniki badan specjalistycznego Ilaboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe oraz atesty higieniczne PZH.

5.3.  Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych.

1. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni i dotyczgcym wykonywanego zadania.

2. Spehianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni
okreslonych w tabeli nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami,
(np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w
oryginale) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.

3. Wykonawca winien ztozy¢ gwarancje na oferowang nawierzchnie potwierdzong
przez producenta nawierzchni.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni poliuretanowe;j.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO-00.00 ,Wymagania
ogolne”. Podstawg ptatnosci jest 1m kw nawierzchni.

9.
BOISKO PILKARSKIE

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni boiska pitkarskiego, z trawy naturalnej z
rolki.

Boisko o nawierzchni z trawy naturalnej specjalistycznej o parametrach trawy
sportowej uprawianej na odpowiednim podtozu piaszczysto-gliniasto- organicznym

Linie ograniczajgce boisko pitkarskie koloru biatego szerokosci 10 cm malowane

ekologiczng, farbg specjalistyczng bez rozpuszczalnikowg, odporng na warunki
atmosferyczne. Nawierzchnia z trawy naturalnej o nastepujgcym uktadzie warstw:

str. 32



- Trawa naturalna z rolki wys. 5 cm. darni o parametrach trawy sportowe;j .

- Warstwa wegetacyjna gr.20 cm, zwatowana

- Warstwa pospétki (mieszanka zwirowo-piaskowa) frakcji 0-8 mm lub piasku gr. 20
cm,zageszczona

- roboty ziemne (zgodnie z opracowaniem branzowym w projekcie )

- Sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe.

- Pod ptytg boiska wykonac instalacje rurociggoéw systemu nawadniajgcego ,
zamontowac chowane zraszacze.
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