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Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 6b 

 
 

UMOWA SZCZEGÓŁOWA ………………… 

 

na wykonanie robót budowlanych (warunki szczegółowe) zawarta w Kielcach w dniu ………….. 

pomiędzy: 

 

Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, 25-395 Kielce, ul.  Prendowskiej 7 

REGON: 291009343, NIP: 657-261-73-25  

zwanym dalej Zamawiającym  reprezentowanym przez: 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach – Grzegorza Staszewskiego - pełnomocnika, 

działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce, 

 

a 

………………………………………………………………………………………………………. 

(dokładny opis podmiotu będącego wykonawcą wraz z dokładnym opisem osób reprezentujących 

i odpisem dokumentów upoważniających do reprezentacji)  

 

zwanym dalej Wykonawcą  

reprezentowanym przez: 

 

Zważywszy, że strony niniejszej umowy zawarły w dniu …………………. kontrakt na roboty 

budowlane nr …………………. określający warunki ogólne, strony zawierają niniejszą umowę 

szczegółową, będącą uszczegółowieniem (załącznikiem) warunków kontraktowych, stanowiącą 

integralną część kontraktu na roboty budowlane, następującej treści. 

 

DEFINICJE  

 Umowa oznacza niniejszą umowę szczegółową  

 Kontrakt na roboty budowlane – oznacza zawarty w dniu ……………………… kontrakt na 

roboty budowlane nr …………………… będący podstawą zawarcia niniejszej umowy  

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY  

 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia:  

 

Roboty budowlane dla inwestycji pn.: 

Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. płk. J. Teligi do ul. Berberysowej w Kielcach 

 

(zwany dalej „Przedmiotem umowy” lub „Robotami”) 

 

1. Przedmiot umowy, w tym jego szczegółowy zakres i sposób wykonania określa niniejsza 

Umowa wraz z kontraktem na roboty budowlane oraz następującymi dokumentami 

stanowiącymi jej integralną cześć:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1): 

 Instrukcja dla Wykonawców,  

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

 Dokumentacja projektowa wraz z Przedmiarami robót 

2) Formularz ofertowy (OFERTA) Wykonawcy wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Wartości 

Robót i Kosztorysami ofertowymi (Załącznik nr 2),  

3) Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy (Załącznik nr 3), 
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4) Gwarancja jakości (Załącznik nr 4). 

5) Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego płatności częściowych (Załącznik  nr 5) 

6) Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego płatności końcowej (Załącznik  nr 6) 

W razie zaistnienia sprzeczności w treści powyższych dokumentów, należy je interpretować  

z uwzględnieniem podanej wyżej kolejności. 

 

§2 

TERMINY 

 

Strony ustalają następujące terminy:  

 

1) Wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

2) Za termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 1 uznaje się dzień odbioru  

końcowego robót, zgodnie z postanowieniami Kontraktu na roboty budowlane. 

 

3) Przedmiot Umowy określony w § 1 Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym (zwanym dalej również 

„Harmonogramem”). 

 

4) W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

 

5) Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego 

niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesienno – 

zimowym oraz harmonogram przyznanych zamknięć drogowych, torowych itp.  

 

6) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia zgłosi 

uwagi do Harmonogramu lub zatwierdzi Harmonogram.  

 

7) Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu Harmonogramu, w szczególności dotyczące jego 

niezgodności z postanowieniami niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane, 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od ich 

otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu uwzględniającego uwagi 

Zamawiającego. W przypadku nie przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego 

uwzględniającego uwagi Zamawiającego, zostaną naliczone Wykonawcy kary umowne zgodnie 

z Art. XVIII ust. 9 Kontraktu na Roboty Budowlane. 

 

8) Jeżeli podczas wykonywania przedmiotu umowy:  

a) faktyczny postęp robót będzie w ocenie Zamawiającego zagrażał terminowi zakończenia 

robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót,  

b) Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

c)  zajdą inne odstępstwa od Harmonogramu,  

Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego. 

 

9) Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów finansowych 

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach 

określonych w aktualnie obowiązującym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
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10) Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 

określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie następstwem okoliczności:  

a) za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności dotyczących 

nieterminowego przekazania terenu budowy, wadliwości dokumentacji projektowej, 

zlecenia robót zamiennych lub dodatkowych,  

b) z powodu których została przewidziana dopuszczalność zmiany niniejszej Umowy poprzez 

wydłużenie terminu wykonania robót,  

Wykonawca będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót lub etapów 

robót w zakresie w jakim ww. okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie 

terminów wskazanych w obowiązującym Harmonogramie. 

 

11) W okolicznościach, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, przedłużenie terminu 

zakończenia robót oraz terminów zakończenia etapów robót nastąpi w trybie zmiany umowy na 

podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP. 

 

12) Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 

określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie następstwem okoliczności za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania 

przedłużenia terminu zakończenia robót oraz etapów robót lub otrzymania dodatkowego 

wynagrodzenia. 

 

13) Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do 

wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót albo odstąpienia od Umowy.    

 

14) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, w dniu zawarcia aneksu uwzględniającego 

zmiany Umowy zaktualizowanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu 

rzeczowo-finansowym. W przypadku niedostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego 

uwzględniającego zmiany wprowadzane aneksem, zastosowanie znajdzie art. XVIII ust. 9 

Kontraktu na roboty budowlane. 

  

15) Każdy przypadek wystąpienia okoliczności wpływających na terminowość wykonania 

przedmiotu umowy powinien zostać wpisany do dziennika budowy nie później niż do końca 

dnia roboczego następującego po dniu wystąpienia tego rodzaju okoliczności, a następnie 

potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiającego. Brak ww. wpisów do 

dziennika budowy wyłącza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiającego 

o zmianę niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane. 

 

§ 3 

WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI ROZLICZEŃ 

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej 

umowy Zamawiający   zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie całkowite brutto w wysokości: 

…….……………….   /słownie: ………….…./,  w tym cena netto:….. /słownie: ……….… / 

przy uwzględnieniu podatku VAT wynoszącego………….. /słownie:……………………….../ 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe 

sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji uproszczonej.  

 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4. 

 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn ilości wykonanych robót i cen 

jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych, stanowiących załącznik do oferty 
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Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej 

umowy. 

 

5. Rozliczenia wynagrodzenia będą następowały miesięczne z uwzględnieniem poniższych zasad: 

1) rozliczenia za wykonane roboty będą dokonywane powykonawczo po ich wykonaniu, 

miesięcznie, na koniec danego miesiąca rozliczeniowego.  

2) w celu rozliczenia robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Nadzorowi  

Inwestorskiemu do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym:  

a) zestawienie wartości wykonanych robót, pomniejszone o zsumowane kwoty 

poprzednio zafakturowane oraz  

b) raporty miesięczne.  

3) Zestawienie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, odebranych, 

obmierzonych i ujętych w księdze obmiaru robót oraz odpowiadających im cen 

jednostkowych ujętych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych 

zgodnie z postanowieniem § 5. Obmiary robót są dokonywane:  

a) w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu,  

b) na potrzeby miesięcznego rozliczania.  

       Obmiary robót są przeprowadzane pod nadzorem Nadzoru Inwestorskiego.  

4) Raport miesięczny powinien zawierać, co najmniej:  

a) informacje ogólne,  

b) opis postępu robót i powstałych problemów,  

c) propozycje rozwiązania tych problemów,  

d) zaangażowanie sił i środków,  

e) zaangażowanie finansowe,  

f) informacje na temat personelu i sprzętu,  

g) opis warunków atmosferycznych,  

h) postęp robót w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robót w powiązaniu 

na  każdy miesiąc,  

i) zwięzłą ocenę, czy w chwili sporządzenia raportu istnieją zagrożenia nie ukończenia   

inwestycji w terminie,  

j) opis trudności związanych z merytoryczną realizacją przedsięwzięcia oraz propozycję 

rozwiązania tych problemów,  

k) plan robót,  

l) listę zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców (Dalszych            

Podwykonawców)   oraz wartość robót budowlanych przez nich wykonanych,  

m) listę Podwykonawców, których umowy zostały przedłożone do wiadomości 

Zamawiającego   oraz wartość dostaw lub usług przez nich wykonanych,  

n) kwoty wynagrodzeń Podwykonawców za prace objęte danym zestawieniem 

miesięcznym, które staną się wymagalne w okresie objętym kolejnym miesięcznym 

zestawieniem. 

o) listę wszystkich zapłaconych i niezapłaconych do tego dnia na rzecz Podwykonawców 

wynagrodzeń, sporządzoną na podstawie otrzymanych i wymaganych faktur za 

wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych  prac określającą datę dokonanej 

i wymagalnej płatności. 

p) dowody wpłaty wynagrodzeń Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), które 

stały się wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesięcznego. 

q) informację o jakichkolwiek sporach dotyczących wynagrodzenia żądanego przez 

Podwykonawcę oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych przez Wykonawcę w 

przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą; 

r) pisemne oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające otrzymanie jego wymagalnych 

do tego dnia wynagrodzeń lub ich części na podstawie umowy łączącej Wykonawcę z 

Podwykonawcą. W przypadku, gdyby przedmiotowe oświadczenie odnosiło się 
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jedynie do części wynagrodzenia wypłaconego przez Wykonawcę, Podwykonawca 

określi wysokość pozostałego do zapłaty wynagrodzenia, do otrzymania którego jest 

uprawniony; 

s) opis działań Wykonawcy w miesiącu sprawozdawczym.  

5)  Zamawiający lub Nadzór Inwestorski weryfikuje raport miesięczny, sprawdza zakres  

i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartości 

wykonanych robót oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 5  dni 

od dnia otrzymania zestawienia wartości wykonanych robót. Potwierdzeniem przyjęcia 

raportu miesięcznego oraz wartości wykonanych robót jest sporządzony przez Wykonawcę 

i potwierdzony przez Nadzór Inwestorski protokół odbioru robót. 

6) Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę w terminie do 15 dnia każdego miesiąca 

następującego po okresie rozliczeniowym.  Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć sprawdzone i zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski: 

a) rozliczenie wykonanych robót, 

b) raport miesięczny, 

c) protokół odbioru robót. 

6. Rozliczenie końcowe nastąpi z uwzględnieniem poniższych zasad:  

1) Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę w terminie do 10 dni od daty odbioru 

końcowego przedmiotu umowy.  

2) w celu rozliczenia robót z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia  

Nadzorowi  Inwestorskiemu: 

a) zestawienie wartości wykonanych robót, pomniejszone o zsumowane kwoty 

poprzednio zafakturowane 

b) szczegółowe rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy 

c) raport końcowy.  

3) Zamawiający lub Nadzór Inwestorski przed datą podpisania Protokołu końcowego 

jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni  od daty  otrzymania   szczegółowego rozliczenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę 

należną do zapłaty Wykonawcy. 

4) Potwierdzone rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu odbioru końcowego.  

5) Raport końcowy powinien zawierać, co najmniej:  

a) informacje ogólne,  

b) listę zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców (dalszych            

Podwykonawców)  oraz wartość robót budowlanych przez nich wykonanych,  

c) listę podwykonawców, których umowy zostały przedłożone do wiadomości 

Zamawiającego   oraz wartość dostaw lub usług przez nich wykonanych, 

d) rozliczenie końcowe należnych  wynagrodzeń podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) za wykonane  prace, 

e) listę wszystkich zapłaconych i  niezapłaconych do tego dnia na rzecz podwykonawców 

wynagrodzeń, sporządzoną na podstawie otrzymanych i wymaganych faktur za prace  

wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych określającą datę dokonanej  lub  

wymagalnej płatności. 

f) wykaz należnych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),  wynagrodzeń za 

wykonane prace, dla których nie zostały jeszcze wystawione faktury. 

g) dowody wpłaty wynagrodzeń podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), które 

stały się wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesięcznego. 

h)  informację o jakichkolwiek sporach dotyczących wynagrodzenia żądanego przez 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych 

przez Wykonawcę w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą); 

i) pisemne oświadczenie podwykonawcy potwierdzające otrzymanie całości 

wynagrodzenia wymagalnego na podstawie umowy łączącej go z Wykonawcą.  
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7. Zasady płatności, ustalanie wynagrodzeń i rozliczeń za wykonane roboty w zakresie nie 

określonym  niniejszą umową, określają właściwe postanowienia Kontraktu na roboty 

budowlane. 

8. Wynagrodzenie płatne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawcę.  

 W fakturze należy uwzględnić następujące dane: 

  a) Nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25,  

  b) Odbiorca faktury: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce. 

 

§ 4 

MODYFIKACJE DOKUMENTACJI  

 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla należytego wykonania przedmiotu 

niniejszej Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, 

a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót, 

2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji 

projektowej, 

3) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

kolejności wykonania robót, 

4) pominięcie robót, które podczas wykonywania Umowy stały się zbędne, 

5) wykonanie nieprzewidzianych robót niezbędnych do wykonania Umowy, 

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 

2. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie na 

wniosek Wykonawcy zmian do Dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian 

proponowanych przez Wykonawcę wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym:  

1) zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu 

robót, 

2) rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie  

od tego, jakie przewiduje Dokumentacja projektowa, 

3) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór autorski i zatwierdzony przez 

Zamawiającego, 

4) zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w sytuacji 

gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót 

zamiennych. 

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają  

w jakiejkolwiek mierze niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane, ale skutki tych 

poleceń stanowią podstawę do zmiany –  na wniosek Wykonawcy – terminu wykonania robót, 

o którym mowa w § 2 pkt. 1) niniejszej Umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie  

z postanowieniami § 5 umowy. 

4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez 

Wykonawcę w uaktualnionym Harmonogramie. 

5. Na wykonanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót 

budowlanych Strony są zobowiązane zawrzeć odrębną umowę na podstawie przepisów PZP. 

6. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania dodatkowych lub zamiennych robót budowlanych lub 

zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowalnych, Nadzór Inwestorski oraz 

Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności ich wykonania, określający ich zakres 

rzeczowy. 

7. Jeżeli zajdzie konieczność zaniechania wykonania robót objętych kosztorysem ofertowym lub 

(zbiorczym) zestawieniem wartości robót lub wykonania robót nimi nieobjętych Nadzór 

Inwestorski oraz Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności zaniechania lub 

wykonania robót, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót, a Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty. 
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§ 5 

WYNAGRODZENIE PO MODYFIKACJI DOKUMENTACJI  

 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 oraz 

zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, odpowiadają opisowi pozycji 

w kosztorysie ofertowym, do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 

4 niniejszej umowy użyta zostanie cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym. 

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 oraz 

zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej umowy, nie odpowiadają opisowi 

pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego 

kalkulację ceny jednostkowej tych robót z zastosowaniem następujących zasad:  

a) jeżeli roboty wynikające ze zmian zakresu robót wprowadzonych  nie odpowiadają opisowi 

pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe sporządzenie nowej ceny na podstawie 

ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację lub inną metodą, 

Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny tą metodą;  

b) jeżeli nie można wycenić robót,  z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt a), 

Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji kalkulację ceny jednostkowej tych robót  

z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez 

Wykonawcę w ofercie, oraz cen materiałów, pracy sprzętu i transportu nie wyższych od 

średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, 

Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualne 

w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzona.  

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

 

§ 6 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji jakości na warunkach 

określonych w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny 

zgodny z załącznikiem  nr 4 do Umowy w dacie Odbioru końcowego.  

3. W przypadku gdy producent materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy udziela   na 

te materiały gwarancji dłuższej niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, okres gwarancji 

Wykonawcy ulega przedłużeniu na taki sam okres, na jaki gwarancji udziela producent 

materiału. 

4. W przypadku,  gdy Wykonawca odmawia usunięcia wad, lub gdy naprawa nie następuje  we 

wskazanym terminie, znajduje zastosowanie art. 638 Kodeksu cywilnego. Niezależnie od tego, 

Zamawiający może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy 5 lat  gwarancji jakości   za wady 

wykonanych robót oraz wszelkich użytych do wykonania przedmiotowej umowy materiałów 

z wyłączeniem: 

1) gwarancji na nowo nasadzoną zieleń i jej pielęgnację - gwarancja na nowo nasadzoną 

zieleń wraz z pielęgnacją zostaje udzielona na jeden pełny sezon wegetacyjny wypadający 

po zakończeniu inwestycji, jednak nie mniej niż rok od odbioru końcowego całości 
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przedmiotu umowy (za pełny sezon wegetacyjny przyjmuje się okres od początku kwietnia 

do końca października danego roku).  

2) oznakowania poziomego grubowarstwowego – gwarancja na oznakowanie poziome 

grubowarstwowe zostaje udzielona na okres 36 miesięcy 

6. Na przedmiot umowy obowiązuje okres rękojmi zgodny z okresem gwarancji jakości. 

Początkowy bieg terminów gwarancji i rękojmi za wady o których mowa powyżej będzie 

liczony od daty odbioru końcowego całości przedmiotu umowy.  

 

§ 7 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu   

umowy w kwocie stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie  tj. ………………. zł 

w formie: ……………………………………………………………………………………….. 

2. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty  z dotychczasowego zabezpieczenia. 

3. Wypłata, o której mowa w ust. 2 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 8 

PODWYKONAWCY  

 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) przedmiot umowy wykona  bez udziału podwykonawców, 

2) następujący zakres przedmiotu umowy wykona przy udziale podwykonawców: 

……………………………………………………………………………………… 

2. Roboty inne niż wymienione w pkt 1 Wykonawca wykona siłami własnymi. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekty umów z Podwykonawcami,  

o których mowa powyżej do akceptacji zgodnie z Kontraktem na roboty budowlane. 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

 

1. Strony postanawiają co następuje:  

1) Nadzór Inwestorski będzie pełniony poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru,  

przy czym zgłoszenie składu nadzoru inwestorskiego nastąpi wpisem do protokołu 

przekazania terenu i Dziennika Budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy. Obowiązki 

i uprawnienia inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –  Prawo budowlane,  

2) Funkcję Inspektora nadzoru będzie pełniła osoba, wpisana do protokołu przekazania 

terenu. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w pkt 1 i 2. 

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni robocze 

przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 

4) Wykonawca funkcję Kierownika Budowy powierza:………………………………..…… 

5) Osoba wskazana w pkt 4 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

2. W przypadku, gdy w niniejszej Umowie lub innych dokumentach związanych z niniejszą 

umową, bądź stanowiących jej integralną część lub w kontrakcie na roboty budowlane jest 

mowa o Inwestorze należy przez to rozumieć Zamawiającego, chyba, że z treści  

w/w dokumentów  wynika wprost coś innego.  
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3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i  ustawy PZP, a także ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz 

postanowienia Kontraktu na roboty budowlane.  

4. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane zgodnie  

z postanowieniami Art. XXI Kontraktu na roboty budowlane.  

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY                                             WYKONAWCA 


