ZAtACZNIK NR 11 DO SWZ

WZOR/PROJEKT UMOWY
UMOWA NR ...ooovieiiieieennene
o wykonanie robét budowlanych
zawarta w dniu .......... 2021 w Nowej Soli pomiedzy Powiatem Nowosolskim, majacym siedzibe w Nowej Soli przy

ulicy Moniuszki 3, NIP: 925- 19- 72-202 reprezentowanym przez:

1. Iwone Brzozowskg — Staroste Nowosolskiego

2. Waldemara Wrzesniaka - Wicestroste

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Ewy Matyla
zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajacym,

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca,

wytonionym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 219 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz. 2019
z péZn.zm.), sygnatura sprawy: IF.272.2.2021

zwanymi dalej ,,Stronami”.

81
Postanowienia ogélne
1. Definicje:
1) Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen

2)

5)

6)

publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentdw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci:
a) projekt budowlany,
b) projekty wykonawcze,
c) przedmiar robot,
d) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych ( STWIOR )
Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji projektowej,
przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego w celu
przygotowania ofert, a takze te ktére zostaly dokonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce
podczas realizacji Umowy.
Harmonogram rzeczowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajgce uktad chronologiczny wykonania robot w zakresie czasu ich rozpoczecia i
zakonczenia oraz przedmiotu i zakresu robdt objetych zobowigzaniem Wykonawcy, przygotowany w
sposéb zapewniajgcy Wykonawcy terminowg realizacje robdt, a Zamawiajgcemu umozliwiajgce biezaca
weryfikacje postepu robdot. Harmonogram rzeczowy moze podlegaé aktualizacji w toku wykonywania
Umowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez
inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.
Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegélnosci umowa o
wspotpracy.



7) Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktdre majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w
gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych
wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem elementéw, do
ktérych wykonania majg zostac zastosowane.

8) Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystapia lub ulegajg zakryciu.

9) Odbidr koricowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

10) Odbior ostateczny — ostatni odbidr przed uptywem okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od
tego, ktory okres jest dtuzszy.

11) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolnosé prawna, ktéra:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, z wytaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%, wartosci Umowy.

12) Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzgdzany w przypadku
wystapienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

13) Protokoét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie
z Umowa przez Wykonawce robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

14) Protokoét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbior robdt w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

15) Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajagcy odbior wykonania przez Wykonawce
catosci robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

16) Protokét odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbiér robdét po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznos$ci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

17) Sita wyisza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezyé; oraz ktdra nie moze byc
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce
zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdow zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne z
wyjatkiem tych ktére moga byé spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcéw

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

21) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

22) Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty i czynnosci objete Umowa.

23) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktdérej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu niniejszej Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawca a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy
dalszymi Podwykonawcami.



24) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktdrej przedmiot
Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie
jakiejkolwiek czesci robdét budowlanych niezgodnie z Umowg, Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wtasciwymi normami lub z
zasadami wiedzy technicznej zmniejszajgce wartos¢ lub uzytecznosé przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w
Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony brak
wtasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego.

25) Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowac bedzie sie zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidéw, a takie miejsca przeznaczone do sktadowania
przez Wykonawce Materiatéw, sprzetu, tp.

26) Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wtasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz.
1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgce normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie
aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy
odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej,
STWIORB lub dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

27) VAT — podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od
towardw i ustug (Dz.U.2018.2174 z pdzn. zm.).

28) Skroty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 z pdzn. zm.)

b) KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy

c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020, .poz. 106)

d) PZP- ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019, 2019)
e) SW2Z - Specyfikacja warunkéw zamdéwienia

f)  UZP — Urzad Zamdwien Publicznych

2. Interpretacje:
1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
2) llekroé pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie, chyba ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos$ innego.
3) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.
4) Umowe tworza nastepujace dokumenty:
a) Umowa
b) Odpowiedzi i informacje udzielone, przez Zamawiajgcego na pytania Wykonawcow, dotyczgce wyjasnienia
tresci SWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,
c) Projekt budowlany
d) Projekty wykonawcze
e) przedmiar

f) Sswz,
g) Oferta Wykonawcy wraz Kosztorysem ofertowym stanowigcym zat. nr ......... do niniejszej umowy
5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzgdzane w jezyku
polskim.

6) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.
8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajgce na
zagospodarowaniu terenu przylegtego do budynku szkoty ul. Kosciuszki 28 w Nowej Soli wraz z przejsciem
taczacym budynki szkoty przy ul. Pitsudskiego i ul. Kosciuszki. Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej
czesci Umowy réwniez ,,przedmiotem umowy”.



2. Szczegotowy zakres robét budowlanych zostat okreslony w :

1) Dokumentacji projektowej,

2) Swz,

3) Kosztorysie,

4) Ofercie wykonawcy.

§3
Terminy

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie ........ dni kalendarzowych liczagc od dnia zawarcia umowy.

Jest to termin zakonczenia wszelkich robdét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek
wykonac¢ wszystkie roboty i zgtosic¢ je do odbioru koncowego wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do
jego dokonania.

2. Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
Dokumentacji projektowej i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez Wykonawce.

3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy oraz dziennik
budowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

4. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentow, ktérych dotgczenia do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa
budowlanego (w szczegdlnosci dokumentacji geodezyjnej powykonawczej).

5. Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robdt co najmniej na 14 dni kalendarzowych
przed planowanym terminem zakonczenia robét okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do
Dziennika budowy.

6. Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koncowego protokotu odbioru robot.

§4
Obowigzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego ,

protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej,

terminowego przystepowania do odbioréow robét budowlanych,

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,

2. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy jest zobowigzany przekazaé Wykonawcy Teren budowy.

Przekazanie Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu budowy oraz wpisem
do Dziennika budowy.

Strony ustalajg nastepujacy sposdéb wykorzystania Terenu budowy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1)
2)

3)

a)

b)
<)

d)
e)
f)

g)

Wykonawca na swdj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw,
po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.

Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

Wykonawca na swdj koszt zgtosi zamiar przystgpienia do wykonywania robdt do wtasciciela drogi i
podpisze oraz optaci koszty umowy o zajecie pasa drogowego na czas budowy — jesli dotyczy,
Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie
odbioru robét.

Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na terenie
budowy.

Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$s¢ za znajdujgcg sie w obrebie terenu budowy
infrastrukture techniczna.

Wykonawca zapewni ciggtos¢ funkcjonowania pracy jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczyé, oznakowal roboty oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania. Zobowigzuje sie réwniez
zorganizowac oraz nalezycie zabezpieczyé miejsce realizacji zadania wraz z zapleczem w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo osob przebywajgcych na terenie czynnego budynku oswiatowego,



3.

10.

11.

ktérego funkcjonowanie nie moze by¢ ograniczone. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
teren wykonywania prac od chwili jego przejecia.
Nadzér inwestorski :

1) Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w niniejszej Umowie, umowie z
zamawiajacym, w Prbud i PZP.

3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 5 dni kalendarzowych przed
dokonaniem zmiany.

6) Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

7) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania
zgodnie z Umowg i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: majg forme pisemng, w pierwszej
kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy.

§5
Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréow:
1) robot ulegajacych zakryciu,
2) robdt zanikajacych,
3) koncowego catosci robat,
4) ostatecznego.
Odbioréow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych moze dokonywac¢ w imieniu Zamawiajgcego Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbidr robét Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem
do Dziennika budowy.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany
odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcié¢ stan
poprzedni.
Odbidr koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdt budowlanych sktadajacych
sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakoniczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca uprzednio przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:
Dziennik budowy, zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbiorow
czesciowych, Swiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg
ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w
tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktorych
wykonat przedmiot Umowy.
Zamawiajgcy w terminie nie dtuzszym niz 9 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia robdt do odbioru pisemnie
do Zamawiajacego, wyznaczy date przystgpienia do Odbioru koricowego.
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13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

1.

.Jezeli w toku czynnosci Odbioru korcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych proéb i
sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac Odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robat,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony
w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne i reklamacyjne przeprowadzane sg nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wéwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia
Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzagdzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbioru ostatecznego dokonuje sie najpdiniej przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i
potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokdét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje
niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu
ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§6
Wykonawca
Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z
decyzji dotyczgcych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do
petnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy

2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci
zapoznat sie z dokumentacjg projektowgq i przedmiarami robot oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a
takze poznat istniejgcy stan faktyczny — obiekt szkoty bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania robot
zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres
realizacji inwestycji aktualizowac i uzgadnia¢ z Zamawiajacym na biezgco harmonogram realizacji inwestycji.
Wykonawca nie zgtasza zastrzezen i zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym
zgodnym z dokumentacjgizacenez§9ust. 1.

3) Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wtadajacym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

4) Wykonawca oswiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,



b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotow trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamédwienia

publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.
5) W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiaja wykorzystanie do wykonania Umowy

zasobu, o ktérym mowa w pkt 4), Wykonawca zaoferuje Zamawiajgcemu w celu wykonania Umowy inny
zasob, spetniajacy warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa

2. Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, ofertg i Dokumentacjg
projektowg, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, nienaruszajagcymi Umowy
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w

szczegoblnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢

za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z

wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jakos$¢

zastosowanych do robdt Materiatow.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ ciggtos¢ funkcjonowania pracy jednostki organizacyjnej

Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczyé¢, oznakowac roboty oraz dbac o stan techniczny

i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania. Zobowigzuje sie rowniez

zorganizowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ miejsce realizacji zadania wraz z zapleczem w sposéb

zapewniajacy bezpieczedstwo osob przebywajacych na terenie rozbudowywanego czynnego budynku
biurowego, ktérego funkcjonowanie nie moze by¢ ograniczone. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnosc¢ za teren wykonywania prac od chwili jego przejecia.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych w postanowieniach Umowy, w tym

w szczegolnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczacych
wykonywania robdt oraz umozliwienia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu
robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce oraz upowaznionym pracownikom organéw panstwowych.

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dziataniem osdb trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robodt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robat,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbioréow, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie
obowigzywania rekojmi i gwarancji,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , zgodnych z przepisami prawa i
postanowieniami Umowy.

I) zaangazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy.

m) dostarczania Materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,



n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

0) opracowania niezbednych instrukcji;

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikédw wymaganych przepisami badan,
pomiaréw oraz niezbednych atestéw, swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéow stwierdzajgcych
jakos¢ wbudowanych Materiatéw,

g) ubezpieczenia budowy,

7) Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy.

8) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowego robét i jego aktualizacji,

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) dokumentacji powykonawczej.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentoéw lezgcych po stronie Wykonawcy,

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséow dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego, utylizacji odpadow ; ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6ot norm i
przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatéw, jakosci robdt
wykonywanych z tych Materiatéw,

12) Powiadomienia zainteresowanych podmiotédw o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych
nie pdzniej niz na 3 dni przed przystgpieniem do robat,

13) Wykonawca jest zobowigzany powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 5 dni kalendarzowych po ich zakonczeniu oraz
umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

14) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

15) Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg
koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg oraz infrastruktury
zniszczonej podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwigzku z realizacjag Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robot oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu .

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, $wiadectwa, certyfikaty i inne
dokumenty stwierdzajgce jakos¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni kalendarzowych od dnia
zgtoszenia o zakonczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§7

Postanowienia szczegotowe

1. Terminowos¢ robét

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem rzeczowym przedtozonym Zamawiajgcemu do dnia zawarcia Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowego zapewnienie ciggtosci
funkcjonowania jednostki oswiatowej Zamawiajgcego, typowo niekorzystnych warunkow pogodowych, ktére
mogg ograniczy¢ postep robdt oraz inne okolicznosci moggce mieé¢ wptyw na terminowos$é wykonania Umowy.

2. Potencjat Wykonawcy



1) Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

3. Wstrzymanie robot

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robdt w
przypadku:

a) wykonania roboét niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa
stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia os6b znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich
poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania
obcigzaja wyfacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robdt w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig
nowe terminy wykonania robot w Harmonogramie rzeczowym, uwzgledniajgce okres wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich
dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robdt
co najmniej o okres réGwny okresowi wstrzymania robot (przestoju) .

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robdét budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zadania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2) Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3) Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sity wyzszej

1) Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z powodu
nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

2) W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy
Teren budowy.

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

1) Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystgpienia, pomimo
swego doswiadczenia, nie mégt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomic o
tym Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2) Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robot.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczgce unikniecia lub
zmniejszenia wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

7. Personel i sprzet Wykonawcy

1) Wykonawca ustanawia Pana/Panig .......ceceeeeveeernseeresneseaseenes jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obecnos¢ Kierownika budowy na terenie budowy.

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢ do Wykonawcy z
zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,



c) nie stosuje sie do istotnych postanowiern Umowy
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

4) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 3, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo.

8. Kontrola jakosci

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
i Materiatow.

2) Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadac¢ co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowe;j.

3) Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestdw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigzaé¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 2) niniejszego ustepu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robot nie spetniajg wymagan lub nie
zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

5) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych polecei w terminie 7 dni kalendarzowych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci
do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z
tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Utrzymanie Terenu budowy.

1) Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

2) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenistwa w/w osdb,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

¢) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtgczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie urzagdzen
stuzacych do pomiaru zuzycia mediéw,

d) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem medidw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami
robat,

e) ogrodzenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

f) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

g) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robét.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty dotyczace Umowy.

4) W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ Teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w
ustalonych miejscach i nalezytym porzgdku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

5) Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznodci, aby nie narusza¢ praw witascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz
minimalizowac zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia rob6t budowlanych.

7) Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac Teren budowy i przekazaé go
we wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru koncowego robat.

10. Czas pracy:

1) Wykonawca ustali harmonogram prac przed zawarciem umowy w porozumieniu z Zamawiajgcym.

11. Procedury bezpieczenstwa:

1) Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisdw oraz zasad w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowe;j
przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

3) Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
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informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2013r., Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robot

12. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na
zasadach okreslonych przepisami KC i PZP.

2) Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem robdt, chyba ze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktdrg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za szkody i
inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢ wedtug
przepisow KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepiséw,
chyba ze wyfacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

4) Wykonawca jest zobowigzany przejaé¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy w zakresie, w
jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

13. Ubezpieczenie wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé nie pdzniej niz w dniu, w ktérym ma nastgpic przekazanie Terenu budowy,
umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, w
zakresie:

a) na czas wykonywania robot budowlanych - od ryzyk budowlanych obiektu z suma ubezpieczenia nie nizsza
niz Cena ofertowa brutto;

b) na czas obowigzywania Umowy - od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem

Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz ................ ,00 zt,
2) Koszt umowy lub uméw o ktérych mowa w pkt 1), w szczegdélnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

3) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegoblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni kalendarzowych od dnia
przekazania Terenu budowy.

4) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia na niekorzy$¢ Zamawiajgcego
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

14. Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum s3 solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspdtprace podmiotéw
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w
tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikéw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze
zostacé zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdét wynikajgcych z Umowy od wszystkich,
niektorych lub jednego z cztonkdéw Konsorcjum.

§8
Podwykonawcy
1. Zamawiajgcy nie wskazuje Wykonawcy obowigzku wykonania wtasnymi sitami robét budowlanych.
Wykonawca przedmiot zamodwienia w zakresie .....cvieeennnnne. bedzie realizowaé przy udziale

POAWYKONAWCY: ...ttt e e e e e e ee e e e e et seeeanens
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2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

4. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czes$ci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdorego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

6. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg,

3) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci i
cenach nie wyzszych jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, w szczegdlnosci dotyczy to okresu rekojmi i gwarancji,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

6) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s roboty
budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
jednakze w cenach nie wyzszych niz wynikajgcych z poszczegdlnych pozycji oferty (kosztorysu ofertowego)
Wykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a
przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu,
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloSci
robot i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy nie wyzszych niz
ceny jednostkowe przedstawione w ofercie Wykonawcy, wraz z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie sprzeciwu. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce
uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy moze zgtosi¢ w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo wraz z jego zatgcznikami zawiera ceny jednostkowe wyzsze od
cen jednostkowych przedstawionych w ofercie wykonawcy.

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez

Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowsa dla
tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeri za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony

projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni

przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do

przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 21 dni

kalendarzowych od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowana

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia kopii tej

umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1
Umowy, oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
wartosci wiekszej niz 50.000 zf.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunac takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag Umowy o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badZ inny dokument
wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
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w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w ust. 9-15.

21. Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady
okreslone w ust. 9-15.

22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

23. Zamawiajacy, moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych roboét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zagdanie Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej Umowy.

24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

25. Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce przy czym
zamawiajacy odpowiada maksymalnie do wysokosci okreslonej zgodnie z art. 6471 § 3 KC.

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie ze ztozong oferty, w
WYSOKOSCI vevvevieeeerce et e zt brutto, (stownie ztotych:
...................................................................... ztotych), w tym podatek VAT — zgodnie z art. 632 KC.
2. Opracowany przez Wykonawce kosztorys ofertowy bedzie miat zastosowanie dla potrzeb wyceny realizacji robot,
ewentualnego ograniczenia zakresu rzeczowego, wyceny ewentualnych robét zamiennych.
3. Kwota okreslona w ust.1 stanowi wynagrodzenie za catos$¢ robdt oraz obowigzkéw wynikajgcych z przedmiotu
umowy.
4. Zaniewykonane roboty wynagrodzenie nie przystuguje .
5. Rozliczenie catosci robot nastgpi jednorazowo, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury .
6. Faktura moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce dopiero po wykonaniu odbioru kornicowego na podstawie
prawidtowo podpisanego przez Strony protokotu korncowego .
7. Faktura Wykonawcy bedzie uregulowana w formie przelewu na konto bankowe, wskazane przez Wykonawce w
terminie do 30 dni, liczac od daty doreczenia faktury Zamawiajacemu.
8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przela¢ wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich ani
dokona¢ innych cesji zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.
9. Za dzieA zaptaty uwazany bedzie dzied ztozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia rachunku
Zamawiajacego kwotg wynagrodzenia

§10
Ptatnosci a podwykonawstwo

1. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z fakturg oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.
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2. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

4. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 3, podwazajgcych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zapfaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

5. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust.3, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i
odbiér robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

6. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21
dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

9. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

10. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robot budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptfaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

11. Do faktury koncowej za wykonanie niniejszej umowy Wykonawca dotgczy dodatkowo oswiadczenia
Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi na Przedmiot Umowy na okres ....... lat (wartos¢
zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru korcowego robdt catego przedmiotu
umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji niz okreslony
wyzej — wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji,

2. W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek s$wiadczenie gwarancyjne okres ten ulega
wydtuzeniu w sposdb wskazany w art. 581 Kc.
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11.

12.

2.

3.
4,
5.

6.

7.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).
Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady w sposéb eliminujgcy mozliwosc
ponownego wystgpienia tych samych wad.
Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu Swiadczenia
gwarancyjnego Zamawiajgcemu ponosi Wykonawca . W przypadku koniecznosci usuniecia wad w miejscu, w
ktérym znajduje sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa
Wykonawca .
Wykonawce obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona we
wtadaniu uprawnionego z gwarancji.
Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:
1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg -
Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajgcego informacji
o ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 4 dni kalendarzowe - o ile nie
nastgpig inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych

niz 14 dni kalendarzowych,

3) usuniecie wady powinno zosta¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobe trzecia.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajacy
bedzie miat prawo usung¢ wade we wiasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt
Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w
ciggu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowe;j.

. Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady

spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu,

dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady w obu

elementach.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w
terminie 10 dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy oraz wskazanie nastepcy prawnego,

2) zmianie osdéb reprezentujgcych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktdre nalezy zwrdcic zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 5 % Ceny
ofertowej brutto tj. .....ccceeeeiiiiiiiiiiiiininneeeeenennee. zt

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci

roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych oraz z tytutu rekojmi i gwarancji.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i podpisania protokotu odbioru korncowego.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi | z tytutu gwarancji, wynoszgca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢

na okres obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.
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Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 5 6.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zapfaty.

11. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie
na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne
okresy.

12. W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach o ktérych mowa w
ust. 11, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktdrej mowa wyzej musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesci Zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesione zostato w formie: ..ccccceccrcecsecceeceenns ‘w dniu

§13
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na pis$mie w formie
aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany, na zasadach
przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 2) —4), ust. 2 Pzp.
2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w zakresie zmiany danych wynikajgcych z przeksztatcen podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujgcych
zastepstwem prawnym pod tytutem ogdlnym, a takie zmiany adresu, nazwy, osdb reprezentujgcych
Wykonawce;
2) w zakresie zmiany termindw wynikajacych z umowy, pod warunkiem ze:
a) zaszta koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac wykraczajacych poza przedmiot zamdwienia okreslony
w SWZ wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, ktorych wykonanie w sposdb obiektywny
uniemozliwia terminowe, zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu
zamowienia;
b) nastgpita zmiana przepiséw powodujgcych konieczno$é wprowadzenia innych rozwigzan, niz zaktadano
w SWZ wraz z zatacznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert;
c) nastgpita zmiana przepiséw powodujgcych konieczno$¢ uzyskania dokumentéw, ktére te przepisy
narzucajg;
d) prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
co uniemozliwia terminowe, zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu
zamowienia;
e) organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie;
f) zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych,
zgdd badz pozwolen osoéb trzecich lub wtasciwych organdw;
g) z powodu dziatan osdéb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie poszczegdlnych elementéw przedmiotu
zamowienia, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron;
h) z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktorego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig (powddz, trzesienie ziemi, pozar, itp.), w
szczegoblnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grazgcego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach;
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i) zaszta okolicznos¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, bedaca nastepstwem dziatania organdéw
administracji w szczegdlnosci przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.;

j) zaszty okolicznosci zwigzane z wystgpieniem Covid-19;

3) w zakresie zmiany materiatdw, urzadzen, rozwigzan technicznych, itp. w stosunku do przewidzianych w
SWZ wraz z zatacznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem, ze zmiany te nie pogorsza
wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowych przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1 i beda korzystne dla
Zamawiajacego. Zmiany te moga dotyczy¢ okolicznosci:

a) powodujacych poprawienie parametréow technicznych przedmiotu zamowienia;

b) wynikajgcych z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow;

c) powodujacych obnizenie kosztu ponoszonego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu
zamoéwienia;

4) w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia okreslonego w SWZ wraz z zatacznikami w
brzmieniu z chwili otwarcia ofert, pod warunkiem, ze wykonanie cato$ci przedmiotu zamdwienia napotyka
istotne trudnosci. Wykonawcy nie przystuguja jakiekolwiek roszczenia zwigzane z ograniczeniem zakresu
realizacji umowy. Zapfata wynagrodzenia za wykonane prace nastgpi na podstawie sporzgdzonego
protokotu inwentaryzacji wg stawek i cen jednostkowych przyjetych przez Wykonawce do kalkulacji oferty.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmniejszenia zakresu zamdwienia do minimalnej wartosci 80 %
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

5) w zakresie zmian personalnych wsréd oséb ze wzgledéw losowych, stuzbowych, z powodu
niewtasciwego wykonywania powierzonych zadan lub z powodu innych istotnych przyczyn, pod
warunkiem, iz nowowprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, o ktorym mowa w § 1 Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na
powierzenie obowigzkow nowej osobie, po uprzednim pisemnym udokumentowaniu spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu okreslonych w SWZ. W przypadku zmiany oséb po stronie Zamawiajgcego,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o takim fakcie; zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy;

6) w zakresie powierzenia czesci przedmiotu zamoéwienia Podwykonawcy(-om) lub dalszym
Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawcéw, o ktédrych mowa w & 6 ust. 1 lub wprowadzenia innych
Podwykonawcéw i/lub dalszych Podwykonawcéw,

7) w zakresie zmiany podmiotu, na ktdrego potencjalne opierat sie Wykonawca sktadajgcy oferte. Zmiana
jest mozliwa, pod warunkiem, ze Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiajacemu spetnienie
warunkow udziatu w postepowaniu w takim samym lub wiekszym stopniu i zakresie co podmiot wskazany
w ofercie oraz braku podstaw do wykluczenia okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

3. Wystgpienie ktorejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okolicznosci nie stanowi bezwzglednego zobowigzania
Zamawiajacego do dokonania zmian, ani nie moze stanowié podstawy roszczern Wykonawcy do ich dokonania.
Wykonawca winien ztozy¢ wniosek dokumentujacy zaistniate zmiany.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy, pod rygorem

niewaznosci, z wytgczeniem okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 6). Podstawg wprowadzenia zmiany jest
pisemne wystgpienie Strony, ktdra jest inicjatorem jej wprowadzenia.
5. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 oraz 455 Pzp nastepujace zmiany:

1)

2)
3)
4)

danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdélnosci zmiana numeru
rachunku bankowego,

danych teleadresowych,

danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§14
Roboty zamienne

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robot zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowg, w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien Odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

2. Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych
potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
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3. Za roboty zamienne uwazac sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji
Projektowej - o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatow eksploatacyjnych, serwisu
itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét lub kosztéw
eksploatacji przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy.

4. Podstawe wykonania robot zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika
budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu koniecznosci (wykonania
robét zamiennych)”, ktéry powinien zawiera¢: zakres robot zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich
wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajacy roznice pomiedzy wartoscig robdt podlegajacych zamianie, a
wartoscig robdt okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonanie robot
zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

6. Do wyceny wartosci robot zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

7. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprdécz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami.

8. Wykonanie robot zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

9. Wprowadzenie robét zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1
niniejszej Umowy.

10. W przypadku wprowadzenia robét (Materiatdéw) zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robét danego
elementu robdét, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegétowym kosztorysie ofertowym,
wynagrodzenie, o ktdrym mowa w § 9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartos¢ réznicy miedzy kosztem
elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikdw
cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr
........ do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztow zakupu Materiatow w % liczony od wartosci Materiatéw /M/

11. W przypadku robét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robdt danego elementu robdt, a
nieodpowiadajgcych opisowi pozycji w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o ktorym mowa
w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o wartos$¢ rdznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem
wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych zasad Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen Materiatéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana jako Srednie) za okres ich wbudowania oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla
ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogdéw lub naktadow
wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowa przeditozona przez Wykonawce do
akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu
Zamawiajacy wprowadzi korekte.

§15
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 21 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:
1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowg, powodujac ich wadliwos¢ i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajgcego odpowiedni
termin do ich usuniecia;
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2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni kalendarzowych od
dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét w terminie 30 dni
kalendarzowych albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robét,

4) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajacego,

5) jezeli suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 50 % Ceny ofertowej brutto;

6) zostanie wydany nakaz zajecia catego majgtku Wykonawcy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie .

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w
siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oSwiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

5. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 21 dni od dnia pozyskania wiedzy o
powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu
Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 14 dni kalendarzowych;

6. Odstgpienie od Umowy okreslone w ust. 5 nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztozonym w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez
Zamawiajgcego.

8§16
Obowigzki stron w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
Materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 20 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione Materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru
robot przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot na swoje ryzyko i koszt.

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego

dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robaét.

8. W terminie 20 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegétowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien
odstapienia. Podpisany przez zamawiajacego | wykonawce protokét stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest przed wystawieniem faktury do uprzedniego dokonania i
dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.

9. Wykonaweca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane przez
niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

N o
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10. Szczegotowy protokdt robdt odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja roboét
i wykaz tych Materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i
urzadzenia nie nadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za przyczyne odstgpienia
od Umowy .

8§17
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwioke ktéra jest uzasadniona okolicznosciami lezgcymi po stronie Wykonawcy w stosunku do Terminu
zakonczenia robdt w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakoriczenia
robét,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci —w wysokosci 0,3 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za wykonany przedmiot
odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% Ceny ofertowe;j
brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych
naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas
wykonanych,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw,

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 500,00 ztotych za rozpoczety dzier opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

8) za dopuszczenie do wykonywania robdét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1,5% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. Umowy.

9) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni kalendarzowych w wysokosci
0,5% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robét,

10) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 13
Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1 000 zt, za kazdy
rozpoczety dzierh opdznienia w wykonaniu tego obowigzku.

11) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1,5 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1
Umowy.

12) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nie wskazanych w innych zapisach
niniejszej umowy, a wynikajacych z Umowy, w szczegdlnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny
pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1.000,00
ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone pisemnym protokotem sporzadzonym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

13) W przypadku zawinionego przerwania ciggtosci funkcjonowania jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego,
Zamawiajacy jest upowazniony do natozenia kary umownej w wysokosci 2.000,00 zt polskich za kazde
naruszenie.
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Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po dniu faktycznego zakonczenia danego rodzaju robét — zgodnie z protokotem odbioru. Pozostate
kary umowne stajg sie wymagalne w dniu nastepnym po zaistnieniu przestanki do ich naliczenia wskazanej w
niniejszej umowie.

2. Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §18 ust. 1i 2
Umowy, zobowigzuje sie zaptaci¢ kare umowng, na rzecz Zamawiajgcego:

1) z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z §18
ust.1 Umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace pracownikdw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, polegajgce na bezposrednim
fizycznym Swiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajgcym z §18 ust. 1.

2) za nieprzedtozenie kazdego z dokumentéw, o ktérych mowa w §18 ust. 2 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych
brutto - za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3. Okreslone w ust. 1-2 kary umowne moga by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia,
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce za posrednictwem e-mail podany w 819 ust. 1 Umowy potwierdzonego
na pisSmie drogg pocztowa, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz wystawi Wykonawcy note
obcigzeniowa.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20% Ceny ofertowej
brutto, okreslonej w § 9 ust.1 Umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o
ktorych mowa w art. 456 ustawy PZP,

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukornczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z
umowy.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindéw.

7. Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli
poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

8. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

9. Kary umowne, o ktérych mowa w umowie, bedg w pierwszej kolejnosci potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy
badZ ptatne w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do zapfaty kary
umownej podpisanego przez Zamawiajgcego, przelewem na konto bankowe Zamawiajgcego wskazane w
wezwaniu do zaptaty.

10. Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne mogg by¢ potrgcone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na
co Wykonawca wyraza zgode. Potracenie kar umownych zostanie dokonane na podstawie noty obcigzeniowe;j.

11. tgczna suma kar umownych nie moze przekroczyé 50% wartosci kontraktu okreslonego w § 9 ust. 1.

§18
Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia

1. Na podstawie art. 95 Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oséb wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Tak wiec wymdg ten dotyczy oséb, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w
wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikdéw fizycznych. Wymdg nie dotyczy wiec, miedzy innymi osdb:
kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcédw materiatéw budowlanych. Obowigzek
zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktérej wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca osobiscie wykonuje powyisze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalnosc
gospodarczg, wspdlnicy spoétki cywilnej).

2. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajacemu lub jego przedstawicielowi, dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie oséb wykonujgcych
czynnosci na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 PZP mogg to by¢ w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace lub
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika lub

4) inne dokumenty

— zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
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Pracodawcg tych oséb musi byé: wykonawca lub jeden ze wspdlnikdéw konsorcjum, zgtoszony zgodnie z
przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyzszych
dokumentdéw osoby, ktdre musza by¢ zatrudnione na umowe o prace nie bedg mogty wykonywac pracy z winy
wykonawcy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka
sporzgdzong przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ pod pisana
przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§19
Sposob komunikowania sie Stron

. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub

wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem) lub wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg
elektroniczng na podane przez Strony adresy:
1) Zamawiajacego
2) WYKONAWCY....eiiiieeiiiciiecieee e seree e
3) Inspektora Nadzoru INWestorski€go ........ccccvevvueerveerveeneeesiveennes

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody droga
elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 5 dni kalendarzowych pisemnie fakt ich
otrzymania.

Strony bedy uznawaty dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg

traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z
postanowieniami ust.1.

§20
Narady koordynacyjne

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych
0s6b.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot
lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

. Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady koordynacyjnej o

terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim
osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni
roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.

. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie,

przestrzegajgc obowigzujgcych przepisoéw i ustalonych zwyczajow.
7. Strony beda wspdtpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robdt), Nadzorem Inwestorskim .
§21
Postanowienia koricowe

Petnomocnikami Zamawiajgcego uprawnionymi do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu

1.
2.

zamowienia jest .......coeeunene tel. v
Petnomocnikiem Wykonawcy do kontaktow z Zamawiajgcym jest ............... tel.
Wykonawca oswiadcza, ze wypetnia obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskuje w celu realizacji niniejszej
umowy.
Zamawiajacy informuje, ze administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji dotyczacej
postepowania o udzielenie zamdwienia znak sprawy IF.272.2.2021 jest Starostwo Powiatowe w Nowe;j Soli
(https://powiat-nowososlki.pl/rodo/). Zawarte w dokumentacji dane osobowe sg przetwarzane, gdyz jest to
niezbedne do zawarcia oraz wykonania niniejszej umowy, a takze wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzgcych
na Administratorze w zwigzku z realizacjg zadania: ,, ..cecveeeserenennes ”, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c
RODO.
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4. Dane mogg by¢ przekazywane instytucjom oraz osobom biorgcym udziat w procesie budowlanym w tym
podmiotom tj.: Painstwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej oraz innym organom panstwowym zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

5. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymag zawarcia i realizacji umowy. Mozliwe
jest zgtoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zagdania dostepu do nich, sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.

6. Dane przechowywane sg do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych — przez czas trwania umowy i po jej
zakonczeniu przez okres wynikajacy z przepisdw o archiwizacji i przedawnieniu roszczen.

Kazdemu przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych

7. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywac na
drodze wspdlnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez
Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

8. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedg mialy zastosowanie przepisy polskiego prawa
powszechnie obowigzujgcego.

9. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgcznik nr 1 - Kosztorys ofertowy Wykonawcy,
Zatgcznik nr 2 - Harmonogram rzeczowy,
Zatgcznik nr 3 — Projekt budowlany

Zatacznik nr4 — SWZ wraz z zatgcznikami
Zatgcznik nr 5 — oferta wykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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