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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Cel rozbudowy drogi

Projektowane zlokalizowane jest w centrum miejscowosci Troszyn gdzie zbiegaja si¢ dwie
drogi powiatowe: ul. Stowackiego 1 ul. Szkolna oraz droga wewnegtrzna (ul. Gajowa). Przy ul.
Szkolnej jest Szkota Podstawowa a przy ul. Stowackiego Urzad Gminy. Przy szkole jest
zatoka autobusowa dla autobuséw szkolnych. Na wlocie ul. Szkolnej pole widocznosci jest
ograniczone. Celem rozbudowy jest poprawa bezpieczenstwa ruchu, zwlaszcza na przejsciu
dla pieszych przy szkole. Drogi majg przekrdj uliczny ale szerokosci cz¢sci chodnikéw sg
waskie 1 wymagajg poszerzenia. Odwodnienie ulic jest niewystarczajace, na skrzyzowaniu z
ul. Gajowa gromadzi si¢ woda.

Nawierzchnia drég jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga odnowy, z wyjatkiem
skrzyzowania z drogg wewnetrzng (ul. Gajowa, gdzie nalezy przebudowaé nawierzchni¢ Pas
drogowy wymaga poszerzenia.

Celem rozbudowy jest poprawa bezpieczenstwa ruchu, zwlaszcza na przejsciu dla pieszych
przy szkole.

1.2. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

Wymaga si¢ od Wykonawcy zaprojektowania 1 wybudowania opisanego nizej
przedsiewziecia w ramach zaakceptowanej kwoty umownej i czasu na ukonczenie z
zastrzezeniem postanowien warunkow umowy.

Ilekro¢ w programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU) postuzono si¢ pojeciami ,,nalezy”,
»powinny” lub podobnymi uznaje si¢ , iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie a Zwroty
w ktorych zostaty uzyte, uznaje si¢ za stanowigce obowigzek Wykonawcy.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ maja materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy lub przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy.

Zamoéwienie dotyczy zaprojektowania, uzyskania wymaganych prawem decyzji oraz
uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej ZRID, rozbudowania drogi,
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie 1 oddania do uzytkowania (jesSli jest
wymagane).

Rozbudowa skrzyzowania obejmuje odcinek ul. Szkolnej o dtugosci 121,5 m, ul. Stowackiego
o dtugosci 44 m i skrzyzowanie z ul. Gajowa. Ogdlnie rzecz biorgc, rozbudowa polega na
wybudowaniu chodnikéw, zjazdow, skorygowania nawierzchni asfaltowej na skrzyzowaniu z



ul. Gajowa, przebudowa i rozbudowa o$wietlenia oraz wykonaniu elementéw zabezpieczenia
ruchu pieszych

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres zasadniczych robédt
budowlanych do zaprojektowania i wybudowania

W zakres zaméwienia wchodzi wykonanie wszelkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe oraz uzyska¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody
niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i
warunkami umowy oraz zbudowac¢ i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
zezwolenie na uzytkowanie (jesli jest wymagane). Przed przekazaniem robét lub odcinka
nalezy sporzadzi¢ 1 zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oswiadczenia zgodnie ustawa z dnia
7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. poz. 1623 z p6zn. zm.), niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli jest wymagane).

W przypadku, gdy wynikowe rozwigzania techniczne okaza si¢ niezgodne z warunkami
technicznymi, wykonawca uzyska niezbedne odstgpstwa od warunkéw technicznych, po
uzyskaniu zgody przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do podania Zamawiajagcemu wszelkich niezbednych danych
wynikajacych z opracowanej przez niego dokumentacji w celu przygotowania wniosku o
dofinansowane.

Szczegbtowy zakres rzeczowy Robét przewidzianych do wykonania w ramach obowiazku
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej czgsci Programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU).
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu, formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 1 programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 2013, poz. 1129 t.j.)

Zamawiajacy wraz z PFU udost¢pnia jako dokumenty wigzace Wykonawce:

— plan zagospodarowania terenu,
— przekroje normalne,
— specyfikacje techniczne,
oraz materialy informacyjne:
— wypisy z ewidencji gruntéw,
— wstepny przedmiar rob6t, (bez zatwierdzenia).
Wyzej wymienione materiaty beda udostepnione w formie elektronicznej.

Dopuszcza si¢ niewielkie korekty po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za niekorzystne warunki gruntowo-wodne
wplywajace na posadowienie obiektéw inzynierskich i wykonanie robét drogowych oraz za
zmiany potozenia zwierciadta wod gruntowych wywolane naturalnymi wahaniami
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sezonowymi 1 zwigzane z tym ewentualne zmiany w wilgotnos$ci i stanie gruntu, o ile ww.
czynniki byly racjonalnie mozliwe do przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce do
daty sktadania oferty.

1.4. Parametry techniczne projektowanej drogi

—  klasa techniczna Z,

—  predko$¢ projektowa — 50 km/h,

—  przekr6j poprzeczny uliczny,

—  szerokos$¢ jezdni — 7,0 m szeroko$¢ chodnikéw — 2,0-5,0 m.

1.5. Instalacje

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ warunki techniczne, przebudowy linii, usunigcia
kolizji z istniejacg linig energetyczng wraz z wymiang lamp o$wietleniowych i warunki
przytaczenia dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych do sieci dystrybucji niskiego
napi¢cia (wymiana stupdéw) oraz na podstawie wnioskéw opracowac i uzgodni¢ z gestorami
projekty.

W razie wystapienia kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu oraz na
podstawie warunkéw opracuje i uzgodni¢ z gestorami projekty.

1.6. Projekt stalej organizacji ruchu

Wykonawca opracuje Projekt stalej organizacji ruchu i po uzyskaniu wymaganych opinii
uzyska zatwierdzenie organu zarzadzajacego ruchem na drogach powiatowych.

1.7. Projekty organizacji ruchu na czas budowy

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy 1 wuzyska zatwierdzenie
organu zarzadzajacego ruchem na drogach powiatowych.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza i drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie z poszanowaniem
interesOw o0séb trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie
przyleglym oraz w istniejacej infrastrukturze odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej i poza obszarami wrazliwymi Srodowiskowo. Miejsca wyznaczone do
sktadowania substancji podatnych na migracje wodng nalezy wylozy¢ materiatami
izolacyjnymi.  Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne
urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowej. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy
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odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych i wywozi¢ je do oczyszczalni za
posrednictwem uprawnionych podmiotéw.

Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowa¢ 1 magazynowaé w
wydzielonym miejscu w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbidr przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach robét budowlanych ,
nalezy segregowac¢ i oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu
przez specjalistyczne podmioty zajmujace si¢ ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do minimum wycinke drzew 1 krzewdw a drzewa znajdujace si¢ w obrebie
placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym
ptakéw tzn. poza okresem od marca do sierpnia wigcznie. W robotach wykonczeniowych
nalezy przewidzie¢ nasadzenia zastgpcze.

Warstwe gleby zdjeta z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywac, tak aby sktadowany
material ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu oraz umocnienia skarp.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni odprowadzenia wod z odwodnienia placu
budowy.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terenéw objetych
ochrong przed hatasem nalezy wykonywa¢ wylacznie w porze dziennej tj. w godz. 6:00 —
22:00.

2.2. Ogoélne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Przygotowanie i realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687)
oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.)

Wykonawca bedzie dysponowal terenem w liniach rozgraniczajacych okreslonych w decyzji
0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej i podejmie wszelkie dostepne i mozliwe kroki
aby zaprojektowac¢ i zrealizowa¢ zamoéwienie w granicach tak udost¢pnionego terenu. W
przypadku, gdy roboty zaprojektowane przez Wykonawce (ktérych zakres zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajacego) wymagaloby stalego zajecia terenu poza tymi
granicami, po stronie Wykonawcy (jego staraniem 1 na jego koszt) lezy przygotowanie
wszelkiej niezbednej dokumentacji do pozyskania dodatkowego terenu, w tym materiaty
geodezyjne do uzyskania uzupelniajacej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej 1 uzyskanie tej decyzji. Koszty odszkodowan z tytutu nabycia praw do
nieruchomosci przez Powiat Ostrotecki pokryje Zamawiajacy. Czas niezbedny do pozyskania
powyzszego terenu oraz jego ewentualny wplyw na realizacje prowadzonych przez
Wykonawce prac projektowych lub robét budowlanych, nie bedzie uprawniat Wykonawcy
do sktadania roszczen z tego tytutu wobec Zamawiajacego.

W  przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe i zabezpieczenie.



Nalezy opracowac¢, uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami projekty organizacji ruchu na czas
wykonywania rob6ot . W projekcie organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ utrzymania ciaglosci
ruchu.

Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

— warunki techniczne ewentualnych przebudéw, uzgodnienia i zatwierdzenia
wymagane zgodnie z prawem ,

— niezbedne decyzje administracyjne, w szczegdlnosci decyzje o pozwoleniu wodno-
prawnym (jesli wymagane) i zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j.

Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe
lub likwidacje infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja
urzadzen infrastruktury technicznej, powinny speinia¢ odpowiednie wymagania i normy.

W celu opracowania rozwigzan projektowych dla drég innych kategorii przewidzianych do
rozbudowy w ramach niniejszego zadania, nalezy podja¢ wspétprace z zarzadcami tych drég.

Nalezy opracowa¢ dokumenty Wykonawcy wymienione w p. 3.3 niniejszego PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu projektowania i wykonywania
robdt w taki sposéb aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach oraz dostgp
do terenéw przylegltych a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacych z inwestycja.

Wykonawca bedzie stosowal racjonalne $rodki aby nie dopusci¢ do uszkodzenia
jakiejkolwiek drogi lub obiektu inzynierskiego przez ruch drogowy zwigzany z dziatalnoscia
Wykonawcy lub personel Wykonawcy. Dziatania te beda obejmowatly takze wiasciwe uzycie
odpowiednich pojazdéw i tras w celu wypetnienia warunkéw umowy i niniejszego PFU.
Wykonawca (w stosunkach migdzy Stronami) bedzie odpowiedzialny za wszelka
konserwacj¢, naprawy i remonty drog w trakcie trwania budowy, ktére moga by¢ wymagane
do uzywania przez niego jako tras dostepu. Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i
drogowskazy wzdtuz tras dostepu i uzyska takze ewentualnie wymagane pozwolenie
wlasciwych instytucji na uzytkowanie takich tras, znakéw i drogowskazow. Zamawiajacy nie
bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie zadnych roszczen Wykonawcy lub oséb trzecich.
Wykonawca po zakonczeniu robdt przywrdci stan uzytkowanych drég do stanu nie gorszego
niz pierwotny.

W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstalej na terenie
placu budowy badz poza nim a zwigzanej bezposrednio z wykonywanymi robotami, bedzie
on odpowiedzialny za jej likwidacje i zaspokojenie wszelkich roszczen stron trzecich

O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi wilasciwego zarzadce drogi co
najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Powyzsze wymagania obowigzuja rowniez podwykonawcéw 1 dostawcow  a
odpowiedzialnos¢ za ich zachowanie ponosi Wykonawca.

Wykonawca kazdorazowo przy wprowadzaniu zmian w organizacji ruchu jest zobowigzany
zawiadomi¢ okolicznych mieszkancéw o tych zmianach.



Wykonawca przeniesie punkty wysoko$ciowe osnowy geodezyjnej kolidujace z zakresem
robét budowlanych.

Wykonawca na swoéj koszt uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu
prowadzenia robdt (w szczegdlnosci pozwolenia na tymczasowa zmiang organizacji ruchu,
pozwolenia na zajecie pasa drogowego, pozwolenia na umieszczanie urzadzen w pasie
drogowym).

2.3. Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynno$ci niezbednych do prawidlowego przygotowania terenu
budowy w ramach zaakceptowanej kwoty umownej nalezy uwzglednic¢ koszty zwigzane z:

— czasowym zajeciem nieruchomosci objetych zezwoleniem na wykonywanie rob6t i
przebudowy infrastruktury technicznej,

— przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i
przekazania dziatek zarzadcy ,

— zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew na placu budowy i1 w sgsiedztwie placu
budowy,

— przygotowaniem i ustawieniem tablic informacyjnych zgodnie z prawem budowlanym
oraz tablic wymaganych przez Zamawiajgcego.

— usuni¢ciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
techniczne;j.

2.4. Przygotowanie i uwarunkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy i na terenach przylegtych. Nalezy unikac
uszkodzen i ucigzliwo$ci dla oséb trzecich, wtasnosci spolecznej i innej wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn podczas lub w nastgpstwie wykonywania robét. Stosuja
si¢ do tych wymagan nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na :

— lokalizacje zaplecza budowy (baz, magazynéw, skladowisk, placéw postojowych
maszyn budowlanych) oraz dr6g dojazdowych w spos6b zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu prac
uporzadkowanie terenu,

— zachowanie S$rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i1 gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

— zabezpieczenie miejsc do skladowania substancji podatnych na migracj¢ wodna,
terenowych stacji obstugi samochodéw i1 maszyn budowlanych w obrgbie bazy
poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

Nalezy przygotowa¢ odpowiednig do zakresu robdt ilos¢ obiektow i1 urzadzen zaplecza
budowy.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢:



tereny leSne z uwagi na hatas, dewastacje¢ terenu i mozliwos¢ zniszczenia roslinnosci,
miejsca blisko zabudowy mieszkaniowej uwagi na hatas i zapylenie,

tereny w poblizu ciekéw wodnych i obszary podmokie z uwagi na potencjalne
zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

organizowanie budowy w taki sposéb aby minimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych
odpadéw budowlanych,

ogrzewanie elektryczne budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podtaszenia do istniejacej sieci wodo-kanalizacyjnej,
poprzez wyposazenie go W przenosne sanitariaty, regularnie oprdézniane lub
odprowadzanie $ciekow bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych, a
nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekéw , zapewnienie pojemnikéw na
odpady state,

tankownie maszyn i urzgdzen paliwem pltynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn przy zapleczu budowy w sposéb nie dopuszczajacy do skazenie gruntu lub
ciekéw wodnych.

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 20212 r.
odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 2 z p6zn. zm. A w szczegdlnosci zapewnié segregacje i
sktadowanie odpadéw w wydzielonym odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

3.

WYMAGAMIA ZAMAWIAJA CEGO DOTYCZACE PROJEKTOWANIA 1
REALIZACJI INWESTYCJI

3.1. Roboty przygotowawcze

Do robét przygotowawczych zalicza si¢ co najmnie;j:

rozbidrke oznaczonych na planie zagospodarowania terenu istniejagcych kraweznikow i
chodnikéw, a takze nawierzchni pod kanat deszczowy i studzienki $ciekowe.

przestawienie ogrodzen — w czasie opracowywania PFU stwierdzono kolizje ogrodzen
z segmentow stalowych na dtugosci ok. 78 m,

usuni¢cie kolizji z urzadzeniami uzbrojenia terenu — w czasie opracowywania PFU
stwierdzono konieczno$¢ wymiany 4 stupéw linii energetycznej NN i lamp
oswietleniowych .

3.2. Roboty budowlane drogowe

Do rob6t budowlanych drogowych zalicza si¢ co najmnie;j:

utozenie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na tawie betonowej z oporem (ok. 100
m) 1 nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm na
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3.3.

podbudowie z mieszki kruszywa tamanego niezwigzanego o uziarnieniu 0-31,5 mm i
grubosci 12 cm (ok. 600 mz),

wykonanie przy przej$ciach dla pieszych, gdzie przebudowywane sg chodniki ramp
kraweznikowych z systemem fakturowych oznaczen nawierzchni, zgodnie z
Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 3 Projektowanie
przejs¢ dla pieszych WR-D-41-3. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra
wlasciwego ds. Transportu (01-2021.03.02),

wybudowanie zjazdéw z betonowej kostki brukowej kolorowej grubosci 8 cm na
podbudowie z mieszki kruszywa tamanego niezwigzanego o uziarnieniu 0-31,5 mm i
grubosci 15 cm 1 podsypce piaskowej grubosci 10 cm,

wybudowanie kanalizacji deszczowej ztozonej z kanatu z rur PCV d200 (ok. 97 m),
przykanalikéw z rur PCV d160 (ok. 11 m), stadni kanalizacyjnych z krggéw
betonowych d1000 (4 szt.) i studzienek S$ciekowych d500 z zeliwnymi wpustami
ulicznymi typu cigzkiego (3 szt),

przebudowa linii energetycznej NN skladajacej si¢ z czterech slupéw, polegajacej na
wymianie stupéw i lamp o§wietleniowych,

zainstalowanie dedykowanego oswietlenia na przej$ciu dla pieszych w km 0+022
drogi powiatowej nr 2554W (ul. Szkolna zgodnie z Wytycznym projektowania
infrastruktury dla pieszych. Cz¢s$¢ 4 Projektowanie o$wietlenia przej$¢ dla pieszych
WR-D-41-4. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wlasciwego ds.
Transportu (02-2021.07.01,

przebudowanie zdeformowanej nawierzchni na skrzyzowaniu z ul. Gajowg z betonu
asfaltowego AC 118 (ok, 60 mz),

ustawienie ogrodzen typu Olsztyn na dtugosci ok. 75 m,

wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem stalej
organizacji ruchu, grubowarstwowego strukturalnego chemoutwardzalnego,

ustawienie znakéw pionowych zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji
ruchu, przy czym znaki pionowe powinny by¢ sredniej wielko$ci z tarczami z blachy
aluminiowej o grubo$ci 2 mm, na stupkach stalowych o srednicy 60,3 mm z powloka
cynkowg o grubosci 90 um - tarcze znakéw powinny by¢ pokryte folig drugiej
generacji,

humusowanie i obsianie trawg przylegtego terenu,
uporzadkowanie pasa drogowego po zakonczeniu robét.

Dokumenty Wykonawcy

W ramach zaakceptowanej kwoty umownej nalezy opracowaé nastepujace projekty i
dokumenty:

a) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycja zastosowanych

rozwigzan Kkonstrukcyjno-materialowych (przekroje podtuzne i poprzeczne) i
przediozenie jej do akceptacji Zamawiajacego oraz Gminy Troszyn. Koncepcja planu
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zagospodarowania terenu powinna zawiera¢ naniesione na podktady mapowe
rozwigzania elementow drogi, propozycj¢ oSwietlenia ulicznego zaznaczone elementy
infrastruktury technicznej bedace w kolizji ze stanem projektowanym wraz z wstgpng
propozycja usunigcia tych kolizji, wstgpne zaznaczenie linii podziatu nieruchomosci —
3egz.;

b) uzyskanie aktualnych podkladéw geodezyjnych (map do celéw projektowych)
niezbednych do opracowania projektu budowlanego opracowanych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Granice nalezy ustali¢ zgodnie z procedurg okreslong w
rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji
gruntéw i1 budynkéw z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U.2016.1034 t.j. z p6zn. zm.).

c) aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntow w zakresie inwestycji - 1 egz.;

d) opracowanie dokumentacji geodezyjno — prawnej — map podzialowych
niezbednych do uzyskania decyzji ZRID;

e) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w imieniu Zamawiajacego, jesli zachodzi taka
potrzeba;

f) dokumentacja geotechniczna wymagana prawem w zakresie przedmiotu umowy
warunkujgca uzyskanie decyzji ZRID - 4 egz.,

g) opracowanie kompletnego projektu budowlanego na rozbudowe (wszystkie
branze) - lacznie ze wszystkimi zalacznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami,
warunkujacymi otrzymanie decyzji ZRID zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, w szczegdlnosci w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020 poz.1333), ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.), rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjne 1 ich usytuowanie
(Dz.U.2000.63.735 z p6zn. zm.), wiedzg i zasadami sztuki budowlanej. Dokumentacja
techniczna ma by¢ opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) oraz zgodnie z
rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018.1935 t.j.), rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 tj.) wraz z opiniami,
uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczegllnymi — S egz.;

h) Uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien z gestorami ewentualnych sieci, w tym
wykonanie wszelkich projektéow branzowych, usuniecia kolizji i ewentualnym
umieszczeniem urzgdzen obcych poza utwardzona czeScia pasa drogowego — S
egz.
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i) opracowanie projektéow technicznych dla wszystkich branz — w ilosci po 4 egz.;

j) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkujgcego otrzymanie pozwolenia
na wycinke drzew kolidujacych z inwestycja 1 przygotowanie projektu nasadzen
kompensacyjnych drzew — 2 egz.,

k) opracowanie przedmiaréw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dnia
18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. 2004 poz. 1389). — po 2 egz. dla kazdej branzy,

1) Kkosztorys Slepy uproszczony — po 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie xIs dla
kazdej branzy,

m) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych objetych
przedmiotem zamdwienia, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). — po
2 egz. dla kazdej branzy,

n) zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu - 4 egz.,

przygotowanie przez Wykonawce kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID) i uzyskanie decyzji ZRID;

Nalezy wspolpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji,
a w szczegblnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien na zadanie
organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwlocznie w stosunku do obowigzujacych
terminéw. Powyzszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych dokumentéow
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw
wchodzacych w sktad przedmiotu zaméwienia.

Przystepujac do opracowania wyzej wymienionych dokumentéw Wykonawcy a takze
wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamodwienia, nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob ich akceptacji a po opracowaniu uzyskac¢ akceptacjg.

W  wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentéw Wykonawcy objetych
powyzszym wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamOwienia, zawierajace koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk,
postanowien i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem
dokumentacji, realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach zaakceptowane;j
kwoty umowne;j.

3.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Warunki Wykonania 1 Odbioru  Robét Budowlanych — Specyfikacje Techniczne ST
stanowigce czg¢$¢ niniejszego PFU, okres$laja wymagania Zamawiajacego w stosunku do
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
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wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. Nr 2013, poz. 2013 z pézn. zm.).

Specyfikacje Techniczne uzupeiniajg opis przedmiotu zaméwienia w zakresie wymagan
technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatéw i ich jakosci, sprzetu,
srodkéw transportowych, warunkow wykonania robo6t, badan i kontroli jakosci nalezy
traktowac jako minimalne.

Jezeli po opracowaniu Projektu budowlano-wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania
robét budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zatgczono odpowiednich ST, to nalezy
rOwniez opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego dodatkowe, niezbedne ST na
te roboty oraz wykonac te Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

3.5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna

Mape¢ do celéw projektowych nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
uzyska¢ stosowne klauzule wilasciwego osrodka geodezyjno-kartograficznego. Granice
zewngtrzne pasa drogowego nalezy okresli¢ z doktadnoscig 0-0,10 m. W przypadku gdy na
podstawie istniejagcych dokumentéw operatu ewidencji gruntéw, okreslenie granic z
wymieniong doktadno$cig bedzie niemozliwe, granice nalezy ustali¢ zgodnie z procedurg
okreslong w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardow  technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i1 przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1429)

Po ustaleniu szczegétowe] zajetosci terenu przez inwestycje nalezy opracowac projekt
podzialu nieruchomosci 1 uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Nastepnie opracowa¢ mapy
podziatowe i uzyskac¢ stosowne klauzule osrodka geodezyjno-kartograficznego.

Ostateczna decyzja zatwierdzajaca projekt podziatu stanowi podstawe do utrwalenia przez
Wykonawceg w terenie nowo wyznaczonych punktéw granicznych pasa drogowego znakami
granicznymi i dokonania zmian w ksigdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomosci.
Stosowne wnioski winny zosta¢ przygotowane i ztozone przez Wykonawce.

4. CZESC INFORMACYJNA

4.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego w
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamierzenie budowlane jest zgodne z obowigzujacymi przepisami.
4.2. Przepisy prawa

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji

zamOwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu

zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych nie

wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamdéwienia bedg one mialy
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zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylgcza konieczno$ci przestrzegania przepiséw, ktére
wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujgcych i okreslajacych
realizacje¢ przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania 1 realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 136) ;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z
pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333
z pézn. zm.) ;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 831);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963) ;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz.
401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2013 r. poz. 1129);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1966 z p6zn.
zZm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U.z2020r.
poz. 276 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1429);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1429);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr 100,
poz. 1085, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkéw
uznania odpadéw za posiadajace wilasciwosci zakazne oraz sposobu ustalania tych
wiasciwosci (Dz. U. z 2020 1., poz. 3);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajéow odpadéw, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsigbiorcami mogg poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2310);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019 ., poz. 2311 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. 22020 r., poz. 293 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320
z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(tj. Dz. U. 22018 r., poz. 1139) ;

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483);

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1781 z p6zn. zm.);
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie
podstawowych wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 r. Nr 159,
poz. 948);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2134,
z p6zn zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng
(tj. Dz. U. 2 2020 r., poz. 344 z p6Zn. zm.);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.z
2019 1., poz. 1231 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z wdrazaniem
funduszy strukturalnych i Funduszu Spéjnosci (Dz. U. z 2008 roku, Nr 216, poz. 1370);

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z
p6zn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprze¢tu elektrycznego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 806);

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czegs¢ 3 Projektowanie przejs¢ dla
pieszych WR-D-41-3. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wlasciwego
ds. Transportu (01-2021.03.02).

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze¢s¢ 4 Projektowanie
oswietlenia przej$¢ dla pieszych WR-D-41-4. Wzorce i standardy rekomendowane
przez Ministra wtasciwego ds. Transportu (02-2021.07.01)
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