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Zatacznik nr 7 do SWZ
- projekt-
UMOWANR : ...,

Zawarta W dniU.........ooiiiiii e
pomiedzy: Gming Mykanow z siedzibg w Mykanowie ul. Samorzadowa 1

NIP 573-27-76-369 zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez Wojta Gminy mgr inz. Dariusza Pomadg przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy mgr Agnieszki Oberskiej

zwanym dalej Wykonawca

wylonionym w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art.275 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r.- Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2022.1710.)) - dalej : ustawa Pzp.

Zamawiajacy oswiadcza, iz zadanie, o ktérym mowa w § 1 ust.1 dofinansowane jest z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

§1

1.Przedmiotem umowy jest wykonanie ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym
Lesie wraz z gazociagiem oraz budowa kanalizacji §ciekowej.”
2.Przedmiot umowy okreslony jest szczegdtowo w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia,

zwanej dalej ,,SWZ”, zawierajacej miedzy innymi dokumentacje projektowa, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot 1 przedmiar robot.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy moze wystgpi¢ konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w ust.1 niniejszego
paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami. W zwigzku z tym wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe tylko w
sytuacji, gdy ich wykonanie wynika z wad dokumentacji, czyli jej niezgodno$ci z zasadami
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wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy spowodowanym przede wszystkim odmiennymi
warunkami gruntowymi.
4.Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem ( wynikiem)
”rozwigzan zamiennych”, o ktorych mowa w Prawie Budowlanym. ,,Roboty zamienne”
to wykonanie elementu zaprojektowanego ( wystepujacego) w dokumentacji, ale w
sposOb odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji, czyli na podstawie
,f0zZWigzania zamiennego’.
5.Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany produktéw (materiaty lub urzadzenia),
podanych w ofercie przetargowej Wykonawcy lub podanych jako Przyktadowe w
dokumentacji Zamawiajacego tylko w sytuacji:

1) zamiany wynikajacej z koniecznosci wykonania ,,rob6t zamiennych”, czyli w
sytuacji, o ktorej mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu;

1) niedostepnosci na rynku zarowno produktu zaoferowanego w ofercie
Wykonawcy, jako rownowazny, jak réwniez produktow podanych, jako
przyktadowe w dokumentacji projektowej. Taki fakt Wykonawca zobowigzany
jest udowodni¢, a inspektor nadzoru potwierdzi¢ na pismie. W zwigzku z
powyzszym uczestnicy procesu budowlanego, tj. w kolejnosci: kierownik
budowy wraz z wykonawcg robdt budowlanych oraz inspektor nadzoru

inwestorskiego reprezentujacy zamawiajagcego musza zlozy¢é pisemne
oswiadczenia o niedostgpnosci takich produktéw na rynku budowlanym.
Dokumenty dotyczace ,produktu” zamiennego (,,zamiennika”) dostarczy
wykonawca roboty budowlanej, sprawdzi je inspektor nadzoru, a zatwierdzi
zamawiajacy. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokonaé zatwierdzenia zamiany
takiego produktu bez zbednej zwtloki.
6.Produkty, o ktorych mowa w ust.5 muszg posiada¢ nie gorsze parametry techniczne niz
produkty im odpowiadajace zamieszczone w dokumentacji technicznej stanowigcym
zatacznik do SWZ.
7. Zmiany, o ktorych mowa w ust.3 do 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
przedstawione w ,,protokole koniecznos$ci” przygotowanym przez t¢ stron¢ umowy, ktora
wnosi o dang zmiane. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione
zostaly przestanki, o ktérych mowa w ust.3 do 6 oraz musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy.
8.Zamiany, o ktorych mowa w ust. 3 do 6 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust 1 niniejszej umowy.
9. Przewiduje si¢ takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji w sytuacji, gdy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej beda one zbedne do wiasciwego wykonania przedmiotu umowy, a okolicznos$ci
rezygnacji z ich wykonania strony umowy, dzialajac z nalezytg staranno$cia, nie mogly ich
przewidzie¢. Rezygnacj¢ z wykonywania tych czg$ci nalezy rozumie¢, jako odstapienie przez
Zamawiajacego od czegsci przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na
odstgpienie od czesci umowy w takiej sytuacji. Roboty niewykonane w wyniku odstgpienia
od czesci przedmiotu zamowienia w dalszej czgSci umowy nazywane s3 ,,robotami
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zaniechanymi”. Roboty takie beda rozliczane zgodnie z zasadami okreslonymi w § 6 ust 18
niniejszej umowy.

10. Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania i przedlozenia
Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania umowy kosztorysoOw opracowanych metoda
kalkulacji szczegotowej ( w umowie wystepuja pod pojeciem ,kosztorysy ofertowe”).
Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegdlnych elementdéw, jak rowniez cena catkowita
musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych
sktadnikéw cenotworczych ( R,Ko,Z,M,S) musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych
pozycji przedmiarowych z danej branzy robot. Ceny jednostkowe oraz sktadniki cenotworcze
zawarte w tych kosztorysach beda podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia i
rozliczania robdt, na ktére zostang ewentualnie zawarte aneksy do umowy na podstawie
art.455 ust.1 pkt.3 Pzp albo art.455 ust.2 Pzp . Zawarcie aneksu lub aneksow na podstawie
tych przepisow musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci opisujacej te
roboty.

11. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze od daty zawarcia umowy na podstawie zlozonego kosztorysu harmonogram
rzeczowo-terminowo-finansowy. Musi on uwzglgdnia¢ wykonanie wszystkich robot objetych
przedmiotem zamodwienia, a wigc zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace si¢ na ceng oferty,
niezbedne do zrealizowania zamowienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy, ktore
moga stanowi¢ osobny element odbioru z uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych
elementow. Harmonogram jest podstawa do ustalenia rozliczania robot objetych przedmiotem
niniejszej umowy, jak réwniez podstawg do ustalenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy
w sytuacji odstgpienia od umowy lub jej uniewaznienia. W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie
zamierzat powierzy¢ podwykonawcom czgsci przedmiotu zamdwienia harmonogram musi
okresla¢ wartosci tych czgsci. Beda one stanowily goérng granice odpowiedzialnosci
Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia podwykonawcow wykonujacych dana czes$é
zamoOwienia, o ktérej mowa w art.647 § 3kc.

Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zglaszania Zamawiajacemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w terminie do 3 dni od dokonania zmiany. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot
stanowigcych gorng granice odpowiedzialno$ci Zamawiajagcego w  stosunku do
wynagrodzenia podwykonawcoéw wykonujacych dana czg$¢ zamowienia.

12. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane.

13. Wykonawca Inwestycji zobowigzany jest do zapewnienia finansowania przedmiotu
umowy w cze$ci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy
wyplaty z Promesy na zasadach wskazanych w § 6, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w cato$ci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie
nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.
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§2

Termin wykonania zamo6wienia

1. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie do
15 miesiecy od dnia jej zawarciatjdodnia ..............cooiiiiiiiii

§3

Obowiazki stron umowy

1. Zamawiajagcy 1 Wykonawca wybrany w postegpowaniu o udzielenie zamowienia
zobowigzani sg wspoldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego,
w celu nalezytej realizacji zamowienia.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgacego nalezy, w szczego6lnosci:

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robot w terminie, o ktorym mowa § 5 ust. 2 umowy;
2) przekazanie Wykonawcy jednego egzemplarza dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t, kopie uzgodnien,
3) zwotywanie narad budowy nie rzadziej niz raz na 30 dni oraz narad dodatkowych w razie
potrzeb zgtoszonych przez uczestnikéw procesu inwestycyjnego,

4) dokonywanie odbiorow, o ktérych mowa § 5 ust. 1 umowy,
5) zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym,
2) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czgsci
zamoOwienia podwykonawcom;

3) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robot oraz sprawowanie dozoru mienia
na terenie robot;

4) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie rob6t i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

5) wykonanie rob6t z materialtow wiasnych, ktore powinny odpowiadac jakosciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej, jakosci materialdéw uzytych do wbudowania, zamawiajagcy ma prawo
wykonania badan tych materialdow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich, jakosci. Jesli badania wykaza, ze jako$¢ zastosowanych
materiatdéw nie spetnia wymogoéw, o ktérych mowa, wowczas wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan 1 na wiasny koszt dokona ich wymiany;

6) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynno$ci
objetych przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

7) umozliwienie zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

8) biezace sprzatanie i wywozenie odpadow z budowy. Uporzadkowanie terenu robot
po zakonczeniu robdt zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku nie

4
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wywiazywania si¢ z tego obowigzku zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami
sprzatania i wywiezienia materialow z budowy;

9) poddanie odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn -ekologicznych lub
ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadéw do utylizacji (wykonawca jest
wytworcg odpadéow w rozumieniu przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach

10) udzial w naradach roboczych organizowanych przez Zamawiajacego (nie
rzadziej niz raz w miesigcu);

11) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej
Umowy,

12) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, dokonywanie
wpisOw na biezaco;

13) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i
aprobaty techniczne wraz z deklaracja zgodnosci z Polska Norma na wszelkie
materiaty przewidywane do wbudowania,

14) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa,

to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

15) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ppkt 15, okaze sig,

ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to
koszty badan dodatkowych obcigzajag Wykonawce, w przeciwnym razie
Zamawiajacego;

16) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot stanowigcy przedmiot niniejszej umowy;

17) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu
budowy;

18) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich
urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow, odpadow i1 Smieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

19) zrealizowanie we wlasnym zakresie obiektow tymczasowego zaplecza budowy,
zainstalowanie na wiasny koszt licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz ponoszenie kosztow zuzycia wody 1 odprowadzenia $ciekow, jezeli zuzyta
woda zostanie odprowadzona do kanalizacji sanitarnej lub ogolnosptawnej, oraz
energii elektrycznej w okresie realizacji robot;

20) wykonanie zabezpieczenia urzadzen podziemnych krzyzujacych si¢ z
wykonywanymi robotami (np. kable, wodociag, gazociag, dreny);

21)sporzadzenie przed przystgpieniem do robot dokumentacji fotograficzne;
obiektow sgsiadujgcych z placem budowy na wypadek pdzniejszych roszczen
wlascicieli gruntow i posesji;

22) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy w odstepach
miesiecznych, w iloéci niezbednej, w formie zdje¢ cyfrowych;

23) bezzwloczne informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy,
o problemach i okoliczno$ciach mogacych wplyna¢ na jakos¢ robdt lub
opoOznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy;

24) informowanie wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz jeden dzien przed,
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Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do
odkrycia robodt, a nastgpnie do przywrdcenia robot do stanu poprzedniego na
wiasny koszt;

25) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czgsci, badz urzadzen z
winy Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy — naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu poprzedniego;

26) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody
spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zapewni na okres prowadzonych robdt polis¢ ubezpieczeniowa;

27) kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejsze;j
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdéw, atestow, badan,
prob niezbednych przy odbiorze, a takze przygotowanie i1 przekazanie

Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze;j;

28) usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w
trakcie trwania robot w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym jednak
niz termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

29) odtworzenie nawierzchni zgodnie z dokumentacja, uzgodnieniami Wtascicieli
badz Zarzadcy terenu.

30) wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego
niezbednymi uzgodnieniami, zezwoleniami (roboty nalezy prowadzi¢ w taki
sposob aby zapewni¢ dojazd 1 dojscie do istniejacych budynkow mieszkalnych
oraz innych istniejacych nieruchomosci oraz zabezpieczenie wykopow) i
poniesienia wszystkich kosztow z tym zwigzanych,

31) wykonanie i dystrybucja ulotek, pism informacyjnych dla mieszkancow o
prowadzeniu robot, wytaczeniu z ruchu pewnych odcinkéw drogi itp. Jezeli
zaistnieje taka potrzeba,

32) powiadomienia i uzyskania akceptacji gestoréw sieci przed rozpoczgciem robot

oraz niezb¢dnych odbioréw robot przez gestorow,

33) zapewnienie znakow drogowych 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu, ich montaz i
demontaz zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,

34) demontaz i ponowny montaz znakéw drogowych i innych urzadzen
znajdujacych si¢ na trasie planowanych plac budowlanych. W sytuacji
zniszczenia badz uszkodzenia Wykonawca na swdj koszt wykonuje naprawe
badz zakup nowego znaku drogowego badz urzadzenia

35) wykonanie kamerowania sieci przez PWiK Okregu Czestochowskiego S.A

36) wykonanie przez Wykonawce na wlasny koszt i umieszczenie tablic
informacyjnych 1 pamigtkowych zgodnych z wytycznymi instytucji
dofinansowujacej

37) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) przestrzeganie przepisOw bhp, ochron¢ p.poz i dozor mienia na terenie robot,
jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym
od zamawiajacego lub majace zwiazek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesSliwych wypadkoéw pracownikéw i 0sob
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
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d) wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania Iub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci,

§4

Przedstawiciele stron

1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze
stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony zamawiajacego: Inspektor Nadzoru:

Imie¢ i nazwisko: .................. Teloooooiiiinn .. e-mail: ...
2) ze strony wykonawcy:
Kierownik Budowy

Imig i nazwisko ............ Teloooiiiia. e-mail: ...
Kierownicy Branzowi

Imig i nazwisko ............ Telioooooiiina, e-mail: ...

Imig¢ i nazwisko ............ Teliooooviiiianl. e-mail: ...

Zmiana Kierownika Budowy lub Kierownika Branzowego w trakcie trwania umowy wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego i musi byé uzasadniona na pismie przez Wykonawce, co
najmniej na 7 dni przed planowang zmiang. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy.

2. Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w:

1) §4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 umowy, sg upowaznieni do podpisania protokotu
zdawczo-odbiorczego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1

2) §4ust. 1pktloraz § 4 ust. 1 pkt 2 b umowy, sg upowaznieni do podpisania protokotu
z wprowadzenia na teren robdt, protokotow czeSciowych oraz protokotu odbioru
koncowego.

Przedstawiciele zamawiajacego sg upowaznieni rowniez do zglaszania zastrzezen do
protokotow, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 umowy, oraz do zglaszania roszczen, wnioskow,
polecen i uwag w okresie gwarancji.

3. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie
jej realizacji moze nastapi¢ wylacznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiajgacego
przed dokonaniem tejze zmiany pod warunkiem spetnienia warunkdéw oraz kryteriow oceny
W stopniu nie mniejszym niz do 0so6b zaproponowanych w tresci.

4. Zmiana Kierownika Budowy w trakcie trwania umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego i musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce, co najmniej na 7 dni
przed planowang zmiang.
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§5
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbior koncowy robot — na podstawie protokotu odbioru koncowego;
2) odbidr czgsciowy — na podstawie protokotu odbioru czgsciowego

3) odbiory robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow
dokonywanych w dzienniku budowy.

Wprowadzenie wykonawcy na teren robdt nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robdt bedzie sporzadzony
protokot wprowadzenia z udzialem przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru robdt, wysylajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca moze dokona¢ zgloszenia gotowosci do
odbioru wykonaniu wszystkich prac.

Do zgloszenia o zakonczeniu robét Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ 3 komplety

Dokumentacji odbiorowej opracowanej na wtasny koszt zawierajacej dokumenty

wymagane przepisami prawa (art. 57 ustawy ,,Prawo budowlane”) oraz wymagane przez

Zamawiajacego tj.:

a) oryginat dziennika budowy wypehiony i podpisany przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego,
b) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art.57 ustawy Prawo Budowlane tj.:
o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania przedmiotu umowy
z warunkami umowy oraz z warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlanych,
oraz oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, oraz o§wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw
przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania,
¢) oswiadczenie kierownika budowy o wyrobach budowlanych przy realizacji danego
zadania,

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia teren oraz kopie
mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e) kopie rysunkow wchodzacych w sktad dokumentacji z naniesionymi nieistotnymi
zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis oraz podpisane o§wiadczenie

kierownika budowy z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

f) protokoty badan, sprawdzen i pomiaréw, potrzebnych do udokumentowania
wymaganej jakosci wykonanych robdt i wbudowanych materiatow,

g) atesty, Swiadectwa jakosci, $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty
techniczne wg obowigzujacych przepisow.

h) kopie faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez
dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za
zgodno$¢ z oryginatem (w przypadku zawarcia umowy / uméw o podwykonawstwo, o
ktorych mowa w § 9.

1) potwierdzenie zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy do Powiatowego

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czestochowie wraz z pisemnym stanowiskiem

PINB w Czestochowie o nie wniesieniu sprzeciwu
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5. Zamawiajacy dokona odbioru robdt w terminie 7 dni roboczych od daty przystapienia do
odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydluzy¢ w okolicznos$ciach, o ktorych
mowa w § 5 ust. 71 8 umowy.

6. Pozytywny odbior robot zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag
1 zastrzezen.

7. Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokoldw odbioréw, uwagi i zastrzezenia, w
szczegblnosci odnoszace si¢ do zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu umowy, z
wymaganiami i zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupetnien i/lub usunigcia usterek, w szczegdlnosci, jezeli:

1) roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 umowy zostang wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi;

2) roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 umowy zostang wykonane z uzyciem
materiatow, ktore nie uzyskaly atestu lub $wiadectwa potwierdzajacego ich
dopuszczenie do stosowania;

3) wykonawca nie dostarczyl wymaganych dokumentéw odbiorowych, a uwagi lub
zastrzezenia w ww. zakresie zostaly wskazane w protokole odbioru koncowego.

9. Jezeli poprawki lub uzupetnienia Iub usunigcie usterek, bedzie realizowane po uptywie
terminu wykonania, a dodatkowo terminy te zostang przekroczone o wiecej niz 10 dni,
zamawiajacy moze zrealizowac poprawki, uzupelnienia oraz usungé usterki na koszt
wykonawcy (wykonanie zastepcze).

10. Za termin wykonania umowy uwazaé¢ si¢ bedzie date zgloszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego, pod warunkiem, iz protokot, zostanie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego 1 wykonawcy bez uwag 1 zastrzezen. Jezeli
w trakcie odbiorow zostang zgloszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin wykonania
umowy uwazaé si¢ bedzie date podpisania protokotu odbioru koncowego bez uwag i
zastrzezen.

§6

Wynagrodzenie i warunki jego platnosci

1.Za prawidlowg realizacj¢ przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony

ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoS$Ci netto ........coccevveeiieiiiienienienne ztotych
(stownie ZIOtyCh: ...ooooiiieiee e 00/100 ) plus
podatek VAT w kwocie...............cooennn. zt , co stanowi kwote brutto .................. 7t (
stownie:..........ooooi )

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg niniejszej umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu niedoszacowania
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3.Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 6 ust. 1.
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4.Wykonawca o§wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP WYKONAWCY: .......ccccovevvevieiieiecie e
5.Strony uzgadniaja dokonanie rozliczenia w 0parc1u o faktury cze$ciowe ptatne na konto
Wykonawcy wskazany w fakturze, zgodnie z Promesg Wstepng dot. finansowania inwestycji z
Rzadowego Funduszu ,,Polski £.ad” na nastgpujacych zasadach:
- faktura nr 1 — obejmujaca 5% wartosci okreslonej we wniosku o przyznanie pomocy w
ramach Rzadowego Funduszu ,,Polski L.ad” Program Inwestycji Strategicznych stanowigcej
wktad wtasny Gminy z terminem ptatnosci 30 dni od dnia otrzymania poprawnie ztozone;j
faktury,
- faktura nr 2 ( fakultatywna) — obejmujaca pozostatg czes¢ wkiadu wiasnego Gminy
Mykandéw stanowigcy powstalg rédznice pomiedzy ceng najkorzystniejszej oferty, a kwota
dofinansowania 1 5% wkladu wlasnego gminy okreslonego we wniosku o przyznanie
pomocy platng w terminie do 30 dni od dnia otrzymania poprawnie ztozonej faktury,
- faktura nr 3- w wysokosci nie wyzszej niz 50 % kwoty dofinansowania z programu
Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad” Program Inwestycji Strategicznych ptatng w terminie
do 35 dni od daty jej otrzymania a wystawiona po sporzadzeniu protokotu odbioru
czesciowego,
- faktura nr 4- pozostata kwota dofinansowania z programu Rzagdowego Funduszu ,,Polski
Lad” Program Inwestycji Strategicznych ptatng w terminie do 35 dni od dnia jej otrzymania
a wystawionej po dokonaniu odbioru koncowego i ztozenia wszystkich wymaganych
dokumentéw
Ptatnosci, o ktorych mowa w § 6 ust. 5 umowy, beda dokonywane na podstawie oryginatéw
faktur VAT doreczonych Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie czeSci robot, jest protokor
odbioru czgsciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy, potwierdzajacy
pozytywny i zgodny z haromonogramem rzeczowo-finansowym, odbior czesci robot
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez
uwag 1 zastrzezen;

2) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie cato$ci robot, o ktorym mowa w
§ 1 ust. 1 umowy, jest protokét odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1
umowy, potwierdzajacy pozytywny odbidr prac, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy bez uwag 1 zastrzezen.

6. Wykonawca wystawi fakturg zgodnie z danymi:
nabywca: Gmina Mykanow 42-233 Mykanow ul. Samorzadowa 1;

NIP 573-27-76-369
odbiorca i ptatnik: Urzad Gminy w Mykanowie

7. Warunki ptatnosci:

1) W przypadku korzystania przez Wykonawce z prawa wystawiania i przesytania
Zamawiajacemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z ustawg z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym,
adres Zamawiajacego na Platformie Elektronicznego Fakturowania (adres PEF) jest
NIP 5742055022

2) Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wysyltanie i odbieranie za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych
takich jak: faktura korygujaca i nota ksiggowa. Dokumenty te musza zawierad
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wskazanie umowy zamowienia publicznego lub ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej, ktorych dotycza.

3) W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarow

1 ushug (podatku VAT), Zamawiajacy zastrzega prawo odmowy zaplaty, jezeli

wskazany do zaptaty w ust. 1 rachunek bankowy nie znajduje si¢ na udostgpnionym

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotow zarejestrowanych

jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towaréw i ustug. Zmiana numeru rachunku bankowego wskazanego

w ust. 1 wymaga zawarcia pisemnego aneksu do umowy,

4) Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajagcym, a wykonawcg bedg
prowadzone w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.
8.W przypadku zawarcia umowy/umoéw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 9, zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom najpdzniej w terminie 5 dni przed uptywem terminu platnosci
faktury Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy tj.:

1) kopie przelewow bankowych potwierdzajacych zaptate faktur doreczonych
Wykonawcy przez podwykonawce 1 podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢
z oryginatem,

2) os$wiadczenie podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy o otrzymaniu
odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wynagrodzenia za powyzsze elementy robdt, dostawe lub ustuge ( wzory
o$wiadczen w zatgczeniu do umowy).

9.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

10.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
11.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek oraz innych
nalezno$ci, w szczegdlnosci kar umownych, odszkodowan, kosztéw dochodzenia
wymagalnego wynagrodzenia, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
12.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

13. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ na koszt Wykonawcy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Suma bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow oraz
ptatnosci na rzecz Wykonawcy nie przekrocza wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.
16. Wystapienie okoliczno$ci opisanych w wust. 9-15 powodujace wstrzymanie przez
Zamawiajacego platnosci stosownej czegsci faktury Wykonawcy, nie stanowi opo6znienia
w zaplacie i nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

17. Wykonawca upowaznia zamawiajacego do potracenia:
1) kar umownych okre$lonych w niniejszej umowie, w tym w § 9 umowy,
2) platnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktorych zamawiajacy moze dokonac
Z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z optacenia wszelkich
optat oraz kosztow za wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z
biezacych faktur, z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 7 umowy.

18. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji,
a wiec odstgpienia przez Zamawiajacego od czesSci przedmiotu umowy (tzw.’roboty
zaniechane”) sposob obliczenia warto$ci tych robot, ktora zostanie potragcona Wykonawcy,
bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu, okreslonej w tym
harmonogramie, od og6lnej warto$ci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od cze$ci robot z danego elementu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej czgéci tego
elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego
stosunku niewykonanych robdt do wartosci calego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona
warto$¢ niewykonanych robdt 1 odliczona od ogoélnej warto$ci przedmiotu umowy. W
przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze
mozliwos¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
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§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie w wysokosci 5 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy tj. kwote ......................lll. zt
(stownie: ... ), przed zawarciem umowy Ww
FOTMIC. ..t

4. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci
za cze$ciowo wykonane $wiadczenia.

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp.

8. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 11 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 umowy.
9. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieni¢znej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy zamawiajacego w banku: BS Mykanéw numer rachunku:
29 8258 0005 2000 0017 6965 0002 tytut przelewu : zabezpieczenie umowy dot.
inwestycji ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z
gazociagiem oraz budowa kanalizacji Sciekowej.”
10. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone
w formie oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajacego, najpoézniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania.
11. Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana
przez zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

§8

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) zakazdy dzien zwloki w realizacji zamdowienia , o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy —
w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

2) zakazdy dzien zwloki w usunig¢ciu wad, o ktorych mowa w § 11 ust. 6 umowy, w okresie
trwania r¢kojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego w § 11 ust. 6
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umowy — w wysokosci 0, 2% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy;
3) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po

stronie wykonawcy — w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w§
6 ust. 1 umowy;

4) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcag, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt, za
kazdy przypadek opisanego tu naruszenia.;

5) ztytutu:

a) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg , ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

C) braku =zaptaty Ilub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,

w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia ;
6) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art.
439 ust. 5 ustawy Pzp - tj. wystgpienia sytuacji, w ktorej wynagrodzenie wykonawcy
zostato zwaloryzowane podczas, gdy wykonawca nie zwaloryzowal wynagrodzenia
podwykonawcy- w wysokosci 2000,00 zt brutto

7) z tytutu naruszenia postanowien § 10 (klauzula spoteczna) w wysokosci 0,5 %

warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.
2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kary umownej z tytulu
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 10% facznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1; kara nie
przystuguje, jezeli odstgpienie nastagpito z przyczyn okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1
ustawy - Prawo zamowien publicznych.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 25 % wartoSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

4. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-2 ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
stajg si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki —w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Zaptlata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypelnienia innych obowigzkow
wynikajacych z umowy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego, jezeli szkoda
przewyzszy wysoko$¢ kar umownych na zasadach ogoélnych kodeksu cywilnego.
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§9
Podwykonawstwo

Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz z
udziatem podwykonawcow.

Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastepujacej cze¢$ci zamdwienia
nastepujagcym podwykonawcom:

a)
o Nazwa podwykonawcy: .............oceeuvnnnn.
e Opis powierzonej cze$Ci ZamoOwWienia: .............eveuvnnn...

e (Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp .................ocooiiial. (tak/nie)

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w § 9 ust. 2 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ cze$ci zamoOwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ zamawiajacemu, ze:

e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

e Dbrak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcoéw

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg si¢ wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych migdzy podwykonawca i dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce 1 do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania cz¢$ci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowg o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:
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a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne
zostalo udzielone wykonawcom, ktérzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepuja w niniejszej umowie, jako wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektoérymi z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;
C) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy

d) wynagrodzenie i zasady platnoSci za wykonanie robot, z zastrzezeniem, ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego
wykonawcy od zamawiajacego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

e) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

f) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest
zobowigzany do przedlozenia zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dolaczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w cato$ci
zastrzezenia zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez
zamawiajacego, o ktorym mowa w § 9 ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przediozy¢
zamawiajacemu, poswiadczong przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginalem, kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 5 dni od dorgeczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie
akceptacje umowy 0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

b) bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego swiadczenia;
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C) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez zamawiajgcego lub od zaplaty naleznos$ci wykonawcy przez
zamawiajacego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczeg6lnosci zapisOw warunkujacych podpisanie
tych umow od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajgcego beda mogty utrudniac
lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowg realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z
jej trescia;

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
niniejszej umowy

. Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzuja takze przy zmianach projektéw umow o

podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajacego, wyltaczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajacego z wykonawca
za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejsza umows.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy okreSlonej w § 6 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w § 9 ust. 18 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do zmiany
tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Procedure, o ktorej mowa w § 9 ust. 18 1 19 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich
zmian umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowie z
podwykonawcg.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktory zawarl przedlozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w
art. 465 ustawy Pzp.
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§10
Klauzula spoleczna

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy
o prace 0osob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamdowienia w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikéw wykonujacych
nastepujace czynnosci: prace ogolnobudowlane, rozbidrkowe, ziemne, wszelkie prace
instalacyjne, roboty drogowe, porzadkowe przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

2. W odniesieniu do oséb wymienionych § 10 ust. 1 umowy, zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez wykonawce, w terminie 5 dni od dnia przekazania placu
budowy przez Zamawiajacego, ( lecz nie pdzniej niz w dniu rozpoczgcia robot)
faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracg, poprzez przedtozenie zamawiajgcemu:

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg, lub

C) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prac¢ zatrudnionego
pracownika, lub

d) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i
nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o pracg i zakres obowigzkoéw pracownika.

3. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania
czynnosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia stosownych dokumentow, o ktorych mowa w § 10 ust. 2 i dotyczacych
nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te¢ osobe
czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce¢ lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa w § 10 ust. 1 umowy, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy
jest w szczeg6lnosci uprawniony do zadania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentdw, o ktorych mowa w § 10 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
0 ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

§ 11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w terminie wprowadzenia na budowe, 0
ktérym mowa w § 5 ust. 5 umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajacg ochrone
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci
gospodarczej w okresie realizacji zamoOwienia, z tym zastrzezeniem, ze suma

18



POLSKI
tAD

ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto, o ktérej mowa w postanowieniu § 6
ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty.

2. Nie p6zniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, wykonawca jest zobowigzany okazac
zamawiajagcemu oryginal polisy potwierdzajagcy zawarcie umowy lub umow
ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

3. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swoj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytulu uméw lub umowy ubezpieczenia. Wykonawca
zobowigzuje si¢ utrzymywac to ubezpieczenie w czasie trwania umowy i przedktadac
Zamawiajacemu kopie nowych polis po przedtuzeniu lub zawarciu nowej umowy
ubezpieczenia.

4. W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okre§lonym
w § 11 ust. 1 umowy, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy
ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§12
Gwarancja i r¢kojmia

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wykonane
roboty budowlane wraz z zamontowanymi w ramach przedmiotu umowy wynosi
.............. m-Cy liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela ...-miesi¢cznej gwarancji za wykonane roboty budowlane wraz z
zamontowanymi urzgdzeniami w ramach przedmiotu umowy liczac od dnia odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy.

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza

umowa.

4. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przegladach
w okresie gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie
przetargowej okresu gwarancyjnego.

5. Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie rowniez przeglady serwisowe
wmontowanych elementow w przypadku, jesli wymaga tego gwarancja wraz z wymiang
niezbednych elementow w tym okresie na swoj koszt, natomiast Zamawiajacy placi za
niezbedne materiaty eksploatacyjne w cenach poréwnywalnych do cen rynkowych

6. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest
protokét przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

7. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie,
jako$ci wykonanych robot oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakoS$ci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i w okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, wcelu oceny wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢gciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

10. Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych

I1.

12.

13.
14.
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przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

Odbiéor gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuni¢cia wad, sporzadzonym
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi 1 w okresie gwarancji, jakosci.
Nie po6zniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji, jako$ci i r¢kojmi zostanie
przeprowadzony odbidr ostateczny. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rgkojmi i gwarancji, jako$ci i potwierdzeniu
wypehienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,
Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usuna¢ wady.

. Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie

wystgpig zroszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byla wada,
wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa szkody.

16

17.

18

19.

. O powstalych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajacy

powiadomi wykonawce na pi$mie, niezwlocznie po powzigciu takiej informacji.

W okresie gwarancji 1 rgkojmi wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania wad
lub usterek w ciggu 7 dni roboczych, oraz usuna¢ wady lub usterki najp6zniej w terminie
14 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach. Termin ten w technicznie
uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda zamawiajacego.

W razie nieusunigcia przez wykonawce wad 1 usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajacy usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z
gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia. W takim przypadku pelng nalezno$¢ za wykonane roboty
zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z kwoty wniesionej przez wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 7 umowy.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. | umowy.
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13

ODSTAPIEN§IE OD UMOWY
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu — w nastepujacych przypadkach:
a) wystapily okoliczno$ci okreslone w art. 456 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdowienia, w sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy, i Stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze
strony zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy,
C) zostanie zgloszony wniosek o upadito$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postgpowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o
kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadtosé
oraz zgloszeniu lub wplynieciu wniosku o upadto$¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych
okolicznosci,
d)  czeS$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajgta w postepowaniu egzekucyjnym,
e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pi§mie w terminie dluzszym niz
30 dni
f)  Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni bez
uzasadnionych przyczyn,
g) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego, co najmniej dwukrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
2) Wykonawcy — gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia
odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru czgsciowego lub koncowego.
2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegodtowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy,
C) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
d) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
e) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
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5. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia zakupionych przez Wykonawce materialéw na realizacj¢ przedmiotu
umowy, wedlug cen zakupu,

C) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

6. Podstawg rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy begdzie harmonogram rzeczowo-

terminowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca udziela
gwarancji 1 rekojmi na wykonany zakres robdt objety protokolem inwentaryzacyjnym robot w
toku. Bieg terminu gwarancji 1 r¢kojmi zaczyna si¢ z dniem podpisania protokotu
inwentaryzacyjnego.

§14
ZMIANY UMOWY
1.0procz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 i ust. 2 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku
wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany terminu realizacji, w przypadku: - termin okreslony moze ulec przedtuzeniu w
przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w umowie ze wzgledu na:

a) wystgpienie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonywanie robét, przeprowadzanie prob i sprawdzen — fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy 1 musi by¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru,

b) okolicznoéci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak
wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchow, niewypatow, wyjatkowo
niesprzyjajace warunki geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje
z urzadzeniami infrastruktury;

C) dziatanie sity wyzszej rozumianej, jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pozar,
powddz, epidemie, trzesienie ziemi, strajki itp.);

d) przestoje i opodznienia zawinione przez Zamawiajacego, opdznienie w przekazaniu
placu budowy, zawieszenie wykonywania robot przez Zamawiajacego lub
wprowadzenie przez Zamawiajacego innych Wykonawcow;

e) koniecznos¢ wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym badZz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

f) dziatania organow administracji panstwowej lub samorzadowe;j:

- przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,
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- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajacego;

g) okoliczno$ci niezalezne zarowno od Zamawiajgcego, jak i od Wykonawcy, tj.
wystapi  konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania placu budowy lub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, wykonania robot dodatkowych, ktorych
wykonanie wptywa na zmian¢ terminu wykonania zamdowienia podstawowego;

- w okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej, termin wykonania zamowienia

zostanie przedtuzony o czas jaki wynika z zaistniatej sytuacji.

Podstawg dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie potwierdzenie w
dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okolicznos$ci
uzasadniajgcych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robdt wptywajacego na
zmiang terminu i sporzadzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez zamawiajacego.

2) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamdwienia lub §wiadczenia stron umowy,

3) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia warunki udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy
— Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentow, potwierdzajacych speinianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zmiany osoby pelnigcej funkcje kierownika budowy;

5) zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia (roboty zamienne):

a) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

b) konieczno$¢ wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w projekcie budowlanym

lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych;

¢) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

d) konieczno$¢ zmiany materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w
sytuacji ich niedostgpnos$ci na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatlow badz urzadzen

6) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych
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zmiang stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
zmniejszenia i zwigkszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowng roéznicy wynikajacej ze
zmienionej stawki podatku - dotyczy to cz¢$ci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 r., poz.2177 z pézn. zm.).
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy
ponoszonych przez Wykonawceg w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile
zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt
wykonywania zamowienia przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztow ponoszonych
przez Wykonawce w zwiazku z realizacja przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana tych
kosztéw wyika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne 1 ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawceg.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatlowych,

o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci

kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad
gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych i ma wptyw na
koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawceg.

7) Wprowadzenie zmian wynagrodzenia o ktérych mowa ust.1.pkt.6 mozliwe bedzie, jezeli

Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisoOw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez

Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisOw wplynie na wysoko$¢
tych kosztow.

C) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

8) Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
9) Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢
Zamawiajgcemu na pisSmie szczegdtowg analize porownawcza kosztow (przed i po nowelizacji)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmianami okreslonymi w ust. 1 pkt.6,
przepisOw z powotaniem si¢ na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja ww. zmiany, a takze
przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow podatkowych i ZUS).

10) W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 6a czgsé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, platna po zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o
wartos¢ roéznicy pomiedzy nowa wartoscig podatku od towarow i ustug (ustalong w oparciu o
stawke podatku od towardw i uslug po zmianie), a dotychczasowa wartoscia podatku od
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towarow i ushug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

11) W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6 b czgsé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, platna po zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o
warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb
bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej tych osob.

12) W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt ¢ czes$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajacego.

13) Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 6
a1b jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzajagcymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegodlnosci
szczegotowa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz o0s6b bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej za prace tych osodb 1 zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany
ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia i laczng kwot¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.
Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na
koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢
wynagrodzenia.

14) Cigzar dowodu, Ze okolicznos$ci wymienione w ust. 1 pkt 6 maja wptyw na koszty
wykonania zamdwienia spoczywa na Wykonawcy.

15) Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia zwigzane z wprowadzeniem zmian w przepisach moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z ktorych
wynikaja te zmiany.

16) Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

17) Nie stanowi istotnej zmiany umowy, zmiana danych teleadresowych oraz osob
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

§14
KLAUZULA WALORYZACYJNA

1. Strony przewidujag mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia:
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wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu o
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na
podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o por¢czeniach i
gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby prawne, ustawy o
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektoérych innych ustaw. (Dz. U. poz. 545, z
pozn. zm.) zwany dalej wskaznikiem GUS;

2) w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaznika GUS w dowolnym miesigcu

przypadajacym po uptywie 6 miesigcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem
objetym wnioskiem) przekroczy poziom 5% w stosunku do analogicznego okresu
sprzed roku, strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia,;

3) érednia arytmetyczna o ktorej mowa w pkt 2) obliczona zostanie na podstawie

4)
5)

6)

7)

8)

miesi¢cznych wskaznikow GUS liczonych w poréwnaniu do tego samego miesigca z
roku poprzedniego;
zmiana wskaznika GUS w okresie do 6 miesi¢ecy od dnia zawarcia umowy nie
upowaznia strony do wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia;
uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia strony
nabywaja po uplywie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy;
wniosek o zmiang wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen
materialow 1 kosztow na rynku ma wplyw na koszt realizacji zamowienia, co strona
wnioskujaca zobowigzana jest wykazac ;
strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze zlozy¢ wniosek o zmiang
wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:
A X (B% - 5%) =C
gdzie:
A — warto$¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych w
dokumentacji budowy, w tym wynikajacych z harmonogramu oraz kosztorysu, z
wylaczeniem kosztow materialow 1 ushug zakontraktowanych lub nabytych przed
okresem objetym wnioskiem;
B — $rednia arytmetyczna warto$ci wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem o
zmian¢ wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do $redniej tej wlicza si¢ miesige, w ktorym
minelo 6 miesigcy od dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz ostatni miesigc, za
ktory opublikowano wskaznik GUS przed dniem zlozenia wniosku o zmiang
wynagrodzenia
C - warto$¢ zmiany umowy
strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$§¢ materiatow i innych kosztow nie

obejmuje kosztow materiatow 1 uslug zakontraktowanych lub nabytych przed
okresem objetym wnioskiem;

c) dowody nato, ze wzrost kosztow materiatlow lub ustug miat wptyw na koszt realizacji

zamoOwienia.

9) 1gczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na

podstawie postanowien niniejszego paragrafu nie moze by¢ wyzsza niz 5% w
stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.
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10) zmiana wynagrodzenia w oparciu 0 postanowienia niniejszego paragrafu wymaga

zgodnej woli obu stron wyrazonej aneksem do umowy.

11) W przypadku dokonania zmiany umowy — zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze
zmiang cen produkcji budowlano-montazowej robot budowlanych specjalistycznych
zwigzanych z realizacjg zamowienia — wykonawca jest zobowigzany do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatow i kosztow zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spelnione sg nastepujace warunki:

- przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
- okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§ 15
Dane osobowe

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt
8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszag umowa, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktdre chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich §rodkow
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,

3) dolozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej] mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji niniejszej umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
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4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istnicjgce kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z obowiazkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia 6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony
danych osobowych bez zbednej zwtoki zglasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 72
godzin od stwierdzenia naruszenia.

6. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spelniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

7. Zamawiajacy realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. Wykonawca zobowigzuje
si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

8. Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

9. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.

10. Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natoZzone na
Wykonawcg.

11. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

12. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postgpowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym
przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczego6lnosci
prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

13. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne™).

28



POLSKI
tAD

14. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢pniane w
innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub Umowy.

15. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdimiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze
zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zadania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu.

16. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia ci publicznego lub konkursu
ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie b¢da miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§16
Postanowienia koncowe

1. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2.Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzuja si¢ w przypadku sporu cywilnoprawnego na tle
realizacji niniejszej umowy, w ktorym zawarcie ugody jest dopuszczalne- do poddania si¢
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu. W innych sytuacjach wilasciwym do
rozpoznania sporow na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3.W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrgbnymi mogacymi mie¢
zastosowanie do przedmiotu umowy.

4.Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowa¢ druga strong¢ o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i1 danych kontaktowych.

5.Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okre§lonych w przepisach
o dostepie do informacji publiczne;.

6.Integralng cz¢s¢ umowy stanowia:

1) SWZ wraz z dokumentacja projektowa — zatacznik nr 1,

2) oferta wykonawcy — zatacznik nr 2,

3) wzor oswiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan wykonawcy z tytutu rozliczenia
koncowego przedmiotu umowy — zatgcznik nr 3,
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4) wzér os$wiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan wykonawcy z tytutu
zrealizowanych czesci przedmiotu umowy — zatgcznik nr 4,
5) harmonogram rzeczowo-termin finansowy i kosztorys ofertowy.

7.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, w tym dwa dla

zamawiajacego i jeden dla wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatagcznik Nr 3 do umowy

( nazwa podwykonawcy)

KONCOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociagiem oraz
budowa kanalizacji Sciekowej.”

Bedac  nalezycie  upowaznionym i  reprezentujac  Podwykonawce, .

............................. z siedzibg w ....................., o$wiadczam, iz wymagalne
wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytulu wykonania 1 odebrania przez
........................ (dalej: Wykonawca) przedmiotu umowy nr ............................ z dnia

.............................. , (dalej: Umowa), zostato uregulowane przez Wykonawce w catosci,
zgodnie z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu
jej realizacji.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy tj. Gmina Mykanow nie posiada zadnych
zobowigzan wobec Podwykonawcy, a Podwykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo zrzeka
si¢ 1 zobowigzuje nie podnosi¢ zadnych roszczen z tytulu Umowy w stosunku do
Zamawiajacego, zarOwno obecnie jak 1 w przysziosci.

(podpis i piecze¢ Podwykonawcy)
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Zatagcznik Nr 4 do umowy

( nazwa podwykonawcy)

PRZEJSCIOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociagiem oraz
budowa kanalizacji Sciekowej.”
Bedac  nalezycie  upowaznionym i  reprezentujac  Podwykonawce,  tj.
............................. z siedzibg w ...................., o$wiadczam, iz wymagalne

wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu robdt, wykonanych 1 odebranych przez

........................ (dalej: Wykonawca) w ramach umowynr................................. zdnia
.............................. , (dalej: Umowa), zawartych w fakturze nr ..................... Z dnia
...................... owarto$ci ....................... wystawionej za okres od dnia ...................
do dnia ...l zostato uregulowane przez Wykonawce w calosci, zgodnie z

postanowieniami Umowy 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu

wymagalnych ptatnosci.

Oswiadczam, iz:

1. Podwykonawca nie sktada zastrzezen co do wysokosci, terminu, sposobu i zakresu
rozliczen dokonanych pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawca w ramach zaptaty
wymagalnych naleznosci wykonania Umowy.

2. Na dzien zlozenia niniejszego oswiadczenia Wykonawca nie zalega wzgledem
Podwykonawcy z zaplata naleznego wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy, ani nie
przypadaja terminy wymagalnosci jakichkolwiek zobowigzan Wykonawcy wobec

Podwykonawcy z tytutu realizacji Umowy.

W zalgczeniu przekazuj¢ podpisang za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ dowodu zaplaty

wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy tytutem wystawionej faktury nr

(podpis 1 piecze¢ Podwykonawcy
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