
 

 

 

Załącznik nr 4 do SWZ  

UMOWA nr WEiTI/ 3 /ZP/2024/1030 

 

 

zawarta w dniu ……………. roku pomiędzy: 

 

POLITECHNIKĄ WARSZAWSKĄ – publiczną uczelnią akademicką, działającą na podstawie ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, mającą główną siedzibę w Warszawie na Placu Politechniki 1, NIP PL 525-000-58-

34, REGON 000001554, w imieniu której czynnym uczestnikiem niniejszej Umowy jest Wydział Elektroniki 

i Technik Informacyjnych, mieszczący się w Warszawie, przy 

ul. Nowowiejskiej 15/19, reprezentowany przez: 

prof. dr hab. inż. Michał Malinowski – Dziekana Wydziału, któremu Rektor Politechniki Warszawskiej jako 

Kierownik Zamawiającego, powierzył zastrzeżone dla siebie czynności, nr BR-P-582/2020 z dnia 01.09.2020 r., 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

firmą …………………..mająca siedzibę przy ul. ……………., 00-000 ……………, KRS: ….., NIP: …… , REGON: 

……………………. , reprezentowaną przez ……………………. – zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 

łącznie Zamawiający i Wykonawca zwani są „Stronami”, a oddzielnie – „Stroną”. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. W następstwie wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

poprzedzającym zawarcie niniejszej Umowy, prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1)  ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”), Zamawiający zleca, a Wykonawca 

przyjmuje do realizacji wykonanie przedmiotu Umowy polegającym na Wykonaniu w formule „zaprojektuj 

i wybuduj” Wykonanie izolacji poziomej pomieszczeń serwerowni w Gmachu Elektroniki Politechniki 
Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad 

realizacją wykonywanych robót budowlanych w zakresie określonym w niniejszej Umowie, w szczególności 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ lub „specyfikacja”) i Programie Funkcjonalno-

Użytkowym (akronim PFU) . 

2. Na Umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralną cześć i będą interpretowane w 

następującej kolejności: 

1) niniejsza Umowa, 

2) Program funkcjonalno-użytkowy (dalej  „PFU”) – załącznik nr 1 do Umowy; 

3) Oferta Wykonawcy wraz z wszystkimi załącznikami – Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy; 

4) Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) - Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

3. W ramach przedmiotu umowy Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego oraz projektu technicznego w tym 

uzyskanie map do celów projektowych, inwentaryzacji kabli elektroenergetycznych  

2) opracowanie dokumentacji  budowlanej oraz projektu wykonawczego/technicznego, Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarów, Kosztorysów Inwestorskich. 

3) w razie konieczności wykonania projektu organizacji ruchu w obszarze prowadzonych robót; 

4) wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej 

5) zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego przez projektanta;  

6) Wypełnienie pustek i luźnych elementów (złączni papy, podłoża mineralnego i innych ustalonych w 

porozumieniu z Zamawiającym miejsc) przy zastosowaniu żywic poliuretanowych lekko/mokro 

spienialnych; 



7) Wykonanie właściwego uszczelnienia na bazie żywic poliuretanowych lekko/mokro spienialnych na 

całym obwodzie pomieszczenia serwerowni, 

8) Wykonanie odwiertów pod pakery iniekcyjne co ok. 15 cm pod odpowiednim kątem (ok. 45 stopni), tak 

aby przebić istniejącą izolację. Materiał iniekcyjny powinien być wtłoczony na styku posadzki z 

elementami nośnymi ścian, słupów, 

9) Wykonanie uszczelnienia przejść przez ściany instalacji technicznych, okablowania, rur, 

10) Wklejenie klejem epoksydowym elastycznej taśmy uszczelniającej wzdłuż przerwy roboczej, 

11) Wymiana skorodowanych podstaw dybli stalowych podtrzymujących podłogę systemową, wymiana 

uszkodzonych dybli, 

12) Odtworzenie podłogi systemowej, wniesienie wyposażenia serwerowni, przywrócenie podłączeń 

instalacyjnych. 

13) Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót dostarczyć karty katalogowe na materiały użyte 

do izolacji w serwerowni. 

14) wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym do 

wykonania wszelkich obowiązków Wykonawcy wskazanych w PFU; 

15) udzielenia rękojmi za wady i gwarancji w zakresie określonym w Umowie. 

4. Przedmiot Umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiającego w zakresie objętym Umową w ramach 

wynagrodzenia umownego wskazanego § 13 ust. 1 i 2, autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach. pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2509 ze zm.-) objętych Przedmiotem Umowy, w tym w szczególności do dokumentacji projektowej 

sporządzonej przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które 

mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz na prawidłowe 

ustalenie zakresu prac i wysokości wynagrodzenia umownego wskazanego w § 13 ust. 1.  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami przedmiotu umowy i 

dokumentacji posiadanymi przez Zamawiającego i potwierdza, że ww. informacje i dokumenty określają 

przedmiot umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jego wykonanie w całości bez konieczności 

uzupełnienia i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów;  

7. Intencją stron Umowy jest wykonanie przedmiotu umowy w taki sposób, aby: 

1) uzyskać rezultat, jakim jest wykonanie robót budowlanych składających się na przedmiot umowy 

kompletny nadający się do użytkowania zgodnie z planowanym przeznaczeniem; 

2) zminimalizować utrudnienia w działalności prowadzonej przez Zamawiającego; 

3) uzyskać najlepszy stosunek jakości przedmiotu umowy do wynagrodzenia Wykonawcy; 

8. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z: 

1) zasadami wiedzy technicznej i najlepszą praktyką inżynierską; 

2) obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny 

pracy (BHP), ochrony przeciwpożarowej (p-poż.), ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami; 

3)  

4) wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), 

w szczególności w PFU;  

5) ofertą Wykonawcy;  

6) Umową.  

7) Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego komplet dokumentów określających zakres robót 

objętych przedmiotem umowy, na które składają się dokumenty wchodzące w skład Załącznika nr 1 do 

Umowy. 

8) Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne środki, maszyny, urządzenia oraz doświadczenie konieczne 

do wykonania robót. 

9) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem najwyższej 

staranności  wysokiej jakości, zgodnie  z najnowszą wiedzą techniczną i obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz PFU zawierającym  wytyczne Zamawiającego. 

10) Wykonawca zobowiązuj się do uzyskania na swój koszt wszelkich zgód realizacyjnych. 

11) Wykonawca oświadcza, że akceptuje fakt, że przedmiot umowy będzie realizowany na obszarze 

prowadzonej przez Zamawiającego działalności (teren Politechniki Warszawskiej) i zobowiązuje się 

zorganizować realizację Umowy w sposób najmniej uciążliwy dla Zamawiającego. 



12) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem najwyższej 

staranności  wysokiej jakości, zgodnie  z najnowszą wiedzą techniczną i obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz PFU zawierającym  wytyczne Zamawiającego. 

 

§ 2 

Obowiązki Stron 

1. Strony zobowiązują się współdziałać przy realizacji Umowy w zakresie umożliwiającym efektywne wykonanie 

zobowiązań każdej ze Stron.  

2. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy: 

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego: 

a) inspektorem nadzoru inwestorskiego robót …….… i koordynatorem inspektorów nadzoru jest ………, 

b) inspektorem nadzoru inwestorskiego robót ………… jest ………………, 

2) zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru inwestorskiego, 

nie wymaga zmiany Umowy. Zamawiający w takiej sytuacji zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego 

zawiadomienia Wykonawcy o dokonanej zmianie; 

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie: nie później niż 14 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru dokumentacji projektowej; 

4) nieodpłatne udostępnienie miejsca na terenie obiektu na zaplecze socjalno–techniczne na okres realizacji 

robót na podstawie projektu zagospodarowania terenu budowy sporządzonego przez Wykonawcę i 

zatwierdzonego przez Zamawiającego. Jeżeli ilość miejsca udostępniona Wykonawcy przez Zamawiającego 

jest niewystarczająca to Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wynajmie teren od zewnętrznego 

podmiotu; 

5) umożliwienie Wykonawcy, w miarę możliwości, podłączeń do istniejących sieci: przeciwpożarowej, energii 

elektrycznej, wody, kanalizacji itp. w celu realizacji Umowy na następujących warunkach: 

a) wykonanie podłączeń, montażu liczników oraz dostosowanie pomieszczeń do własnych potrzeb 

związanych z budową, Wykonawca dokona na własny koszt. W protokole przekazania terenu budowy 

zostaną wskazane przez Zamawiającego punkty korzystania z mediów w którym wyszczególnione zostaną 

numery i wskazania urządzeń pomiarowych. W przypadku braku możliwości opomiarowania poboru 

mediów przez Wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozliczenie ryczałtowe, dla którego ustali stawkę 

ryczałtu, Główny Specjalista ds. Elektroenergetycznych PW i Główny Specjalista ds. Inżynierii 

Sanitarnej PW, powiększoną o aktualnie obowiązująca stawkę VAT za cały cykl budowy, 

b) W przypadku braku możliwości podłączenia do istniejących sieci Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

na własny koszt źródło energii elektrycznej, zbiornik na wodę, miejsce do gromadzenia ścieków itp.. 

Wszystkie rozwiązania muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego, 

c) Wykonawca ponosi pełne koszty dostawy mediów i zobowiązuje się do pokrywania na zasadach 

określonych niniejszą Umową, 

d) Zamawiający nie ma obowiązku dostawy mediów środkami zastępczymi, 

e) Zamawiający może wstrzymać dostawę mediów, jeżeli przyłącza wykonano niezgodnie z przepisami i 

uzgodnieniami z przedstawicielami Zamawiającego lub został stwierdzony nielegalny pobór mediów tj. 

bez uzgodnienia z Zamawiającym, jak również przy celowo uszkodzonych albo dokonanych 

z ominięciem urządzeń pomiarowych, 

f) Rozliczenie dokonane zostanie z dniem odbioru końcowego przedmiotu Umowy po zakończeniu prac. 

Strony dopuszczają rozliczanie z tytułu poboru mediów poprzez potrącanie należności z faktur 

Wykonawcy za wykonane roboty budowlane. Wykonawca w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury 

dokona zapłaty należności na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. IV Oddział 

Warszawa, na numer 81124010531111000005005664 lub rachunek bankowy wskazany przez 

użytkownika obiektu, 

g) Zgłoszenie przez Wykonawcę zastrzeżeń do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej zapłaty, 

h) Tytułem opóźnionej zapłaty należności za pobór mediów, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia 

odsetek ustawowych; 

6) dokonanie odbioru w terminie i na warunkach określonych Umową; 

7) dokonywanie terminowych płatności zgodnie z umową po spełnieniu przez Wykonawcę wymagań 

odbiorowych określonych w § 3 i  § 12 Umowy; 

8) Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 



1) wykonanie wszelkich obowiązków wskazanych w § 1 i § 2 oraz w pozostałych paragrafach Umowy;  

2) opracowanie dokumentacji  projektowej; 

a) kompletnej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. weryfikacji stanu istniejącego, pozyskania 

niezbędnych map ternu, projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany instalacji 

elektroenergetycznych, projekty techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB),  

b)  o stopniu szczegółowości niezbędnym do prawidłowego wykonania robót i umożliwiające prawidłową 

ich weryfikację i zatwierdzenie przez Zamawiającego, w tym obliczenia, rysunki, dokumenty o 

charakterze technicznym i prawnym wymienione w PFU, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 

procesie budowy (BIOZ), z uwzględnieniem specyfiki obiektu i warunków prowadzenia robót 

budowlanych oraz obowiązujących u Zamawiającego regulacji z zakresu BHP i p-poż., i inne opracowania 

niezbędne do przygotowania, wykonania i odbioru robót, 

c) szczegółowych kosztorysów ofertowych w programie NORMA; 

d) dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 3 niniejszej 

Umowy;  

3) zapewnienie projektowania przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;.  

4) zaprojektowanie  i wykonanie robót budowlane zgodnie z Umową, dokumentacją projektową 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami 

oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz o ochronie przeciwpożarowej, z 

materiałów własnych zgodnych z obowiązującymi normami i posiadających stosowne dokumenty 

wymagane przepisami prawa (tj. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.); 

5) zapewnienie na miejscu realizacji robót budowlanych stałego nadzoru, kierowanie budową oraz robotami 

budowlanymi przez osoby uprawnione do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, w szczególności mające stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w odpowiednich specjalnościach. Zamawiający uprawniony jest w każdym momencie do 

dokonywania kontroli przestrzegania zasad i przepisów BHP 

a) kierownikiem budowy jest …………………………………, 

6) gdy z jakichkolwiek przyczyn brak jest Kierownika budowy Wykonawca wskaże osobę go zastępującą o 

wymaganych kwalifikacjach do pełnienia tej funkcji i zapewni, że po akceptacji takiej osoby przez 

Zamawiającego obejmie ona niezwłocznie funkcję Kierownika budowy; 
7) sporządzenie w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy i uzgodnienie z Zamawiającym: 

a) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy (BIOZ), z uwzględnieniem specyfiki obiektu 

i warunków prowadzenia robót budowlanych oraz obowiązujących u Zamawiającego regulacji z zakresu 

BHP i p-poż, 

b) projektu organizacji terenu budowy, 

8) Wykonawca, przed rozpoczęciem wykonywania Robót, jest zobowiązany zapoznać się z: terenem budowy 

(w tym zlokalizować infrastrukturę nadziemną i podziemną), zakresem i charakterem przewidzianych do 

wykonania Robót oraz z PFU wraz z załącznikami, i wytycznymi Zamawiającego; 
9) sporządzenie i właściwe umieszczenie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z przepisami;  

10) sporządzenie projektów warsztatowych oraz innych opracowań projektowych niezbędnych do wykonania 

robót budowlanych i ich uzgodnienie z Zamawiającym; 

11) zabezpieczenie terenu budowy oraz: 

a) utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku i stanie technicznym, 

b) wyznaczenie dróg transportowych na potrzeby budowy, 

c) składowanie materiałów, urządzeń i wyposażenia w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, nie 

stwarzający przeszkód komunikacyjnych oraz minimalizujący ryzyko wypadku; 

12) demontaż starych, zbędnych elementów obiektu (materiałów, urządzeń i wyposażenia) oraz: 

a) wywiezienie i utylizacja tych elementów zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r.  

o odpadach, wytwórcą odpadów powstających w wyniku prowadzonych prac budowlanych, 

rozbiórkowych i remontowych jest Wykonawca, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania                                      

w sposób zgodny z prawem oraz dostarczenia dokumentów związanych z zagospodarowaniem odpadów 

Zamawiającemu, 

 

13) dostawa materiałów, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym: 

a) wszystkie dostarczane w ramach Umowy materiały, urządzenia i wyposażenie będą nowe, wysokiej 

jakości, wyprodukowane w oparciu o najnowsze, stosowane już w praktyce i sprawdzone technologie, 

dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce, spełniające wymagania Dozoru Technicznego, 



posiadające oznaczenie CE, kompatybilne względem siebie oraz instalacji i urządzeń istniejących  i 

podlegających powiązaniu oraz spełniające wszystkie wymagania określone w dokumentacji projektowej 

i STWiORB, 

b) Wykonawca może zaproponować materiały, urządzenia i wyposażenie równoważne w stosunku do 

wskazanych z nazwy, marki lub numeru katalogowego w dokumentach zamówienia zgodnie z art. 99 ust. 

5 ustawy Pzp, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane produkty lub rozwiązania 

posiadają nie gorsze cechy techniczne i użytkowe (łącznie z trwałością, estetyką i kosztami cyklu życia) 

jak produkty zastępowane,  

c) materiały, urządzenia i wyposażenie będące przedmiotem oferty Wykonawcy oraz przedmiotem oceny w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie Umowy nie mogą być 

zastępowane innymi, za wyjątkiem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, takich, jak następczy brak 

dostępności oferowanych produktów na rynku polskim, 

d) materiały, urządzenia i wyposażenie nie będące przedmiotem oceny w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym  

z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby uniknąć dostawy na teren budowy niewłaściwych produktów 

oraz uniknąć przestojów spowodowanych brakiem dostaw; skutki zaniechania tego obowiązku obciążają 

Wykonawcę, 

e) na etapie uzgodnień, o których mowa w punkcie poprzedzającym, a za zgodą Zamawiającego - razem z 

materiałami, urządzeniami i wyposażeniem Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą 

spełnienie wymagań określonych w niniejszym paragrafie, w szczególności certyfikaty, aprobaty 

techniczne i inne dokumenty stwierdzające ich dopuszczenie, parametry i przydatność do stosowania w 

określonym przypadku, 

f) Zamawiający będzie miał prawo w każdym czasie przeprowadzić samodzielnie, zażądać przeprowadzenia 

przez Wykonawcę lub zlecić przeprowadzenie stronie trzeciej odpowiednich badań jakości stosowanych 

materiałów, urządzeń i wyposażenia oraz jakości lub ilości wykonanych robót. Wykonawca zobowiązany 

będzie wykonać lub współpracować przy wykonaniu badań. Jeśli wynik badań potwierdzi odpowiednią 

jakość stosowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia oraz jakość wykonanych robót zgodnie z 

dokumentami zamówienia, koszt badań poniesie Zamawiający. W przypadkach braku potwierdzenia 

odpowiedniej jakości stosowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia oraz jakości wykonanych robót 

Wykonawca będzie zobowiązany ponieść koszty przeprowadzonych badań, a także demontażu i usunięcia 

z terenu budowy niewłaściwych materiałów, urządzeń lub wyposażenia ewentualnie rozebrania wadliwie 

wykonanych robót i ponownego wykonania robót oraz badań zgodnie z Umową; 

14) Wykonawca jest zobowiązany współpracować ze służbami Zamawiającego; 

15) wszyscy pracownicy Wykonawcy jak Podwykonawców, winni posiadać środki ochrony osobistej oraz 

posiadać elementy ubioru z oznakowaniem Wykonawcy;  

16) uzgodnienie z właściwymi organami i Zamawiającym wjazdu i wyjazdu z terenu Inwestycji; wraz z 

wszelkimi robotami planowanymi na działkach nie stanowiących własności Zamawiającego. 

17) wykonanie robót budowlanych, w tym: 

a) przed przystąpieniem i podczas wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia 

wszystkich powierzchni i elementów wyposażenia pomieszczeń przed ich zabrudzeniem i uszkodzeniem, 

b) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac w czasie i w sposób niekolidujący                                                 

z funkcjonowaniem budynku użyteczności publicznej. Roboty generujące znaczny hałas (przekraczający 

55 dB) prowadzone będą w uzgodnieniu z kierownikiem obiektu do godziny 22:00. Roboty 

przełączeniowe należy wykonywać w weekendy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i 

uzyskaniu  jego akceptacji. Zgłoszenie przez Wykonawcę koniecznych przełączeń musi być uzgodnione 

z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.   

c) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego (codziennego) sprzątania po robotach budowlanych,  

d) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, doprowadzenia 

wszystkich pomieszczeń do stanu pozwalającego na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym 

m.in. umycia okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni, poręczy itp.); 

18) umożliwienie wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego oraz innym osobom 

uprawnionym, w szczególności pracownikom organów właściwych w zakresie nadzoru budowlanego  

oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów; 

19) Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z Prawem budowlanym  do prowadzenia dziennika budowy i 

udziału w spotkaniach koordynacyjnych na budowie;  

20) zgłoszenie wykonanych robót budowlanych do odbioru; 



21) przeprowadzenie i udział w czynnościach odbioru, udział w próbach, badaniach i sprawdzeniach jakości 

stosowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia oraz jakości wykonanych robót; 

22) skompletowanie odpowiedniej dokumentacji powykonawczej, 

23) utrzymywanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

polegającej na wykonywaniu robót budowlanych na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie umowy – w przypadku 

wygasania umów ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest, bez dodatkowego wezwania Zamawiającego, 

przedkładać potwierdzone za zgodność kopie kolejnych umów (lub dokumentów potwierdzających zawarcie 

takich umów) nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania (ważności) poprzedniej umowy; 

24) świadczenie usług wynikających ze zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy; 

25) Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. Realizacja 

Przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

wykonanie całego Przedmiotu Umowy, w tym za części realizowane przez Podwykonawców; 

26) Wykonawca zapewnia, że przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Kierownik budowy złoży i 

dostarczy Zamawiającemu, wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją powykonawczą, pisemne 

oświadczenie, w szczególności o zgodności wykonania Robót z dokumentacją projektową i warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i 

porządku terenu budowy, terenów powiązanych, a także - w razie korzystania – ulicy lub sąsiadujących 

nieruchomości. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od dokumentacji projektowej lub 

warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania Robót, Wykonawca dołączy kopie 

rysunków wchodzących w skład dokumentacji  projektowej, z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, 

a w razie potrzeby także uzupełniający opis, potwierdzone przez Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, 

Projektanta i Zamawiającego; 

27) Wykonawca obowiązany jest zgromadzić wszelką dokumentację, niezbędną wg przepisów prawa do 

ewentualnie w razie konieczności uzyskania wszelkich zgód realizacyjnych i po zakończeniu realizacji  a 

umożliwiających użytkowanie obiektu  oraz uzyskać wszelkie zgody i opinie wskazane w uzyskanych 

dokumentach od gestorów i zgłoszeniach odrębnych;  

28) Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich innych czynności, choćby w sposób bezpośredni 

nie określonych Umową, a mających na celu prawidłowe i terminowe wykonanie robót objętych Przedmiotem 

Umowy, z dbałością o przestrzeganie przepisów prawa; 

29) Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych organizowanych przez 

Zamawiającego, z udziałem Koordynatora, Inspektorów  Nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem 

narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania, koordynowania  i 

zaawansowania prac i robót. Narady będą odbywały się minimum raz w tygodniu oraz na bieżąco w miarę 

potrzeb; 

30) Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy aż do chwili podpisania protokołu ostatecznego przez 

Zamawiającego ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. W 

szczególności Wykonawca ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich 

materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w 

mieniu znajdującym się na terenie budowy. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

terminowego i należytego wykonania Robót. 

 

§ 3 

Warunki opracowania i odbioru dokumentacji projektowej 

1. Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z PFU jak i zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć, a w szczególności winna posiadać niezbędne uzgodnienia i decyzje. 

2. Dopuszcza się możliwość zamiany materiałów, urządzeń jak również technologii wykonania robót budowlanych 

przedstawionych w PFU, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiany te 

będą korzystne dla Zamawiającego oraz standard zaprojektowanych robót będzie co najmniej równy standardowi 

opisanemu w PFU, a jakość i standard materiałów, wyrobów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji 

projektowej będzie nie gorszy niż opisany w PFU. Poprzez zamiany korzystne dla Zamawiającego należy 

rozumieć przykładowo następujące okoliczności: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego Przedmiotu Umowy; 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych Przedmiotu Umowy, 

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 



przepisów; 

Zamiany nie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 13 ust. 1.  

3. Dokumentacja projektowa winna być na etapie jej opracowania konsultowana i uzgadniania przez Wykonawcę 

z Zamawiającym (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłego 

sprawdzania stanu wykonania dokumentacji projektowej i przedstawiania swoich uwag Wykonawcy. 

4. Jakiekolwiek konsultacja, uzgodnienie lub zgoda dotycząca dokumentacji projektowej, udzielone przez 

Zamawiającego (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego) nie pozbawiają Zamawiającego roszczeń z tytułu 

niewykonania, nienależytego wykonania Umowy lub udzielonej gwarancji jak też rękojmi za wady. Wszelkie 

materiały do projektowania, poza wskazanymi w Umowie, przygotowuje i zapewnia Wykonawca. 

5. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej Zamawiający przewiduje cotygodniowe narady 

koordynacyjne dotyczące zastosowanych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i technologicznych, standardu 

wykończenia i wyposażenia oraz uzyskania od Zamawiającego ostatecznego uzgodnienia dla poszczególnych 

opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu poszczególne opracowania składające się na 

dokumentację projektową w formie (postaci) i w ilościach określonych w PFU: projekty branżowe w 4 

egzemplarzach, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w 2 egzemplarzach, 

Przedmiary i Kosztorysy Inwestorskie w 2 egzemplarzach oraz dodatkowo wszystko powyższe na dwóch 

nośnikach cyfrowych CD/DVD i pamięci–USB - pendrive). 

7. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów i braków występujących w dokumentacji projektowej obciążają 

Wykonawcę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z wszelkich odstępstw od rozwiązań 

przyjętych w zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, dokonanych bez zgody 

Zamawiającego. 
8. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana z zachowaniem następujących Etapów: 

1) Etap I, obejmujący wykonanie projektu budowlanego w zakresie opisanym w PFU; 

2) Etap II, obejmujący uzyskanie urzędowych zgód realizacyjnych w formie decyzji, postanowień i opinii, 

dokonanie (w razie konieczności) zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.);  jeśli dotyczy 

3) Etap III, obejmujący opracowanie dokumentacji wykonawczej, w tym Projektu Wykonawczego, 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarów Robót i Kosztorysów 

Inwestorskich. 

4) Etap IV pełnienie nadzorów autorskich podczas wykonywania robót budowanych;  

5) Całość dokumentacji etapu III (podpisaną przez Projektantów i sprawdzających wraz z wymaganymi  

uzgodnieniami rzeczoznawców i decyzji o pozwoleniu na budowę) dostarczyć do siedziby Zamawiającego 

9. Odbiór dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Etapów I-III przebiegać będzie w następujący sposób: 

1) przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzone 

protokołem przekazania sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr -10 do Umowy, 

2) Zamawiający może w formie pisemnej zgłosić merytoryczne i formalne uwagi do przekazanej przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej – w terminie do 7 dni roboczych od daty jej przekazania przez 

Wykonawcę (daty sporządzenia protokołu przekazania), 

3) w sytuacji, o której mowa w pkt 2, Wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawek, zmian i uzupełnień 

w dokumentacji projektowej danego Etapu i przekazać Zamawiającemu wersję poprawioną (końcową) w 

terminie 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia. Przekazanie poprawionej i uzupełnionej dokumentacji 

następuje w sposób określony w pkt 1, 

4) w przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego uwag w terminie 7 dni roboczych, w trybie określonym 

w pkt 2, w terminie kolejnych 3 dni roboczych nastąpi podpisanie protokołu odbioru danego Etapu, wg 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do Umowy,  

5) w przypadku zgłoszenia uwag, po ich uwzględnieniu przez Wykonawcę w trybie określonym w pkt 3, 

stosuje się odpowiednio procedurę określoną w pkt 4. 

10. W przypadku powtarzania się sytuacji, o których mowa w ust. 9 pkt 2 – 4 niniejszego paragrafu, obowiązują 

zasady, w tym terminy, tam ustalone. 

11. Okres usuwania błędów i wprowadzanie poprawek, uzupełnień oraz zmian w wyniku uwag zgłoszonych przez 

Zamawiającego podczas odbiorów, nie przedłuża terminów wykonania Etapów I-III, o których mowa w § 11  

ust. 2. Do terminów wykonania Etapów I-III, o których mowa w § 11 ust. 2, nie wlicza się okresów sprawdzania 

dokumentacji przez Zamawiającego i okresów przeznaczonych na odbiór dokumentacji przez Zamawiającego. 

12. Podpisanie przez Zamawiającego wszystkich protokołów odbioru Etapów I-III stanowi dla Wykonawcy 

podstawę do wystawienia faktury opiewającej na wynagrodzenie, o którym mowa w §  13 ust. 1 pkt 1, a data 

przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej bez wad, wykonanej w ramach danego 



Etapu  oraz wykonania pozostałych obowiązków Wykonawcy objętych danym Etapem stanowi datę wykonania 

danego Etapu. 

13. Odbiór dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Etapów I-III przez Zamawiającego nie pozbawia 

Zamawiającego roszczeń z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania Umowy lub udzielonej gwarancji 

jak też rękojmi za wady.  

 

 

 § 4 

Przekazanie terenu budowy 

1. Teren budowy zostanie przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy, w rozmiarach i stanie umożliwiającym 

rozpoczęcie robót, w terminie do 14 dni od dnia odbioru dokumentacji ETAPU III. 

2. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zamawiający 

protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy z jednoczesnym wskazaniem punktu poboru energii 

elektrycznej i wody oraz odprowadzania ścieków. 

3. Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy aż do chwili podpisania protokołu końcowego przez 

Zamawiającego ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. W 

szczególności Wykonawca ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, 

urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym 

się na terenie budowy. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i 

należytego wykonania Robót. 

 
§ 5 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne doświadczenie, wiedzę, możliwości organizacyjne i finansowe 

umożliwiające wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, które stanowią przedmiot Umowy, a także 

dysponuje wykwalifikowanym personelem, sprawnym sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe 

wywiązywanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych Umową.  

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania zamówienia personel wskazany w dokumentach i 

oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

poprzedzającym zawarcie umowy. Zmiana osoby w stosunku do wskazanej w dokumentach i oświadczeniach 

złożonych przez Wykonawcę w postępowaniu może nastąpić jedynie w szczególnych, niezależnych od 

Wykonawcy sytuacjach, co Wykonawca zobowiązany jest udowodnić oraz po wykazaniu przez Wykonawcę, że 

kwalifikacje i doświadczenie osoby zastępującej są nie niższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby 

zastępowanej i wymaga zgody Zamawiającego, której Zamawiający nie odmówi wobec osoby spełniającej w/w 

warunki. Zmiana osoby dokonana bez zgody Zamawiającego skutkować będzie naliczeniem kary umownej 

zgodnie z §20 umowy. 

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 95 ustawy Pzp, aby pracownicy fizyczni wykonujący 

w zakresie realizacji przedmiotu umowy czynności: roboty w branży ogólnobudowlanej, roboty w zakresie 

instalacji (elektrycznych -jeśli dotyczy) byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Ma to zastosowanie  również do pracowników podwykonawcy. 

4. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę osób o których 

mowa w ust. 3, wraz z informacją o podstawie do dysponowania pracownikami oraz informacją o czynnościach 

wykonywanych przez wskazane osoby. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu analogiczne listy dotyczące 

pracowników podwykonawców, przy czym w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy Wykonawca 

przekaże listy dotyczące podwykonawców znanych na tym etapie realizacji Przedmiotu  Umowy. Listy, w myśl 

art. 438 ust. 2 ustawy Pzp, muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia  na podstawie  umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Przed dopuszczeniem pracowników na teren budowy Wykonawca poinformuje ich o zasadach zatrudnienia 

obowiązujących przy realizacji Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zgody pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych  

w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy oraz przedłożenie do wglądu Zamawiającemu kopii aktualnych 

umów o pracę. 

7. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych, przedłożyć do 

wglądu Zamawiającemu kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności, o których mowa w 

ust. 3 są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Umowy muszą zawierać informacje, w tym 

dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 



nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika. 

8. Za zwłokę w niedopełnieniu wymogu przekazania listy pracowników, o której mowa w ust. 4 oraz za 

niedopełnienie wymogu przedłożenia do wglądu kopii umowy, o której mowa w ust. 7 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 20  Umowy. 

9. Strony ustanowią swoich odpowiedzialnych i wykwalifikowanych przedstawicieli, upoważnionych do 

dokonywania uzgodnień, podejmowania decyzji techniczno-handlowo-organizacyjnych we wszystkich 

sprawach dotyczących realizacji umowy w ramach udzielonych pełnomocnictw. 

10. Każda ze Stron przekaże na piśmie drugiej stronie w ciągu czterech dni od podpisania Umowy nazwisko, imię, 

tytuł, bezpośredni numer telefonu i faksu swojego przedstawiciela oraz pełnomocnictwo określające zakres jego 

umocowania. Zamawiający przekaże Wykonawcy w tym samym terminie również dane (teleadresowe) 

dotyczące inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

 

 § 6 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie jakości wykonywania Robót  

1. Nie później niż 14 dni przed dostarczeniem lub wbudowaniem materiałów i urządzeń potrzebnych do 

wykonywania robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w celu akceptacji karty materiałowe 

z odpowiednimi kompletnymi dokumentami, które wskazani w Umowie przedstawiciele Zamawiającego będą 

akceptowali w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

2. Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem wszystkie zezwolenia, licencje, świadectwa, badania, 

aprobaty i dopuszczenia dla materiałów koniecznych do wykonania Robót. 

3. Wykonawca może dokonać zmiany lub modyfikacji wyrobu, materiału lub urządzenia, który jest uzgodniony 

w formie karty materiałowej, po uzyskaniu pisemnej zgody wskazanych w Umowie przedstawicieli 

Zamawiającego. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni od uzyskania żądania 

zalecenia, wymagania i instrukcje opracowane przez producentów i dostawców materiałów i urządzeń, 

dotyczące sposobu i warunków prawidłowego wykonania, montażu, uruchomienia i odbioru końcowego tych 

materiałów i urządzeń. 

5. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym wzory dokumentów, które będą zastosowane w procedurach 

kontroli jakości wykonywania Robót. 

 

§ 7 

Obowiązki Wykonawcy związane z przekazaniem dokumentacji powykonawczej 

1. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację 

powykonawczą, z uwzględnieniem w szczególności: 

1) wszystkich wymaganych atestów, certyfikatów, wyników prób i badań; 

2) wymaganych prawem deklaracji i certyfikatów dla używanych materiałów, w tym certyfikatów odporności 

ogniowej materiałów; 

3) oświadczenia Kierownika budowy o zakończeniu robót, oraz kompletności przekazanej dokumentacji 

powykonawczej; 

4) instrukcję eksploatacji budynku; 

5) inne dokumenty wskazane w PFU stanowiące Załącznik nr 1 do Umowy. 

2. W terminie 14 dni przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego Wykonawca wykona i przekaże 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z pozostałymi dokumentami w zakresie opisanym  w ust. 

1. 

3. Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą w 2 wydrukowanych egzemplarzach oraz dodatkowo  4 

zestawy w formie elektronicznej zapisanej w plikach z rozszerzeniem *.DWG i *.PDF na pamięci USB - 

pendrive. Jeżeli w wyniku odbioru końcowego Wykonawca będzie wprowadzał zmiany do dokumentacji 

powykonawczej poprawiona i zaakceptowana dokumentacja powykonawcza powinna zostać przekazana 

najpóźniej w dniu odbioru ostatecznego. 

4. Zamawiający ma prawo żądania przeprowadzenia niezależnych ekspertyz przez osoby trzecie, celem 

potwierdzenia zasadności rozwiązań zastosowanych przez Wykonawcę w dokumentacji powykonawczej. 

Koszty takich ekspertyz ponosi Wykonawca, za wyjątkiem sytuacji, gdy ekspertyza w całości potwierdzi 

zasadność rozwiązań przyjętych przez Wykonawcę. W takim wypadku koszty ekspertyzy ponosi 

Zamawiający. 



5. W ramach wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1  Umowy, Wykonawca przenosi na Zmawiającego, bez 

konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, autorskie prawa majątkowe do wszystkich 

utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 

z 2022 r. poz. 2509 ze zm.), wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: 

dokumentację powykonawczą, projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, pomiary oraz inne 

dokumenty powstałe przy realizacji Umowy, zwane dalej „utworami” oraz zezwala Zamawiającemu na 

korzystanie z tych utworów w zakresie związanym z eksploatacją budynków. 

6. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 5, następuje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych,                               

na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie oraz zwielokrotnianie w całości lub w części dowolną techniką (w tym także poligraficzną 

oraz cyfrową) niezależnie od standardu, systemu i formatu, bez ograniczeń co do ilości i wielkości 

nakładu; 

2) przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian i modyfikacji w Utworach; 

3) udostępniania osobom trzecim w celu dokonywania modyfikacji, zmian, poprawek, przeróbek,  adaptacji 

i uzupełnień;  

4) wprowadzanie w całości lub we fragmentach do pamięci komputera i sieci komputerowych oraz 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w czasie i miejscu przez 

siebie wybranym (w tym w sieci Internet, Intranet); 

5) korzystanie z Utworów po wykonaniu modyfikacji, zmian, poprawek, przeróbek, adaptacji i uzupełnień 

na polach określonych w pkt 1 – 4.  

7. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 5, następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru 

końcowego Robót. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że przy realizacji Umowy będzie przestrzegał przepisów ustawy, o której mowa 

w ust. 5 i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 

obciążeń prawami tych osób. 

9. Do dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopie złożonego zawiadomienia o 

zakończeniu budowy do PINB. (jeśli dotyczy) 

 

§8.  

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w dacie przeniesienia autorskich praw majątkowych, zgodnie z ustępami 

poniżej, będą mu przysługiwały te prawa co najmniej w takim zakresie, że bez naruszania praw osób trzecich, 

będzie uprawniony do ich przeniesienia na Zamawiającego. 

2. Z dniem podpisania Protokołów odbioru Etapu III, w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania Utworami powstałymi w 

ramach realizacji Umowy oraz prawo do dokonywania zmian, przeróbek, opracowań tych Utworów wraz z 

prawem do wyłącznego zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.  

3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2, następuje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych,                               

na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie oraz zwielokrotnianie w całości lub w części dowolną techniką (w tym także poligraficzną oraz 

cyfrową) niezależnie od standardu, systemu i formatu, bez ograniczeń  co do ilości i wielkości nakładu, 

2) wykorzystanie w całości lub w części dla potrzeb realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot Utworów i 

innych inwestycji  Zamawiającego, w tym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia na budowę obiektów, uzyskania wszelkiego rodzaju uzgodnień, pozwoleń, opinii, 

postanowień i decyzji oraz zawarcia i wykonania Umowy na realizację zadania inwestycyjnego,  

3) przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian i modyfikacji w Utworach, 

4) udostępniania osobom trzecim w celu dokonywania modyfikacji, zmian, poprawek, przeróbek,  adaptacji i 

uzupełnień,  

5) wprowadzanie w całości lub we fragmentach do pamięci komputera i sieci komputerowych oraz publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie 

wybranym (w tym w sieci Internet, Intranet), 

6) korzystanie z Utworów po wykonaniu modyfikacji, zmian, poprawek, przeróbek, adaptacji  

i uzupełnień na polach określonych w pkt 1 – 5.  

4. Wykonawca upoważnia wyłącznie i nieodwołalnie Zamawiającego do wyrażania zgody na włączenie 

wykonanych utworów (projektu budowlanego, dokumentacji projektowej wykonawczej i pozostałej 



dokumentacji projektowej), w całości lub w części, do innego projektu lub też do połączenia albo do 

wykorzystania z takim projektem. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie utworów przy 

opracowywaniu dokumentacji o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych oraz uzyskaniu 

przez Zamawiającego pozwolenia na budowę i innych pozwoleń, uzgodnień, opinii, decyzji i postanowień.  

5. Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza, że wykonane Utwory nie naruszają i nie będą naruszać praw 

własności przemysłowej, praw autorskich, osób trzecich, dóbr osobistych albo danych osobowych osób 

trzecich, których prawa zostały wykorzystane w utworach i oświadcza, że w przypadku sporów i roszczeń 

osób trzecich zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności zastępując 

Zamawiającego w postępowaniach sądowych i arbitrażowych lub przystępując do postępowań sądowych i 

arbitrażowych  i poniesie wszelkie koszty z nimi związane. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy, poprawki i uzupełnienia lub dokończenie przedmiotu 

Umowy przez osobę inną niż Wykonawca, nie stanowi naruszenia praw autorskich i nie może być podstawą 

roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powierzenia pełnienia Nadzoru Autorskiego osobie trzeciej, 

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nad inwestycją realizowaną na podstawie wykonanej 

dokumentacji projektowej (Utworów). W związku z powyższym Wykonawca wyraża zgodę na powierzenie 

pełnienia Nadzoru Autorskiego osobie trzeciej i nie będzie wnosił do Zamawiającego żadnych roszczeń 

wynikających z tego tytułu. 

8. W odniesieniu do ust. 7, w przypadku powierzenia przez Zamawiającego pełnienia Nadzoru Autorskiego 

innemu podmiotowi, Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie do dokumentacji projektowej przez osobę 

trzecią wszelkich niezbędnych poprawek wynikających z błędów projektowych, które ujawniły się na etapie 

realizacji inwestycji oraz które ujawnią się w przyszłości, a także uzupełnień, modyfikacji, zmian 

wynikających z potrzeb Zamawiającego i rozwiązań zamiennych.  

9. Wykonawca oświadcza, że posiada upoważnienia Projektantów, którym przysługują autorskie prawa osobiste 

do dokumentacji projektowej, do złożenia w ich imieniu oświadczeń, o których mowa w ust. 7 i 8, oraz 

działając we własnym imieniu Wykonawca zapewni, aby Projektanci posiadający autorskie prawa osobiste do 

dokumentacji projektowej nie występowali z roszczeniami wynikającymi z posiadanych przez nich autorskich 

praw osobistych w związku z powierzeniem przez Zamawiającego Nadzoru Autorskiego osobie trzeciej oraz 

wprowadzeniem wszelkich zmian w dokumentacji projektowej. 

10. Do czasu podpisania Protokołu odbioru Etapu III Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodpłatnej wyłącznej 

licencji na przekazywane Zamawiającemu Utwory powstałe w ramach realizacji Umowy w zakresie 

korzystania i rozporządzania Utworami na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3 

 

§ 9.   

Obowiązki Wykonawcy w zakresie pełnienia Nadzoru Autorskiego 

1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 13  ust. 1  Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski w 

okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 

Umowy do czasu ich ukończenia. Wykonawca zapewni obecność projektantów na budowie stosownie do 

potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, chyba, że Zamawiający wyraźnie zwolni personel 

Wykonawcy z pobytu na budowie 

2. Pełnienie Nadzoru Autorskiego w szczególności obejmuje: 

1) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących wykonanej dokumentacji projektowej i zawartych w niej 

rozwiązań technicznych i innych na żądanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

2) uzgadnianie (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) z Zamawiającym i Kierownikiem budowy/robót 

konieczności wprowadzenia rozwiązań, materiałów i urządzeń zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w wykonanej dokumentacji projektowej, 

3) opiniowanie wniosków dotyczących konieczności i zasadności wykonania robót dodatkowych, 

zamiennych, a także sprawowania Nadzoru Autorskiego nad ich realizacją, opiniowanie zaniechania robót 

i ich wyceny, 

4) branie czynnego udziału w rozruchach mechanicznych i technologicznych oraz przy próbach technicznych 

dotyczących działania poszczególnych instalacji i urządzeń na wezwanie Zamawiającego,  

5) opiniowanie zgodności z dokumentacją projektową proponowanych zamiennych materiałów 

budowlanych oraz wszystkich innych elementów zarówno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, 

niezbędnych dla wykonania i utrzymania robót w założonym standardzie jakości,  

6) uczestniczenie w komisjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego, na 

wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownika robót, 



7) sporządzanie dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu 

wyjaśnia rozwiązania techniczne, 

8) udział w pracach komisji odbiorowych, w przypadku gdy Zamawiający uzna to za konieczne.  

3. W przypadku zaistnienia potrzeby lub konieczności wykonania zamiennej dokumentacji projektowej w 

stosunku do rozwiązań przyjętych w wykonanej dokumentacji projektowej, zmiany te wykonywane będą w 

ramach wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 po uprzednim uzgodnieniu i zaakceptowaniu tych zmian 

przez Zamawiającego.  

4. Nadzór autorski będzie sprawowany: 

1) z inicjatywy Wykonawcy, potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego; 

2) na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego, przekazane pisemnie lub emailem do siedziby 

Wykonawcy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się powierzyć wykonywanie czynności z zakresu nadzoru autorskiego osobom 

autorom dokumentacji projektowej.  

6. Zmiana osób sprawujących nadzór autorski jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku trwałej niemożliwości 

wykonywania przez nie obowiązków pod warunkiem posiadania przez osoby zastępujące odpowiednich 

uprawnień budowlanych oraz doświadczenia zawodowego. 

7. W przypadku czasowej niemożliwości wykonywania obowiązków przez osobę wymienioną w ust. 6 

Wykonawca jest obowiązany ustanowić zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz 

doświadczenie zawodowe. 

8. O zmianie osoby sprawującej czynności nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastępcy Wykonawca 

zawiadamia na piśmie Zamawiającego i równocześnie przekazuje pisemne oświadczenia o podjęciu się przez 

te osoby pełnienia obowiązków. 

9. Jako osobę upoważnioną do żądania od Wykonawcy wyjaśnień odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych 

w toku realizacji robót budowlanych upoważniony będzie ze strony Zamawiającego odpowiedni dla 

konkretnej roboty budowlanej inspektor nadzoru inwestorskiego.  

10. Zamawiający jest zobowiązany w toku wykonywania robót budowlanych powiadamiać Wykonawcę pisemnie 

o terminach odbiorów. 

11. Zamawiający zastrzega, iż realizacja usługi nadzoru autorskiego nastąpi jedynie w przypadku realizacji robót 

budowlanych na podstawie dokumentacji projektowych będących elementem niniejszej Umowa. Wykonawcy 

nie przysługuje roszczenie o zlecenie realizacji tego zakresu Umowy, ani o wynagrodzenie z tego tytułu, ani 

o odszkodowanie z powodu braku realizacji robót. 

 

§ 10 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca nie może bez uprzedniej, wyrażonej w formie pisemnej, zgody Zamawiającego powierzyć 

wykonania całości lub części przedmiotu Umowy  podwykonawcom. Podwykonawcy nie mogą bez 

uprzedniej, wyrażonej w formie pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy powierzyć wykonania całości 

lub części przedmiotu Umowy dalszym podwykonawcom. Podwykonawcy robót budowlanych i prac 

projektowych  oraz dalsi podwykonawcy robót budowlanych i prac projektowych w treści niniejszego 

paragrafu nazywani są podwykonawcami.  

2. Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, może powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy 

wyłącznie takiemu podwykonawcy, który posiada kwalifikacje i uprawnienia odpowiednie do wykonywania 

powierzonych mu robót budowlanych i prac projektowych. Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko wyboru 

podwykonawców oraz odpowiada za działania podwykonawców, jak za własne, w tym za działania dotyczące 

realizacji obowiązku zatrudnienia pracowników podwykonawcy na podstawie umowy o pracę i przekazania 

Zamawiającemu informacji niezbędnych dla weryfikacji tego faktu, wynikające z odpowiednich zapisów § 5 

Umowy. 

3. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca, występując do Zamawiającego 

o wyrażenie zgody, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą 

włącznie z częścią dokumentacji projektowej opisującej zakres powierzanych robót budowlanych. Projekt 

umowy z podwykonawcą nie będzie zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy 

w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla 

podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy określone w niniejszej Umowie,  

a ponadto będzie spełniać następujące wymagania: 

1) przewidywać zawarcie umowy w formie pisemnej: 



2) być zgodny z prawem, w szczególności z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

3) zawierać postanowienia umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji 

zamówienia przez podwykonawcę: 

4) dokładnie określać zakres prac i wynagrodzenie za te prace w wysokości nie wyższej od cen określonych 

niniejszą Umową, przy czym Zamawiający – na uzasadniony wniosek Wykonawcy – może wyrazić 

zgodę na zawarcie umowy z cenami wyższymi, pod warunkiem, że łączne wynagrodzenie zgłoszonych 

podwykonawców nie będzie istotnie wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu za 

powierzany podwykonawcom zakres prac: 

5) nie może zawierać terminu zapłaty faktury dłuższego niż 30 dni od dnia wystawienia faktury 

lub rachunku potwierdzającego wykonanie przez podwykonawcę zleconych mu robót budowlanych: 

6) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie całości robót, 

także tych wykonanych przez podwykonawców, 

7) zawierać warunek zaakceptowania treści umowy przez Zamawiającego na zasadach wynikających 

z niniejszej Umowy: 

8) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności 

od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 

robót wykonanych przez podwykonawcę lub uzależniających zwrot podwykonawcy kwot 

zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego 

Wykonawcy: 

9) nie może zawierać postanowień zabezpieczających roszczenia Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania w formie zatrzymania lub potrącenia wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy w wysokości wyższej, od określonego niniejszą Umową zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę; 

10) podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z takiej umowy bez zgody 

Zamawiającego: 

11) podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, na każde zapytanie Zamawiającego, udzielenia 

informacji dotyczących płatności dokonanych przez Wykonawcę oraz o opóźnienia w ich uregulowaniu: 

12) podwykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności 

Wykonawcy względem podwykonawcy: 

13) dodatkowo, Wykonawca umieści w każdej umowie z podwykonawcą postanowienia zobowiązujące 

podwykonawców do dostarczania Wykonawcy w ciągu dwóch dni od otrzymania ostatniej płatności, 

wiążącego oświadczenia podwykonawcy, które pozwoli jednoznacznie stwierdzić, że wymagalne 

roszczenia podwykonawcy z tytułu wykonania przez niego powierzonych mu robót zostały zaspokojone 

przez Wykonawcę w całości oraz, że płatność wymagalnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia 

nastąpiła.  

4. W terminie 7 dni od dnia wystąpienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Zamawiający złoży  

w formie pisemnej oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody, odmowy udzielenia zgody albo zgłoszenia 

zastrzeżeń. Brak oświadczenia będzie uznawany za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawierałby umowę z podwykonawcą przed wystąpieniem do Zamawiającego 

o zgodę na jej zawarcie bądź przed uzyskaniem zgody Zamawiającego, zobowiązany jest zamieścić w takiej 

umowie zastrzeżenie, że w wypadku braku zgody Zamawiającego umowa taka ulega rozwiązaniu (warunek 

rozwiązujący).  

6. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy z podwykonawcą, Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego w terminie 7 dni o tym, czy dokonał stosownych zmian w projekcie umowy  

i przedłoży zmieniony projekt umowy bądź też poinformuje Zamawiającego o odmowie wprowadzenia zmian 

do projektu. Jeżeli Zamawiający uzależnił wyrażenie zgody od dokonania zmian w projekcie umowy lub 

dokumentacji projektowej przedłożonej przez Wykonawcę zgodnie z ust. 3, a Wykonawca poinformuje go                  

o odmowie wprowadzenia tych zmian bądź też w terminie określonym w zdaniu pierwszym nie przedstawi 

swojego stanowiska, ma to skutki braku zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewprowadzania żadnych zmian do projektu umowy z podwykonawcą po 

jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego, bez zgody Zamawiającego.  

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, do której Zamawiający może wnieść sprzeciw w terminie 7 dni.  

9. Wykonawca lub podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 



zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 zł. Termin płatności w 

takiej umowie nie może być dłuższy niż 30 dni. 

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę, bez uprzedniej zgody Zamawiającego lub z naruszeniem 

procedury udzielania zgody, wykonania całości lub części przedmiotu Umowy podwykonawcy bądź też 

naruszenia innych zobowiązań Wykonawcy przewidzianych w niniejszym paragrafie, w szczególności gdy 

postanowienia umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą nie będą zawierały postanowień, o których 

mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej  

w wysokości określonej w § 20 Umowy oraz – po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania 

naruszenia w terminie 10 dni – do odstąpienia od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy na zasadach określonych w § 21 ust. 2  pkt 8 Umowy.  

11. W wypadku, gdyby z jakichkolwiek względów Wykonawca nie zapłacił w terminie wymagalnego 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym 

Zamawiającego oraz wskazać przyczyny tego stanu rzeczy, w szczególności określić wszelkie możliwe 

roszczenia i zarzuty, jakie mogą mu przysługiwać w stosunku -od podwykonawcy. 

12. W przypadku zgłoszenia przez podwykonawcę Zamawiającemu roszczenia wynikającego z nieuiszczenia 

przez Wykonawcę w całości bądź w części wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy, 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym uzyska od 

Zamawiającego informację o zgłoszonym roszczeniu, przedstawić uzasadnione stanowisko w sprawie 

roszczenia. W przypadku zgłoszenia uwag Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.  

W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 powyżej odsetki za opóźnienie płatności za okres od zatrzymania 

płatności do prawomocnego rozstrzygnięcia sporu przez sąd, niezależnie od treści tego rozstrzygnięcia, nie 

należą się.   

13. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub dostawy lub 

usługi. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku niemożności potrącenia, Wykonawca 

zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Zamawiającego w całości uiszczonych kwot wraz z odsetkami 

ustawowymi liczonymi od dnia wymagalności wynagrodzenia podwykonawcy.  

17. Zamawiający nie ma obowiązku prowadzenia sporu z podwykonawcą, a Wykonawca nie będzie wobec niego 

podnosił, że uiścił kwotę wynagrodzenia żądaną przez podwykonawcę lub że ewentualny proces 

z podwykonawcą prowadził wadliwie lub, że sprawa została rozstrzygnięta błędnie. W celu uniknięcia 

wątpliwości Wykonawca zrzeka się względem Zamawiającego wszelkich roszczeń w tym zakresie. 

18. Niezależnie od innych uprawnień, w przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy z tytułu należnego mu wynagrodzenia za roboty budowlane przez niego wykonane i objęte 

przedmiotem umowy, Wykonawca jest zobowiązany przenieść nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego 

wszelkie uprawnienia/wierzytelności wynikające ze stosunku prawnego wiążącego Wykonawcę z takim 

podwykonawcą, na którego rzecz Zamawiający uiścił wynagrodzenie i których nie nabył z mocy prawa,  

w szczególności uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji.  

19. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty odpowiednio od 

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo odpowiednio od 



zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy: 

2) dotyczących terminów realizacji dłuższych niż określone w niniejszej Umowie; 

3) dotyczących warunków gwarancji gorszych niż określone w niniejszej Umowie. 

20. Wysokość wynagrodzenia brutto przysługującego Podwykonawcy, uzgodniona w umowie                                                  

o podwykonawstwo, nie może przekroczyć wysokości części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

wynikającej z oferty Wykonawcy lub z Umowy, przysługującej za tę część zamówienia, która ma być 

wykonana przez Podwykonawcę. W szczególności wysokość wynagrodzenia brutto przysługującego 

Podwykonawcy wykonującemu roboty budowlane, uzgodniona w umowie o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, nie może przekroczyć wysokości części wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, wynikającej z HRF przysługującej za te roboty budowlane, które mają być wykonane przez 

Podwykonawcę. Ponadto wysokość wynagrodzenia brutto przysługującego dalszemu Podwykonawcy, 

uzgodniona w umowie o podwykonawstwo, nie może przekroczyć wynagrodzenia brutto przysługującego 

Podwykonawcy, ustalonego w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a tym Podwykonawcą, który jest 

stroną umowy o podwykonawstwo zawartej z dalszym Podwykonawcą. 

21. Łączna wysokość wynagrodzeń brutto przysługujących Podwykonawcom, uzgodnionych w umowach o 

podwykonawstwo, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 13 ust. 

1. Łączna wysokość wynagrodzeń brutto przysługujących dalszym Podwykonawcom, uzgodnionych w 

umowach o podwykonawstwo, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia umownego brutto 

wskazanego § 13 ust. 1. Łączna wysokość wynagrodzeń brutto przysługujących Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom, uzgodnionych w umowach o podwykonawstwo, nie może przekroczyć wysokości 

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 13 ust. 1. 

 

§ 11 

Terminy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie ….. miesięcy od dnia zawarcia Umowy 

co oznacza termin wykonania wszystkich prac i robót wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy , w tym 

wykonanie dokumentacji projektowej, realizacje robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów autorskich nad 

tymi robotami, z wyłączeniem rękojmi za wady i gwarancji w zakresie określonym w Umowie, przy czym za 

datę zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń oraz uzyskanie niezbędnych zgód umożliwiających 

użytkowanie obiektu. 
2. Ustala się następujące terminy pośrednie dla opracowania dokumentacji projektowej: 

1) Etap I, obejmujący wykonanie projektu budowlanego  w zakresie opisanym w PFU wraz ze złożeniem 

wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót – w terminie … dni od dnia podpisania 

Umowy; 

2) Etap II, obejmujący uzyskanie (w razie konieczności) ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej/ technicznej, w tym Projektu Wykonawczego, 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarów robót i 

szczegółowych Kosztorysów Inwestorskich – w terminie … dni od dnia podpisania Umowy. 

3) Etap IV pełnienie nadzorów nad realizacją robót budowlanych. 

3. Wykonawca zostanie wprowadzony na budowę najpóźniej w ciągu … dni od dnia odbioru dokumentacji 

ETAPU II. Wykonawca będzie wykonywał swoje zobowiązania z odpowiednim pośpiechem, aby dotrzymać 

terminów realizacji umowy, nawet w przypadku napotkania niespodziewanych trudności.  

4. W oparciu o termin określony w niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowiązany jest w terminie do …..dni   

od dnia zawarcia Umowy, opracować i uzgodnić z Zamawiającym Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

(HRF) opracowany na podstawie szczegółowego Kosztorysu Inwestorskiego, o którym mowa w § 3 ust. 8 

pkt 3) z uwzględnieniem ryczałtowego charakteru wynagrodzenia, co oznacza, że wynagrodzenie za 

poszczególne etapy robót sumować będzie się do kwoty określonej w § 13 ust. 1 Umowy.   

Przywołany w paragrafie Kosztorys Inwestorski szczegółowy, będzie postawą do wyceny a następnie do    

wykonania robót dodatkowych , zamiennych oraz ewentualnej waloryzacji kosztów inwestycji. 

5. HRF będzie uwzględniał standardową aktywność Zamawiającego w budynku oraz będzie zoptymalizowany 

pod kątem minimalizacji utrudnień w użytkowaniu niepodlegającej wyłączeniu części obiektu, 

wyszczególnione w nim będą etapy obejmujące zakończone, zagregowane roboty budowlane oraz terminy 

ich rozpoczęcia i zakończenia, z uwzględnieniem ryczałtowych wartości tych robót.  



6.     W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością 

dochowania terminu określonego w ust. 1, Strony mogą dokonać zmiany tego terminu, pod warunkiem 

jednak, że Wykonawca powiadomi Zamawiającego niezwłocznie o tych okolicznościach o okres nie dłuższy 

od czasu trwania tych okoliczności. Termin ulegnie wydłużeniu w szczególności w następujących 

przypadkach:  

1) zmiany przedmiotu  Umowy wprowadzonej na wniosek Zamawiającego z zastrzeżeniem art. 455 ustawy 

Pzp; 

2) konieczności dostosowania się do ponadprzeciętnego sposobu użytkowania obiektu przez 

Zamawiającego; 

3) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych; 

4) wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, w szczególności wystąpienie 

nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych, nie pozwalających na realizację robót 

zgodnie z  Umową, z technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów; 

5) wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód gruntowych, w szczególności niezinwentaryzowanych 

obiektów lub elementów budowlanych; 

6) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej  Umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań; 

7) nakazania wstrzymania robót przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

8) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością 

prowadzenia prac np. brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany 

awariami, remontami i przebudowami dróg, ciągów komunikacyjnych, ewentualne manifestacje, 

protesty różnych organizacji i grup społecznych; 

9) zawieszenia realizacji  Umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

10) działania siły wyższej; 

11) wystąpienie innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, uniemożliwiających 

terminowe wykonanie Umowy. 

7. Zamawiający może zawiesić realizację Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, 

gdy Wykonawca nie realizuje Umowy zgodnie z jej treścią oraz z bardzo ważnych powodów. Zawieszenie 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie podstawą do przedłużenia terminu realizacji 

przedmiotu  Umowy. W przypadku zawieszenia realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

termin realizacji Umowy zostanie przedłużony o czas zawieszenia, a Wykonawca będzie uprawniony do 

dodatkowej płatności pokrywającej bezpośrednie, uzasadnione i udokumentowane koszty zawieszenia, 

zabezpieczenia robót i terenu budowy, ubezpieczenia terenu budowy.  

8. W przypadku zwłoki względem HRF, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przekraczającego miesiąc 

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, w terminie 14 dni sporządzi plan naprawczy opisujący szczegółowo 

proponowane działania oraz zasoby, które należy zaangażować w celu zapewnienia zgodności postępu prac  

z wymaganiami  Umowy, a także termin, w którym plan naprawczy osiągnie swój cel. 

9. Jeżeli, pomimo podjęcia działań proponowanych zgodnie z ust. 8, postęp lub jakość prac nie będą zgodne  

z Umową lub jeśli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu planu naprawczego lub też nie podejmie 

działań proponowanych w ramach takiego planu w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu 

powyższego powiadomienia, Zamawiający będzie uprawniony do: 

1) zawieszenia realizacji  Umowy, przy czym w takim przypadku Wykonawca nie będzie uprawniony do 

żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów ani do przedłużenia terminu wykonania Umowy, lub 

2) zlecenia wykonania zastępczego bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu na koszt  

i niebezpieczeństwo Wykonawcy, lub 

3) odstąpienia od Umowy w zakresie niewykonanej części Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w terminie wskazanym w  §21 ust. 2. 

10. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego na 

terenie budowy. 

11. HRF określa szczegółowo terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych prac i robót oraz ma służyć 

ocenie postępów, zaangażowania Wykonawcy w realizację Przedmiotu Umowy, m.in. weryfikowania 

postępów prac i robót, zdolności dochowania termin wykonania całego Przedmiotu Umowy, o którym mowa 

w ust. 1, dyscyplinowania Wykonawcy, wprowadzenia programu naprawczego. Strony potwierdzają, iż 

przekroczenie terminów określonych w HRF, będzie stanowiło naruszenie postanowień Umowy z 

możliwością skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień w tym zakresie. 

12. Wykonawca zaktualizuje HRF po każdej zmianie terminu realizacji  Umowy.  



13. Jeżeli wprowadzenie zmian do HRF nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia Robót, o którym mowa w 

ust. 1 oraz zwiększenia kosztów realizacji Robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. 

 

 

§ 12 

Odbiory robót budowlanych  

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiory końcowe; 

3) odbiory pogwarancyjne. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą w następujący sposób: 

1) Wykonawca będzie zgłaszać gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i  drogą elektroniczną, 

na adres: …………………………….………… lub bezpośrednio Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego;  

2) właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru nie później niż w 

ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru; 

3) w tym samym terminie inspektor nadzoru może w formie pisemnej odmówić rozpoczęcia odbioru  

i wskazać roboty, jakie jego zdaniem muszą zostać wykonane, aby odbiór mógł zostać przeprowadzony; 

4) w trakcie odbioru inspektor nadzoru może z przyczyn wskazanych w punkcie poprzedzającym przerwać 

czynności odbioru; 

5) odbiór zostanie zakończony poprzez podpisanie protokołu odbioru przez właściwego inspektora nadzoru 

inwestorskiego;  

6) Na wniosek Zamawiającego Wykonawca odkryje, wykona otwory lub w inny sposób umożliwi 

inspekcję części Robót, które nie zostały odebrane zgodnie z postanowieniami pkt 1 - 3. W przypadku, 

gdy roboty zostały wykonane prawidłowo, Wykonawca przywróci je do stanu początkowego. W 

przypadku, gdy roboty zostały wykonane niewłaściwie, Wykonawca niezwłocznie wykona je w sposób 

odpowiadający postanowieniom Umowy i zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Koszty odkrycia lub 

zrobienia otworów, a także przywrócenia Robót do stanu początkowego lub ich prawidłowego 

wykonania poniesie Wykonawca. 
3. Odbiór końcowy dokonany będzie w następujący sposób: 

1) Wykonawca  zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym 

pismem, w terminie … dni - przed datą zakończenia realizacji Umowy; 

2) wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: 

a) dziennik budowy, 

b) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

STWiORB, wydanymi decyzjami właściwych organów, obowiązującymi przepisami i normami, 

c) dokumentację powykonawczą zawierającą informacje o wszystkich zmianach dokonanych podczas 

budowy – opisaną i skompletowaną  zgodnie z wymogami określonymi w § 7 ust. 3  

d) wszystkie wymagane prawem lub umową atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz specyfikacje 

techniczne na zastosowane i wbudowane materiały, urządzenia i wyposażenie potwierdzające, że 

wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawą o wyrobach 

budowlanych oraz odrębnymi przepisami, 

e) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń i 

inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

f) inwentaryzację geodezyjną i geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

g) instrukcje użytkowania, dokumentacje techniczno-ruchowe i inne dokumenty dotyczące sposobu 

utrzymania, użytkowania, przeglądów, konserwacji i naprawy zainstalowanych materiałów, urządzeń 

i wyposażenia, 

h) dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiały, urządzenia i wyposażenie; 

3) gotowość do odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez inspektorów nadzoru inwestorskiego  

i koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego;  

4) Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty 

otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego, o czym poinformuje Wykonawcę na 

piśmie; 



5) w tym samym terminie Zamawiający może w formie pisemnej odmówić rozpoczęcia odbioru i wskazać 

roboty, jakie zdaniem Zamawiającego muszą zostać wykonane, aby odbiór mógł zostać przeprowadzony, 

bądź dokumenty z katalogu określonego w pkt 2, których brak stwierdzi; 

6) w trakcie odbioru Zamawiający może z przyczyn wskazanych w punkcie poprzedzającym przerwać 

czynności odbioru; 

7) w czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności 

inspektorzy nadzoru inwestorskiego, koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz kierownik 

budowy; 

8) Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia odbioru końcowego lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego, jeżeli czynności odbiorowe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie będą mogły być 

kontynuowane. w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

5. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z Umowy uznaje się datę zakończenia 

odbioru stwierdzoną w odpowiednim protokole odbioru końcowego (Załącznik nr 12 do Umowy).  

6. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia i umożliwiają użytkowanie obiektu,  Zamawiający wyznaczy termin 

ich usunięcia biorąc pod uwagę konieczny zakres prac i ich technologię, a Wykonawca usunie wady na 

własny koszt; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może dokonać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia;  

jeśli Strony nie dojdą do porozumienia co do kwoty obniżającej, wtedy: 

b) kwota zostanie ustalona przez  rzeczoznawcę, zaakceptowanego przez obie Strony Umowy; w razie, 

gdyby Strony, w ciągu 7 dni od otrzymania stosownego wezwania od którejkolwiek ze Stron, nie 

uzgodniły osoby rzeczoznawcy, rzeczoznawca taki może zostać wybrany przez Zamawiającego drogą 

losowania z listy rzeczoznawców w zakresie wyceny robót i obiektów budowlanych prowadzonej przez 

Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. W wyborze ma prawo uczestniczyć przedstawiciel 

Wykonawcy. Koszty przeprowadzenia inwentaryzacji i wydania opinii rzeczoznawcy ponosi 

Wykonawca. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ww. kwoty z należnego wynagrodzenia, 

c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy lub obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może żądać wykonania Przedmiotu Umowy w części dotyczącej takiej wady po raz 

drugi. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli 

koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie ich usunięcia, poczytuje 

się, że wady nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się postanowienia ust.  6 pkt 2  

8. Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wad nieusuniętych 

przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 6 pkt 1, bez konieczności uzyskiwania 

upoważnienia sądowego, o którym mowa w art. 480 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów wraz z odsetkami ustawowymi za 

każdy dzień, liczonymi od dnia poniesienia tych kosztów przez Zamawiającego. Koszty, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Usunięcie wad w zastępstwie Wykonawcy, w tym także powierzenie tych czynności podmiotom trzecim, nie 

wyklucza w żaden sposób wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robót. W takim przypadku podpisany zostanie protokół 

usunięcia wad.  

10. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad lub usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym, w okresie rękojmi lub gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest 

upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

11. Za datę zakończenia czynności odbioru końcowego robót Strony przyjmują datę podpisania protokołu 

końcowego odbioru Robót, stwierdzającego brak wad uniemożliwiających korzystanie z obiektu lub części 

obiektu zgodnie z przeznaczeniem.  Przewidywany okres trwania czynności odbioru końcowego robót wynosi 

do 14 dni, licząc od daty jego rozpoczęcia, przy założeniu niewystąpienia okoliczności wymienionych w  ust 

6 . Zamawiający będzie mógł przedłużyć ten termin odbioru, jeżeli będzie to uzasadnione stopniem 

skomplikowania lub zakresem odbieranych części Robót, jednakże o czas nie dłuższy niż kolejne 7 dni. 
12. Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. Celem odbioru 



pogwarancyjnego jest ocena stanu użytkowania Umowy w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym 

okresie ewentualnych robót związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest 

dokonywany na podstawie oceny wizualnej przedmiotu umowy, przy czym Zamawiający może wykonać lub 

zażądać wykonania badań jakościowych, do których odpowiednie zastosowanie będą miały postanowienia § 

2 ust. 3 pkt 13 lit. g,  Umowy. Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić 

Wykonawcy wszystkie wady w wykonanym Przedmiocie Umowy zgodnie z postanowieniami § 16 Umowy. 

13. W czasie obowiązywania gwarancji Zamawiający i Wykonawca stosują procedurę reklamacyjną  określoną w 

Załączniku nr 8 do  Umowy. 

§ 13 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, za wykonanie przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie: … zł brutto, 

zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszej umowy.   

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. W tym: 

1) wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej oraz za przeniesienie na 

Zamawiającego w zakresie objętym Umową autorskich praw majątkowych, wynoszące ................... zł  

brutto (słownie:………. … ), w tym: ………… zł netto (słownie: ………………) oraz  23 % VAT, tj. … 

zł (słownie: ...). 

2) wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wynoszące ... zł brutto w tym: 

…………….… zł netto (słownie: ………….) oraz  23 % VAT, tj. ……………….. zł (słownie: 

…………….…). 

2. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 

w szczególności podatek VAT, a także wszelkie pozostałe ewentualne opłaty, w tym np. celne, związane z 

realizacją  Umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu 

Umowy oraz wszelkie koszty rękojmi za wady i gwarancji w zakresie określonym w Umowie i nie może ulec 

zmianie z zastrzeżeniem postanowień zawartych w umowie. 

4. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu 

Umowy oraz wszelkich kosztów rękojmi za wady i gwarancji w zakresie określonym w Umowie. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy lub rękojmi za wady   i 

gwarancji nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

5. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy są to między innymi koszty:  
a) sporządzenie dokumentacji projektowej; 

b) uzgodnienie przedmiotowej dokumentacji z rzeczoznawcami; 

c) uzyskanie wszelkich zgód realizacyjnych; 

d) pełnienia nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych do czasu ich ukończenia na 

podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy;  

e) wykonania wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wykończeniowych i porządkowych, 

zorganizowania i zagospodarowania oraz późniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i 

zabezpieczenia terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda energia elektryczna, dozorowanie 

budowy), koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, zajęcia pasa 

drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, wywozu, utylizacji lub złomowania materiałów 

pochodzących z rozbiórki, koszty wywozu i pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych 

robót i innych czynności niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa, zapoznał się z terenem budowy, PFU oraz 

wykorzystał wszelkie środki mające na celu prawidłowe ustalenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu 

Umowy. 

7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, o którym mowa w art. 632 Kodeksu 

cywilnego, niezmiennym przez cały okres realizacji Umowy o stałej wysokości, niezależnie od czasu trwania 

Umowy. W ramach wskazanego wynagrodzenia Wykonawca uwzględnia wszystkie elementy i czynniki 

inflacyjne, jak też wszelkie koszty robót i materiałów budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji 

projektowej, niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, wynikające z wymogów sztuki budowlanej, 

wiedzy technicznej i przepisów obowiązującego prawa budowlanego. 

 

§ 14 



Płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu Umowy będzie płatne na podstawie 

protokołów odbioru robót: tj. za opracowanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych obiórkońcowy. 

2. Rozliczenie dokumentacji projektowej będzie odbywało się w następujący sposób: 

1) podstawą wystawienia faktury częściowej za wykonanie dokumentacji projektowej (Etapów I-II, o 

których mowa w § 3 ust. 8 jest podpisanie przez Zamawiającego wszystkich protokołów odbioru Etapów 

I-II. Faktura, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie opiewać na wynagrodzenie, o którym 

mowa w § 13 ust. 1 pkt 1; 

2) Wykonawca wystawiając faktury jest zobowiązany do umieszczenia w nich informacji z odwołaniem się 

do odpowiednio konkretnych protokołów odbioru Etapów I-II albo protokołu odbioru końcowego. 

3)  

3. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową: 

1)  po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, tj. po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru 

końcowego podpisanego przez Strony. Do  faktury Wykonawca dołączy: 

2) dokumentację powykonawczą zrealizowanych robót;protokół odbioru robót końcowych podpisany przez 

Strony; 

3) rozliczenie z zużytych mediów;  

4. W przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia Podwykonawcy albo 

Podwykonawcom:  

1) do faktury (końcowej) wystawionej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć dokument (stanowiący załącznik nr 1 do faktury) o nazwie „Wykaz 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury tj. 

faktury nr …. z dnia …..”, który musi zawierać: 

a) nazwy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy 

objęte składaną fakturą, zakres wykonywanych przez nich robót, usług lub dostaw oraz wskazanie 

wynagrodzenia należnego każdemu z Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców za wykonane 

przez nich roboty, usługi lub dostawy. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez 

wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub 

dostawy objęte składaną fakturą; 
b) nazwy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług ani 

dostaw objętych składaną fakturą, chociaż zawarto z nimi umowy o podwykonawstwo obowiązujące 

w okresie, którego dotyczy dana faktura. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany 

przez wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług 

lub dostaw objętych składaną fakturą; 

c) oświadczenie Wykonawcy o dokonanych na rzecz Podwykonawcy płatnościach lub odmowach 

zapłaty za roboty, usługi lub dostawy objęte składaną fakturą; 

d) oświadczenie Wykonawcy o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami ze szczególnym 

uwzględnieniem kwot, które pozostały jeszcze do zafakturowania przez Podwykonawców i 

zapłacenia przez Wykonawcę; 

2) do faktury należy dołączyć: 

a) oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub 

dostawy objęte złożoną fakturą, potwierdzające otrzymanie przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców pw terminie wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawców 

i dalszych Podwykonawców roboty, usługi lub dostawy objęte złożoną przez Wykonawcę fakturą, 

sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9  a lub 9 b do Umowy, w oryginale, 

b) kserokopie faktur (wraz z protokołami odbioru robót, usług lub dostaw objętych złożoną fakturą) 

wystawionych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, 

usługi lub dostawy objęte złożoną fakturą, potwierdzone odpowiednio przez Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców „za zgodność z oryginałem”, 

c) potwierdzenia przelewów na rachunki bankowe Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy objęte poprzednio złożoną fakturą, 

potwierdzające zapłatę kwot wskazanych na fakturach wystawionych przez tych 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, ewentualnie w przypadku dokonania przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę zgodnego z prawem potracenia - wraz z kserokopią innego 

dokumentu świadczącego, że dokonano odpowiednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy zapłaty całości należnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty, 

usługi lub dostawy objęte złożoną fakturą; 



d) każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 

wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Dopuszcza się 

złożenie kserokopii dokumentów wytworzonych przez Podwykonawców i dalszych, w tym 

dokumentów księgowych, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w 

przypadku posiadania przez niego pisemnego upoważnienia odpowiednio od Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców do takich działań. 

5. Należność płatna będzie przez Zamawiającego przelewem z jego rachunku bankowego w ciągu 30 dni od 

daty wystawienia prawidłowej faktury VAT lub rachunku na rachunek bankowy Wykonawcy nr … Za 

dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 

jest niezwłocznie, przy tym w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia wystawienia faktury VAT lub 

rachunku, dostarczyć prawidłowo wystawioną fakturę VAT lub rachunek Zamawiającemu. Uchybienie 3-

dniowemu terminowi dostarczenia faktury VAT lub rachunku przedłuża okres płatności, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, o liczbę dni opóźnienia w dostarczeniu faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Jeśli zamówienie objęte jest mechanizmem podzielonej płatności (split payment), faktura powinna zawierać 

w tym zakresie informacje, zgodnie z regulacją zawartą w ustawie z dnia z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1751 ze zm.).  

7. Zamawiający (automatycznie) odbierze ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną – spełniającą wymagania 

umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) faktury 

elektronicznej, o której mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

8. Numer NIP Zamawiającego, jest tożsamy z  Identyfikatorem PEPPOL konta Zamawiającego na PEF.  

9. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca zobowiązany będzie 

do poinformowania o tym Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail: 

administrator.pef@pw.edu.pl za potwierdzeniem odbioru, minimum 2 dni przed wystawieniem faktury. 

10. W związku z realizacją niniejszej Umowy Zamawiający oświadcza, że posiada status 

……………przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

11. Przeniesienie wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej 

Umowy na rzecz osób trzecich, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

  

 

§ 15 

Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane 

1. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub konieczności zaniechania części zakresu 

przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zwiększeniu lub zmniejszeniu. Podstawą 

określenia wynagrodzenia za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności 

uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej. 

Wynagrodzenie za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robót zostanie określone na podstawie kosztorysu 

szczegółowego sporządzonego z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania zgodnych z 

Kosztorysem Inwestorskim. Wartość każdej kolejnej zmiany przy robotach dodatkowych nie może przekroczyć 

50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie przy zachowaniu tych samych cen, standardów i 

parametrów przewidzianych zakresem zamówienia dla robót podstawowych. 

2. Jeżeli roboty dodatkowe lub zamienne nie będą odpowiadały żadnemu z dostępnych KNR, KNNR lub 

TZKNBK i nie będzie możliwości zastosowania analogii – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone jako 

suma koniecznych i udokumentowanych kosztów prac powiększona o zysk w wysokości osiągniętej przez 

Wykonawcę w ostatnim roku obrachunkowym, nie większy niż 5%. W przypadku braku w informatorze 

SEKOCENBUD kwartalnej informacji cenowej o średnich cenach materiałów lub pracy sprzętu – wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie oparte na cenach udokumentowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Zamawiającym. 

3. Źródłem kosztu roboczogodziny, narzutu kosztów ogólnych, narzut zysku oraz cen materiałów z kosztami 

transportu będą ceny jednostkowe wynikające z Kosztorysu Inwestorskiego, a w przypadku braku odpowiednich 

cen w kosztorysie inwestorskiego średnie ceny jednostkowe dla woj. mazowieckiego (poziom cen z kwartału 

poprzedzającego wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych – zeszytach opracowanych przez 



SEKOCENBUD Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 

Warszawa. W przypadku braku cen materiałów w ww. zeszytach będą miały zastosowanie inne publikacje cenowe 

i podawane przez nie średnie ceny materiałów z kosztami transportu jak wyżej, a w następnej kolejności 

udokumentowane fakturami zakupu Wykonawcy ceny materiałów przeznaczonych na niniejszą budowę z 

doliczeniem kosztu transportu tego materiału w postaci narzutu do ceny materiału w wysokości podawanej w 

zeszytach SEKOCENBUD-u w poziomie cen z kwartału poprzedzającego wykonywane roboty. Jeżeli 

Wykonawca do robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych uzyska ofertę, z rozpoznania rynku, która 

będzie niższa niż ceny wskazane w Kosztorysie Inwestorskim lub w SEKOCENBUD, Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie tego rozwiązania jako podstawę do aneksu na przedmiotowe roboty. 

4. Po uzgodnieniu zasadności wprowadzenia zmiany, o której jest mowa w ust. 1 Wykonawca powinien przedłożyć 

do akceptacji Zamawiającego kosztorys szczegółowy robót dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 1, 2 i 3. 

5. Wykonawca powinien uzyskać akceptację kosztorysu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót 

wynikających z tych zmian. 

6. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie nieuzasadniona, 

Zamawiający wprowadzi korektę wyceny opartą na własnych wyliczeniach. 

7. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty niewykonane. 

 

§ 16 

Gwarancja jakości i rękojmia 

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu ………….-miesięcznej gwarancji, licząc od dnia odbioru 

dokumentacji projektowej i podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania Przedmiotu Umowy, 

składając oświadczenie gwarancyjne według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do Umowy zgodnie z 

formularzem karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik Umowy. 

2. W dniu przekazania dokumentacji powykonawczej, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument 

zawierający instrukcję eksploatacji obiektu, która będą zawierała terminy wykonywania poszczególnych 

przeglądów gwarancyjnych celem zachowania wymagania utrzymywania przedmiotów objętych gwarancją 

w należytym stanie. 

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości są niezależne od uprawnień wynikających z tytułu 

rękojmi. 

4. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność w tym finansową, za wystąpienie szkód i strat w wyniku 

zaistnienia wad w przedmiocie Umowy, zgłoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w porozumieniu z Zamawiającym procedury reklamacyjnej 

określonej w Załączniku nr 8 do Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na własny koszt wad i usterek stwierdzonych i 

zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji. 

7. Jeżeli Wykonawca nie wykona należycie przedmiotu Umowy lub nie usunie wad powstałych w okresie 

gwarancji, Zamawiający usunie je we własnym zakresie na koszt Wykonawcy po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia wad i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu.  

8. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji, w rozumieniu art. 577 §1 Kodeksu cywilnego, jest 

oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zawierające co najmniej warunki gwarancji. 

W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu 

gwarancji, jeżeli wykaże istnienie zobowiązania gwarancyjnego za pomocą innego dowodu. 

9. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

10. O stwierdzeniu wady Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie, pisemnie powiadomić Wykonawcę, przy 

czym za potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przyjmuje się potwierdzenie wysłania wiadomości poczty 

elektronicznej lub potwierdzenie wysłania emaila Wykonawca ma 5 dni na ustosunkowanie się do zgłoszenia. 

W sytuacjach, gdy wady nie zagrażają bezpieczeństwu mienia i osób, nie są uciążliwe dla Zamawiającego i 

nie są technicznie skomplikowane w naprawie, Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszone wady w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż (7) dni od przyjęcia zgłoszenia. W 



przypadkach szczególnie uzasadnionych, wynikających z ograniczenia dostępności materiałów i/lub 

rozmiaru i zasięgu wady i/lub ograniczeń w dostępie do miejsca wystąpienia wady, Wykonawca może 

zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o ustalenie terminu naprawy. W każdym przypadku 

niewpłynięcia wniosku o ustalenie terminu usunięcia wady lub braku rzetelnego uzasadnienia wyjaśniającego 

wydłużony okres naprawy, dla Wykonawcy będzie wiążący termin określony przez Zamawiającego, ustalony 

odpowiednio do charakteru i rozmiaru wady oraz technicznych możliwości jej usunięcia.  

11. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia Zamawiającego w związku z zaistnieniem wady 

lub szkody nią spowodowanej w wykonanym przez Wykonawcę Przedmiocie Umowy, Zamawiający ma 

prawo do natychmiastowego zatrudnienia innego podmiotu, celem usunięcia niebezpieczeństwa, na koszt 

Wykonawcy, jeżeli Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie nie przystąpi do usuwania 

niebezpieczeństwa. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia 

Wykonawcy o zaistniałym fakcie zatrudnienia przez Zamawiającego innego wykonawcy. 

12. W okresie po stwierdzeniu wady i po poinformowaniu o tym Wykonawcy, a przed jej usunięciem przez 

Wykonawcę, Zamawiający ma prawo podjąć czynności zmierzające do zminimalizowania szkód i strat 

wynikłych z wystąpienia Wady. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszystkie 

udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego. 

13. Naprawie bądź wymianie podlegają urządzenia, materiały i sposób wykonania Robót, których wadliwość lub 

uszkodzenie wystąpiły w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, jak również wszelkie materiały, 

wyposażenie stanowiące własność Zamawiającego lub innego podmiotu, których uszkodzenie zostało 

spowodowane przez wadliwe materiały lub sposób wykonania robót, za które był odpowiedzialny 

Wykonawca. 

14. Wykonawca i Zamawiający mogą uzgodnić, że wady lub szkody nimi spowodowane usunie Zamawiający 

lub inny wykonawca w zastępstwie Wykonawcy i Zamawiający obciąży uzasadnionymi kosztami 

Wykonawcę. 

15. Jeżeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkód nimi spowodowanych w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo wyznaczyć na piśmie ostateczny termin usunięcia przez 

Wykonawcę takiej wady lub szkody nimi spowodowanej. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma tego terminu, to 

Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez uzyskiwania upoważnienia sądowego - usunąć taką 

wadę lub szkody nimi spowodowane samemu lub zatrudniając inne podmioty bez utraty praw wynikających 

z gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę. 

16. Jeżeli Zamawiający, po bezskutecznych próbach usunięcia wady przez Wykonawcę lub podmiot wskazany 

przez Zamawiającego, stwierdzi brak możliwości jej naprawy lub szkody nią spowodowanej, to według 

swojego wyboru może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 19 

Umowy, lub przedstawić roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów. 

17. Jeżeli wykonane Roboty lub jakakolwiek ich część będzie wadliwa lub będzie niezgodna z Prawem  

budowlanym, Wykonawca naprawi wszelkie szkody tym spowodowane oraz zwolni Zamawiającego od 

odpowiedzialności, jaką Zamawiający mógłby ponosić z tego tytułu, a także wypłaci Zamawiającemu 

odszkodowanie z tytułu wszelkich szkód, strat lub wydatków poniesionych przez Zamawiającego z tego 

tytułu, w szczególności powstałych w wyniku poniesienia przez Zamawiającego odpowiedzialności cywilnej, 

administracyjnej lub karnej z tego tytułu. 

18. Koszty naprawy poniesione przez Zamawiającego, koszty zastępczego wykonania napraw przez innego 

wykonawcę oraz wszelkie szkody wynikające z wystąpienia lub braku niezwłocznej naprawy wady pokrywa 

Wykonawca. Koszty te mogą zostać uiszczone z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

19. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta (w ramach gwarancji lub rękojmi za wady) Wykonawca 

wymienił urządzenia / instalację lub, jeżeli urządzenie / instalacja zostało wymienione lub też, jeżeli 

Wykonawca dokonał istotnych napraw w Przedmiocie Umowy, termin gwarancji w stosunku do 

wymienionych urządzeń / instalacji lub Przedmiotu Umowy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie 

na nowo od chwili wymiany urządzenia / instalacji lub dokonania istotnych napraw. 

20. W okresie udzielonej gwarancji i rękojmi za wady, Zamawiający lub osoba trzecia działająca na zlecenie 

Zamawiającego, ma prawo dokonywać ingerencji w instalacje i substancję budowlaną w celu zainstalowania 

/ zamontowania / podłączenia sprzętu / urządzeń / dodatkowej instalacji, a także w celu ulepszenia bądź 

zmiany przeznaczenia pomieszczeń. W takim wypadku Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za wadę 

ujawnioną w okresie gwarancji lub / i rękojmi, o ile udowodni Zamawiającemu, że wada powstała w związku 

z nienależytym wykonaniem czynności określonych w zdaniu pierwszym. 

21. Nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady przeprowadzany jest przegląd 

gwarancyjny. Przegląd gwarancyjny polega na ocenie stanu technicznego Przedmiotu Umowy i ocenie 



jakości wykonanych robót i użytych materiałów oraz wskazaniu ewentualnych wad Przedmiotu Umowy 

pozostałych do usunięcia przez Wykonawcę. 

22. Przegląd gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu 

gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego,                    

a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z 

wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad. 

23. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady zostanie przeprowadzony odbiór 

pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 

okresie rękojmi za wady i gwarancji, w szczególności podczas przeglądu gwarancyjnego, i potwierdzeniu 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

24. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego. 

25. Jeżeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, Zamawiający 

przerywa odbiór pogwarancyjny. Zamawiający wyznacza nowy termin odbioru pogwarancyjnego, do upływu 

którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wszystkie wady. Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć 

gwarancję i rękojmię za wady o czas nie krótszy niż do nowego terminu odbioru pogwarancyjnego 

wyznaczonego przez Zamawiającego. 

26. Strony ustalają, że koszty dojazdu, transportu, materiałów do naprawy oraz wszelkie inne koszty związane z 

usuwaniem wad w ramach gwarancji i rękojmi za wady obciążają Wykonawcę. 

 

§ 17 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca obowiązany jest zawrzeć na własny koszt umowę lub kolejne umowy ubezpieczenia, 

zapewniające ochronę ubezpieczeniową w następującym zakresie: 

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy i wszystkich podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy, z tytułu szkód, 

jakie mogą wyrządzić Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej Umowy, 

a w szczególności: 

a)  niewykonania lub nienależytego wykonania Robót przez Wykonawcę, 

b)  niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców umów, na podstawie których świadczą, bądź mają świadczyć zamówienia 

związane z realizacją Przedmiotu Umowy; 

2) Ubezpieczenie Zamawiającego od wszelkich szkód majątkowych, w którym Zamawiający będzie 

współubezpieczonym, które mogą zaistnieć również w związku ze zdarzeniami losowymi na terenie 

budowy, a w szczególności polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia (ubezpieczenie 

wszystkich ryzyk budowy). 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie 

umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, przed zawarciem niniejszej Umowy, wraz z dowodami 

uiszczenia składek ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3.  

3. Odnośnie ubezpieczenia lub ubezpieczeń, o których mowa w postanowieniu ust. 1, Strony ustalają, iż: 

1) suma gwarancyjna dotycząca ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z Przedmiotem Umowy (o którym mowa w ust. 1 pkt 1) w okresie wykonywania Robót nie może być 

niższa niż 3.500 000,00 złotych;  

2) suma ubezpieczenia dotycząca ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy (o którym mowa w ust. 1  pkt 

2) nie może być niższa niż łączna kwota brutto, o której mowa w § 17 ust. 3 pk 1)  niniejszej Umowy; 

3) okres ubezpieczenia powinien obejmować cały okres realizacji przedmiotu Umowy, przy czym 

dopuszczalne jest złożenie dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia 

OC, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, z terminem obowiązywania krótszym niż okres realizacji przedmiotu 

Umowy; w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu 

dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, o której mowa w ust. 1 

pkt 1, wraz z dowodem uiszczenia składki ubezpieczeniowej, nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem 

dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC; 

4) ubezpieczyciel powinien być zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu, o którym mowa w ust. 1 

pkt. 1, oraz z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, także w przypadku, gdy szkoda wyniknie z rażącego 

niedbalstwa Wykonawcy lub osób, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Do umowy 

ubezpieczenia stosować się będzie prawo polskie; 



5) żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie może zawierać wyłączenia 

odpowiedzialności ponad standardowo określane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

6) Polisa/y ubezpieczeniowa/e stanowi/ą odpowiednio Załącznik nr 13 do Umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki ubezpieczeniowe 

z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. Najpóźniej na 3 dni przed terminem 

wymagalności dalszych składek Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dowody zapłaty. Dla uniknięcia 

jakichkolwiek wątpliwości Strony oświadczają, że postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy 

pierwszej składki. 

5. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu dowodu zapłaty składek w terminie wynikającym 

z postanowienia ust. 4, Zamawiający może zapłacić składkę za Wykonawcę i dokonać jej potrącenia od 

Wykonawcy przy realizacji płatności z najbliższej faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Zmiany warunków ubezpieczenia w zakresie postanowień uregulowanych w niniejszej Umowie wymagają 

uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Strony zobowiązują się do przestrzegania warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych. 

8. Niewykonanie bądź nienależyte wykonywanie przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań umownych 

ujętych powyżej w ust. 1-7, stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy. 

Zamawiający ma prawo skorzystać z odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o niewykonaniu 

zobowiązania przez Wykonawcę. Odstąpienie, o którym tu mowa, będzie kwalifikowane jako odstąpienie 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy w rozumieniu § 21 Umowy. 

 

§ 18 

 

        RODO 

1. Współpraca w zakresie ochrony danych osobowych, w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, podlega 

powszechnie obowiązującym przepisom prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

2. W przypadku udostępnienia danych osobowych, związanych z realizacją niniejszej Umowy, Strona, której 

udostępniono przedmiotowe dane osobowe staje się ich Administratorem (danych osobowych) i jest 

zobowiązana do samodzielnego przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie 

ochrony danych osobowych oraz ponosi odpowiedzialność za udostępnione dane osobowe (od momentu ich 

otrzymania). 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 

ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku                       

z przetwarzaniem danych osobowych. 

4. Strony niniejszej Umowy, w związku z jej realizacją, zobowiązują się do wzajemnego wypełnienia 

obowiązku informacyjnego (względem swoich pracowników realizujących niniejszą Umowę). Klauzulę 

informacyjną stosowaną przez Politechnikę Warszawską określa Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy, 

natomiast klauzulę informacyjną stosowaną przez Wykonawcę określa Załącznik nr 7 do niniejszej Umowy. 

5. W razie konieczności, Strony niniejszej Umowy, zawrą odrębną umowę regulującą szczegółowe kwestie 

dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 19 

Zabezpieczenie wykonania umowy 

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości 5 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 13 ust. 1 tj. w kwocie ……………. zł w formie 

……………………… 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym 

roszczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w przypadku powstania solidarnej 

odpowiedzialności Zamawiającego na podstawie art.. 647 Kodeksu cywilnego oraz do pokrycia roszczeń 

Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. 

3. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od 

dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, przez co 

rozumie się podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego bez zastrzeżeń. Pozostała 

część, tj. 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 



dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji, na podstawie protokołu odbioru pogwarancyjnego 

potwierdzającego, że zostały usunięte wszystkie wady. 

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 11 ust. 6, wystąpi konieczność przedłużenia 

terminu określonego w § 11 ust. 1 w stosunku do terminu przedstawionego w Ofercie Wykonawcy, 

Wykonawca, przed podpisaniem aneksu do Umowy lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest 

do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie 

jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do Umowy. W 

przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

Zamawiający może zmienić formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty                                                 

z dotychczasowego zabezpieczenia. 

5. W przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami § 16 dojdzie do wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi lub 

gdy okres gwarancji i rękojmi zacznie biec na nowo, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 

wniesienia nowego zabezpieczenia na odpowiednio wydłużony lub nowy okres gwarancji i rękojm. W 

przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

Zamawiający może zmienić formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  z 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

6. W sytuacji, gdy okres na jaki ma być wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przekracza 5 

lat a Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż w pieniądzu oraz 

skorzystał z możliwości jaką daje art. 452 ust. 8 ustawy Pzp i wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy nie na cały okres na jaki miało być ono wniesione (lecz nie krótszy niż 5 lat), zobowiązany jest on do 

przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub 

niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, 

nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

 § 20 

Kary 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne: 

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy netto 

określonego w § 13 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, licząc od dnia 

wyznaczonego na usunięcia– wad - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego 

w § 13 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) za wady nie nadające się do usunięcia, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru - 

w wysokości proporcjonalnej do wielkości wady oraz stopnia pogorszenia cech technicznych i 

użytkowych (łącznie z trwałością, estetyką i kosztami cyklu życia) wadliwie wykonanych robót, która 

zostanie protokolarnie ustalona, jednak nie więcej, niż 10 % wynagrodzenia Wykonawcy netto 

określonego w § 13 ust. 1; 

4) za skierowanie do kierowania robotami osoby nie spełniającej wymagań określonych w §  2 - w wysokości 

1 000,00 zł za każdy dzień realizacji przedmiotu Umowy przez taką osobę; 

5) za zwłokę w przedłożeniu listy osób, o której mowa w § 5 ust. 4 - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 

zwłoki; 

6) z tytułu niepotwierdzenia zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa w § 5 ust. 

3 na podstawie umowy o pracę, w szczególności poprzez nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa 

w § 5 ust. 7 - w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie i za każdą osobę; 

7) za stwierdzenie, że pracownik Wykonawcy bądź jego Podwykonawcy znajduje się pod wpływem środków 

psychoaktywnych (alkohol, narkotyki itp.) na terenie inwestycji - w wysokości 2000,00 zł za każdy 

potwierdzony przypadek; 

8) za brak używania lub niewłaściwe użytkowanie środków ochrony osobistej przez pracowników 

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy - w wysokości 1000,00 zł za każdy potwierdzony przypadek; 

9) za brak używania środków ochrony zbiorowej przez pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawcy 

- w wysokości 1000,00 zł za każdy potwierdzony przypadek; 



10) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 10% wartości netto robót powierzonych Podwykonawcy; 

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy 

Pzp – w wysokości 10% wartości netto robót powierzonych podwykonawcy; 

12) za odstąpienie od realizacji Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w § 13 ust. 1; 

13) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, za każdorazowe 

niewywiązanie się z tego obowiązku - w wysokości 10% wartości netto robót powierzonych 

podwykonawcy; 

14) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10% wartości netto robót powierzonych 

podwykonawcy, za każdy stwierdzony przypadek; 

15) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany – w wysokości 1% wartości netto robót powierzonych podwykonawcy, za każdy stwierdzony 

przypadek; 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi lub 

gwarancji w stosunku do terminu określonego w § 16 ust. 6 – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o 

którym mowa w §13 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w każdym przypadku opóźnienia w usunięciu 

wad, chyba że Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowody, z których będzie wynikało, że opóźnienie 

powstało z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań określonych w Umowie. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki i kary umowne: 
1) za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy - w wysokości odsetek ustawowych za 

opóźnienie w transakcjach handlowych; 

2) za odstąpienie od realizacji Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie–

Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w § 13 ust. 1, za 

wyjątkiem okoliczności określonych w art. 456 ustawy Pzp. 

5. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że zobowiązaną do wykazania braku zwłoki poprzez 

dochowanie należytej staranności jest Strona nie dokonująca świadczenia w terminie.  

6. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej, dokona jej zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania 

wezwania do zapłaty. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego wynagrodzenia naliczonego w 

fakturach wystawionych przez Wykonawcę, a Wykonawca wyraża na to zgodę.  

8. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, tytułem 

szkody poniesionej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

9. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20 % wynagrodzenia 

Wykonawcy netto określonego w § 13 ust. 1. 

10. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, oraz należności, o których mowa w ust. 8 powyżej, 

będą płatne przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej na rachunek 

bankowy w niej wskazany. 

 

§ 21 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz prawa odstąpienia od Umowy wynikającego z art. 456 ustawy Pzp oraz z innych obowiązujących 

przepisów, Zamawiającemu dodatkowo przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w niżej określonych 

okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny odstąpienia w 

przypadku:  

1) nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu Umowy  

i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wznowienie jego wykonania; 

2) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, lub 

zastosowania rozwiązań sprzecznych z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami i dokonanymi z nim 

uzgodnieniami, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie 

przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy: 

a) dwukrotnego niewniesienia poprawek lub nieuwzględnienia uwag Zamawiającego zgłoszonych do 

dokumentacji projektowej podczas procedury odbioru, 



b) stwierdzenia istotnych wad dokumentacji projektowej nie nadających się do usunięcia, 

c) nieusunięcia przez Wykonawcę istotnych wad dokumentacji projektowej nadających się do usunięcia 

i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady, 

d) opóźnienia terminu wykonania któregokolwiek z Etapów lub terminu wykonania przedmiotu Umowy 

o okres dłuższy niż 14 dni, powstałego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

e) niewykonania bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań 

umownych ujętych w § 1  bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

wykonanie zobowiązania, 
3) Wykonawca, z przyczyn od niego zależnych nie rozpoczął robót i nie prowadzi ich pomimo dodatkowego 

wezwania Zamawiającego przez okres co najmniej miesiąca licząc od dnia protokolarnego przekazania 

mu terenu budowy przez Zamawiającego; 

4) Wykonawca uchybił terminowi osiągnięcia pierwszego kamienia milowego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wymiarze większym, niż 15 dni (o ile kamień milowy został określony); 

5) Wykonawca, z przyczyn od niego zależnych,  przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres miesiąca; 

6) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności; 

7) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy na kwotę uniemożliwiającą należytą realizację 

niniejszej  Umowy; 

8) Wykonawca skieruje do kierowania robotami osobę nie spełniającą wymagań określonych w § 5 i pomimo 

wezwania nie zaprzestanie naruszenia w terminie 14 dni; 

9) Wykonawca powierzy wykonanie całości lub części robót budowlanych podwykonawcy z naruszeniem 

zasad określonych w § 10 i pomimo wezwania nie zaprzestanie naruszenia w terminie miesiąca;  

10) Wykonawca wykonuje Umowę nienależycie, w szczególności w sposób rażący narusza obowiązki 

określone w Umowie .  

3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z wymienionych wyżej powodów, uważa się, że 

odstąpienie to nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od Umowy nastąpi w zakresie niewykonanej części zamówienia do dnia złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy w części dotyczącej sporządzenia dokumentacji projektowej  

Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (w uzgodnieniu 

z Zamawiającym) sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie procentowego stopnia 

zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych oraz wykonania przedmiotu Umowy wg stanu 

na dzień odstąpienia od Umowy i przedłoży je wraz z wykonaną częścią przedmiotu Umowy 

Zamawiającemu, 

2) Zamawiający w oparciu o zestawienie, o którym mowa powyżej określi, które opracowania przejmuje, a 

następnie na podstawie procentowego stopnia zaawansowania wykonania przedmiotu Umowy, w 

odniesieniu do kwoty wynagrodzenia umownego, ustali wartość należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

w związku z odstąpieniem od Umowy, 

3) Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, o którym mowa powyżej, autorskie prawa majątkowe wraz 

z prawem wyłącznego zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, o których mowa w § 8, 

do dokumentacji projektowej przechodzą na Zamawiającego w całym zakresie określonym w § 8, z dniem 

zawiadomienia Wykonawcy o zakresie przejętych opracowań (pkt 2). Uprawnienia z rękojmi dotyczące 

przejętej dokumentacji projektowej, którą Zamawiający otrzymał od Wykonawcy Zamawiający może 

wykonywać od dnia, o którym mowa w zdaniu pierwszym i na warunkach określonych w § 16, 

4) Zamawiający odstępując  od Umowy ma prawo powierzyć wykonanie pozostałych prac projektowych 

innemu wykonawcy. W takim wypadku koszty dodatkowe wynikające ze zmiany wykonawcy obciążają 

dotychczasowego Wykonawcę. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy w części dotyczącej realizacji robót budowlanych Wykonawca przy 

udziale Inspektora Nadzoru (koordynatora) w terminie 7 dni od daty odstąpienia:  

1) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia i wyceni je w oparciu o zasady określone w Umowie; 

2) zabezpieczy przerwane roboty i wyceni wykonane roboty w oparciu o zasady określone  

w  Umowie; 

3) sporządzi wykaz zakupionych w związku z realizacją przedmiotu Umowy materiałów, urządzeń i 

wyposażenia, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych 

niniejszą Umową i wyceni je w oparciu o zasady określone w  Umowie; 



4) zgłosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające, i najpóźniej w terminie 7 dni usunie 

z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

7. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) dokonania odbioru robót, o których mowa w ust. 5 pkt 4; 

2) przejęcia terenu budowy. 

8. W sytuacji określonej w ust. 1 Zamawiający może powierzyć realizację Umowy wykonawcy, który złożył 

mniej korzystną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie Umowy.  

9. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części nie powoduje utraty roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę istniejących na dzień złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w tym także roszczeń o zapłatę kar umownych na podstawie § 20 

Umowy. 

 

§ 22 

Zmiany Umowy 

1. Poza sytuacjami przewidzianymi w pozostałych paragrafach Umowy dokonanie zmiany postanowień Umowy 

jest możliwe, jeżeli zachodzą okoliczności określone w ogólnie obowiązujących przepisach, w tym zwłaszcza 

może nastąpić w przypadkach i na warunkach określonych art. 455 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany Umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek 

z następujących okoliczności, z uwzględnieniem wskazanych warunków jej wprowadzenia:  

1) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu 

Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości wykonywanych robót – poprzez zastosowanie tych 

materiałów lub urządzeń ze skutkiem zmniejszenia kosztów lub uzyskania lepszej jakości robót, z 

zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 13 ust. 1, ani wydłużenia jakiegokolwiek terminu wskazanego w § 11 ust. 1 i 2. Zmiana może 

dotyczyć jedynie używanych przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń; 

2) w przypadku pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów wykonywanych robót jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy – poprzez zastosowanie tej technologii ze 

skutkiem skrócenia czasu realizacji lub zmniejszenia kosztów, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą 

prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia umownego, o którym mowa w  § 13 ust. 1; 

3) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych usług lub robót budowlanych, w warunkach 

określonych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp; 

4) jeżeli po zawarciu Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną nowe przepisy 

prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron 

Umowy, chyba że powyższe przepisy były należycie ogłoszone przed dniem podpisania Umowy, a także 

gdy nastąpi zmiana decyzji administracyjnych wydanych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, 

powodująca konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do jakości, ilości lub zakresu 

Przedmiotu Umowy, o ile zmiana decyzji nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; 

5) Zamawiający uprawniony jest do rezygnacji z części zakresu robót o których mowa w § 15, powierzanych 

Wykonawcy, których łączna wartość nie przekroczy 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §13 ust. 1 

(roboty zaniechane), przekazując Wykonawcy pisemne zawiadomienie ze wskazaniem  dokładnego 

zakresu robót zaniechanych; 

6) zmiany o których mowa w pkt. 5 stosuje się  w przypadku gdy stają się korzystne dla Zamawiającego z 

punktu widzenia ekonomiczno – finansowego, obniżając koszty realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym 

zmiana taka powiązana musi być z obniżeniem wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 ust. 1;  

3. Strona wnioskująca o zmianę Umowy występuje do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o zmianę Umowy 

zawierającym zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz informacją co do wpływu na warunki realizacji Umowy. 

Druga strona w terminie 14 dni pisemnie ustosunkowuje się do wniosku o zmianę Umowy. 

4. Strona wnioskująca o zmianę Umowy jest zobowiązana do dostarczenia wraz z wnioskiem o zmianę Umowy 

wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia, informacji uzasadniających 

żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę zmiany. 
5. Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian w Przedmiocie Umowy, zanim nie uzyska uprzednio akceptacji 

Zamawiającego oraz zanim nie zostanie podpisany stosowny aneks do Umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 



6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Stron w drodze 

aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w pozostałych postanowieniach niniejszej Umowy nie wymagają 

zmiany Umowy zmiany dotyczące: 

1) oznaczeń indywidualizujących Strony, zawartych w komparycji Umowy, 

2) danych adresowych dotyczących wystawiania i doręczania faktur, 

3) które będą następować w drodze pisemnego oświadczenia Strony, której dana zmiana dotyczy. 

8. Jakakolwiek zmiana Umowy wynikać musi ze zgodnej woli Stron. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności 

stanowiących przesłankę zmiany Umowy nie rodzi po żadnej ze Stron roszczenia lub jakiejkolwiek innej 

możliwości żądania dokonania zmiany Umowy. 

9. Żadna ze Stron nie może domagać się zmiany w niniejszej Umowie w związku z nienależytym wykonaniem lub 

niewykonaniem zobowiązań tej strony wynikających z Umowy. 

10. Zamawiający uprawniony jest do rezygnacji z części zakresu Robót, o których mowa w § 15, powierzanych 

Wykonawcy, których łączna wartość nie przekroczy 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 13 ust. 1 (roboty 

zaniechane), przekazując Wykonawcy pisemne zawiadomienie ze wskazaniem  dokładnego zakresu robót 

zaniechanych. 

 

§ 23 

Siła wyższa 

1. Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań w przypadku wystąpienia siły 

wyższej uniemożliwiającej wykonywanie Umowy. 

2. „Siła wyższa” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, które są poza kontrolą i niezawinione przez 

żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po zawarciu Umowy i staną się 

przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych, tj.: 

1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; 

2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa; 

3) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów 

jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz 

innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników; 

4) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej; 

5) epidemie w zakresie niemożliwym do przewidzenia w chwili zawierania Umowy; 

6) występowanie w podłożu na terenie robót materiałów, powodujących obowiązek wstrzymania prac 

wykonywanych w ramach Umowy, takie jak: znaleziska archeologiczne, materiały niebezpieczne lub 

toksyczne; 

7) strajki generalne (w całym kraju); za siłę wyższą nie będą uznane strajki umiejscowione jedynie                                 

w zakładach Wykonawcy lub jego podwykonawców oraz strajki gałęzi przemysłu; 

8) Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą, zostanie zakomunikowane Stronie 

drugiej niezwłocznie w formie pisemnej. Za datę zgłoszenia faktu wystąpienia siły wyższej uznaje się datę 

otrzymania pisemnego zgłoszenia przez Stronę drugą. Wydarzenie uznane za siłę wyższą przez jedną ze 

Stron nie zostanie przyjęte jako takie przez drugą Stronę, jeżeli nie wystąpi pisemne zawiadomienie,                             

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym; 

9) Strona, która powołuje się na siłę wyższą jest zobowiązana udowodnić, że siła wyższa miała decydujący 

wpływ na realizację jej zobowiązań umownych. Zaistnienie siły wyższej Wykonawca jest zobowiązany 

udowodnić przez poświadczenie jej zaistnienia przez instytucję właściwą miejscowo dla wystąpienia siły 

wyższej lub informację podaną przez środki masowego przekazu; 

10) Wystąpienie siły wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej, powoduje zawieszenie wykonania 

zobowiązań umownych o czas trwania siły wyższej. Wykonawca, jak i Zamawiający będą czynić starania 

w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia siły wyższej. 

 

 

§ 24 

Rozwiązywanie sporów 

1. W razie sporu związanego z realizacją umowy, Strony podejmą próbę rozwiązania sporu w trybie zawezwania 

do próby ugodowej określonej przepisami art. 184-186 Kodeksu Postępowania Cywilnego.  



2. W przypadku braku porozumienia Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

 § 25 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej Umowy i nie budzi ona jego wątpliwości, w pełni 

akceptuje postanowienia Umowy i nie ma co do żadnego z nich zastrzeżeń, a podpisując Umowę świadomie 

wyraża zgodę na jej treść i zobowiązuje się do jej realizacji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach 

dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach określonych w Umowie, przy czym nie później 

niż w ciągu 5 dni od dnia powzięcia przez Wykonawcę widomości o danym zagrożeniu, a w przypadku 

niedopełnienia powyższego obowiązku wszelkie wynikające z tego tytułu konsekwencje obciążają 

Wykonawcę, który zobowiązany jest do poniesienia pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o planowanych zmianach 

organizacyjno-prawnych swojego przedsiębiorstwa, w szczególności o przekształceniu, połączeniu, 

sprzedaży, przejęciu, restrukturyzacji i innych czynnościach, które mogą mieć wpływ na realizację niniejszej 

Umowy, w terminie 14 dni przed planowanymi zmianami lub czynnościami. 

4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego o wszelkich trudnościach 

finansowych, które mają wpływ na ewentualną zapłatę wynagrodzenia zgłoszonym Zamawiającemu 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, uprawnionym, zgodnie z postanowieniami Umowy lub 

obowiązującymi przepisami, do otrzymania wynagrodzenia bezpośrednio od Zamawiającego, w terminie 7 

dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. 

5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu 

na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy, chyba że z okoliczności wynika, że bez 

takich nieważnych lub niewykonalnych postanowień Umowa nie zostałaby zawarta. Jeżeli nieważność lub 

niewykonalność jednego lub więcej postanowień Umowy stworzy sytuację nieprzewidzianą w Umowie, 

Strony wspólnie ustalą postanowienie mające efekt prawny i gospodarczy możliwie najbardziej zbliżone do 

założeń tego nieważnego lub niewykonalnego postanowienia i zastępujące brakujące postanowienie w sposób 

rozsądnie zbliżony do celów Umowy. 

6. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności, o ile inaczej w Umowie nie postanowiono. 

8. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy oraz 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

9. Integralną część Umowy stanowią: 

1) Dokumentacja projektowa w postaci: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz załącznikami; 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (TOM I ); 

3) Oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy; 

4) Oferta Wykonawcy; 

5) Klauzula informacyjna stosowana przez Zamawiającego; 

6) Klauzula informacyjna stosowana przez Wykonawcę; 

7) Procedura reklamacyjna z załącznikami nr 1 -3; 

8) 9 a Oświadczenie o płatnościach; 

9b  Oświadczenie o płatnościach;  
9) Protokół przekazania/odbioru dokumentacji projektowej; 
10) Protokół odbioru końcowego robót;  
11) Polisa/y umowa/y ubezpieczeniowa/e -  po ich złożeniu zgodnie z § 17 
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OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE 

 

1. Zamawiający:  ………………………………………………………………………. 

 

2. Wykonawca:  ………………………………………………………………………. 

 

3. Umowa z dnia:  ………………………………………………………………………. 

 

4. Przedmiot gwarancji:  ……………………………………………………………………… 

 

5. Data odbioru końcowego:……………………………………………………………………… 

 

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI 

 

1. Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z 

dokumentacją projektową, umową, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi 

obowiązującymi w przedmiocie umowy. 

2. Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, że wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane 

materiały, urządzenia i wyposażenie nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających 

z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót i zamontowanych materiałów, urządzeń i 

wyposażenia. 



4. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne w ramach realizacji przedmiotu umowy 

wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego lub, jeżeli taki sporządzono, od daty odbioru usunięcia 

usterek, wad i niedoróbek. 

5. Okres gwarancji na materiały, urządzenia i wyposażenie dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy 

jest równy okresom gwarancji udzielanej standardowo przez producenta tych materiałów, urządzeń i 

wyposażenia. 

6. W każdym przypadku, w którym jest wykonane jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne okres ten ulega 

wydłużeniu w sposób wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego. 

7. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad fizycznych 

ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich części składowych). 

8. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady w sposób eliminujący możliwość 

ponownego wystąpienia tych samych wad. 

9. Koszt dostarczenia rzeczy objętej gwarancją do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spełnieniu świadczenia 

gwarancyjnego Zamawiającemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku konieczności usunięcia wad 

w miejscu, w którym znajduje się wadliwa rzecz (np. urządzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu 

serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant). 

10. Wykonawcę (Gwaranta) obciąża ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie 

znajduje się ona we władaniu uprawnionego z gwarancji. 

11. Ustala się poniższe terminy usuwania wad: 

1) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu objętego 

gwarancją - Wykonawca (Gwarant) przystąpi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od 

Zamawiającego informacji o ujawnieniu wady (zgłoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dłuższym 

niż 2 dni robocze - o ile nie nastąpią inne, pisemne ustalenia w tym zakresie; 

2) w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie 

dłuższych niż 14 dni roboczych; 

3) usunięcie wady powinno zostać pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bądź przez osobę 

trzecią. 

13. Jeżeli Wykonawca (Gwarant) nie przystąpi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, 

Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko 

i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zapłacone przez 

Wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obciążeniowej. 

14. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady na koszt Wykonawcy, także w przypadku, gdy istnienie 

wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia. 

15. Jeżeli wada fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji lub rękojmi spowodowała uszkodzenie 

elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego 

usunięcia wady w obu elementach. 

16. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady: 

1) powstałe na skutek normalnego zużycia się obiektu budowlanego lub jego części; 

2) powstałe na skutek szkód wynikłych z winy użytkownika, a szczególnie z tytułu użytkowania 

i konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i użytkowania; 

3) dla części pochodzących z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiającego do ponownego użycia; 

4) powstałe na skutek zadziałania siły wyższej takiej jak stan wojny, stan klęski żywiołowej itp.; 

5) powstałe na skutek zachowań osób trzecich, za których działania lub zaniechania Wykonawca nie 

odpowiada. 

17. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w okresie trwania rękojmi. 

18. Uprawnienia za wady fizyczne z tytułu rękojmi wygasają po upływie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego 

robót. 

19. W okresie rękojmi Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w 

tym okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementów). 

20. Warunki zgłaszania oraz usuwania wad w okresie rękojmi są zgodne z warunkami określonymi w pkt 7 – 13 

i 15. 

21. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający 

zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 

22. Wykonawca (Gwarant) może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, 

powstałe na skutek decyzji Zamawiającego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jeśli na piśmie uprzedził 



Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiający na piśmie 

utrzymał swoją decyzję. 

23. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia, 

Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokołu odbioru końcowego 

zrealizowanego przez Wykonawcę obiektu budowlanego przez okres obowiązywania gwarancji i rękojmi. 

24. Gwarancją oraz rękojmią objęte są wszystkie roboty oraz materiały, urządzenia i wyposażenie wykonane na 

podstawie umowy, bez względu czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, 

którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 powyżej. 

25. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada 

ta spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono 

Wykonawcę (Gwaranta) o zaistniałej wadzie. 

26. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. 

27. Spis przekazanych Zamawiającemu kart gwarancyjnych z gwarancją producenta zawiera załącznik nr 1 do 

niniejszych Warunków gwarancji jakości. 

 

 

 

……………..………………………….. 

Udzielający gwarancji 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do umowy nr ……………. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” i ustawy z 

dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 

00-661 Warszawa;  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i są one niezbędne do realizacji 

ustawowych zadań nałożonych na Politechnikę Warszawską, będącą uczelnią publiczną, na zasadach 

określonych w przepisach o zamówieniach publicznych w związku z art. 44 ust. 4 ustawy o finansach 

publicznych poprzez doprowadzenie do wyboru wykonawcy w oparciu o przepisy ustawy Pzp;;  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy Pzp;  

5) Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie procedury postępowania mającej na celu 

wyłonienie wykonawcy, a w efekcie zawarcia umowy, mocą której zostanie udzielone zamówienie 

publiczne. Oznacza to, że danymi chronionymi w zakresie procedury udzielania zamówienia będą 

wszelkie dane osobowe znajdujące się w ofertach i wszelkich innych dokumentach składanych w 

toku prowadzonego postępowania przez wykonawcę. Powyższe dotyczy danych osobowych tylko 

osób fizycznych, takich jak: dane osobowe samych wykonawców składających ofertę, w tym 

mailto:iod@pw.edu.pl


konsorcjantów, podwykonawców, osób trzecich udostępniających swój potencjał, ich 

pełnomocników, pracowników itp.  

6) Jednocześnie informuje się, że wystarczające będzie wskazanie jedynie tych danych, których 

zamawiający wyraźnie żąda lub tych, które wprost potwierdzają spełnienie wymagań przez 

wykonawcę;  

7) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar 

Gospodarczy; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jednak nie 

dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszego postępowania 

i zawartej umowy w wyniku tego postępowania. Ponadto dane te będą archiwizowane zgodnie z 

rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.), będącym aktem 

wykonawczym do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.); 

8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp;  

9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany oraz nie będzie wykonywane profilowanie Pani/Pana, stosowanie do art. 22 

RODO;  

10) Posiada Pani/Pan: -  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W 

przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby której dane dotyczą 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1. Skorzystanie 

przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym 

mowa w art. 16 RODO nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

c) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2.  

11) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

12) nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

                   

 

 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego  



Załącznik nr 7 do umowy nr ……………. 

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA 

 

1. Stronami procedury reklamacyjnej są Politechnika Warszawska oraz firma wykonawcza, która zrealizowała 

umowę na roboty budowlane w danym obiekcie, zwana dalej „Gwarantem”. 

2. Realizatorem procedury reklamacyjnej ze strony Politechniki Warszawskiej jest Dział Inwestycji i 

Remontów, zwany dalej „DIR” lub inna jednostka organizacyjna prowadząca bieżącą obsługę obiektu w 

zakresie struktury budowlanej i infrastruktury elektroenergetycznej, wod.-kan., c.o., telekomunikacyjnej, 

innych instalacji i urządzeń, zwana dalej „jednostką obsługującą”. 

3. W celu zgłoszenia wady lub usterki należy wypełnić „Protokół zgłoszenia wady”, stanowiący załącznik nr 1 

do procedury. W jednym „Protokole zgłoszenia wady” zgłasza się jedną wadę.  

4. Użytkownik nie może sam dokonywać ingerencji w budynek w zakresie objętym uprzednim remontem lub 

inwestycją, ze względu na ryzyko utraty gwarancji. 

5. Wszelkie zmiany w budynku, w tym sposobu użytkowania, w zakresie wskazanym w ust. 4, wymagają 

uzgodnień z Gwarantem i DIR oraz ewentualnie zgody projektanta uzyskanej za pośrednictwem DIR. 

Każdorazowa zmiana w budynku w tym zakresie wymaga naniesienia jej w dokumentacji 

powykonawczej/książce obiektu. 

6. Osobami zgłaszającymi wadę są: 

1) ze strony Użytkownika obiektu – kierownik obiektu lub inna osoba wyznaczona: ……… 

2) ze strony jednostek obsługujących prowadzących bieżącą obsługę obiektu – osoby wyznaczone przez 

kierowników tych jednostek. 

7. Działem odpowiedzialnym za realizację umowy na roboty budowlane jest odpowiednio DIR  lub 

Administracja Budynków Mieszkalnych. 

8. Obsługę gwarancyjną obiektów w DIR prowadzi wskazana w protokole osoba z DIR.  

9. Gwarantem budynku/robót budowlanych i/lub instalacyjnych wykonanych w budynku/sieci 

………Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanego przy ul. … w Warszawie jest: …………  

10. Osobą wyznaczoną do prowadzenia obsługi gwarancyjnej obiektu ze strony Gwaranta jest: ……… 

11. Zmiana osób wskazanych w ust. 8 i 9 wymaga powiadomienia drugiej strony na piśmie drogą elektroniczną. 

12. Osoba zgłaszająca wadę wysyła szczegółową informację do kierownika obiektu. Kierownik obiektu w 

porozumieniu z przedstawicielem jednostki obsługującej wypełnia „Protokół zgłoszenia wady” w zakresie 

ujawnionych wad w okresie gwarancji lub rękojmi oraz wskazuje w nim: 

1) wymagany czas reakcji Gwaranta; 

2) propozycję terminu usunięcia wady; 

3) zakres szkód, które powstały na skutek wystąpienia zgłoszonej wady i opisuje podjęte środki zaradcze 

zmniejszające zakres szkód; 

4) osobę do kontaktu w sprawie wady wraz z numerem telefonu i adresem e-mail, aby Gwarant wiedział z 

kim się kontaktować w celu uzyskania szczegółów dotyczących wady. 

13. Po wypełnieniu „Protokołu zgłoszenia wady”, kierownik obiektu wysyła zgłoszenie drogą elektroniczną do 

DIR. 

14. DIR po otrzymaniu „Protokołu zgłoszenia wady” rejestruje wadę, nadając jej numer, a następnie przekazuje 

oficjalne wystąpienie Politechniki Warszawskiej na piśmie drogą elektroniczną do Gwaranta oraz do 

wiadomości użytkownika obiektu i jednostki obsługującej.  Pismo wysyłane jest również do Gwaranta pocztą 

tradycyjną – zgodnie z umową (listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru).  

15. Gwarant po otrzymaniu zgłoszenia ustala termin weryfikacji zgłoszonej wady z osobą wskazaną do kontaktu 

w sprawie wady i kierownikiem obiektu. 

16. Ustalenia dokonane podczas weryfikacji zostają spisane w „Protokole ze spotkania” stanowiącym załącznik 

nr 2 do procedury i przesłane przez Gwaranta lub kierownika obiektu (do ustalenia podczas weryfikacji) drogą 

elektroniczną do DIR i ewentualnie pozostałych zainteresowanych osób po stronie użytkownika. 

17. Wszystkie późniejsze ustalenia, w tym termin usunięcia wady, spisywane są w „Protokole ze spotkania”. 

Każde kolejne ustalenie należy przesyłać do DIR w sposób wskazany w ust. 16. 

18. Terminy umowne administruje DIR. 

19. W przypadku konieczności wyznaczenia Gwarantowi terminu ostatecznego  na usunięcie wady (zgodnie 

z umową), DIR skonsultuje termin z osobą zgłaszającą wadę i przekaże oficjalne zgłoszenie do Gwaranta 

drogą elektroniczną i do wiadomości pozostałych zainteresowanych osób po stronie użytkownika.  

20. Jeżeli Gwarant będzie przekonany, że nie jest w stanie usunąć wady w terminie umownym, informuje o tym 

DIR oraz osobę zgłaszającą wadę na piśmie przesyłając ją drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną 



w terminie umownym, proponując termin, w którym będzie możliwe jej usunięcie. DIR po ustaleniu nowego 

terminu z osobą zgłaszającą wadę przekaże stanowisko pisemnie drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną.  

21. W sytuacji, kiedy przyczyna zgłoszonej wady jest trudna do zdiagnozowania przez jednostkę obsługującą, 

użytkownika i Gwaranta, problem omawiany jest z DIR i podejmowane są dalsze czynności. 

22. Potwierdzenie usunięcia wady odbywa się w „Protokole potwierdzającym usunięcie wady”, stanowiącym 

załącznik nr 3 do procedury. Odbiór dokonywany jest przez osobę zgłaszającą wadę oraz Gwaranta. W 

przypadku kiedy wada jest zgłaszana przez jednostkę obsługującą, odbiór dokonywany jest przez tą jednostkę 

obsługująca, kierownika obiektu i Gwaranta. 

23. Strony (ze strony Politechniki Warszawskiej: kierownik obiektu lub osoba z jednostki obsługującej 

zgłaszająca wadę) wypełniają informacje w „Protokole potwierdzającym usunięcie wady”. 

24. W „Protokole potwierdzającym usunięcie wady” należy wpisać ustalony nowy termin gwarancji, jeżeli 

zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego ulega on zmianie. Wszystkie ustalenia i zapisy potwierdzane są 

podpisami przez Strony. 

25. Wypełniony „Protokół potwierdzający usunięcie wady” zwrotnie wysyłany jest drogą elektroniczną do DIR 

przez Gwaranta lub kierownika obiektu (do ustalenia). 

26. DIR zamyka zgłoszenie wady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do procedury reklamacyjnej 

 

 

 

PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA WADY 

 

NR ZGŁOSZENIA:………………………………………………………………………….. 

OBIEKT:………………….………………………………………...………………………… 

UMOWA NR ….……………………………………………………………………………… 

 

1. ZGŁOSZENIE WADY (wypełnia Przedstawiciel Zamawiającego) 

1.1. Data zgłoszenia:……………………………………………………………...…………... 

1.2. Zgłaszający wadę :……………………….………………………………………………. 

imię, nazwisko, kontakt 

 

1.3. Opis wady i okoliczności jej stwierdzenia:…….……………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

1.4. Wskazanie odniesienia dla stwierdzenia niezgodności(dotyczy przypadku niewykonania bądź odmiennego 

wykonania elementu/przedmiotu objętego zgłoszeniem):  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

1.5. Dokładne miejsce wystąpienia wady (np.: nr budynku, piętro, pomieszczenie, inne):  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

1.6. Uwagi (należy wpisać informacje uzupełniające w tym szkody związane z wadą,  jeśli powstały): 

………………………………………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………..……..... 

1.7. Oczekiwany czas reakcji: ………………………………………………………………….. 

1.8. Proponowany termin spotkania: …………………………………………………………… 

1.9. Proponowany termin usunięcia wady: ….…………………………………………………. 

1.10. Osoba wskazana do kontaktu w sprawie wady (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) 

…………………………………………………………………………………….……………. 

 

 

…………………………………………… 

Data i podpis osoby upoważnionej do zgłoszenia wady 

 

  



Załącznik nr 2 do procedury reklamacyjnej 

 

 

 

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA 

 

NR ZGŁOSZENIA:…………………………………………………………………………………….. 

OBIEKT:……………………………………………………………………………………………… 

UMOWA NR:…………………………………………………………………………………………… 

 

1. OPIS UZGODNIEŃ: 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY  PRZEDSTAWICIEL/-E ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

………………………………………   ……………………………………… 

Data i podpis     Data i podpis 

 

2. Ustalony termin usunięcia wady ………………………………………………………… 

 

 

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY  PRZEDSTAWICIEL/-E ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

………………………………………   ……………………………………… 

Data i podpis     Data i podpis 

  



Załącznik nr 3 do procedury reklamacyjnej 

 

 

PROTOKÓŁ POTWIEDZAJĄCY USUNIĘCIE WADY 

NR……….. 

 

ZGŁOSZENIA/WADA:...………………………………………………………………………….. 

OBIEKT:……………………………………………………………………………………………… 

UMOWA NR:…………………………………………………………………………………………… 

 

1. POTWIERDZENIE USUNIĘCIA WADY (wypełnia zgłaszający wadę i Gwarant) 

1.1. Zgłaszający usunięcie wady: ……………………….………………………………………………. 

imię, nazwisko, kontakt i podpis Przedstawiciela Gwaranta 

 

1.2. Potwierdzający usunięcie wady: ……………………….………………………………………….. 

imię, nazwisko, kontakt i podpis Przedstawiciela 

Zamawiającego 

 

1.3. Data zgłoszenia usunięcia wady: …………………..……………………………………………..... 

 

1.4. Data odbioru usuniętej wady: ……………………………………………………………………… 

 

1.5. Zakres wykonanych prac: ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1.6. Uwagi: …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  USTALENIE OBOWIĄZUJĄCEGO TERMINU GWARANCJI  

2.1 Czy usunięcie wady wpływa na termin gwarancji? 

☐Tak 

☐Nie 
(punkty od 2.2 do 2.4 wypełnić tylko jeśli zaznaczono TAK w punkcie 2.1) 

 

2.2 Określenie elementu, na który ulega wydłużeniu gwarancja: 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2.3 Obowiązujący termin gwarancji:…………………..…………….…………….…………………… 

2.4 Data zakończenia procedury : ………………………...…………………………….……………… 

 

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY  PRZEDSTAWICIEL/-E ZAMAWIAJĄCEGO 

 

………………………………………   ……………………………………… 

Data i podpis     Data i podpis 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 9a. do Umowy……. 

 

Data……………….., Miejscowość………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczamy, że ................…………………………………………………(Wykonawca/ Podwykonawca)  

 

dokonał płatności należności wynikających z Umowy z dnia …………………… zawartej pomiędzy 

Wykonawcą/Podwykonawcą i  

……………………………………………………………………………………….. (Nazwa Podwykonawcy) 

za wykonane roboty budowlane/dostawy/usługi  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

w ramach inwestycji: ……………………………………………………………………., znak sprawy 

…………………………………. 

w terminie od dnia ……………………….. do dnia ……………………….. 

i zostały one opłacone na podstawie faktur: 

 

1. W dniu …………….. została dokonana płatność należności wynikającej z faktury nr …………. z dnia 

…….. za zamówienia wykonane w terminie od dnia ……………. Do dnia………………, odebrane 

protokołem odbioru z dnia ……………………. 

2. W dniu …………….. została dokonana płatność należności wynikającej z faktury nr …………. z dnia 

…….. za zamówienia wykonane w terminie od dnia ……………. Do dnia………………, odebrane 

protokołem odbioru z dnia ……………………. 

3.  …… 

 

Tym samym Wykonawca/Podwykonawca dokonał zapłaty wszystkich należności wynikających z zawartych 

umów z tytułu realizacji Przedmiotu zamówienia nr ……………………………… 

 Wszystkie roboty/dostawy/usługi przedmiotowego zadania wykonaliśmy siłami własnymi. 

 

……………………………………………………………………………… 

(Podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do występowania w imieniu Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy 



Załącznik Nr 9b do Umowy……. 

 

Data……………….., Miejscowość………………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczamy, że ................…………………………………………………(Wykonawca/ Podwykonawca)  

 

w dniu …………………  dokonał płatności należności wynikających z faktury nr …………………………… 

z dnia ………………… wystawionej na podstawie Umowy z dnia ……………………….. zawartej pomiędzy 

Wykonawcą i ……………………………… (podwykonawcą)  

 

za wykonanie zadania p.. ………………………………………………………………………….. 

 

zrealizowanego przez nas w ramach inwestycji: ………………………………………………………………… 

znak sprawy …………………………………. 

W terminie od dnia ……………………… do dnia ………………… odebranego protokołem odbioru z dnia 

……………………. 

 

Wszystkie roboty przedmiotowego zadania wykonaliśmy siłami własnymi. 

 

……………………………………………………………………………… 

(Podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do występowania w imieniu Podwykonawcy/ 

dalszego Podwykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 10  

do Umowy nr …………………………………………. 

z dnia ………………………. 

WZÓR  

PROTOKÓŁ ODBIORU (ETAPU ...../ETAPU …..)* 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA* 

 

zakresu opracowania: 

……………….……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………..… 

wg Umowy nr …………………………………… z dnia  ………………….……. zawartej pomiędzy: 

Politechniką Warszawską  

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

sporządzony w dniu ………………………………..  

 

Przyjęcia do sprawdzenia / Odbioru * 

dokonała Komisja w składzie:    Przy udziale przedstawicieli Wykonawcy: 

 

1. ………………………………………………. 1. …………………………………………. 

2. ………………………………………………. 2. …………………………………………. 

3. …………………………………………….  3. ……………………………………………. 

4. ………………………………………………. 4. ……………………………………………. 

    

Podstawa przyjęcia do sprawdzenia /odbioru* 

Wykonawca w dniu …………………. przekazał następujące dokumenty Zamawiającemu: 

………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Uwagi Komisji stwierdzone w czasie przyjęcia do sprawdzenia / odbioru dokumentacji*: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Inne zalecenia Komisji*:  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….… 

 

Zamawiający potwierdza otrzymanie od Wykonawcy: 

- wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę z prezentatą właściwego organu* 

- wniosku o dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z prezentatą właściwego 

organu * 

- decyzji pozwolenie na budowę z dnia ………….. nr ………… wydana przez ……………………* 

 

Dokonano odbioru bez zastrzeżeń.* 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 



Przedstawiciele Zamawiającego:    Przedstawiciele Wykonawcy: 

 

1. ……………………………………………….  1.………..……………………. 

2. ……………………………………………….  2.………………………………. 

3. ……………………………………………….  3 ………………………………. 

4. ……………………………………………….  4.…………………………………. 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 12 do Umowy ………. 

PROTOKÓŁ  

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

☐3CZĘŚCIOWY ☐KOŃCOWY 

 

 

W dniu…………………. na terenie budowy przy: …………………….……………………………. 

………………………………………………………………………………………………………... 

zebrała się Komisja działająca w imieniu Inwestora PW: 

Politechnika Warszawska 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1 NIP 525-000-58-34 4  

 

w celu przeprowadzenia końcowego odbioru robót zrealizowanych z tytułu umowy nr …………..…….. z dnia 

……………….  w przedmiocie wykonania: 

………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………..………………………………………………………………………………… 

przez wykonawcę: 

………………………….…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

1. SKŁAD KOMISJI ODBIORU ROBÓT  

Komisja powołana Decyzją Kanclerza5 Politechniki Warszawskiej nr: ………z dnia ………..… 

w składzie: 

Przedstawiciele Inwestora PW: 

przewodniczący komisji 

……………………………………….…… - reprezentujący …………………...….…… 

członkowie komisji: 

1) ……………………… - reprezentujący ……………………………………………; 

2) ……………………… - reprezentujący ……………………………………………; 

3) ……………………… - reprezentujący ……………………………………………; 

Przedstawiciele Wykonawcy: 

1) ……………………………………………; 

2) ………………………….. - kierownik budowy/robót6 

przy udziale: 

Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego: 

 
3 odznaczyć właściwe. 
4 nazwa realizatora zadania 
5 nazwa wydającego decyzję o powołaniu komisji końcowego odbioru robót budowlanych 
6 niepotrzebne skreślić  



1) ……………………………………………; 

2) ……………………………………………; 

3) ……………………………………………; 

Przedstawiciela Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PW: 

…………………………………………..……; 

 

Przedstawiciela Inspektoratu Ochrony Przeciwpożarowej PW: 

…………………………………………..……; 

Projektanta: 

…………………………………………..……; 

2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ZREALIZOWANYCH ROBÓT 

1) Wykonawca złożył __ egzemplarze kompletnej dokumentacji powykonawczej.  

2) Wykonawca przekazał Inwestorowi zakończony Dziennik budowy nr ………….…. 

3) Wykonawca złożył oświadczenie Kierownika budowy zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane. 

3. OCENA KOMISJI 

W wyniku czynności odbiorowych Komisja stwierdza: 

1) roboty wykonano zgodnie z założeniami użytkownika określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz umowie wykonawczej. 

2) usterki wyszczególnione:  

a) wg załącznika nr __; 

b) termin usunięcia: ………….... 

3) jakość wykonanych robót ocenia się jako ………………………. (dobrą/dostateczną/złą) 

4. TERMINOWOŚĆ WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ 

1) termin umowny wykonania zadania - ............................ , 

2) rzeczywisty termin wykonania zadania - …………………. , 

3) opóźnienie wynosi …………… dni. 

5. POSTANOWIENIA KOMISJI 

Komisja odbioru robót postanawia: 

UZNAĆ ZAKRES ROBÓT ZA ZAKOŃCZONY BEZ WAD PRZEKRACZAJĄCYCH TOLERANCJE 

OKREŚLONE WARUNKAMI SZCZEGÓŁOWYMI I ODEBRANY CAŁKOWICIE/ODMÓWIĆ 

DOKONANIA ODBIORU.7 

6. ROZLICZENIE FINANSOWE 

Szczegółowe rozliczenie należności wykonawcy i wartości przedmiotu odbioru nastąpi w terminie zgodnym 

z zapisami umownymi. 

7. RĘKOJMIA/GWARANCJA 

1) początek okresu rękojmi/gwarancji8 ustala się od dnia ………………………………… , 

 
7 skreślić niepotrzebne 
8 skreślić niepotrzebne 



2) zakończenie okresu rękojmi / gwarancji przypada dnia .……… ……………………… , 

3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi 5 % ceny całkowitej określonej w ofercie łącznie 

z podatkiem VAT. 

 

 

8. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROTOKOŁU 

1) dokumentacja powykonawcza w skład której wchodzą: 

a) ………………………………………………………………………………………; 

b) ………………………………………………………………………………………; 

c) ………………………………………………………………………………………; 

2) wykaz usterek; 

3) pokwitowanie przekazania dziennika budowy; 

4) pokwitowanie przekazania oświadczenia kierownika budowy; 

5) Załącznik do protokołu z przeprowadzonych czynności kończących odbiór robót budowlanych. 

9. OPINIA PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

Przedstawiciele Wykonawcy odnośnie postanowień Komisji wnoszą/nie wnoszą zastrzeżeń.9 

……………………………………………………………………………………………………… 

UWAGI KOMISJI:  

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

PODPISY 

 
9 skreślić niepotrzebne 

CZŁONKOWIE KOMISJI: 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO: 

 

…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY: 

 

……………………………………………… 

 

PROJEKTANT: 

 

1. …………………………………………………… 

INSPEKTORAT BHP: 

1.  

2. ………………………………………… 

INSPEKTORAT PPOŻ.: 

 

…………………………………………………………… 

 



 


