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zatagcznik Nr 2b do
Specyfikacji Warunkow
Zaméwienia

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
»Przebudowa oraz budowa drég na terenie Gminy Chetmza”

dotyczy czesci Il zamdwienia.

Umowa ...... 12022

Wdniu ... 2022 r. w Chetmzy, pomiedzy:

Gming Chetmza reprezentowang przez:

mgr inz. Jacka Czarneckiego — Wéjta Gminy Chetmza,

z kontrasygnatg Skarbnika Gminy — Marty Rygielskiej,

NIP 879-24-58-798, Regon 871118709,

adres do korespondenciji: Urzad Gminy Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza,
tel. 056 675 60 76 do 78, e-mail...............

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ...................... ,

zwang w dalszej czesci Zamawiajgcym lub Strona,

tel............. Imail oo NIP e,
reprezentowanym(ng) przez

T ,

2

zwanym(g) dalej Wykonawca lub Strona,
i tacznie Stronami

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie podstawowym —
art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn.zm.) dalej PZP o wartosci
zamowienia nieprzekraczajgcej progdw unijnych o okreslonych w art. 3, zostata zawarta
umowa nastepujacej tresci:
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§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania pn.”Przebudowa oraz budowa drog na
terenie Gminy Chetmza”, w ramach Czesci Il zamdwienia, w zakres ktérej wchodzg
nastepujgce zadania:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Zadanie nr 1 ,Przebudowa drogi gminnej nr 100501 C Bielczyny - Skgpe”;

Zadanie nr 2 ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Struzal, ul. Chmurna,
dziatka nr 21/1 w miejscowosci Struzal”;

Zadanie nr 3 ,Przebudowa drogi gminnej nr 100510 C w miejscowosci Szerokopas”;
Zadanie nr 4 ,Przebudowa drogi wewnetrznej Mirakowo — Kamionki”;

Zadanie nr 5 ,Przebudowa drogi gminnej nr 100511 C w miejscowosci Swietoslaw”;
Zadanie nr 6 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 27 w miejscowosci Swietostaw”.

Czesc 1l objeta jest dofinansowaniem z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

Dla Czesci Il - Zadania nr 1 ,,Przebudowa drogi gminnej nr 100501 C Bielczyny - Skape”
na odcinku o dtugosci 800mb:

1) zakres robot obejmuje m.in:

roboty pomiarowe,

wykonanie koryta,

profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa twardego,
wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych,

f) wykonanie poboczy,

g) wykonanie robét wykonczeniowych.

2) zakres robot w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie
niezbednym do  prowadzenia robot objetych umowa wraz z niezbednymi
uzgodnieniami
i decyzjami oraz dojazd do domow i pal,

b) obstuge geodezyjng polegajaca na wytyczeniu przebiegu
przebudowywanej drogi,

Cc) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzgdzong w jej
wyniku dokumentacja geodezyjno-kartograficzng z pomiarow (mapa
zasadnicza 1:500 Ilub 1:1000 obejmujgca caly zakres robot), ztozenie w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i
przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiajgcemu przy odbiorze,

d) naprawienie urzadzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych
urzagdzen podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robét,

e) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wiasnosci dziatek
stanowigcych droge,

f) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w
dwoch egzemplarzach oraz na wczesniej zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego
kosztorysu powykonawczego,

g) inne prace zwigzane z procesem budowy,

3) przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy,
specyfikacjg warunkéw zamowienia (zwang rowniez ,SWZ”), ztozong ofertg, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujagcymi normami (przywotanymi w
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c)

projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét), przepisami i
technologiami producentéw materiatéw i urzadzen zastosowanych przy realizacji
zamowienia oraz:

a) dokumentacjami projektowg sporzgdzong przez Pracownia Projektowa D.M.
Witodzimierz taganowski z siedzibg w Toruniu, ul. Harcerska 16 c/4, 87 — 100
Toruh uwzgledniajgcg rozwigzania utatwiajgce dostep do obiektu przez osoby
niepetnosprawne,

zaswiadczeniem Starosty Torunskiego z dnia 10 pazdziernika 2022 roku o braku

podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia Gminy Cheimza z dnia 5
pazdziernika 2022 roku nr AB.6743.1847.2022 L K;

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét.

4. Dla Czesci Il - Zadanie nr 2 ,,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Struzal,
ul. Chmurna, dziatka nr 21/1 w miejscowosci Struzal” na odcinku o dlugosci 295mb:
1) zakres robot obejmuje m.in.:

a)

O T

)
)
d)
e)

)

roboty pomiarowe,

roboty rozbiérkowe,
wykonanie koryta,
profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego,
wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa twardego,
wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych,
wykonanie poboczy,
wykonanie zjazdow,
wykonanie oznakowania;

2)zakres rob6t w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

3)

a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do
prowadzenia robot objetych umowg wraz z niezbednymi uzgodnieniami i
decyzjami oraz dojazd do domow i pdl,

b) obstuge geodezyjng polegajgcg na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi,

c) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzadzong w jej wyniku
dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 lub
1:1000 obejmujgcg caly zakres robét), ziozenie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej
kopii Zamawiajgcemu przy odbiorze,

d) naprawienie urzgdzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzgdzen
podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robot,

e) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wilasnosci dziatek
stanowigcych droge,

f) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwoch
egzemplarzach oraz na wczesniej zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego kosztorysu
powykonawczego,

g) inne prace zwigzane z procesem budowy;

przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy,

specyfikacjg warunkéw zamowienia (zwang rowniez ,SWZ”), ztozong ofertg, zasadami

sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami (przywotanymi w
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projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét), przepisami i
technologiami producentéw materiatéw i urzadzen zastosowanych przy realizacji
zamowienia oraz:
a) dokumentacjami projektowg sporzgdzong przez Pracownia Projektowa D.M.
Wiodzimierz taganowski z siedzibg w Toruniu, ul. Harcerska 16 c/4, 87 — 100
Torun uwzgledniajgcg rozwigzania utatwiajgce dostep do obiektu przez osoby
niepetnosprawne,
a) zaswiadczeniem Starosty Torunskiego z dnia 1 sierpnia 2022 roku o braku podstaw

do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia Gminy Chetmza z dnia 26 lipca 2022 roku nr
AB.6743.1368.2022.BP;

b) zaswiadczeniem Starosty Torunskiego z dnia 1 sierpnia 2022 roku o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia Gminy Chetmza z dnia 26 lipca 2022 roku nr
AB.6743.1368.2022.BP

c) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt.
Dla Czesci Il - Zadanie nr 3 ,,Przebudowa drogi gminnej nr 100510 C w miejscowosci
Szerokopas” na odcinku o dtugosci 445mb:

1) zakres robot obejmuje m.in.:

a) roboty pomiarowe,

b) wykonanie koryta,

c) profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

d) wykonanie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa twardego,

e) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych,

f) wykonanie poboczy,

g) wykonanie zjazdow,

h) wykonanie oznakowania;

2) zakres robot w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do
prowadzenia robot objetych umowg wraz z niezbednymi uzgodnieniami
i decyzjami oraz dojazd do domoéw i pdl,

b) obstuge geodezyjng polegajacg na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi,

c) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzgdzong w jej wyniku
dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 lub
1:1000 obejmujgcg caty zakres robot), ztozenie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej
kopii Zamawiajgcemu przy odbiorze;

d) naprawienie urzadzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzgdzen
podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robdét,

e) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wilasnosci dziatek

stanowigcych droge,

f) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwdch
egzemplarzach oraz na wczes$niej zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego kosztorysu
powykonawczego,

g) inne prace zwigzane z procesem budowy.

3) przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy,
specyfikacjg warunkéw zamowienia (zwang réwniez ,SWZ”), ztozong oferta, zasadami
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sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujagcymi normami (przywotanymi w

projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét), przepisami i

technologiami producentéw materiatdbw i urzadzen zastosowanych przy realizacji

zamoOwienia oraz:

a) dokumentacjami projektowag sporzgdzong przez AS Projektowanie i Nadzory z
siedzibg w Golubiu Dobrzyniu, ul. Marii Konopnickiej 17/10, 87 — 400 Golub
Dobrzyn uwzgledniajgcg rozwigzania utatwiajgce dostep do obiektu przez osoby
niepetnosprawne,

b) zaswiadczeniem Starosty Torunskiego z dnia 11 sierpnia 2022 roku o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia Gminy Chetmza z dnia 4
sierpnia 2022 roku nr AB.6743.1470.2022.KM,

c) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét.

6. Dla Czesci ll - Zadanie nr 4 ,,Przebudowa drogi wewnetrznej Mirakowo — Kamionki”
sktadajacej sie z 2 odcinkow ,Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr 46 i 361 w
miejscowosci Mirakowo” na odcinku o diugosci 409mb i Przebudowa drogi wewnetrznej
dziatka nr 46 w obrebie ewidencyjnym Mirakowo oraz dziatka nr 91 w obrebie
ewidencyjnym Kamionki Duze” na odcinku o diugosci 900mb:

1) zakres robét obejmuje m.in.:

a) roboty pomiarowe,

b) profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

¢) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego,

d) wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa twardego,

e) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych,

f) wykonanie poboczy,

g) wykonanie zjazdéw,

h) wykonanie robot wykonczeniowych;

2) zakres robot w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do
prowadzenia robot objetych umowg wraz z niezbednymi uzgodnieniami i
decyzjami oraz dojazd do domow i pdl,

b) obstuge geodezyjng polegajacg na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej
drogi,

c) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzgdzong w jej wyniku
dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500
lub 1:1000 obejmujacg caty zakres robét), ztozenie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej
kopii Zamawiajgcemu przy odbiorze,

d) naprawienie urzgdzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robot,

e) uporzagdkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wilasnosci dziatek
stanowigcych droge,

f) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwdch
egzemplarzach oraz na wczesniej zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego kosztorysu
powykonawczego,

g) inne prace zwigzane z procesem budowy.

3) przedmiot zaméwienia nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacjg
warunkéow zamoéwienia (zwang réwniez ,SWZ”), ztozong ofertg, zasadami sztuki
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budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami (przywotanymi w projekcie i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét), przepisami i technologiami
producentow materiatow i urzgdzen zastosowanych przy realizacji zamowienia oraz:

a) dokumentacjami projektowg sporzadzong przez AS Projektowanie i Nadzory z
siedzibg w Golubiu Dobrzyniu, ul. Marii Konopnickiej 17/10, 87 — 400 Golub
Dobrzyn uwzgledniajgcg rozwigzania utatwiajgce dostep do obiektu przez osoby
niepetnosprawne,

b) zaswiadczeniem Starosty Torunskiego z dnia 17 sierpnia 2021 roku o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia Gminy Chetmza z dnia 6
sierpnia 2021 roku nr AB.6743.1593.2021.EK oraz zaswiadczeniem Starosty
Toruhskiego z dnia 10 pazdziernika 2021 roku o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec zgtoszenia Gminy Chetmza z dnia 5 pazdziernika 2021 roku nr
AB.6743.1846.2022.t K,

c¢) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robaét.

7. Dla Czesci Il — Zadanie nr 5 ,,Przebudowa drogi gminnej nr 100511 C w miejscowosci
Swietostaw” na odcinku o dtugosci 311mb:
1) zakres robét obejmuje m.in.:

a) roboty pomiarowe

b) roboty rozbiérkowe,

c) wykonanie koryta,

d) profilowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne,

e) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego,

f) wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa twardego,

g) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych,

h) wykonanie poboczy,

i) wykonanie zjazdéw,

i) wykonanie robét wykonczeniowych;

2) zakres robot w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do
prowadzenia robot objetych umowg wraz z niezbednymi uzgodnieniami i
decyzjami oraz dojazd do domow i pol,

b) obstuge geodezyjng polegajaca na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi,

c) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzadzong w jej wyniku
dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 lub
1:1000 obejmujgcg caty zakres robot), ztozenie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej
kopii Zamawiajgcemu przy odbiorze,

d) naprawienie urzadzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robot,

e) uporzgdkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wiasnosci dziatek
stanowigcych droge,

f) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwoch
egzemplarzach oraz na wczes$niej zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego kosztorysu
powykonawczego,

g) inne prace zwigzane z procesem budowy;
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3) przedmiot zaméwienia nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacjg
warunkéw zamowienia (zwang réwniez ,SWZ”), ziozong ofertg, zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami (przywoftanymi w projekcie i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét), przepisami i technologiami
producentow materiatow i urzgdzen zastosowanych przy realizacji zamowienia oraz:

a) dokumentacjami projektowg sporzgdzong przez BIOS s.c. A. Osinski, M. Osinski, ul.
Dworcowa 32, 87 — 140 Chetmza uwzgledniajacg rozwigzania utatwiajgce dostep do
obiektu przez osoby niepetnosprawne,

b) zaswiadczeniem Starosty Torunskiego z dnia 19 sierpnia 2022 roku o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia Gminy Chetmza z dnia 4 sierpnia 2022 roku
nr AB.6743.1468.202.KM,

c) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

8. Dla Czesci Il — Zadanie nr 6 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 27 w
miejscowosci Swigtostaw” na odcinku o dtugosci 794mb:

1) zakres robét obejmuje m.in.:

a) roboty pomiarowe,

b) wykonanie koryta,

c) profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

d) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego,

e) wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa twardego;

f) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych,
g) wykonanie poboczy,

h) wykonanie zjazdow,

i) wykonanie oznakowania;

2) zakres robét w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do
prowadzenia robot objetych umowg wraz 2z niezbednymi uzgodnieniami
i decyzjami oraz dojazd do domow i pal,

b) obstuge geodezyjng polegajaca na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi,

c) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzgdzong w jej wyniku
dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 lub
1:1000 obejmujgcg caly zakres robot), ziozenie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej
kopii Zamawiajgcemu przy odbiorze,

d) naprawienie urzadzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robot,

e) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wlasnosci dziatek
stanowigcych droge,

f) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwdch
egzemplarzach oraz na wczesniej zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego kosztorysu
powykonawczego,

g) inne prace zwigzane z procesem budowy.

3) przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy,
specyfikacja warunkdw zamoéwienia (zwang réwniez ,SWZ”), ziozong oferta,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami
(przywotanymi w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét),
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przepisami i technologiami producentéw materiatdow i urzadzen zastosowanych przy
realizacji zaméwienia oraz:

a) dokumentacjami projektowg sporzadzong przez BIOS s.c. A. Osinski, M. Osinski,
ul. Dworcowa 32, 87 — 140 Chetmza uwzgledniajg rozwigzania utatwiajgce dostep do
obiektu przez osoby niepethosprawne;

b) zaswiadczeniem Starosty Torunskiego z dnia 17 sierpnia 2021 roku o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia Gminy Chetmza z dnia 6 sierpnia
2021 roku nr AB.6743.1595.2021.EK,

c) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

9. Jezeli w trakcie prowadzenia robot Wykonawca natrafi na przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem wstrzyma roboty moggce uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy go przy uzyciu dostepnych s$rodkéw oraz
niezwtocznie zawiadomi o tym Kujawsko — Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Toruniu, a jesli nie jest to mozliwe — Wojta.

10. Poza robotami bezposrednio wynikajgcymi z dokumentacji projektowej w zakresie
opisanym w ust. 3, ust. 4 oraz ust. 5, przedmiot umowy obejmuje rowniez wszystko to, co
z technicznego punktu widzenia jest i okaze sie niezbedne do zrealizowania
przedsiewziecia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo
-przedmiarowe;.

11. Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie wspotdziataé przy wykonaniu umowy, w celu
nalezytej realizacji przedmiotu zamowienia.

§2
Przekazanie placéw budowy wraz z dziennikami robét (budowy), nastgpi w ciagu 7 dni od
zawarcia umowy. Przekazanie nastgpi protokolarnie wraz z wydaniem dziennika budowy.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym organizacje placu budowy.
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy SWZ wraz z zatgcznikami,
dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robaét, ktéra udostepniona zostata na stronie prowadzonego postepowania w ramach
ogtoszonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét i nie wnosi do nich uwag, a takze uznaje, ze nadajg sie
do realizacji przedmiotu zamdwienia. Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy
stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez jego
zgody.
Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od zawarcia umowy kosztorys ofertowy
zawierajgcy elementy cenotworcze: stawke roboczogodziny, zysk, ceny materiatow i kosztéw,
ktére strony moga wykorzysta¢ w celu wyliczenia wartosci ewentualnych robét zaniechanych,
zamiennych, dodatkowych lub wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, badz na inne
potrzeby Zamawiajgcego zwigzane z rozliczeniem uzyskanego dofinansowania.
Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od podpisania umowy uzgodniony
wczesniej z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy robét
uwzgledniajgcy termin realizacji robot i zakonczenia prac zgodnie z § 3 ust. 1 oraz termin
odbioru robét obejmujgcych swym zakresem wartos¢ udzielonej zaliczki, o ktérej mowa w § 4
ust. 1 pkt 1. Harmonogram za zgodg stron moze byC aktualizowany w trakcie realizacji
umowy i stanowi integralng czes¢ umowy.

Strona 8 z 33



11.

12.

13.

14.

B

POLSKI u
‘4£AD g ...

Wykonawca zapewnia materiaty, urzgdzenia i wyposazenie do wykonania przedmiotu
umowy, ktére powinny by¢ fabrycznie nowe, powinny posiadaé¢ sSwiadectwa jakosci,
certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac¢:
1) Polskim Normom przenoszacym normy europejskie, a w przypadku ich braku Polskim
Normom;
2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt;
3) wymaganiom dla wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okazac w stosunku do wskazanych materiatow, urzadzen lub produktéw — stosowny i prawem
wymagany — dokument (atest, certyfikat, aprobate techniczng, swiadectwo jakosci).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatow Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.
Badania, o ktérych mowa w ust. 8 realizowane bedg przez Wykonawce na jego koszt.

. Jezeli Zamawiajgcy zada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa,

to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzania badan z ust. 10, okaze sie, ze zastosowane materiaty,
badZz wykonanie roboét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, w przypadku gdy wyniki wykazg, ze materiaty, urzadzenia bgdz wykonane
roboty sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych robdt bedg stanowity witasnosc
Wykonawcy.

Wykonawca jest wytwércg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z pézn.zm.), w zwigzku z tym zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow tejze ustawy oraz przepiséw wynikajacych z ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973). Wykonawca w
trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych (art. odpadéw betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego
zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska w miejscu prowadzenia robdt i w
jego otoczeniu.

§3
Termin wykonania

Strony ustalajg termin wykonania kompletnego przedmiotu zamdéwienia w ciggu
6 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. dodnia ............... r.
Za wykonanie umowy przyjmuje sie podpisanie protokotu z odbioru kompletnego przedmiotu
zamowienia.
Termin wykonania ustalony w umowie moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia
okolicznosci i na warunkach okreslonych w § 21 .
Jezeli Zamawiajgcy uzna zasadnosé wystgpienia Wykonawcy, to ustali w porozumieniu z
nim przedtuzenie terminu realizacji. Znajdzie to wyraz w podpisaniu aneksu do umowy.
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5. W kazdym przypadku Wykonawca, w terminie 7 dni od zaistnienia okolicznosci,
uprawniajgcych do przedtuzenia terminu realizacji umowy ma obowigzek powiadomié
0 nich Zamawiajgcego, jesli mogg one wptyng¢ na mozliwos¢ niedotrzymania terminu
wykonania umowy.

§4

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania umowy w kwocie
okreslonej w ust. 2 bedzie miato forme ryczattu w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z pdézn.zm.).Platnos¢
wynagrodzenia zgodnie z warunkami naboru wnioskéw o dofinansowanie z Programu
Rzgdowy Fundusz Polski Lad oraz regulaminem Programu nastepowata bedzie:

1) w formie =zaliczki o ktérej mowa w promesie wstepnej Nr

Edycja2/2021/3955/Polski Lad stanowigcej wktad wtasny Gminy Chetmza w zwigzku
z dofinansowaniem inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych na kwote 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 2,
wynikajgcego ze ztozonej oferty);

2) faktury koncowej zgodnie z przyjetym harmonogramem rzeczowo-czasowo-

finansowym uwzgledniajgcym postanowienia § 2 ust. 5 i § 3 ust. 1 po wykonaniu
kompletnego przedmiotu zamodwienia i po odbiorze koncowym w sposéb okreslony w
ust. 5.

2. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie kompletnego przedmiotu zaméwienia na
podstawie ztozonej oferty  wWynosi  ..cieieieiiiiiinn. zt brutto (stownie:

................................. ztote/ych .../100) w tym podatek VAT w wysokosci ...%.

Na kwote wynagrodzenia ryczattowego skitada sie wynagrodzenie za poszczegolne zadania:

1)

Zadanie nr 1 ,Przebudowa drogi gminnej nr 100501 C Bielczyny - Skape” na odcinku
o dtugosci 800 mb ...... zt brutto (stownie: .................l Ztote/ych .../100) w tym
podatek VAT;

Zadanie nr 2 ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Struzal, ul. Chmurna,
dziatka nr 21/1 w miejscowosci Struzal” na odcinku o dtugosci 295 mb...... zt brutto
(stownie: .......ccooiiiininints ztote/ych .../100) w tym podatek VAT,;

Zadanie nr 3 ,Przebudowa drogi gminnej nr 100510 C w miejscowosci Szerokopas”
na odcinku o dtugosci 445 mb ...... zt brutto (stownie: ........................ zfote/ych
.../100) w tym podatek VAT;

Zadanie nr 4 ,Przebudowa drogi wewnetrznej Mirakowo — Kamionki” sktadajgcej sie z
2 odcinkow ,Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr 46 i 361 w miejscowosci
Mirakowo” na odcinku o dtugosci 409 mb i ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr
46 w obrebie ewidencyjnym Mirakowo oraz dziatka nr 91 w obrebie ewidencyjnym
Kamionki Duze” na odcinku o dtugosci 900 mb ...... zt brutto (stownie:
........................ ztote/ych .../100) w tym podatek VAT,;
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5) Zadanie nr 5 ,Przebudowa drogi gminnej nr 100511 C w miejscowosci Swigtostaw” na
odcinku o dtugosci 311 mb ...... zt brutto (stownie: ........................ ztote/ych .../100)
w tym podatek VAT,

6) Zadanie nr 6 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 27 w miejscowosci
Swietostaw” na odcinku o dtugosci 794 mb ... zt brutto (stownie:
........................ ztote/ych .../100) w tym podatek VAT,;

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia, a takze
oddziatywania innych czynnikow majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli stron protokdt odbioru koncowego kompletnego przedmiotu umowy..

Zapfata zaliczki nastgpi w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy na rachunek bankowy
WYKONawey .....ccovvviiiiiiieiieieeeenn, Z tytutu otrzymania zaliczki Wykonawca wystawi
fakture zaliczkowag zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug.

Natomiast ptatnos¢ kohicowa nastgpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury koncowej lub zgodnie z regulaminem
Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych - w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru korncowego inwestyc;ji.

Fakture Wykonawca wystawi na Gmine Chetmza w formie papierowej lub fakture
ustrukturyzowang przestang drogg elektroniczng, wskazujgc w niej jednoczesnie nr
rachunku’, na ktéry ma byé dokonana ptatno$¢ wynagrodzenia.

Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce, zaptata nastepuje na warunkach
okreslonych w § 19 ust. 16 do ust. 21.

Zamawiajgcy zweryfikuje wystawiong fakture kohcowa pod wzgledem jej zgodnosci z zawartg
umowa lub protokotem odbioru robaot.

W przypadku wystgpienia btedéw w wystawionej fakturze, Zamawiajgcy wystgpi do
Wykonawcy o dokonanie korekty faktury .

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 8, liczony bedzie od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej korekty faktury z uwzglednieniem terminu ptatnosci wynikajacego z
regulaminu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiajacy wstrzyma sie do czasu ustania przyczyny z ptatnoscig faktury, w catosci lub w
czesci, w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy. W takim przypadku nie przystugujg Wykonawcy odsetki z
tytutu opéznienia w zaptacie.

Za dokonanie nieterminowej ptatnosci faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe za opodznienie w transakcjach handlowych, okreslone w ustawie z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych w
wysokosci okreslonej przez ministra wiasciwego do spraw gospodarki.

1 Zaptata naleznosci z faktury nastapi przelewem na bankowy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy widniejgcy w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT
(tzw. ,biatej liscie” - https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka ).
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. W przypadku wykonywania robét przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

Wykonawca do faktury VAT za realizacje robdt dotgcza dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdrego/ktorych
wierzytelnos¢ jest czescig skladowg wystawionej faktury. Przedstawienie dowoddw zaplaty jest
warunkiem zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Dowodami wymaganymi przez
Zamawiajgcego sa: uwierzytelniona kopia/kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow za realizacje robot w ramach zamodwienia i oryginat o$wiadczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgcego otrzymanie terminowej zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy. Nie zatgczenie do wystawionej przez Wykonawce
faktury dokumentéw wymaganych na potwierdzenie dokonania zaptaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom spowoduje odestanie faktury Wykonawcy.

Zgodnie z ust. 16 Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie cesji wierzytelnosci dokonanej przez
Wykonawce na podwykonawce lub dalszego podwykonawce po uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 12 zawiera
takze informacje o petnym zafakturowaniu zakresu robot wykonanych zgodnie z umowg o
podwykonawstwo oraz petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej wystawiong za nie
faktura.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia zgodnie z zapisami ust. 12 i
14 podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty, o
ktérych mowa w ust. 12 i 14 Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

Wykonawca nie moze przela¢ wierzytelnosci lub dokonac¢ innej czynnosci wywotujgcej
podobne skutki, z tytutu wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zakaz przeniesienia wierzytelnosci z tytutu
wynagrodzenia Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca wpisze na
wystawiong przez siebie fakture za wykonanie przedmiotu zamowienia.

Cesja wierzytelnosci lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Wykonawcy dziatajgcy wspodlnie ponoszg solidarna odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Faktura zostanie wystawiona przez
2
Wzajemne rozliczenia pomiedzy podmiotami wspolnie realizujgcymi zamdwienie, t{j.

........................... y @ eiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiy @ ieiieiieinnn.. ... NAStgpi poza Zamawiajgcym.®

§5
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi — 5% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, co stanowi kwote o zt (stownie:
.................................................................................................................. )-
Zabezpieczenie nalezy wnies¢ najpdzniej w dacie zawarcia umowy.
Zabezpieczenie Wnoszone jest W fOrmi€ ...vvvveviioiiiriiire i s v s e renmn e e e

2 Zapis dotyczy tylko Wykonawcy realizujgcego zamdwienie w formie konsorcjum bgdz dziatajgcego w formie sp6tki cywilnej.
3 Zapis dotyczy tylko Wykonawcy realizujgcego zaméwienie w formie konsorcjum bgdz dziatajgcego w formie spotki cywilnej. llos¢ (wykropkowanych)
miejsc zalezy od ilosci cztonkéw Wykonawcy.
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Zamawiajgcy zwréci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia. Ta cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, ktérej okres odpowiedzialnoSci
ustalony zostat na okres, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi
odsetkami (przy zabezpieczeniu pienieznym) staje sie wilasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot oraz do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci zawartych w umowie wystgpi koniecznosé przedtuzenia
terminu realizacji zamdéwienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu
jego podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca os$wiadcza, ze zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w niniejszym ustepie,
nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Zapisy
dopuszczajgce wyptate z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na dalsze zabezpieczenie
w pienigdzu muszg by¢ zawarte w sktadanym przez Wykonawce zabezpieczeniu nalezytego
wykonania umowy (jes$li dotyczy). Zabezpieczenie w innej formie niz w pienigdzu musi
zawiera¢ zapisy dotyczace potrgcania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy tego rachunku,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy oraz potrgcenia dokonane zgodnie z
postanowieniami umowy.

Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jak rowniez innych kwot naleznych Zamawiajgcemu z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. Potrgcenia mogg tez nastgpi¢ z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z zastrzezeniem regulacji wydanych w zwigzku ze
stanem epidemii lub stanem zagrozenia epidemicznego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w rozdziale 26 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysoKosci.

§6

Nadzor
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Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien udzielonych przez
Zamawiajgcego.

Obowigzki inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru ma prawo przekazywa¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie
niezbedne sg do wykonywania robot zgodnie z umowg oraz do usuniecia usterek w tych
robotach, a Wykonawca ma obowigzek dostosowaé sie do tych dodatkowych rysunkoéw i
instrukciji.

Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru petng dostepnos¢ do robdét.

§7
Wykonawca na swodj koszt ustanowi kierownika budowy posiadajgcego wymagane
uprawnienia budowlane.
Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane.
Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego.

§8

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci w
zakresie realizowanym w ramach umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy
do odbioru kohcowego. Ubezpieczenie musi obejmowagé, co najmniej:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci w zwigzku z realizacja umowy na sume gwarancyjng w
wysokosci nie mniejszej niz 800.000,00 zt — na jedno i wszystkie zdarzenia;

2) szkody powstate wskutek wadliwego wykonania robét lub ustug powstatych po
przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy, do
wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 pkt 1;

3) odpowiedzialnos¢ z tytutu szkdéd wyrzgdzonych w podziemnych i naziemnych
instalacjach, kablach lub urzadzeniach w czasie wykonywania prac, do wysokosci
sumy gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 pkt 1;

4) w przypadku, gdy Wykonawca bedzie korzystat z ustug podwykonawcy, umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej nalezy rozszerzy¢ o odpowiedzialnos¢ z
tytutu szkdéd wyrzadzonych przez podwykonawce do wysokosci sumy gwarancyjnej
okreslonej ust. 1 pkt 1.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu Kkopie polisy ubezpieczeniowej odpowiadajgcej
wymaganiom okreslonym w ust. 1 w terminie do 7 dni od zawarcia umowy oraz przedstawi do
wgladu na kazdorazowe wezwanie Zamawianego oryginat dowodu opfacenia sktadki od
powyzszej polisy lub dowody optacenia rat jezeli sktadka jest wnoszona w ratach przez caty
okres obowigzywania umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu polisy, o ktorej mowa w ust. 1 w terminie 7
dni od zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, polise na
ktorg powinien przedstawic Wykonawca, zas koszty jakie poniost optacajgc sktadki
ubezpieczeniowe moze potrgci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub kwota z tytutu
optacenia polisy ubezpieczeniowej bedzie dlugiem do zaptacenia przez Wykonawce.

W przypadku uptywu terminu waznosci ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie do przedtuzenia ubezpieczenia i doreczenia kserokopii polisy Zamawiajgcemu.

§9
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Obowiazki Wykonawcy w procesie budowy
Wykonawca na wiasny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczenstwa na placu
budowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektu do uzytku, a takze
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Od chwili przekazania placu budowy, az do chwili odbioru kohcowego Wykonawca ponosi
catkowitg odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty i budowe.
W przypadku natrafienia na instalacje lub urzadzenia infrastruktury podziemnej Wykonawca
poinformuje o tym fakcie wiasciciela tego urzadzenia w celu sprawowania nadzoru nad
rozwigzaniem powstatej kolizji oraz inspektora nadzoru.
Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, az do momentu
odbioru koncowego.
W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca na swédj koszt dokona naprawy
i doprowadzi roboty do stanu poprzedniego.
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

1) urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy, wraz z zabezpieczeniami wynikajgcymi z
dokumentacji projektowej i z przepiséw BHP i ppoz., dostepu do energii elektrycznej i
wody oraz innych mediow na potrzeby realizacji robot na swoj koszt;

2) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfikacje
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdét budowlanych zgodnie =z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

3) segregowania, skladowania, unieszkodliwiania odpadéw oraz gruzu budowlanego, ich
wywozu i optat za czas ich skfadowania — optaty wynikajgce z przepiséw
wykonawczych do ustawy o odpadach;

4) demontazu, naprawy, montazu ogrodzen Iub innych elementéw istniejgcych,
zagospodarowania terenu uszkodzonych podczas realizacji robot (jesli dotyczy);

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, jego czesci bgdz urzgdzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego;

6) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za wszelkie szkody spowodowane
w zwigzku z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

7) pokrycia wszelkich optat i kar natozonych przez podmioty, organy
i instytucje za dokonane przez Wykonawce: ztamanie prawa, przekroczenie norm i
przepisow w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania;

8) dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia robét do odbioru ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych;

9) kierowania do wykonywania rob6t budowlanych wytgcznie osob posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie oraz zapewnienie dozoru, a
takze zapewnienie wiasciwych warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy;

10) utrzymania kazdego placu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i Smieci;

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego;
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12) uporzgdkowania placu budowy po zakonczeniu robét i przekazania Zamawiajgcemu
najpézniej do dnia odbioru koncowego;

13) dostarczania inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem, zainstalowaniem, uzyciem
niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzeh w tym, art. atesty, certyfikaty, gwarancje
producentdw na materiaty, urzadzenia i wyposazenie, wyniki oraz protokoty badan,
sprawdzen i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu umowy;

14) kompletowania w trakcie realizacji rob6t dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego protokotu i kompletu
zatgcznikow;

15) terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze
roboty ukonczone sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

16) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyng¢ na jakosS¢ robdt lub termin
zakonczenia robot;

17) zorganizowania, przeprowadzenia i poniesienia ewentualnych kosztéw niezbednych
pomiarow, préb, odbioréw i badah wynikajgcych z przepiséw techniczno-budowlanych;

18) uzyskania protokotéw odbioru wymaganych dla robdt i urzgdzen, ktére w Swietle
obowigzujgcych przepiséw prawa sg wymagane;

19) likwidacji placéw budowy i zaplecza wiasnego Wykonawcy nie pozniej niz 7 dni od
daty odbioru kompletnego przedmiotu umowy;

20) udzialu w corocznie przeprowadzanych przegladach w okresie gwarancji
i rekojmi;

21) innych prac zwigzanych z procesem budowy.

Wykonawca bedzie niezwtocznie informowat Zamawiajgcego o wszelkich istotnych kwestiach
dotyczgcych realizacji zamowienia. W szczegolnosci Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania prac dodatkowych
lub zamiennych, a takze o wszelkich szkodach powstatych podczas realizacji przez niego
przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody powstate, z przyczyn lezgcych po
jego stronie lub po stronie o0s6b i podmiotdw z nim wspodtpracujgcych, w robotach
wykonywanych przy realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcow oraz za szkody
powstate u osob trzecich.

Wykonawca powinien niezwtocznie pisemnie poinformowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich
okolicznosciach, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robdt, a takze
informowa¢ o zmianach i odstepstwach od przedtozonych projektéw i dokumentow,
stanowigcych podstawe realizacji umowy, ktérych wprowadzenie moze okazac sie konieczne.
W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ na powyzsze zmiany i odstepstwa
pisemng zgode Zamawiajgcego.

Roboty, materiaty, urzgdzenia i wyposazenie — o ile wystepuja, ktére nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom, dokumentacji lub wymaganiom umownym, nie zostang przez
Zamawiajgcego odebrane. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania
Zamawiajgcego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokonaé¢ zmian tych robét, materiatéw i
wyposazenia, usung¢ je lub wykonac¢ na nowo na swoj koszt.
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. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 95 PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Ilub

podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane ponizej
czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, a mianowicie:

1) czynnosci operatora maszyn;

2) czynnosci pracownika drogowego.
Powyzszy wymaog nie dotyczy osob fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg w
zakresie, w jakim bedg wykonywa¢ osobiscie roboty na rzecz Wykonawcy lub
podwykonawcy.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy jest uprawniony do czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 12,
a w szczegolnosci do:

1) Zzagdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow i

dokonywania ich oceny;

2) Zzgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania wymogow;

3) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca — na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w wezwaniu terminie — przedtozy Zamawiajgcemu wskazane dowody na
potwierdzenie spetnienia warunku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 12, f{j.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie
takie powinno zawieraé w szczegdlnosci: okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zilozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i
nazwisk tych osob, date zawarcia umowy, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu, zakres
obowigzkow pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osoéb wykonujgcych wskazane w ust. 12 czynnosci, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 18 ust. 2 pkt 5.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie okreslonym w
wezwaniu (dopuszcza sie przestanie wezwania do Wykonawcy srodkami komunikaciji
elektronicznej) zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niepetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 12.

§ 10
Jezeli w czasie wykonywania rob6ot Wykonawca napotka na przeszkody nie przewidziane
przez projektanta niezwtocznie zawiadamia inspektora nadzoru na pismie dokonujgc rowniez
zapisu w dzienniku budowy.

§ 11
Odbiory robot
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie kompletnego przedmiotu
zamowienia objetego umowg potwierdzone protokotem odbioru koncowego. Data podpisania
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przez Zamawiajgcego protokotu bezusterkowego wykonania kompletnego przedmiotu
zamowienia jest datg wykonania catosci robdét budowlanych objetych umowg. Odbioér
koncowy nastgpi pod warunkiem nie stwierdzenia wad istotnych.

Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje sie:

1) odbiory dla roboét zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu i odbior robot
odpowiadajgcych warto$ciowo udzielonej zaliczce zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-czasowo-finansowym robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 5;

2) odbidér kohcowy po zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce po wykonaniu
catosci robét budowlanych objetych umowa;

3) catkowity odbiér przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi.

Odbior z ust. 2 pkt 3 wyznacza Zamawiajg, zawiadamiajgc telefonicznie lub mailem
Wykonawce nie pozniej niz na 5 (pie¢) dni przed wyznaczonym dniem.

Odbior z ust. 2 pkt 1 wyznacza Wykonawca, zawiadamiajgc telefonicznie lub mailem
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru, co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym dniem z
uwzglednieniem termindw niezbednych do przeprowadzenia odbioru i usuniecia
ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze. Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia
robot w terminie nie diuzszym niz 3 (trzy) dni.

Gotowos¢ do odbioru z ust. 2 pkt 2 Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu zawiadamiajgc
inspektora nadzoru z uwzglednieniem terminu, o ktérym mowa w ust. 7 oraz terminu
wykonania kompletnego przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. Zawiadomienie
dokonane winno by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit
doreczenie zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznacza dzien i godzine odbioru.
Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 5, mimo
prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwitoce
z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Zamawiajgcy powota komisje do przeprowadzenia odbioru koncowego. Zamawiajgcy
wyznaczy termin odbioru na dzien przypadajacy w ciggu 7 dni od otrzymania powiadomienia
0 gotowosci i przystgpi do odbioru catosci robét budowlanych, z uwzglednieniem, ze
Wykonawca powinien dokonac¢ zgtoszenia gotowosci do odbioru w takim terminie zeby odbior
wykonania kompletnego przedmiotu zamodwienia nastgpit z zachowaniem terminu
okreslonego w § 3 ust. 1. Czynnosci odbioru Zamawiajgcy przeprowadza w terminie do 7 dni.
Przy odbiorze koncowym Wykonawca wyda Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach dla
kazdego zadania oraz na wczesniej zgtoszone zadanie Zamawiajgcego kosztorys
powykonawczy;

2) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami;

3) atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie uzytych do wykonania
umowy materiatébw i urzgdzen oraz protokoty badan, sprawdzen i préb dotyczgcych
realizowanego przedmiotu umowy;

4) karte gwarancyjng wystawiong przez Wykonawce;

5) dokumenty dotyczgce sposobu gospodarowania odpadami w procesie budowy;

6) dziennik budowy;

7) potwierdzone kopie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych wraz ze
sporzgdzong w ich wyniku dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw (mapy
zasadnicze 1:500 lub 1:1000 obejmujacae3 zadania);
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8) inne dokumenty wymagane umowg oraz przepisami prawa lub wymogami instytuciji
dofinansowujgcej przedsiewziecie.

Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczacych
Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w
zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakohczenia robét lub ich wadliwego wykonania (wady
istotne), to Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy odmawia podpisania protokotu odbioru bez uzasadnionej
przyczyny, Wykonawca uprawniony bedzie do jednostronnego podpisania protokotu odbioru i
wystawienia faktury na jego podstawie.

§12
Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze koncowym catosci robét budowlanych, Wykonawca
usuwa na wtasny koszt w terminie nie dtuzszym niz 3 (trzy) dni.
O usunieciu usterek i brakow Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, jezeli ich
usuniecie nastgpito przed wyznaczonym terminem.
Nie usuniecie usterek w terminie spowoduje ich usuniecie przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy. Poniesione wydatki Zamawiajgcy potrgca z niezaptaconego wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia ust. 1 + 3 oraz § 13 stosuje sie do odbioru czesciowego.

§13
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego wykonanych robét budowlanych
albo w okresie gwarancji i rekojmi wad lub naruszen umowy, ktére nie nadajg sie do
usuniecia, Zamawiajgcy moze wedtug swobodnego wyboru:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej warto$ci uzytkowe;j,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

2) zazgdac¢ wykonania robo6t po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym
prawo do domagania sie od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia
szkody wyniktej ze zwioki;

3) odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

§ 14
Odstagpienie od umowy i rozwigzanie umowy
Zamawiajgcy moze, oprocz przypadkdéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, oraz
PZP odstgpi¢ od umowy w okresie jej obowigzywania, jezeli:

1) Wykonawca nie dotrzymuje terminéw realizacji okreslonych w harmonogramie, tj. w
sposob nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 14 dni z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy;

2) bez uzasadnionego powodu nie przystgpit do robot lub wstrzymat roboty i nie podijat ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
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3) pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca
nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub uporczywie zaniedbuje zobowigzania
umowne;

4) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej dziatalnosci gospodarczej za wyjgtkiem
likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia, zostat wydany nakaz zajecia
majatku Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit zrzeczenie sie swojego majgtku na rzecz
wierzycieli;

5) Wykonawca wprowadzit na teren budowy podwykonawcoéw nie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca moze w czasie okreslonym w § 3 ust. 1, w jakim powinien by¢ wykonany zakres
umowy odstgpi¢ od umowy gdy Zamawiajgcy:

1) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury czesciowej pomimo wezwania skierowanego
przez Wykonawce po uptywie pierwotnego terminu do zapfaty wynikajgcego z umowy — jezeli
dopuszczono wystawianie faktur czesciowych;

2) utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

Jezeli nastgpito odstgpienie od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac
wykonywanie przedmiotu umowy, zabezpieczy¢ teren budowy przed moggcymi nastgpi¢
szkodami, dokona¢ komisyjnie z udziatem Zamawiajgcego inwentaryzacji wykonanych robat,
co powinno nastgpi¢ przed terminem okreslonym w ust. 5 oraz opusci¢ go w terminie 7 dni
od daty odstgpienia.

Inspektor nadzoru w przypadku odstgpienia od umowy ustala wartos¢ robot wykonanych
przez Wykonawce na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji

Odstgpienie nastepuje w terminie 7 dni po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony.

Strona odstepujgca od umowy zobowigzana jest wskazaé przyczyne odstgpienia. Strona
moze wyznaczy¢ termin do wypetnienia postanowien umowy z informacja, ze po
bezskutecznym uptywie tego terminu odstgpi od umowy.

Jezeli nastgpito odstgpienie od umowy, Zamawiajacy:

1) dokona protokolarnego odbioru wykonywanego przedmiotu umowy do dnia odstgpienia
od umowy oraz przejmie plac budowy;

2) sprawdzi fakture Wykonawcy okreslajacg warto$¢ robot wykonanych do dnia
odstgpienia od umowy obejmujgcg roboty wykonane zgodnie z projektem i
obowigzujgcymi przepisami przydatne do zrealizowania przedmiotu umowy;

3) dokona zaptaty uznanego wynagrodzenia Wykonawcy.

W razie odstgpienia od umowy W przez Zamawiajgcego z powodu nie rozpoczecia
wykonywania robot udzielona zaliczka podlega zwrotowi catosci.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z zapfacenia kary
umownej.

§ 15
Zamawiajgcy zgodnie z PZP moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP, odstgpienie od umowy
nastepuje w czesci, ktorej zmiana dotyczy,
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b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE,
dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.
W przypadkach o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca moze Zzgda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 16

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne.
Ustawowy termin obowigzywania rekojmi za wady zostaje rozszerzony o okres na jaki
udzielona zostanie gwarancja, o ktorej mowa w ust. 2 i wynosi ...# miesiecy, ktory liczy sie od
dnia odbioru koncowego wykonanego i odebranego przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych termindw.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji za
wykonany przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ....... ° Miesiecyl/lat, ktory liczy sie od
dnia odbioru kohcowego wykonanego i odebranego kompletnego przedmiotu zaméwienia,
chyba ze producent uzytych materiatow udzieli duzszej gwarangiji.
Wykonawca deklaruje, iz elementy objete gwarancjg zostang wykonane z najwyzszag
jakoscia i zachowajg sprawnos¢ i funkcjonalnosé w okresie gwarancji, jedynie z wytgczeniem
zwyktego zuzycia oraz skutkow nieprawidtowej eksploatacji.
Wzér gwarancji, ktérg Wykonawca wyda przy odbiorze koncowym stanowi integralng czesc
umowy.

§ 17
Przeglady w okresie gwarancji i rekojmi dokonywane bedg raz w roku w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego na nastepujgcych warunkach:

1) komisyjne przeglady gwarancyjne sg bezptatne i odbywac¢ sie bedg, w kazdym roku
obowigzywania gwarancji i rekojmi na pisemne wezwanie Zamawiajgcego;

2) date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc Wykonawce i inspektora nadzoru na pismie, z co najmniej 5 dniowym
wyprzedzeniem, w skfad komisji przeglgdowej bedg wchodzity osoby wyznaczone
przez Zamawiajgcego, osoby wyznaczone przez Wykonawce oraz inspektor nadzoru;

3) jezeli Wykonawca zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przegladows;

4) z kazdego przeglgdu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie szczegotowy protokét
przegladu gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego, Wykonawcy i inspektora nadzoru;

5) w przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy niezwtocznie
przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu;

4 Okres gwaranciji okreslony zostanie przez Wykonawce w ofercie - bedzie on nie krotszy niz 36 miesigcy.
5 Okres gwarancji okreslony zostanie przez Wykonawce w ofercie - bedzie on nie krotszy niz 36 miesiecy.
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6) przeglad gwarancyjny moze sie odby¢ rowniez pod nieobecnos¢ inspektora nadzoru;
7) w przypadku nieobecnoséci inspektora nadzoru, Zamawiajgcy niezwtocznie przesyta

inspektorowi jeden egzemplarz protokotu przeglgdu.

2. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy zarzadzi ostateczny odbiér robot
zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 3.

N

§18
Kary umowne

Strony zastrzegajg sobie mozliwo$¢ zastosowania nizej wymienionych kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

9)

za zwiloke w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien zwtoki,
liczac od terminu w ktorym miato nastgpi¢ wykonanie; za zwtoke w usunieciu wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi/gwaranciji — w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien
zwioki, liczgc od ustalonego przez strony terminu usuniecia wad i usterek;

za odstgpienie przez Zamawiajgcego od catosci lub niewykonanej czesci umowy z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokoséci 10 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego od catosci lub niewykonanej czesci umowy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

za niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w § 9 ust. 12 czynnoséci oraz
za kazdy przypadek nie ztozenia dowodow potwierdzajgcych wymog zatrudnienia,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 chyba, ze Wykonawca dokonat za
zgodg Zamawiajgcego cesji ptatnosci na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy;

za kazdorazowe nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

10) za niewywigzanie sie przez Wykonawce z pozostatych zobowigzan wynikajgcych z

umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4
ust. 2.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
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1) za zwloke w przekazaniu placu budowy lub uméwionej jego czesci lub uniemozliwieniu
rozpoczecia prac — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 2— za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego terminu;

2) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien zwiok, liczagc od
umownego terminu, w ktérym odbiér powinien by¢ rozpoczety;

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

4) za niewywigzanie sie przez Zamawiajgcego z pozostatych zobowigzan wynikajgcych z
umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4
ust. 2.

. kaczna wysokos¢ kar ze wszystkich tytutdbw nie moze przekracza¢ 20 % wynagrodzenia

ryczattowego brutto. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogag

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

Zamawiajacy moze potrgci¢ przewidziang w ust. 2 kare pieniezng z dowolnej naleznosci

Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub moze by¢ ona dtugiem

do wyegzekwowania. Zaptacenie lub potrgcenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

dokonczenia robot oraz innych zobowigzan umownych.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opéznienia i, za kazdy dzien opdznienia staje sie

wymagalne:

1) za pierwszy dzieh opdznienia — w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opéznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

§19

Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy. Powierzenie
wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.
Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, zawierajgc stosowne
umowy w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy PZP.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob
do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamowienia.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy¢ bedzie podmiotu, na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie
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realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu
jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajagcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezeh do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej od rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ziotych.
Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi termin
zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, ze:

1) zakres, termin wykonania robo6t i przedmiot robot objetych umowg z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg musi by¢é zbiezny z zakresem, terminem wykonania i
przedmiotem okreslonym w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcag;

2) termin zaptaty wygrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

Strona 24 z 33



15.

16.

17.

18.

19.

20.

POLSKI u
‘4£AD g ...

potwierdzajgcych wykonanie zlecenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowanej;

3) termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane roboty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat
wczesniej niz termin zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy miedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawca.

Niespetnienie powyzszych warunkéw spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio sprzeciwu lub zastrzezen.

Zasady zawierania uméw pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg stosuje sie odpowiednio
do umow zawieranych pomiedzy podwykonawcg, a dalszym podwykonawcg. Przy zawieraniu
umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Wykonawcy
na zawarcie takiej umowy.

Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 16 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna sie
powotywac¢ na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.
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21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

22. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§20
Roboty dodatkowe

1. Roboty dodatkowe, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego konieczno$¢ wystgpi podczas
realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktbrym mowa w art. 455 ust. 1
pkt 3 i 4 PZP, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na podstawie aneksu do umowy o realizacje
robét dodatkowych, przy zachowaniu tych samych norm parametrow i standardéw w oparciu o
srednie stawki i ceny rynkowe nie wyzsze jednak niz wg publikacji Sekocenbud za ostatni kwartat
poprzedzajgcy rozpoczecie robdt dla danego zakresu robédt, z uwzglednieniem stawki
roboczogodziny i zysku przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust.
4, a nastepnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. Podstawg wykonania robét dodatkowych jest protokdt koniecznosci wykonania robét dodatkowych
nieobjetych zamdwieniem podstawowym, zawierajgcy zakres robot, ktdry stanowit bedzie podstawe
do zawarcia aneksu do umowy w tym zakresie.

3. Na podstawie protokotu koniecznosci Wykonawca dokona wyceny robét (z uwzglednieniem
sktadnikow kalkulacji z kosztorysu ofertowego), ktérg przedstawi do zaakceptowania
Zamawiajgcemu przed zawarciem aneksu o realizacje robét dodatkowych.

4. Decyzje o realizacji robét dodatkowych podejmuje Zamawiajacy. Inspektor nadzoru inwestorskiego
nie jest upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu
Zamawiajgcego w tym zakresie.

§21
Zmiana umowy
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany umowy w trakcie jej
trwania niezaleznie od wartosci tej zmiany, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz okresla warunki zmian.

1. W przypadku zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robdt objetych przedmiotem
umowy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w
umowie — zmianie ulega wartos¢ brutto, wartosé netto pozostaje bez zmian.

2. W przypadku zmiany regulacji prawnych, w tym regulacji dotyczagcych Programu Rzgdowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych odnoszgcych sie do praw i obowigzkéw
stron umowy, wprowadzonych po jej zawarciu, wywotujgcych potrzebe zmiany sposobu realizacji
umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie i sposobu jego rozliczenia, lub terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy.

3. W przypadku przestojow lub opoznien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych przyczynami
niezaleznymi od stron umowy, w szczegolnosci:
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1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, zgodnie z technologig przewidziang przez
producentow, dokonywanie odbiorow, w szczegolnosci: temperatury powietrza ponizej
0° C, wiatr uniemozliwiajgcy prace ludzi lub maszyn budowlanych, gwattowne opady
deszczu (w tym oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wyladowaniami
atmosferycznymi;
niewypatow i niewybuchdéw, znalezisk i wykopalisk archeologicznych;
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe;
wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub btednie zinwentaryzowanymi
instalacjami sieci i budowli podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego, co
spowodowato wstrzymanie wykonania robdt, zmiane dokumentacji projektowej lub
wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych;
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot;
wystgpienia  warunkéw  organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robét
uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez uzytkownika lub zalezy od
dziatania innego podmiotu lub oso6b, badz realizacji prac przez wiecej niz jednego
wykonawce na wspolnym placu budowy, a takze w przypadkach przerwania robot
objetych przedmiotem umowy na czas realizacji rob6ét dodatkowych nie objetych
zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac
polegajacych na powtdérzeniu podobnych robdét budowlanych, ustug lub dostaw, badz
zaleznymi wytgcznie od Zamawiajgcego;
wystgpieniem nastepstw dziatania organdw administracji, ktére w szczegdlnosci
dotyczy¢ beda:
- przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien art.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien;
zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdlnosci dotyczgcych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robét z
przyczyn niezaleznych od obu stron;
wystgpieniem  innych  przyczyn  zewnetrznych  niezaleznych  skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegodlnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz
transportu materiatdbw na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub
przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkahcow, przerwy w dostawie energii
elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opdznienia w dostawie materiatow lub urzgdzen
dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z zaistniatych przyczyn.

4. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
wpltywajg na nalezyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany
umowy, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP, w szczegdlnosci przez:

1)

2)

zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci;
zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robo6t budowlanych;

Strona 27 z 33



POLSKI u
‘4£AD g ...

3) zmiane zakresu swiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia
lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

5. W przypadku koniecznosci zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy, zastosowania
rozwigzan zamiennych, zastepczych lub rownowaznych, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane technologii
wykonywania robét — w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz zmiane
wynagrodzenia, okreslonego w umowie, w zakresie uwzgledniajgcym zmieniong technologie oraz
jezeli w skutek wprowadzenia zmian wystgpi opdznienie, badz przewidywany okres realizacji rob6t w
zmienionej technologii bedzie diuzszy od dotychczasowego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o okres takiego opdznienia lub o czas
niezbedny do realizacji rob6t w zmienionej technologii oraz zmiane wynagrodzenia.

6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktore nie mogty by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego
pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnity sie podczas wykonywania prac, lub gdy
jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego w zakresie, w jakim korzys¢
moze polegaé na zmianach majgcych wptyw na:

1)  przyspieszenie wykonania;

2) obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie, lub
uzytkowanie;

3) poprawe sprawnosci lub wydajnosci;

4) poprawe bezpieczenstwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zamoéwienia;

5) na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania;

6) poprawe parametrow technicznych;

7) poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych;

8) aktualizacji rozwigzann z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow ,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i zmiane
wynagrodzenia okreslonego w umowie oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢ wydiuzenia czasu niezbednego dla wykonania
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy poprzez wydluzenie o okres takiego opdznienia lub o czas konieczny dla wykonania
przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jezeli bedzie diuzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.

7. W przypadku dziatania sity wyzszej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a zaistniate po zawarciu
umowy, w szczegdlnosci takie jak:

1) waojny, dziatania wojenne, inwazje;

2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;

3) rozruchy, z wyjgtkiem tych, ktére sg ograniczone wylgcznie do pracownikéw wykonawcy lub
jego podwykonawcow lub Zamawiajgcego;

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjgtkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich
substancij;

5) dziatania sit przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady atmosferyczne
uniemozliwiajgce bezpieczng realizacje przedmiotu umowy;

6) ogolnokrajowe bgdz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktore sg czescig
ogolnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy, jednakze tylko w takim zakresie, aby
po ustaniu dziatania sity wyzszej Wykonawca mogt wykona¢ przedmiot umowy w sposéb prawidtowy
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oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystgpi opdznienie, dopuszcza zmiane terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okre$lonego w umowie, poprzez przediuzenie o okres
takiego opoznienia i zmiane wynagrodzenia \WWykonawcy.

W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw w miejscach realizacji robét
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany technologii wykonywania robdt i wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w umowie oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkod wystgpi
opOznienie, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

W przypadku przestojow lub opoznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedgcych
nastepstwem btedéw w wymaganiach Zamawiajacego, jezeli w skutek opdznien w wykonywaniu prac
wystgpi wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza
zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego
opoznienia lub o okres konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach
oraz mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie.

Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamowienia
i wysokosci wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie materiatdw, urzadzen,
rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentac;ji
projektowej i polega¢ bedzie na zastgpieniu ich materiatami, urzadzeniami, rozwigzaniami lub
technologiami rownowaznymi w przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych,
znacznie utrudniajgcych lub swiadczacych o niecelowosci i nieracjonalnosci pozyskania
materiatow, urzadzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w
tym w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci takich jak zaprzestanie produkcii,
zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych.

Przez zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 oraz ust. 4 — 10 nalezy rozumie¢ zmniejszenie
nie wiecej niz o 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2.

Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie robdt zaniechanych lub zmniejszenie zakresu robdt
stanowigcych przedmiot umowy jezeli nastapi potrzeba zmniejszenia lub rezygnacji z wykonania
czesci robot przez Zamawiajgcego, wartoSC ograniczenia zakresu zamowienia wynosi do 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2, w takim przypadku zmianie ulegnie
wynagrodzenie Wykonawcy, ktore wynosi¢ bedzie nie mniej niz 80%.

W przypadku robét zaniechanych lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na skutek rezygnacii
z okreslonych robdt — jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego
elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robét z danego elementu, to obliczenie wartosci
niewykonanej czesci tego elementu, o kitorg pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego
stosunku niewykonanych robét do wartosci catego elementu.

Decyzje o zmnigjszeniu zakresu robot podejmuje Zamawiajacy. Inspektor nadzoru nie jest
upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego w tym
zakresie.

W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktorym mowa
w ust. 2 oraz ust. 4 — 10 obliczenie wartosci zmienionego wynagrodzenia nastgpi w oparciu o srednie
stawki i ceny rynkowe nie wyzsze jednak niz wg publikacji Sekocenbud za ostatni kwartat
poprzedzajgcy rozpoczecie robot dla danego zakresu, z uwzglednieniem stawki roboczogodziny i
zysku przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4, nastepnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zwiekszenie wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2.
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Decyzje o zwigkszeniu wynagrodzenia podejmuje Zamawiajgcy. Inspektor nadzoru nie jest
upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego w tym
zakresie.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy w zwigzku z zapisami § 19 ust. 4 i ust. 5.

W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane skutkujacg skroceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o
uzgodniony okres. Skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zgodnie z art. 451 PZP.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 litb i c oraz ust. 2 PZP.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji umowy spowodowang koniecznoscig
dostosowania terminu wykonania (realizacji) umowy dot. Czesci | zamdwienia zgodnie z
warunkami okreslonymi w Programie Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestyc;ji
Strategicznych.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zasad ptatnosci wynagrodzenia, o jakim mowa w
§ 4 ust. 2 w sytuacji, kiedy konieczne bedzie wprowadzenie takich zmian w celu
dostosowania warunkow ptatnosci do wymogdéw programu z jakiego wspoffinansowane jest
zamowienie.

§ 22

Pozostate postanowienia
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
Z niniejszg umowg miedzy stronami bedzie sporzgdzana na piSmie i podpisana przez strone
zawiadamiajgcg. Zawiadomienia mogg by¢é doreczane osobiscie, przesytane pocztg
elektroniczng, kurierem lub listem.
Zawiadomienia bedg wysylane na adresy siedzib, adresy poczty elektronicznej
podane przez strony. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o
kazdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru
telefonu. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu
poczty elektronicznej lub numeru telefonu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres
zamieszkania, siedziby lub poczty elektronicznej, strony uznajg za doreczone.
Powiadamianie kazdej ze stron umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pismie.
Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone adresatowi.
W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje sie przepisy PZP, Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediaciji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
Jezeli w wyniku mediacji strony nie zawrg ugody sadem wtasciwym do rozstrzygania sporu
bedzie sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.
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Karta Gwarancyjna

1. Wykonawca .................. zwany dalej Gwarantem, udziela gwarancji na wykonang
"Przebudowa oraz budowa drog na terenie Gminy Chetmza”, w ramach Czesci Il
zamowienia, w zakres ktdrej wchodzg nastepujace zadania:

1) Zadanie nr 1 ,Przebudowa drogi gminnej nr 100501 C Bielczyny - Skgpe”;

2) Zadanie nr 2 ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Struzal, ul.
Chmurna, dziatka nr 21/1 w miejscowosci Struzal”;

3) Zadanie nr 3 ,Przebudowa drogi gminnej nr 100510 C w miejscowosci
Szerokopas”;

4) Zadanie nr 4 ,Przebudowa drogi wewnetrznej Mirakowo — Kamionki”;

5) Zadanie nr 5 ,Przebudowa drogi gminnej nr 100511 C w miejscowosci

Swietoslaw”;
6) Zadanie nr 6 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 27 w miejscowosci
Swietostaw”;
- zgodnie zumowg z dnia ..................... N 0 , I zobowigzuje sie
do usuniecia wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie na jaki udzielono gwaranciji.
2. Okres udzielonej gwarancji wynosi - ................. 6 miesiecy, ktory liczy sie od dnia

odbioru koncowego wykonanego i odebranego bezusterkowo przedmiotu umowy
i podpisania protokotu odbioru korncowego robaot.

3. Gwarant z tytutu udzielonej gwarancji odpowiada zaréwno za roboty, uzyte materiaty i
urzadzenia, w tym takze za zakres realizowany przez podwykonawcéw. Gwarancja
obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i
urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkoéd powstatych w zwigzku z
wystgpieniem wady oraz wady prawne. Gwarancja nie obejmuje zwyklego zuzycia oraz
skutkéw nieprawidtowej eksploataciji.

4. Uprawniony moze wykonywaC uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

5. W przypadku ujawnienia wad, Gwarant zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 7
dni, liczgc od powiadomienia go o wadzie. Usuniecie wad stwierdza sie w protokole z
usuwania wad. Jezeli wada zagraza bezpieczenstwu ludzi i ruchu, Gwarant do czasu jej
usuniecia zabezpiecza i oznacza to miejsce. W przypadku dwukrotnej usterki tego
samego elementu przedmiotu umowy Gwarant zobowigzany jest do wymiany wadliwego
elementu na nowy wolny od wad.

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkode
0 bardzo duzych rozmiarach, Gwarant zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca ujawnienia wady w celu usuniecia zagrozen Ilub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

7. W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie, Uprawniony moze usungé¢
wady na koszt i ryzyko Gwaranta oraz naliczy¢ kary umowne stosownie do postanowien
§ 18 ust. 2 pkt 2 umowy zawartej z Gwarantem na roboty, na ktére udzielono niniejszej
gwarancji.

6 Okres gwarancii (oraz rekojmi) okreslony zostanie przez Wykonawce w ofercie - bedzie on nie krétszy niz 36 miesiecy.
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W wypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dluzej niz 7 dni lub ze wzgledéw
technologicznych lub warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych ich usuniecie,
prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, uzgodnionym z Uprawionym.

Jezeli wady nie kwalifikujg sie do usuniecia, Uprawniony wedtug swojego uznania moze
zgda¢ ponownego wykonania robét lub zwrotu kwoty stanowigcej rownowartosc
wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
0 wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji. Uprawnionym z tytutu
gwarangcji jest: Gmina Chetmza z siedzibg Wdjta i Urzedu Gminy w Chetmzy ul. Wodna 2
87-140 Chetmza, NIP 879-245-87-98.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypetni warunkow gwarancji lub wypetni
je w sposob nienalezyty, Uprawniony dokonuje usuniecia wady w drodze naprawy na
ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym inne uprawnienia przystugujgce mu
na podstawie niniejszej gwarancji.

Sposob komunikowania sie Gwaranta z Uprawnionym:

1) o kazdej wadzie Uprawniony powiadamia telefonicznie na numer
.............................. przedstawiciela Gwaranta w osobie ....................coeeell.
a nastepnie potwierdza zgtoszenie pocztg e-mail na adres, Gwarant ma obowigzek
powiadomienia Uprawnionego o zmianie tej osoby i zmianie numeru telefonu i e-
mail, w przypadku braku powiadomienia zawiadomienie uwaza sie za skuteczne
jezeli zostato dokonane na ostatni numer telefonu lub adres e-mail;

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ najpdzniej w nastepnym dniu roboczym
przyjecie zgtoszenia telefonicznie na numer .....................oll i e-mailem na
adres ..o ;

3) za skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie, jezeli kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Uprawniony wysle powiadomienie na adres e-
mail i nie otrzyma potwierdzenia, o ktérym mowa w pkt 2);

4) zgtoszenie o wadzie powinno zawiera¢ nastepujgce informacje: date zgtoszenia,
imie i nazwisko zgtaszajgcego, opis wady;

5) wykaz osob upowaznionych do kontaktéw w sprawach realizacji postanowien
wynikajgcych z niniejszej Karty Gwarancyjnej

a) zestronyGwaranta: ....................onl :
adres , tel. , e-mail

adres , tel. , e-mail

Gwarant
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