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załącznik Nr 2b do 
Specyfikacji Warunków 
Zamówienia 

 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

„Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chełmża” 
 

dotyczy części II zamówienia. 
 

 
Umowa ……/2022 

 
W dniu ................2022 r. w Chełmży, pomiędzy: 
Gminą Chełmża reprezentowaną przez: 
mgr inż. Jacka Czarneckiego – Wójta Gminy Chełmża,   
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Marty Rygielskiej,  
NIP 879-24-58-798, Regon 871118709, 
adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, 
tel. 056 675 60 76 do 78, e-mail……………  
Elektroniczna Skrzynka Podawcza …………………., 
zwaną w dalszej części Zamawiającym lub Stroną,  
 
a 
 
....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
siedziba / adres do korespondencji: ............................................................................... 
tel…………./ mail .................................... NIP ....................................   
reprezentowanym(ną) przez: 
1. ………………………………………., 
2. ………………………………………., 
zwanym(ą) dalej Wykonawcą lub Stroną, 
i łącznie Stronami 
 
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym – 
art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) dalej PZP o wartości 
zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o określonych w art. 3, została zawarta 
umowa następującej treści: 
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§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.”Przebudowa oraz budowa dróg na 
terenie Gminy Chełmża”, w ramach Części II zamówienia, w zakres której wchodzą 
następujące zadania:  
1) Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi gminnej nr 100501 C Bielczyny - Skąpe”; 
2) Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strużal, ul. Chmurna, 

działka nr 21/1 w miejscowości Strużal”; 
3) Zadanie nr 3 „Przebudowa drogi gminnej nr 100510 C w miejscowości Szerokopas”; 
4) Zadanie nr 4 „Przebudowa drogi wewnętrznej Mirakowo – Kamionki”; 
5) Zadanie nr 5 „Przebudowa drogi gminnej nr 100511 C w miejscowości Świętoslaw”; 
6) Zadanie nr 6 „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 27 w miejscowości Świętosław”. 

2. Część II objęta jest dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. 

3. Dla Części II - Zadania nr 1 „Przebudowa drogi gminnej nr 100501 C Bielczyny - Skąpe” 
na odcinku o długości 800mb: 

1) zakres robót obejmuje m.in: 
a) roboty pomiarowe, 
b) wykonanie koryta, 
c) profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 
d) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa twardego, 
e) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych,  
f) wykonanie poboczy, 
g) wykonanie robót wykończeniowych. 

2) zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:  
a)   wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie 

niezbędnym do   prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami  
i decyzjami oraz dojazd do domów i pól,  

b) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu 
przebudowywanej drogi, 

c) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej 
wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną z pomiarów (mapa 
zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmującą cały zakres robót), złożenie w 
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i 
przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiającemu przy odbiorze, 

d) naprawienie urządzeń melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych 
urządzeń podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robót,  

e) uporządkowanie pozostałej części terenu w granicach własności działek 
stanowiących drogę,  

f)   sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w 
dwóch egzemplarzach oraz na wcześniej zgłoszone żądanie Zamawiającego 
kosztorysu powykonawczego,  

g) inne prace związane z procesem budowy, 
3) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, 

specyfikacją warunków zamówienia (zwaną również „SWZ”), złożoną ofertą, zasadami 
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami (przywołanymi w 
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projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), przepisami i 
technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji 
zamówienia oraz: 
a) dokumentacjami projektową sporządzoną przez Pracownia Projektowa D.M. 

Włodzimierz Łaganowski z siedzibą w Toruniu, ul. Harcerska 16 c/4, 87 – 100 
Toruń uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez osoby 
niepełnosprawne,  

b) zaświadczeniem Starosty Toruńskiego z dnia 10 października 2022 roku o braku 

podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia Gminy Chełmża z dnia 5 

października 2022 roku nr AB.6743.1847.2022.ŁK;  

c) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  
 

4. Dla Części II - Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strużal,  
ul. Chmurna, działka nr 21/1 w miejscowości Strużal” na odcinku o długości 295mb: 

1) zakres robót obejmuje m.in.: 
a) roboty pomiarowe, 
b) roboty rozbiórkowe, 
c) wykonanie koryta, 
d) profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 
e) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego, 
f) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa twardego, 
g) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,  
h) wykonanie poboczy, 
i) wykonanie zjazdów, 
j) wykonanie oznakowania; 

2) zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:  
a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbędnym do   

prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i 
decyzjami oraz dojazd do domów i pól,  

b) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi, 
c) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku 

dokumentacją geodezyjno-kartograficzną z pomiarów (mapa zasadnicza 1:500 lub 
1:1000 obejmującą cały zakres robót), złożenie w Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej 
kopii Zamawiającemu przy odbiorze, 

d) naprawienie urządzeń melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urządzeń 
podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robót,  

e) uporządkowanie pozostałej części terenu w granicach własności działek 
stanowiących drogę,  

f) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch 
egzemplarzach oraz na wcześniej zgłoszone żądanie Zamawiającego kosztorysu 
powykonawczego,  

g) inne prace związane z procesem budowy; 
3) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, 

specyfikacją warunków zamówienia (zwaną również „SWZ”), złożoną ofertą, zasadami 
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami (przywołanymi w 
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projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), przepisami i 
technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji 
zamówienia oraz:  
a) dokumentacjami projektową sporządzoną przez Pracownia Projektowa D.M. 

Włodzimierz Łaganowski z siedzibą w Toruniu, ul. Harcerska 16 c/4, 87 – 100 
Toruń uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez osoby 
niepełnosprawne,  

a) zaświadczeniem Starosty Toruńskiego z dnia 1 sierpnia 2022 roku o braku podstaw 

do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia Gminy Chełmża z dnia 26 lipca 2022 roku nr 

AB.6743.1368.2022.BP;  

b) zaświadczeniem Starosty Toruńskiego z dnia 1 sierpnia 2022 roku o braku podstaw 

do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia Gminy Chełmża z dnia 26 lipca 2022 roku nr 

AB.6743.1368.2022.BP  

c) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
5. Dla Części II - Zadanie nr 3 „Przebudowa drogi gminnej nr 100510 C w miejscowości 

Szerokopas” na odcinku o długości 445mb: 
1) zakres robót obejmuje m.in.: 

a) roboty pomiarowe, 
b) wykonanie koryta, 
c) profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 
d) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa twardego, 
e) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,  
f) wykonanie poboczy, 
g) wykonanie zjazdów, 
h) wykonanie oznakowania; 

2) zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:  
a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbędnym do   

prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami  
i decyzjami oraz dojazd do domów i pól,  

b) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi, 
c) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku 

dokumentacją geodezyjno-kartograficzną z pomiarów (mapa zasadnicza 1:500 lub 
1:1000 obejmującą cały zakres robót), złożenie w Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej 
kopii Zamawiającemu przy odbiorze; 

d) naprawienie urządzeń melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urządzeń 
podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robót,  

e) uporządkowanie pozostałej części terenu w granicach własności działek 
stanowiących drogę,  

f)  sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch 
egzemplarzach oraz na wcześniej zgłoszone żądanie Zamawiającego kosztorysu 
powykonawczego,  

g) inne prace związane z procesem budowy.  
3) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, 

specyfikacją warunków zamówienia (zwaną również „SWZ”), złożoną ofertą, zasadami 
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sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami (przywołanymi w 
projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), przepisami i 
technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji 
zamówienia oraz: 
a) dokumentacjami projektową sporządzoną przez AS Projektowanie i Nadzory z 

siedzibą w Golubiu Dobrzyniu, ul. Marii Konopnickiej 17/10, 87 – 400 Golub 
Dobrzyń uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez osoby 
niepełnosprawne,  

b) zaświadczeniem Starosty Toruńskiego z dnia 11 sierpnia 2022 roku o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia Gminy Chełmża z dnia 4 
sierpnia 2022 roku nr AB.6743.1470.2022.KM,  

c) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  
6. Dla Części II - Zadanie nr 4 „Przebudowa drogi wewnętrznej Mirakowo – Kamionki” 

składającej się z 2 odcinków „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 46 i 361 w 
miejscowości Mirakowo” na odcinku o długości 409mb i Przebudowa drogi wewnętrznej 
działka nr 46 w obrębie ewidencyjnym Mirakowo oraz działka nr 91 w obrębie 
ewidencyjnym Kamionki Duże” na odcinku o długości 900mb: 

1) zakres robót obejmuje m.in.: 
a) roboty pomiarowe, 
b) profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 
c) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego, 
d) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa twardego, 
e) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,  
f)  wykonanie poboczy, 
g) wykonanie zjazdów, 
h) wykonanie robót wykończeniowych; 

2) zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:  
a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbędnym do   

prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i 
decyzjami oraz dojazd do domów i pól,  

b) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej 
drogi, 

c) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku 
dokumentacją geodezyjno-kartograficzną z pomiarów (mapa zasadnicza 1:500 
lub 1:1000 obejmującą cały zakres robót), złożenie w Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej 
kopii Zamawiającemu przy odbiorze, 

d) naprawienie urządzeń melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urządzeń 
podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robót,  

e) uporządkowanie pozostałej części terenu w granicach własności działek 
stanowiących drogę,  

f) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch 
egzemplarzach oraz na wcześniej zgłoszone żądanie Zamawiającego kosztorysu 
powykonawczego, 

g) inne prace związane z procesem budowy. 
3) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją 

warunków zamówienia (zwaną również „SWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki 
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budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami (przywołanymi w projekcie i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), przepisami i technologiami 
producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz: 

a) dokumentacjami projektową sporządzoną przez AS Projektowanie i Nadzory z 
siedzibą w Golubiu Dobrzyniu, ul. Marii Konopnickiej 17/10, 87 – 400 Golub 
Dobrzyń uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez osoby 
niepełnosprawne,  

b) zaświadczeniem Starosty Toruńskiego z dnia 17 sierpnia 2021 roku o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia Gminy Chełmża z dnia 6 
sierpnia 2021 roku nr AB.6743.1593.2021.EK oraz zaświadczeniem Starosty 
Toruńskiego z dnia 10 października 2021 roku o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu wobec zgłoszenia Gminy Chełmża z dnia 5 października 2021 roku nr 
AB.6743.1846.2022.ŁK,  

c) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
7. Dla Części II – Zadanie nr 5 „Przebudowa drogi gminnej nr 100511 C w miejscowości 

Świętosław” na odcinku o długości 311mb: 
 1) zakres robót obejmuje m.in.: 

a) roboty pomiarowe 
b) roboty rozbiórkowe, 
c)   wykonanie koryta, 
d) profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 
e) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego, 
f) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa twardego, 
g) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,  
h) wykonanie poboczy, 
i) wykonanie zjazdów, 
j) wykonanie robót wykończeniowych; 

2) zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:  
a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbędnym do   

prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i 
decyzjami oraz dojazd do domów i pól,  

b) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi, 
c) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku 

dokumentacją geodezyjno-kartograficzną z pomiarów (mapa zasadnicza 1:500 lub 
1:1000 obejmującą cały zakres robót), złożenie w Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej 
kopii Zamawiającemu przy odbiorze, 

d) naprawienie urządzeń melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urządzeń 
podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robót,  

e) uporządkowanie pozostałej części terenu w granicach własności działek 
stanowiących drogę,  

f)   sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch 
egzemplarzach oraz na wcześniej zgłoszone żądanie Zamawiającego kosztorysu 
powykonawczego,  

g) inne prace związane z procesem budowy; 
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3) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją 
warunków zamówienia (zwaną również „SWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki 
budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami (przywołanymi w projekcie i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), przepisami i technologiami 
producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz: 

a) dokumentacjami projektową sporządzoną przez BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński, ul. 
Dworcowa 32, 87 – 140 Chełmża uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do 
obiektu przez osoby niepełnosprawne,  

b) zaświadczeniem Starosty Toruńskiego z dnia 19 sierpnia 2022 roku o braku podstaw 
do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia Gminy Chełmża z dnia 4 sierpnia 2022 roku 
nr AB.6743.1468.202.KM,  

c) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
8. Dla Części II – Zadanie nr 6 „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 27 w 

miejscowości Świętosław” na odcinku o długości 794mb: 
1)  zakres robót obejmuje m.in.: 

a) roboty pomiarowe, 
b) wykonanie koryta, 
c) profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 
d) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego, 
e) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa twardego; 
f) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,  
g) wykonanie poboczy, 
h) wykonanie zjazdów, 
i) wykonanie oznakowania; 

2) zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:  
a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbędnym do   

prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami  
i decyzjami oraz dojazd do domów i pól,  

b) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi, 
c) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku 

dokumentacją geodezyjno-kartograficzną z pomiarów (mapa zasadnicza 1:500 lub 
1:1000 obejmującą cały zakres robót), złożenie w Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej 
kopii Zamawiającemu przy odbiorze, 

d) naprawienie urządzeń melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urządzeń 
podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robót,  

e) uporządkowanie pozostałej części terenu w granicach własności działek 
stanowiących drogę,  

f) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch 
egzemplarzach oraz na wcześniej zgłoszone żądanie Zamawiającego kosztorysu 
powykonawczego,  

g) inne prace związane z procesem budowy. 
3) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, 

specyfikacją warunków zamówienia (zwaną również „SWZ”), złożoną ofertą, 
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami 
(przywołanymi w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), 
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przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy 
realizacji zamówienia oraz: 
a) dokumentacjami projektową sporządzoną przez BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński, 
ul. Dworcowa 32, 87 – 140 Chełmża uwzględniają rozwiązania ułatwiające dostęp do 
obiektu przez osoby niepełnosprawne; 
b) zaświadczeniem Starosty Toruńskiego z dnia 17 sierpnia 2021 roku o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia Gminy Chełmża z dnia 6 sierpnia 
2021 roku nr AB.6743.1595.2021.EK,  
c) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  

9. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót Wykonawca natrafi na przedmiot, co do którego 
istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem wstrzyma roboty mogące uszkodzić lub 
zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczy go przy użyciu dostępnych środków oraz 
niezwłocznie zawiadomi o tym Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Toruniu, a jeśli nie jest to możliwe – Wójta.  

10. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej w zakresie 
opisanym w ust. 3, ust. 4 oraz ust. 5, przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co 
z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania 
przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo 
-przedmiarowej. 

11. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu umowy, w celu 
należytej realizacji przedmiotu zamówienia.  

 
§ 2 

1. Przekazanie placów budowy wraz z dziennikami robót (budowy), nastąpi w ciągu 7 dni od 
zawarcia umowy. Przekazanie nastąpi protokolarnie wraz z wydaniem dziennika budowy. 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym organizację placu budowy. 

2. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy SWZ wraz z załącznikami, 
dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania  
i odbioru robót, która udostępniona została na stronie prowadzonego postępowania w ramach 
ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.    

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i nie wnosi do nich uwag, a także uznaje, że nadają się 
do realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy 
stanowi własność Zamawiającego i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego 
zgody. 

4. Wykonawca wyda Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zawarcia  umowy kosztorys ofertowy 
zawierający elementy cenotwórcze: stawkę roboczogodziny, zysk, ceny materiałów i kosztów, 
które strony mogą wykorzystać w celu wyliczenia wartości ewentualnych robót zaniechanych, 
zamiennych, dodatkowych lub wykonanych na dzień odstąpienia od umowy, bądź na inne 
potrzeby Zamawiającego związane z rozliczeniem uzyskanego dofinansowania.  

5. Wykonawca wyda Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania umowy uzgodniony 
wcześniej z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy robót 
uwzględniający termin realizacji robót i zakończenia prac zgodnie z § 3 ust. 1 oraz termin 
odbioru robót obejmujących swym zakresem wartość udzielonej zaliczki, o której mowa w § 4 
ust. 1 pkt 1. Harmonogram za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie realizacji 
umowy i stanowi integralną część umowy.  
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6. Wykonawca zapewnia materiały, urządzenia i wyposażenie do wykonania przedmiotu 
umowy, które powinny być fabrycznie nowe, powinny posiadać świadectwa jakości, 
certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: 

1) Polskim Normom przenoszącym normy europejskie, a w przypadku ich braku Polskim 
Normom; 

2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót; 

3) wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 
7. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów, urządzeń lub produktów – stosowny i prawem 
wymagany – dokument (atest, certyfikat, aprobatę techniczną, świadectwo jakości). 

8. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 
do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy 
na terenie budowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

9. Badania, o których mowa w ust. 8 realizowane będą przez Wykonawcę na jego koszt. 
10. Jeżeli Zamawiający żąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, 

to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. 
11. Jeżeli w rezultacie przeprowadzania badań z ust. 10, okaże się, że zastosowane materiały, 

bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę, w przypadku gdy wyniki wykażą, że materiały, urządzenia bądź wykonane 
roboty są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

12. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót będą stanowiły własność 
Wykonawcy.  

13. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z późn.zm.), w związku z tym zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów tejże ustawy oraz przepisów wynikających z ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973). Wykonawca w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów 
budowlanych (art. odpadów betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jeżeli z 
przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych 
lub ekonomicznych, zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego 
zamówienia. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska w miejscu prowadzenia robót i w 
jego otoczeniu. 

 
§ 3 

Termin wykonania 
1. Strony ustalają termin wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia w ciągu  

6 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia …………… r.  
2. Za wykonanie umowy przyjmuje się podpisanie protokołu z odbioru kompletnego przedmiotu 

zamówienia. 
3. Termin wykonania ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia 

okoliczności i na warunkach określonych w § 21 . 
4. Jeżeli Zamawiający uzna zasadność wystąpienia Wykonawcy, to ustali w porozumieniu z 

nim przedłużenie terminu realizacji. Znajdzie to wyraz w podpisaniu aneksu do umowy.  
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5. W każdym przypadku Wykonawca, w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności, 
uprawniających do przedłużenia terminu realizacji umowy ma obowiązek powiadomić  
o nich Zamawiającego, jeśli mogą one wpłynąć na możliwość niedotrzymania terminu 
wykonania umowy. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy w kwocie 

określonej w ust. 2 będzie miało formę ryczałtu w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia  
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn.zm.).Płatność 
wynagrodzenia zgodnie z warunkami naboru wniosków o dofinansowanie z Programu 
Rządowy Fundusz Polski Ład oraz regulaminem Programu następowała będzie:  

1) w formie zaliczki o której mowa w promesie wstępnej Nr  
Edycja2/2021/3955/Polski Lad  stanowiącej wkład własny Gminy Chełmża w związku 
z dofinansowaniem inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych na kwotę 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 2, 
wynikającego ze złożonej oferty); 

2) faktury końcowej zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-czasowo-
finansowym uwzględniającym postanowienia § 2 ust. 5 i § 3 ust. 1 po wykonaniu 
kompletnego przedmiotu zamówienia i po odbiorze końcowym w sposób określony w 
ust. 5. 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia na 
podstawie złożonej oferty wynosi …………………. zł brutto (słownie: 
…………………………………... złote/ych …/100) w tym podatek VAT w wysokości …%. 
Na kwotę wynagrodzenia ryczałtowego składa się wynagrodzenie za poszczególne zadania:  

-  
1) Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi gminnej nr 100501 C Bielczyny - Skąpe” na odcinku 

o długości 800 mb …… zł brutto (słownie: ……………………złote/ych …/100) w tym 
podatek VAT; 
 

2) Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strużal, ul. Chmurna, 
działka nr 21/1 w miejscowości Strużal” na odcinku o długości 295 mb…… zł brutto 
(słownie: ……………………złote/ych …/100) w tym podatek VAT; 

 
3) Zadanie nr 3 „Przebudowa drogi gminnej nr 100510 C w miejscowości Szerokopas” 

na odcinku o długości 445 mb …… zł brutto (słownie: ……………………złote/ych 
…/100) w tym podatek VAT; 
 

4) Zadanie nr 4 „Przebudowa drogi wewnętrznej Mirakowo – Kamionki” składającej się z 
2 odcinków „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 46 i 361 w miejscowości 
Mirakowo” na odcinku o długości 409 mb i „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 
46 w obrębie ewidencyjnym Mirakowo oraz działka nr 91 w obrębie ewidencyjnym 
Kamionki Duże” na odcinku o długości 900 mb …… zł brutto (słownie: 
……………………złote/ych …/100) w tym podatek VAT; 
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5) Zadanie nr 5 „Przebudowa drogi gminnej nr 100511 C w miejscowości Świętosław” na 
odcinku o długości 311 mb …… zł brutto (słownie: ……………………złote/ych …/100) 
w tym podatek VAT; 
 

6) Zadanie nr 6 „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 27 w miejscowości 
Świętosław” na odcinku o długości 794 mb …… zł brutto (słownie: 
……………………złote/ych …/100) w tym podatek VAT; 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji projektowej 
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2.  

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli stron protokół odbioru końcowego kompletnego przedmiotu umowy.. 

6. Zapłata zaliczki nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy na rachunek bankowy 
Wykonawcy …………………………….. Z tytułu otrzymania zaliczki Wykonawca wystawi 
fakturę zaliczkową zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług.  
Natomiast płatność końcowa nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury końcowej lub zgodnie z regulaminem 
Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w terminie nie 
dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego inwestycji. 
Fakturę Wykonawca wystawi na Gminę Chełmża w formie papierowej lub fakturę 
ustrukturyzowaną przesłaną drogą elektroniczną, wskazując w niej jednocześnie nr 
rachunku1, na który ma być dokonana płatność wynagrodzenia.  
Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę, zapłata następuje na warunkach 
określonych w § 19 ust. 16 do ust. 21.  

7. Zamawiający zweryfikuje wystawioną fakturę końcową pod względem jej zgodności z zawartą 
umową lub protokołem odbioru robót. 

8. W przypadku wystąpienia błędów w wystawionej fakturze, Zamawiający wystąpi do 
Wykonawcy o dokonanie korekty faktury .  

9. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 8, liczony będzie od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej korekty faktury z uwzględnieniem terminu płatności wynikającego z 
regulaminu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

10. Zamawiający wstrzyma się do czasu ustania przyczyny z płatnością faktury, w całości lub w 
części, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z 
tytułu opóźnienia w zapłacie.  

11. Za dokonanie nieterminowej płatności faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki 
ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, określone w ustawie z dnia  
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w 
wysokości określonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

 
1 Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na bankowy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy widniejący w elektronicznym wykazie podatników VAT 
(tzw. „białej liście” -  https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka ). 
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12. W przypadku wykonywania robót przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
Wykonawca do faktury VAT za realizację robót dołącza dowody potwierdzające dokonanie zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którego/których 
wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury. Przedstawienie dowodów zapłaty jest 
warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Dowodami wymaganymi przez 
Zamawiającego są: uwierzytelniona kopia/kopie faktur wystawionych przez podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców za realizację robót w ramach zamówienia i oryginał oświadczenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzającego otrzymanie terminowej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy. Nie załączenie do wystawionej przez Wykonawcę 
faktury dokumentów wymaganych na potwierdzenie dokonania zapłaty podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom spowoduje odesłanie faktury Wykonawcy.  

13. Zgodnie z ust. 16 Zamawiający dopuszcza dokonanie cesji wierzytelności dokonanej przez 
Wykonawcę na podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę po uprzedniej zgodzie Zamawiającego. 

14. Oświadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, o którym mowa w ust. 12 zawiera 
także informacje o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych zgodnie z umową o 
podwykonawstwo oraz pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej wystawioną za nie 
fakturą. 

15. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty jest 
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia zgodnie z zapisami ust.  12 i 
14 podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych 
robót. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa w ust. 12 i 14 Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty.  

16. Wykonawca nie może przelać wierzytelności lub dokonać innej czynności wywołującej 
podobne skutki, z tytułu wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy bez 
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Zakaz przeniesienia wierzytelności z tytułu 
wynagrodzenia Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca wpisze na 
wystawioną przez siebie fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

17. Cesja wierzytelności lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej 
zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

18. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy i 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Faktura zostanie wystawiona przez 
……………………………………………………...2 

19. Wzajemne rozliczenia pomiędzy podmiotami wspólnie realizującymi zamówienie, tj.: 
………………………, a ……………………, a ………………… nastąpi poza Zamawiającym.3 

 
§ 5 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi – 5% wynagrodzenia ryczałtowego  

brutto, co stanowi kwotę …………………..…………….…. zł (słownie: 
……………………………………………………………………………………………………). 

2. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dacie zawarcia umowy. 
3. Zabezpieczenie wnoszone jest w formie  …………………………………………....……. 

 
2 Zapis dotyczy tylko Wykonawcy realizującego zamówienie w formie konsorcjum bądź działającego w formie  spółki cywilnej. 
3 Zapis dotyczy tylko Wykonawcy realizującego zamówienie w formie konsorcjum bądź działającego w formie spółki cywilnej. Ilość (wykropkowanych) 
miejsc zależy od ilości członków Wykonawcy. 
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4. Zamawiający zwróci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 
wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 
15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, której okres odpowiedzialności 
ustalony został na okres, o którym mowa w § 16 ust. 1 umowy.  

6. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi 
odsetkami (przy zabezpieczeniu pieniężnym) staje się własnością Zamawiającego i będzie 
wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót oraz do pokrycia roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady. 

7. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności zawartych w umowie wystąpi konieczność przedłużenia 
terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu 
jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 
nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, przy czym Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku 
nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w niniejszym ustępie, 
następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Zapisy 
dopuszczające wypłatę z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na dalsze zabezpieczenie 
w pieniądzu muszą być zawarte w składanym przez Wykonawcę zabezpieczeniu należytego 
wykonania umowy (jeśli dotyczy). Zabezpieczenie w innej formie niż w pieniądzu musi 
zawierać zapisy dotyczące potrącania kar umownych z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  

9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 
rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy tego rachunku, 
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy oraz potrącenia dokonane zgodnie z 
postanowieniami umowy. 

10. Zamawiający jest upoważniony do potrącania kar umownych z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, jak również innych kwot należnych Zamawiającemu z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Potrącenia mogą też nastąpić z 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia z zastrzeżeniem regulacji wydanych w związku ze 
stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego. 

11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w rozdziale 26 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia 
musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

 
§ 6 

Nadzór  
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1. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień udzielonych przez 
Zamawiającego.  

2. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
3. Inspektor nadzoru ma prawo przekazywać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie 

niezbędne są do wykonywania robót zgodnie z umową oraz do usunięcia usterek w tych 
robotach, a Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i 
instrukcji. 

4. Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót. 
 

§ 7 
1. Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika budowy posiadającego wymagane 

uprawnienia budowlane. 
2. Obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane. 
3. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 
4. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego. 

§ 8  
Ubezpieczenie  

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej działalności w 
zakresie realizowanym w ramach umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy 
do odbioru końcowego. Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej: 

1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu 
prowadzonej działalności w związku z realizacją umowy na sumę gwarancyjną w 
wysokości nie mniejszej niż 800.000,00 zł – na jedno i wszystkie zdarzenia;  

2) szkody powstałe wskutek wadliwego wykonania robót lub usług powstałych po 
przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy, do 
wysokości sumy gwarancyjnej określonej w ust. 1 pkt 1;   

3) odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych w podziemnych i naziemnych 
instalacjach, kablach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac, do wysokości 
sumy gwarancyjnej określonej w ust. 1 pkt 1;   

4) w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawcy, umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy rozszerzyć o odpowiedzialność z 
tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawcę do wysokości sumy gwarancyjnej 
określonej ust. 1 pkt 1. 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej odpowiadającej 
wymaganiom określonym w ust. 1 w terminie do 7 dni od zawarcia umowy oraz przedstawi do 
wglądu na każdorazowe wezwanie Zamawianego oryginał dowodu opłacenia składki od 
powyższej polisy lub dowody opłacenia rat jeżeli składka jest wnoszona w ratach przez cały 
okres obowiązywania umowy.  

3. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu polisy, o której mowa w ust. 1 w terminie 7 
dni od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, polisę na 
którą powinien przedstawić Wykonawca, zaś koszty jakie poniósł opłacając składki 
ubezpieczeniowe może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub kwota z tytułu 
opłacenia polisy ubezpieczeniowej będzie długiem do zapłacenia przez Wykonawcę. 

4. W przypadku upływu terminu ważności ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie do przedłużenia ubezpieczenia i doręczenia kserokopii polisy Zamawiającemu. 

 
§ 9 



 
 

 

Strona 15 z 33 

Obowiązki Wykonawcy w procesie budowy 
1. Wykonawca na własny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczeństwa na placu 

budowy. 
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z 

realizacją przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytku, a także 
użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.   

3. Od chwili przekazania placu budowy, aż do chwili odbioru końcowego Wykonawca ponosi 
całkowitą odpowiedzialność za prowadzone roboty i budowę. 

4. W przypadku natrafienia na instalację lub urządzenia infrastruktury podziemnej Wykonawca 
poinformuje o tym fakcie właściciela tego urządzenia w celu sprawowania nadzoru nad 
rozwiązaniem powstałej kolizji oraz inspektora nadzoru.  

5. Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu 
odbioru końcowego. 

6. W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca na swój koszt dokona naprawy  
i doprowadzi roboty do stanu poprzedniego. 

7. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 
1) urządzenia i zabezpieczenia placu budowy, wraz z zabezpieczeniami wynikającymi z 

dokumentacji projektowej i z przepisów BHP i ppoż., dostępu do energii elektrycznej i 
wody oraz innych mediów na potrzeby realizacji robót na swój koszt;  

2) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikację 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 

3) segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego, ich 
wywozu i opłat za czas ich składowania – opłaty wynikające z przepisów 
wykonawczych do ustawy o odpadach; 

4) demontażu, naprawy, montażu ogrodzeń lub innych elementów istniejących, 
zagospodarowania terenu uszkodzonych podczas realizacji robót (jeśli dotyczy); 

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, jego części bądź urządzeń w toku 
realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego; 

6) ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane 
w związku z prowadzonymi robotami i na placu budowy; 

7) pokrycia wszelkich opłat i kar nałożonych przez podmioty, organy  
i instytucje za dokonane przez Wykonawcę: złamanie prawa, przekroczenie norm i 
przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania; 

8) dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających 
zakryciu lub zanikających;  

9) kierowania do wykonywania robót budowlanych wyłącznie osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie oraz zapewnienie dozoru, a 
także zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 

10) utrzymania każdego placu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 
oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 

11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 
przedstawicielom Zamawiającego; 



 
 

 

Strona 16 z 33 

12) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu 
najpóźniej do dnia odbioru końcowego; 

13) dostarczania inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem, zainstalowaniem, użyciem 
niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 
normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym, art. atesty, certyfikaty, gwarancje 
producentów na materiały, urządzenia i wyposażenie, wyniki oraz protokoły badań, 
sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy; 

14) kompletowania w trakcie realizacji robót dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego protokołu i kompletu 
załączników; 

15) terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że 
roboty ukończone są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla 
których są przewidziane według umowy; 

16) niezwłocznego informowania Zamawiającego i inspektora nadzoru o problemach 
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót; 

17) zorganizowania, przeprowadzenia i poniesienia ewentualnych kosztów niezbędnych 
pomiarów, prób, odbiorów i badań wynikających z przepisów techniczno-budowlanych; 

18) uzyskania protokołów odbioru wymaganych dla robót i urządzeń, które w świetle 
obowiązujących przepisów prawa są wymagane; 

19) likwidacji placów budowy i zaplecza własnego Wykonawcy nie później niż 7 dni od 
daty odbioru kompletnego przedmiotu umowy; 

20) udziału w corocznie przeprowadzanych przeglądach w okresie gwarancji  
i rękojmi; 

21) innych prac związanych z procesem budowy. 
8. Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o wszelkich istotnych kwestiach 

dotyczących realizacji zamówienia. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych 
lub zamiennych, a także o wszelkich szkodach powstałych podczas realizacji przez niego 
przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po 
jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach 
wykonywanych przy realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawców oraz za szkody 
powstałe u osób trzecich. 

10. Wykonawca powinien niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wszelkich 
okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, a także 
informować o zmianach i odstępstwach od przedłożonych projektów i dokumentów, 
stanowiących podstawę realizacji umowy, których wprowadzenie może okazać się konieczne. 
W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek uzyskać na powyższe zmiany i odstępstwa 
pisemną zgodę Zamawiającego. 

11. Roboty, materiały, urządzenia i wyposażenie – o ile występują, które nie będą odpowiadały 
obowiązującym przepisom, dokumentacji lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez 
Zamawiającego odebrane. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania 
Zamawiającego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokonać zmian tych robót, materiałów i 
wyposażenia, usunąć je lub wykonać na nowo na swój koszt. 
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12. Zamawiający, zgodnie z art. 95 PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej 
czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a mianowicie:  

1) czynności operatora maszyn; 
2) czynności pracownika drogowego.  

Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w 
zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Wykonawcy lub 
podwykonawcy.  

13. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 12, 
a w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i 
dokonywania ich oceny;  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów; 
3) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.  

14. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca – na każde wezwanie Zamawiającego w 
wyznaczonym w wezwaniu terminie – przedłoży Zamawiającemu wskazane dowody na 
potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 12, tj.: 
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 
takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 
nazwisk tych osób, datę zawarcia umowy, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu, zakres 
obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub podwykonawcy.  

15. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 12 czynności, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 18 ust. 2 pkt 5. 

16. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie określonym w 
wezwaniu (dopuszcza się przesłanie wezwania do Wykonawcy środkami komunikacji 
elektronicznej) żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niepełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wskazane w ust. 12.   

 
§ 10 

Jeżeli w czasie wykonywania robót Wykonawca napotka na przeszkody nie przewidziane 
przez projektanta niezwłocznie zawiadamia inspektora nadzoru na piśmie dokonując również 
zapisu w dzienniku budowy. 

 
§ 11 

Odbiory robót 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie kompletnego przedmiotu 

zamówienia objętego umową potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania 
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przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego wykonania kompletnego przedmiotu 
zamówienia jest datą wykonania całości robót budowlanych objętych umową. Odbiór 
końcowy nastąpi pod warunkiem nie stwierdzenia wad istotnych. 

2. Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje się: 
1) odbiory dla robót zanikających lub podlegających zakryciu i odbiór robót 

odpowiadających wartościowo udzielonej zaliczce zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-czasowo-finansowym robót, o którym mowa w § 2 ust. 5; 

2) odbiór końcowy po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę po wykonaniu 
całości robót budowlanych objętych umową; 

3) całkowity odbiór przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi. 
3. Odbiór z ust. 2 pkt 3 wyznacza Zamawiają, zawiadamiając telefonicznie lub mailem 

Wykonawcę nie później niż na 5 (pięć) dni przed wyznaczonym dniem.  
4. Odbiór z ust. 2 pkt 1 wyznacza Wykonawca, zawiadamiając telefonicznie lub mailem 

Zamawiającego i inspektora nadzoru, co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym dniem z 
uwzględnieniem terminów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru i usunięcia 
ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze. Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia 
robót w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni.  

5. Gotowość do odbioru z ust. 2 pkt 2 Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zawiadamiając 
inspektora nadzoru z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust. 7 oraz terminu 
wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1. Zawiadomienie 
dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził 
doręczenie zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. 

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5, mimo 
prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce 
z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

7. Zamawiający powoła komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego. Zamawiający 
wyznaczy termin odbioru na dzień przypadający w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia 
o gotowości i przystąpi do odbioru całości robót budowlanych, z uwzględnieniem, że 
Wykonawca powinien dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru w takim terminie żeby odbiór 
wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia nastąpił z zachowaniem terminu 
określonego w § 3 ust. 1. Czynności odbioru Zamawiający przeprowadza w terminie do 7 dni. 

8. Przy odbiorze końcowym Wykonawca wyda Zamawiającemu następujące dokumenty: 
1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach dla 

każdego zadania oraz na wcześniej zgłoszone żądanie Zamawiającego kosztorys 
powykonawczy; 

2) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami i normami; 

3) atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie użytych do wykonania 
umowy materiałów i urządzeń oraz protokoły badań, sprawdzeń i prób dotyczących 
realizowanego przedmiotu umowy; 

4) kartę gwarancyjną wystawioną przez Wykonawcę; 
5) dokumenty dotyczące sposobu gospodarowania odpadami w procesie budowy; 
6) dziennik budowy; 
7) potwierdzone kopie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych wraz ze 

sporządzoną w ich wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną z pomiarów (mapy 
zasadnicze 1:500 lub 1:1000 obejmującąe3 zadania); 
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8) inne dokumenty wymagane umową oraz przepisami prawa lub wymogami instytucji 
dofinansowującej przedsięwzięcie.   

9. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczących 
Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w 
zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania (wady 
istotne), to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

11. W przypadku, gdy Zamawiający odmawia podpisania protokołu odbioru bez uzasadnionej 
przyczyny, Wykonawca uprawniony będzie do jednostronnego podpisania protokołu odbioru i 
wystawienia faktury na jego podstawie. 
 

§ 12 
1. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze końcowym całości robót budowlanych, Wykonawca 

usuwa na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni. 
2. O usunięciu usterek i braków Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, jeżeli ich 

usunięcie nastąpiło przed wyznaczonym terminem. 
3. Nie usunięcie usterek w terminie spowoduje ich usunięcie przez Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy. Poniesione wydatki Zamawiający potrąca z niezapłaconego wynagrodzenia 
Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

4. Postanowienia ust. 1 ÷ 3 oraz § 13 stosuje się do odbioru częściowego.  
 

§ 13 
W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych 
albo w okresie gwarancji i rękojmi wad lub naruszeń umowy, które nie nadają się do 
usunięcia, Zamawiający może według swobodnego wyboru: 

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, 
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy; 

2) zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym 
prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia 
szkody wynikłej ze zwłoki; 

3) odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 
 
 
 
 

§ 14 
Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może, oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, oraz 
PZP odstąpić od umowy w okresie jej obowiązywania, jeżeli: 

1) Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji określonych w harmonogramie, tj. w 
sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 14 dni z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy; 

2) bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie podjął ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  
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3) pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca 
nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje zobowiązania 
umowne; 

4) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej działalności gospodarczej za wyjątkiem 
likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia, został wydany nakaz zajęcia 
majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego majątku na rzecz 
wierzycieli; 

5) Wykonawca wprowadził na teren budowy podwykonawców nie zaakceptowanych 
przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca może w czasie określonym w § 3 ust. 1, w jakim powinien być wykonany zakres 
umowy odstąpić od umowy gdy Zamawiający: 

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury częściowej pomimo wezwania skierowanego 
przez Wykonawcę po upływie pierwotnego terminu do zapłaty wynikającego z umowy – jeżeli 
dopuszczono wystawianie faktur częściowych;  

2) utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru. 
3. Jeżeli nastąpiło odstąpienie od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać 

wykonywanie przedmiotu umowy, zabezpieczyć teren budowy przed mogącymi nastąpić 
szkodami, dokonać komisyjnie z udziałem Zamawiającego inwentaryzacji wykonanych robót, 
co powinno nastąpić przed terminem określonym w ust. 5 oraz opuścić go w terminie 7 dni 
od daty odstąpienia. 

4. Inspektor nadzoru w przypadku odstąpienia od umowy ustala wartość robót wykonanych 
przez Wykonawcę na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji  

5. Odstąpienie następuje w terminie 7 dni po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony. 
6. Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest wskazać przyczynę odstąpienia. Strona 

może wyznaczyć termin do wypełnienia postanowień umowy z informacją, że po 
bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy. 

7. Jeżeli nastąpiło odstąpienie od umowy, Zamawiający: 
1) dokona protokolarnego odbioru wykonywanego przedmiotu umowy do dnia odstąpienia 

od umowy oraz przejmie plac budowy; 
2) sprawdzi fakturę Wykonawcy określającą wartość robót wykonanych do dnia 

odstąpienia od umowy obejmującą roboty wykonane zgodnie z projektem i 
obowiązującymi przepisami przydatne do zrealizowania przedmiotu umowy; 

3) dokona zapłaty uznanego wynagrodzenia Wykonawcy. 
8. W razie odstąpienia od umowy W przez Zamawiającego z powodu nie rozpoczęcia 

wykonywania robót udzielona zaliczka podlega zwrotowi całości.  
9. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary 

umownej. 
 

§ 15  
1. Zamawiający zgodnie z PZP może odstąpić od umowy:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP, odstąpienie od umowy 

następuje  w części, której zmiana dotyczy, 
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b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska 
uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, 
dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadkach o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 16 

Gwarancja i rękojmia 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

Ustawowy termin obowiązywania rękojmi za wady zostaje rozszerzony o okres na jaki 
udzielona zostanie gwarancja, o której mowa w ust. 2 i wynosi …4 miesięcy, który liczy się od 
dnia odbioru końcowego wykonanego i odebranego przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu 
rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji za 
wykonany przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi …….5 Miesięcy/lat, który liczy się od 
dnia odbioru końcowego wykonanego i odebranego kompletnego przedmiotu zamówienia, 
chyba że producent użytych materiałów udzieli dłuższej gwarancji. 

4. Wykonawca deklaruje, iż elementy objęte gwarancją zostaną wykonane z najwyższą 
jakością i zachowają sprawność i funkcjonalność w okresie gwarancji, jedynie z wyłączeniem 
zwykłego zużycia oraz skutków nieprawidłowej eksploatacji.  

5. Wzór gwarancji, którą Wykonawca wyda przy odbiorze końcowym stanowi integralną część 
umowy. 

 
§ 17 

1. Przeglądy w okresie gwarancji i rękojmi dokonywane będą raz w roku w terminach 
wyznaczonych przez Zamawiającego na następujących warunkach: 

1) komisyjne przeglądy gwarancyjne są bezpłatne i odbywać się będą, w każdym roku 
obowiązywania gwarancji i rękojmi na pisemne wezwanie Zamawiającego; 

2) datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając Wykonawcę i inspektora nadzoru na piśmie, z co najmniej 5 dniowym 
wyprzedzeniem, w skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone 
przez Zamawiającego, osoby wyznaczone przez Wykonawcę oraz inspektor nadzoru; 

3) jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 
przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 
żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez 
komisję przeglądową; 

4) z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół 
przeglądu gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego, Wykonawcy i inspektora nadzoru; 

5) w przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie 
przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu przeglądu; 

 
4 Okres gwarancji określony zostanie przez Wykonawcę w ofercie - będzie on nie krótszy niż 36 miesięcy. 
5 Okres gwarancji określony zostanie przez Wykonawcę w ofercie - będzie on nie krótszy niż 36 miesięcy. 
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6) przegląd gwarancyjny może się odbyć również pod nieobecność inspektora nadzoru; 
7) w przypadku nieobecności inspektora nadzoru, Zamawiający niezwłocznie przesyła 

inspektorowi jeden egzemplarz protokołu przeglądu. 
2. Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający zarządzi ostateczny odbiór robót 

zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 3. 
 

§ 18 
Kary umowne  

1. Strony zastrzegają sobie możliwość zastosowania niżej wymienionych kar umownych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 2 – za każdy dzień zwłoki, 
licząc od terminu w którym miało nastąpić wykonanie; za zwłokę w usunięciu wad i 
usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi/gwarancji – w wysokości 0,1 
% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 2 – za każdy dzień 
zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad i usterek;  

2)  za odstąpienie przez Zamawiającego od całości lub niewykonanej części umowy z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 2; 

3) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego od całości lub niewykonanej części umowy – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 2;  

4) za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w § 9 ust. 12 czynności oraz 
za każdy przypadek nie złożenia dowodów potwierdzających wymóg zatrudnienia, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną – w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 2; 

5) za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 2 chyba, że Wykonawca dokonał za 
zgodą Zamawiającego cesji płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy; 

6) za każdorazowe nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany –  
w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 2;  

7) za każdorazowe nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane – 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 2;  

8) za każdorazowe nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi – 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 2;  

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 2; 

10) za niewywiązanie się przez Wykonawcę z pozostałych zobowiązań wynikających z 
umowy –  w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 
ust. 2.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
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1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części lub uniemożliwieniu 
rozpoczęcia prac – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 
określonego w § 4 ust. 2– za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu; 

2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 2 – za każdy dzień zwłok, licząc od 
umownego terminu, w którym odbiór powinien być rozpoczęty; 

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego 
brutto, określonego w § 4 ust. 2;  

4) za niewywiązanie się przez Zamawiającego z pozostałych zobowiązań wynikających z 
umowy –  w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 
ust. 2.  

4. Łączna wysokość kar ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający może potrącić przewidzianą w ust. 2 karę pieniężną z dowolnej należności 
Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub może być ona długiem 
do wyegzekwowania. Zapłacenie lub potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
dokończenia robót oraz innych zobowiązań umownych.  

6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia i, za każdy dzień opóźnienia staje się 
wymagalne: 

1) za pierwszy dzień opóźnienia – w tym dniu; 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 

 
§ 19 

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie 

wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności 
za należyte wykonanie tego zamówienia. 

2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, zawierając stosowne 
umowy w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy PZP. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są 
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację zamówienia. 

5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczyć będzie podmiotu, na zasoby którego 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie 
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realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu 
jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku; 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP. 
8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej od rygorem nieważności sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku; 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP. 
11. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu 

do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych. 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  

13. Jeżeli w umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi termin 
zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.  

14. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, że: 
1) zakres, termin wykonania robót i przedmiot robót objętych umową z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą musi być zbieżny z zakresem, terminem wykonania i 
przedmiotem określonym w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą; 

2) termin zapłaty wygrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie był dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 



 
 

 

Strona 25 z 33 

potwierdzających wykonanie zlecenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowanej; 

3) termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane roboty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał 
wcześniej niż termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy miedzy Zamawiającym, a 
Wykonawcą. 
Niespełnienie powyższych warunków spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 
odpowiednio sprzeciwu lub zastrzeżeń. 

15. Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą stosuje się odpowiednio 
do umów zawieranych pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą. Przy zawieraniu 
umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Wykonawcy 
na zawarcie takiej umowy.  

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie  
pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można się 
powoływać na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z 
realizacją umowy o podwykonawstwo. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 
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21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub         
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę  
większą  niż 5 % wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 
sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

 
 

§ 20 
Roboty dodatkowe 

1. Roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi podczas 
realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o którym mowa w art. 455 ust. 1 
pkt 3 i 4 PZP, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie aneksu do umowy o realizację 
robót dodatkowych, przy zachowaniu tych samych norm parametrów i standardów w oparciu o 
średnie stawki i ceny rynkowe nie wyższe jednak niż wg publikacji Sekocenbud za ostatni kwartał 
poprzedzający rozpoczęcie robót dla danego zakresu robót, z uwzględnieniem stawki 
roboczogodziny i zysku przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 
4, a następnie zaakceptowane przez Zamawiającego.  

2. Podstawą wykonania robót dodatkowych jest protokół konieczności wykonania robót dodatkowych 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, zawierający zakres robót, który stanowił będzie podstawę 
do zawarcia aneksu do umowy w tym zakresie. 

3. Na podstawie protokołu konieczności Wykonawca dokona wyceny robót (z uwzględnieniem 
składników kalkulacji z kosztorysu ofertowego), którą przedstawi do zaakceptowania 
Zamawiającemu przed zawarciem aneksu o realizację robót dodatkowych. 

4. Decyzję o realizacji robót dodatkowych podejmuje Zamawiający. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
nie jest upoważniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu 
Zamawiającego w tym zakresie. 

 
§ 21 

Zmiana umowy 
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w trakcie jej 
trwania niezależnie od wartości tej zmiany, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 
wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian.     

1. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem 
umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w 
umowie – zmianie ulega wartość brutto, wartość netto pozostaje bez zmian. 

2. W przypadku zmiany regulacji prawnych, w tym regulacji dotyczących Programu Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych odnoszących się do praw i obowiązków 
stron umowy, wprowadzonych po jej zawarciu, wywołujących potrzebę zmiany sposobu realizacji 
umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości 
wynagrodzenia określonego w umowie i sposobu jego rozliczenia, lub terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy.  

3. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych przyczynami 
niezależnymi od stron umowy, w szczególności: 
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1) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, zgodnie z technologią przewidzianą przez 
producentów, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 
00 C, wiatr uniemożliwiający pracę ludzi lub maszyn budowlanych, gwałtowne opady 
deszczu (w tym oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami 
atmosferycznymi; 

2) niewypałów i niewybuchów, znalezisk i wykopalisk archeologicznych; 
3) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych 

(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe; 
4)  wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub błędnie zinwentaryzowanymi 

instalacjami sieci i budowli podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego, co 
spowodowało wstrzymanie wykonania robót, zmianę dokumentacji projektowej lub 
wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych; 

5) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 
Wykonawca, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót; 

6) wystąpienia warunków organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robót 
uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez użytkownika lub zależy od 
działania innego podmiotu lub osób, bądź realizacji prac przez więcej niż jednego 
wykonawcę na wspólnym placu budowy, a także w przypadkach przerwania robót 
objętych przedmiotem umowy na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych 
zamówieniem podstawowym, prac niemożliwych do przewidzenia albo prac 
polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw, bądź 
zależnymi wyłącznie od Zamawiającego;  

7) wystąpieniem następstw działania organów administracji, które w szczególności 
dotyczyć będą: 

- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień art., 

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień; 

8) zaistnieniem uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących 
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z 
przyczyn niezależnych od obu stron; 

9) wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych skutkujących 
niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz 
transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami  lub 
przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców, przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opóźnienia w dostawie materiałów lub urządzeń 
dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 
odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z zaistniałych przyczyn.  

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 
wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany 
umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP, w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 
wykonywania umowy lub jej części; 

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych; 
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3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 
lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, 

5. W przypadku konieczności zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy, zastosowania 
rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii 
wykonywania robót – w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz zmianę 
wynagrodzenia, określonego w umowie, w zakresie uwzględniającym zmienioną technologię oraz 
jeżeli w skutek wprowadzenia zmian wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji robót w 
zmienionej technologii będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o okres takiego opóźnienia lub o czas 
niezbędny do realizacji robót w zmienionej technologii oraz  zmianę wynagrodzenia.  

6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego 
pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac, lub gdy 
jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie, w jakim korzyść 
może polegać na zmianach mających wpływ na:  

1) przyspieszenie wykonania;  
2) obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub 

użytkowanie;  
3) poprawę sprawności lub wydajności;  
4) poprawę bezpieczeństwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zamówienia; 
5) na poprawę bezpieczeństwa użytkowania;  
6) poprawę parametrów technicznych;  
7) poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych;  
8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów , 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i zmianę 
wynagrodzenia określonego w umowie oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmiany sposobu 
wykonania przedmiotu umowy wystąpi konieczność wydłużenia czasu niezbędnego dla wykonania 
przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o czas konieczny dla wykonania 
przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jeżeli będzie dłuższy od czasu wykonania 
przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą.     

7. W przypadku działania siły wyższej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do 
przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez stronę lub strony umowy, a zaistniałe po zawarciu 
umowy, w szczególności takie jak:   

1) wojny, działania wojenne, inwazje;  
2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;  
3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników wykonawcy lub 

jego podwykonawców lub Zamawiającego;  
4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje 

toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich 
substancji;  

5) działania sił przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady atmosferyczne 
uniemożliwiające bezpieczną realizację przedmiotu umowy;  

6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią 
ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym strona umowy nie mogła zapobiec, 

Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy, jednakże tylko w takim zakresie, aby 
po ustaniu działania siły wyższej Wykonawca mógł wykonać przedmiot umowy w sposób prawidłowy 
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oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w umowie, poprzez przedłużenie o okres 
takiego opóźnienia i zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.  

8. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków w miejscach realizacji robót 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonywania robót i wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonego w umowie oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi 
opóźnienie, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 
poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia.  

9. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących 
następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jeżeli w skutek opóźnień w wykonywaniu prac 
wystąpi wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza 
zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez wydłużenie o okres takiego 
opóźnienia lub o okres konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach 
oraz możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. 

10. Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamówienia 
i wysokości wynagrodzenia, jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie materiałów, urządzeń, 
rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji 
projektowej i polegać będzie na zastąpieniu ich materiałami, urządzeniami, rozwiązaniami lub 
technologiami równoważnymi w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających, 
znacznie utrudniających lub świadczących o niecelowości i nieracjonalności pozyskania 
materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w 
tym w dokumentacji projektowej, w szczególności takich jak zaprzestanie produkcji, 
zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych.  

11. Przez zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 oraz ust. 4 – 10 należy rozumieć zmniejszenie 
nie więcej niż o 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2. 

12. Zamawiający dopuszcza wystąpienie robót zaniechanych lub zmniejszenie zakresu robót 
stanowiących przedmiot umowy jeżeli nastąpi potrzeba zmniejszenia lub rezygnacji z wykonania 
części robót przez Zamawiającego, wartość ograniczenia zakresu zamówienia wynosi do 20% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2, w takim przypadku zmianie ulegnie 
wynagrodzenie Wykonawcy, które wynosić będzie nie mniej niż 80%. 

13. W przypadku robót zaniechanych lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na skutek rezygnacji 
z określonych robót – jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu kosztorysu 
ofertowego Wykonawcy, nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego 
elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości 
niewykonanej części tego elementu, o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne 
Wykonawcy, nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego 
stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. 
Decyzje o zmniejszeniu zakresu robót podejmuje Zamawiający. Inspektor nadzoru nie jest 
upoważniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiającego w tym 
zakresie.  

14. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznościach, o którym mowa  
w ust. 2 oraz ust. 4 – 10 obliczenie wartości zmienionego wynagrodzenia nastąpi w oparciu o średnie 
stawki i ceny rynkowe nie wyższe jednak niż wg publikacji Sekocenbud za ostatni kwartał 
poprzedzający rozpoczęcie robót dla danego zakresu, z uwzględnieniem stawki roboczogodziny i 
zysku przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w  § 2 ust. 4, następnie 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Zwiększenie wynagrodzenia nie może przekroczyć 15% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2.  
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Decyzje o zwiększeniu wynagrodzenia podejmuje Zamawiający. Inspektor nadzoru nie jest 
upoważniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiającego w tym 
zakresie.  

15. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy w związku z zapisami § 19 ust. 4 i ust. 5. 
16. W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy, 

Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o 
uzgodniony okres. Skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia aneksu do 
umowy.  

17. Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zgodnie z art. 451 PZP. 

18. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o 
których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit b i c oraz ust. 2 PZP.  

19. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy spowodowaną koniecznością 
dostosowania terminu wykonania (realizacji) umowy dot. Części I zamówienia zgodnie z 
warunkami określonymi w Programie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. 

20. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zasad płatności wynagrodzenia, o jakim mowa w 
§ 4 ust. 2 w sytuacji, kiedy konieczne będzie wprowadzenie takich zmian w celu 
dostosowania warunków płatności do wymogów programu z jakiego współfinansowane jest 
zamówienie.  
 

 
§ 22 

Pozostałe postanowienia 
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku 

z niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę 
zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być doręczane osobiście, przesyłane pocztą 
elektroniczną, kurierem lub listem. 

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy siedzib, adresy poczty elektronicznej  
podane przez strony. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o 
każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru 
telefonu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu 
poczty elektronicznej lub numeru telefonu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres 
zamieszkania, siedziby lub poczty elektronicznej, strony uznają za doręczone.  

3. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. 
Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy PZP, Kodeksu cywilnego i Prawa 
budowlanego. 

5. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego 
w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. 
Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

6. Jeżeli w wyniku mediacji strony nie zawrą ugody sądem właściwym do rozstrzygania sporu 
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 
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Karta Gwarancyjna 
 

1. Wykonawca ……………… zwany dalej Gwarantem, udziela gwarancji na wykonaną 
…………………………………………………………………………………………………….. 

”Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chełmża”, w ramach Części II  
zamówienia, w zakres której wchodzą następujące zadania:  

1) Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi gminnej nr 100501 C Bielczyny - Skąpe”; 
2) Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strużal, ul. 

Chmurna, działka nr 21/1 w miejscowości Strużal”; 
3) Zadanie nr 3 „Przebudowa drogi gminnej nr 100510 C w miejscowości 

Szerokopas”; 
4) Zadanie nr 4 „Przebudowa drogi wewnętrznej Mirakowo – Kamionki”; 
5) Zadanie nr 5 „Przebudowa drogi gminnej nr 100511 C w miejscowości 

Świętoslaw”; 
6) Zadanie nr 6 „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 27 w miejscowości 

Świętosław”; 
 

- zgodnie z umową z dnia …………………., nr ……………………….., i zobowiązuje się 
do usunięcia wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie na jaki udzielono gwarancji.  

2. Okres udzielonej gwarancji wynosi - …………..…6 miesięcy, który liczy się od dnia 
odbioru końcowego wykonanego i odebranego bezusterkowo przedmiotu umowy  
i podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

3. Gwarant z tytułu udzielonej gwarancji odpowiada zarówno za roboty, użyte materiały i 
urządzenia, w tym także za zakres realizowany przez podwykonawców. Gwarancja 
obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i 
urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkód powstałych w związku z 
wystąpieniem wady oraz wady prawne. Gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia oraz 
skutków nieprawidłowej eksploatacji.  

4. Uprawniony może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie  
od uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. W przypadku ujawnienia wad, Gwarant zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 
dni, licząc od powiadomienia go o wadzie. Usunięcie wad stwierdza się w protokole z 
usuwania wad. Jeżeli wada zagraża bezpieczeństwu ludzi i ruchu, Gwarant do czasu jej 
usunięcia zabezpiecza i oznacza to miejsce. W przypadku dwukrotnej usterki tego 
samego elementu przedmiotu umowy Gwarant zobowiązany jest do wymiany wadliwego 
elementu na nowy wolny od wad.  

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub szkodę  
o bardzo dużych rozmiarach, Gwarant zobowiązany jest do niezwłocznego 
zabezpieczenia miejsca ujawnienia wady w celu usunięcia zagrożeń lub 
niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

7. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie, Uprawniony może usunąć 
wady na koszt i ryzyko Gwaranta oraz naliczyć kary umowne stosownie do postanowień 
§ 18 ust. 2 pkt 2 umowy zawartej z Gwarantem na roboty, na które udzielono niniejszej 
gwarancji. 

 
6 Okres gwarancji (oraz rękojmi) określony zostanie przez Wykonawcę w ofercie - będzie on nie krótszy niż 36 miesięcy. 
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8. W wypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 7 dni lub ze względów 
technologicznych lub warunków atmosferycznych uniemożliwiających ich usunięcie, 
prace powinny być wykonane w innym terminie, uzgodnionym z Uprawionym. 

9. Jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, Uprawniony według swojego uznania może 
żądać ponownego wykonania robót lub zwrotu kwoty stanowiącej równowartość 
wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy. 

10. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie  
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. Uprawnionym z tytułu 
gwarancji jest: Gmina Chełmża z siedzibą Wójta i Urzędu Gminy w Chełmży ul. Wodna 2 
87-140 Chełmża, NIP 879-245-87-98. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni 
je w sposób nienależyty, Uprawniony dokonuje usunięcia wady w drodze naprawy na 
ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu 
na podstawie niniejszej gwarancji. 

12. Sposób komunikowania się Gwaranta z Uprawnionym: 
1) o każdej wadzie Uprawniony powiadamia telefonicznie na numer 

………………………… przedstawiciela Gwaranta w osobie ………………………… 
a następnie potwierdza zgłoszenie pocztą e-mail na adres, Gwarant ma obowiązek 
powiadomienia Uprawnionego o zmianie tej osoby i zmianie numeru telefonu i e-
mail, w przypadku braku powiadomienia zawiadomienie uważa się za skuteczne 
jeżeli zostało dokonane na ostatni numer telefonu lub adres e-mail;   

2) Gwarant jest zobowiązany potwierdzić najpóźniej w następnym dniu roboczym 
przyjęcie zgłoszenia telefonicznie na numer ………………………… i e-mailem na 
adres …………………………; 

3) za skuteczne uznaje się powiadomienie Gwaranta o wadzie, jeżeli kontakt 
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Uprawniony wyśle powiadomienie na adres e-
mail i nie otrzyma potwierdzenia, o którym mowa w pkt 2);  

4) zgłoszenie o wadzie powinno zawierać następujące informacje: datę zgłoszenia, 
imię i nazwisko zgłaszającego, opis wady;  

5) wykaz osób upoważnionych do kontaktów w sprawach realizacji postanowień 
wynikających z niniejszej Karty Gwarancyjnej 

a) ze strony Gwaranta: …………………………, 
adres …………………………, tel. …………………………, e-mail 

…………………………; 
b) ze strony Uprawnionego: …………………………, 
adres …………………………, tel. …………………………, e-mail 

………………………… 
 
 
 
 

Gwarant 
 

……………………………………………… 
 
 


