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zatagcznik Nr 2a do
Specyfikacji Warunkow
Zaméwienia

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
»Przebudowa oraz budowa drég na terenie Gminy Chetmza”

dotyczy czesci | zamdwienia.

Umowa ...... 12022

Wdniu ... 2022 r. w Chetmzy, pomiedzy:

Gming Chetmza reprezentowang przez:

mgr inz. Jacka Czarneckiego — Wéjta Gminy Chetmza,

z kontrasygnatg Skarbnika Gminy — Marty Rygielskiej,

NIP 879-24-58-798, Regon 871118709,

adres do korespondenciji: Urzad Gminy Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza,
tel. 056 675 60 76 do 78, e-mail...............

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ...................... ,

zwang w dalszej czesci Zamawiajgcym lub Strona,

tel............. Imail oo NIP e,
reprezentowanym(ng) przez

T ,

2

zwanym(g) dalej Wykonawca lub Strona,
i tacznie Stronami

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie
podstawowym — art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieh publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn.zm.)
dalej PZP o wartosci zamowienia nieprzekraczajgcej progow unijnych o okreslonych w
art. 3, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§ 1

Przedmiot umowy
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Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie zadania pn.”Przebudowa oraz budowa drdog
na terenie Gminy Chetmza”, w ramach Czes$¢ | zamowienia, w zakres ktorej wchodzg
nastepujgce zadania:

1) Zadanie nr 1 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 200 w miejscowosci
Grzywna”;

2) Zadanie nr 2 ,Przebudowa drogi gminnej nr 100527C Grzywna — Kuczwalty”;

3) - Zadanie nr 3 ,Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna”.

Czes¢ | objeta jest dofinansowaniem z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:

Program Inwestycji Strategicznych.

Dla Czesci | - Zadania nr 1 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 200 w

miejscowosci Grzywna” na odcinku o dlugosci 132mb:

1) zakres rob6t obejmuje m.in:

a) roboty pomiarowe,

b) wykonanie koryta,

c) profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

d) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego,

e) wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa twardego,

f) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych,

g) wykonanie poboczy,

h) wykonanie zjazdow;

i) wykonanie oznakowania;

2) zakres rob6t w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym
do prowadzenia robdét objetych umowag wraz z niezbednymi uzgodnieniami i
decyzjami oraz dojazd do domoéw i pal;,

b) obstuge geodezyjng polegajgcg na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej
drogi,

c) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzadzong w jej wyniku
dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500
lub 1:1000 obejmujgca caly zakres robot), ztozenie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w  Toruniu i  przekazanie
potwierdzonej kopii Zamawiajgcemu przy odbiorze,

d) naprawienie urzgdzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robdt,

e) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wiasnosci dziatek
stanowigcych droge,

f) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w
dwoch egzemplarzach oraz na wczesniej zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego
kosztorysu powykonawczego,

g) inne prace zwigzane z procesem budowy;

3) przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy,
specyfikacjg warunkéw zaméwienia (zwang rowniez ,SWZ”), ziozong ofertg,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami
(przywotanymi w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot),
przepisami i technologiami producentéw materiatow i urzgdzen zastosowanych przy
realizacji zaméwienia oraz:
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a) dokumentacjg projektowg sporzadzong przez BIOS s.c. A. Osihski, M. Osinski,
ul. Dworcowa 32, 87 — 140 Chetmza uwzgledniajgcg rozwigzania utatwiajgce
dostep do obiektu przez osoby niepetnosprawne,

b) zaswiadczeniem Starosty Torunskiego z dnia 11 sierpnia 2022 r. o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia Gminy Chetmza z dnia 4
sierpnia 2022 r. nr AB.6743.1467.2022.KM,

c) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.

4. Dla Czesci | - Zadanie nr 2 ,,Przebudowa drogi gminnej nr 100527C Grzywna —
Kuczwaly” na odcinku o diugosci 644mb:
1) zakres robot obejmuje m.in.:
a) roboty pomiarowe,
) wykonanie koryta,
) profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
)
)

O T

wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego,
wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa twardego,

f)  wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych,

g) wykonanie poboczy,

h) wykonanie zjazdow,

i)  wykonanie oznakowania;

2)zakres robét w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym
do prowadzenia robét objetych umowa wraz z niezbednymi uzgodnieniami i
decyzjami oraz dojazd do domow i pdl,

b) obstuge geodezyjng polegajacg na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej
drogi,

c) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzgdzong w jej wyniku
dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500
lub 1:1000 obejmujgcg caty zakres roboét), ztozenie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w  Toruniu i przekazanie
potwierdzonej kopii Zamawiajgcemu przy odbiorze,

d) naprawienie urzgdzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robdt,

e) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wilasnosci dziatek
stanowigcych droge,

f) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w
dwoch egzemplarzach oraz na wczesniej zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego
kosztorysu powykonawczego,

g) inne prace zwigzane z procesem budowy;

3)przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami umowy,
specyfikacja warunkéw zaméwienia (zwang rowniez ,SWZ”), zlozong oferts,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami
(przywotanymi w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét),
przepisami i technologiami producentow materiatdw i urzgdzen zastosowanych przy
realizacji zaméwienia oraz:

a) dokumentacjami projektowg sporzadzong przez BIOS s.c. A. Osinski, M.

Osinski, ul. Dworcowa 32, 87 — 140 Chetmza uwzgledniajgcg rozwigzania
utatwiajgce dostep do obiektu przez osoby niepetnosprawne,
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b)

c)

zaswiadczeniem Starosty Torunskiego z dnia 17 sierpnia 2021 r. o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia Gminy Chetmza z dnia 6
sierpnia 2021 r. nr AB.6743.1594.2021.EK,

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét.

5. Dla Czesci | - Zadanie nr 3 ,,Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci
Grzywna” na odcinku o diugosci 300mb:
1) zakres robot obejmuje m.in.:

O O T

)
)
)
)
)

D

—h

)

9)
h)

m)
n)

branza drogowa:
roboty pomiarowe,

usuwanie drzew i krzewow,

roboty ziemne i rozbiérkowe,

wykonanie koryta,

profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na jezdni, zatoki postojowej,
chodnika, sciezki rowerowej oraz zjazdow,
wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego hydraulicznym
spoiwem drogowym najezdni, zatoki postojowej, chodnika, $ciezki rowerowej
oraz zjazdow,
wykonanie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa na jezdni, zatoki postojowej,
chodnika, sciezki rowerowej oraz zjazdach,
wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych warstw wigzaca
na jezdni oraz zjazdach,
wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych warstw $cieralna
na jezdni, Sciezki rowerowej oraz zjazdach,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zatoce postojowej oraz
chodniku,

wykonanie poboczy,

wykonanie plantowania skarp wraz z humusowaniem z obsianiem trawa,
wykonanie przepustow pod zjazdami,

wykonanie oznakowania,

branza mostowa - przepust:

a)

O

)
)
d)
e)

roboty pomiarowe,

roboty ziemne,

utozenie geowtokniny,
utozenie taw fundamentowych,
utozenie zbrojenia,

utozenie przepustéw,

utozenie studni betonowych,
zasypanie wykopéw,
umocnienie skarp,

branza teletechniczna:

a)
b)

roboty pomiarowe,

budowa kanatu technologicznego,

montaz ztgczy rur,

budowa rur ostonowych,

budowa studni kablowych prefabrykowanych;

f)utozenie tasmy ostrzegawczej,

Q)

wykonanie pomiaréw i badan,

branza elektroenergetyczna:

a)

roboty pomiarowe,
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roboty ziemne,

utozenie kabli niskiego napiecia,

ustawienie stupéw oswietleniowych,

ustawienie szafki oswietleniowej,

f) odtworzenie nawierzchni po wykopach,
g) usuniecie kolizji elektroenergetycznych,
h)  wykonanie pomiardw i badan;

2) zakres rob6t w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym
do prowadzenia robét objetych umowag wraz z niezbednymi uzgodnieniami
i decyzjami oraz dojazd do domow i pol;

b) obstuge geodezyjng polegajacg na wytyczeniu przebiegu przebudowywane;j
drogi;

c) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzgdzong w jej wyniku
dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500
lub 1:1000 obejmujgcg caty zakres robot), ztozenie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w  Toruniu i przekazanie
potwierdzonej kopii Zamawiajgcemu przy odbiorze;

d) naprawienie urzgdzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robdét,

e) uporzgdkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wiasnosci dziatek
stanowigcych droge,

f) sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w
dwoch egzemplarzach oraz na wczesniej zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego
kosztorysu powykonawczego,

g) inne prace zwigzane z procesem budowy;

3) przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami umowy,
specyfikacjg warunkéw zamdéwienia (zwang réwniez ,SWZ”), ztozong oferta,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami
(przywotanymi w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot),
przepisami i technologiami producentéw materiatow i urzgdzen zastosowanych przy
realizacji zaméwienia oraz:

a) dokumentacjami projektowg sporzgdzong przez Biuro Projektéw Drogowych
KFG S.K., ul. Wilczak "15, 61 — 623 Poznan uwzgledniajgcg rozwigzania
utatwiajgce dostep do obiektu przez osoby niepetnosprawne,

b) decyzjg Starosty Toruhnskiego nr AB.6740.2.96.2021.MD z dnia 9 lutego 2022 r.
udzielajgcg zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla Gminie Chetmza,
ul. Wodna 2, 87 — 140 Chetmza na budowe drogi gminnej (ul. Szkolna) w
miejscowosci Grzywna,

c) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

6. Jezeli w trakcie prowadzenia robét Wykonawca natrafi na przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem wstrzyma roboty moggce uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy go przy uzyciu dostepnych Srodkéw oraz
niezwtocznie zawiadomi o tym Kujawsko — Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Toruniu, a jesli nie jest to mozliwe — Wojta.

7. Poza robotami bezposrednio wynikajgcymi z dokumentacji projektowej w zakresie
opisanym w ust. 3, ust. 4 oraz ust. 5, przedmiot umowy obejmuje réwniez wszystko to,

O

DO Q
~— N — ~—
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co z technicznego punktu widzenia jest i okaze sie niezbedne do zrealizowania
przedsiewziecia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo
-przedmiarowe;.

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie wspétdziataé przy wykonaniu umowy, w celu
nalezytej realizacji przedmiotu zamowienia.

§2
Przekazanie placow budowy wraz z dziennikami budowy oraz dwéch dziennikéw robét
na zadaniach na zgtoszenie na potrzeby Zamawiajgcego), nastapi w ciggu 7 dni od
zawarcia umowy. Przekazanie nastgpi protokolarnie wraz z wydaniem dziennika
budowy. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym organizacje placu budowy.
Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy SWZ wraz z
zatgcznikami, dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robdt, ktéra udostepniona zostata na stronie prowadzonego postepowania w
ramach ogtoszonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot i nie wnosi do nich uwag, a takze uznaje, ze
nadajg sie do realizacji przedmiotu zaméwienia. Dokumentacja projektowa przekazana
Wykonawcy stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego i nie moze byé udostepniana osobom
trzecim bez jego zgody.
Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od zawarcia umowy kosztorys
ofertowy zawierajgcy elementy cenotwoércze: stawke roboczogodziny, zysk, ceny
materiatdbw i kosztéw, ktore strony mogg wykorzystaC w celu wyliczenia wartosci
ewentualnych robot zaniechanych, zamiennych, dodatkowych lub wykonanych na dzien
odstgpienia od umowy, badz na inne potrzeby Zamawiajacego zwigzane z rozliczeniem
uzyskanego dofinansowania.
Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od podpisania umowy uzgodniony
wczesniej z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy roboét
uwzgledniajgcy termin realizacji robét i zakonczenia prac zgodnie z § 3 ust. 1 oraz
termin odbioru robét obejmujgcych swym zakresem warto$¢ udzielonej zaliczki, o ktorej
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1. Harmonogram za zgodag stron moze by¢ aktualizowany w
trakcie realizacji umowy i stanowi integralng czes¢ umowy.
Wykonawca zapewnia materiaty, urzgdzenia i wyposazenie do wykonania przedmiotu
umowy, ktére powinny by¢ fabrycznie nowe, powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci,
certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac¢:
1) Polskim Normom przenoszagcym normy europejskie, a w przypadku ich braku
Polskim Normom;
2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt;
3) wymaganiom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow, urzgadzen lub produktow —
stosowny i prawem wymagany — dokument (atest, certyfikat, aprobate techniczng,
Swiadectwo jakosci).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na Zzadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z
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materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych
materiatow.
Badania, o ktérych mowa w ust. 8 realizowane bedg przez Wykonawce na jego koszt.

. Jezeli Zamawiajgcy zada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane niniejszg

umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzania badan z ust. 10, okaze sie, ze zastosowane
materiaty, badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku gdy wyniki wykazg, ze materiaty,
urzgdzenia badz wykonane roboty sg zgodne z umowg, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

Wszystkie materiatly pochodzgce z prowadzonych robdt bedg stanowity wilasnosc
Wykonawcy.

Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn.zm.), w zwigzku z tym
zobowigzany jest do przestrzegania przepisow tejze ustawy oraz przepisow
wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z
2021 r. poz. 1973). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (art. odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
Wykonawca  zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu  sposoéb
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru kohcowego
realizowanego zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska w miejscu prowadzenia robét i
w jego otoczeniu.

§3

Termin wykonania
Strony ustalajg termin wykonania kompletnego przedmiotu zamowienia w ciggu
6 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. dodnia ............... r.
Za wykonanie umowy przyjmuje sie podpisanie protokotu z odbioru kompletnego
przedmiotu zamowienia.
Termin wykonania ustalony w umowie moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia
okolicznosci i na warunkach okreslonych w § 21 .
Jezeli Zamawiajgcy uzna zasadnos¢ wystgpienia Wykonawcy, to ustali w porozumieniu
z nim przedtuzenie terminu realizacji. Znajdzie to wyraz w podpisaniu aneksu do
umowy.
W kazdym przypadku Wykonawca, w terminie 7 dni od zaistnienia okolicznosci,
uprawniajgcych do przedtuzenia terminu realizacji umowy ma obowigzek powiadomic
0 nich Zamawiajgcego, jesli mogg one wptyngé na mozliwosé niedotrzymania terminu
wykonania umowy.

§4
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania umowy w kwocie
okreslonej w ust. 2 bedzie miato forme ryczattu w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia
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23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z pézn.zm.).Platnosc
wynagrodzenia zgodnie z warunkami naboru wnioskéw o dofinansowanie z Programu
Rzadowy Fundusz Polski tad oraz regulaminem Programu nastepowata bedzie:

1) w formie zaliczki o ktérej mowa w promesie wstepnej Nr
Edycja2/2021/3955/Polski Lad stanowigcej wkifad witasny Gminy Chetmza w
zwigzku z dofinansowaniem inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych na kwote 5% wynagrodzenia brutto
wskazanego w ust. 2, wynikajgcego ze ztozonej oferty);

2) faktury koncowej zgodnie z przyjetym harmonogramem rzeczowo-
czasowo-finansowym uwzgledniajgcym postanowienia § 2 ust. 51 § 3 ust. 1 po
wykonaniu kompletnego przedmiotu zamowienia i po odbiorze koncowym w
sposob okreslony w ust. 5.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie kompletnego przedmiotu
zamowienia na podstawie ztozonej oferty Wynosi .....c.cceeveveennnnn zt brutto (stownie:
.......................................... ztote/ych .../100) w tym podatek VAT w wysokosci ...%.
Na kwote wynagrodzenia ryczaittowego sktada sie wynagrodzenie za poszczegdlne
zadania:

1) Zadanie nr 1 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 200 w miejscowosci
Grzywna” na odcinku o dtugosci 132 mb ...... zt brutto (stownie: ......... ztote/ych
.../100),w tym podatek VAT;

2) Zadanie nr 2 ,Przebudowa drogi gminnej nr 100527C Grzywna — Kuczwaty” na
odcinku o dtugosci 644 mb...... zt brutto (stownie: ...l Ziote/ych
.../100),w tym podatek VAT;

3) Zadanie nr 3 ,Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna” na
odcinku o dtugosci 300 mb...... zt brutto (stownie: ...l ztote/ych
.../100),w tym podatek VAT.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty

niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamowienia, a takze oddziatywania innych czynnikbw majgcych Ilub
moggcych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okres$lonego w
ust. 2.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli stron protokét odbioru koncowego kompletnego przedmiotu umowy..
Zapfata zaliczki nastgpi w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy na rachunek
bankowy Wykonawecy ..., Z tytutu otrzymania zaliczki
Wykonawca wystawi fakture zaliczkowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Natomiast ptatnos¢ koncowa nastgpi przelewem w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury koncowej Iub
zgodnie z regulaminem Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych - w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego
inwestyciji.
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Fakture Wykonawca wystawi na Gmine Cheimza w formie papierowej lub fakture
ustrukturyzowang przestang drogg elektroniczng, wskazujgc w niej jednoczesnie nr
rachunku’, na ktéry ma byé dokonana ptatno$¢ wynagrodzenia.

Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce, zaptata nastepuje na
warunkach okreslonych w § 19 ust. 16 do ust. 21.

Zamawiajacy zweryfikuje wystawiong fakture koncowg pod wzgledem jej zgodnosci z
zawartg umowg lub protokotem odbioru robét.

W przypadku wystgpienia btedéw w wystawionej fakturze, Zamawiajgcy wystapi do
Wykonawcy o dokonanie korekty faktury .

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 8, liczony bedzie od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej korekty faktury z uwzglednieniem terminu ptatnosci
wynikajgcego z regulaminu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

Zamawiajacy wstrzyma sie do czasu ustania przyczyny z pfatnoscig faktury, w catosci
lub w czesci, w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. W takim przypadku nie przystugujg
Wykonawcy odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Za dokonanie nieterminowej ptatnosci faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych, okreslone w ustawie z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opoOznieniom w transakcjach
handlowych w wysokosci okreslonej przez ministra wiasciwego do spraw gospodarki.

W przypadku wykonywania robot przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Wykonawca do faktury VAT za realizacje robét dotgcza dowody potwierdzajgce dokonanie
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktérego/ktérych wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg wystawionej faktury. Przedstawienie
dowoddw zaptaty jest warunkiem zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Dowodami
wymaganymi przez Zamawiajgcego s3g: uwierzytelniona kopia/kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za realizacje robét w ramach zamowienia i
oryginat oswiadczenia podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy potwierdzajgcego
otrzymanie terminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy. Nie zatgczenie
do wystawionej przez Wykonawce faktury dokumentéw wymaganych na potwierdzenie
dokonania zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom spowoduje odestanie
faktury Wykonawcy.

Zgodnie z ust. 16 Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie cesji wierzytelnosci dokonanej przez
Wykonawce na podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce po uprzedniej zgodzie
Zamawiajgcego.

Oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, o kitérym mowa w ust. 12
zawiera takze informacje o petnym zafakturowaniu zakresu rob6t wykonanych zgodnie
z umowg o podwykonawstwo oraz petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
wystawiong za nie faktura.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia zgodnie z
zapisami ust. 12 i 14 podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych robét. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce

1 Zaptata naleznosci z faktury nastgpi przelewem na bankowy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy widniejgcy w elektronicznym wykazie
podatnikéw VAT (tzw. ,biatej liscie” - https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka ).
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wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 12 i 14 Zamawiajgcy wstrzyma
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Wykonawca nie moze przela¢ wierzytelnosci lub dokonaé innej czynnosci wywotujgcej
podobne skutki, z tytutu wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zakaz przeniesienia wierzytelnosci z tytutu
wynagrodzenia Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca wpisze
na wystawiong przez siebie fakture za wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Cesja wierzytelnosci lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemne;j
zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Wykonawcy dziatajacy wspodlnie ponoszg solidarna odpowiedzialnos¢ za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Faktura zostanie
WYSTAWIONA PIZEZ ..o
Wzajemne rozliczenia pomiedzy podmiotami wspdlnie realizujgcymi zamowienie, {j.:

........................... ;@ eiiiiiiiiiiiiiie, @ iiciiiicieea..... nastgpi poza
Zamawiajgcym.?
§5
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi — 5% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, co stanowi kwote ..., zt (stownie:

.................................................................................................................. )-
Zabezpieczenie nalezy wnies¢ najpdzniej w dacie zawarcia umowy.

Zabezpieczenie Wnoszone jest W fOrmi€ ...ivvvevieieiiiiiiiie i v s v e rnnmn e e e
Zamawiajagcy zwrdci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytulu rekojmi za wady lub
gwarancji wynosi 30% wysokos$ci zabezpieczenia. Ta cze$¢ zabezpieczenia zostanie
zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarangji, ktérej okres
odpowiedzialnosci ustalony zostat na okres, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia, zabezpieczenie wraz z
naliczonymi odsetkami (przy zabezpieczeniu pienieznym) staje sie wilasnoscig
Zamawiajgcegdo i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét oraz do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci zawartych w umowie wystgpi koniecznosc¢
przediuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpozniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innegj
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca oswiadcza, ze
zobowigzuje sie do przedluzenia zabezpieczenia Ilub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia

2 Zapis dotyczy tylko Wykonawcy realizujgcego zamdwienie w formie konsorcjum bgdz dziatajgcego w formie sp6tki cywilnej.
3 Zapis dotyczy tylko Wykonawcy realizujgcego zamoéwienie w formie konsorcjum badz dziatajgcego w formie spotki cywilnej. llosc¢
(wykropkowanych) miejsc zalezy od ilosci cztonkéw Wykonawcy.
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nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktdérej mowa w niniejszym ustepie,
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zapisy dopuszczajgce wyptate z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na dalsze
zabezpieczenie w pienigdzu muszg by¢ zawarte w sktadanym przez Wykonawce
zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy (jesli dotyczy). Zabezpieczenie w innej
formie niz w pienigdzu musi zawiera¢ zapisy dotyczace potrgcania kar umownych z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy tego
rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy oraz potrgcenia dokonane
zgodnie z postanowieniami umowy.

Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania kar umownych z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jak rowniez innych kwot naleznych Zamawiajgcemu z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.
Potracenia mogg tez nastgpic z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z
zastrzezeniem regulacji wydanych w zwigzku ze stanem epidemii lub stanem
zagrozenia epidemicznego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilkka form, o ktérych mowa w rozdziale 26 SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

§6

Nadzér
Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien udzielonych przez
Zamawiajgcego.
Obowigzki inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru ma prawo przekazywac¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje,
jakie niezbedne sg do wykonywania rob6t zgodnie z umowg oraz do usuniecia usterek
w tych robotach, a Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych dodatkowych
rysunkow i instrukgciji.
Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru petng dostepnos¢ do robdét.

§7
Wykonawca na swdj koszt ustanowi kierownika budowy posiadajgcego wymagane
uprawnienia budowlane.
Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane.
Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego.

§8

Ubezpieczenie
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1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci w
zakresie realizowanym w ramach umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia
umowy do odbioru korncowego. Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmniej:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci w zwigzku z realizacjg umowy na sume gwarancyjng w
wysokosci nie mniejszej niz 700 000,00 zt — na jedno i wszystkie zdarzenia;

2) szkody powstate wskutek wadliwego wykonania robét lub ustug powstatych po
przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy, do
wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 pkt 1;

3) odpowiedzialnos¢ z tytutu szkdéd wyrzgdzonych w podziemnych i naziemnych
instalacjach, kablach Ilub urzadzeniach w czasie wykonywania prac, do
wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 pkt 1;

4) w przypadku, gdy Wykonawca bedzie korzystat z ustug podwykonawcy, umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej nalezy rozszerzy¢ o odpowiedzialno$é
z tytutlu szkdéd wyrzadzonych przez podwykonawce do wysokosci sumy
gwarancyjnej okreslonej ust. 1 pkt 1.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy ubezpieczeniowej odpowiadajgcej
wymaganiom okreslonym w ust. 1 w terminie do 7 dni od zawarcia umowy oraz
przedstawi do wgladu na kazdorazowe wezwanie Zamawianego oryginat dowodu
optacenia sktadki od powyzszej polisy lub dowody optacenia rat jezeli sktadka jest
wnoszona w ratach przez caty okres obowigzywania umowy.

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu polisy, o ktérej mowa w ust. 1 w
terminie 7 dni od zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe
ubezpieczeniowa, polise na ktdérg powinien przedstawi¢ Wykonawca, zas koszty jakie
poniost optacajgc sktadki ubezpieczeniowe moze potragci¢ z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub kwota z tytutu optacenia polisy ubezpieczeniowej bedzie dtugiem do
zaptacenia przez Wykonawce.

4. W przypadku uptywu terminu waznosci ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie do przedtuzenia ubezpieczenia i doreczenia kserokopii polisy
Zamawiajgcemu.

§9
Obowiazki Wykonawcy w procesie budowy

1. Wykonawca na wiasny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczenstwa na
placu budowy.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektu do uzytku, a
takze uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Od chwili przekazania placu budowy, az do chwili odbioru kohcowego Wykonawca
ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty i budowe.

4. W przypadku natrafienia na instalacje lub urzgdzenia infrastruktury podziemnej
Wykonawca poinformuje o tym fakcie wtasciciela tego urzadzenia w celu sprawowania
nadzoru nad rozwigzaniem powstatej kolizji oraz inspektora nadzoru.

5. Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, az do momentu
odbioru koncowego.

6. W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca na swoj koszt dokona naprawy
i doprowadzi roboty do stanu poprzedniego.
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7. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

1) urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy, wraz z zabezpieczeniami
wynikajgcymi z dokumentaciji projektowej i z przepisow BHP i ppoz., dostepu do
energii elektrycznej i wody oraz innych mediéw na potrzeby realizacji robét na
swoj koszt;

2) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego
specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

3) segregowania, skladowania, unieszkodliwiania odpadéw oraz  gruzu
budowlanego, ich wywozu i optat za czas ich sktadowania — opfaty wynikajgce z
przepisow wykonawczych do ustawy o odpadach;

4) demontazu, naprawy, montazu ogrodzeh lub innych elementéw istniejgcych,
zagospodarowania terenu uszkodzonych podczas realizacji robot (jesli dotyczy);

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, jego czesci bgdz urzadzen w
toku realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego;

6) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec oséb ftrzecich za wszelkie szkody
spowodowane w zwigzku z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

7) pokrycia wszelkich opftat i kar natozonych przez podmioty, organy
i instytucje za dokonane przez Wykonawce: ztamanie prawa, przekroczenie
norm i przepiséw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania;

8) dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia robét do odbioru ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych;

9) kierowania do wykonywania robét budowlanych wytgcznie oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie oraz zapewnienie
dozoru, a takze zapewnienie wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy;

10) utrzymania kazdego placu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i
Smieci;

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz
uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego;

12) uporzgdkowania placu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania
Zamawiajgcemu najpézniej do dnia odbioru koncowego;

13) dostarczania inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem, zainstalowaniem,
uzyciem niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen w tym, art. atesty,
certyfikaty, gwarancje producentéw na materiaty, urzadzenia i wyposazenie,
wyniki oraz protokoty badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy;

14) kompletowania w trakcie realizacji rob6t dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego protokotu i
kompletu zatgcznikow;
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15) terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze
roboty ukonczone sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

16) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wplyngé na jako$¢ robot lub
termin zakonczenia robot;

17) zorganizowania, przeprowadzenia i poniesienia ewentualnych kosztéw
niezbednych pomiaréw, prob, odbioréw i badah wynikajgcych z przepisow
techniczno-budowlanych;

18) uzyskania protokotdéw odbioru wymaganych dla roboét i urzadzen, ktére w Swietle
obowigzujgcych przepisow prawa sg wymagane;

19) likwidacji placéw budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy nie pézniej niz 7 dni
od daty odbioru kompletnego przedmiotu umowy;

20) udzialu w corocznie przeprowadzanych przegladach w okresie gwaranciji
i rekojmi;

21) innych prac zwigzanych z procesem budowy.

Wykonawca bedzie niezwitocznie informowat Zamawiajgcego o wszelkich istotnych
kwestiach dotyczagcych realizacji zaméwienia. W szczegodlnosci Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o0 konieczno$ci
wykonania prac dodatkowych Iub zamiennych, a takze o wszelkich szkodach
powstatych podczas realizacji przez niego przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody powstate, z przyczyn
lezacych po jego stronie lub po stronie oséb i podmiotéw z nim wspotpracujacych, w
robotach wykonywanych przy realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcow oraz
za szkody powstate u 0soéb trzecich.

Wykonawca powinien niezwlocznie pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o
wszelkich okolicznosciach, ktore mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robét, a
takze informowa¢ o zmianach i odstepstwach od przediozonych projektow i
dokumentéw, stanowigcych podstawe realizacji umowy, ktérych wprowadzenie moze
okazac sie konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek uzyskaé¢ na
powyzsze zmiany i odstepstwa pisemng zgode Zamawiajgcego.

Roboty, materialy, urzadzenia i wyposazenie — o ile wystepujg, ktére nie bedg
odpowiadaty obowigzujgcym przepisom, dokumentacji lub wymaganiom umownym, nie
zostang przez Zamawiajgcego odebrane. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci
od zgdania Zamawiajgcego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokonaé¢ zmian tych
robét, materiatdow i wyposazenia, usung¢ je lub wykonaé na nowo na swoj koszt.
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 95 PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane ponizej
czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, a mianowicie:

1) czynnosci operatora maszyn;

2) czynnosci pracownika drogowego.

Powyzszy wymaog nie dotyczy oséb fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg
w zakresie, w jakim bedg wykonywac osobiscie roboty na rzecz Wykonawcy lub
podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy jest uprawniony do czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
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zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 12, a w szczegodlnosci do:
1) Zzagdania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow i dokonywania ich oceny;
2) Zzgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania wymogow;
3) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia.

14. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca — na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w wezwaniu terminie — przedtozy Zamawiajgcemu wskazane dowody na
potwierdzenie spetnienia warunku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 12, {j.:
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie takie powinno zawieraé w szczegolnosci: okreslenie podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, date ziozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, date zawarcia umowy,
rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu, zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

15. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w ust. 12 czynno$ci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 18 ust. 2 pkt 5.

16. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
okreslonym w wezwaniu (dopuszcza sie przestanie wezwania do Wykonawcy srodkami
komunikacji elektronicznej) zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
traktowane bedzie jako niepetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 12.

§10
Jezeli w czasie wykonywania robot Wykonawca napotka na przeszkody nie
przewidziane przez projektanta niezwlocznie zawiadamia inspektora nadzoru na pismie
dokonujgc rowniez zapisu w dzienniku budowy.

§ 11
Odbiory robot
1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie kompletnego
przedmiotu zamowienia objetego umowg potwierdzone protokotem odbioru korncowego.
Data podpisania przez Zamawiajgcego protokotu bezusterkowego wykonania
kompletnego przedmiotu zamowienia jest datg wykonania catosci robot budowlanych
objetych umowg. Odbiér koncowy nastgpi pod warunkiem nie stwierdzenia wad
istotnych.
2. Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje sie:
1) odbiory dla roboét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu i odbior robot
odpowiadajgcych wartosciowo udzielonej zaliczce zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-czasowo-finansowym robét, o ktérym mowa w § 2 ust. 5;
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2) odbiér koncowy po zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce po
wykonaniu catosci rob6t budowlanych objetych umowag;

3) catkowity odbior przed zakohczeniem okresu gwaranciji i rekojmi.

3. Odbidér z ust. 2 pkt 3 wyznacza Zamawiajg, zawiadamiajgc telefonicznie lub mailem
Wykonawce nie pézniej niz na 5 (pie¢) dni przed wyznaczonym dniem.

4. Odbior z ust. 2 pkt 1 wyznacza Wykonawca, zawiadamiajgc telefonicznie lub mailem
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru, co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym
dniem z uwzglednieniem terminéw niezbednych do przeprowadzenia odbioru i
usuniecia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze. Inspektor nadzoru
dokonuje sprawdzenia robot w terminie nie dtuzszym niz 3 (trzy) dni.

5. Gotowos¢ do odbioru z ust. 2 pkt 2 Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu
zawiadamiajgc inspektora nadzoru z uwzglednieniem terminu, o ktérym mowa w ust. 7
oraz terminu wykonania kompletnego przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w
ktorym Zamawiajgcy potwierdzit doreczenie zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiajgcy wyznacza dzien i godzine odbioru.

6. Jezeli odbidr nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 5,
mimo prawidiowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru, to Wykonawca nie
pozostaje w zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

7. Zamawiajgcy powota komisje do przeprowadzenia odbioru koncowego. Zamawiajgcy
wyznaczy termin odbioru na dzien przypadajgcy w ciggu 7 dni od otrzymania
powiadomienia o gotowosci i przystgpi do odbioru catosci robét budowlanych, z
uwzglednieniem, ze Wykonawca powinien dokona¢ zgtoszenia gotowosci do odbioru w
takim terminie zeby odbiér wykonania kompletnego przedmiotu zamoéwienia nastgpit z
zachowaniem terminu okreslonego w § 3 ust. 1. Czynnosci odbioru Zamawiajgcy
przeprowadza w terminie do 7 dni.

8. Przy odbiorze koncowym Wykonawca wyda Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwéch
egzemplarzach dla kazdego zadania oraz na wczesniej zgtoszone zagdanie
Zamawiajgcego kosztorys powykonawczy;

2) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami;

3) atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie uzytych do
wykonania umowy materiatoéw i urzgdzen oraz protokoty badan, sprawdzeh i prob
dotyczgcych realizowanego przedmiotu umowy;

4) karte gwarancyjng wystawiong przez Wykonawce;

5) dokumenty dotyczace sposobu gospodarowania odpadami w procesie budowy;

6) dziennik budowy;

7) potwierdzone kopie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych wraz ze
sporzadzong w ich wyniku dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw
(mapy zasadnicze 1:500 lub 1:1000 obejmujgcae3 zadania);

8) inne dokumenty wymagane umowg oraz przepisami prawa lub wymogami
instytucji dofinansowujgcej przedsiewziecie.

9. Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczacych
Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w
zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Strona 16 z 32



POLSKI u
‘4£AD g ...

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

11.

1.

osiggnagt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia roboét lub ich wadliwego
wykonania (wady istotne), to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

W  przypadku, gdy Zamawiajacy odmawia podpisania protokotu odbioru bez
uzasadnionej przyczyny, Wykonawca uprawniony bedzie do jednostronnego podpisania
protokotu odbioru i wystawienia faktury na jego podstawie.

§12
Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze koncowym catosci robot budowlanych,
Wykonawca usuwa na wtasny koszt w terminie nie dtuzszym niz 3 (trzy) dni.
O usunieciu usterek i brakow Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru,
jezeli ich usuniecie nastgpito przed wyznaczonym terminem.
Nie usuniecie usterek w terminie spowoduje ich usuniecie przez Zamawiajgcego na
koszt Wykonawcy. Poniesione wydatki Zamawiajgcy potrgca z niezaptaconego
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia ust. 1 + 3 oraz § 13 stosuje sie do odbioru czesciowego.

§13
W razie stwierdzenia w toku czynnoéci odbioru kohcowego wykonanych robot
budowlanych albo w okresie gwarancji i rekojmi wad lub naruszeh umowy, ktére nie
nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze wedtug swobodnego wyboru:

1) obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci
uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

2) zazadac¢ wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy
tym prawo do domagania sie od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub
naprawienia szkody wynikiej ze zwitoki;

3) odstagpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

§ 14
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy
Zamawiajgcy moze, oprocz przypadkéw okredlonych w przepisach Kodeksu cywilnego,
oraz PZP odstgpi¢ od umowy w okresie jej obowigzywania, jezeli:

1) Wykonawca nie dotrzymuje termindw realizacji okreslonych w harmonogramie, {j.
w sposbéb nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 14 dni z przyczyn
dotyczgcych Wykonawcy;

2) bez uzasadnionego powodu nie przystgpit do robét lub wstrzymat roboty i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego,
Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub uporczywie zaniedbuje
zobowigzania umowne;

4) Wpykonawca przystgpit do likwidacji swojej dziatalnosci gospodarczej za
wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia, zostat wydany
nakaz zajecia majgtku Wykonawcy Ilub Wykonawca ogtosit zrzeczenie sie
swojego majatku na rzecz wierzycieli;

5) Wykonawca wprowadzit na teren budowy podwykonawcéw nie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

Strona 17 z 32



2.

o

8.

9.

POLSKI u
‘4£AD g ...

Wykonawca moze w czasie okreslonym w § 3 ust. 1, w jakim powinien by¢é wykonany
zakres umowy odstgpi¢ od umowy gdy Zamawiajgcy:

1) nie wywigzuje sie z obowiazku zapfaty faktury czesSciowej pomimo wezwania
skierowanego przez Wykonawce po uptywie pierwotnego terminu do zaptaty
wynikajgcego z umowy — jezeli dopuszczono wystawianie faktur czesciowych;

2) utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

Jezeli nastgpito odstgpienie od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac
wykonywanie przedmiotu umowy, zabezpieczy¢ teren budowy przed mogacymi
nastgpi¢ szkodami, dokona¢ komisyjnie z udzialem Zamawiajgcego inwentaryzaciji
wykonanych roboét, co powinno nastgpi¢ przed terminem okreslonym w ust. 5 oraz
opusci¢ go w terminie 7 dni od daty odstgpienia.

Inspektor nadzoru w przypadku odstgpienia od umowy ustala wartos¢ robot
wykonanych przez Wykonawce na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji
Odstgpienie nastepuje w terminie 7 dni po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony.
Strona odstepujaca od umowy zobowigzana jest wskazaé przyczyne odstgpienia.
Strona moze wyznaczy¢ termin do wypetnienia postanowien umowy z informacja, ze
po bezskutecznym uptywie tego terminu odstgpi od umowy.

Jezeli nastgpito odstgpienie od umowy, Zamawiajacy:

1) dokona protokolarnego odbioru wykonywanego przedmiotu umowy do dnia
odstgpienia od umowy oraz przejmie plac budowy;

2) sprawdzi fakture Wykonawcy okreslajgcg wartos¢ robot wykonanych do dnia
odstgpienia od umowy obejmujgcg roboty wykonane zgodnie z projektem i
obowigzujgcymi przepisami przydatne do zrealizowania przedmiotu umowy;

3) dokona zaptaty uznanego wynagrodzenia Wykonawcy.

W razie odstgpienia od umowy W przez Zamawiajgcego z powodu nie rozpoczecia
wykonywania robét udzielona zaliczka podlega zwrotowi catosci.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z zaptacenia
kary umownej.

§15
Zamawiajgcy zgodnie z PZP moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP, odstgpienie od
umowy nastepuje w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
PZP,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
Zz uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiegj.
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W przypadkach o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdac wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 16

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne. Ustawowy termin obowigzywania rekojmi za wady zostaje rozszerzony o
okres na jaki udzielona zostanie gwarancja, o ktérej mowa w ust. 2 i wynosi ...*
miesiecy, ktory liczy sie od dnia odbioru koncowego wykonanego i odebranego
przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie
terminu rekojmi, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych terminéw.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarancji za wykonany przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ....... ° Miesiecy!/lat,
ktory liczy sie od dnia odbioru koncowego wykonanego i odebranego kompletnego
przedmiotu zamowienia, chyba ze producent uzytych materiatédw udzieli diuzszej
gwarancji.
Wykonawca deklaruje, iz elementy objete gwarancjg zostang wykonane z najwyzszg
jakoscig i zachowajg sprawnosc¢ i funkcjonalnos¢ w okresie gwarancji, jedynie z
wyltgczeniem zwyktego zuzycia oraz skutkow nieprawidtowej eksploatacji.
Wzor gwarancji, ktorg Wykonawca wyda przy odbiorze korncowym stanowi integralng
czes$¢ umowy.

§ 17
Przeglady w okresie gwarancji i rekojmi dokonywane bedg raz w roku w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego na nastepujgcych warunkach:

1) komisyjne przeglagdy gwarancyjne sg bezptatne i odbywa¢ sie beda, w kazdym
roku obowigzywania gwarancji i rekojmi na pisemne wezwanie Zamawiajgcego;

2) date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajacy, zawiadamiajgc Wykonawce i inspektora nadzoru na pismie, z co
najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, w sklad komisji przeglgdowej beda
wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego, osoby wyznaczone przez
Wykonawce oraz inspektor nadzoru;

3) jezeli Wykonawca zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci
ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowsa;

4) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie szczegdétowy protokot
przegladu gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego, Wykonawcy i inspektora nadzoru;

5) w przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy
niezwiocznie przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu;

6) przeglad gwarancyjny moze sie odby¢ rowniez pod nieobecnos¢ inspektora
nadzoru;

4 Okres gwaranciji okreslony zostanie przez Wykonawce w ofercie - bedzie on nie krotszy niz 36 miesigcy.
5 Okres gwarancji okreslony zostanie przez Wykonawce w ofercie - bedzie on nie krotszy niz 36 miesiecy.
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7) w przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru, Zamawiajgcy niezwtocznie

przesyta inspektorowi jeden egzemplarz protokotu przeglgdu.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zarzadzi ostateczny odbior
robét zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 3.

§18
Kary umowne

Strony zastrzegajg sobie mozliwosé zastosowania nizej wymienionych kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

za zwtoke w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien
zwtoki, liczgc od terminu w ktérym miato nastgpi¢ wykonanie; za zwioke w
usunieciu wad i wusterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
rekojmi/gwarancji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien zwioki, liczac od ustalonego przez
strony terminu usuniecia wad i usterek;

za odstgpienie przez Zamawiajgcego od catosci lub niewykonanej czesci
umowy z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;
za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego od catosci lub niewykonanej czesci umowy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

za niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w § 9 ust. 12
czynnosci oraz za kazdy przypadek nie ztozenia dowoddéw potwierdzajgcych
wymog zatrudnienia, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;
za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 chyba, ze
Wykonawca dokonat za zgodg Zamawiajgcego cesji pfatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

za kazdorazowe nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w
§ 4 ust. 2;

za kazdorazowe nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 2;

za kazdorazowe nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w §
4 ust. 2;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;
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10)za niewywigzanie sie przez Wykonawce 2z pozostatych zobowigzan
wynikajgcych z umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 2.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwiloke w przekazaniu placu budowy Ilub umowionej jego czesci lub
uniemozliwieniu rozpoczecia prac — w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2— za kazdy dzien zwitoki liczac od
umownego terminu;

2) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien zwiok, liczac od
umownego terminu, w ktérym odbior powinien by¢ rozpoczety;

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

4) za niewywigzanie sie¢ przez Zamawiajgcego z pozostatych zobowigzan
wynikajgcych z umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 2.

4. tagczna wysokos¢ kar ze wszystkich tytutéw nie moze przekraczac¢ 20 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

5. Zamawiajgcy moze potrgci¢ przewidziang w ust. 2 kare pieniezng z dowolnej
naleznosci Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub moze
by¢ ona dlugiem do wyegzekwowania. Zaptacenie lub potrgcenie kary nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét oraz innych zobowigzah umownych.

6. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opéznienia i, za kazdy dzien opdznienia
staje sie wymagalne:

1) za pierwszy dzien opoznienia — w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opéznienia — odpowiednio w kazdym z tych
dni.

§19
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, zawierajgc
stosowne umowy w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy PZP.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

4. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca, o
ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

5. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy¢ bedzie podmiotu, na zasoby
ktérego Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy,
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w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a
takze projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej od rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosC¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wylgczenie o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 ztotych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkfada
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
termin zaptfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.
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Umowa z podwykonawcg Iub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegolnosci, ze:

1) zakres, termin wykonania robo6t i przedmiot robot objetych umowg z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi by¢ zbiezny z zakresem,
terminem wykonania i przedmiotem okreSlonym w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

2) termin zaptaty wygrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie byt diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowanej;

3) termin wynagrodzenia pfatnego przez Wykonawce za wykonane roboty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Niespetnienie powyzszych warunkéw spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio sprzeciwu lub zastrzezen.

Zasady zawierania umow pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg stosuje sie
odpowiednio do umoéw zawieranych pomiedzy podwykonawcg, a dalszym
podwykonawcg. Przy zawieraniu umoéw o podwykonawstwo <z dalszymi
podwykonawcami wymagana jest zgoda Wykonawcy na zawarcie takiej umowy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna sie powotywaC na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
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20. W przypadku zgtoszenia uwag o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§20
Roboty dodatkowe

1. Roboty dodatkowe, ktdrych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznosé wystgpi podczas
realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérym mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 i4 PZP, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé na podstawie aneksu do umowy o
realizacje robét dodatkowych, przy zachowaniu tych samych norm parametréw i standardow w
oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe nie wyzsze jednak niz wg publikacji Sekocenbud za
ostatni kwartat poprzedzajacy rozpoczecie robét dla danego zakresu robét, z uwzglednieniem
stawki roboczogodziny i zysku przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktdérym
mowa w § 2 ust. 4, a nastepnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. Podstawg wykonania robot dodatkowych jest protokdt koniecznosci wykonania robot
dodatkowych nieobjetych zamowieniem podstawowym, zawierajgcy zakres robdt, ktory
stanowit bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy w tym zakresie.

3. Na podstawie protokotu koniecznosci Wykonawca dokona wyceny robét (z uwzglednieniem
sktadnikow kalkulacji z kosztorysu ofertowego), kidrg przedstawi do zaakceptowania
Zamawiajgcemu przed zawarciem aneksu o realizacje robét dodatkowych.

4. Decyzje o realizacji rob6t dodatkowych podejmuje Zamawiajgcy. Inspektor nadzoru
inwestorskiego nie jest upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w
imieniu Zamawiajgcego w tym zakresie.

§21
Zmiana umowy
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Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w
trakcie jej trwania niezaleznie od wartosci tej zmiany, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz okresla warunki zmian.

W przypadku zmiany wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robo6t objetych
przedmiotem umowy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia,
okreslonego w umowie — zmianie ulega wartos¢ brutto, wartos¢ netto pozostaje bez zmian.

W przypadku zmiany regulacji prawnych, w tym regulacji dotyczacych Programu Rzgdowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych odnoszacych sie do praw i
obowigzkéw stron umowy, wprowadzonych po jej zawarciu, wywotujgcych potrzebe zmiany
sposobu realizacji umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu realizacji
umowy, wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie i sposobu jego rozliczenia, lub
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych
przyczynami niezaleznymi od stron umowy, w szczegoInosci:

1) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, zgodnie z technologig przewidziang przez
producentéow, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: temperatury powietrza
ponizej 0° C, wiatr uniemozliwiajgcy prace ludzi lub maszyn budowlanych,
gwattowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze
z wytadowaniami atmosferycznymi;

2) niewypatéw i niewybuchdw, znalezisk i wykopalisk archeologicznych;

3) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe;

4) wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub bfednie zinwentaryzowanymi
instalacjami sieci i budowli podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego,
co spowodowato wstrzymanie wykonania robét, zmiane dokumentacji projektowe;j
lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych;

5) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot;

6) wystgpienia warunkéw organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robdt
uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez uzytkownika lub zalezy od
dziatania innego podmiotu lub oséb, badz realizacji prac przez wigcej niz jednego
wykonawce na wspoélnym placu budowy, a takze w przypadkach przerwania
robét objetych przedmiotem umowy na czas realizacji rob6t dodatkowych nie
objetych zaméwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo
prac polegajgcych na powtorzeniu podobnych robét budowlanych, ustug lub
dostaw, bgdz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajgcego;

7) wystgpieniem nastepstw dziatania organéw administracji, ktére w szczegoélnosci
dotyczy¢ beda:

- przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien art.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien;

8) zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegodlnosci dotyczgcych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa rob6t
Z przyczyn niezaleznych od obu stron;
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9) wystgpieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegoélnosci: brak mozliwosci dojazdu
oraz transportu materiatow na teren budowy spowodowany awariami, remontami
lub przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w
dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opdznienia w dostawie
materiatéw lub urzadzen dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z zaistniatych przyczyn.

4. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje
zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP, w szczegolnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci;

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych;

3) zmiane zakresu s$wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

5. W przypadku koniecznosci zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy, zastosowania
rozwigzan zamiennych, zastepczych lub rownowaznych, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane
technologii wykonywania robdt — w celu prawidiowego wykonania przedmiotu umowy oraz
zmiane wynagrodzenia, okreslonego w umowie, w zakresie uwzgledniajgcym zmieniong
technologie oraz jezeli w skutek wprowadzenia zmian wystgpi opdznienie, badz przewidywany
okres realizacji rob6t w zmienionej technologii bedzie diuzszy od dotychczasowego,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
0 okres takiego opdznienia lub o czas niezbedny do realizacji robét w zmienionej technologii
oraz zmiane wynagrodzenia.

6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez
Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktdre ujawnity sie podczas
wykonywania prac, lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu
Zamawiajgcego w zakresie, w jakim korzys¢ moze polegac na zmianach majgcych wplyw na:

1)  przyspieszenie wykonania;

2) obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie, lub
uzytkowanie;

3) poprawe sprawnosci lub wydajnosci;

4) poprawe bezpieczenhstwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zamowienia;

5) na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania;

6) poprawe parametréw technicznych;

7) poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych;

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow ,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i zmiane
wynagrodzenia okreslonego w umowie oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy wystgpi koniecznos¢ wydiuzenia czasu niezbednego dla
wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy poprzez wydiuzenie o okres takiego opdznienia lub o czas
konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jezeli bedzie
diuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.
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W przypadku dziatania sity wyzszej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a
zaistniate po zawarciu umowy, w szczegolnosci takie jak:

1) waojny, dziatania wojenne, inwazje;

2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;

3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wytgcznie do pracownikéw wykonawcy
lub jego podwykonawcdw lub Zamawiajgcego;

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktdére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce
takich substanciji;

5) dziatania sit przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady atmosferyczne
uniemozliwiajgce bezpieczng realizacje przedmiotu umowy;

6) ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, kidre sg czescig
ogolnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec,

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy, jednakze tylko w takim zakresie,
aby po ustaniu dziatania sity wyzszej Wykonawca mogt wykonaé przedmiot umowy w sposob
prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystapi opdznienie, dopuszcza zmiane
terminu  zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w umowie, poprzez
przedtuzenie o okres takiego opoznienia i zmiane wynagrodzenia \Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw w miejscach realizacji
robot Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoSC zmiany technologii wykonywania robot i
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w umowie oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej
przeszkod wystgpi opdznienie, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, poprzez przediuzenie o okres takiego opdznienia.

W przypadku przestojow lub opoznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedgcych
nastepstwem bledow w wymaganiach Zamawiajgcego, jezeli w skutek opdznien w
wykonywaniu prac wystapi wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez
wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres konieczny dla wykonania przedmiotu
umowy po wprowadzonych zmianach oraz mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w umowie.

Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji
zamowienia i wysokos$ci wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie
materiatdw, urzadzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu
umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polegaé bedzie na zastgpieniu ich
materiatami, urzadzeniami, rozwigzaniami Ilub technologiami réwnowaznymi w
przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych, znacznie utrudniajgcych lub
swiadczgcych o niecelowosci i nieracjonalnosci pozyskania materiatow, urzadzen,
rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym w
dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci takich jak zaprzestanie produkgiji,
zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych.

Przez zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 oraz ust. 4 — 10 nalezy rozumie¢
zmniejszenie nie wiecej niz 0 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2.
Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie robot zaniechanych lub zmnigjszenie zakresu robot
stanowigcych przedmiot umowy jezeli nastgpi potrzeba zmniejszenia Iub rezygnacji z
wykonania czesci robét przez Zamawiajgcego, warto$¢ ograniczenia zakresu zamowienia
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wynosi do 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2, w takim przypadku
zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, ktdre wynosi¢ bedzie nie mniej niz 80%.

W przypadku robét zaniechanych lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na skutek
rezygnacji z okreslonych robdt — jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego
elementu kosztorysu ofertowego Wykonawcy, nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wartosci tego elementu; natomiast jezeli dotyczyé bedzie czesci robét z danego
elementu, to obliczenie wartoSci niewykonanej czesci tego elementu, o ktérg pomniejszone
zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci
catego elementu.

Decyzje o zmniejszeniu zakresu robot podejmuje Zamawiajacy. Inspektor nadzoru nie jest
upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego
w tym zakresie.

W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktdrym mowa
w ust. 2 oraz ust. 4 — 10 obliczenie wartosci zmienionego wynagrodzenia nastgpi w oparciu o
srednie stawki i ceny rynkowe nie wyzsze jednak niz wg publikacji Sekocenbud za ostatni
kwartat poprzedzajgcy rozpoczecie robot dla danego zakresu, z uwzglednieniem stawki
roboczogodziny i zysku przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktdorym mowa w § 2
ust. 4, nastepnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zwiekszenie wynagrodzenia nie moze
przekroczy¢ 15% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2.

Decyzje o zwigkszeniu wynagrodzenia podejmuje Zamawiajgcy. Inspektor nadzoru nie jest
upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego
w tym zakresie.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy w zwigzku z zapisami § 19 ust. 4 i ust. 5.

W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane skutkujgcg skréceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o
uzgodniony okres. Skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

Zamawiajagcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zgodnie z art. 451 PZP.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit b i c oraz ust. 2 PZP.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji umowy spowodowang koniecznoscig
dostosowania do terminu wykonania (realizacji) umowy dot. Czesci Il zamowienia
zgodnie z warunkami okreslonymi w Programie Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zasad ptatnosci wynagrodzenia, o jakim
mowa w § 4 ust. 2 w sytuacji, kiedy konieczne bedzie wprowadzenie takich zmian w
celu dostosowania warunkéow ptatnosci do wymogdw programu z jakiego
wspotfinansowane jest zamowienie.

§ 22
Pozostate postanowienia
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w
zwigzku z niniejszg umowg miedzy stronami bedzie sporzgdzana na pismie i
podpisana przez strone zawiadamiajgcg. Zawiadomienia mogg byC doreczane
osobiscie, przesytane pocztg elektroniczna, kurierem lub listem.
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Zawiadomienia bedg wysylane na adresy siedzib, adresy poczty elektronicznej
podane przez strony. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony
o kazdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub
numeru telefonu. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania,
siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, zawiadomienia wystane na
ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub poczty elektronicznej, strony uznajg za
doreczone.

Powiadamianie kazdej ze stron umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pismie.
Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone adresatowi.

W sprawach nieuregulowanych umowa stosuije sie przepisy PZP, Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego.

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy Ilub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w
drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.

Jezeli w wyniku mediacji strony nie zawrg ugody sgdem wiasciwym do rozstrzygania
sporu bedzie sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

*stosownie do ztozonej oferty
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Karta Gwarancyjna

’Przebudowa oraz budowa drég na terenie Gminy Chetmza”, w ramach Czesci |

zamowienia, w zakres ktorej wchodzg nastepujgce zadania:

1) Zadanie nr 1 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 200 w miejscowosci
Grzywna”;

2) Zadanie nr 2 ,Przebudowa drogi gminnej nr 100527C Grzywna — Kuczwaty”;

3) Zadanie nr 3 ,Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna”.

- zgodnie z umowg z dnia ...........cceeuenen. B 1 P , i zobowigzuje sie
do usuniecia wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie na jaki udzielono gwarancji.
Okres udzielonej gwarancji wynosi - ................. ¢ miesiecy, ktory liczy sie od dnia

odbioru koncowego wykonanego i odebranego bezusterkowo przedmiotu umowy
i podpisania protokotu odbioru korncowego robaot.

Gwarant z tytutu udzielonej gwarancji odpowiada zaréwno za roboty, uzyte materiaty i
urzgdzenia, w tym takze za zakres realizowany przez podwykonawcow. Gwarancja
obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i
urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkoéd powstatych w zwigzku z
wystgpieniem wady oraz wady prawne. Gwarancja nie obejmuje zwyktego zuzycia oraz
skutkow nieprawidtowej eksploatacji.

Uprawniony moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwaranc;ji.

W przypadku ujawnienia wad, Gwarant zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 7
dni, liczac od powiadomienia go o wadzie. Usuniecie wad stwierdza sie w protokole z
usuwania wad. Jezeli wada zagraza bezpieczenstwu ludzi i ruchu, Gwarant do czasu jej
usuniecia zabezpiecza i oznacza to miejsce. W przypadku dwukrotnej usterki tego
samego elementu przedmiotu umowy Gwarant zobowigzany jest do wymiany wadliwego
elementu na nowy wolny od wad.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkode
0 bardzo duzych rozmiarach, Gwarant zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca ujawnienia wady w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody.

W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie, Uprawniony moze usungc¢
wady na koszt i ryzyko Gwaranta oraz naliczy¢ kary umowne stosownie do postanowien
§ 18 ust. 2 pkt 2 umowy zawartej z Gwarantem na roboty, na ktére udzielono niniejszej
gwarancji.

W wypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dluzej niz 7 dni lub ze wzgledéw
technologicznych lub warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych ich usuniecie,
prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, uzgodnionym z Uprawionym.

Jezeli wady nie kwalifikujg sie do usunigecia, Uprawniony wedtug swojego uznania moze
zgda¢ ponownego wykonania robdt lub zwrotu kwoty stanowigcej réwnowartosc
wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy.

6 Okres gwarancii (oraz rekojmi) okreslony zostanie przez Wykonawce w ofercie - bedzie on nie krétszy niz 36 miesiecy.
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10. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
0 wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji. Uprawnionym z tytutu
gwarangcji jest: Gmina Chetmza z siedzibg Wdjta i Urzedu Gminy w Chetmzy ul. Wodna 2
87-140 Chetmza, NIP 879-245-87-98.

11. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypetni warunkow gwarancji lub wypetni
je w sposob nienalezyty, Uprawniony dokonuje usuniecia wady w drodze naprawy na
ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym inne uprawnienia przystugujgce mu
na podstawie niniejszej gwarancji.

12. Sposob komunikowania sie Gwaranta z Uprawnionym:

1)

2)

4)

5)

0 kazdej wadzie Uprawniony powiadamia telefonicznie na numer
.............................. przedstawiciela Gwaranta w osobie ....................coeeel.
a nastepnie potwierdza zgtoszenie pocztg e-mail na adres, Gwarant ma obowigzek
powiadomienia Uprawnionego o zmianie tej osoby i zmianie numeru telefonu i e-
mail, w przypadku braku powiadomienia zawiadomienie uwaza sie za skuteczne
jezeli zostato dokonane na ostatni numer telefonu lub adres e-mail;
Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ najpézniej w nastepnym dniu roboczym
przyjecie zgtoszenia telefonicznie na numer ......................lll i e-mailem na
adres ... ;
za skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie, jezeli kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Uprawniony wysle powiadomienie na adres e-
mail i nie otrzyma potwierdzenia, o ktérym mowa w pkt 2);
zgtoszenie o wadzie powinno zawiera¢ nastepujgce informacje: date zgtoszenia,
imie i nazwisko zgtaszajgcego, opis wady;
wykaz oséb upowaznionych do kontaktdéw w sprawach realizacji postanowien
wynikajgcych z niniejszej Karty Gwarancyjnej

a) zestronyGwaranta: ....................oenl :

adres , tel. , e-mail

adres , tel. , e-mail

Gwarant
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