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SST-00 WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7 Roboty budowlane.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-00 Wymagania ogdlne, zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktdre zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania:

NAZWA INWESTYCJI: PRACOWNIA RTG WRAZ Z ZAPLECZEM - PRZYZIEMIE BUDYNEK POLIKLINIKI
UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ | TROPIKALNEJ

ADRES INWESTYCII: Gdynia ul. Powstania Styczniowego 9b, dz. nr 1721

obr. REDLOWO 0025.

INWESTOR: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalne;j

Gdynia 81-001, ul. Powstania Styczniowego 9b

Zakres robét _budowlanych:

Projekt obejmuje remont czesci pomieszczen przyziemia budynku Kliniki nr 1126 w zwigzku z
dostosowaniem ich do wymagan obowigzujagcych dla pracowni RTG wraz z niezbednymi
pomieszczeniami towarzyszacymi.

Prace obejmujg korekty - wyburzenia / demontaze w zakresie scianek dziatowych, wykonanie
scianek lekkich g-k, lokalnie wykonanie sufitéw podwieszanych i obudéw wentylacji mechanicznej,
podbudowy i kanatéw technologicznych dla urzadzenia oraz niezbednych prac instalacyjnych
(wymiana wentylacji mechanicznej, dostosowanie instalacji wod.-kan. i c.0. oraz dostosowanie
instalacji elektrycznych i teletechnicznych) zgodnie z projektami technicznymi branzowymi.
Przewiduje sie takze kompleksowa zmiane wykohczenia pomieszczen, malowanie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
kubaturowych obiektéw uzytecznosci ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur
towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédta szczegétowych zasad wyznaczajgcych
kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego
kryterium:



1.3.

e Dokumentacja Projektowa

e Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie ich
w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji
obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteridw jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji
Projektowej jak w Normach aktualnych, przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci
z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

e Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badZ usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentac;ji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktdrych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego iNadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robot. Wszelkie konsekwencje
wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce
Robat.

Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robdt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot.

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robot nie wymienionych w powyzszych SST to nalezy je

wykona¢, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.4.

Niektdre okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

10.

Zamawiajacy - osoba prawna kierujaca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca zlecajac
mu wykonanie robét.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujagca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Kontraktu.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowe;j.

Inzynier- oznacza osobe prawng lub fizyczng wyznaczong przez Zamawiajacego, ktéra jest odpowiedzialna za
bezposrednie monitorowanie realizacji Robot, ktérej Zamawiajgcy na podstawie Kontraktu przekazuje prawa oraz
petnomocnictwa.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Dokumentacja projektowa - oznacza zbiér wszystkich zeszytow Projektu  Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie.

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany, wiaczony do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany
specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje Roboty.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robot wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane
przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢ wykonane w Kontrakcie
wedtug ceny poszczegdlnych pozycji, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji oraz odpowiadajgcg jej ceng jednostkowa.

Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg byc¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako stanowigce Plac
Budowy.



11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.5.

1.5.1.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzagcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Roboét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Roboty - roboty oznaczaja zaréwno Roboty State jak i Pomocnicze, jakie majg byé prowadzone w ramach Kontraktu.

Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukornczenia Robdt, lecz bez
Urzadzen czy innych rzeczy majacych stanowic czes¢ Robot Statych.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce cze$¢ Robét Statych.

Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robédt, zgodne
z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci Materiatéw oraz Robdét.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajacy jego
przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga s3 zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i

uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

e Dziennik Budowy,
e  Ksiege Obmiaru Robdt,
e dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,

e dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é¢ za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru koricowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.

Dokumentacja Projektowa




Dokumentacja Projektowa w stadium Projektu Wykonawczego sktada sie z:

1

Projekt architektury

Projekt konstrukcji

Projekt instalacji sanitarnych

Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji
Projekt instalacji elektrycznych

Zbiorcze zestawienie kosztow (ZZK)
Kosztorys inwestorski

Przedmiar robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

1531

153.2

1533

1534

1535

1536

Podstawg wykonania Robdt bedzie Projekt Budowlany i Wykonawczy wraz z Decyzja o pozwoleniu na
budowe. Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym znich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane
przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;j.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to Inzynier
moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi Kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakorczenia i odbioru koricowego Robot, a w szczegdlnosci:

a)

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb

nieu

powaznionych. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i



wszelkie inne - niezbedne do zapewnienia bezpieczeristwa Robdt. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
(w dzien i w nocy) tych znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania
odnosnie zabezpieczenia Robdt podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

b) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdt. Wymagania odnosnie tablic
informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

- Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogloszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p.9.3 niniejszej
specyfikacji.

- Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

c) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu, jego podwykonawcéw lub dostawcédw na wiasny koszt.

d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robodt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) powinny zostaé podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

® zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
¢ mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,



jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdow od wtasciwych organdw administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Jezeli wzwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wiascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, w taki sposéb aby
zapewnic¢ warunki ewakuacji.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na izterenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia do akceptacji przez Inzyniera.



Plan ten powinien zostac¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz.
1126, zawierad takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepisoéw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
- inne dziatania gwarantujace bezpieczeristwo Robdt.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb,
aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgé¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaggty bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolenr i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Kontrakt nie przewiduje realizacji robot w pasie drogowym. Gdyby jednak w wyniku jego wznowienia doszto do realizacji
takich robot, to podczas wykonywania Robdt, obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach
Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z wtascicielem drogi oraz
policja oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania
i zabezpieczenia terenu Robdt oraz oznakowania objazddéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania drég).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza drég) oraz za umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasny staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci przedstawi¢ w Przedmiarze
Robot.

1.5.15. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robét
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Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcdédw terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrédto szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie poszczegdlnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu Robdt w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wtaczajac w to zZrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukorczeniu Robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda
wykorzystane do Robét lub odwiezione na Odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie
Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg byc pobierane w celu sprawdzania ich wtasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania
inspekgcji.
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Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakoSci podstawowych materiatow takich jak:
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub przedstawionych
przez niego $wiadectw jakosci (atestdw), Inzynier ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inzyniera, wdéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bed3 one potrzebne do Robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty beda sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inzynierowi w dogodnym dla niego czasie i
zakresie dostep do materiatdéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,

po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzerr na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw Robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw Robdt beda oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
Robdt w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do
Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robdt w zakresie gtéwnych

obiektow i zadan kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy -Prawo Budowlane.
Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac.

* W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplng przegrod.

* Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekdw i odpadow, ogrzewania i wentylacji.

* Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich
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¢ Ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdlnosci:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkdéw facznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed
uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych
dla oséb niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektow
uzytecznosci publiczne;j.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody
na odstepstwo od przepisdw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢é wydaniem upowaznienia przez
wtasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych
miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat
zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢
roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajacych z tych débr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono
zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowac¢ moze dochodzenie z tego tytutu
roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac
bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych, odpowiedzialne
sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposéb
razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa
Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposéb
odbiegajacy od ustalen i warunkow okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od
zatwierdzonego projektu.

6.1.6. Inzynier nie moze wydawac polecen wykonywania robdt budowlanych w sposdb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od
zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania
robdt budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego
postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie przepisow
techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakoriczeniu robdt budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8. Za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robot oraz ich zgodnosé¢ z Dokumentacja Projektowg
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp.
powinny by¢ gromadzone na biezagco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wglgdu dla nadzoru.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:
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a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

-z Polska Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedy posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne
gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) Czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb iforme
przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) Czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno - pomiarowe,

rodzaje i ilos¢ sSrodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci, sa okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powaine, ze moga wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb

zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

2.  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polska Norma

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedgy posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni s3:
. Inzynier,
* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
*  Projektant,
e Kierownik Budowy,
e Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

*  Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiséw na budowie.
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Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,
. uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramdw Robét,
*  terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
e  przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
. uwagi i polecenia Inzyniera,
. daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

*  zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych, i koicowych odbioréw
Robdt,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji Projektowej,
. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robot.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach
musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robdt do odbioru przez Inzyniera
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia
Inzyniera i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciaggty, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robdt i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inzyniera stanowi podstawe
do rozliczen. Za Roboty nie odebrane przez Inzyniera lub wymagajace dodatkowych swiadectw lub opinii nie moga by¢
realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci
Robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkdw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakoriczeniu Robét
rysunki te zostang przedtozone Inzynierowi.

Wykonawca winien przekazywacé Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:

Q

) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
szkicami w Ksigzce Obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

m3 wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, masy ziemne
nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na srodkach transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.
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llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikajace.

8.1.2. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robét wyszczegdlnionych odrebnie w harmonogramie realizacji
robét. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

e Dokumentacje Projektowgq z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania robét

e Dziennik Budowy

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

e Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

e Obmiar robdt podlegajacych odbiorowi

e  Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami
oraz przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3. Odbidér ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

e Dokumentacje Projektowa powykonawczg

e Dziennik Budowy

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

e Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

e (Oswiadczenia witasciwych organdw panstwowych: Stuzby Wieziennej, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi.
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e Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem.
e Odbiér ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia
witasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami

obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.4. Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér pogwarancyjny
polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8.1.5. Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych czynnosci:

e  sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamdwieniu ,

e sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone s3 kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzagdzeniom zaprojektowanym i zamoéwionym , a takze , czy w komplecie, sg karty gwarancyjne
oraz certyfikaty,

e oceny kosztorysowej,

® oceny - czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub czesci Robét,

c) przejecie koricowe,

d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Rob6t - wystawienie Swiadectwa Wykonania).

8.2. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg

Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robdt jest protokdt sporzadzony przez Inzyniera w obecnosci
Wykonawcy.

8.3. Przejecie odcinka Robdt

Przejecie odcinka Robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robdt i dotyczy kazdego odcinka,
w odniesieniu do ktérego w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejecie czesci Robét

Przejecie czesci Robdt dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robodt Statych, ktéra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajacego,
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b) kazdej czesci Robot Statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem.

8.5. Przejecie koncowe Robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakoniczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakoniczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koricowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowaq i ST.

W toku odbioru koricowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Kocowych przewidzianych Kontraktem Inzynier wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia
Robdt zgodnie z Subklauzulg 10.1 Warunkéw Ogélnych, pomijajagc wszelka drobng zalegtg prace i wady, do usuniecia

ktérych Wykonawca jest zobowigzany w Okresie Zgtaszania Wad (okresie gwarancyjnym).

8.6. Dokumenty do przejecia koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokdt odbioru koricowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
* Dokumentacje Projektowgq z naniesionymi zmianami,
* Specyfikacje Techniczne,

e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZ

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
* aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

* sprawozdanie techniczne,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
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e zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
* uwagi dotyczace warunkow realizacji Robat,

* date rozpoczecia i zakoriczenia Robat.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.7. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi Rozliczenie Ostateczne. Wraz
z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych
ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji Przedmiaru Robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

* wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Plac Budowy,

* wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy iz powrotem,
montaz oraz demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:
* wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
* obstugi geodezyjne;j,

* rekultywacji terenu,
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*  wywozu odpadow

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycja.

9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonaé zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy tj.:

* dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

e uprzatnac Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robot i likwidacji Placu Budowy.

9.2.2. Podstawy ptatnosci
W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

* dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.)
dla Placu Budowy,

* eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,
¢ demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych,
* prace porzadkowe.

9.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
* wykona¢, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

¢ wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposdb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetniac nastepujace wymagania:

* zawierac informacje o rodzaju prowadzonych robdt budowlanych, adresie robdt, numerze pozwolenia na budowe;
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantow; numery telefondw alarmowych

e posiada¢ wymiary 90 x 70cm,

* napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4cm,

* tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosSci nie mniejszej niz 2m.
Ogtoszenie powinno zawierac:
e przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywanych robét budowlanych,
* maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
* informacje dotyczace planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne
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Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéow Unii
Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robdt okreslonych
w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisdw obowigzujgcych w Polsce dotyczacych
przedsiewziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

2. Dz.U.2002 Nr 75, poz.690, Warszawa Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

3. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych.

4, Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych.

5. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998
r. wsprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6. Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej.

7. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

9. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10. D.U. 2012 poz.739 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

11. D.U.2012 poz. 808 Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu leczniczego dla oséb pozbawionych wolnosci.
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SST - 1.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.3.  Zakres Robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia oraz wymagania dla robot w zakresie:
e rozbidrki wyznaczonych $cianek dziatowych, drzwi, okien

1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiorkowe - roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych w skfad istniejgcego obiektu
budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia sie jest
obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady posiadajgce co najmniej jedng z wtasciwosci wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; s3
nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia Srodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegajg biodegradacji i nie wptywajg niekorzystnie na materie, z ktéra sie
kontaktujg; ogdlna zawartos¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolnos¢ do wymywania, a takze negatywne
oddziatywanie na srodowisko odcieku muszg by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpaddw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpaddéw, ktére ma na
celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie
budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpaddw.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. Stosowanie przepiséw ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekdw wodnych

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i SST.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Skiadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn isprzetu,
gwarantujacych odpowiednig jakos$¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i
obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢é odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementdw, konstrukgji itp. niezbednych do wykonania robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren
wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu
itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu
na przedmiotowy teren osdéb nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robét rozbidrkowych nalezy wykonaé tzw. roboty rozbiérkowe rozpoznawcze majace na
celu doktadne okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementdéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to
informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robét rozbiérkowych.

Na budowie powinna znajdowac sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywac powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad grupy nalezy Scisle
wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni znaé przepisy BHP obowigzujgce przy robotach
rozbiérkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na
placu budowy.
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Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania cztonkéw
brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomos¢ przepisow BHP poszczegdinych cztonkow
brygady. Nalezy kazdorazowo omdéwic¢ réwniez szczegdétowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy
sporzgdzi¢ protokot z wyszczegdlnieniem przeszkolonych oséb. Protokdt muszg podpisaé oprécz prowadzacego szkolenie
rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadaja i uzywajg sprawny
sprzet ochrony osobistej.

5.3. Sktadowanie i usuwanie odpadéw

Prace porzadkowe

Po rozebraniu obiektu nalezy splantowaé teren i posia¢ trawe, a Smieci bytowe i odpady porozbiérkowe wywiezé
i zutylizowad.

Otrzymane w zwigzku z rozbiérka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddaé¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z
przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywieZz na wskazane miejsce
sktadowania odpaddw. Miejsce sktadowania bgdz usuwania odpaddw na terenie rozbidrki powinno by¢ wygrodzone i
oznakowane. Odpady nalezy usuwac¢ w sposdb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbidrki gruz, odpady oraz pozostate $mieci nalezy wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu
na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

5.4. Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac rozbiérkowych

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowaé postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i
rozbiérkowych.

Ponizej oméwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

e Teren, na ktéorym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi.

e W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie mogg znajdowaé sie osoby nie zatrudnione bezposrednio przy
pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika robét.

* Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych pracownicy bedg zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani
o bezpiecznym sposobie jej wykonania .

¢ Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywacé nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia sie
innego.

* Prowadzenie robdt rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr jest
zabronione. Decyzje o prowadzeniu robdt dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podjg¢ uprawniony
kierownik budowy.

* Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.
* W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

e Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu, $niegu, gotoledzi i
przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s2

® Otwory w stropach, do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone i zakryte.

e Podnoszenie ciezarow przekraczajgcych maksymalng nosnos¢ stosowanego sprzetu jest zabronione. Podnoszone
fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcji.
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¢ Stanowiska spawaczy bedq wyposazone w sprzet p-pozarowy.

e Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od
skrajnych przewoddéw: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN
ponad 30 kV

* Bedzie stosowany przez pracownikéw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki, linki i
aparaty bezpieczenstwa.

® Pracownicy bedg dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan psychotechnicznych.
* Miejsce robét bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.
* Roboty rozbidrkowe musza by¢ prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego i uprawnionego pracownika.

* Pracownicy wykonawcy robot rozbidrkowych powinni by¢ réwnie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy
o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (0z.U.nr5p0z.230 z pdzniejszymi zmianami).

* Pracownicy wykonujacy rozbiérke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i organizacja robdt demontazowych
i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujgcymi przy robotach rozbidrkowych i na wysokosciach. Fakt
przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowac¢ wtasnorecznym podpisem w protokole szkolenia lub
wpisie do dziennika rozbidrki.

¢ W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary
ochronne

¢ W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg, specyfikacja
techniczng i poleceniami inspektora. Wszystkie odbiory podlegajag Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych ITB.

Za jakosc¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt oraz ich zgodnosé z wymaganiami SST odpowiedzialny jest
Wykonawca robot.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

2. Jednostka obmiaru jest:

e m

° m?2
° m3
L4 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Przewiduje sie dokonanie odbioru koricowego polegajgcego na stwierdzeniu wykonania catosci zakresu robot oraz
zachowania warunkéw podanych w niniejszej Specyfikacji.

Ostateczny odbidr robdt bedzie dokonany przez komisje odbiorowi wyznaczong przez inwestora.

Odbidr bedzie prowadzony wg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB
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Do dokumentéw odbiorowych wykonawca dostarcza wymagane przepisami i umowa dokumenty.
Wykonawca przygotuje do odbioru koricowego nastepujgce dokumenty:

- ustalenia technologiczne

- dokumentacje powykonawczg — geodezyjna mapa powykonawcza

9. PODSTAWY PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 Warunki ogdlne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne
2. BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdédw podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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SST—1.02 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

CPV 45262300-4 Betonowanie.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t betonowych, zelbetowych i zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére
zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robét w zakresie:
- Wykonanie konstrukcji betonowych — fundamentéow
- Wykonanie konstrukcji zelbetowych: nadprozy

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton jest sztucznym kamieniem otrzymywanym w wyniku twardnienia mieszanki betonowej, sktadajacej sie z
kruszywa, cementu i wody.

Konstrukcje z betonu to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od przyjmowanego jako
minimalne w elementach zelbetowych wg PN-B-03264:2002.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa i ST.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
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Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajgcym odpowiednim normom.
Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spetni¢ wymogi projektowe

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1 Mieszanka betonowa

Ustalona receptura mieszanki betonowej winna by¢ przechowywana przez wykonawce robdt i dotgczona do
dokumentacji powykonawczej obiektu.

Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych..

2.3. Skiadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwoérni.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i
gatunkéw

Elementy stalowe kotwigce sktadowaé pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie powtoki antykorozyjne;j.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robét betowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot betowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu, gwarantujgcych odpowiednig jako$¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Mieszanka
betonowa powinna by¢ zageszczana przy pomocy urzadzen mechanicznych. Wibratory powinny by¢ dostosowane do
pozycji i ksztattu betonowanego elementu.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogéblne wymagania dotyczgce Transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania Robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robo6t podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

5.2.  Szczegétowe zasady wykonania Roboét

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa uktada sie po sprawdzeniu deskowan oraz zbrojenia elementéw. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny
z opracowang receptg robocza. Jednym z najwazniejszych problemow podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie
do rozsegregowania jej sktadnikdw. Dlatego wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej
nie powinna przekracza¢ 1,5m. Im mieszanka jest bardziej ciekta, tym tatwiej rozsegregowuje sie. Dlatego mieszanka ciekta
powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysokos¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50cm. lub.
Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze
wyzszej - do 1,0h. Jezeli sg stosowane Srodki przyspieszajace wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5h. W
zaleznosci od wielkosci elementu betonuje sie go albo od razu catym przekrojem, albo warstwami. Stosuje sie praktycznie
trzy sposoby uktadania mieszanki warstwami:
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* poziomymi warstwami ciggtymi na catej powierzchni danego elementu ten sposdb stosuje sie w przypadku
niezbyt duzych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodnosci betonu kazda kolejna warstwa musi
by¢ utozona przed rozpoczeciem wigzania poprzedniej warstwy,

* poziomymi warstwami zestopniowaniem; ten sposdb stosuje sie przy duzych powierzchniach
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy uktadanie petnymi warstwami jest niemozliwe z uwagi na
dtugi okres ich betonowania; warstwy uktada sie w ten sposdb, ze potozone nizej wykonuje sie z
wyprzedzeniem 2 do 3m w stosunku do potozonych wyzej,

* warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3; element betonuje sie na ogdt na caty jego wysokos¢; sposob
ten stosuje sie m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gesto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest
zalecany przy zageszczeniu przez wibrowanie.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢é zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen mechanicznych:
wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Takie elementy jak podtogi betonowe wyréwnuje sie i zageszcza listwami wibracyjnymi. Mieszanke betonowg
mozna tez zageszczac przez odpowietrzanie, stosujgc odpowiednie ptyty odpowietrzajgce Mieszanke betonowa uktada sie
po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementow. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowana
recepta robocza.

Osadzenie (zabetonowanie) stupdw ogrodzenia i bramy w gniazdach wykonanych zgodnie z opisami na rysunkach. Beton
powinien mie¢ konsystencje umozliwiajgcg wypetnienie przestrzeni miedzy kawatkami gryzu.

Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowad:

1) chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych, szczegdlnie
wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),

2) utrzymywac w statej wilgotnosci:
e  7dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,
e 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie wodga betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczaé po 24h od jego utozenia. Jezeli temperatura wynosi
+15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewaé co 3 h w dzienn i co najmniej raz w nocy, a w
nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Podczas robot betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:
1. jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania
2. dozowania sktadnikdw mieszanki betonowej
3. jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania
4. cech wytrzymatosciowych betonu

5. prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiaru jest:

. m3

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

1

2.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych.

9. PODSTAWY PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.

11.

Stosowanie cementu powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja ITB nr 356/98.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.

Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Instrukcja ITB nr
282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.

Sliwinski J.: Beton zwykty. Projektowanie i podstawowe wtasciwosci. Polski Cement, Krakéw 1999.
Sliwinski J.: Beton zwykty. Projektowanie i podstawowe wtasciwosci. Polski Cement. Krakéw 1999.
PN-ENV-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci*)

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-06250 Beton zwykty (zmiany: 1 — B/ 9/89 poz. 78; 2 - Bl 12/90 poz. 95; 3 - B/ 10/91 poz. 67)**)
PN-83/B-06256 Beton odporny na s$cieranie

PN-91/B-06263 Beton lekki kruszynowy (zastgpiona czeSciowo przez: PN-EN 992:1999 w zakresie p. 4.4 oraz PN-EN
1354 w zakresie p. 4.2)

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymaga

PN-EN-1354:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na S$ciskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej
strukturze.
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SST -1.03 ROBOTY MUROWE

CPV 45262500-6 Roboty murarskie.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia oraz wymagania dla robot w zakresie:
- zamurowanie otwordw wskazanych na projekcie
- wykonanie Scianek dziatowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanej,

betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi
obcigzenia,

Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do przenoszenia obcigzen ze
stropéw wyzszych kondygnacji, dzielagca wnetrze.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1 Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-00 Wymagania ogdlne.

Do wykonania robot wymienionych w niniejszej SST nalezy stosowaé materiaty o parametrach okreslonych w specyfikacji
technicznej zgodnie z dokumentacjg projektowa. Bloczki gazobetonowe - przemurowania zewnetrzne.
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Scianki dziatowe wewnetrzne wykona¢ z bloczkéw silikatowych o grubosciach wg projektu, zakoriczenia i obrébki zgodnie z
przyjetym systemem.

2.3. Skfadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot murowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu, gwarantujgcych odpowiednig jakos¢ robot oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdt murowych.
Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegdtowe zasady wykonania Robét

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w obowigzujacych normach i przepisach.

Przed wykonywaniem zasadniczych robét murowych nalezy:
e sprawdzi¢ wymiary i katy Scian fundamentowych,
e  sprawdzi¢ poprawnosc utozenia izolacji poziomej na $cianach fundamentowych,
e  przygotowac podioze przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.
Ogdlne wymagania:
. Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.
. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.
e  Przed utozeniem nadprozy sprawdzi¢ szeroko$¢ otworu i poziom utozenia.
e  Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig). Przy wznawianiu robét
po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola dziatania

Dostarczone na plac budowy materiaty budowlane muszg by¢ kontrolowane pod wzgledem ich jakosci. Kontrola polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiaty maja wymagane certyfikaty lub swiadectwa jakosci.

Wykonanie $ciany nalezy ocenia¢ w zakresie usytuowania i pionowosci, jakosci i czystosci murowania
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6.2. Badania materiatéw i wyrobow

Badania wtasciwosci materiatéw i wyroboéw powinny byé przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach
i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli,
- w zapisach w dzienniku budowy,
- winnych dokumentach.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci. Transport, dostawa, odbioér i przechowywanie materiatow i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
norm i aprobat technicznych.

Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow i
asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

6.3.Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegdlnosci w stykach i naroznikach na zgodnos$¢ z ustaleniami nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiaru
tasma z podziatkg milimetrowa. W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzié¢
na losowo wybranej $cianie za pomocg tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac Srednig grubosc¢ spoiny ustalong przy
zatozeniu srednich wymiardw cegty na odcinku Sciany o dtugosci co najmniej 1,0m.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez
przyktadanie faty kontrolnej o dtugosci 2,0m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni
muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatg i powierzchnia lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy przeprowadzac za pomocg
pionu murarskiego i przymiaru z podziatkag milimetrowa.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania $cian
poszczegdlnych kondygnacji nalezy przeprowadzac za pomocg pomiaréw geodezyjnych.

Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomoca poziomnicy murarskiej lub wezowej oraz
faty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej 20m - za pomoca niwelatora.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przewoddw, przerw dylatacyjnych oraz
osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy przeprowadzac¢ w trakcie robot i
na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru jest:
m2 — dla muréw o grubosci do 25cm,
m3 —dla murdw o grubosci powyzej 25cm,
m —dla nadprozy prefabrykowanych,

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robét
Sprawdzeniu podlegaja:
— wykonanie wszystkich przewidzianych robét
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
— protokot odbioru robét zanikajgcych
— dokonac wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami
SST i dokumentacja projektowa.

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania muréw zgodnie z projektem i normami.

Odbidr robét murowych i nadprozy powinien sie odbywac przed tynkowaniem $cian i innymi robotami wykornczeniowymi
ale po osadzeniu stolarki i oscieznic. Odchytki w wymiarach poziomych scian nie powinny przekracza¢ 20mm, a odchytki w
pionie 5mm.

Odchytki od pionu i poziomu oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinny przekracza¢ 2mm.

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatéw, Swiadectwa jakosci dostarczone przez
dostawcow,

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
2. PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.
3. PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania. Ocena zgodnosci.
4. PN-81/B-30003 Cement murarski 15.
5. PN-86/B-30020 Wapno.
6. PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw PN-B-19402:
7. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
8. PN EN 998-2:2004 Zaprawa cienkoscienna

9. PN-B-30042:1997 Klej gipsowy, gips szpachlowy
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SST - 1.04 ROBOTY TYNKARSKIE | GtADZIE

CPV 45410000-4 Tynkowanie.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét tynkarskich i gtadzi gipsowych.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktore
zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robét w zakresie:
- robot tynkarskich — naprawa uszkodzonych tynkdw,
- wykonanie tynkdw cienkowarstwowych, gipsowych na nowych $ciankach dziatowych
- wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach z ptyt g-k
- wykonanie gtadzi gipsowych na pozostatych $cianach i sufitach remontowanych pomieszczen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujagcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,
wtdkien lub innych materiatow, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych sktadnikéw (a takze z innymi
sktadnikami) i wodg, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i sufitéw.

Podtoze tynkarskie - jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca pewne itrwate
potaczenie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowq i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw
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Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1 Materiaty potrzebne do wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowa.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwnga mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skfad
poszczegblnych sktadnikdéw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i dodatkami
uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcja powinna tworzy¢ mase wygodng w pracy, plastyczng i o dobrej
przyczepnosci do podtoza. Przestrzegac czasu gotowosci mieszanki do uzycia.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy panstwowej i
spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:

* wytrzymatosc¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5 Mpa,

e odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie
1,0 mm — 0%,

* poczatek wigzania po 30-60 min.,
e gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac odchylern od wymagan normy.

2.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych.
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3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét tynkarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét tynkarskich powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu, gwarantujacych odpowiednig jakos¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdt tynkarskich.
Przewozone $rodkami transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegétowe zasady wykonania Roboét

Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie podtoza
nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby Scierania, drapania (skrobania) oraz
zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podfoza podczas prac budowlanych moze mieé
wptyw na jakosé¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:
—  réwne,
— nosneimocne,
—  wystarczajgco stabilne,
— jednorodne, rGwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,
— wolne od wykwitéw,
— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Tynkowanie.

Podane wymagania dotyczace podifoza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych
warunkéw (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapéw robot) majg znaczacy wptyw na
jakos¢ prac tynkarskich. Moga wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczgco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez
stac sie przyczyng pozniejszych uszkodzen tynku.

Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajgcy jak najlepsza przyczepnosc tynku.

Prace tynkarskie mogg. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu
oraz podfoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucona. warstwe tynku nalezy zabezpieczyé przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschniecia. Tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajgcym wymagania
norm i okreslajgcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

Tynk na catej powierzchni powinien by¢ $cisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez
poszczegdlne warstwy tynku powinny $ciéle do siebie przylega¢ na catej powierzchni. Swieze tynki powinny byé
zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni
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stonecznych praz przez ochrone przed wiatrem.
Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. W
miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze
ubytki w podtozu. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usung¢ papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od
chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia ikonsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unikaé
bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wiasciwa wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze
prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczagé po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem
farbami wodorozcienczalnymi, wykonana gtadz nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed
uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowac emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST-00 Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania wszystkich materiatéw przeznaczonych do roboét
tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
6.4. Badania w czasie wykonywania robot
Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatéw i
wyrobdw, prawidtowosci przygotowania podtozy, przyczepnosci tynkéow do podtoza,

e grubosci tynkow,
¢ wygladu powierzchni tynkow,
e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
* wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

Jednostkg obmiaru jest:

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych.

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakosci tynku:
e  brak niepozgdanych peknie¢ powierzchni,

e  materiaty wykorzystane do konstrukcji $cian i stropdw oraz zaprawy murarskie i tynkarskie powinny
posiada¢ stosowne dokumenty, zapewniajgce ich jakos$¢ oraz dopuszczajgce do obrotu istosowania w

budownictwie,

e stan surowy budynku powinien spetnia¢ wymogi norm i warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej,

8.2.1. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

e poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy

przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne s3:

e wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni

tynkow, plesniitp.,

e  trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
e ocene wynikdw badan
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

e  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWY PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena przydatnosci
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wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betondw.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw. Cze$¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementow
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewniania jakosci i
zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.
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SST - 1.05 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8 Roboty malarskie.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére
zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robét w zakresie:
- Malowania Scian i sufitow remontowanych pomieszczen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujagcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej
ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujaca
o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjy
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1 Materiaty:

»  Preparat gruntujacy,
« Farba emulsyjna do podtozy betonowych,
« Farba emulsyjna do podtozy gipsowych.

Dobdr materiatéw malarskich przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN EN 13300.
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Wg normy PN EN 13 300 , Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane do wewnatrz na mury i beton”, farby i
lakiery, klasyfikuje sie m.in. ze wzgledu na:

* przeznaczenie

* chemiczny charakter substancji btonotwérczej
e potysk

* najwiekszy rozmiar ziarna

e odpornos¢ na szorowanie na mokro

e zdolno$¢ krycia.

Grunt na bazie zywic akrylowych — grunt akrylowy (koncentrat) do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego, stosowany jako
powtoka gruntujaca na podtoza o réznych stopniach absorpcji. Pokrywany nastepnie farbami na bazie zywic organicznych.
Stosowany do pokrywania istniejacych tynkéw mineralnych, ptyt gipsowo-kartonowych itp. Zwieksza przyczepnos¢
nastepnych warstw. Proponowany do zastosowania pod nizej wymienione farby.

Farba akrylowa o zwiekszonej wytrzymatosci 1 Klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300. Dopuszczona do
stosowania w Stuzbie Zdrowia ATEST PZH

Pétmatowa, bezrozpuszczalnikowa farba na bazie zywicy akrylowe;.
Zdolnos¢ krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300.

Odporna na $rodki dezynfekujace, na promieniowanie UV, zmywanie i szorowanie (15.000 cykli wg DIN 53778), tworzy
powtoki o efekcie satynowym, przepuszczalna dla pary wodnej. Dtugo zachowuje poczatkowy potysk i kolor.

Przeznaczona do malowania powierzchni $cian takich jak: tynki wapienno-cementowe, syntetyczne i gipsowe. Zalecana
szczegdlnie w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higienicznych, np. szpitale, apteki, magazyny spozywcze, ktére nie

powinny wydziela¢ substancji zapachowych.

Farba akrylowa w 2 Klasie odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300

Farba wodorozcienczalna, lateksowa o szerokim zastosowaniu (budownictwo mieszkaniowe, przemystowe). Klasa 2
odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300. Szczegdlnie przydatna w miejscach narazonych na intensywne
uzytkowanie typu: ciggi komunikacyjne, pomieszczenia ogdlnodostepne, tworzy powtoki matowe. Wysoce przepuszczalna
dla pary wodnej. Zdolnos$¢ krycia przy jednokrotnym malowaniu 12 m2/1l zaleznie od rodzaju podtoza.

Zastosowanie: w pomieszczeniach typu ciggi komunikacyjne oraz w pomieszczeniach mokrych typu: wc, fazienka, powyzej
ptytek.

Farba akrylowa w 3 Klasie odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300

Farba akrylowa, dyspersyjna do uzytku wewnetrznego tj.: wykanczania scian i sufitdow na suchym i wysezonowanym
podtozu betonowym i tynkowym oraz do malowania muréw z cegly, drewna i ptyt drewno pochodnych. Moze by¢
stosowana na podtoza uprzednio malowane farbami zmywalnymi. Zmywalna, bezzapachowa mozna uzytkowac juz po kilku
godzinach od wymalowania. Kolorystyka- Biata.

Zastosowanie: Sufity wewnatrz pomieszczen.

2.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych. Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych,
chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Powinny byé magazynowane
zgodnie z instrukcjami producenta.
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3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania rob6t malarskich

Agregaty malarskie - urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi
i syntetycznymi - do malowania duzych powierzchni. Pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w pozycji stojacej,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Pojemniki mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania Robét

Roboty powinny by¢é wykonywane przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C tym, ze w ciggu doby nie powinien
nastgpic spadek temperatury ponizej 0°C.

Najkorzystniejsze temperatury przy wykonywaniu robét malarskich wynoszg 12 do 18°C.

Roboty na zewnatrz budynku nie powinny by¢é wykonywane w okresie zimowym, a takze podczas deszczéw, pogody
wietrznej oraz w czasie intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

Malowanie nie powinno sie odbywac¢ na podtozach zawilgoconych, oszronionych lub pokrytych rosa.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

5.2.  Szczegétowe zasady wykonania Robét

Przed przystagpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanu

surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam i kurzu.
Woystajgce elementy metalowe, ktorych nie mozna usungé powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz
sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowna kontrole podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

Przygotowanie powierzchni starych tynkow.

Wszelkie uszkodzenia tynku powinny by¢ uzupetnione. Nowe tynki cementowo-wapienne nie powinny by¢ malowane przed
uptywem 28 dni od ich wykonania tj. przed ich skarbonatyzowaniem. W przypadku wczesniejszego malowania powinny by¢

zneutralizowane.

Podtoze oczysci¢, usunaé odpryskujace i tuszczace sie stare powtoki malarskie.
Podtoze musi by¢ przyczepne oraz czyste.

Gruntowanie

Przyczepne i czyste podtoze zagruntowac stosujac farbe do gruntowania.

Rozcienczy¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng. Nanosic¢ pedzlem o dtugim wiosiu.
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Malowanie

Farbe naktadaé watkiem, natryskiem powietrznym lub bezpowietrznym, stosujgc 2 warstwy, lub pedzlem o dtugim wtosiu w
przypadku matych powierzchni,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbiér robét malarski

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie¢ w nastepujacych terminach (w temperaturze = +5°C, wilgotnosci wzgledne;j
powietrza 65%):

- z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych - nie wczesniej niz po 14
dniach.

Badania obejmujg sprawdzenie: wygladu zewnetrznego, zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku, odpornosci powtok na
wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

6.3.Wymagania stawiane poszczegélnym rodzajom powtok

Powtoki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje
(rozmazywanie sie). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, tuszczenia.

Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych. Powinny mie¢ barwe jednolita, bez sladéw pedzla, smug, zaciekéw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostkg obmiaru jest:
e m?
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

8.2. Wymagania techniczne przy odbiorze

e powioki malarskie powinny podtoze przykrywaé rownomiernie, bez przeswitéw, odpryskow, spekan i
pecherzy,

« faktura powtoki powinna by¢ jednorodna bez sladéw pedzla
* barwa powtoki powinna by¢ zgodna z wzornikiem NCS.

e przy malowaniu powierzchni elementu w réznych barwach miejsca styku barw powinny tworzy¢ linie prosta;
odchylenia nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 3 mm na catej dtugosci.

e przyczepnos¢ powtoki mozna badac po uptywie 14 dni od ukonczenia robdét malarskich przy temperaturze
nie nizszej niz 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%

8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze robat
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e Zatwierdzong dokumentacje techniczng

e Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie
kazdej z warstw podktadowych pod malowanie

e Protokdty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

8.4. Ocena koricowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty
nalezy uznaé za prawidtowe.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w sposéb razacy na jakos¢, to pod

warunkiem zgody Projektanta i Inzyniera, roboty te mogg by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robot.

9. PODSTAWY PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi
2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

3. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

4. PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

5. PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefczalnymi farbami
emulsyjnymi

6. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czes$¢ 7: Wykonywanie i nadzdr prac malarskich

7. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity —
Klasyfikacja

8. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
9. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

10. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania
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SST-1.06 ROBOTY OKtADZINOWE

CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot oktadzin sciennych.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:
- wykonanie oktadziny z wykfadziny pvc

1.4. Okreslenia podstawowe

Woyktadzina PVC obiektowa, homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez catg grubosé, bezkierunkowa, w
rulonie, zabezpieczona fabrycznie warstwa poliuretanu PUR, nie wymagajaca lakierowania.

Wyktadzina powinna posiada¢ nastepujace certyfikaty i atesty:

* Atest higieniczny,

* Certyfikat zgodnosci ITB,

* Krajowa Deklaracje Zgodnosci.

Wszystkie taczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki. Cokdt na $cianie zastosowaé w formie
wywiniecia wyktadziny na sciane do wys. 10cm z listwg wyobleniowg pod wyktadzing pomiedzy Sciang i podtoga o
profilu 25mmx25mm.

Klej do wyktadzin dobrze spaja réznego rodzaju wyktadziny - linoleum, winyl, PVC oraz wyktadziny dywanowe na
spodzie piankowym i tekstylnym z wszelkimi typami podtoza: betonem, kamieniem lub drewnem.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

1. Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowsa i ST.

2. MATERIALY

2.1 Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wedtug SST 00-Wymagania ogdlne

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Wyktadzina PVC obiektowa, homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez catg grubos¢,
bezkierunkowa, w rulonie, zabezpieczona fabrycznie warstwa poliuretanu PUR, nie wymagajaca lakierowania.

Wyktadzina powinna posiada¢ nastepujace certyfikaty i atesty:
e Atest higieniczny,

e Certyfikat zgodnosci ITB,
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e Krajowg Deklaracje Zgodnosci.

Wszystkie taczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki. Cokét na scianie zastosowaé w formie
wywiniecia wyktadziny na sSciane do wys. 10cm z listwa wyobleniowg pod wyktadzing pomiedzy Sciang i
podtoga o profilu 25mmx25mm.

Klej do wyktadzin dobrze spaja réznego rodzaju wyktadziny - linoleum, winyl, PVC oraz wyktadziny dywanowe
na spodzie piankowym i tekstylnym z wszelkimi typami podtoza: betonem, kamieniem lub drewnem.

23. Sktadowanie materiatéw

Wedtug SST 00-Wymagania ogdlne
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robdt posadzkowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu, gwarantujgcych odpowiednig jakos$¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
1. Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

2. Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi
wymaganiami przez producenta, jesli wytwdrca nie okreslit, to okres ten wynosi do 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

5.2.  Szczegdétowe zasady wykonania Robét

Podtoze pod wyktadziny powinna mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma. Podtoze sprawdzane dwumetrowg
fatq, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywac przeswitow wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza
od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m. Podtoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce na podtozu nieréwnosci,
wyréwnac przy uzyciu mas szpachlowych. Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny podtoze nalezy starannie oczyscic i
odkurzy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaréw sprawdzajagcych zachowanie reziméw wymiarowych -
pionu, poziomu $cian i ich elementdw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.
Tolerancja wymiarowa grubosci spoin na oktadzinach +/-1mm.

7. OBMIAR ROBOT
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1.  Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
2. Jednostkg obmiaru jest:
o m2
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczgce odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
9.  PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 - Wymagania ogdlne
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne. T | cz. 3 i 4,
rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

2. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

3. PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych

5. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych(terakotowych), klinkierowych, lastrykowych

6. PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
7. PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego

8. ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

9. PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materiatéw budowlanych

-52.



SST -1.07 POSADZKI

CPV 45432100-5 Ktadzenie i wykonanie podtdg.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét posadzkowych.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres Robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robét w zakresie:
- Wykonania posadzek z wyktadziny typu tarkett

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

wyktadzina obiektowa -— pokrycie dowolnej powierzchni na kleju lub zaprawie
klej— zaprawa klejowa wigzaca oktadziny z podtozem

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1 Materiaty

Woyktadzina PVC obiektowa, homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez catg grubos¢, bezkierunkowa, w rulonie,
zabezpieczona fabrycznie warstwg poliuretanu PUR, nie wymagajaca lakierowania.
Wyktadzina powinna posiada¢ nastepujace certyfikaty i atesty:

e Atest higieniczny,

e Certyfikat zgodnosci ITB,

e Krajowg Deklaracje Zgodnosci.
Wszystkie taczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki. Cokdt na Scianie zastosowaé w formie wywiniecia
wyktadziny na sciane do wys. 10cm z listwg wyobleniowa pod wyktadzing pomiedzy $ciang i podtogg o profilu 25mmx25mm.
Klej do wyktadzin dobrze spaja réznego rodzaju wyktadziny - linoleum, winyl, PVC oraz wykfadziny dywanowe na spodzie
piankowym i tekstylnym z wszelkimi typami podtoza: betonem, kamieniem lub drewnem.

2.3. Skiadowanie materiatéow
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Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robé6t posadzkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét posadzkowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu, gwarantujacych odpowiednig jakos¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢é odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot posadzkowych.
Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST-00 Wymagania ogdlne.
5.2. Warunki przystagpienia do robét

Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystapic¢ po zakoriczeniu wszystkich robot budowlanych stanu surowego i
robét wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob
cisnieniowych.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze pod wyktadziny powinna mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma. Podtoze sprawdzane
dwumetrowag fata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywac przeswitow wiekszych niz 2 mm. Odchylenie
powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m. Podtoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce
na podtozu nieréwnosci, wyréwnaé przy uzyciu mas szpachlowych. Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny podtoze
nalezy starannie oczyscic i odkurzyc¢.

5.4. Wykonanie posadzki

Posadzki z ptytek uktadac¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do uktadania stosowacé
klej, ktérego rodzaj dobrac zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczgé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza potozenie
ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w odstepach bedacych wielokrotnoscia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych
ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg
przyktadang do paséw kierunkowych. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Spoiny wypetnia sie
zaprawg do spoinowania.

Do fugowania nalezy przystapic¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST — 00 Wymagania ogdlne

6.2.Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

-54 -



Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wyktadzin i ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary)

e stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:
e przyczepnosci wyktadziny, do podtoza.

e odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy, odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)

e prawidtowosci przebiegu spoin.

e nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm na catej dtugosci taty)

Prawidtowosci wykonania posadzki z ptytek ceramicznych przez sprawdzenie:
e pfaszczyzny poziomej lub spadkow,

e nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢
wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

e odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na
dtugosci taty 2 m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

*  przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnosciag do 1 mm,

e grubos¢ warstwy kompozycji klejagcej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyc;ji klejgcej

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiaru jest:

. m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robt
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Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00 Wymagania ogdlne

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z rozwigzan:
e oktadzine poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,

e w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonad.
8.2. Odbiodr podtozy
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.
8.3. Odbior wyktadzin z ptytek gresowych

Odbiodr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamodwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas
prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikédw badan kontrolnych wymienionych z
wymaganiami i tolerancjami. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
*  wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg
e prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
e  przyczepnosci do podtoza
e prawidtowosci osadzenia kratek $ciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
e szerokosci i prostoliniowosci spoin,
Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
e  ocene wynikéw badan
¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWY PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
. PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
e  PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych

. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych(terakotowych), klinkierowych, lastrykowych
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PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania nie palnosci materiatéw budowlanych
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Instrukcje montazu materiatow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéow
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SST - 1.08 INSTALACIJE SANITARNE

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z budowg instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej,

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach objetych
niniejszg specyfikacja.

Warunki techniczne powinny by¢ stosowane do wszystkich instalacji robotach objetych niniejszg specyfikacjg
Przestrzeganie warunkow technicznych pozwoli na spetnienie przez obiekt budowlany, w ktérym wykonano
instalacje okreslonych w ustawie [1] wymagan podstawowych tj.:

- bezpieczenistwa konstrukcji;

- bezpieczenistwa pozarowego;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

- oszczednosci energii.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

W zakres robot objetych niniejszg specyfikacja techniczng wchodzi dostawa i montaz instalacji wody zimnej,
cieptej, kanalizacji sanitarne;.

1.4 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych

Do prac towarzyszgcych zwigzanych z budowg instalacji wod.-kan. i c.w.u. naleza:

e wykonanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane,

e wykonanie bruzd w Scianach dla prowadzenia przewoddéw wody zimnej i cieptej, cyrkulacyjne;j,

kanalizacji: sanitarnej, deszczowej

e wykonanie obudowy przewoddw,
Do robot tymczasowych moze by¢ réwniez zaliczone wykonanie robot ziemnych pod rurociagi kanalizacyjne
prowadzone pod posadzka. Bedzie to wykonanie wykopdw, podsypki z piasku pod rurociagi oraz zasypki
piaskiem.

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z:

e Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWiA z dn.
04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami branzowymi,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi przez COBRTI
INSTAL — zeszyt nr 7 — Warszawa, lipiec 2003,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegdlnych robot,
Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw,
norm i instrukcji.
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogélne wymagania dotyczace wyrob6éw stosowanych w instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej.

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania niniejszych instalacji powinny spetnia¢ wymagania
norm, posiadac certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty swiadczgce o ich mozliwosci
zastosowania do wykonania projektowanych robot. Wykonawca powinien wykonaé przedmiot umowy z
materiatéw z zastosowaniem preferencji krajowych.

Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane. Elementy instalacji wody zimne;j i
cieptej i cyrkulacyjnej, ktére moga sie stykac bezposrednio z woda pitng powinny by¢ wykonane z materiatow
niewptywajacych ujemnie, na jakos¢ wody i mie¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez
jednostke upowazniona ministerstwa zdrowia. Urzadzenia oczyszczajgce Scieki muszg posiadac stosowane
zaswiadczenia dotyczace jakosci i skutecznosci oczyszczania, bedace podstawa do ich zastosowania.

2.2 Materiaty do wykonania robaét instalacji wody zimnej, cieptej uzytkowej
Przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) rury

® rury z tworzywa sztucznego PE-X- w klasie PN16, fagczone poprzez zgrzewanie w asortymencie
systemowym,

® rury z tworzywa sztucznego PE-X w klasie PN20 stabilizowane wktadkg aluminiowa, fagczone poprzez
zgrzewanie w asortymencie systemowym,

® rury stalowe podwojnie ocynkowane tgczone poprzez gwintowanie,

® rury wielowarstwowe tworzywowe PE-X/AL/PE-X tgczone ksztattkami systemowymi za pomoca
zaciskania w klasie PN10.

b) armatura odcinajgca
e dla wody zimnej — zawory kulowe przelotowe do wody zimnej na PN = 1,0 MPa zawory kulowe kgtowe
do ptuczek ustepowych na PN = 1,0 MPa
e dla wody cieptej - zawory kulowe przelotowe do wody cieptej na PN = 1,0 MPa i tr = 600C
e odcinajacy zawor elektromagnetyczny z sitownikiem i presostatem

c) armatura czerpalna
e kurek odcinajgcy na wodzie zimnej i cieptej na PN = 1,0 MPa
e zawory czerpalne kulowe z koricowkg do weza do wody zimnej i zaworem antyskazeniowym typu H.A.

d) armatura — inne
® armature regulacyjng i filtrujaca na cisnienie do 1,0 MPa i temperature do 1000C
e wodomierze skrzydetkowe
e termostatyczne zawory cyrkulacyjne
® termostatyczne zawory mieszajgce
e zawory antyskazeniowe
® termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem temperatury (ztobek)

e) izolacja termiczna i zimnochronna uzywac tylko izolacje w klasie NRO
® izolacja wody zimnej:
e piony — otuliny z wetny mineralnej o grubosci 10 mm w ostonie folii aluminiowej,
e rury w posadzkach- otuliny PE o grubosci 6 mm.
® izolacja wody ciepte;j:

2.4 Materiaty do wykonania robét instalacji kanalizacji sanitarnej
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a) Rury:
e rury i ksztattki PVC klasy SN8 do kanalizacji zewnetrznej
e rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe PVC-U do kanalizacji wewnetrznej
b) inne:
e czyszczaki kanalizacyjne
rury wywiewne z PVC $110/¢160
tuleje ochronne z uszczelkami dla przejs¢ przez sciany budynku,
umywalki fajansowe, muszle ustepowe, pisuary fajansowe,
zlewozmywaki, zmywaki z blach stal. nierdzewnej lub emaliowanej,
e  wpusty podtogowe,
e syfony,
* elementy mocujace, faczace i kotwiace,
®  zabezpieczenia ppoz. instalacji rurowych — masy, pianki, kotnierze itp.

2.5 Materiaty do wykonania robét instalacji kanalizacji deszczowej

a) rury:
® rury i ksztattki kanalizacyjne HDPE do kanalizacji deszczowej,
e rury i ksztattki PVC klasy SN8 do kanalizacji zewnetrznej,
b) inne:
e  czyszczaki kanalizacyjne z HDPE o potfaczeniach na uszczelki gumowe.
e tuleje ochronne z uszczelkami dla przejs¢ przez sciany budynku,
* elementy mocujace, taczace i kotwigce, szyny montazowe,
e zabezpieczenia ppoz. instalacji rurowych — masy, pianki, kotnierze itp.

2.8 Materiaty dostawy, sktadowania i kontrola jakosci materiatow

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robot budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatéw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i
iloSciowym odbiorem tych materiatéw. Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z
wymogami podanymi w projekcie i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna
zastosowacd na budowie wytacznie za zgodg inspektora nadzoru lub projektanta. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci nalezy dostarczy¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru. Dostarczane na miejsce sktadowania materiaty i urzagdzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdrcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

Rury sktadowac w miejscach gdzie nie sg narazone na bezposrednie dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Pozostate materiaty sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych.

3 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Sprzet wykorzystany do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych
przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.
W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:

e samochdd dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajgcy transport materiatow i urzadzen,

® spalinowg lub reczng zageszczarke do gruntu,

® gwintownice,

e mtotowiertarka,

e szlifierka katowa,

e pompa reczna do proéb cisnieniowych.
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4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatdw muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujacych
w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak rowniez zapewnié¢ bezpieczernstwo
uzytkownikom droég oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadto muszg zapewni¢ dostarczenie materiatéw
gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci.

4.2 Srodki transportowe

e samochdd dostawczy do 0,9 t,
e samochdd skrzyniowy do 5 t.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

1. Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi wykonania robot i przepisami obowigzujgcymi w Polsce, a w szczegdlnosci z wymienionymi w
punkcie 1.4.

2. Przed przystgpieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy:
e projekt budowlany z pozwoleniem na budowe,
e dziennik budowy,
® plac budowy,
®  miejsce pod zaplecze.

3. Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiescic¢ tablice
informacyjng okreslajgca:
® numer pozwolenia na budowe oraz adres i nr telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego,
® nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot,
® imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy i inspektora nadzoru,
® numery telefonéw alarmowych.

4. Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru
i potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy. W przypadkach uznanych przez inspektora za
konieczne, zmiany powinny by¢ potwierdzone przez autora projektu. Zmiany te nie mogg powodowa¢é
obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jesli dotyczg zmiany materiatow okreslonych w
dokumentacji i specyfikacji nie mogg powodowac zmniejszenia ich jakosci i trwatosci eksploatacyjne;.

5.2 Wymagania dotyczgce wykonania robét instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej
5.2.1 Prowadzenie przewodow

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Rur
peknietych lub z uszkodzong powtokg nie wolno uzywac.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewnic¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne.
Przewody prowadzi¢ w taki sposdb, aby zapewni¢ mozliwos¢ kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody
poziome prowadzi¢ przy Scianach lub pod stropami — zgodnie z projektem. Powinny one spoczywac¢ na
podporach statych i ruchomych. Podejscia do przyboréw i szafek hydrantowych wykona¢ w bruzdach lub jako
obudowane, zgodnie z aranzacjg architektoniczng. W obudowie nalezy zapewni¢ dostep do zawordéw
odcinajacych.

Przewody pionowe muszg mie¢ przynajmniej jedng podpore na kazdej kondygnacji.
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Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji.

Przewody wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i instalacji hydrantowej powinny by¢ zaizolowane. Nalezy stosowac
wytacznie izolacje w klasie NRO. Wymagane grubosci izolacji jak w punkcie 2.2 i 2.3.

Oktadziny uktadac zgodnie z wytycznymi producenta, jako klejone. Materiaty przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste, nieuszkodzone. Powierzchnia, na ktérej jest wykonana izolacja
cieplna powinna by¢ takze czysta i sucha. Izolacja powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody poziome wody zimnej nalezy
prowadzié ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji grzewczych, przewodéw gazowych. Nie wolno
prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych, minimalna odlegtos¢ od
przewodow elektrycznych wynosi¢ powinna 0,10 m.

Przejscia przewoddw przez stropy i sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna
powinna wystawac po okoto 2 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, niedziatajgcym korozyjnie na rure, a
umozliwiajacym jej wydtuzenie. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury.

5.2.2 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Armature w instalacjach wodociggowych nalezy montowac w miejscach dostepnych, w sposdb
zabezpieczajacy przed przenoszeniem obcigzen na rury i w miejscach umozliwiajgcych personelowi
eksploatacyjng obstuge i konserwacje.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw. W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej
strony. Zawory czerpalne, baterie Scienne umywalkowe montowac 0,25 + 0,35 m nad przyborem, liczagc od
gornej krawedzi przedniej Scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego. OS armatury czerpanej
Sciennej powinna sie pokrywac z osig symetrii przyboru. W przypadku montazu baterii i zawordow czerpalnych
stojacych nalezy stosowac tgczniki elastyczne, ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych
dziataniem armatury.

W czesci ztobka biatg armature montowadé zgodnie z wytycznymi projektu, dostosowujgc wysokos¢ montazowa
do wymagan dla uzytkowania matych dzieci. Bezwzglednie stosowa¢ armature mieszajgcy z ograniczeniem
temperatury c.w.u. w przyborach, z ktérych moga korzystac dzieci.

5.3 Wymagania dotyczgce wykonania robét instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej

Przyjeto nastepujgce zasady prowadzenia instalacji kanalizacyjnych
e poziomy kanalizacji pod posadzkowej (odwodnienia ptyty garazu) prowadzone w ptycie garazu,
® poziome przewody rozprowadzajgce instalacji prowadzone pod stropem garazu; ewentualna obudowa
poziomoéw — zgodnie z aranzacjg architektoniczng,
e piony prowadzone po wierzchu Scian — w szachtach instalacyjnych lub w obudowie — zgodnie z
architekturg obiektu,
e podejscia do przyboréw w bruzdach lub w obudowie.

Poziomy w wykopach posadowi¢ na podsypce z piasku zwyktego grubosci 15 cm z formowaniem tozyska na
rure. Obsypke i zasypke rur wykonac piaskiem zwyktym bez grud i kamieni (max wielkos¢ ziaren 20 mm).
Obsypke wykona¢ warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury (lub 0,1 + 0,3 m) zageszczajac kazdg warstwe.
Zasypke wykonac¢ warstwami grubosci max 0,3 m z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw.
Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosic: | = 90% Proctor.

Mechaniczne zageszczanie piasku nad rura mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie
przynajmniej 30 cm piasku. Piony kanalizacyjne nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytdéw stosujgc
minimum 2 uchwyty na kondygnacje. Na pionach nalezy zamontowac czyszczaki kanalizacyjne zapewniajac dla
nich dostep przez obudowe przy pomocy drzwiczek rewizyjnych, o wym. min 0,2 x 0,2 m. Przejscia rur przez
Sciany i stropy wykonac¢ w tulejach. Odpowietrzenie kanalizacji wykona¢ przez rury wywiewne wyprowadzone
nad dach.

Montowane przybory i urzgdzenia sanitarne fgczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w indywidualne syfony.
Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemoznos$¢ zasysania wody z syfonu podczas sptywu
wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen.
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6 KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg, z tym, ze powinny one objgé co najmnie;j:
®  badanie szczelnosci,
e zabezpieczenie instalacji wody zimnej i cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i
temperatury,
e zabezpieczenie przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacjach oraz
zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji,
e zabezpieczenie instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywéw zwrotnych

Podczas badan odbiorczych nalezy wykonac pomiary:
e temperatury wody za pomocg termometrow z doktadnoscig odczytu }0,5 K. Dopuszcza sie dokonanie
pomiaru za pomocg termometrow dotykowych
e spadkdw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréow réznicowych z doktadnoscia odczytu 10
Pa.
6.1 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié przed zakryciem bruzd, zasypaniem wykopdw oraz przed
wykonaniem izolacji cieplne;j.

Badanie szczelnosci instalacji powinno byé przeprowadzone woda w temperaturze powyzej 0.C. W przypadkach
koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koricowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione w ramach odbioréw czesciowych.

Po napetnieniu instalacji /wody zimnej i cieptej/ woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego
przegladu instalacji zwracajac szczegdlng uwage na potaczenia przewoddw i armatury czy sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje poddac prébie podwyzszonego cisnienia za pomoca recznej
pompki lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonania préb cisnieniowych. Wartos¢ cisnienia
prébnego nalezy przyjmowac w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Po
przeprowadzonej prébie szczelnosci sporzgdzi¢ protokot badania okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto
wykonywane badanie.

Instalacje cieptej wody po pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng poddac badaniu szczelnosci cieptg
wodg o temperaturze 60.C przy cisnieniu roboczym. Podczas badania szczelnosci cieptg wodg sprawdzic¢
zachowanie sie punktéw statych i przesuwnych oraz wydtuzen termicznych rurociggéw.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:
e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki sprawdza sie na szczelnos¢ po
napetnieniu ich woda powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Wszystkie badania i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL z lipca 2003 r.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa dla instalacji wodno-kanalizacyjnej s3:
e rurociggi wody i kanalizacji— mb
. wykopy - ms
. zasypanie wykopow - ms
. zageszczanie wykopdéw - ms
« podsypka pod rurociagg - m2
® armatura i urzadzenia — szt.
® zabezpieczenia przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych — kpl.
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Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robot
sporzgdzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktadéw rzeczowych KNR. Po
zakoniczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1 Odbidér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wod.-kan.

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji wod. — kan. nalezy dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego dla
robot budowlanych zwigzanych z pézniejszym wykonaniem instalacji:

® umiejscowienie i wymiary otwordéw dla wykonania przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy,

e wykonanie bruzd w Scianach — wymiary bruzd, czystos$¢ bruzd.

Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét.
8.2 Odbidr techniczny — czesciowy instalacji wod.-kan.

Odbidr techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub instalacji, dla ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy to:

e przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach,

e przewoddw kanalizacyjnych utozonych pod posadzka.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robot,
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

8.3 Odbidr techniczny — koncowy instalacji wod.-kan.

Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego - koricowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacjach, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalacje wyptukano i napetniono woda,
c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,
b) dziennik budowy,
c) obmiary powykonawcze,
d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
f) protokoty wykonanych badan odbiorczych,
g) instrukcje obstugi i gwarancji wbudowanych wyrobdw.
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ wyzej wymienione dokumenty i uruchomic instalacje wod. —
kan.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowad:

e uzycie whasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,
prawidtowosé wykonania potgczen,
jakos¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych,
wielkos¢ spadkow przewodow,
odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
prawidtowos¢ wykonania odpowietrzenia,
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e prawidtowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosé miedzy podporami,
e prawidtowos¢ ustawienia armatury,

® prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

e prawidtowos¢ zainstalowania przybordw sanitarnych,

® jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

e zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem.

Odbidr techniczny — koricowy, konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wod. — kan. do uzytkowania.

9 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace opisano w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji.
Elementem kontroli jakosci wykonania tych robot sg odbiory miedzyoperacyjne i odbiory techniczne —
czesciowe opisane w punkcie 8.1 i 8.2 niniejszej specyfikacji.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Projekt wykonawczy instalacji wod. — kan., c.w.u., hydrantowej, instalacji kanalizacyjnych
Przedmiar robot do dokumentacji jw.

10.2 Rozporzadzenia

a) Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/100 poz.1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz.1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439,
Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718.

b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156).

c) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.
U. Nr 72/01 poz.747).

d) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203/02 poz.1718).

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz.728).

f) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz.679, Nr
8/02 poz.71).

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202/04 p0z.2072).

h) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz.1650.

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz.401).
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j) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7 serii wydawniczej ,Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL wydanie 07.2003 r.

k) COBRTI INSTAL Zalecenia dla projektantow instalacji zimnej i cieptej wody oraz wodnych instalacji
ogrzewczych w zakresie wyboru i tgczenia materiatdw, uwzgledniajgce agresywnosc¢ korozyjna wod
wodociggowych w 52 miastach w Polsce. Osrodek Informacji ,, Technika instalacyjna w budownictwie” —
Warszawa 2001.

10.3 Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-EN 1254 : 2002 taczniki instalacyjne.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogdlne.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych dla przysytania czynnikéw.
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
PN-EN 806-1 Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych (wewnetrznych) Cze$¢ 1. Wymagania ogdlne
PN-EN 1717 : 2003 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociggowych i
ogdblne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku

Cz.1. Postanowienia ogdlne i wymagania

Cz.2. Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

Cz.5. Montaz i badania. Instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
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SST-1.09 INSTALACIE OGRZEWANIA

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z budowg instalacji grzewczej

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach objetych
niniejszg specyfikacja.

Przestrzeganie warunkow technicznych pozwoli na spetnienie przez obiekt budowlany, w ktérym zastosowana
jest instalacja grzewcza, okreslonych w ustawie [1] wymagan podstawowych tj:

- bezpieczenstwa konstrukgji;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

- oszczednosci energii.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

W zakres robot objetych niniejszg specyfikacja techniczng wchodzi dostawa i montaz instalacji centralnego
ogrzewania.

1.4 Opis instalacji centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dla budynkéw jako dwururowg z rur PEX
zasilang z pompy ciepfa.
Projektuje sie zasilanie rozdzielaczy za pomoca pionowych badz poziomych przewodow
rozprowadzajacych wykonanych z PE-X firmy COMAP. Poziome przewody rozprowadzajace
mozna ukfadaé bez spadkéw. Odpowietrzenie poziomych przewoddw rozprowadzajgcych
nastgpi poprzez zawory odpowietrzajace zainstalowane w grzejnikach.
Pod pionami bedg montowane pary zaworéw odcinajgcych i spustowych. Z uwagi na wydtuzanie
sie przewodow na skutek zmian temperatur projektuje sie:

e przewody poziome z wykorzystaniem samokompensacji

* przewody pionowe — faczac piony z przewodami poziomymi ramionami kompensacyjnymi o

niezbednej dtugosci kompensacyjnej
® niezbedne kompensacje na wysokich pionach instalacyjnych.

Przewody sieci rozdzielczej i piony izolowane otuling z wetny mineralnej w ostonie folii aluminiowej w klasie
NRO.

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych projektuje sie z rur wielowarstwowych typy PE-X/AL/PE-X,
taczonych za pomoca ksztattek systemowych.

1.5 Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszgcych zwigzanych z budowg instalacji c.o., c.t naleza:
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e wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane
e zabezpieczenie przeciwpozarowe przejsc instalacyjnych.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z dokumentacjg projektowa.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22
poz. 209), normami branzowymi ZG.

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i
instrukcji.

Nie wyszczegodlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktédw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

1.7 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Podstawa prac jest:
® projekt instalacji grzewczych,
® pozwolenie na budowe wydane przez witasciwy terenowo organ wtadzy budowlane;j.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan technicznych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych
w czasie wykonawstwa, powinny byc¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowacd obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢
uzgodnione z autorem projektu.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002 r. Nr
75 poz. 690) przy uwzglednieniu wszystkich dotychczasowych zmian w powyzszym rozporzgdzeniu

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny odpowiada¢ wymaganiom materiatow
budowlanych/instalacyjnych, by¢ dobrej jakosci, posiadajgce potrzebne dokumenty dopuszczajgce, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty zgodnosci i atesty oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze materiaty zakwestionowane przez Zamawiajgcego uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych w czasie realizacji robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i nie zaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢, wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw moga by¢ zlokalizowane w obrebie terenu wykonywania robot
budowlanych w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wykaz materiatdw zawarty jest w dokumentacji technicznej.

2.2 Rury
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Do montazu rurociggdw instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowac nastepujgce rodzaje rur:
® rury stalowe czarne bez szwu, tgczone przez spawanie - rurociagi gtéwne, piony, rozdzielacze do
ostatniego zaworu odcinajacego,
e rury wielowarstwowe PE-X/AL/PE-X, fgczone za pomocg ksztattek systemowych — potgczenia
grzejnikéw z rozdzielaczami.

Do montazu rurociggdw instalacji ciepta technologicznego nalezy stosowac nastepujace rodzaje rur:

e rury stalowe czarne bez szwu, tgczone przez spawanie

Rury tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia. Nalezy je sktadowac w
oddzielnych stosach.

Ztgczki instalacyjne

e Stuzg do tgczenia poszczegdlnych odcinkdw rur ze sobg, armatury z przewodami i potgczenia urzadzen
gazowych.

Ksztattki

®  Stuzg do taczenia ze sobg rur o roznych srednicach lub roznym kierunku ustawienia. Ztaczki i ksztattki
maja wewnatrz gwint rurowy cylindryczny. Konce rur tgczonych powinny mie¢ gwint rurowy stozkowy.

Dwuztgczki
e Jezelitgczone rury nie dajg sie obracac albo, kiedy trzeba liczy¢ sie z koniecznoscig rozkrecenia danego
odcinka, wykonuje sie potgczenie za pomocg dwuztgczki. Uszczelnienie skrecanych elementow
dwuztaczki uzyskuje sie przez zastosowanie ptaskiej uszczelki. Dwuztgczka wmontowana poza kurkiem
gtownym na doptywie umozliwia oddzielenie przytgcza od instalacji wewnetrznej na czas préby
szczelnosci oraz ewentualne czyszczenie przewodu.

Ztaczki gwintowane
e Stosuje sie w ograniczonej ilosci, najczesciej do podtaczenia urzadzen gazowych i gazomierzy z
instalacjg. Obecnie stosuje sie powszechnie w instalacjach gazowych taczenie rur za pomoca spawania.
Potaczenie spawane w poréwnaniu z innymi rodzajami potgczen majg szereg zalet jak niski koszt,
tatwosc wykonania, szczelnos¢ oraz wytrzymatosc. Instalacje tagczone przez spawanie sg
bezpieczniejsze.

tuki i kolana
e Woykonuje sie w celu zmiany kierunku rury instalacyjnej przez odpowiednie giecie rur.

Rury ochronne
®  S3to krdtkie odcinki rur stalowych stosowane przy przejsciach przewoddéw gazowych przez przegrody
konstrukcyjne (Sciany nosne i stropy). Rury ochronne powinny by¢ wykonane zgodnie z BN — 72/8976 —
52.

2.3 Armatura
® narurociggach montowac zawory odcinajgce kulowe na ci$nienie min. 1,0 MPa.
e wszystkie grzejniki zasilane od dotu nalezy wyposazy¢ w blok zaworowy katowy z odcieciem i
oproznieniem.
® instalowac gtowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury minimalnej do +160C.

® pod pionami zamontowac pary zawordw odcinajacych i spustowych.

2.4 Armatura regulacyjna

Regulacja instalacji - wielostopniowa:
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e regulacja na rozdzielaczach kondygnacyjnych - automatyczne zawory rownowazgce,
® regulacja obiegami grzejnikowymi - zawory termostatyczne z nastawa wstepna,

2.5 Armatura odpowietrzajaca

* na kazdym pionie (w gérnej jego czesci) zamontowac nalezy naczynie odpowietrzajgce z
automatycznym odpowietrznikiem 1/2" i z kulowym zaworem odcinajgcym,

® w miejscach przewyzszenia instalacji automatyczne zawory odpowietrzajace,

e odpowietrzniki przy grzejnikach.

2.6 Armatura spustowa

e Odwodnienie pionéw za pomocg zawordw spustowych montowanych w dolnej ich czesci.

2.7 Ogrzewanie podtogowe

W przedmiotowym budynku zaprojektowano 15 petli grzewczych — odpowiednio wedtug mozliwosci
ogrzewania podtogowego, zasilanych z 2 rozdzielaczy, zlokalizowanych jak na rysunkach. Petle grzewcze
wykonane z rury ogrzewania podtogowego, np. Comap S17x2,0. Dtugosé rur wynikajgca z obliczer: 2080m.
Petle uktada¢ w formie $limaka, z odpowiednimi odstepami — zaznaczonymi na rysunkach instalacji. Wokét
$cian i szczelin dylatacyjnych nalezy uktadac¢ tasme dylatacyjng wg zalecen producenta. Ogrzewanie podtogowe
sterowanie bedzie automatycznie, proporcjonalnie do centralnego sterowania pogodowego realizowanego
przez automatyke. Regulacja hydrauliczna instalacji realizowana bedzie przez odpowiednie ustawienie nastaw
wstepnych zawordow termostatycznych oraz zawordow regulacyjnych.

2.8 lzolacja cieplna, zabezpieczenie rurociggéw

Wszystkie przewody grzewcze izolowac cieplnie na zasileniu i na powrocie, oprécz spustéw i odpowietrzeni.
Nalezy rowniez izolowa¢ armature o srednicy ponad DN40. Izolacje wykona¢ za pomocg otulin z wetny
mineralnej w powtoce folii aluminiowej w klasie NRO. Grubos¢ izolacji przyjac zgodnie z Rozporzgdzeniem w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
2002 r. oraz pdzniejsze zmiany z 6 listopada 2008 r.- zatgcznik nr 2. Przewody prowadzone w posadzkach musza
posiadac izolacje termiczng w postaci pianki polietylenowej o gr. 6 mm i klasie NRO.

2.9 Aparatura kontrolno — pomiarowa i regulacyjna

Uktady regulacji temperatury i ciSnienia realizowane beda za pomoca regulatora cyfrowego wyposazonego w
elementy pomiarowe, wykonawcze i sygnalizacyjne. Przed nadmiernym wzrostem cié$nienia instalacje
zabezpieczaé bedzie zawdr bezpieczestwa oraz naczynie zbiorcze.

2.10 Pozostate materiaty
rozdzielacze,

szafki do montazu rozdzielaczy,
liczniki ciepta,

filtry siatkowe,

zawor zwrotne,

e zawory odcinajgce i spustowe

2.11 Warunki dostawy, sktadowanie i kontrola jakosci materiatéw

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robot budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatéw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakoSciowym i
ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z
wymogami podanymi w projekcie i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna
zastosowac na budowie wytacznie za zgodg inspektora nadzoru lub projektanta. Materiaty, wyroby i
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urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci nalezy dostarczy¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru. Dostarczane na miejsce sktadowania materiaty i urzagdzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatdéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

Rury sktadowaé w miejscach gdzie nie sg narazone na bezposrednie dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Pozostate materiaty sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i wskazaniach Zamawiajgcego.
Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia robot osobom nieupowaznionym do
obstugi.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania.

Przekroczenie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

W celu przecinania rur, gwintowania itp. uzywa sie tzw. imadta rurowego. Rury przecina sie pitkami do metalu
lub specjalnymi obcinakami kotkowymi. Po ich obcieciu korce nalezy wyréwnac za pomocg frezu.

Do nacinania gwintu stuzg specjalne gwintownice rurowe. Zasadniczg czescig gwintownicy jest gtowica
wyposazona w cztery narzynki. Naciety gwint powinien by¢ lekko stozkowy tak, aby pierwsze zwoje miaty petna
gtebokosé, a nastepne byty stopniowo coraz ptytsze. Stozkowatos¢ gwintu utatwia uszczelnienie przewodéw.
Konieczne jest réwniez doktadne, prostopadte ustawienie narzynek w stosunku do osi gwintowanej rury.
Dobrze naciety gwint nie powinien miec zbyt cienkich zwojow, rys, peknie¢ czy wytaman. Dtugos¢ nacinanego
gwintu stozkowego powinna by¢ dostosowana do srednicy rury. Zbyt dtugi gwint powoduje za gtebokie
wkrecenie rury w tacznik, co pocigga za sobg znaczne opory przeptywu.

Do uszczelniania gwintu metoda tradycyjng uzywa sie wyczesanych wiékien konopnych nasyconych pasta
niewysychajaca.

Pasma konopi odpowiedniej dtugosci lekko sie smaruje wymieniong pastg, a nastepnie nawija na gwint w
kierunku od tytu ku przodowi mocno je dociskajac. Po nawinieciu catosci wygtadza sie je przez obrét reki w
kierunku nakrecenia gwintu. Nastepnie wkreca sie ostroznie ksztattke lub ztgczke, najpierw rekga, a pdzniej
uzywajac klucza rurowego lub szczypiec. Rure wkreca sie w tgcznik obracajac nig w lewa strone, wzglednie
tacznik nakreca sie na rure obracajgc nim w prawa strone. Zamiast wtdkien konopnych do uszczelniania
gwintow rurowych odpowiedniejsze sg specjalne tasmy uszczelniajgce.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez przedstawiciela Zamawiajgcego, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Samochody i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora.

Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw i urzagdzen nalezy przestrzegac
zalecen wytwoércow.

Rury mogg by¢ dostarczane w zwojach lub luzem. Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci.

Grzejniki i urzgdzenia nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed przesunieciem.
Zatadunek i wytadunek powinien odbywa¢ sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtoki lakierniczej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Roboty montazowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi wykonania robot i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Przed przystgpieniem do wykonania
robot Inwestor przekaze wykonawcy:

e projekt instalacji grzewczych

e pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy terenowo organ wiadzy budowlane;.

® miejsce pod zaplecze.

Wykonawca w miejscu widocznym umiesci tablice informacyjng okreslajaca:
® nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot
® imiona i nazwiska oraz numery telefonowi kierownika budowy i inspektora nadzoru
® numery telefonéw alarmowych.

Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru.
W przypadku uznanych przez inspektora za konieczne zmiany powinny by¢ potwierdzone przez autora projektu.
Zmiany te nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatéw okreslonych w dokumentacji i specyfikacji nie moga powodowaé zmniejszenia ich jakosci i trwatosci
eksploatacyjnej.

5.2 Montaz rurociggédw wewnatrz budynku

Montaz rurociggow instalacji grzewczych oraz ciepta technologicznego musi zapewnia¢ mozliwos¢ kompensacji
wydtuzen cieplnych przewodéw. W projekcie przewiduje sie kompensacje wydtuzen na zatamaniach tras
przewodow. W tym celu stosuje sie: przewody poziome z wykorzystaniem samokompensacji, przewody
pionowe — t3czac piony z przewodami poziomymi ramionami kompensacyjnymi o niezbednej dtugosci
kompensacyjnej oraz niezbedne kompensacje na wysokich pionach instalacyjnych.

Rurociggi podwiesza¢ na atestowanych zawiesiach. Stosowac¢ obejmy z gumowg wktadka.

Przy przejsciach rurami przez przegrody budowlane (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop) nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne
potaczenie rury. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od sSrednicy zewnetrznej przewodu
(liczonej wraz z izolacjg):

€O najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciach przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezenia scinajacych.
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5.3 Montaz armatury

a) Armature po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania nalezy montowac w miejscach dostepnych,
umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

b) Armature na przewodach nalezy tak zainstalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

c) Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd przy uzyciu odpowiednich uchwytow.

d) Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.

e) Montaz naczynia przeponowego nalezy wykonac po przeprowadzeniu préb szczelnosci i doktadnym
wyptukaniu instalacji.

5.4 Montaz izolacji

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

3. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknieé, zataman i wgniecen
oraz odpowiadac ksztattem izolowanego rurociggu lub urzadzenia.

5. Roboty montazowe izolacji rurociggéw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.
6. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzeniania sie ognia.

7. Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oraz PN-N-01270-
08:1970.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, zaopatrzenia, lub pracy personelu. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, przedstawiciel Zamawiajgcego natychmiast wstrzyma
uzycie do robot materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez Specyfikacje techniczng wykonania i
odbioru robot budowlanych, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez wykonawce
przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.3 Dokumenty budowy

Dokumenty dopuszczajace

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej z przedstawicielem Zamawiajgcego. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie przedstawiciela Zamawiajacego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy ponadto zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania terenu wykonywania robot budowlanych,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,

- kosztorysy ofertowe,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla przedstawiciela Zamawiajgcego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robot zostanie wykonany w oparciu o baze normatywna.
Po zakoniczeniu robot instalacyjnych nalezy dokonaé¢ obmiaru wykonanych robot.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu w tym np.:
e dtugosé rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi,
e do ogdlnej dtugosci rurociggdw wlicza sie dtugosé rur przytgczonych do grzejnikdw, armature tgczong
na gwint i taczniki,
e do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen,
e zwezki wlicza sie do dtugosci rurociggdw o wiekszych srednicach,
e catkowitg dtugos¢ rurociggu przy prébach instalacji ogrzewczej stanowi suma dtugosci rurociggow
zasilajacych i powrotnych.

-74 -



7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

,m” - dla montazu rur i préb szczelnosci na zimno

,szt.” - dla armatury, urzadzen grzejnych i préb na gorgco
,m2” - dla izolacji termicznej

8. BADANIA | ODBIOR ROBOT

8.1. Badania odbiorcze

Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg, z tym, ze powinny one objg¢ co najmnie;j:

e badanie szczelnosci na zimno,

® badanie odpowietrzenia,

e badanie poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji grzewcze;.

8.1.1 Badanie szczelnosci na zimno

a) Badania szczelnosci wodg na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0.C,
a budynek nie moze by¢ przemarzniety.

b) Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed wykonaniem izolacji termicznej.

c) Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcy probie kilkakrotnie skutecznie
przeptukaé¢ woda.

d) Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniajac jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji.

e) Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i niewyptukanej, nie nalezy
wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili
skutecznego wyptukania, instalacja taka powinna by¢ odpowietrzona poprzez reczne otwieranie zaworéw
stopowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawér stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik

f) Na 24 godziny (gdy temp. zewnetrzna jest wyzsza od +5.C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja
powinna by¢ napetniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac starannego
przegladu wszystkich elementdow oraz skontrolowacd szczelnos¢ potgczen przewodow.

g) Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosSci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za
pomocy pompy recznej podtgczonej w najnizszym punkcie instalacji. Wartos¢ cisnienia prébnego w najnizszym
punkcie instalacji powinna wynosi¢ Pr + 2 lecz nie mniej niz 4 bary Pr — cisnienie robocze w najnizszym punkcie
instalacji.

h) Cisnienie préobne utrzymac przez 30 minut. Wynik proby nalezy uznad za pozytywny, jezeli manometr nie
wykaze spadku cisnienia.

Po przeprowadzonym badaniu sporzadzi¢ protokat.
8.1.2 Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzié, czy w instalacji z armaturg automatycznej
regulacji odpowietrzenie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzenia miejscowego.

8.1.3 Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji grzewczej
Prowadzenie badania i pomiary

a) Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji wewnetrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwdjng
regulacjg powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w
stanie zimnym.

b) Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢ ogrzewany co
najmniej przez trzy doby.

c) Wszystkie zawory odcinajace na gateziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte, ponadto nalezy
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skontrolowaé prawidtowos$¢ odpowietrzenia ztadu.
d) Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy
dokonywac oceny polegajgcej na:

e skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na wyjsciu z kotta i poréwnaniu ich z wykresem
regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od
rozpoczecia ogrzewania budynku. Wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 h przed
pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz } 2.C

e skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co
najmniej reka ,,na dotyk” a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

e skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniach,

e skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji i poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w
dokumentacji, dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach 1% obliczeniowego spadku
cisnienia,

e) w pomieszczeniach, w ktérych temp. powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

e przeprowadzié korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywdéw wody
przez piony,

e okresli¢ inne whasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania i usunac te przyczyny.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym

1. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzac po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczenia instalacji.

2. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczajgcych parametrow
obliczeniowych.

3. Przed przystgpieniem do proéby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w
ciggu co najmniej 72 h.

4. Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawic itp.
Oraz skontrolowac¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki
nalezy usungc.

5. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

6. W celu zapewnienia max szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy — po proébie szczelnosci na gorgco zakoniczonej
wynikiem pozytywnym — podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uznac za spetniajgca
wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 — dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w
ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

7. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzagdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania bytby negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

8.2. Odbior techniczny

8.2.1 Odbior czesciowy instalacji grzewczej

Odbidr techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci instalacji
ogrzewczej, dla ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on przewoddw przeznaczonych do
izolacji termicznej oraz prowadzonych w szlichcie betonowej. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym do odbioru koricowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
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8.2.2 Odbior koncowy

Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad komisji wchodzi kierownik
robot montazowych oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,
e dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
e protokoty odbioréw czesciowych,
e protokoty wykonanych préb i badan,
e Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdOw urzgdzen i materiatdw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
® instrukcje obstugi.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczagcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,
e protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
e aktualnos$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Z odbioru koricowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego, przekazujgcego wykonang robote oraz osoby uczestniczgce w czynnosciach odbioru. Protokét
powinien zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia
obiektu do eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajacego lub w przypadku
przeciwnym — odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach

konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

8.2.3 Przekazanie do eksploatacji

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robot instalacyjnych wykonanych w obiekcie po
odbiorze koricowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek.

9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

Prace towarzyszace zwigzane z wykonaniem instalacji c.o., c.t zostaty wymienione w punkcie rozdziale I, pkt 3.3
niniejszej specyfikacji.

Elementem kontroli jakosci wykonania tych robot sg odbiory techniczne — czesciowe opisane w rozdziale VIII
punkcie 2.1.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. bokumentacja projektowa

a) Projekt wykonawczy w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
b) Przedmiar robot instalacji centralnego ogrzewania.

10.2. Rozporzadzenia

a) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 17 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 (wraz z pdzniejszymi zmianami)
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami)

c) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202/04 poz. 2072) [1]
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d) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650).

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

10.3. Normy

1. PN —EN 215: 2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan

2. PN —EN 442 — 1: 2015-2 Grzejniki i konwektory -- Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

3. PN —EN 442 —2: 2015-2 Grzejniki i konwektory-- Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan

4. PN —91/B - 02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

5.PN —EN ISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdéw -- Wspodtczynniki przenoszenia ciepta przez
przenikanie i wentylacje -- Metoda obliczania

6. PN —EN1254: 2004 taczniki instalacyjne

7. PN —B —02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

8. PN — 83/B — 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

10.4. Wytyczne i warunki techniczne

. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Wydawnictwo COBRTI INSTAL —
zeszyt nr 6
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SST-1.10 INSTALACIE WENTYLACII

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
wentylacji mechanicznej

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji
robot:
- instalacji wentylacji mechanicznej w projektowanym obiekcie

2. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng

W zakres robdt objetych niniejsza specyfikacjg techniczng wchodzi dostawa i montaz urzadzen instalacji
wentylacji mechaniczne;j.

2.1. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot :

Wykonanie kanatow i ksztattek wentylacyjnych :

- z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju okragtym typ SPIRO,

- z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnych,

w ilodciach i wymiarach zgodnych z projektem budowlanym i wykonawczym oraz przedmiarem robot.

2.2. Montaz wymienionych w pkt. 2.1. kanatéw i ksztattek wentylacyjnych oraz podtaczenie i zamontowanie
zaprojektowanych wszystkich urzadzen wentylacyjnych wraz z ich automatyka i sterowaniem, jak rowniez
uzbrojeniem kanatéw w jednolitg instalacje wentylacji mechanicznej oraz usytuowanie ich w obiekcie zgodnie z
projektem budowlanym i wykonawczym a takze przedmiarem robdét. Dodatkowo wykonaé montaz instalacji
uziemienia blaszanych przewoddw i urzadzen wentylacyjnych.

2.3. Po zmontowaniu catosci instalacji wentylacji mechanicznej, przeprowadzenie jej uruchomienia oraz
regulacji wydatkow powietrza do zatozen projektowych za pomoca regulatoréw, zamontowanych przepustnic
na kanatach wentylacyjnych i przepustnic przy elementach nawiewnych i wywiewnych. Przeprowadzona
regulacje udokumentowac protokotem pomiaréw wydajnosci wentylacji.

3. Okreslenia podstawowe

3.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych, Klimatyzacyjnych, Instalacji
Ogrzewczych.
e wentylacja —wymiana powietrza w pomieszczeniu albo zespole pomieszczen majgca na celu usuniecie
powietrza zanieczyszczonego i zuzytego a wprowadzenie powietrza zewnetrznego, Swiezego,
e wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych
wprowadzajgcych
® powietrze w ruch,
® instalacja wentylacyjna - zestaw kanatéw ,ksztattek ,urzadzen, zespotow i elementéw stuzacych do
uzdatniania powietrza oraz jego rozprowadzania,
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rozdziat powietrza — rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikdéw i
wymiennikow , w celu zagwarantowania wymaganych warunkow- intensywnosci wymiany powietrza
,czystosci ,cisnienia, temperatury, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu,

rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodow,

uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy pomocy srodkéw technicznych majace na celu
zmiane jednej lub kilku wartosci charakteryzujacych stan i jakos¢ powietrza,

ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury,
odzyskiwanie ciepta — wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wywiewanym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto przez instalacje wentylacyjna,

przewdd (kanat ksztattka) wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego
,stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze,

przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na

zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza,

nawiewnik, wywiewnik, anemostat ,dysza — element lub zespét, przez ktéry powietrze doptywa lub
wyptywa do lub z pomieszczenia,

czerpnia,/wyrzutnia — element wentylacji przez ktory zasysane jest powietrze zewnetrzne lub
wyrzucane jest

powietrze zuzyte,

filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
ciektych,

filtr powietrza — zespdt oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen,

nagrzewnica powietrza — wymiennik ciepta do ogrzewanie powietrza,

chtodnica powietrza — wymiennik ciepta przeznaczony do chtfodzenia i ewentualnie do osuszenia
powietrza,

centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna — urzadzenie sktadajgce sie z elementéw do uzdatniania
powietrza oraz jego nawiewania i wywiewania we wspolnej obudowie,

wentylator — urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch,

klapa pozarowa — zespét umieszczony w sieci przewoddéw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszenia sie dymu i ognia z jednej strefy do drugiej,
instalacja ciepta technologicznego — instalacja stuzgca do doprowadzania czynnika grzewczego do
nagrzewnic

wentylacyjnych,

nagrzewnica wentylacyjna — element centrali wentylacyjnej przez ktéry przeptywa czynnik grzewczy
ogrzewajgcy powietrze wentylacyjne.

4. Materiaty i urzadzenia

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow .

4.1.1. Zastosowane urzadzenia, wyroby i elementy instalacji wentylacyjnej muszg posiadac¢ aktualne
Swiadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie takie jak : aprobaty techniczne,
bezpieczenstwa, bezpieczenstwa p.poz. itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem akceptacje inspektora nadzoru.

4.1.2. Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych, powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w tych instalacjach.

4.1.3. Podstawowe urzadzenia i materiaty zastosowane w instalacji wentylacji mechanicznej zostaty opisane w
dokumentacji projektowej

Wszystkie materiaty i urzadzenia (ilos¢, parametry i wymiary zgodnie z projektem wykonawczym wentylacji
mechanicznej oraz przedmiarem robét)!
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5. Sprzet
Warunki ogdlne stosowania sprzetu .

5.1. Zastosowany sprzet do montazu elementdéw i urzgdzen instalacji wentylacyjnej musi by¢ dopuszczony do
stosowania w budownictwie, przy montazu tych instalacji oraz posiada¢ odpowiednie oznakowanie
bezpiecznego stosowania itp. Wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem akceptacje nadzoru inwestorskiego.

5.2. Materiaty z ktérych wykonany jest sprzet stosowany do montazu w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w tych robotach. Dla urzadzen technicznych podlegajgcych Dozorowi
Technicznemu niezbedne jest ,upowaznienie” Urzedu Dozoru Technicznego. Dla urzadzen pozostajgcych w
kontakcie z woda ubytkowa wymagana jest opinia higieniczna PZH.

5.3. Do montazu i tgczenia elementéw w budowie instalacji wentylacyjnych uzywaé oryginalnych materiatéow
potgczeniowych, osprzetu i narzedzi zalecanych przez ich producentéw zastosowanych systeméw rurowych.

6. Transport i skladowanie
Warunki ogdlne stosowania transportu i sktadowania.

6.1. Nalezy zapewnié transport i przemieszczanie materiatow do budowy kanatéw wentylacyjnych i urzadzen
wentylacyjnych w oryginalnych opakowaniach producenta z zachowaniem odpowiedniej pozycji urzgdzenia
wynikajacej z oznakowania na opakowaniu w celu zapobiezenia jakimkolwiek uszkodzeniom.

6.2. Transport i przemieszczanie urzgdzen wentylacyjnych w pionie i poziomie musi odbywac z zastosowaniem
odpowiednio przygotowanego i bezpiecznego sprzetu oraz odbywac sie pod fachowym nadzorem technicznym
ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane. Szczegdlna uwage nalezy zwracac przy
transporcie i sktadowaniu urzadzen (kierowac sie wytycznymi producenta urzgdzen). Za konieczne uznaje sie
tez rygorystyczne przestrzeganie obowigzujacych przepiséw BHP.

7. Wykonanie robot

Warunki ogdélne wykonania robét .

7.1. Zamontowania urzgdzen i elementdéw uzbrojenia instalacji wentylacyjnej powinno by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjami producenta i zasadami opisanymi w projekcie wykonawczym, niniejszej specyfikacji oraz
Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt Wentylacyjnych, Instalacji Ogrzewczych wydanych przez COBRTI
INSTAL.

7.2. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-B-
03434, z materiatéw o powierzchni gtadkiej, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny bez
wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pekniec i tym
podobnych wad. Potgczenia przewoddow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

7.3. Wymiary przewoddw o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1505 i PN-EN
1506. Obrdbke ptyt i montaz kanatow z ptyt z wetny mineralnej na folii aluminiowej wykonywac¢ wg wytycznych
producenta systemu.

7.4. Zamocowanie urzadzen i elementow instalacji wentylacyjnej powinno by¢ wykonane z zastosowaniem
materiatéw o odpowiedniej odpornosci na korozje w miejscu zamontowania, odpowiedniej odpornosci na
obcigzenie i drgania oraz z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z konserwacja. Metoda
podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania. Odlegtosci pomiedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
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uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato
na jej szczelnos$¢, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstrukgji.

7.5. Sposéb zamocowania zespotéw wentylacyjnych i wentylatoréw powinien zabezpieczac ich odpowiednie
ustawienie w osiach oraz zabezpieczenie przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku oraz na
instalacje (krécéce elastyczne).

7.6. Stuzace do tgczenia elementéw instalacji przewody wentylacyjne elastyczne izolowane powinny by¢
uktadane bez jakiegokolwiek zgniecenia, odksztatcenia.

7.7. Czerpnie i wyrzutnie powinny zabezpieczac instalacje wentylacyjna przed wptywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw itp. Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni powinny by¢
zabezpieczone przez przedostawaniem sie gryzoni ptakow, lisci itp. Sposdb zamocowania czerpni i wyrzutni
powinien zapewniac tez ich wodoszczelnosé.

7.8. Przepustnice do regulacji i zamykajgce ,nastawiane recznie ,powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy ich trwate zablokowanie w wybranym potozeniu.

7.9. Wszystkie urzgdzenia wchodzace w sktad instalacji wentylacyjnej nalezy montowac scisle wg instrukc;ji
montazu i DTR dostarczonych przez producentdw wraz z urzadzeniami.

7.10. Szczelnosc¢ potaczen urzadzen, elementdw i przewoddw instalacji wentylacyjnej powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76001 i warunkdw wykonania tych instalacji. Po zmontowaniu catosci instalacji
nalezy dokonac jej regulacji w celu uzyskania wydatkéw powietrza z poszczegdlnych nawiewnikéw oraz
wymiennikdw w ilosciach okreslonych na zatgczonych rzutach. Regulacji dokonaé przy pomocy przepustnic
jednoptaszczyznowych przewidzianych na kanatach wentylacyjnych oraz przepustnic bedacych w wyposazeniu
kratek wentylacyjnych. Z przeprowadzonej regulacji sporzadzi¢ protokot.

7.11. Przy przejsciu kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozarowego zastosowano klapy p.poz. o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Przy montazu klap p.poz. kierowa¢ sie Scisle wytycznymi
montanowymi producenta tych urzadzen.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe , ktérej nie obstugujg nalezy obudowac elementami o klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref lub zastosowac¢

klape p.poz.

7.12. Nalezy zapewnié tatwy dostep do urzadzen i elementdw instalacji wentylacyjnej w celu ich pdzniejszej
obstugi ,konserwacji, czyszczenia kanatéw lub naprawy.

7.13. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych, warunkami wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz instrukcjami producentéw pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywana instalacja .W przypadkach watpliwosci natury technicznej nalezy zwrécié
sie do nadzoru autorskiego. Za konieczne uznaje sie rygorystyczne przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
BHP.

Wytyczne do wspoétpracy z branza budowlana.

Przy realizacji robét wentylacyjnych nalezy $cisle wspdétpracowac z wykonawcami robdt branzy budowlanej i
elektrycznej na potrzeby instalacji wentylacyjne;j:

Catosé robét wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL- Zeszyt 5 :

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych ”

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,,W sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”,

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. ,W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw”, oraz zgodnie z przepisami
B.H.P.
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8. Kontrola jakosci wykonanych robot
Warunki ogdlne kontroli jakosci robét .

8.1. Kontrola jakosci robdt zwigzana z wykonywaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét wykonawczych. Wyniki przeprowadzanych kontroli nalezy uznac
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dana faze robdt uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac w szczegdlnosci nastepujace badania:

e zgodnosci wykonywanych prac z dokumentacjg projektowa (specyfikacja czesci instalacji
wentylacyjnej),

e zgodnos$é wykonywanych prac z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi,

e zgodnosci zastosowanych materiatéw i urzadzen wentylacji mechanicznej (poréwnanie zgodnosci
tabliczek znamionowych z projektem),

® sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzgdzen wentylacyjnych ,

® sposobu utozenia i zawieszenia przewoddw wentylacyjnych i elementdw instalacji oraz ich
zamocowania i potgczen,

e szczelnosci kanatow wentylacyjnych,

® sposobu montazu i zabezpieczenia elementdéw ruchomych,

® sposobu zamocowania i jakosci zamontowanych filtrow i ttumikow,

® sposobu zamocowania i jakosci zamontowanych czerpni i wyrzutni,

® sposobu zamocowania i jakosci zamontowanych przepustnic,

®  sposobu zamocowania i jakosci zamontowanych klap p.poz.,

® sposobu zamocowania, rozmieszczenia zamontowanych nawiewnikdéw i wywiewnikow,

®  sposobu zamontowania i dziatania elementdw automatyki, sterowania i kontroli dziatania wentylacji,

® realizacji robdt pod wzgledem bhp i p.poz..

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych robét z
dokumentacjg projektowa na podstawie ogledzin i pomiaréw.

9. Obmiar robot

Warunki ogdlne kontroli obmiaru.

9.1. Przy dokonywaniu obmiaru powykonawczego robdt instalacji wentylacyjnej nalezy stosowac zasady i
jednostki obmiarowe przyjete w kosztorysie wentylacji mechanicznej

e  dtugosé przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

e do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikow,

e  dtugosé zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej sSrednicy,

® urzadzenia, armatura — kpl., szt.

10. Odbidr techniczny

Warunki ogélne odbioru.

10.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa oraz z

obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzié nastepujgce dziatania :
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e pordwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji (kanatéw wentylacyjnych, ich uzbrojenia i
urzadzen) ze specyfikacjg projektowg, zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci,

® sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi,

e sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji (dziatanie, konserwacja, czyszczenie)

® sprawdzenie czystosci instalacji,

® sprawdzenie warunkéw zamocowania i zabezpieczenia przy eksploatacji urzagdzen w ruchu (silniki,
pompy, wentylatory) oraz zgodnosci ich danych deklarowanych na tabliczkach znamionowych z
zaprojektowanymi,

® sprawdzenie elementdw automatycznej regulacji i sterowania wszystkimi zamontowanymi
urzadzeniami pod

e wzgledem ich iloSci, rozmieszczenia, zgodnosci z projektem i prawidtowosci dziatania, osigganych
parametrow oraz sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu regulacji na podstawie schematéw,

e sprawdzenie ilosci i zgodnosci z projektem montazu elementéw zabezpieczenia p.poz. (klapy)

10.2. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catej instalacji;

protokdt pomiaru wydatkédw powietrza na poszczegdlnych nawiewnikach i wywiewnikach regulacji i
uruchomienia catej instalacji wentylacyjnej,

protokdt z przeszkolenia obstugi zestawu wentylacyjnego ,

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow.

10.3. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

e protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek;

e aktualnos$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

10.4. Celem odbioru koricowego jest potwierdzenie mozliwosci dziatania catej instalacji zgodnie z projektem i
wymaganiami podczas prébnego rozruchu w warunkach réznych obcigzen przez 72 godziny. Czynnosci
kontrolne maja takze za zadanie stwierdzi¢ czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo
zamontowane i dziatajg efektywnie. Kontrola dziatania powinna postepowac od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji przez poszczegdlne uktady instalacji do catej instalacji. Nalezy obserwowac rzeczywistg
reakcje poszczegdlnych elementdw instalacji oraz stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci. Pomiary kontrolne
powinny potwierdzi¢ osiggniecie przez instalacje parametrow projektowych.

11. Rozliczanie robot instalacji wentylacji
W robotach instalacyjnych wentylacji mechanicznej cena jednostkowa obejmuje m.in.:

* wykonanie wszystkich przewoddw i ksztattek wentylacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym
instalacji wentylacyjnej oraz przedmiarem robot z materiatéw we wszystkich technologiach
zastosowanych w przedmiotowym obiekcie budowlanym,

® transport, wyniesienie i przemieszczanie wszystkich elementdw instalacji wentylacyjnej na miejsce
montazu , wskazane przez inspektora nadzoru lub kierownika budowy,

e utozenie i usytuowanie w/w przewoddw i ksztattek wentylacyjnych, urzadzen i uzbrojenia oraz
potgczenie ich ze wszystkimi zaprojektowanymi urzgdzeniami i uzbrojeniem w jednolita instalacje
wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem wykonawczym instalacji wentylacyjnej,

e wykonanie konstrukcji wsporczych, zawiesi i mocowan pod urzadzenia i kanaty wentylacyjne oraz
usytuowanie ich w odpowiednich miejscach instalacji,

e termiczna i przeciwpozarowa izolacja kanatéw wentylacyjnych z zastosowaniem technologii i zakresie
okreslonym w projekcie budowlanym i wykonawczym i specyfikacji wykonania robét,
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e  montazu wszystkich zaprojektowanych urzadzen wentylacyjnych, ich elementéw oraz podtgczenie
instalacji sterowania, kontroli i automatyki,

e rozruch wszystkich urzadzen wentylacyjnych,

e regulacja wydatkéw na wszystkich elementach instalacji wentylacji mechanicznej,

® przeprowadzenie wszystkich niezbednych préb, pomiaréw i badan, wymaganych w projekcie
budowlanym,

e wykonawczym i specyfikacji wykonania robd6t wraz z ich udokumentowaniem.

12. Przepisy zwigzane

12.1. Polskie Normy.

[1] PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu powietrza w
przewodzie.

[2] PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwa, okreslenie.
[3] PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne.

[4] PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.

Wymagania.

[5] PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

[6]PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[7] PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

[8] PB-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzgdzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
[9] PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.

[10] PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

[11] PN-EN1505:2001 Wentylacja budynkdw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym.

Wymiary.

[12] PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
okragtym.

Wymiary.

[13] PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

[14] PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koricowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

[15] PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

[16] PrEN 12236 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewoddw. Wymagania wytrzymatosciowe.

12.2. Ustawy:

-z dnia 7 lipca 1994 ,, Prawo budowlane” ,

-z dnia 3 kwietnia 1993 ,, 0 badaniach i certyfikacji ,,

-z dnia 3 kwietnia 1993 r. ,,0 normalizacji”,

- z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ,,.

12.3. Inne dokumenty.

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" - wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 5 Warszawa wrzesien 2002.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. I, roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych.
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