IR.271.3.17.2023 Zalacznik nr 3
UMOWA NR........... IUP/ 23 (wz6r)

zawartaw dniu ............ 2023 r. pomiedzy Gming Warka PI. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka,
NIP 797-20-16-015, REGON 670223400 reprezentowang przez:

Pana Dariusza Gizke - Burmistrza Warki

zwanego dalej ,,Zamawiajagcym"

zwanym dalej ,,Wykonawca"
reprezentowanym przez:

Na podstawie zamdwienia prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2
ustawy pzp, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Remont OSP w Gaskach celem
utworzenia Lokalnego Centrum Integracyjnego w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”
na dziatce nr ew. : 199, zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji warunkéw zamowienia i
oferciezdnia ................. 2023 .
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym , z dokumentacjg projektowq, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej ,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym, w stanie nadajgcym sie do uzytkowania.

§2.

Terminy :
1. Termin wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie od dnia podpisania niniejszej umowy.
2.Przedtozenie koncepcji opracowanej do uzgodnienia przez Zamawiajgcego w
terminie do 7 dni od podpisania niniejszej umowy.
3. Termin wykonania kompletnego projektu wykonawczego w terminie do 15.10.2023 r.
4. Termin wykonywania robét budowlanych rozpoczyna sie z dniem protokolarnego przejecia
terenu budowy przez Kierownika Budowy.
5.Termin zakonczenia catego zakresu przedmiotu umowy, ustala sie na dzien 23.10.2023 r.
6. Poszczegdlne etapy realizacji przedstawia harmonogram robét (rzeczowo-finansowo-
terminowy) sporzadzony przed podpisaniem umowy przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego . Stanowi on zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§3.
Prace jak i materiaty nieprzewidziane lub pominiete w projekcie, a pozostajgce w bezposrednim
zwigzku z wykonywanymi robotami i wptywajgce na czas wykonania zamowienia nie majg wptywu
na termin wykonania zaméwienia, a Wykonawca obowigzany jest do ich wykonania bez dodatkowej
zaptaty. Za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej odpowiada Wykonawca.

§4.
Obowiazki Zamawiajacego
a) w zakresie projektu Zamawiajgcy zobowiazuje sie do :
1. dokonania uzgodnien w celu dopracowania koncepcji we wszystkich branzach, dokonywanie
uzgodnieh z Wykonawcg na kazdym etapie projektowania przedmiotu umowy we wszystkich
branzach w zakresie rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych, materiatowych, wizualnych
i kosztowych
2. akceptacji lub przeditozenia uwag do koncepcji i projektu architektoniczno-budowlanego i
akceptacji projektow wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji w terminie do 7 dni
odpowiednio od dnia otrzymania projektow.



b)w zakresie budowy;

1. przekazania terenu budowy protokotem wprowadzenia na budowe
2. dokonania odbioréw robét przy udziale Wykonawcy

3. zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego

Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) w zakresie projektu:

Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzgledniac

1. materiaty przygotowawcze, w skfad ktérych wchodzg :

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

- dokonania szczegoétowej wizji lokalnej przez projektanta w terminie do 7 dni od dnia podpisania

umowy. W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy wykonawca zobowigzany jest przedstawic

zamawiajgcemu wstepne zatozenia projektowe oraz planowany zakres robét, ktére powinny
uwzglednia¢ wytyczne przekazane przez zamawiajgcego

- robocze konsultacje z zamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych przez wykonawce

rozwigzan technicznych i materiatowych.

- Zamawiajgcy wymaga, aby przy projektowaniu stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone do

obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie,

3. projekt wykonawczy w branzy :

- budowlanej uwzgledniajgcy roboty remontowe

- sanitarnej : wod-kan, c.o., c.w.u. wentylacje, kottownia- usytuowanie i podtgczenie pieca

gazowego

- elektrycznej .

4. inne opracowania niezbedne do realizacji robot i zatwierdzenia dokumentacji, Zamawiajgcy

dopuszcza wykonanie czesci robot na podstawie zaswiadczenia dla robot nie wymagajgcych

pozwolenie na budowe.

5. llos¢ wymaganych egzemplarzy do przekazania zamawiajgcemu :

a. materialy przygotowawcze - 2 egz. wersja papierowa +CD(pdf)

- inwentaryzacja

- koncepcja

b. materiaty do zgtoszenia robét- 4 egz. +CDpdf), ewentualnie projekt architektoniczno-budowlany

— 4 egz. +CD (pdf) w razie koniecznosci .

c. projekt wykonawczy w podziale na branze — 4 egz. + wersja elektroniczna (PDF)

d. inne opracowania niezbedne do realizacji robot — 2 egz. wersja papierowa + elektroniczna,

6. Przystgpienie do robét budowlanych moze nastgpi¢ po ocenie przez zamawiajgcego

kompletnosci i poprawnosci wykonania dokumentacji projektowej.

7. uzgodni¢ dokumentacje projektowag w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na

budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych .

8. zrealizowac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane i innych

ustaw i rozporzgdzen oraz wytycznych dotyczacych projektowania, Polskich Norm, zasad wiedzy

technicznej i sztuki budowlane;j.

9. w razie wystgpienia istotnych rozbieznosci podczas przysztej realizacji Inwestycji, projektant
zgodnie z art. 20 ust. 1 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.
zobowigzuje sie poprawi¢ wszystkie btedy oraz wykonaé zamienne rysunki, a w uzasadnionym
przypadku zobowigzany jest sprawowac¢ nadzor autorski na zgdanie inwestora bez dodatkowej
zapfaty.

10. Féok)émania uzgodnienia projektu z Zamawiajgcym i uwzglednienia wszelkiej weryfikaciji

przedstawionych przez Zamawiajgcego rozwigzan w dokumentacji zaréwno arch-bud jak i

wykonawczej.

11. kontaktu z Zamawiajgcym na etapie projektowania i przyjmowania rozwigzan
funkcjonalnych i wykonczeniowych pomieszczen co najmniej 2 razy w miesigcu i w miare
potrzeby.

12. przygotowanie materiatdow do zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych celem ich
ztozenia w Starostwie Powiatowym w Grojcu.

13. przygotowanie dokumentacji do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
14. ponoszenia odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi za wady w zakresie prac
projektowych objetych niniejszg umowa.

15. wspotpracy na etapie wykonawstwa z nastepujgcymi Wykonawcami :

Firmg: Dragongaz — dostawcg zbiornika na gaz.
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Firma: JERZY SITKOWSKI, PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO, UL.RADOMSKA3, 26-900
KOZIENICE- instalacje gazowe

b.)
1.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

w zakresie budowy:
wykonania obiektu budowlanego wraz z infrastrukturg towarzyszacg w oparciu o zatwierdzony i
uzgodniong dokumentacje — projekt wykonawczy.
wykonanie robét remontowych zgodnie z dokumentacijg i zgtoszeniem zamiaru wykonania robot
budowlanych oraz aktualnie obowigzujgcymi Polskimi Normami , Polskim Prawem
Budowlanym , obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng.
protokolarnego przejecia terenu budowy i przygotowania go do realizacji,
zapewnienia kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
zawodowe oraz moggce wykazac sie przynaleznoscig do odpowiednich izb.
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ opracowanym w razie koniecznosci.
Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosé
odszkodowawcza.
prowadzenia robét po uprzednim wydzieleniu miejsc niebezpiecznych i
zabezpieczeniu ich tasmg ostrzegawczg oraz odpowiednim oznakowaniu o pracach
budowlanych. Zabezpieczenie nalezy wykonaé¢ na wiasny koszt i wlasnym staraniem zgodnie
Z przepisami BHP.
wtasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni¢ wszelkie media na cele budowy oraz
pokrycia kosztéw z tym zwigzanych: energii, zuzycia wody, wywozu smieci
i odprowadzenia sciekow oraz innych mediow podczas realizacji budowy poprzez biezgce
regulowanie naleznosci.
zaopatrywanie sie w materiaty dobrej jakosci, spetniajgce wymagania PN
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa,
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa
oraz dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.
w przypadku uszkodzenia znajdujgcych sie na terenie obiektow, sieci lub urzadzeh
Wykonawca naprawi szkody w najszybszym mozliwym terminie na wlasny koszt i doprowadzi
do stanu poprzedniego.
wykonania robo6t nie objetych umowa, jezeli sg one niezbedne ze wzgledoéw bezpieczenstwa lub
zabezpieczenia przed awarig, a wykonanie ich nie ma wptywu na termin wykonania okreslony
w § 2.6 , za wykonane roboty Wykonawca nie ma prawa zgda¢ dodatkowego wynagrodzenia
usuwania na biezgco z placu budowy gruzu, zbednych materiatdw, urzadzenh i przedmiotéw
mogacych stwarzac¢ przeszkody, zagraza¢ zdrowiu lub zyciu os6b mogacych sie znajdowacé w
poblizu lub utrudnia¢ wykonywanie robét.
ponoszenia odpowiedzialnosci za jako$¢ dostarczanych materiatéw i ewentualne szkody
powstate w wyniku zainstalowania wadliwych materiatéw lub urzadzen.
pokrycia wszelkich ewentualnych szkéd powstatych z winy Wykonawcy podczas realizacji
zamowienia. W razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robdét lub ich czesci (bgdz
kradziezy urzadzenh, materiatéw) naprawi¢ je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.
zapewnienia w czasie wykonywania robét na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku,
przestrzegania przepiséw BHP
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertg wiasnym staraniem, uzywajgc urzgdzen i
materiatow wiasnych oraz pozostajgcych do dyspozycji
utrzymywania statego kontaktu i zgtaszania Inspektorowi Nadzoru zamiaru wykonania rob6t
podlegajgcych zakryciu oraz robdét zanikajgcych. O ile Wykonawca nie dopeini tego
obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkucia, otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robot a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego
na wiasny koszt.
skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegodlnosci: zaswiadczeh wtasciwych
jednostek i organéw, w tym dok. potwierdzajgce odbiér przytgczy przez dysponentow
mediow, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, certyfikatéw, atestow lub aprobat
technicznych na wmontowane materiaty i  urzgadzenia, instrukcji  uzytkowania i
konserwacji urzadzen, dokumentacji budowlanej powykonawczej ze wszystkimi zmianami
w trakcie budowy, dokumentaciji odbiorowych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej .
umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom Zamawiajgcego Iub organow
panstwowego nadzoru budowlanego oraz udostepnienia im niezbednych, wymaganych
dokumentéw.



20. wykonania dokumentacji budowlanej powykonawczej po 2 egzemplarze.

21. przeprowadzenia przed odbiorem przewidzianych w przepisach préb i sprawdzen
wykonywanych instalacji na koszt wiasny. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru nie pézniej niz 5 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen,

22. przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakosci, potwierdzajgcego, ze produkty bedgce przedmiotem zamowienia
odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt Wykonawcy.

23. zapewnienia statego dozoru budowy.

24. ubezpieczenia od odpowiedzialnosci wszelkich ryzyk budowy.

25. natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o nieszczesliwych wypadkach lub
zagrozeniach na budowie,

26. przekazania niezwtocznie pod opieke i zarzgd Zamawiajgcego wszelkich przedmiotéw co do
ktérych zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne lub innych bgdz tez przedstawiajgcych
wartos$¢, odkrytych na terenie budowy.

27. Przeprowadzenia pierwszego uruchomienia zamontowanych urzgdzen na swoj koszt.

28. Uporzadkowania terenu robét w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru kohcowego
wykonywanych robot.

29. zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestniczenia w czynnosciach
odbiorowych tj. odbiorze kohcowym, przeglgdach gwarancyjnych w okresie gwaranc;ji i rekojmi
za wady na wezwanie Zamawiajgcego.

30. ponoszenia odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi za wady w zakresie projektu i robdt
objetych niniejszg umowa.

31. przeprowadzenia szkolenia dla personelu wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi
urzgdzen oraz przekazania protokotow ze szkolen, do dokumentow odbiorowych.

32. wspotpracy na etapie wykonawstwa z nastepujgcymi Wykonawcami :

Firmg: Dragongaz Sp. z o.0., ul. Koscielna 10, 52-314 Wroctaw

— dostawcag zbiornika na gaz i dostawcg gazu .

Firma: Jerzy Sitkowski , Projektowanie i Wykonawstwo, ul. Radomska 3, 26-900 Kozienice
— Wykonawcg dokumentacji projektowej w branzy gazowej i wykonawcg: montazu zbiornika,
wykonania przytgcza gazowego oraz instalacji gazowej w budynku.

c¢) Przedstawienia Zamawiajgcemu kazdorazowo wprowadzanych zmian do umowy
Konsorcjum celem uzyskania akceptacji. Wszelkie zmiany w umowie Konsorcjum bez
uzyskania przez Wykonawce zgody Zamawiajgcego bedg uznane za niewazne.
(w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum firm)

§5.
Gwarancje i rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy.
1. Na wykonany przedmiot umowy............ miesiecznej gwarancji i rekojmi wg oferty Wykonawcy.
Okres gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy liczony bedzie od daty koncowego,
bezusterkowego odbioru robot.

2. Gwarancja i rekojmia na dokumentacje projektowa, bedzie obejmowata co najmniej okres
zwigzany z realizacjg zadania.

2.1. Jezeli Zamawiajgcy nie rozpocznie realizacji budowy to gwarancja i rekojmia uptywa po okresie
36 miesiecy od dnia wykonania dokumentacji i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wplyw na
trwatos¢ gwarancji producenta.

4. W przypadku wystgpienia w przedmiocie zaméwienia wad ukrytych Zamawiajgcy przesle
Wykonawcy reklamacje, na ktdrg Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi na piSmie w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w uméwionym terminie
oznacza zgode na wniesiong reklamacje. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy
dla danego elementu.

5. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Jezeli przedmiot zamowienia lub jego czesé zostanie wykonane z wadami lub usterkami badz
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wystgpig one w okresie gwarancyjnym lub obowigzywania rekojmi Zamawiajgcy moze :

zazgdac od Wykonawcy usuniecia ich w wyznaczonym terminie lub jezeli Wykonawca nie usunie w
wyznaczonym terminie wad lub usterek Zamawiajgcy ma prawo na koszt Wykonawcy dokonac
naprawy lub zleci¢ je osobie trzeciej korzystajgc z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§6.

1. Wykonawca nie ma prawa powierzy¢é wykonania dzieta w catosci lub czesci innemu
podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

2. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wytgcznie przy zachowaniu co najmniej takich samych
lub lepszych parametréw jakie  prezentowat dotychczasowy  podwykonawca  tzn.
doswiadczenie, mozliwosci finansowe, personalne i sprzetowe.

§7.

Kary umowne

Strony ustanowig odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

zawartych w umowie w formie kar umownych w nastepujgcych wypadkach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwiloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,5 % ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki , jaki uptynie pomiedzy terminem
zakonczenia robo6t a faktycznym dniem zakonczenia robét,

b) za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwaranc;ji jakosci — w wysokosci 0,5 % ceny ofertowej
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia
uptywu terminu na usuniecie wad,

c) ztytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi i gwaranciji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
5000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zapfaty,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zitotych za kazdg nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2 000,00 ziotych.

i) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto,

i) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w
wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot,

k) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto,

I) za zwiloke w przedtozeniu Zamawiajgcemu umow zawartych z podwykonawcami w wysokos$ci
0,2% ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwioki.

m) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujgcej, czynnosci okreslone

5



n)

2.
a)

b)

w §15 ustep 1— w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdy przypadek i
kazdy rozpoczety miesigc utrzymywania tego stanu;

za nieprzedstawienie dokumentdw stuzgcych kontroli zatrudnienia, a okreslonych w niniejsze;j
umowie — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien braku dokumentéw.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10
% ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastagpi z przyczyn,
o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp,
za zwtoke w zaptacie faktury odsetki w wysokosci ustawowej dla ptatnosci nieterminowych —
publikowane w organie rzgdowym ,Dziennik Ustaw”.

. Kara umowna z tytutu zwitoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie zwioki z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohnczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony — do 30%

wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

§8.

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1. i § 4 obowigzki Wykonawcy litera
a) i b) niniejszej umowy Wykonawca otrzyma catkowite wynagrodzenie ryczattowe wynikajgce

z oferty przetargowej z dnia ........... 2023 .
w wysokosci:
................................ zt brutto
(stownie: ...ooiii ) powyzsze wynagrodzenie zawiera podatek
VAT w wysoko$ci  ....... %.
Netto: ...t zt
W tym:
- projekt do zgtoszenia zatwierdzony wraz z koncepcjq ............ zt brutto.
- projekt wykonawczy ...................... zt. brutto.

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktéorym mowa w ust.1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z

opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego, realizacje robét objetych dokumentacjg
projektowg, PFU w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury

VAT.

. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie sukcesywnie za

wykonane roboty, na podstawie faktur zatwierdzonych przez Zamawiajgcego i wystawionych
przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu czesciowego odbioru robot.

. Protokot czesciowego odbioru robdét sporzadzony bedzie przez kierownika budowy(robét) na

podstawie elementéw zestawionych w tabeli elementow rozliczeniowych harmonogramu
rzeczowo-finansowo-terminowego ( zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy).

. Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w

terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru robét.

. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi fakturg koncowg wystawiong na podstawie

protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajgcego. Wartos¢ faktury korncowej nie moze by¢ nizsza niz 10%
wartosci zaméwienia.
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§9.

1. Zamawiajgcy dokona ptatnosci za wykonane zadanie na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze w terminie do 30 dni od podpisania koncowego bezusterkowego protokotu odbioru i
przedstawieniu faktury.

2. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze.

Numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w zwigzku z realizacjg

niniejszej umowy:

a) jest numerem wiasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split

payment),

b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od

1 wrzesnia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie
o podatku od towardw i ustug zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.);

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych powyzej,
opo6znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego pfatnosci wynagrodzenia z zachowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie

stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zzgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek /
odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§10.

Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
czesci robot, w tym odbidr dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem przez Wykonawce
decyzji o pozwoleniu na budowe przedmiotu umowy lub zgtoszenia zamiaru wykonywania
robot budowlanych i odbior dokumentaciji projektowej wykonawcze; .

2) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbidr koncowy.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow,
o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajacym podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem
§16 ustep 36.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru korncowego, pisemnie, faxem,
e-mailem lub bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego, nie pézniej niz na 7 dni robocze przed
planowanym terminem odbioru.

4. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robét) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru kohncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje budowlang powykonawcza, opisang i
skompletowang odrebnie dla kazdej branzy

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami, protokoty ze szkolenia personelu wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie
obstugi urzadzen

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sag
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

6) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia.
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10.

7) dokumenty do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz zatozong ksigzke
obiektu budowlanego.

8) dowdd zaptaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
za wykonane roboty w zakresie podlegajgcym odbiorowi.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego w terminie do 3 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje
sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmowic
odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie
wyznhaczonym przez Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§11.

Prawa autorskie do projektu

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat,
catos¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631
z pozn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji, niezbednych do korzystania
z przekazanych utwordw, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do
sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylgcznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych
w ustepie 2.

Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasnos¢ wszelkich
egzemplarzy lub no$nikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu
stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzgcych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt
korzystac z niej w catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE lub krajowych

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu u
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
(z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi),

i) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.



3. Postanowienia ustep 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w
skfad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych tg dokumentacja.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ustepie 2 moze
nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektroniczne;j
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.
5. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego

z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majgtkowych,

jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach

Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie

prawa majgtkowe, o ktérych mowa w ustepie 1., nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego,

przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§12.
Czescig umowy jest:
1. Specyfikacja warunkéw zamdwienia
2. Ofertazdnia............ 2023 r.
§13.

Zmiana umowy
. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w n/w
przypadkach:
1. W zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy:
1.1 Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku
wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:
1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- na zasadach i w sposob okreslony w ust. 1.2 — 1.12, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

1.2 Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.

1.3 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

1.4 Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 1.1
pkt 2 lub 3, bedzie obejmowaé wylgcznie czesé¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktoérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w
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zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
1.5 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci  wynagrodzeh Pracownikow $wiadczgcych prace do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢
sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikow swiadczgcych prace, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
1.6 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia Pracownikom Swiadczgcym prace. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosié sie wytgcznie do czeéci wynagrodzenia Pracownikéw Swiadczacych
Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
1.7 W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdz
nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
1.8 W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1.1 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢é do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdélnosci:
1) pisemne zestawienie wynagrodzehn (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
swiadczgcych Ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czes$ci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) Pracownikow
swiadczacych prace, wraz z kwotami skiladek uiszczanych do Zakiadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt
1.9 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,
jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krotszym niz np. 10 dni roboczych, dokumentow, z ktérych bedzie wynikac¢ w jakim zakresie zmiana
ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym
mowa w ust. 1.8 pkt 2.
1.10 W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 1.7, Strona,
ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

1.11 W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 1.7.
W takim przypadku przepisy ust. 1.8 — 1.10 oraz 1.12 stosuje sie odpowiednio.

1.12 Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 30 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
whniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2. Zmiana terminu realizacji umowy

Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w nastepujgcych sytuacjach:
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2.1 Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakohczenia robét
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci
bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, Kkoniecznosci zmian
Dokumentaciji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wplyw
na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

2.2 Gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robét, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

2.3 Gdy wystgpi koniecznosé wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.4 Gdy mozliwo$¢ prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze wzgledu na dziatania organéw
administracji, w szczegélnosci budowlanych lub wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, co moze
mie¢ miejsce w przypadku:

2.4.1 Przekroczenia zakreSlonych przez prawo termindbw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.;

2.4.2 Odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieh na
skutek btedéw w dokumentacji projektowej;

2.4.3 Koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

2.4.4 Koniecznos$ci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okre$lenia w chwili
zawierania umowy;

2.5 Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2.6 Gdy nastgpi konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub dokumentac;ji technicznej urzgdzen. Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle
dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robot ze wzgledu na wprowadzanie zmian w dokumentagc;ji
projektowej;

2.7 Gdy wystgpig kleski zywiotowe np. pozar, powddz, trgba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia
robét lub w miejscu prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawce, pod warunkiem, ze jest to
dziatalnos¢ majgca wptyw na wykonanie umowy. Termin wykonania moze byC przesuniety o tyle
dni, o ile trwata kleska zywiotowa lub usuwanie jej skutkow wptywajgce na mozliwos¢ prowadzenia
prac przez Wykonawce;

2.8 W przypadku odmiennych od przyjetej w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw
wymagajgcych wstrzymania robdt. Termin wykonania moze byC przesuniety o tyle dni, o ile
konieczne byto wstrzymanie robot ze wzgledu na zbadanie, zabezpieczenie badz usuniecie
urzadzen, instalacji lub obiektéw albo tez zmiane sposobu wykonania umowy z uwagi na
wystgpienie takich urzgdzen, instalacji lub obiektow;

2.9 Dziataniem o0sob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron

2.11 W przypadku braku mozliwosci dochowania terminéw ze wzgledu na procesy technologiczne.
Powyzsze nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy bgdz w protokole koniecznosci
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2.12 Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robét ze
wzgledu na okoliczno$ci wymienione w ustepie 2 oraz w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z
okolicznosci, o ktérych mowa w ustepach nastepnych.

3. Zmiana sposobu wykonania umowy jest mozliwa w nastepujgcych przypadkach:

3.1 Koniecznos¢  zrealizowania robot przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
umowy,

3.2 Koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 PrBud,

3.3 Wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentaciji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktdére mogg skutkowac¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3.4 Wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

3.5 Koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

3.6 Wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

3.7 Dziatania os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

3.8 Wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Zmiana sposobu ptatnosci:

4.1 Zmiana harmonogramu pfatnosci w celu dostosowania go do zmienionego harmonogramu
wykonania prac;

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody przez Zamawiajgcego.

6. Zmiana personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w ofercie w wykazie oséb) moze
nastgpic w sytuaciji, gdy osoba wskazana w ofercie przestanie by¢
pracownikiem/wspotpracownikiem Wykonawcy, zostanie skierowana do realizacji innych uméw lub
tez w przypadku jej czasowej niezdolnosci do pracy badz urlopu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
obowigzany wskaza¢ nowg osobe spetniajgcg wymagania SWZ, co nastepuje w pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego obejmujgcym wykazanie spetniania warunkéw SWZ przez nowo
wskazywang osobe. Zamawiajacy w ciggu 7 dni moze wyrazi¢ swoj sprzeciw wobec kandydatury
nowej osoby, uzasadniajgc go Wykonawcy. Brak sprzeciwu w ciggu 7 dni od przedstawienia petnych
informaciji dot. nowej osoby uznaje sie za jej akceptacje przez Zamawiajgcego.

7. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych w
szczegolnosci:

7.1 Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

7.2 Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw migedzy Stronami;

7.3 Zmiana osoby z personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w ofercie w wykazie oséb) na

inng legitymujgcy sie wymaganymi w SWZ uprawnieniami, doswiadczeniem i wyksztatceniem;
7.4 Zmiany wykonawcy, ktoremu zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca

w wyniku potagczenia podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
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udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy

8. Z zastrzezeniem wyjatkéw przewidzianych umowa, zmiany tresci umowy wymagajg pod rygorem
niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemne;.

9. Zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa z zastrzezeniem, iz zmiany te nie wykraczajg
poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w SWZ.

§14.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac prace terminowo, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
oraz posiadang wiedzg fachowg. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracy Wykonawca
zobowigzuje sie do ich nieodptatnego usuniecia niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
siedmiu dni od daty zgtoszenia.

§15.

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych nastepujgce czynnosci wchodzgce w zakres robot budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy:

1) prace remontowe ogélnobudowlane, w tym:

a) prace murarskie i tynkarsko - malarskie;

b) prace izolacyjne (izolacje termiczne)

C) prace zwigzane z wykonaniem posadzek i oktadzin sciennych
d) prace zwigzane z montazem stolarki;

2) prace instalatorskie/zwigzane z wykonaniem instalacji/ branzy sanitarnej (wod-kan, c.o. c.w.u.
wentylacja, elektrycznej, teletechnicznej oraz ich uruchomieniem;
3) czynnosci sprzatania.

2. Okres zatrudnienia osob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 nie moze byc¢ krétszy niz
okres wykonywania tych prac wynikajagcy z przedtozonego przez Wykonawce Harmonogramu.
W przypadku zmiany terminébw wynikajgcych z Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany
bedzie do dostosowania postanowienn uméw o prace do tych zmienionych warunkow.

3. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania robot budowlanych przekazac
inspektorowi nadzoru inwestorskiego liste pracownikéw zaangazowanych w realizacje Przedmiotu
Umowy i dokonywac statej jej aktualizacji, a takze zapewni¢ identyfikacje swoich pracownikdw.
Niedopetnienie powyzszego obowigzku moze skutkowa¢ wstrzymaniem Robot do czasu
potwierdzenia realizacji Umowy przez uprawniony Personel Wykonawcy, a w przypadku
naruszenia tego obowigzku — naliczeniem kar umownych lub odstgpieniem od Umowy z winy
Wykonawcy.

4. W zwigzku z natozeniem na Wykonawce obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, na podstawie umowy o prace Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo kontroli spetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku na kazdym etapie realizac;ji
Przedmiotu Umowy poprzez:

1) zwrdcenie sie do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie powyzszego obowigzku, w szczegdélnosci
przedstawienie poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem:

a) kopii uméw o prace z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjatkiem imienia i nazwiska;

b) kopii zgtoszenia pracownika do ubezpieczenia;

2) zwrdcenie sie do Wykonawcy o ztozenie w wyznaczonym terminie wyjasnien dotyczacych
ztozonych oswiadczen lub dokumentow lub ich uzupetnienia;

3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowy przez wiasne stuzby lub Panstwowg Inspekcje
Pracy.

5. Obowigzki opisane w ustepach poprzedzajgcych, jak réwniez odpowiadajgce im uprawnienia
Zamawiajgcego dotyczg réwniez Podwykonawcy i Dalszego podwykonawcy. Wykonawca, jak i
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Podwykonawca zobowigzany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowiednio z
Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawcg obowigzek zatrudnienia przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce przy wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, oséb na
podstawie umowy o prace.

§16

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ................. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie .............. (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia, ze ................ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i .................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie
obcigzajg Zamawiajgcego.
6. Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .................. (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegdtowo
wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik Nr........ do Umowy.
7. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty stanowigce przedmiot Umowy:
...................................................................... a Podwykonawcom powierzy
wykonanie nastepujgcych robot stanowigcych przedmiot Umowy: ...........ocoiiiiiiiiiiinnnn,
8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania
10. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cidle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,
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11.

12.

13.

14.

15.

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac
personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidiowe wykonanie podzlecanej czeSci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja
o kwalifikacjach oséb, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieh:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptaciji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢
wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujgcag do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania
robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czesci dokumentaciji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie do 14 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust 10, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikéw do
Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust 10 lit.f.

b) niezatgczenia do projektu zestawieh, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w  ust
13,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czedci kluczowej czesci przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma byé
realizowana przez ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu,
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d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych roboét pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na podstawie Umowy.

16. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo w terminie do 14 dni Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

17. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

18.  Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie do 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w
ustepie 20.

19.  Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od
dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

20. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy
temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo

w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

21.  Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

22. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

23.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

24. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w ustepach 13-19.

25. Do zmian istotnych postanowierh Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone
w ust. 24, stosuje sie zasady okres$lone w ustepach 13-19.

26. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
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27.

28.

20.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okres$lonych tg
umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zzadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatagczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,

a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej
z 0sob deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgca
i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym
do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian,
o ktérych mowa w ust. 29 nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym
nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca
po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu
zakonczenia robdét.
Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 29, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i
nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy rob6t branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét
nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.
Zamawiajgcy i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia
uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej
osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo
udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje sie do postanowien Umowy
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska,

w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od ryzyka
niewyptacalnosci Wykonawcy lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce za roboty
powierzone do wykonania i wykonane przez podwykonawcow i dokonanie cesji praw
i obowigzkow z tej umowy na Zamawiajgcego w terminie 14 dni od rozpoczecia robot
bedgcych przedmiotem umowy. W przypadku zaniechania tego obowigzku
i stwierdzenia niewyptacalnosci Wykonawcy lub uchybien termindéw zaptaty za roboty
powierzone podwykonawcom i przez nich wykonane, Zamawiajgcy uprawniony jest do
natozenia na Wykonawce kar umownych do wysokosci wynagrodzenia naleznego
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podwykonawcom, ustalonego w umowach zawartych miedzy Wykonawcg
i podwykonawcami. Strony zgodnie postanawiajg, ze zaptata kar umownych nastepowac
bedzie z kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie
oraz z kwoty stanowigcej nalezyte zabezpieczenie umowy. Wykonawca zrzeka sie w tej
czedci swojego wynagrodzenia umownego i o$wiadcza, Zze niniejsze postanowienie
majgce na celu ochrone wynagrodzenia dla podwykonawcow, zgodne jest z zamiarem i
wolg stron niniejszej umowy.

36. Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo przed odbiorem robot przez Zamawiajgcego,
do przedstawienia dowodu zaptaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podlegajgcym odbiorowi.

§17.

Odstapienie od umowy

Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez ponoszenia kar umownych:

1.1 w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

1.2 zostanie ogtoszona upadtos$é lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

1.3 zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

1.4 Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

1.5 Wykonawca przerwat realizacje robot bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego i przerwa
ta trwa dtuzej niz 28 dni

1.6 Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone
aktem oskarzenia

1.7 Gdy Wykonawca nie ureguluje naleznosci za wykonane prace podwykonawcom

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

3.1 W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegoétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wg stanu na dzien odstgpienia.
3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj

koszt.
4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:
4.1 dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia.

§18.
Naleznosci wynikajgce z tresci niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem cesji bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§19.
Zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy obowigzujg takze nastepcéw prawnych Wykonawcy.

§20.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawa zamodwien publicznych, Prawa budowlanego i K. C.
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§21.
Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy .

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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