Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RPI-IN.272.....2023

Zawarta w dniu . ....... 2023 r. pomigdzy Gmina LobzZenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261
- reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. .....cccoevreeveenrene.n.. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czgsci Umowy zwang ,,Zamawiajgcym”,

Zamawiajacy i Wykonawca tgcznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustality, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
W postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 z pézn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa Pzp”, na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Budowa
i rozbudowa drég gminnych w miejscowosci Luchowo (Berlinki)” zostata zawarta Umowa o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Budowa i rozbudowa drig
gminnych w miejscowosci Luchowo (Berlinki)” w zakresie realizacji etapu I (Budowa i rozbudowa drég gminnych
w miejscowosci Luchowo (Berlinki)) i etapu II (Budowa i rozbudowa drég gminnych w miejscowosci Luchowo
(Berlinki) — etap II), wraz zpozyskaniem braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakoficzeniu budowy
1 uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie od organu nadzoru budowlanego (zgodnie z § 12 ust. 8) oraz
w zakresie szczeg6lowo okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia zwanej dalej ,,SWZ”, zmianach do
SWZ, odpowiedziach na pytania do SWZ oraz dokumentacji projektowej wymienionej w SWZ.

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowig integralng cz¢s¢ umowy i traktowane beda jako wzajemnie sie
objasniajgce.

3. W przypadku rozbieznosci pomigdzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej lub SWZ,
Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o wskazanie wlasciwego rozwigzania technicznego wykonania robét
budowlanych.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidlowego wykonania Przedmiotu

Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w Rzeczpospolitej Polskiej i aktualnymi zasadami wiedzy

technicznej oraz na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

Wyceng oferty Wykonawca wykonat zgodnie z SWZ,

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji zadania i tworzenia wszelkich dokumentéw z podzialem na etap I

ietap II co warunkowane jest otrzymanym dofinansowaniem z dwdch réznych zrédet i koniecznoscia osobnego

rozliczenia poszczegdlnych etap6w robot.
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§2
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymaganiom okre$lonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej.
3. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt i ryzyko teren budowy, skfadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materialy, urzagdzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci,
wiasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia/wbudowania wyrobéw budowlanych, materialéw 1 urzadzen
zgodnie z dokumentacja projektowg i SWZ.

Materiaty rozbiérkowe, z zastrzezeniem ust. 6, zostang zagospodarowane przez Wykonawce, a w przypadku
odpadéw niebezpiecznych, Wykonawca dokona stosownych formalnosci okre§lonych w aktualnie
obowigzujacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawa i przekaze Zamawiajacemu podpisang
karte przekazania odpadu lub karte utylizacji.

Materialy pochodzgce z rozbidrki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania tj. kostka betonowa, obrzeza
ikrawezniki betonowe, kruszywo, elementy nawierzchni bitumicznej itp. Wykonawca ulozy na palecie
drewnianej, zabezpieczy przed przemieszczeniem (owinie folig typu stretch) i przekaze Zamawiajacemu na
miejsce wskazane przez Zamawiajacego, nie dalej niz 15 km od miejsca inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz urzadzen fabrycznie nowych i nieuzywanych oraz nie
prototypowych, posiadajgcych wymagane certyfikaty i deklaracje CE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg prac, wyrobéw, materiatéw i urzadzen.

W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrob6ow, materiatéw lub urzadzen nie odpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie —
Wykonawca zobowigzany bedzie na swdj koszt wymieni¢ wadliwe wyroby, materialy lub urzadzenia oraz poniesé
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

Wykonawca dostarczy z podziatem na etap I i II harmonogram rzeczowo — finansowy, w ukladzie tygodniowym
oraz kosztorys ofertowy, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Kosztorys ofertowy z podzialem na
etapy powinien zawieraé w szczegélnosci: liczbe porzadkows, opis pozycji poszczegdlnych robét (co
najmniej pozycje wyszczegélnione w pomocniczym przedmiarze dolagczonym do dokumentacji
projektowej), jednostke miary, ilosci, ceny jednostkowe, wartosci poszczegélnych pozycji oraz
podsumowanie wartosci robot.

Wykonawca dostarczy dokumentacje¢ powykonawcza (operat kolaudacyjny) zgodnie z § 12 ust. 81 § 12 ust. 9.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robot okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania oczekiwan organizacyjnych Zamawiajacego zwiazanych
z przebiegiem procesu inwestycyjnego, ktore zostana przedstawione pisemnie przez Zamawiajacego podczas
procedury przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania i tworzenia wszelkich dokumentéw w porozumieniu
z Zamawiajagcym 1 Nadzorem Inwestorskim z podziatem na etap I i etap II z uwagi na otrzymane dofinansowanie
zewnetrzne z dwdch réznych zrodel.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3

Termin rozpoczecia realizacji zamoéwienia — od dnia podpisania umowy, jednak nie wczesniej niz
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego harmonogramu robot.

Termin realizacji zamoOwienia — ........ dni od dnia podpisania umowy.

Z uwagi na zobowigzania rozliczeniowe wynikajace z otrzymanego dofinansowania dla etapu II Wykonawca
zobowigzany jest zakonczyé (w tym takze pozyskaé stosowny dokument zwigzany ze zgoda na uzytkowanie
wydany przez organ nadzoru budowlanego) i rozliczy¢ realizacjg¢ etapu II w terminie 360 dni od dnia podpisania
umowy.

Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie na podstawie przestanek, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy,
jednak nie pozZniej niz do 21.11.2025 r.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PLATNOSCI

§4
Strony ustalajag wynagrodzenie, za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 w formie zryczaltowane;j
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokosci brutto .e.eeeesnicieencnencannnns zh (stownie: ... ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto w wysokoSCi eoeeveiniinencneienans zt oraz podatek od
towarow i ushug — VAT W WYSOKOSCI veveeernercencecnranenne zh.

Zamawiajacy przewiduje zaptate wynagrodzenia za etap I w nastgpujacy sposéb:

1) pierwsza platnosé¢ (fakturowanie cze¢Sciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w kwocie rownej wartosci udziatu
wlasnego Zamawiajacego wynikajacej z zasad dofinansowania przedmiotowego zamoéwienia z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad,



2) druga platno$¢ (fakturowanie czgsciowe) po zakoficzeniu wydzielonego etapu prac  (zgodnie
z harmonogramem  rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, po otrzymaniu przez
Zamawiajgcego pierwszej transzy dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski Lad w wysokosci nie
wyzszej niz 20% kwoty dofinansowania,

3) trzecia platno$¢ (fakturowanie czgéciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w - ramach realizacji inwestycji, po otrzymaniu przez
Zamawiajacego drugiej transzy dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski Lad w wysokosci nie
wyzszej niz 30% kwoty dofinansowania,

4) platnos¢ konicowa (fakturowanie koricowe) zostanie dokonana po zakoficzeniu realizacji inwestycji, po
otrzymaniu przez Zamawiajacego trzeciej transzy dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski Lad,
na podstawie faktury koficowej, a jej wartos¢ wynikaé bedzie z protokohi odbioru koficowego robot
umniejszonego o wartosé faktur czgsciowych, o ktérych mowa w pkt 1), 2) i 3).

Zamawiajacy przewiduje zaplate wynagrodzenia za etap II w nastepujgcy sposéb:

1) pierwsza platnos¢ (fakturowanie czeéciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w kwocie nie wiecej niz 50 %
wartosci udzialu wlasnego Zamawiajacego wynikajagcego z zasad dofinansowania przedmiotowego
zamoOwienia z Programu Rzadowy Fundusz Rozwoju Drég,

2) druga platno$¢ (fakturowanie czgsciowe) po zakoficzeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w kwocie pozostalej wartosci
udzialu wiasnego Zamawiajacego, stanowigcej réznicg pomiedzy wartoécia umowng a poziomem
dofinasowania wynikajgcym zzasad dofinansowania przedmiotowego zaméwienia z Programu Rzadowy
Fundusz Rozwoju Drog,

3) trzecia platnos¢ (fakturowanie czgéciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w wysokosci nie wyzszej niz 50%
kwoty dofinansowania z Programu Rzagdowy Fundusz Rozwoju Drég,

4) platnos¢ koncowa (fakturowanie konicowe) zostanie dokonana po zakoriczeniu realizacji inwestycji, na
podstawie faktury koficowej, a jej wartos¢ wynikaé bedzie zprotokoli odbioru koncowego robot
umniejszonego o wartos¢ faktur czgsciowych, o ktdrych mowa w pkt 1), 2) i 3).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany wartosci i ilosci platnosci czesciowych wskazanych w ust. 2 1 3

w sytuacji, gdy zaistnieje konieczno$¢ dostosowania warunkéw platnosci do warunkéw wynikajacych z zasad

otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czeéci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas

poprzedzajacy wyplate dofinansowania z Promesy. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastapi po

wykonaniu inwestycji zgodnie z § 5, jednak w terminie nie diuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koficowego
inwestycji.

Ryczaltowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie

czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,

biorgcym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych.

W sytuacji zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT), ktéra wynikaé bedzie z powszechnie

obowiazujacych przepiséw prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie

zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego

Umowag, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostatl jeszcze rozliczony.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie platne na podstawie ztozonej
przez Wykonawce faktury (odrebnie dla etapu I i IT) wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Czesciowego
Robét i Protokotu Odbioru Koricowego Robét lub Protokotu Odbioru Usunigcia Usterek, zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

Warunkiem zlozenia faktury (odrgbnie dla etapu I i IT) jest dopetnienie wszystkich obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych z przedmiotu umowy a przede wszystkim przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) wraz z podpisana Karta Gwarancyjng.

Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie
do 30 dni liczagc od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury sprawdzonej przez
Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaly wykonane z udzialem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:
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1) kserokopi¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
2) kserokopi¢ dowodu zaplaty oraz pisemne oswiadczeniec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
0 otrzymaniu zaplaty z tytulu wykonanych robot budowlanych, dostaw lub ustug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplata wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeéci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.
Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okre§lonym w umowie o podwykonawstwo, w catosci lub w czgéci
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnosé
takiego zadania fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbiér rob6t
bez zastrzezen, za ktore zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy
kwote bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z tresciag zaakceptowane] umowy o podwykonawstwo,
z zastrzezeniem ust. 7.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zglosié przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktéorych mowa w ust. 7, podwazajacych zasadnosé
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sklada do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W sytuacji bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty
zaplaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.
Naleznosci z tytulu faktur bedg platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawey i lub
Podwykonawcy.
Datg zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzienn wydania polecenia przelewu bankowego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikéw VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z pé7n. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem
rachunku zawartym w wykazie, o ktorym mowa w ust. 12.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§6

. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto

Wykonawcy tj. ceeeeesenens zZh (sfownie: ......oooviiniiiii ) na zasadach wedlug SWZ, w formie

Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytulu rgkojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 5.
Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie, w formie jakiej zostalo wniesione, wedlug nastepujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania Protokolu Koncowego Odbioru Robdt, natomiast
pozostale 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje
sie do przedhuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwote zabezpieczenia przeznaczy<
na pokrycie naliczonych kar umownych oraz naleznosci wynikajacych z:

1) nieusuniecia wad i usterek,

2) nienalezytego usunigcia wad i usterek,

3) nieprzystapienia do usuwania wad i usterek,

4) zastepczego usunigcia wad i usterek,
ujawnionych w czasie robdt, odbioru lub w okresie rekojmi, a ktéorych Wykonawca nie usunie w terminie
ustalonym z Zamawiajacym.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 452 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie
z art. 452 ust. 10 ustawy Pzp.
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PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON
§7
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnoscei:
1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce Kierownika
Budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) udzielanie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy,
4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,
5) zaplata za wykonang i odebrana robote.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonanie rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych objetych niniejszag umowa wymaga sporzadzenia
protokotu koniecznosci zawierajacego opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania oraz kosztorys
réznicowy, ofertowy lub bilansujacy przygotowany metoda uproszczong.
Wykonawca sporzadza w 2 egzemplarzach protokot koniecznoscei.
Wykonawca moze przystapic do wykonania rob6t zamiennych i dodatkowych lub do zaniechania robdt
wynikajacych z umowy wylgcznie po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
nie ponosi odpowiedzialnosci, takze finansowej w przypadku wykonania robét zamiennych i dodatkowych lub
zaniechania robét przez Wykonawce bez zatwierdzonego Protokotu Koniecznoscei.
Zamawiajacy zatwierdzi protok6t koniecznosci o ktérym mowa w ust. 3, w terminie do 60 dni liczac od dnia,
w ktérym zostal przedstawiony Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Termin ten wynika z koniecznosci podjecia
uchwaly Rady Miejskiej zwigkszajacej srodki budzetowe na realizacje dodatkowego zakresu robot budowlanych.
Wykonawca spelni obowigzki informacyjne (jezeli sa wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U.
UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.) wobec oséb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyska/l w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

§8

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczeristwa
i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlane;j),
obowiazujacych norm oraz przepiséw prawa, w szczeglélnosci Prawa Budowlanego oraz zgodnie
z warunkami umowy,

2) wypehienie wszystkich obowigzkdw wskazanych w pozwoleniu na budowe,

3) zatrudnienie na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych w ramach niniejszego zamoéwienia czynnosci,
ktérych wykonanie polega wykonaniu prac na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2022 poz. 1510 z p6zn. zm.),

4) prowadzenie na biezaco przez Kierownika Budowy dziennika budowy oraz wykonywanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z decyzjg o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej i dokumentacjg projektows,

5) Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru harmonogram robét oraz dostarczy go w formie papierowej do
zaakceptowania Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. W przypadku zmiany
harmonogramu rob6t w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych, Wykonawca zobowiazany jest do jego
aktualizacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o koniecznosci jego sporzadzenia. Harmonogram
robot nalezy przygotowal z podzialem na wydzielone etapy prac odpowiadajace warunkom platnosci
okreslonych w § 4 ust. 2 i 3 wynikajacych z zasad dofinansowania przedmiotowego zamoéwienia z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad i Rzadowy Fundusz Rozwoju Drdg,

6) sporzadzenie przez Kierownika Budowy i przekazanie Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wypekienie na wlasny koszt warunkéw tam okreslonych, zwigzanych
z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia (jesli dotyczy),

7) przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
odpowiednich gestor6w sieci o planowanym rozpoczeciu robot budowlanych i zlecenia nadzoru nad
urzadzeniami obcymi wiascicielom tych urzadzen oraz pokrycia wszelkich kosztéw nadzoru i innych kosztow
z tym zwigzanych. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek kolizji z sieciami, urzadzeniami obcymi
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia wraz z zalatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem
danej sieci,



8) przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca zobowiazany jest dopehi¢ wszelkich formalnosci
zwigzanych z zajgciem pasa drogowego,

9) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i naziemnych w zakresie swojego zadania,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji o ich lokalizacji, oraz zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie realizacji przedmiotu zamoéwienia. W przypadku
uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych i naziemnych przez Wykonawcg w trakcie realizacji robét,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie oraz do ich usunigcia
na wlasny koszt i ryzyko wraz z zalatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem danej sieci,

10) ponoszenie kosztow (wszelkie oplaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne) zuzycia mediéw niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia,

11) kontrolowanie jakos$ci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej. Badania
laboratoryjne bedg wykonywane na koszt Wykonawcy w laboratorium zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo zazadaé przeprowadzenia dodatkowych badan oraz ma prawo sam przeprowadzié¢
dowolne badania, w przypadku pozytywnego ich wyniku koszty poniesie Zamawiajacy, w przeciwnym razie
Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym badaniem bedzie informowat
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o terminie danego badania. Badania kontrolne nalezy wykonywac
w obecnosci Inspektora Nadzoru i w punktach przez niego wskazanych,

12) rozwigzywanie, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji robot w wymiarze czasu wlasciwym dla zapewnienia prawidlowej, takze pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji rob6t budowlanych. Kontaktowanie si¢ z Zamawiajacym w przypadku
konieczno$ci jego ingerencji z uwagi na okolicznosci zwiagzane ze zmianami zakresu i wartosci przedmiotu
umowy,

13) przygotowywanie i przedkladanie do weryfikacji i akceptacji Inspektorowi Nadzoru protokoléw koniecznosci.
Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekazac
Zamawiajacemu protokoly koniecznosci do ostatecznej akceptacji, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych,

14) prowadzenie robdt budowlanych w sposéb nienaruszajacy bryt korzeniowych istniejacego drzewostanu
i zabezpieczenie pni drzew oraz innych elementéw srodowiska przyrodniczego, na czas wykonywania robot
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Za powstale ewentualne szkody odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

15) pielegnacja nasadzonych drzew i roslin do momentu ich przyjecia si¢, lecz nie krocej niz przez okres 2 lat od
dnia rozpoczgcia okresu gwarancji i rgkojmi. W przypadku obumarcia w tym okresie drzew lub roslin
Wykonawca bedzie zobowigzany dokona¢ nowych nasadzen zastgpczych tych samych gatunkéw i rozmiaréw.
Material roé$linny musi pochodzi¢ z produkcji szkétkarskiej i byé zgodny z zaleceniami jakosciowymi
Zwigzku Szkotkarzy Polskich (Grabczewski i in. 2018). Materiat roslinny powinien by¢ zdrowy oraz zgodny
z opisem przedmiotu zamoéwienia. Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej. Drzewa powinny charakteryzowaé si¢ réwnomiernie rozmieszczonymi pedami bocznymi
korony drzewa (korona symetryczna), korona powinna by¢ uformowana w wyniku produkcji szkoétkarskiej
z zabliznionymi s$ladami cie¢. Niedopuszczalne wady dla materialu ro$linnego to wszelkiego rodzaju
uszkodzenia mechaniczne czeéci roélin: pni, korzeni, gléwnego przewodnika oraz nienaturalne (niezgodne
z cechami odmiany) deformacje,

16) niezwloczne protokolarne przekazywanie Zamawiajacemu materiatdw rozbiérkowych, jednak nie pézniej niz
w ciggu 3 dni liczac od dnia dokonania rozbiérki, demontazu lub w innym terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym,

17) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed wbudowaniem danego wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub
urzgdzenia, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, dokumentacji
co do typu i rodzaju proponowanego wyrobu, ktéry musi spetnia¢ parametry okreslone w SWZ, wraz ze
wskazaniem jego przeznaczenia (wniosek o zatwierdzenie materialu, urzadzenia przed wbudowaniem -
2 egzemplarze). Po otrzymaniu adnotacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przekaza¢ Zamawiajacemu wnioski materialowe, jednak nie pozniej niz w ciggu 5 dni roboczych.
W przypadku wbudowania wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materialowego i bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest zdemontowa¢ wyrdb budowlany na wlasny koszt,

18) uzgodnienie z Zamawiajacym kolorystyki zastosowanych materialéw budowlanych,

19) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na wilasny koszt i ryzyko, w tym niezbednych
zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest



zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy oraz prowadzone prace, dbaé o stan techniczny
i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy,

20) zorganizowanie na wiasny koszt dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczef ppoz. na
terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci materialnej, zabezpieczenia budowy przed
kradziezg i innymi ujemnymi oddzialywaniami i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

21) zabezpieczenie terenu budowy i podejmowanie stosownych dzialan na wlasny koszt, majacych na celu
uniemozliwieniec wstgpu osobom nieupowaznionym w zamiarze prowadzenia jakichkolwiek robdt
budowlanych nie nalezagcych do zakresu przedmiotu umowy, bez stosownych pozwolen i zgody
Zamawiajacego. Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za zasadach ogdlnych i skutkéw finansowych z tego
tytulu. Wykonawca jest zobowigzany usunaé na wlasny koszt wykonane bezprawnie prace,

22) zapewnienie na wilasny koszt bezpiecznego korzystania z nieruchomosci i obszaru przylegajacego do terenu
budowy oraz do dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie i skltadowanie wszelkich urzadzefi pomocniczych i zbednych
materialéw, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakoriczeniu robot
usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

23) zapewnienie na wiasny koszt bezpiecznego korzystania i dostepu do nieruchomosci przylegajacych do terenu
budowy, tworzenia niezbednych i bezpiecznych ,korytarzy ruchu”, informowanie z odpowiednim
wyprzedzeniem wlascicieli przylegajacych nieruchomosci o braku tymczasowego dostepu do nieruchomosci
z przyczyn technologicznie uzasadnionych wraz ze wskazaniem tego okresu,

24) utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakorczeniu realizacji przedmiotu zam6wienia, przekazanie
Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy do stanu pierwotnego niezwloczne informowanie pisemnie
Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudno$ciach mogacych wplynaé na jako$é wykonywanych prac
albo opoznienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

25) niezwloczne informowanie pisemnie Zamawiajacego o wszelkich powstatych zagrozeniach wplywajgcych na
bezpieczefistwo zycia, zdrowia, mienia lub robé6t na terenie budowy lub na sgsiadujacych nieruchomosciach
oraz podj¢cie natychmiastowych stosownych dzialan majacych na celu zabezpieczenie i wyeliminowanie Iub
zmniejszenie zagrozenia

26) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstale na terenie budowy od chwili
jego przekazania,

27) naprawienie na wlasny koszt uszkodzenia nawierzchni drég, chodnikéw i placéw spowodowanego przez
Wykonawceg w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

28) naprawienie na wlasny koszt uszkodzenia budynku lub innych obiektéw spowodowanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

29) pisemne zglaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

30) usunigcie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego w trakcie
trwania prac niezwlocznie lub w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezb¢dny do ich usuniecia,

31) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidlowemu wykonaniu
przedmiotu zamdwienia,

32) zaplata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

33) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie,
lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu, przekaza¢ protokolamie
Zamawiajgcemu wszelka dokumentacj¢ otrzymanag od Zamawiajgcego i wszystkie dokumenty wytworzone
przez Wykonawce w toku realizacji robot budowlanych do dnia odstapienia od umowy. Po bezskutecznym
uplywie ww. terminu Zamawiajagcy ma prawo wystapi¢ na droge sadowa z roszczeniem o wydanie
dokumentéw, bez odrebnego wezwania,

34) odpowiadanie na korespondencj¢ Zamawiajacego w mozliwie najszybszym terminie, jednak nie p6Zniej niz
w ciggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajacego w korespondencji,

35) uwzglednienie Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej, mailowej prowadzonej z Nadzorem
Inwestorskim w formie ,,do wiadomosci”,

36) informowania Zamawiajacego na biezagco o wszelkich problemach zwigzanych z niedopeieniem
obowigzkéw przez Nadzér Inwestorski (np. zbyt dlugi okres oczekiwania na odpowiedz, wydtuzajacy si¢ czas
dokonania odbioru robét zanikajgcych), co ma istotny wplyw m.in. na jakos¢ i termin wykonywanych robét
oraz na prawidlowy obieg dokumentéw budowy,

37) uczestnictwa w radach budowy i wszelkich spotkaniach zwiazanych z realizacja zadania Kierownika Budowy
1 Kierownikéw Robdt,



38) przeprowadzenie przy udziale Inspektoréw Nadzoru i ewentualnie przedstawicieli uzytkownika préb
funkcjonalnych, rozruchu, majacych na celu sprawdzenie dziatania instalacji, weryfikacji funkcjonowania
pomiaréw, prac regulacyjno-pomiarowych wraz zuruchomieniem prébnym poszczegdlnych maszyn,
urzadzen, instalacji, przewodéw. Z przeprowadzonych préb, rozruchu Wykonawca sporzadzi protoko6l
zawierajacy co najmniej: opis przedmiotu préby, opis wykonanych czynnosci i symulacji, wyszczegdlnienie
ewentualnych nieprawidlowosci, propozycje dzialan Wykonawcy wraz z terminem ich realizacji, liste
uczestnikdw i ich podpisy,

39) przeprowadzenie szkolefi przedstawicieli uzytkownika obiektu w zakresie obshugi wszystkich nowych
instalacji, systemow i urzadzen wraz ze sporzadzeniem protokohi z jego przeprowadzenia zawierajgcego co
najmniej: temat szkolenia, date szkolenia, list¢ uczestnikéw i ich podpisy,

40) sporzadzenie wszelkich dokumentéw budowy wymaganych przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
ktére nie zostaly wyraznie wskazane w niniejszej umowie, a sporzadzenie ktorych jest niezbg¢dne dla
zapewnienia prawidlowego przebiegu Inwestycji,

41) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu przed odbiorem czesciowym
i koficowym robét dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy,
w zakresie okreslonym postanowieniami dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajacego oraz
innych dokumentéw wskazanych przez Inspektora-Nadzoru i Zamawiajacego w trakcie realizacji robdt,

42) Wykonawca jest zobowigzany, w dniu odbioru koncowego, przekazaé protokolarnie Zamawiajagcemu wszelka
dokumentacje otrzymana od Zamawiajacego,

43) wlasciwe skompletowanie dokumentéw i zlozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy do organu nadzoru
budowlanego, pozyskanie braku sprzeciwu do zlozonego zawiadomienia wraz z uzyskaniem zgody organu
nadzoru budowlanego na uzytkowanie obiektu bedacego Przedmiotem Umowy odrebnie dla etapu I i etapu II.
Zamawiajacy wyraza zgod¢ na dopeienie niniejszych formalnosci 1aczac etap I i etap II w przypadku
zakonczenia niniejszych etapow rob6t w tym samym czasie zgodnie z terminem wskazanym w § 3 ust. 3,

44) wykonanie i zamontowanie na wiasny koszt tablic informacyjnych zgodnie z projektem Rzadowego Funduszu
Polskiego Ladu Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég w miejscach
wskazanym przez Zamawiajacego. Wymiary tablic 180x120 cm. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé
akceptacje projektu przez Zamawiajacego.

Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do platnosci czesciowej i platnosci koncowej, zgodnie ze

wskazéwkami Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajacego.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§9
Kierownikiem Budowy pos1adajqcym uprawmenla budowlane do pehienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bedzie: p. ............... tel. ............, e-mail:

Kierownikiem Robot sanitarnych posiadajacym uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie specjalnosci 1nstalacyjne_] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych bedzie:........................... 1<) P ,
e-mail: ...................

Kierownikiem Robét elektrycznych posiadajacym uprawnienia budowlane do pe}menla samodzielnych funkcji
techmcznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bedzie:...................cooe.l. tel. oovvvinnnen. e-mail: .......ccoceennin.

Kierownikiem Robét telekomunikacyjnych posiadajacym uprawnlema budowlane do pelmema samod21elnych
funkcji technicznych w budownictwie specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych bedzie:...............ccoeveenni. 115] N ,email: ... .

Wykonawca wyznacza p. .......oceceeen... - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............, e-mail:
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét be;d21e
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie — osoba wskazana przez Wykonawce w nastgpstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie
kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia, ktére okreslone zostaly w SWZ odpowiednio dla 0s6b
majacych uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynnosci w ramach Umowy
przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastepcy do wykonywania funkcji, okreslonych



w niniejszym paragrafie, do czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajacego na pismie. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

NADZOR
§10
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego beda petnié:
1) w specjalnosci inzynieryjnej drogowej: p. .......cocveninnnnn. — zwany dalej Inspektorem Nadzoru oraz

begdacym jednoczesnie Koordynatorem,
2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych: p.  ..................... — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy
sanitarnej,

3) w specjalnosci instalacyjnej w' zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:
o B — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy elektryczne;j,

4) w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych: p. ..................... -
zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy telekomunikacyjnej.

Koordynatorem czynnosci w/w Inspektoréw wyznacza si¢ Inspektora Nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej

drogowej, zwany dalej Koordynatorem.

Kazdy Inspektor Nadzoru jest osoba reprezentujacg Zamawiajacego na terenie budowy, uprawnionymi w jego

imieniu do sporzadzenia protokotéw odbioru zleconych robét, potwierdzania wykonanych prac oraz nadzoru nad

caloscig inwestycji.

Kazdy Inspektor Nadzoru sprawdzi oraz zaakceptuje harmonogram rzeczowo — finansowy dostarczony przez

Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6b, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce

na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kazdy Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robét zamiennych,

dodatkowych i uzupetiajacych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robot w imieniu Zamawiajacego bez jego

zgody i pisemnego potwierdzenia.

Kazdy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie termindéw sporzadzania i tresci dokumentéw

zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez Nadzor Inwestorski w sprawach technicznych nie upowaznia

Wykonawcey do pomijania Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej i mailowej kierowanej do

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié¢ Zamawiajgcego we wszelkiej korespondenciji

w formie ,,do wiadomosci”.

Funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego sprawowaé bedzie: p. ...........cccovvnveennenn, tel. ............., e-mail:
PODWYKONAWSTWO
§11
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujace elementy robét:.................... / Wykonawca

wykona calo$¢ Przedmiotu Umowy bez udziatu Podwykonawcéw.

Zamawiajacy nie naklada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czeséci zaméwienia na
roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zglosic Zamawiajacemu, iz zamierza wykonywaé roboty budowlane przy
wykorzystanin Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 464 ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czgsci zamdOwienia na roboty budowlane lub ushugi nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 125 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego
Podwykonawcy.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 95 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehiaja je w stopniu nie mnigjszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie - zaméwienia przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty
wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie pozniejsza niz wystgpienie w/w zmian.

Umowa z innym podmiotem/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca robét budowlanych, powinna zawieraé co
najmnie;j:

1) zakres robét zleconych Podwykonawcy, wg. przedmiaru robét lub kosztorysu ofertowego,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2) wskazanie osob reprezentujacych-strony,

3) kwotg wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu rob6t
wynikajaca z oferty Wykonawcy, .

4) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, -jednak nie wyzsze niz okreslone w § 15 niniejszej
Umowy,

6) terminy zaplaty wynagrodzenia nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni liczac od dnia zlozenia prawidlowo
wystawionego/ej rachunku/faktury.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy: kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
-wykonania umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢

poprzedzone akceptacjag umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zam6wienia publicznego na

roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, projektu tej

umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

dolaczyé zgode wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy wraz

z projektem umowy cesji wierzytelnosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia

publicznego, do przedlozenia Zamawiajagcemu, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umow

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub uslugi oraz ich zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktérym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz wynagrodzenia uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot

zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Zwolnienie z tego obowiazku nie dotyczy

uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 20 000,00 zt.

Wykonawca przedlozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, informacje z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, nie

spetniajgcego okreslonych w SWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw

dotyczgcych Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz w przypadkach, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 6);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedlozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

nie zglosi na pi$mie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez

Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginalem

odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdZniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawcsg.

Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedlozenia umowy o podwykonawstwo, niezgodnej

z zaakceptowanym wcze$niej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni roboczych od dnia przediozenia umowy o podwykonawstwo, nie zglosi na

pi$mie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowal t¢ umowe.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia dokonania

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem terminéw

okreslonych ta umowa. .

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaplaty wymaganego wynagrodzenia

przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane
lub

2) przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
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Zamawiajgcy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treécig umowy o podwykonawstwie oraz zgodnie
z art. 465 ustawy Pzp.

Podwykonawca zawierajagc umowe z dalszym Podwykonawca ma obowiazek uzyska¢ zgode Wykonawey do
zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz zobowiazany jest przedstawié¢ do akceptacji projekt
umowy cesji wierzytelnosci, ktory bedzie zawarty migdzy Podwykonawca (Cedentem), a dalszym Podwykonawcg
(Cesjonariuszem), za§ Wykonawca bedzie w tej umowie Diuznikiem Wierzytelnosci.

W przypadku zawarcia przez Wykonawcg umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego, zmiany
warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do
umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci
za zaplat¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérej mowa w tresci przepisow ustawy Pzp.

Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcéw pehi funkcje Koordynatora podczas wykonywania robot
1 usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét, o ktéorym mowa w § 3 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

ODBIORY
§12

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos¢ prac do wszelkich odbioréw.

Odbioru rob6t budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciele Wykonawcy w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego.

W razie koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zawiadomi
Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych rob6t w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru, dostarczy
Inspektorowi Nadzoru niezbgdne dokumenty do oceny prawidlowosci wykonanych prac i zastosowanych
wyrobow budowlanych. Odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
osobiscie na placu budowy.

W przypadku wykonania robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora Nadzoru,
Wykonawca na wlasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbiér robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony protokolarnie przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiér czesciowy, odbidr koficowy, odbidr przed
uplywem okresu rgkojmi) dokonywane bgda na zasadach okre$lonych w dokumentacji projektowej i przez
Zamawiajacego. v ’

Z czynnosci odbioru czesciowego, koficowego lub odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protok6t
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.

Jezeli w momencie zlozenia przez Wykonawce zawiadomienia o zakoficzeniu Przedmiotu Umowy wraz
z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koncowego zostanie stwierdzone przez Nadzor Inwestorski badz
Zamawiajacego, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowoscei do dokonania odbioru koncowego z powodu nie
zakonczenia rob6t, niewykonania prac poprawkowych koniecznych do wykonania wskazanych w trakcie realizacji
inwestycji, jego wadliwego wykonania lub braku dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski i przyjetego bez uwag przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy wezwie pisemnie Wykonawce do usunigcia wszelkich nieprawidlowosci, co skutkowaé bedzie
brakiem mozliwosci wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu odbioru koricowego z winy Wykonawcy.
Oznacza to zwlok¢ w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa
w § 15 niniejszej umowy. Warunkiem zlozenie przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu
Umowy wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koncowego robét budowlanych jest dopetnienie wszelkich
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, a w szczeg6lnosci zakoriczenie robét budowlanych i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) z pozytywng oceng Nadzoru
Inwestorskiego i przyjecia jej bez uwag przez Zamawiajacego. Zaznacza sie, iz zakoficzenie rob6t budowlanych
nie jest jednoznaczne z zakonczeniem Przedmiotu Umowy. Po usunieciu przez Wykonawce wszelkich
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nieprawidtowoséci, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego zlozenia stosownego zawiadomienia

o zakonczeniu Przedmiotu Umowy i gotowos$ci do dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca minimum 14 dni przed p]anowanym zlozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakoficzeniu

wydzielonego etapu robét w celu odbioru czqscmwego lub zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu Umowy

w celu odbioru konficowego robot skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty pozwalajace na

ocene prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okreslonym postanowieniami dokumentacji

projektowej i wymaganiami Zamawiajgcego. Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru niniejszych
dokumentéw Wykonawca przekaze je do ostatecznej weryfikacji przez przedstawiciela Zamawiajgcego minimum

7 dni roboczych przed planowanym z}ozemem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu wydzielonego

etapu rob6t lub Przedmiotu Umowy.

1) W ramach dokumentéw odbioru czgSciowego wydzielonego etapu robot Wykonawca przedlozy
w szczegllnosci dokumentacje odbioru czesciowego zawierajaca niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci
materiatow, bedacych przedmiotem odbioru odrebnie dla etapu I i IT (forma wyodrebnienia poszczegdlnych
etapow do uzgodnienia z Zamawiajagcym). Zawartos¢ dokumentacji nalezy uzgodni¢ z Nadzorem
Inwestorskim. Dokumentacja odbioru czg¢sciowego powinna zawiera¢ mi¢dzy innymi:

a) oswiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materialéw i urzadzen zgodnie z dokumentacja projektowa
i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spelniajgce zakladane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe i techniczne,

b) protokoly badan i sprawdzen technicznych, protokoty rozruchu urzadzen,

c) protokoly przeprowadzonych szkolen,

d) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materialéw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, swiadectwa dopuszczenia,

¢) tabela elementéw rozliczeniowych z uwzglednieniem przedmiaru i wartosci poprzednio rozliczonych,
biezgcych do rozliczenia i pozostajgcych do rozliczenia,

f) inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru zwigzane z zakresem odbieranych robot.

2) W ramach dokumentéw odbioru koficowego Przedmiotu Umowy Wykonawca przedlozy w szczegdlnosci
dokumentacj¢ powykonawcza (operat kolaudacyjny) oraz niezbgdne swiadectwa kontroli jakosci materialow,
bedacych przedmiotem odbioru odrebnie dla etapu I i II (forma wyodrebnienia poszczegdlnych etapéw do
uzgodnienia z Zamawiajgcym). Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem przekaze Wykonawcy spis
zawartosci operatu kolaudacyjnego zawierajacego migdzy innymi:

a) oswiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materialow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg projektowa
i oferta Wykonawcy, posiadajgcych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spelniajace zakladane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymalosciowe, jakosciowe i techniczne,

b) protokoly badan i sprawdzen technicznych, protokoly rozruchu urzadzen,

c) protokoly przeprowadzonych szkoler,

d) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z informacja uprawnionego geodety o odstgpstwach od
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu badZz o braku wprowadzonych zmian do projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu (dokument wymagany do odbioru koficowego),

e) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materialéw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, S$wiadectwa dopuszczenia,

f) tabela elementéw rozliczenia koficowego z uwzglednieniem przedmiaru i wartosci poprzednio
rozliczonych, biezgcych do rozliczenia i pozostajacych do rozliczenia,

g) kosztorys powykonawczy (zawierajacy w szczegolnosci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilos¢), cene jednostkowa, wartos¢ netto, ilos¢ powykonawczg, wartosé
powykonawcza, podsumowanie wartosci netto, kwote¢ VAT i brutto). Kosztorys powykonawczy nalezy
przekaza¢ Zamawiajagcemu réwniez w formie elektronicznej edytowalne;j,

h) kosztorys réznicowy robét (zawierajacy w szczegdlnosei: 1p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, ilosci projektowane i powykonawcze, wartosci projektowane i powykonawcze,
podsumowanie wartosci netto, kwotg VAT i brutto),

i) przedmiar powykonawczy (zawierajacy w szczegolnosci: L.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilos¢), ilo§¢ powykonawcza),

j) komplet rysunkéw zamiennych (jesli wystapily zmiany projektowe) w 3 egzemplarzach wraz z pismem
Projektanta o kwalifikacji odstepstw i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji,

k) zawiadomienie o zakonczeniu budowy wraz z kompletem zalgcznikéw zlozone w organach nadzoru
budowlanego z potwierdzeniem jego wplywu do organu nadzoru (dokument wymagany do odbioru
koncowego), 7

1) dokument o braku sprzeciwu organéw nadzoru budowlanego do zlozonego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy i udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie (dokument wymagany do odbioru koficowego).
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Najpozniej na dzien zlozenia u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu robét i gotowosci do dokonania
odbioru czesciowego i koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajagcemu kompletnag
dokumentacj¢ odbioru czgsciowego lub dokumentacje powykonawczq (operat kolaudacyjny) zatwierdzong przez
Nadzor Inwestorski i przedstawiciela Zamawiajqcego bez uwag.

Zamawiajgcy w ciggu 10 dni roboczych od daty pisemnego zaw1adom1ema Wykonawcy o gotowosci do odbioru,

przystapi do czynnosci odbiorowych. .

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét zawierajacy ustalenia dokonane w toku poszczegélnych

odbioréw, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zadaé usuni¢cia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt
usunie;cia wad zostanie -stwierdzony protbkolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuniecia wad.

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazgda¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacii,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniklej ze zwloki,

b) w przypadku: niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajacemu
przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych lub odstgpienia od umowy
z winy Wykonawcy oraz zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

c) dokona¢ odbioru Przedmiotu Umowy z wada w przypadku, gdy jej wystepowanie nie wplywa na
uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem, a jej usunigcie jest nicekonomiczne lub
niezasadne z innych przyczyn w opinii zaréwno Nadzoru Inwestorskiego jak i Zamawiajgcego,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15 niniejszej umowy z uwagi na utracong warto$¢ uzytkowa, estetyczna, techniczng lub
inng przy jednoczesnym - obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy za odbiér wadliwie wykonanego
Przedmiotu Umowy, w  wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej w stosunku do wartosci danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia
brutto dotyczacego danej pozycji kosztorysowe;j.

3) Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

4) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wady lub jej nie usuwa, Zamawiajacemu przyshuiguje
prawo obnizenia wynagrodzenia zgodnie z cenami rynkowymi oraz inne prawa wynikajagce z Umowy,
w szczegolnosci odstgpienia od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 42) zawiadomié organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu

budowy w celu uzyskania braku sprzeciwu i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli taki obowiazek natozono

w decyzji pozwolenia na budowe).

REKOJMIA I GWARANCJA
§13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢gkojmi na Przedmiot Umowy na okres ........ miesiecy.

Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajacego o nieistnieniu wad w Przedmiocie Umowy.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Koricowego Odbioru
Robdt lub od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade
przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy w okresie udzielonej-rgkojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usunigte zostana niezwlocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostaé wydtuzony za zgodg Zamawiajacego.

Wady, ktére wystapily w okresie rgkojmi nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciggu
7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigeia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajgcy moze zlecié¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad Zamawiajacy bedzie pokrywal z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. Wykonawca w okresie rekojmi
i gwarancji zobowiazany jest do nieodplatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu wad i usterek.

W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie
z § 15 umowy.

W okresie obowiazywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in.
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10.

11.

12.

13.

wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich- w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji-na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane wszelkie
urzadzenia, wyposazenie i inne elementy. objete: przedmiotem umowy na okres ......... miesiecy. Wykonawca
najpozniej w dniu odbioru konicowego. robot. dostarczy Zamawiajagcemu podpisany dokument udzielenia
gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna -si¢ w ‘dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokoiu Odbioru
Koncowego Robét lub Protokotu Odbioru Usuniecia Usterek. -

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen wyniklych z tytulu
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw Kodeksu Cywilnego.
Szczegolowy zakres gwarancji okresla-dokument udzielenia gwarancji (Karta Gwarancyjna) stanowigcy zalagcznik
nr 1 do umowy. v

Usuniecie wad, usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. -

ZMIANY UMOWY
§14

Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos$é dokonania zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, bez
przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamdéwienia.
Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 Pzp, przewiduje
rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takie w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:
1) zmiana terminéw wykonania umowy:

a) zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot, przy
czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
wykonywanie przedmiotu zaméwienia. Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca
winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu. Zgloszenie
powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegdlnoscei:

— wystapienie w trakcie prowadzenia robdt klesk zywiotowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty lub niewybuchy,

— koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystgpienie odmiehnych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

—~ wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

c) zmiany bedgce nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaly
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawceg op6znienie, w szczegdlnosci:

— wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego,
— koniecznos¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonywanych robot,

d) konieczno$é wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub podobnych,

e) zmiany bedace nastgpstwem dzialania lub braku dzialania organdéw administracji i innych podmiotéw
o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz
wlascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

— wystgpienie opdznienn w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy
administracji, ktdre nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

— wystapienie opdznien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych whasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opOznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje
te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodniefn z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg, w tym odmowa udostgpnienia przez
wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji,
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2)

g

h)

i)

k)

1)

—~ wystgpienie braku mozliwosci wykonania robét z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, -

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub rob6t
na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robdt; usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikla z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

inne przyczyny :zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienie,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu zwiazania oferta, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczala mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
wplynelo na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingl od uplywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy,

wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
uniknigcie lub usunigcie kolizji,

wystapienie dzialania sily wyisze] uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy, np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne, majacej bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonania robot,

pozyskanic lub = mozliwo§¢ pozyskania dodatkowych zewnetrznych $rodkéw  finansowych
(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy,

zmiany zapiséw umowy o dofinansowanie inwestycji bedacej Przedmiotem Umowy.

W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt.1 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbgdny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zadaé
zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych
przestojem lub dluzszym czasem wykonywania umowy.

zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia:

a)

zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

— z uwagi na mozliwo$¢ osiggnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwiazan technicznych, technologicznych lub materialowych, przy
zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

— z uwagi na mozliwo$¢ osiaggnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwigkszajacych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamowienia,

— pojawienje si¢ na rynku materiatléw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

— pojawienie sig nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych rob6t lub prac, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

— zmiany rodzaju materialéw, z ktérych beda wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materialu bgdZz wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach
i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki geologiczne skutkujgce mozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot  warunki fer_enqwe, w szczeglOlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

— zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacje projektowa,

— konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
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— koniecznos¢ wykonania -robot oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnigje
wypadek wplywajacy na bezpieczenistwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub
sgsiadujgcych nieruchomosei, a Inspektor Nadzoru wydal- Wykonawcy polecenie wykonania robot,
usunig¢cia wad lub podjgcia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) mozliwa jest

w szczegllnosci zmiana sposobu wykonania, materialéw i technologii robdt, zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

Zmiana rodzaju materialow, rozwiazan technicznych, technologii i urzadzeri wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego i Projektanta, uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegotowego

uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materialéw nie moze powodowaé podwyzszema wynagrodzenia

okreslonego w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do Umowy.

b) zmiana oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych Wykonawca
realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby speliajace warunki okreslone w SWZ, wedlug polityki
kadrowej Wykonawcy. ,

¢) zmiana wartosci platnosci czgsciowej wskazanej w § 4 z uwagi na konieczno$¢ spelnienia przez
Zamawiajgcego warunkéw otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji.

3) pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sila wyzsza un1emozhw1ajqca wykonanle Przedmiotu Umowy zgodme z SWZ,

b) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczq okreslone;j

w Umowie stawki podatku od towaréw i ushug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT

bedzie naliczany w wartosciach wynikajacych z przepiséw obowiazujgcych w dniu wystawienia faktury

z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji rob6t wedlug stanu na dzien poprzedzajacy

wystawienie faktury po wejsciu w Zycie zmienionych przepisow. Jednoczesnie kwota brutto

wynagrodzenia umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona,

c) zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiagzku podatkowego
itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniej szeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanym1 lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany W umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie lub
usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okolicznosé prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

g) zmiany w zakresie wprowadzema lub zmlany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét lub
us}ug lub dostaw,

h) zmian w =zakresie zasad rozliczen i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

1) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,

j) zmiana w zakresie wprowadzenia odbioréw czesciowych, terminéw platnosci oraz wprowadzenia
platnosci czgsciowych.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), e), f) mozliwa

Jjest w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robdt, jak rowniez zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen.

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego

za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy,

W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) mozliwa jest rdGwniez, powiazana ze zmiang sposobu, zakresu

$wiadczenia lub przepisoéw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwosé dokonywania nieistotnych zmian postanowienn umowy, ktore nie

dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych.

Strona wystepujaca o zmiang - postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do uzasadnienia

i udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiane postanowiei umowy

musi by¢ wyrazony na pi$mie.
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10. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

1.

KARY UMOWNE
§15

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,03 %
wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki, jednak nie wigcej niz 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w dotrzymaniu terminu wynikajacego z niniejszej umowy lub nalozonego przez Zamawiajacego
w korespondencji — w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dziefi zwtoki,

3) za kazdy stw1erdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy — w' wysokosc1 0,05 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, :

4) za zwloke w usunieciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze czgsciowym, odbiorze konicowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub w okresie fekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,005 % od wynagrodzenia umownego
brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12 na usuniecie wad,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

6) Jezeh roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg okreslong w § 11 - kare umowng
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

7) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomiedzy
Wykonaweg a Podwykonaweg lub w umowie pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca robot
budowlanych, za kazdy dzien zwloki, :

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zi,

9) zanieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wysokosci wynagrodzenia, terminu zaplaty i zakresu
prac — w wysokosci 5 000,00 zi,

11) za wbudowanie wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materialowego, w wysokosci 5 000,00 zi,
Wykonawca zobowigzany jest zdemontowa¢ wyréb budowlany na wlasny koszt w przypadku braku akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego,

12) za niedostarczenie lub zwloke w dostarczeniu dokument6éw, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwioki,

13) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywala inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego lub jesli roboty budowlane beda prowadzone bez stalej kontroli Kierownika Budowy na
budowie - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

14) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 4 ust. 1 umowy,

15) za odbiér wadliwie wykonanego Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 12 ust. 12 pkt 2) lit. ¢),
w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w stosunku do wartosci
danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowe;j,

16) z tytulu niespelnienia przez Wykonaweg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg oséb wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ, w wysokosci 5 000,00 zt z kazde naruszenie
wymogu zatrudnienia.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego — w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci przystugujgcej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowna.
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Kary umowne sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny- limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4ust. 1.

ODSTAPIENTE OD UMOWY
' §16

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozhwosc odstgpienia od umowy:

1) w warunkach okreslonych w art. 456 ustawy — Pzp,

2) w przypadku ogloszenia upadiosci Wykonawcy lub wszczgcia postepowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczecia postepowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie fozpbcznie realizacj¢ Przedmiotu Umowy w terminie, bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuu_]e ich pomlmo wezwania Zamawiajgoego zlozonego na pismie, okreslonym w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

5) gdy Wykonawca reallzuje Przedmlot Umowy za pomocy Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowat umowy pomiedzy Wykonawcy, a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawca), ~

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowa,

7) gdy Wykonawca przerwal realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dluzej niz 30 dni,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowg, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, Jjezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio n1eprzew1d21anych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy. '

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego-oswiadczenia

1 musi zawiera¢ uzasadnienie. Z uprawnienia do odstagpienia umownego mozna skorzysta¢ w okresie 30 dni od

wystapienia w/w okolicznosci, nie pdozniej jednak niz 21 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu do

zaprzestania naruszen.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, gwarancje oraz

wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki szczegdlowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w . zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastapilo odstapienie od umowy lub przerwanie roboét,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem warto$ci
wykonanych robét wedtug stanu na dziefi odstgpienia, protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie Zamawiajacy
wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te ustugi faktur¢ VAT i ma prawo
skompensowa¢ swoja nalezno$¢ z naleznosciami dla Wykonawcy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegélowego protokotu z inwentaryzacji rob6t w toku,
o ktérej mowa w pkt. 3), Zamawiajacemu przyshiguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentéw,

6) protokoél odbioru robét w toku, ktdrego zalgcznikiem jest protokél inwentaryzacji robdt, stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawceg.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbiorn robét, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) zaplaci wynagrodzenie za prace, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§17
Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é cywilng za vwszelkie ‘wyrzadzone szkody, w tym réwniez na majgtku
przylegtym do inwestycji w zwiazku z wykonywaniem zleconych rob6t.
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Kserokopia umowy ubezpieczenia OC (polisa lub inny. dokument ubezpieczenia) zostala przedlozona przed
podpisaniem umowy, kserokopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem i przekazana Zamawiajacemu.

Jezeli termin, na ktéry zostala zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢- w okresie realizacji
zaméwienia, Wykonawca winien przedlozyé polise (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedhizong co
najmniej do terminu zakoficzenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek uksztaltowaé stosunki prawne z Podwykonawcami zadania, dostawcami maszyn
i urzadzen w sposéb zapewniajacy pelna odpowiedzialno$¢ za wady, w tym techniczne w wykonawstwie zadania
oraz terminowosc.

‘Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za terminowe wykonanie zadania oraz za dotrzymanie
terminu oddania do eksploatacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za Podwykonawcéw jak za dziatania wiasne.

KLAUZULE WALORYZACYJINE
§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia, tj. gdy nastapi zmiana
(odpowiednio wzrost lub spadek) o wiecej niz 15% miesiecznego wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej dla budowy obiektow inzynierii ladowej i wodnej oglaszanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego w Monitorze Polskim (wskaznik inflacji GUS) obowiagzujacego w dniu zlozenia wniosku,
o ktorym mowa w ust. 2 i 3 ponizej, w stosunku do wskaznika inflacji GUS obowigzujacego w dniu otwarcia
ofert, Strony maja prawo do waloryzacji (odpowiednio zwigkszenia lub obnizenia) cen jednostkowych
wynagrodzenia umownego o polowg zmienionego wskaznika inflacji GUS, za niewykonany przez Wykonawce
i nicodebrany przez Zamawiajacego zakres prac wg stanu na dzien zlozenia powyzszego wniosku, poczgwszy od
uplywu 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowiefi umowy. W przypadku, gdyby
wskaznik inflacji GUS przestatby by¢ dostgpny, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS. Warto$¢ waloryzacji poszczegdlnych cen jednostkowych niewykonanych
pozycji wynagrodzenia umownego bedzie liczona wg ponizszego wzoru:

W=XxG2
gdzie:
W - warto$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - wartos$¢ danej niewykonanej pozycji
G - wartos¢ zmienionego wskaznika inflacji GUS wyrazona w % -
W sytuacji wzrostu wskaznika inflacji GUS, o ktérym mowa w ust. 1, powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony
zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
o ktérej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji spadku wskaznika inflacji GUS, o ktérym mowa w ust. 1, powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony
zlozy¢ Wykonawcy pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
o ktérej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 mozna zlozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
wynagrodzenia, jednak nie czgsciej niz raz na 6 miesigcy i z zastrzezeniem pozostatych postanowien niniejszego
paragrafu.
Obowigzek wykazania wpltywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy
przez Zamawiajacego.
Maksymalna taczna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia (odpowiednio wzrostu lub spadku), jakg dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia,
o ktérych mowa w ust. 1, to 12% pierwotnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku,
gdy czes¢ wnioskowanej zmiany wynagrodzenia bedzie powodowaé przekroczenie tego limitu, to wartosé
waloryzacji poszczegblnych cen jednostkowych niewykonanych pozycji wynagrodzenia umownego bedzie
liczona jako iloczyn udzialu procentowego danej niewykonanej pozycji w stosunku do lgcznej wartosci
wszystkich niewykonanych pozycji oraz wartosci pozostatego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang
zmiang wynagrodzenia, wg ponizszego wzoru: .
W=X/Y)xZ
gdzie:
W - wartos¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
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X - warto$¢ danej niewykonanej pozycji

Y - warto$¢ wszystkich niewykonanych pozycji

Z - warto$¢ pozostalego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang zmiang wynagrodzenia

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzema o ktérej mowa w ust. | nie stosuje si¢
od chwili osiagniecia limitu, o ktérym mowa w ust. 6.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo ‘zmienione zgodnle z ust. 1, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom
cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowiazania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sa roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

" Nie bedzie si¢ stosowaé zadnej waloryzacji w stosunku do kosztéw lub cen prac wprowadzonych po zawarciu
umowy, ani prac, ktére mialy by¢ zakoficzone, jednak z powodu zwloki Wykonawcy nie zostaly wykonane

w terminie wynikajacym z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Pzp.
Wszelkie istotne zm1any ninigjszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad whasciwy
dla siedziby Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza poddanie ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu  sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu.
Strony zobowiazuja si¢ wzajemme do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. .
Integralng cze$cig Umowy sa nastgpujace zalaczniki:
1) wzér Karty Gwarancyjnej;,
2) SWZ,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy.

‘Umowa zostala sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za oryginalny —

z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

Obowiazek informacyjny zgodnie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.), zostal spelniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 20

Realizujgc obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
— zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktora reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica pl.

Administrator wyznaczy! Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mogg si¢ Pafistwo kontaktowaé we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub
pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy JBSt e
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwu}zanym
Z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podm10ty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dn1a 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 22021 r. poz. 1129 z pézn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.
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Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis zlozony zostaf w mojej obecnosci

(pieczec imienna pracownika, data, podpis pracownika)

h2e Katarzynsf Paczynska
M e '
‘\}\/ \ WV deo| [rawny
.4

(Bdl*-226)
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Zalacznik nr 1 do umowy RPI-IN.272.....2023

Wzor dokumentu udzielenia gwarancji jakosci, ktory Wykonawca zobowiqzuje si¢ podpisa¢ i przekazaé w dniu
odbioru koricowego Inwestycji.

- WZOR
KARTA GWARANCYJNA
na roboty budowlane wykonane na podstawie umowy nr RPI-IN.272.....2023 z dnia ........... 2023 r.
§1
udzielona przez: ..........c...cooeeiiiidiiii., .z ‘siedzibg W ...l przy ul. ...
TepreZentowanyg PrZEZ ........c.eeeeeeveennn. . zwanym w dalszej czgsci Wykonawcg na rzecz Gminy Eobzenica,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica reprezentowanej przez .................. zwanym w dalszej czeSci Zamawiajacym,

0 nastepujacej tresci:

1.

10.

Wykonawca oswiadcza, ze objgte niniejszymi warunkami gwarancyjnymi prace bedace Przedmiotem Umowy
zostaly wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektowsa, specyfikacjg techniczng, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi, jak réwniez z nalezytg staranno$cia.

Wykonawca oswiadcza, Ze obje¢te niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urzadzenia

techniczne i systemy zwigzane z obicktami budowlanym oraz dostarczone wyposazenie nie sa wadliwe i posiadaja

pelna sprawnosé eksploatacyjna.

§2
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pelnej gwarancji jakosci na przedmiot zaméwienia objety umowg
1) zZdnia ................. r. na okres ...... miesigcy od daty odbioru konicowego Inwestycji
(eveereennnr). W przypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona bedzie na okres liczony, od

podpisania protokotu odbioru konicowego robo6t zawierajgcego potwierdzenie usunigcia wad i usterek

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nicodplatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu wad
i usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek Przedmiotu Umowy, ujawnionych po odbiorze konicowym,
w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie z zastrzezeniem ust. 4. Usuniecie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca przystapi do wymiany albo napraw gwarancyjnych Przedmiotu Umowy niezwlocznie po otrzymaniu
zgloszenia nie poézniej jednak niz w ciggu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidlowosciach w przedmiocie

‘umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

W przypadku ujawnienia si¢ wady lub usterki, ktéra stwarza zagrozenia dla bezpieczenistwa, zdrowia oraz zycia
Wykonawca przystapi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od
zawiadomienia.

Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania zastepczego. Koszty i ryzyko
rozwigzan zastepczych ponosi Wykonawca.

Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzenia na wlasny koszt wszelkich
przegladéw gwarancyjnych i konserwacji urzadzen technicznych w liczbie i terminie wymaganym przez
producenta tych urzadzen po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajacego o terminie dokonywana tych
czynnosci. Czynnosci te §wiadczone beda przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez zglaszajacego
wade z mozliwoscia naprawy w innym miejscu wskazanym przez Gwaranta, jezeli naprawa w danej lokalizacji
okaze si¢ niemozliwa.

W przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2, 3, 4 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dokonania usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktéorym mowa w ust. 2, 3, 4,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, ktorej dotyczy
ninigjsza gwarancja.

W przypadku wystgpienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu  Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczajgc Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujac jednoczesnie prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej
Z opoznienia.

Zamawiajacy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytulu nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji.
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§3
Jezeli w ramach niniejszej gwarancji laczna warto$¢ usunigtych wad przekroczy 10% wartosci Przedmiotu
Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunigcia ostatniej z wad, ktora skladaé sig
bedzie na przekroczenie 10%-wej wartosci Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przediuzeniu o czas wystapienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgloszenia wady przez Zamawiajacego do dnia skutecznego usuniecia wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczefi wynikajacych z gwarancji takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli
dokonat zgloszenia wady przed jego uplywem.

§4
Zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy bedzie nastgpowalo w formie pisemnej lub poczta elektroniczna.
Zgloszen gwarancyjnych moze dokonywaé Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.
W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ...............ccooeeieninnnn.. dostepny w godzinach pracy
Wykonawcy. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym
dniu o godzinie rozpoczgcia pracy Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy w formie telefonicznej, przy czym kazdorazowo,
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajacego lub Uzytkownika w formie pisemne;.
W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztalceniu obowiazki z tytulu niniejszej Karty Gwarancji
przejmie nastgpca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowigzany jest powiadomié pisemnie Zamawiajacego pod
rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku gdy Wykonawca zmienil adres, siedzibg, adresy mailowe i nie powiadomil o tym skutecznie
Zamawiajacego, zgloszenia, o ktérych mowa w ust.] dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres beda
uznawane za skuteczne.

§5
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady lub usterki powstale na skutek:
1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
2) szkdd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania, budowli w sposéb niezgodny
z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) uszkodzen mechanicznych i aktéw wandalizmu,

4) sily wyzszej.

Wykonawca:

.............................................

(data i podpis)
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