Eundus;e;(_ URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska
uropejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskie Fundusze

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

998-95-...-...... -0-0 .zt Egz. ZDW — Wydzial Przygotowania Inwestycji
Egz. ZDW — Wydziat Budzetowo- Finansowy
Egz. Wykonawcy

UMOWA NR ........ [everiennnes

Dnia............ r. w Gdansku pomiedzy:

Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk reprezentowanym
przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora ZDW w Gdansku, zwanym Zamawiajacym,

a
/ prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma «.eeeeeveeeeneiiineiiieieineeineroenrceneeonnconns ,
283116 V21 o7 N ,

posiadajagcym wpis do Krajowego Rejestru Sagdowego KRS,

prowadzonego przez Sad Rejonowy ................. pod numerem / Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej /, NIP ....ccceeennenne. , REGON .....ccccuneee. ,
kapitat zaktadowy w wysokosci (wplacony w catos$ci), zwanym dalej Wykonawca
repreZentowanym Przez ............oooeeevueeaneenn.. / osobiscie,

zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Umowe¢ zawarto w wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na ,,Opracowanie
aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 222 w
Starogardzie Gdanskim - wiadukt nad PKP” wtrybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.].
Dz. U. 22019 r. poz. 1843).
Oznaczenie sprawy: ........

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,,Opracowanie dokumentacji
projektowej pod tytulem Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 222 w Starogardzie Gdanskim —
wiadukt nad PKP”, nazywanej w dalszej treSci Umowy Projektem w zakresie okreslonym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (w tym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia, dalej OPZ),

stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy, ktéra stanowi
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zalagcznik nr 2 do niniejszej Umowy i Wytycznymi technicznymi projektowania i realizacji
inwestycji na drogach wojewddzkich w wojewddztwie pomorskim stanowigcymi zalacznik nr 3 do
niniejszej Umowy (Przedmiot Umowy).

WYKONANIE UMOWY
§2

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie:

1) ze swa najlepsza wiedza,

2) z wiedza techniczna,

3) z obowiagzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2068 z p6zn. zm.), ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.), rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2 2019.163 z dnia
2019.08.29), rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 j.t. ), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1129) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z
2004r. Nr 130, poz. 1389),

4) niniejszag Umowa.

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy i dostarczy go Zamawiajacemu lgcznie z:

1) opiniami, uzgodnieniami, sprawdzeniami i decyzjami w zakresie wynikajagcym z wtasciwych
przepiséw,

2) wykazem opracowan, sktadajacych si¢ na t¢ dokumentacje projektowa, ktéry stanowi¢ bedzie
integralng czgs¢ protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.

3) pisemnym os$wiadczeniem, iz dostarczona dokumentacja projektowa zostata wykonana z
nalezytg staranno$cia, przy przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw, norm i zasad wiedzy
technicznej oraz, ze jest kompletna, spdjna i1 stanowi podstawe do realizacji robot
budowlanych, z zastrzezeniem, ze oswiadczenie to musi by¢ podpisane przez wszystkich
projektantow, o ktérych mowa w § 5 ust. 1.

3. Wykonawca jest zobowigzany terminowo, rzetelnie i wyczerpujaco dziata¢ we wszelkich
postepowaniach administracyjnych, w ktérych — w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej] Umowy — bedzie reprezentowal Zamawiajacego, a w szczegdlnosci jest zobowigzany
sktada¢ wszelkie wnioski, wyjasnienia i podania bez brakow formalnych.

§3
Strony Umowy deklarujg $cisla i rzetelng wspdlprac¢ w zakresie wymaganym dla prawidtowego
wykonania niniejszej Umowy.

KOMUNIKOWANIE
§4

,» Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
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1.

Do kierowania realizacja Przedmiotu Umowy Wykonawca wyznacza: ...........................
Do kontaktow roboczych z Wykonawca w zakresie niniejszej Umowy Zamawiajacy wyznacza
Naczelnika Wydziatu Przygotowania Inwestycji Pana Krzysztofa Prymake.

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dokonywania z

Zamawiajacym uzgodnien, co do sposobu realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezaco Zamawiajagcemu kopii (skanu
mailem na adres sekretariat@zdwgdansk.pl) wszelkiej uzyskanej korespondencji majacej wptyw
na terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy, w tym m.in.: warunkéw, opinii, uzgodnien i decyz;ji
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ma
obowiazek przekaza¢ do siedziby Zamawiajagcego ww. dokumenty w terminie 3 dni roboczych od
daty skutecznego doreczenia dokumentu Wykonawcy.

Kopie dokumentéw o istotnym znaczeniu dla przedmiotu umowy, tj. dokumentéw, w stosunku do
ktérych Zamawiajagcemu przystuguje srodek odwotawczy, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie 2 dni roboczych od daty skutecznego dorgczenia
dokumentu Wykonawcy.

PERSONEL WYKONAWCY
§5

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie prac objetych Umowg przez osoby

posiadajace stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Wykonawca ma obowigzek,
w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, przedlozyc
Zamawiajacemu kopie uprawnien budowlanych w zakresie projektowania, dotyczace oséb
wskazanych w Ofercie Wykonawcy, dla ktérych Prawo budowlane wymaga posiadania
uprawnien oraz kopie aktualnych dokumentéw potwierdzajacych przynaleznos¢ do wiasciwe;j
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w
Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z os6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie oraz zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy, w ciggu 7 dni roboczych od
otrzymania propozycji zmiany, zaakceptuje zmian¢ personelu wskazanego w Ofercie
Wykonawcy, pod warunkiem ze kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych os6b beda takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i dos§wiadczenia os6b, wymaganych postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, nie pdzniej
niz 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do wykonania przedmiotu umowy innej
osoby, niz wskazana w Ofercie. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku personelu bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
1 nie moze stanowi¢ podstawy do wydtuzenia terminéw wykonania przedmiotu umowy, o ktérym
mowaw § 7 ust. 1.

Zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajacego zmiana personelu nie wymaga aneksu do
Umowy.

Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do wykonania przedmiotu umowy innych oséb, niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub nieprzedlozenie Zamawiajagcemu kopii dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 1, stanowi podstawe¢ odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czgsci przedmiotu umowy podwykonawcy,
odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcy tak jak za dziatania i zaniechania wiasne.

,» Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
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Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowien niniejszej
Umowy.

7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec
podwykonawcéw, jak rowniez za zobowigzania podwykonawcédw wobec oséb trzecich.

WYMOG ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE
§6
Zamawiajacy nie stawia Wykonawcy wymogu zatrudnienia oséb wykonujacych Przedmiot Umowy
w stosunku pracy w rozumieniu przepisOw prawa pracy.

TERMINY REALIZACJI
§7
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac i dostarczy¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1
niniejszej Umowy w terminie nie pozniej niz do .......cccevvvvnveneiinrnnnnns r.

2. Termin, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie przedmiotu umowy
facznie z uzyskaniem wszystkich niezbednych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien 1
sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z wlasciwych przepiséw oraz
wymagan SIWZ.

3. Przed przystgpieniem Zamawiajacego do przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego na realizacj¢ robot budowlanych, Wykonawca dokona aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego w terminie 10 dni roboczych od wydania przez Zamawiajacego polecenia
o koniecznosci takiej aktualizacji.

4. W trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacj¢ rob6t budowlanych, az
do wylonienia wykonawcy rob6t lub uniewaznienia postgpowania Wykonawca bedzie
przygotowywal odpowiedzi na pytania zadane przez uczestnikOw postepowania, a jezeli
odpowiedzi prowadzi¢ bedg do zmian projektu, bedzie dokonywat tych zmian, w tym w
przedmiarach rob6t lub w formularzach kosztoryséw ofertowych, w terminie nie dluzszym niz 3
dni robocze, a w przypadku pytan szczegélnie ztozonych - w terminie nie dluzszym niz S dni
roboczych od przekazania pytania Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE
§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokosci netto ........oeeeeeniene. zt (stownie: ...l ztotych 00/100), plus 23 %
podatek VAT ...ccceviviinnnnns zt (stownie: zlotych 00/100), co tacznie stanowi kwote brutto
.............. zt, (stownie: ............................... zhotych 00/100).

2. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie przez Wykonawce faktur przejsciowych, jezeli bytoby to
uzasadnione waznym interesem publicznym Zamawiajacego. Faktury przejsciowe moga dotyczy¢
elementow rozliczeniowych przedmiotu umowy wyszczegélnionych w Formularzu cenowym
stanowigcym zatgcznik do Oferty Wykonawcy. Za pozostate elementy przedmiotu umowy
Zamawiajacy dokona zaptaty po dokonaniu odbioru koncowego projektu.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 szczegétowo okresla Formularz cenowy stanowiacy zaltacznik
do Oferty Wykonawcy.

,» Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
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4.

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. W przypadku ustawowej zmiany
wysokosci podatku VAT okreslonej w ust. 1, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w
ust. 1, zostanie odpowiednio dostosowane aneksem do umowy.

Strony dopuszczaja zmian¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku VAT
naliczonego w fakturach przejSciowych bedzie kwota réznigca si¢ od kwoty podatku VAT
zawartej w wskazanym w ust. 1 wynagrodzeniu umownym.

§9

Podstawg do wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, jest prawidtowo
wystawiona przez Wykonawce faktura VAT z zatagczonym odpowiednim protokotem, o ktérym
mowa w § 14 ust. 2.

§10

. Faktury powinny by¢ wystawione na Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810

Gdansk, NIP 583-31-63-786.

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek
bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista), ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie Przedmiotu
Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Wykonawca oswiadcza, Ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie Przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.

. Zaptaty nalezno$ci z tytutu wystawionych faktur beda dokonywane przez Zamawiajgcego

przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie
wystawionej faktury na podstawie protokotu odbioru koncowego projektu lub jego elementu.
Strony ustalaja, ze za dat¢ zaptaty naleznos$ci uwazaé si¢ bedzie dat¢ obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na pisSmie pod rygorem

niewazno$ci przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie tak
tytutem darmowym jak i odptatnie.

HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY
§11

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie 14 dni kalendarzowych

od dnia zawarcia umowy harmonogramu realizacji Umowy w rozbiciu na elementy opisane w
Opisie Przedmiotu Zamoéwienia pkt 2, podpisanego przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram realizacji Umowy w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty
przediozenia go do zatwierdzenia, o ile jest on zgodny z wymaganiami Umowy oraz wydanymi
przez Zamawiajacego poleceniami.

. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie realizacji Umowy

jedynie za zgoda Zamawiajacego. W szczegdlnosci Zamawiajacy moze odmowi¢ udzielenia
zgody na zmian¢ harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia niewykonanie przez Wykonawce
poszczegblnych elementéw Umowy w terminie, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

. Zmiana harmonogramu nie moze powodowa¢ zmiany termindéw realizacji poszczegdlnych

elementéw Umowy okreslonych w § 7 Umowy.
Zmiana harmonogramu realizacji Umowy nie wymaga aneksu do Umowy.

,» Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
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ZMIANY W UMOWIE
§12
1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
dokonywa¢ w Umowie nastepujacych zmian:
1) zrezygnowac z wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego elementéw,
2) poleci¢ wykonanie zamiennych opracowan projektowych lub ich elementéw, w szczeg6lnosci
wynikajacych z decyzji, uzgodnien i opinii, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,
3) zmieni¢ kolejno$¢ i terminy wykonania poszczegdlnych czegsci przedmiotu umowy,
2. Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo
dokonywa¢ w Umowie zmian w sytuacji zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa
w zakresie majagcym wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy lub jego czesci.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, dokonywane bedg w formie aneksu do Umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i mogg prowadzi¢ do zmiany czasu wykonania przedmiotu
umowy lub jego poszczegdlnych etapéw czy elementdw, jak rowniez mogg prowadzi¢ do zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. W przypadku gdy Wykonawca wnosi o zmian¢ terminu lub zwigkszenie wynagrodzenia w
zwigzku z okoliczno$ciami lezagcymi po stronie Zmawiajacego, ma obowigzek zglosi¢ pisemnie
Zamawiajacemu kompletne roszczenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia kiedy
dowiedziat si¢ o tych okoliczno$ciach.

N

§13

1. Jezeli zmiany, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 i 2, mogg stanowi¢ podstawe do zmiany termindéw
wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien niezwlocznie
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego propozycje zawierajaca:

1) opis dzialan, czynnosci 1 terminy wykonania opracowan projektowych lub ich elementow
objetych poleceniem zmiany,

2) dostosowanie wynagrodzenia do tych zmian zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2 lub w
ust. 3 ponizej,

3) uaktualniony harmonogram realizacji Umowy, o ktérym mowa w § 11.

2. Jezeli zmiany, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 i 2, wymagaja wykonania opracowan projektowych
lub ich elementéw wycenionych w jakiejkolwiek pozycji Oferty Wykonawcy, to cena ta bedzie
uzywana do dostosowania wynagrodzenia.

3. Jezeli zmiany, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 1 2, wymagaja wykonania opracowan projektowych
niewycenionych w Ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacje indywidualng proponowanej ceny. W kalkulacji indywidualne;j
Wykonawca powinien uwzgledni¢ metode wyceny 1 skladniki ceny, jakie zastosowal do
wyliczenia calkowitej ceny Oferty lub tych pozycji, ktére posiadaja najbardziej zblizony
charakter do przedmiotu zmiany. Oprdcz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca
powinien przedlozy¢ szczegétowa kalkulacje ceny tych pozycji, ktére posiadaja najbardziej
zblizony charakter do przedmiotu zmiany.

4. Zamawiajacy zaakceptuje przedtozona przez Wykonawce propozycje dostosowania
wynagrodzenia, jezeli bedzie ona zgodna z zasadami okreslonymi w ust. 2 lub w ust. 3. Jezeli
cena przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 lub ust. 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na
wlasnych wyliczeniach.

5. Wykonawca moze wystagpi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o przedtuzenie terminu
wykonania Umowy lub zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dotaczajac

,» Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
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odpowiednie uzasadnienie, jesli wykonanie Umowy nie moze by¢ dotrzymane zjednej z

nastepujacych przyczyn:

1) sity wyzszej, przez ktéra, na potrzeby niniejszej Umowy, nalezy rozumie¢ zdarzenie
zewngetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, oraz ktérego Strony nie mogty unikng¢, ani ktéremu nie mogly zapobiec
przy zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagle zalamania
warunkow atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie
lub skazenia,

2) ponadprzecigtnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacego wptyw na termin
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy,

3) odmowy wydania decyzji, zezwolef, uzgodnien itp., przez organy administracji rzagdowej,
samorzagdowej, jak rowniez organy i1 podmioty, ktérych dziatalno§¢ wymaga wydania
jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej Umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4) w sytuacji zmiany powszechnie obowiazujacych przepisOw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje¢ przedmiotu umowy lub jego czesci,

5) w sytuacji gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy zgodnie z
SIWZ.

Przekazanie kompletnego wniosku o aneks nastgpi nie p6zniej niz 30 dni kalendarzowych przed

dniem zakonczenia umowy. Wniosek bedzie zawieral m.in. podstaw¢ prawng, odpowiednie

uzasadnienie wraz z argumentacjg oraz uaktualniony harmonogram realizacji Umowy (zgodny z

wymogami umowy) wylacznie w zakresie elementéw, na ktore mialy wplyw okolicznos¢

zmiany terminu realizacji zadania. Po otrzymaniu wniosku wraz z uzasadnieniem

Zamawiajacy sprawdzi w ciggu 21 dni roboczych jego zgodno$¢ z postanowieniami niniejszej

Umowy i jesli nie bedzie miat zastrzezen, zaakceptuje przedtuzenie terminu wykonania Umowy

lub zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Przedtuzenie terminu wykonania

Umowy zostanie potwierdzone aneksem do Umowy w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

6. Wszelkie niezgodne z prawem czynnos$ci Wykonawcy lub zaniechania w toku postepowan
administracyjnych, w zwigzku, z ktérymi doszto do przedluzenia zakonczenia tych postepowan
lub ktére doprowadzity do wydania decyzji (postanowienia) nierozstrzygajacej o wszystkich —
wymaganych przez Zamawiajagcego na podstawie niniejszej Umowy — elementach stanu
faktycznego, ktére powinny by¢ objete zakresem przedmiotowym orzeczenia organu
administracji, wylaczajg prawo Wykonawcy do zadania przedluzenia terminu wykonania Umowy
o okres przedtuzajacego si¢ postgpowania administracyjnego.

7. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 —
pkt 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz na podstawie powyzszych postanowien
umownych, przewiduje — takze w stosunku do tre§ci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy — mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy w
nastepujacym w zakresie:

1) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia — w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w
odniesieniu do tej czgsci wynagrodzenia, ktérej zmiana dotyczy. W takim przypadku kwota
brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowigzujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego;
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2) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy — w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany innej
umowy lub innych uméw, ktérych strong jest Zamawiajacy, a zmiany w tej umowie/tych
umowach wykazuja zwiazek z niniejszag Umowa, lub maja wptyw na jej realizacje;

3) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy — w przypadku, gdy wprowadzenie zmian w
sposobie realizacji przedmiotu umowy jest uzasadnione i niezbedne do prawidtowego jego
wykonania, a zaistniata sytuacja byta wcze$niej niemozliwa do przewidzenia;

4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o okres niezbedny do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy — w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych ponize;j:

a) realizacja przez Wykonawce okreslonych prac, niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, byta niemozliwa z powodu
— kleski zywiotowej lub
— warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku (przy
ocenie danych warunkéw nalezy uwzgledni¢ wlasciwe S$rednie z ostatniego
pieciolecia, liczac wstecz od daty zawarcia umowy);
b) Zamawiajacy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, wstrzymat prace niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, lub doprowadzit do ich wydtuzenia.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie, w zakresie wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, w sytuacji zmiany w trakcie realizacji Umowy, wysoko$ci minimalnego

wynagrodzenia za prace¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz.

1564 ), lub zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek o dokonanie

zmiany moze zosta¢ przyjety przez Zamawiajacego do rozpoznania po opublikowaniu w

Dzienniku Urzedowym lub innym urzedowym publikatorze powszechnego aktu bedacego

podstawa zmiany. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian wynagrodzenia w

oparciu o przedstawione przez Wykonawce zestawienie wplywu dokonanych zmian na koszty

wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawce. Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia

zastrzezenia do kalkulacji Wykonawcy oraz dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z

Wykonawca w celu ustalenia rzeczywistego wptywu dokonanych zmian na koszty realizacji

niniejszej Umowy.

Wystgpienie okolicznos$ci wskazanych w ust. 5, ust. 8 lub w ust. 9, skutkuje powstaniem po

stronie Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie zas obowigzku.

Okolicznosci te nie mogg réwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe

wynagrodzenie lub odszkodowanie.

O zmianie oséb wskazanych w § 4 ust. 1 i 2 nalezy powiadomi¢ Stron¢ pisemnie. Taka zmiana

nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

Strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien niniejszej Umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci uzasadniajagcych zmiang Umowy. Wniosek o zmiang

postanowien Umowy musi by¢ zlozony drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

PRZEKAZANIE I ODBIOR PROJEKTU
§14

. Projekt zostanie przekazany Zamawiajagcemu w jego siedzibie, w trwale oprawionych

egzemplarzach, w ilosci wskazanej w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, oraz jako:
1) zarchiwizowane na ptytach CD/DVD kompletne opracowanie w plikach o formatach
zrodtowych (doc, xls, dgn, dwg),

,» Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 222 w Starogardzie Gdanskim — wiadukt nad PKP”



Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdaviskw

10.

2) zarchiwizowane na ptytach CD/DVD kompletne opracowanie w formacie pdf stuzace do
opisu przedmiotu zamdwienia jako materialy przetargowe, w zakresie zgodnym ze
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Zarchiwizowane na plycie CD/DVD
materialy przetargowe stuzace do opisu przedmiotu zamdwienia muszg by¢ tozsame z wersja
pisemna.

Projekt zostanie odebrany przez pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego (dokonanie

odbioru). Potwierdzenie odbioru koncowego, ewentualnie jego elementy — potwierdzenie odbioru

czgsciowego, powinno nastapi¢  zgodnie z Opisem przedmiotu zamoéwienia punkt O.

Potwierdzenie zostanie odebrane osobiscie przez Wykonawce lub wystane na adres Wykonawcy

wskazany w Ofercie.

§ 15
Ztozenie projektu lub elementu projektu w siedzibie Zamawiajacego nastepuje tacznie z
protokolem przekazania, nie jest to rownoznaczne z dokonaniem przez Zamawiajacego odbioru
projektu/elementu projektu.
Zamawiajacy zastrzega, ze dokonanie sprawdzenia, oceny poprawnosci i zgodnosci projektu lub
elementu projektu z niniejszg Umowag nastgpi w terminie 60 dni roboczych. Termin, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym rozpoczyna swoj bieg w dniu zlozenia projektu lub elementu
projektu w siedzibie Zamawiajgcego.
W przypadku pozytywnej oceny projektu lub elementu projektu, Zamawiajacy w terminie
okreslonym w ust. 2 poinformuje Wykonawce, ze przyjmuje projekt lub element projektu z
zastrzezeniem ust. 4. Dokonanie odbioru projektu nie wyklucza roszczen Zamawiajacego w
stosunku do Wykonawcy z tytulu rgkojmi, gwarancji oraz nienalezytego wykonania Umowy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, iz projekt lub element projektu zawiera usterki nie bedace wadami
projektu, w szczegdlnosci: omyltki pisarskie, bledy stylistyczne, niejednoznaczno$ci opisu
technicznego, braki pojedynczych rysunkéw, braki podpiséw, ktére nie wptywaja na przydatnos¢
projektu lub elementu projektu do celu, ktéremu ma stuzy¢, Wykonawca zobowigzany bedzie do
usuni¢cia usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich zgtoszenia do Wykonawcy przez
Zamawiajacego.
Nieusunigcie usterek w terminie okreslonym w ust. 4 uznaje si¢ za wykonanie projektu/elementu
projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, iz projekt/element projektu zostal wykonany niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy, wowczas poinformuje Wykonawce, ze nie dokona
odbioru projektu lub elementu projektu do czasu usunigcia zgloszonych zastrzezen (wad). W
takim przypadku za termin wykonania projektu lub elementu projektu, Strony przyjmuja termin,
w ktérym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu poprawiony projekt/element projektu, a
Zamawiajacy dokona odbioru.
Jezeli Zamawiajacy zglosi zastrzezenia (wady), woOwczas Strony ustala protokolarnie
szczegblowy zakres i1 termin bezptatnego dokonania przez Wykonawce zmian i uzupelnien w
projekcie lub elemencie projektu.
Zamawiajacy moze w terminie okre§lonym w ust. 2 zwroci¢ si¢ do Wykonawcy z prosba
0 wyjasnienia w zakresie przekazanego projektu lub elementu projektu, a Wykonawca w terminie
nie przekraczajacym 3 dni roboczych udzieli stosownych wyjasnien.
Do odbioru poprawionego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 8
stosuje si¢ odpowiednio.
Do odbioru czg¢sciowego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 9 stosuje
si¢ odpowiednio.
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PRAWA AUTORSKIE
§ 16

1. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do
opracowan dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 1, zwanych dalej Utworami,
wykonanych w ramach niniejszej umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze na podstawie odpowiednich uméw, zawartych w formie pisemne;j,
bedzie dysponowat prawami do kazdego Utworu w zakresie okre§lonym postanowieniami
niniejszej Umowy i potwierdza, ze prawa te nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory
wylaczatby lub ograniczalby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej
Umowy.

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku posiadania praw autorskich i zaleznych
do Utworéw bedzie on zobowigzany do pokrycia szkéd poniesionych przez Zamawiajacego z
tego tytutu.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do wszystkich
Utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j.Dz.U.2019.1231 ze zm.), dalej Prawo autorskie, wytworzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
projekty, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy
realizacji Umowy;

2) zezwala Zamawiajagcemu na dokonywanie opracowan utwordw, korzystania z nich, a takze
rozporzadzania tymi opracowaniami — tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych, w tym na
rzecz osOb trzecich i udzielania sublicencji.

5. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastgpi:

1) po wydaniu utworu Zamawiajagcemu i dokonaniu jego odbioru przez Zamawiajacego,

2) bez ograniczen, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatacji:

a) uzytkowania utworéw na uzytek wiasny, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,
b) przekazywania utworu w catosci lub czesci, a takze ich kopii:

— innym wykonawcom, jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

— wykonawcom biorgcym udzial w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
na realizacje rob6t budowlanych objetych utworem, w szczegdlnosci poprzez
wlaczenie utworu lub jego czesci do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia
oraz udostepnianie utworu i jego czg¢sci wszystkim zainteresowanym tym
postepowaniem, wiacznie z wprowadzeniem do sieci Internet,

— innym wykonawcom, jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania wykonania
robét budowlanych,

— stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

¢) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczegdlnosci na nos$nikach
video, tasmie S$wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nos$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive, itd.),

d) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika S$wiattoczutg 1 cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
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wytwarzania jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

e) wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

f) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu, nadawania catosci lub wybranych
fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez
stacje naziemng, nadawania za posrednictwem satelity, reemisja, wymiana nosnikow, na
ktérym utwoér utrwalono,

g) wykorzystania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

h) wprowadzania zmian, skr6tow, sporzadzania wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu
napisow jak 1 lektora,

i) publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wlasnos¢
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§17

. Ustala si¢ Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.
Zabezpieczenie jest udzielane na okres wykonania umowy oraz na okres udzielonej rekojmi, przy
czym po bezusterkowym odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego ulegnie
zmniejszeniu do 30% poczatkowej wartosci zabezpieczenia.
Whniesione w gotéwce Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone
Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporzadzenia protokotu odbioru

koncowego, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 niniejszej] Umowy,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia terminu obowigzywania Zabezpieczenia. W przypadku nie wypelnienia tego
obowiagzku, Zamawiajacy zatrzyma z faktur naleznych wykonawcy kwote zabezpieczenia, ktora
zostanie zwolniona zgodnie z zapisami ust. 3. lub w terminie do 30 dni od dnia przedluzenia
Zabezpieczenia.

KARY UMOWNE
§18

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu ktéregokolwiek elementu projektu w terminie okreslonym w
harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia
Umowy, jednak nie mniej niz 200 zt, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w wykonaniu calego Przedmiotu Umowy, w tym za przekazanie Przedmiotu
Umowy z wadami lub biedami, o ktéorych mowa § 15 ust. 6 w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia
Umowy, jednak nie mniej niz 300 zt, za kazdy dzien zwtoki,

3) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 lub ust. 5 w wysokosci 100 zt za
kazdy dzien zwioki,

,» Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 222 w Starogardzie Gdanskim — wiadukt nad PKP”
11



Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdaviskw

4) zanieterminowe usuni¢cie usterek w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

5) za dostarczenie dokumentacji przedlozonej do obioru cz¢sciowego lub koncowego w wersji
elektronicznej r6znigcej si¢ w jakimkolwiek merytorycznym zakresie od jej odpowiednik6w
w wersji papierowej w wysokosci 200 zt,

6) za zwloke w udzieleniu odpowiedzi na pytania wykonawcéw w terminie uzgodnionym w §7
ust. 4 oraz za zwloke w usuni¢ciu wad, biedu, usterek itp. zgodnie z §20 ust. 3. w wysokosci
100 zt za kazdy dzien zwtoki,

7) za powierzenie wykonania przedmiotu umowy osobom nie zaakceptowanym przez
Zamawiajacego zgodnie z umowa w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) za kazde niestawienia si¢ koordynatora prac projektowych oraz wezwanego Wykonawcy w
zwigzku z wezwaniem Zamawiajacego na rad¢ projektu lub w inne miejsce zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy wskazane przez Zamawiajacego w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) za zwloke w przekazaniu harmonogramu o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy w wysokosci
300 zt za kazdy dzien zwtoki,

10) za zwlok¢ w przekazaniu roszczenia, o ktérym mowa w § 12 ust.4., lub zwloke w
przekazaniu kompletnego wniosku o aneks na podstawie § 13 ust. 5. umowy, w wysokosci
300 zt za kazdy dzien zwtoki,

11) za zwlok¢ w udzielaniu wyjasnien do zastrzezenh Zamawiajacego w procedurze zatwierdzania
harmonogramu o ktérym mowa w § 11 ust. I umowy w wysokosci 100 zt za kazdy dzien
zwloki,

12) za nieterminowe usuni¢cie kazdej z wad, o ktérych mowa w § 20 ust. 4., w wysokosci 300 zt
za kazdy dzien zwtoki.

13) za zwlok¢ w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 17 ust. 4 w wysokosci 200 zt za
kazdy dzien zwtoki,

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych Wykonawcy. Natozenie na
Wykonawce przedmiotowej kary umownej nie wyklucza mozliwosci natozenia na Wykonawce
innych kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie.

3. Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zaptacenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku
odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego. Wykonawca
nie bedzie uprawniony do zgdania ww. kary umownej w przypadku odstgpienia od niniejszej
Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie § 21 ust. 6 Umowy.

4. Niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie, Strony moga dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogélnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysoko$¢
otrzymanych kar umownych.

5. W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia, kary umowne lub inne naleznosci
Zamawiajacego wynikajace z niniejszej Umowy Wykonawca ma obowigzek zaptaci¢ w terminie
7 dni liczac od daty doreczenia noty ksiegowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego
wskazany w nocie.

6. Laczna suma naliczonych Wykonawcy kar umownych okreslonych w ust. 1, nie przekroczy 20%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1.

7. Nalozenie na Wykonawce kar umownych na podstawie niniejszej Umowy, nie wyklucza
mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego innych roszczen od Wykonawcy.

TAJEMNICA INFORMACJI
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§19

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w
trakcie realizacji niniejszej umowy, ktérych ujawnienie mogloby mie¢ wplyw na zachowanie
uczciwe] konkurencji w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ktorego
przedmiotem bedzie wybor wykonawcy robdt budowlanych.

2. Wykonawca nie bedzie uczestniczyl ani jako Wykonawca, ani jako podwykonawca, ani tez, jako
konsultant lub doradca Wykonawcy przystepujacego do postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na wykonanie rob6t budowlanych.

REKOJMIA I GWARANCJA
§20

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wady fizyczne i prawne wykonanego projektu
oraz kazdej jego czesci z osobna — na okres ....... miesiecy /deklarowany w ofercie/ od dnia
dokonania odbioru koncowego, na ponizszych warunkach, bez przekazywania dodatkowego
dokumentu.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonany projekt oraz kazda jego czes¢ z
osobna na okres réwny udzielonej gwarancji.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego i nieodptatnego usunigcia
stwierdzonej wady, biedu, usterki, niedoktadno$ci itp. w terminie nie dtuzszym niz 10 dni
roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajagcego o stwierdzonej
wadliwos$ci/usterce  wykonanego projektu. W przypadku, gdy usunigcie wskazanej przez
Zamawiajacego wadliwosci projektu powodowaé bedzie niezgodno$¢ z innymi elementami
projektu, Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ w ww. terminie do zgodnosci wszystkie
opracowania wchodzace w zakres projektu, bez wzgledu na to, czy takze do nich Zamawiajacy
wniost zastrzezenia.

4. Niezaleznie od powyzszego w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji rob6t budowlanych na
podstawie przedmiotowej dokumentacji nienalezytego wykonania umowy, wady lub btedow
projektowych lub formalnych w dokumentacji projektowej, Wykonawca dokumentacji wykona
niezbe¢dne zamienne prace projektowe w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od daty
wezwania przez Zamawiajacego do ich wykonania, a w uzasadnionych przypadkach w czasie
odpowiednim dla ich wykonania ustalonym kazdorazowo z Zamawiajacym 1 przekaze
Zamawiajacemu poprawne rozwiazanie.

. Przedstawione rozwigzanie nie moze generowac po stronie Zamawiajacego dodatkowych kosztéw
zwigzanych z: realizacja inwestycji, pobytem personelu Wykonawcy na budowie oraz
dokonaniem wpiséw w dzienniku budowy wynikajacych z wypelnienia swoich obowigzkéw,
chyba ze Zamawiajacy wyrazi na to pisemna zgodg.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje zobowigzan z gwarancji lub r¢gkojmi Zamawiajacy,
wedtug oceny zaistnialej sytuacji i wyboru, wykorzysta uprawnienia wynikajagce z przepisow
ogdblnych, w tym przede wszystkim Kodeksu cywilnego.

7. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rgkojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z udzielonej] mu gwarancji. Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wpltywa na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich zobowigzan jakie powstaty w stosunku do
Zamawiajacego w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy oraz z realizacjg robdt na podstawie
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;.

9,

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§21

,» Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
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1.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od catosci lub czesci Umowy w przypadku:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczat rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej
zawarcia;

2) gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem 1 mimo uprzedniego
pisemnego wezwania go przez Zamawiajacego do zaprzestania naruszenia obowigzkow
umownych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nie zastosuje si¢ do wezwania;

3) gdy Wykonawca naruszy § 4 ust. 5 Umowy, czego skutkiem bedzie niemozliwos¢ zlozenia
przez Zamawiajacego Srodkéw odwolawczych przewidzianych w kodeksie postepowania
administracyjnego lub ustawie prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi;

4) dwukrotnego nienalezytego usunigcia przez Wykonawce wad dotyczacych tego samego etapu
lub elementu Umowy;

5) okreslonym w § 5 ust. 5;

6) gdy inny podmiot, na do§wiadczeniu, ktérego Wykonawca polega na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 4 ustawy Prawa zamoOwien publicznych, nie zrealizuje czesci lub catosci
przedmiotu zamdwienia, do realizacji ktérego ww. dosSwiadczenie jest wymagane;

7) przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

8) istnienia podstaw do naliczenia Wykonawcy przez Zamawiajagcego kar umownych
przekraczajacych 20% warto$ci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy;

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie jednej z wyzej wskazanych

okolicznosci stanowi odstgpienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust. 1

Zamawiajacy zatrzyma z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy kwote do wysokosci

szkody, jaka poniost w wyniku wystapienia okolicznosci uzasadniajacych rozwigzanie Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujgce

obowiazki szczegétowe:

1) Wykonawca sporzadzi zestawienie wykonanych prac projektowych do czasu odstgpienia od
Umowy,

2) Zamawiajacy ustali, w oparciu o zestawienie wykonanych do czasu odstgpienia od Umowy
prac projektowych oraz wycen¢ zawartg w Ofercie, nalezne Wykonawcy wynagrodzenie za
wykonane prace oraz okresli, ktére opracowania przejmuje, po potragceniu kwot naleznych
Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci kar
umownych.

3) w przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub cze¢sci wynagrodzenia, o
ktéorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, Zamawiajagcy nabywa majatkowe prawa autorskie w
zakresie okreSlonym w § 16 do wszystkich utworéw wytworzonych przez Wykonawce w
ramach realizacji przedmiotu umowy do dnia odstgpienia od Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do wykonania uprawnien do odstgpienia od Umowy okreslonych

w niniejszej Umowie w terminie 60 dni od chwili zaistnienia przestanki uprawniajacej do takiego

odstgpienia.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci

powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié

istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, w terminie 30

dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania cze$ci Umowy.

,» Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
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8.

Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci oraz pisemnego
uzasadnienia, ktére stanowi jego integralng cze$¢. Wykonanie prawa odstgpienia od Umowy
bedzie miato skutek ex nunc, z chwilg ztozenia drugiej Stronie o§wiadczenia o odstgpieniu od
Umowy. Za ustugi zrealizowane przez Wykonawce do czasu odstapienia od Umowy, nalezy si¢
Wykonawcy odpowiednie wynagrodzenie.

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO OSOBA
FIZYCZNA *
§22

. Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upowaznia Wykonawce do

przetwarzania danych osobowych niezbgdnych do realizacji tej umowy w imieniu i na polecenie
Administratora.

We wszystkich sprawach dotyczacych ochrony danych osobowych, Wykonawca ma prawo
kontaktowac si¢ z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod @zdwgdansk.pl

. Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub os6b reprezentujacych Wykonawce

(zwanych dalej: danymi) jest realizacja niniejszej umowy.

. Dane przetwarzane s3 na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, tj., gdy przetwarzanie jest

niezbedne do wykonania umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem umowy. Podanie danych
do umowy wynikajacych z tego przepisu prawa jest obowigzkowe.

. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktéorym umowa

zostata rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktéra obejmuje umowa, chyba ze
przepisy przewidujg dtuzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw
prawa. Organy publiczne, ktére moga otrzymywa¢ dane osobowe w ramach konkretnego,
zgodnego z prawem postepowania, nie s3 uznawane za odbiorcow. Dane osobowe moga by¢
rOwniez powierzone podmiotom, ktére $wiadcza ustugi dla Administratora (np. serwis
oprogramowania, ustugi niszczenia dokumentéw i inne).

. Wykonawca ma prawo zadania: ochrony swoich danych, dostepu do nich, uzyskania ich kopii,

sprostowania, usuni¢cia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO OSOBA
PRAWNA*
§22

Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania os6b fizycznych reprezentujacych Wykonawce o
tym, ze:

1.

2.

Administratorem danych ww. os6b jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa
11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl

We wszystkich sprawach dotyczacych ochrony danych osobowych, osoba reprezentujgca
Wykonawce ma prawo kontaktowac si¢ z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy:
1od@zdwgdansk.pl

. Celem przetwarzania danych osobowych ww. os6b jest umozliwienie kontaktu niezbednego do

realizacji umowy pomiedzy Administratorem a Wykonawca.
Zrédtem danych jest Wykonawca, ktéry podat Administratorowi dane niezbedne do realizacji
ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

,» Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
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5.

Dane ww. oséb przetwarzane sg na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f) RODO, w zwigzku prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajagcym na umozliwieniu kontaktu
z Wykonawca.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym umowa,
w ktérej osoba jest wymieniona, zostala rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/regkojmi,
ktéra obejmuje ww. umowa, chyba ze przepisy przewidujg dluzszy okres przechowywania dla
tych danych.

Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw
prawa. Organy publiczne, ktére moga otrzymywa¢ dane osobowe w ramach konkretnego,
zgodnego z prawem postgpowania, nie sg uznawane za odbiorcéw. Dane osobowe moga by¢
rOwniez powierzone podmiotom, ktére $wiadcza ustugi dla Administratora (np. serwis
oprogramowania, ustugi niszczenia dokumentéw i inne).

Osoby reprezentujagce Wykonawce majg prawo zadania: ochrony swoich danych, dostepu do
nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
prawo sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH
§23

. Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upowaznia Wykonawce¢ do

przetwarzania danych osobowych niezbednych do realizacji tej umowy w imieniu i na polecenie
Administratora.
Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy.

. Rodzaj danych osobowych podlegajacych powierzeniu stanowig dane osobowe niezbedne do

realizacji niniejszej umowy, w szczegélnosci dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane z
ksiegi wieczyste;j.
Osobami fizycznymi, ktérych dane dotycza, sg w szczegdlnosci strony postgpowania.

. Administrator o$wiadcza, ze jest administratorem danych, ktére powierzy Wykonawcy w celu

przetwarzania ich w jego imieniu.
Przekazanie danych, o ktérych mowa powyzej, jest nieodptatne.
Wykonawca:

a. oswiadcza, ze wdrozyl odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie
spelniato wymogi RODO 1 chronito prawa os6b, ktérych dane dotycza oraz przetwarza
dane osobowe wylacznie na polecenie Administratora, ktére stanowi niniejsza umowa;

b. zapewnia, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaty si¢
do zachowania tajemnicy lub by podlegaty odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi
zachowania tajemnicy;

c. podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO;

d. przestrzega warunkéw korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktérych
mowa w ust. 8;

e. biorgc pod uwage charakter przetwarzania, w miar¢ mozliwosci pomaga
Administratorowi poprzez odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne wywigzac si¢
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza, w zakresie
wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 11l RODO.

f. uwzgledniajagc charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi wywiaza¢ si¢ z obowiazkéw okreslonych w art. 32-36 RODO,
a w szczegdlnosci:
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g.

h.

bezzwloczne zgtasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz sukcesywne
uzupetnianie przekazane informacje;

pomaga Administratorowi w poinformowaniu os6b, ktérych dane dotycza o naruszeniu
ich danych;

w celu realizacji obowiazkéw, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca w miar¢
mozliwosci dokumentuje wszelkie okoliczno$ci i zbiera wszelkie dowody, ktére pomoga
Administratorowi wyjasni¢ szczegdly naruszenia, w tym jego charakter, skale, skutki,
czas zdarzenia, osoby odpowiedzialne oraz osoby poszkodowane.

po zakonczeniu $wiadczenia uslug zwigzanych z przetwarzaniem, zaleznie od decyzji
Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa czitonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych;

udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spelnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia Administratorowi lub
audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytéw, w tym
inspekcji, 1 przyczynia si¢ do nich;

niezwltocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie
stanowi naruszenie RODO lub innych przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego
o ochronie danych.

8. Korzystanie z ustug podwykonawcow:

a.

jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynnos$ci przetwarzania
Wykonawca korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego, na ten inny podmiot
przetwarzajacy nalozone zostaja — na mocy umowy te same obowigzki ochrony danych
jak w umowie miedzy Administratorem a Wykonawca, o ktérych to obowigzkach mowa
ust. 7.

. jezeli inny podmiot przetwarzajagcy nie wywigze si¢ ze spoczywajacych na nim

obowigzkéw ochrony danych, petna odpowiedzialnos¢ wobec Administratora za
wypelnienie obowigzkéw innego podmiotu przetwarzajacego spoczywa na Wykonawcy.
Administrator wyraza ogoélna zgode, aby Wykonawca korzystal z ustug podmiotu
trzeciego podczas przetwarzania w imieniu Administratora. Wykonawca informuje
Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub zastgpienia
innych podmiotéw przetwarzajacych, dajagc tym samym Administratorowi mozliwos¢
wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 24

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznoscl.

2. W sprawach w Umowie nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, a w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, Prawa
autorskiego 1 Prawa zamodwien publicznych.

3. Wszelkie spory wynikle na tle wykonywania niniejszej Umowy, ktérych nie uda si¢ rozstrzygnac
polubownie, rozstrzygane beda przez sad powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Umowe¢ sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet zalagcznikow.
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5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

WYKAZ ZAEACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (w tym Opis Przedmiotu Zamoéwienia),

2) Oferta Wykonawcy zdnia .................. r.,

3) Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewddzkich
w wojewddztwie pomorskim wersja maj 2020 v3.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE

(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtéwnego Ksiggowego)
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