UMOWA Nr Rl.............. 2020 PROJEKT

zawarta w dniu ........... 2020r. pomiedzy

Miastem i Gming Sztum w imieniu, ktorej dziata
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum — Leszek Tabor
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, a

NIP: ..

.............. ,REGON: ............... ,KRS: oo

TEPreZENTOWANYIMN PIZEZ . .euuvtneteneanteaneeneeineeneannenenn

zwanym w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”

W wyniku postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nicograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.),
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce na roboty budowlane

pn.:

»Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze” — Etap Il zwane dalej przedmiotem

umowy.
2. Opis przedmiotu umowy:
Przedmiotem zamodwienia sa roboty budowlane pn.: ,,Rozbudowa cmentarza komunalnego w m.
Zajezierze” — Etap 11

Zakres umowy obejmuje w szczegolnosci:

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

Budowa nawierzchni z kostki kamiennej w tym roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy,
nawierzchnie, elementy ulic, roboty wykonczeniowe,

Budowa kolumbarium,

Budowe sieci wodociagowe;,

Budowg sieci kanalizacji deszczowej,

Budowa os$wietlenia drogowego w tym linie kablowe, slupy os$wietleniowe i oprawy LED na
wysiegnikach,

Przestrzeganie warunkow uzgodnien branzowych i ponoszenie kosztow,

Nasadzenie drzew wraz z ich pielegnacja w okresie 24-mcy liczac od dnia odbioru koncowego.
Wykonanie trawnikéw wraz z ich pielegnacja w okresie 24-mcy liczac od dnia odbioru konicowego.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB) opracowana przez: ARCHLINEA,
Leszek Witkowski ze Sztumu, z ktorych trescia Wykonawca o§wiadcza, iz si¢ zapoznat.

Z zakresu dokumentacji projektowej w I etapie zostalo wykonane ogrodzenie cmentarza.

UWAGA: Teren objety budowa nalezy wygrodzi¢ zachowujac szczegolng staranno$¢, aby uniemozliwic
dostep oso6b postronnych. W przypadku uszkodzenia nowego ogrodzenia terenu cmentarza,
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Wykonawca bedzie zobowiazany do jego naprawienia lub wymiany uszkodzonych elementow
ogrodzenia na swdéj koszt.

§2

Wymogi materialowe

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczanych przez Wykonawce.

. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymaganiom okre§lonym

w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 266 ze zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

. Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane do budowy materiaty posiadaty wazne aprobaty techniczne lub

deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.

. Zamawiajacy dopuszcza przy realizacji zamowienia zastosowanie urzadzen i materialdw rdwnowaznych

lub lepszych, co do jakosci, parametréw technicznych i surowcow uzytych do ich wykonania, w stosunku
do materiatow i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowe;.

. Na kazde zagdanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciggu 3 dni obowigzany jest

okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatlow: certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata
techniczng.

Materiat rozbiérkowy Wykonawca zaladuje i odtransportuje na sktadowisko Wykonawcy zgodnie z
zapisami STWIORB. Materialy z rozbidrki winny by¢ usunicte poza teren budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.
poz. 701 ze zm.).

. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamowienia (w tym rowniez w dokumentacji projektowej) wystepuja

odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

§3
Termin realizacji
Termin rozpoczecia W dniu zawarcia niniejszej umowy.
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 30.09.2021r.

. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien okreslony w ust. 2, do ktorego

Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete niniejszg Uumow3.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe brutto, tj. wraz z podatkiem

VAT w kwocie:
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Faktury nalezy wystawia¢ dla: Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum,

NIP 579-22-11-352.

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym, niezmiennym —

jak okreslono w SIWZ:

1) Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami branzowymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot oraz niniejszag umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
nie oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub moggcych mie¢ wplyw na koszty.



10.

11.

12.

13.
14.
15.

1.

2) Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktur czesciowych

wystawionych przez Wykonawce za wykonane cze$ci przedmiotu umowy wymienione w

harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym.

Faktura czegsciowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru

inwestorskiego zrealizowanych rob6t budowlanych na podstawie protokotu czesciowego odbioru robot,

jednakze nie czeg$ciej niz raz w miesigcu.

Laczna kwota, na jaka zostang wystawione faktury czg¢s$ciowe nie moze przekroczy¢ 90% wysokosci

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostala cze$¢ wynagrodzenia zostanie

zaptacona na podstawie faktury koncowe;j.

Rozliczenie koncowe nastapi po wystawieniu faktury koncowej, po dokonaniu odbioru koncowego

przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania platnosci

uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Naleznos¢ zostanie zaptacona na konto Wykonawcy wskazane w fakturach.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat si¢ z wszystkimi

warunkami, ktoére sa niezb¢dne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosSci

ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Rozliczenie faktur czgéciowych oraz faktury koncowej za wykonane roboty bedzie dokonywane po

odebraniu tych robdt przez Zamawiajacego oraz po dokonaniu przez Wykonawce rozliczenia z

podwykonawcami, w przypadku, gdy odbiér obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawcow, z

zastrzezeniem §8 ust. 13 i ust. 18 niniejszej umowy.

Zakacznikiem do faktury bedzie oswiadczenie podwykonawcy badz podwykonawcoéw potwierdzajace, ze

Wykonawca zgodnie z zawartg z nimi umowa uregulowat nalezno$ci z tytutu wykonanych i odebranych

robot.

Przez Podwykonawcow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych

podwykonawcow.

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia przy umowie ponizej 12 miesiecy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w

zwigzku z realizacja umowy jest numerem podanym do Urzedu Skarbowego i jest wiasciwym dla

dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.J. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

§5
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg projektowa w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy.
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3) Wyznaczenie daty odbioréw czesciowych nie pdzniej niz w ciggu 10 dni od pisemnego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci odbioru.
4) Udziat w odbiorach czesciowych.
5) Wyznaczenie i rozpoczecie daty odbioru koncowego przedmiotu umowy nie pdzniej niz w ciagu
10 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci odbioru i dostarczeniu przez
Wykonawce dokumentow odbiorowych.
6) Udziat w odbiorze koncowym.
7) Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.



8) Udziat w odbiorze ostatecznym.

. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi W tym zakresie przepisami prawa
budowlanego, aktami prawnymi wilasciwymi w przedmiocie zaméwienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy budowlanej oraz zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

2) Przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiORB.

3) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje¢ projektowa.

4) Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie, ktorego dokonat
wyceny wartosci przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilo$ci przedmiarowej i kosztu jednostkowego
poszczegblnych robot.

5) Przed rozpoczeciem robot:

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza
budowy w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie budowy i w jej
obrebie, zabezpieczenie terenu przed dostepem osob trzecich, doprowadzenie mediow dla potrzeb
placu budowy i zaplecza budowy oraz odprowadzania $cickéw, ponoszenie kosztow zuzycia
wody, energii, zrzutu $ciekéw i innych dla potrzeb placu budowy.

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do robot i ewentualnych
utrudnieniach,

6) Przestrzeganie warunkoéw zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci.

7) Rozpoczecie robot budowlanych w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy.

8) Utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsca
wykonywania prac.

9) Prowadzenie robdt rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

10) Prowadzenie i realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy.

11) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czg¢éciowego i odbioru koncowego robot w zakresie
okreslonym w STWIiORB.

12) Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplynaé, na jako$é
robdt lub termin zakonczenia robot.

13) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach oraz o
zaistniatych wypadkach.

14) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
nastepujacych dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robét oraz jego aktualizacja,

b) projektu organizacji robot,

) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

d) programu zapewnienia jakosci.

Termin przekazania kompletnych dokumentow:

— 5 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-

finansowego,

— 10 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie projektu organizacji robot, BIOZ oraz programu

zapewnienia jakoSci.

15) Zamawiajacy zastrzega sobie termin 5 dni na akceptacj¢ przedstawionego harmonogramu albo na
whniesienie uwag. Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ uwagi i przedtozy¢ Zamawiajacemu do
ponownej akceptacji poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od otrzymania uwag. Postanowienia
niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu, w tym poprawek
wynikajacych z konieczno$ci dokonania aktualizacji harmonogramu, w zwigzku ze zmianami, o



ktorych mowa m.in. w §19 (zmiany w umowie) niniejszej umowy.

16) Zapewnienia we wlasnym zakresie biezacej obstugi geotechnicznej 1 geodezyjnej tacznie
z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza wszystkich robot.

17) Przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

18) Wykonawca przed dokonaniem zamowienia materiatow, urzadzen i Wyposazenia zobowiazuje si¢
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument zatwierdzenie
materiatowe”. Zatwierdzenie to musi zawiera¢ propozycj¢ materiatow, urzadzen i wyposazenia do
wbudowania wraz z wszelkimi niezb¢dnymi dokumentami w postaci atestow, aprobat, deklaracji
zgodnosci.

19) Pisemne informowanie Zamawiajagcego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON
i telefonu.

20) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdno$¢ i bezpieczenstwo ogolnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego przebiegajacego przy terenie placu budowy i drogach dojazdowych do niego.
21) Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru koncowego,
odpowiedzialnos¢ dotyczy w szczegdlnosci wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych,

porzadkowych oraz zdarzen losowych.

22) Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia
do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy oraz na terenie budowy. Wszelkie prace
na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu z wilascicielami lub
administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
wiascicieli tych sieci.

23) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostgpu do przylegltych posesji po wykonaniu
inwestycji tj. dostosowania wysoko$ci istniejgcej nawierzchni na wjazdach i przy furtkach do
wykonanej nawierzchni.

24) Korzystanie z mediow: Wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania urzadzen pomiarowych
energii elektrycznej i wody na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztoéw zuzycia wody
i energii.

25) Koszt organizacji ruchu, jej utrzymanie i likwidacja, jak i koszty zajecia chodnikow oraz drog ponosi
Wykonawca.

26) Poniesienia kosztow zwigzanych z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore powstang
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
wypadki i szkody powstate w zwigzku z nieprawidtlowym oznakowaniem terenu budowy oraz
wykonaniem 1 wykonywaniem przedmiotu zaméwienia, a takze szkody osob trzecich wynikajace
zZ organizacji i sposobu prowadzenia robot.

27) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w
zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

28) Przestrzegania norm w zakresie ochrony srodowiska naturalnego.

29) Koordynowania robdt, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogdlnego
porzadku na terenie budowy.

30) Przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego poprawnosci wykonania robot.

31) Przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnos$ci, aprobat
technicznych, deklaracji technicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.).

32) Zdemontowanie obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

33) Uzyskanie pozytywnych koncowych odbioréw przez stuzby zewngtrzne oraz zapewnienie ich
czynnego udziatu w odbiorach.
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34) Wykonanie  wszystkich ~ wymaganych  przepisami  prawa prob, badan, nadzorow
1 odbiorow z uzytkownikami infrastruktury zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

35) Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji
papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

36) Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu zadania inwestycyjnego do wykonania kosztorysu

powykonawczego.
37) Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania:
a) pisemnie Zamawiajagcego — za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — 0

konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokédt koniecznos$ci
okreslajacy zakres robot oraz szacunkowa ich warto$¢;

b) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacjg projektowa, Wykonawca
jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego;

C) o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wplyw na realizacje inwestycji, jako$¢ robot,
op6znienie planowanej daty zakonczenia robot jak i1 zmian¢ wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot oraz do wspotpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsigwzie¢
zapobiegajacych zagrozeniom;

38) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacja projektowa i
STWIiORB Wykonawcy nie wolno ich realizowac bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajgcego;

39) Przedtozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgtoszone w kazdym czasie trwania Umowy,
wszelkich dokumentow i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci wykonania Umowy.

40) Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
rozwigzan majacych na celu uniknigcie lub zmniejszenie wptywu wydarzenia lub okolicznosci 0
ktorych mowa w §5 ust. 2 pkt. 37 na wykonanie Umowy. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
oceng ich wplywu na Termin wykonania robdt oraz przedstawi wycene robot budowlanych
wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

§6
Postanowienia w sprawie obowiazku Wykonawcy
zatrudnienia na podstawie umow o prace

1. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami w SIWZ, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy

z dnia z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy osob wykonujgcych wszystkie czynnosci polegajace na

fizycznym wykonywaniu prac budowlanych objetych przedmiotem niniejszego zamédwienia na terenie

budowy oraz nadzor nad tymi pracami, za wyjatkiem o0so6b pelniacych samodzielne funkcje

w budownictwie.

2. Sposodb i okres wymaganego zatrudnienia 0sob realizujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia:

1) Zamawiajacy w trakcie realizacji zamowienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oso6b wykonujacych czynnosci polegajace na
fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz
nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjatkiem osob peligcych samodzielne
funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robot). Wykonawca i podwykonawca,
przyjmujac do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej wymienionych stanowiskach
konieczng do prawidtowego wykonania liczbe 0sob.

2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji zamowienia. W przypadku
rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

3) Wykonawca moze zastgpi¢ ww. osobe lub osoby, pod warunkiem, ze zostana spetnione wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamoéwienia.



3. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelnienia przez Wykonawcg i podwykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a:

Sposdb dokumentowania zatrudnienia ww. 0sob:

1) Woykonawca w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajacemu oswiadczenia, wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci przy realizacji zamowienia. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete realizacjg zamowienia czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis 0soby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) Wykonawca na kazde pisemne Zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych przedktadat
bedzie Zamawiajacemu aktualne o$wiadczenie wskazane w ust. 3 pkt 1) niniejszego paragrafu
potwierdzajace zatrudnienie pracownikow przez Wykonawce lub podwykonawce tj. aktualne na
dzien wezwania oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy zawierajace
w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete realizacja zamowienia czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk, rodzaju umowy o
prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia W imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

3) Zamawiajacy W kazdym czasie, w szczegdlnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia
w trakcie realizacji zamowienia zatrudnienia os6b w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania
0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga Inspekcje Pracy (PIP).

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia (o
ktorym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP) na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane
w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy jest uprawniony w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

§7
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowsa i kierowanie robotami personel wskazany
przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca ustanawia:
a) Kierownika budowy w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej w 0Sobie: ........ccoiviviiiiiiiiiininnnn ,
b) Kierownika robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:............coveveiiiiiniiinnn.n.
c) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen wodociaggowych
i kanalizacyjnych w osobie: .............coeviiiiin..l. ,
d) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w osobie: . e
4. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3 w trakc1e reahzacp przedmlotu umowy, musi byc uzasadnlona
przez Wykonawcg na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane W terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych os6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i do$wiadczenia 0sob wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
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Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktérych mowa w ust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innej osoby niz wskazanej w ofercie

Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

. Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziatala w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.
Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wlasne.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgtasza do niego w

formie pisemnej zastrzezenia, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane:
1) niespetniajgce wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreSlonym w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy W terminie 14 dni od dnia otrzymania zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$§lonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada Zamawiajacemu

po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ushlugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 30.000,00 zt.

11.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony

w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem naliczenia kary umownej.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong



Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane lub na wniosek Wykonawcy.

14.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

17.W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
€0 do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapftaty.

18.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa W ust. 13, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

19.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty, o ktérym mowa w ust. 13 lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigkszg niz 5% warto§ci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego, z wylaczeniem zaptaty na wniosek wykonawcy o ktorym mowa w ust. 13 moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

20.Zatacznikiem do faktury bedg o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow o tym, ze wszelkie platnosci
Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zaptata naleznosci
z tytulu zawartych umow.

21.W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez podwykonawce, ktdry nie zostat ujawniony
przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do
czasu dostarczenia o§wiadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawcow o tresci okreslonej w ust. 20.

22.W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umow o podwykonawstwo Zamawiajacy naliczy kary
umowne okreslone w § 16.

§9
Personel Zamawiajacego
Przedstawicielami Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy beda:

§ 10
Teren budowy
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym osobom, ktdre Zamawiajacy



wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§11
Nadzér inwestorski

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspdlpracuje z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upowaznienia odpowiednio
przedstawicielem Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projektu oraz
wszystkim upowaznionym przez nich osobom wstep na teren budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
projektanta i branzowych inspektorow.

§12
Odbiory
1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory czgéciowe dokonywane sa w celu czg¢sciowego rozliczania i stanowig podstawe do
wystawienia faktury czesciowej za wykonanie robot, wg protokétu odbioru robdt wykonanych,
sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie,

2) odbior konicowy — po wykonaniu Przedmiotu umowy i przedtozeniu dokumentow, o ktéorych mowa
w ust. 12 niniejszego paragrafu.

3) odbidr ostateczny przed uptywem okresu gwarancji.

2. Inspektor nadzoru dokona odbioru robdt =zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu

w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Nieodebranie robot w tym terminie nie wstrzymuje, a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje
si¢ za wykonane prawidtowo.
3. Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowo$¢ do:
a) odbioru czgsciowego - pisemnie na adres Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robot,
w innym przypadku data wplywu zgloszenia uwazana bedzie za date zakonczenia robot,
b) odbioru koncowego - wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajacego
z okresleniem daty zakonczenia robot, w innym przypadku data wplywu uwazana bedzie
za date zakonczenia robot.
4. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.
5. Obioréw dokonuje Komisja, w sktad, ktorej wchodza:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
b) przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik budowy,
€) przedstawiciel Zamawiajacego.
6. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji — Kierownik budowy sporzadza odrgbne protokoty

zawierajace, co najmniej: dat¢ odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu rzeczowego, kwote
brutto wartosci zrealizowanych robodt, wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz podpisy
cztonkow Komisji.

7. W przypadku odbioru koncowego inspektor nadzoru sprawdza réwniez kompletnos¢ przekazanych mu
przez Wykonawce dokumentow.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie Stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich nie zakonczenia lub z powodu wystapienia
istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, t0 Zamawiajacy odstepuje od
odbioru, do czasu usuni¢cia wad, wyznaczajac termin do ich usunigcia. Po zakonczeniu robot lub

10



10

11

usunigciu wad Wykonawca podejmuje czynnosci okreslone w ust. 3 lit. ,,b” niniejszego paragrafu, a
Zamawiajacy podejmuje czynnosci okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu.

. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony

uzgadniajg w tre$ci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

.Odbidér koncowy nie moze zosta¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien

Niniejszej umowy obnizaja przewidziang przez Zamawiajacego warto$¢ uzytkowa wykonanych robot.

\W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, takich wad lub naruszen,

ktore nie nadaja sie do usunigcia albo, gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé¢ w

czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, techniczne;j
lub estetycznej robot okreslonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, dokonaé
oceny przez bieglego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajacego, albo

b) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym
prawo potragcenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo

) zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich warto$¢ i warto$¢ poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

— co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach og6lnych.

12. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

13.
14.

15.

1.

a) dokumentacj¢ projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) dziennik budowy,

Cc) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow itp.
dopuszczone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru,

d) sprawozdanie techniczne, ktére powinno zawiera¢ zakres i lokalizacj¢ wykonanych robdt, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej, date
rozpoczecia i zakonczenia robot,

e) sprawdzenie i przekazanie dokumentacji z inspekcji kamerg TV kanalizacji deszczowej,

f) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

g) kosztorys powykonawczy,

h) oswiadczenie kierownika budowy,

Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 20 dni od daty rozpoczecia czynnosci odbioru.
Roboty zwiazane z usuwaniem wad w okresie gwarancji i rekojmi wymagajace zajgcia pasa drogowego
moga by¢ prowadzone tylko za zgodsg Zamawiajacego po przedlozeniu zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu zastepczego.

Odbioér ostateczny zostanie dokonany przed uptywem terminu gwarancji i polega¢ bedzie na
sprawdzeniu braku lub usunigciu wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen
z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania wynosi 5% ogdlnego wynagrodzenia brutto okreslonego w

NINIEJSZE] UMOWIE 1. vuvvereneeiniiiienene ztotych.
a) Zabezpieczenie ZoStato WNIESIONE W eevrereeeeererancseecasascnsancnsascasnses przed zawarciem umowy.
b) Zabezpieczenie zostalo wniesione na caly okres realizacji zamowienia i okres udzielonej r¢kojmi za

wady.
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C) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone
Wykonawcy w terminie i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania
nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia, 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zwrdcone zostanie Wykonawcy najpozniej w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest

w trakcie usuwania tych wad.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3 ust. 2

Wykonawca zobowigzany bedzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie, wedtug terminu umowy na dzien

podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§14
Ubezpieczenie
. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajacemu kopie Polisy Ubezpieczeniowej OC
z tytutlu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na kwote nie mniejsza niz warto$¢ robot budowlanych,
ktorej termin waznosci bedzie obejmowat okres obowigzywania umowy z zastrzezeniem ust. 2.
. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, ktorej kopia zostanie przedstawiona
Zamawiajacemu, nie bedzie obejmowat catego okresu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany
jest podpisa¢ kolejne polisy w taki sposob, aby zapewniona byla ciaglo$¢ ubezpieczenia przez caly okres
obowigzywania umowy. Kopie kolejnych polis Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu niezwlocznie po
ich podpisaniu.
. Ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, ktore przewyzszg sumy
ubezpieczeniowe wynikajace z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub ktéorych nie obejmuje Polisa
Ubezpieczeniowa OC, zostang pokryte bezposrednio przez Wykonawce na pierwsze wezwanie
Zamawiajgcego.
. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu kolejnej Polisy Ubezpieczeniowej OC
w terminie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy bedzie naliczal kare umowng w wysoko$ci
0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia.

§ 15

Gwarancja i rekojmia

. Gwarancja

1) Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi ........
miesiecy 1 liczy si¢ od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego calego Przedmiotu
umowy.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczna, estetyczng wykonanych robot,
b) usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji.

3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na
pismie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

4) W przypadku nie usuni¢cia wad W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze
powierzy¢ wykonanie napraw 1 innych czynnoSci wynikajacych z gwarancji na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytulu pokry¢é z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ustepu nie wyklucza prawa potracenia kary umownej Zz
zabezpieczenia oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych.

. Rekojmia
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1) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa
po uplywie .................. miesiecy od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2) O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym niz
1 miesigc wszystkie wady odnoszace si¢ do Przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat
tego na pismie przed uptywem okresu rgkojmi.

4) Roszczenia z tytulu rgkojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rgkojmi.

5) Nie usunigcie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu
daje Zamawiajagcemu prawo powierzenia ich usunigcia osobom trzecim. Koszt usuni¢cia wad przez
osobg trzecig zostanie w takim przypadku potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 16

Kary umowne

. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okre§lonym w § 3 ust. 2 w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze ostatecznym lub
w okresie gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dluzszej niz 5 dni
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
przerwy w realizacji robot,

4) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy lub
podwykonawcy,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za kazdy przypadek,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

7) za niedostarczenie dokumentéw o ktorych mowa w § 5 ust. 2 pkt. 14, 33, 34 oraz §12 ust. 12 w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

8) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktérych mowa w §17
ust. 1 i ust. 2 — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

9) kary umowne z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy, w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczenia,
o ktorym mowa § 6 ust 3 pkt. 1 umowy w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcg lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace Wykonawca kazdorazowo zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne w  wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia  brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

. Laczna wysokos$¢ kar umownych wymienionych w § 16 ust. 1 naliczonych Wykonawcy nie moze

przekroczy¢ 30% wartosci umownej wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktorym mowa w §4 ust.

1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy

a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 13

niniejszej umowy bez koniecznos$ci uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.
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4. W przypadku, gdy wartos¢ szkody przekroczy warto$¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajacemu stuzy

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

§17
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)
12)

13)

Wykonawca opodznia si¢ z rozpoczeciem robdt budowlanych, o ktorych mowa w §5 ust. 2 pkt. 7
umowy o okres dtuzszy niz 5 dni lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo
wezwania zlozonego na piSmie przez Zamawiajacego do rozpoczecia robdt i jest oczywiste, ze
w tych okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie,

Wykonawca pomimo zastrzezen Zamawiajacego i wezwania go do zmiany sposobu wykonywania
Przedmiotu umowy w ciggu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez uzasadnionej przyczyny na okres dtuzszy niz

5 dni. Uzasadnione przerwy w pracy muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

Czynno$ci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany
W umowie,

W przypadku opdznienia dtuzszego niz 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy przewidzianego do
odbioru czesciowego wedlug harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez konieczno$ci wyznaczenia dodatkowego terminu
do wykonania umowy i do naliczenia kar umownych,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, uzgodnieniami branzowymi, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza
umowa, jednakze odstapienie takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, z zastrzezeniem pkt. 6)
niniejszego ustepu,

Wykonawca do realizacji zamowienia uzywa innych materialow i urzadzen niz wskazat w ofercie,
Ztozono wniosek o upadtos¢ Wykonawcy, otwarto postepowanie restrukturyzacyjne lub Wykonawca
przystapit do likwidacji swojej firmy,

Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonania czg¢sci umowy,

Wykonawca staje si¢ niewyptacalny lub zaistnial stan zagrozenia niewyptacalnosci w rozumieniu
ustawy Prawo Restrukturyzacyjne t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 243,

Wobec Wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne, ktore w ocenie Zamawiajacego,
uniemozliwi prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w § 6 ust. 3 pkt 1) i 2).

2. W razie odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez Zamawiajacego od

umowy, do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego,

2) przekazania placu budowy,

3) pokrycia wszelkich szkod, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem od umowy,
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4) zaplaty kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1, co nie
pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, jesli kara
umowna nie pokryje wyrzadzonej mu szkody.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywnie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy
odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

5. W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce W przewidzianym w umowie terminie
z obowigzkow, wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiajagcy ma prawo sporzadzic
jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacj¢ robot w toku oraz protokoét przekazania terenu
budowy, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek
natychmiastowego wstrzymania robét i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu budowy, 0 ile
Zamawiajacy zleci takie zabezpieczenie.

7. W razie odstapienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz
materialy zamontowane stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.

8. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robdt w terminie przekraczajagcym 30 dni od daty
powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru,
2) odmawia bez uzasadnienia zaptaty wynagrodzenia.

9. Odstgpienie od umowy nastepuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajgcego lub Wykonawcy ztozone
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie pod rygorem
niewazno$ci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

10.Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Inspektor nadzoru,
branzowi inspektorzy nadzoru sprawdza zakres robdt wykonanych przez Wykonawce oraz warto$e
wykonanych rob6t. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robdt w toku.

11.Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokotu robdt w toku, w terminie 3 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia druga stron¢ do sporzadzenia
jednostronnego protokotu.

12. Protokot robot, o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowi podstawe do zaplaty
Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadajgcego warto$ci prac i materiatdw, na dzien sporzadzenia
protokotu, za ktére Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyplacone na
podstawie faktury w terminie, jak okreslono w §4 ust. 7 niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 13
niniejszego paragrafu.

13. Nie jest mozliwa zaplata wynagrodzenia do czasu calkowitego pokrycia wszelkich nalezno$ci
Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania Iub nienalezytego wykonania umowy,
o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

14. Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy moze odstagpi¢ od umowy w razie
wystapienia okoliczno$ci, ktore powodowalyby, ze wykonanie niniejszej umowy nie lezy
w interesie publicznym zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(jednolity tekst Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.).

§18
Sila wyzsza
Strony nie beda ponosily Zzadnej odpowiedzialnos$ci za czgsciowe lub calkowite nie wywigzanie si¢
z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dzialaniem sity wyzsze;.
1. Przez sil¢ wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjatkowymi okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki,

15



pozar, powddz, trzgsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajgce
charakter sity wyzsze;j.

. Strona poszkodowana przez site wyzsza zobowiazana jest do poinformowania na piSmie drugg strong
o wystgpieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

. W przypadku niespelnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢ na
wystapienie sity wyzsze;j.

. Po zakonczeniu oddzialywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna by¢
niezwtocznie 0 tym poinformowana.

§19
Zmiany w umowie
. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
umowy na warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia bedacego przedmiotem niniejszej umowy.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamdwienie publiczne w nastgpujacym zakresie:
1) Co do terminéw wykonania i odbioru robdt, w nastepujacych przypadkach:

a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac,

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usunigcia, w tym konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub
technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robot zamiennych.

¢) z powodu koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych nie mozna byto przewidzieé¢
w chwili zawarcia umowy, a ktore wplywaja na zmian¢ terminu wykonania zamowienia
podstawowego,

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamoéwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla

Zamawiajacego,

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujagcym powodujgcych koniecznosé
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis,

f) z powodu dziatania osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
spowodowanie z winy ktorejkolwiek ze stron,

g) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa,

h) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
kontynuacje prac lub niszczgcych zaawansowanie robot. Pod pojeciem ,,niesprzyjajace warunki
atmosferyczne” rozumie si¢ warunki atmosferyczne tj.: intensywno$¢ opadoéw, temperatura i
dhugos$¢ trwania w wyniku, ktorych obowigzujace przepisy nie dopuszczajg do realizacji lub
nakazujg wstrzymanie robot,

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bgdzie mial wplyw na termin realizacji robot,

k) w przypadku opoznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

I) w przypadku okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniajgce lub uniemozliwiajgce
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

m) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

n) w przypadku opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy materiatow
niezbednych do realizacji robot,
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2) Co do zakresu robdt objetych umowa w przypadku:

a)
b)

c)

gdy ich wykonanie w czgsci stanie si¢ zbedne Zamawiajacemu z obiektywnie uzasadnionego
powodu albo stan wyptacalnos$ci Zamawiajacego spowoduje konieczno$¢ ich zaniechania,

z powodu konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
zmian w Dokumentacji projektowej,

z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa.

3) Co do oznaczenia stron wylgcznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamowien
publicznych nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych taka zmiang.

Co do wysokosci wynagrodzenia:

4)

a)

b)

d)

f)

9)

h)

w przypadku konieczno$ci zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub
drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

z powodu zmniejszenia/zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa — w tym
przypadku ulega zmniejszeniu/zwigkszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokotu
koniecznos$ci. Podstawa do oszacowania wartosci jest kosztorys zalgczony do umowy.

w przypadku konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czg$ci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

z powodu konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
zmian w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci uwzgledniajacych uwarunkowania
wplywajace na uzyteczno$¢, koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu i ich
uzytkownikow,

w przypadku wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatdéw, ktore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

z powodu wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

w przypadku zmiany stawki od podatku od towarow i ustug, zmiany minimalnego wynagrodzenia
za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, a takze zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli Wykonawca ztozy pisemny
wniosek w ktorym wykaze, bezposredni wptyw tych zmian na koszty wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, zardéwno co do faktu jak i co do wysokosci, przedstawiajac na to wiarygodne
dowody — dotyczy umowy powyzej 12 miesigcy,

— zmiana wynagrodzenia o ktorej mowa w pkt. 4) lit. ,,i”’ niniejszego paragrafu nastepuje, o
ile zmiany przepisow prawa wskazane w pkt. 4) lit. ,i” niniejszego paragrafu
spowodowaly wzrost kosztoéw wykonania zamdwienia o wigcej niz 8 % w stosunku do
kosztow poniesionych w miesigcu poprzedzajgcym te zmiane. Zmiana wynagrodzenia
dotyczy tylko tej cze$ci wynagrodzenia, ktora pozostala do zaptacenia przez
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Zamawiajacego 1 nie moze przekroczy¢ tacznie 5% wartosci wynagrodzenia pozostatego
do zaptacenia.

— kazda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wej$cia w Zycie przepisow o ktorych
mowa w pkt. 4 lit. ,,i”, niniejszego paragrafu wystepuje do drugiej strony z uzasadnionym
wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia. Wzrost kosztow ustug wykonywanych przez
podwykonawcéw bedzie brany pod uwage tylko w zakresie, w jakim zostaly one
zgloszone Zamawiajacemu.

5) Materiatdéw/technologii wykonania robot budowlanych

a) Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zamowienia, przyczyniaé si¢ do nieuzasadnionego
zwigkszenia parametrow inwestycji,

b) Musi by¢ korzystna dla Zamawiajacego i/lub przysztego uzytkownika,

€) Nastgpi¢ na skutek zmian materiatowych/technologicznych spowodowanych okoliczno$ciami:

niedostgpnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatéw i/ lub urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku materialéw i / lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,

— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

— konieczno$cig zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych materiatéw / rozwiazan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej i / lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, gdyby zastosowanie
przewidzianych materiatow / rozwigzan w dokumentacji projektowej grozito nie wykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamoéwienia na dzien odbioru przedmiotu
zamdwienia.

6) Udziatu podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw przy realizacji zamowienia

a) skorzystania z podwykonawcow / dalszych podwykonawcow w realizacji zamoéwienia mimo, iz
w ztozonej ofercie Wykonawca nie przewidywat realizacji zamowienia w podwykonawstwie,

b) zmiany zakresu robét realizowanych w podwykonawstwie,

€) zmiany podwykonawcow / dalszych podwykonawcow.

7) Codo COVID-19 z uwagi na okolicznos$ci zwigzane z jego wystgpieniem wptywajacych na
wykonanie umowy w szczego6lnosci na termin realizacji przedmiotu umowy, wynagrodzenie i
zastosowanych materialow/technologii wykonania rob6t budowlanych.

3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane bedg z poszanowaniem obowigzkow

wynikajacych z obowigzujacego prawa, w tym w szczegdlnosci art. 140 ust. 3 i art. 144 Prawa zamowien
publicznych oraz zasad ogdlnych rzadzacych ta ustawa.

4. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnego
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci za wyjatkiem §7 i §9. Strona
wnioskujaca o zmiang na podstawie §7 zobowigzana jest wystgpi¢ z wnioskiem na pi$mie do drugiej
strony. Druga strona zobowigzana jest przedstawi¢ swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wniosku.

5. Warunki dokonywania zmian:

1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
2) uzasadnienie konieczno$ci i wplywu zmian na realizacj¢ zamoOwienia: protokoly koniecznosci,
kosztorysy robot zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.

§20
Rozstrzyganie sporéow
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego.
2. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy i Wykonawca dotoza
wszelkich staran, aby rozwigzac¢ je pomigdzy soba.
3. Sadem powszechnym wlasciwym dla rozstrzygnigcia ewentualnych sporow, ktorych Strony nie rozwiagza
w sposob, o ktorym mowa powyzej bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§21
Postanowienia koncowe
Umowge niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

KONTRASYGNATA
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Sporzadzit:

Sprawdzit:
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