Zalgcznik nr 2b do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

zawarta w Pleszewie W dniul ........c.cccoveevvrieeiennnnnnn, pomiedzy

Miastem i Gming Pleszew zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”,

reprezentowana przez Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Andrzeja Jedruszka
realizowana przez Urzad Miasta i Gminy w Pleszewie z siedziba: Rynek 1, 63-300 Pleszew,

zwanym dalej ,, WYKONAWCA”
w imieniu, ktorego dziataja:

0 nastgpujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca w trybie podstawowym okreslonym w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej jako ,ustawa PZP”,
a Wykonawca przyjmuje zobowigzanie wykonania na warunkach okreslonych niniejsza umowa, zgodnie
ze specyfikacja warunkéw zamoéwienia oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, zamowienie pn. ,,Zadanie nr 2 — Konserwacja i renowacja elewacji” w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja ratusza w Pleszewie”, zwane dalej ,,przedmiotem umowy” lub
Hnwestycja”.

Przedmiot umowy okres$lony jest szczegétowo w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia z dnia ........ ,
zwanej dalej ,,SWZ”, zawierajgcej miedzy innymi dokumentacje projektowa, kosztorysy ofertowe zerowe
i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Cena za wykonanie przedmiotu umowy Wynosi: ................. zt brutto i zwana jest dalej ,,ceng umowy”
lub ,,wynagrodzeniem” (stownie: .................ooeenenn.n ), wtymcenanetto................... zt i podatek
VAT w wysokoSci .............. zk.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym i moze ulec
zmianie wytacznie na zasadach okreslonych niniejszg umowa.

Zamawiajacy oswiadcza, ze zadanie bedzie finansowane w czgéci ze S$rodkdw przyznanych
Zamawiajacemu w ramach Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow ustanowionego uchwalg Rady
Ministréw nr 232/2022 z dnia 23.11.2022 r. w wysokosci do kwoty 1.300.000,00 zt.

§2

Strony ustalaja nastgpujacy termin realizacji robot:

1)
2)

3)

rozpoczecie robot — po przekazaniu placu budowy,

zakonczenie robot — w ciggu 30 tygodni od dnia przekazania placu budowy przy czym za dzief
zakonczenia uznaje si¢ dzien zlozenia przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia lub zgloszenia
0 zakonczeniu robot wraz z kompletng dokumentacjg odbiorowa opisang w § 8 ust. 2 umowy w ilosci
2 kpl.,

zapewnienie pelnienia funkcji przez kierownika budowy od dnia przekazania placu budowy na cate
zadanie inwestycyjne pn. ,,Modernizacja ratusza w Pleszewie” rowniez w zakresie ,,Zadania nr 1 — Remont
dachu budynku Ratusza”.

§3

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.

1.

§4

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

1) terminowego wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows, decyzjg Starosty Pleszewskiego
nr 51/2023 z dnia 20.03.2023 r., pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow nr 83/2023/A z dnia 20.02.2023 r. (uzupetnionym pismami nr Ka-WN.5142.515.6.2023
z dn. 13.12.2023 r. oraz nr Ka-WN.5142.515.7.2023 z dn. 14.02.2024 r.), zapisami SWZ, warunkami
technicznymi wykonania robot budowlanych oraz wiedzg i sztukg budowlana,
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2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)
9

wprowadzenia wymogu posiadania ubran roboczych z uwidocznionymi nazwami lub firmami
wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz posiadania codziennie aktualizowanej
listy pracownikoéw przebywajacych na terenie budowy ze wskazaniem jaki podmiot reprezentuja,
prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, ppoz. i planem BIOZ opracowanym przez Wykonawcg,
wyznaczenia kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami na cale zadanie inwestycyjne pn.
»Modernizacja ratusza w Pleszewie” tj. w zakresie ,,Zadania nr | — Remont dachu budynku Ratusza”
oraz ,,Zadania nr 2 — Konserwacja i renowacja elewacji”,

zagwarantowania stalej obecnosci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad Inwestycja w trakcie
realizacji Robot, nadzor nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz w momencie
dokonywania odbiorow,

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow, oraz zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem 0sob trzecich,

utrzymania ogolnego porzadku,

ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz,

zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robot
na terenie przekazanym Wykonawcy,

10) uporzadkowania zaplecza budowy po zakonczeniu robot, jak rowniez terendw sasiadujacych zajetych

lub uzytkowanych przez Wykonawce,

11) uzgadniania i uzyskiwania akceptacji Zamawiajacego / Projektanta / Konserwatora Zabytkoéw

W sprawie rozwigzan materiatowych przed ich wbudowaniem;

12) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszk6d komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco

niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw i odpadéw na koszt wlasny,

13) udzielania wszelkich informacji dotyczacych realizacji poszczegélnych elementow przedmiotu

umowy, udostepnienia wszelkich dokumentéw oraz informacji niezbednych do rozliczenia przez
Zamawiajacego finansowego wsparcia z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow,

2. Postanowienia dodatkowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie niezbedne materialy i urzadzenia przewidziane
w SWZ oraz dokumentacji projektowej;
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz
wiadomos$cig e-mail 0 wykonaniu robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru tych robo6t oraz sprawdzenia zgodno$ci tych robot
z warunkami technicznymi i normami branzowymi w terminie trzech dni od daty zawiadomienia; przy
czym, jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiajacego bedzie zobowigzany na
wlasny koszt do odkrycia roboét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania roboét, a nastepnie
przywrdcenia robot do stanu pierwotnego lub do pokrycia kosztow dodatkowych badan niezbednych
wedlug Zamawiajacego, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt Wykonawca bedzie
zobowigzany na wlasny koszt do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,

Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)

0 problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktéore moga wplynac¢ na jakos$¢ robét lub termin

zakonczenia robot;

Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania

robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przedmiotem zamowienia, w tym migdzy innymi

koszty n/w bedace kosztami budowy (kosztami posrednimi) bez wskazania konkretnej pozycji

kosztorysowej:

a) przygotowania terenu pod budowe,

b) zorganizowania zaplecza budowy, w tym umieszczenia tablic ostrzegawczych, wykonania
ogrodzen, siatek zacieniajacych, instalacji, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych
czynno$ci koniecznych do zrealizowania robdt, w tym zabezpieczenia i oznakowania
prowadzonych robot oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji Umowy,

C) =zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem os6b trzecich,

d) demontazu i utylizacji materiatléw z rozbiorki, wykopu itd.,

e) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej - 2 kpl.

f) dokumentacji odbiorowej opisanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy - 2 kpl.,
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6)

g) ubezpieczenia budowy z tytulu odpowiedzialnosci za wypadki i szkody wyrzadzone przy
realizacji prac, w tym ubezpieczenia wlasnych pracownikow, pracownikow Zamawiajgcego
i 0sOb postronnych,

h) zwiazane z wykonaniem badan, prob, sprawdzen i pomiardow potrzebnych do udokumentowania
wymaganej jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow,

i) energii elektrycznej, wody i innych mediow infrastruktury techniczno-socjalnej niezbednych na
czas budowy,

J) zapewnienia transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, sktadowania lub utylizacji, tacznie
z kosztem utylizacji, rozplantowania, zgodnie z obowiagzujacymi przepisami, w tym uzyskanie
administracyjnych potwierdzen,

k) napraw i doprowadzenia do stanu pierwotnego terendw przylegtych, w przypadku ich zniszczenia
lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robdét,

I) ogrodzenia i oznakowania terenu przed rozpoczgciem robdt z zabezpieczeniem przed dostgpem
0s6b postronnych na czas prowadzenia robot,

m) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i poniesienia wszystkich kosztow z tym
zwigzanych, jezeli zajdzie taka potrzeba,

n) zajecia pasa drogowego, jezeli zajdzie taka potrzeba,

0) =zabezpieczenia wartowniczego i p.poz. terenu budowy,

p) uporzadkowania terenu,

g) powiadamiania i uzyskania akceptacji gestorow sieci przed rozpoczgciem robot oraz niezbednych
odbioréw robdt przez gestorow,

r) odtworzenia nawierzchni ulic i chodnikoéw, uszkodzonych w zwigzku z prowadzonymi pracami
w ramach przedmiotowej umowy,

S) koszt zabezpieczenia biur przy renowacji okien oraz koszt posprzatania biur,

t) uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkoéw koloru elewacji na podstawie malatur
referencyjnych przedstawionych do zatwierdzenia zgodnie z zapisami pkt. 3 tiret 4 Pozwolenia
Konserwatorskiego nr 83/2023/A z dnia 20.02.2023r.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ ewentualne zaméwienia dodatkowe nieobjete SWZ, zwigzane

z realizacja robot podstawowych lub ewentualne roboty zamienne, na wykonanie ktérych bedzie

kazdorazowo sporzadzony protokdt koniecznosci akceptowany przez Zamawiajacego. Na wykonanie

zamowien dodatkowych zostanie zawarty aneks do umowy, pod warunkiem spelnienia przestanek
okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 ustawy PZP.

Roboty beda realizowane na warunkach jak nizej:

a) Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia spisania protokotu
koniecznosci kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen materialow i sprzetu,
przyjetych przez Wykonawce do ustalenia ceny oferty, dla materiatdéw, sprzetu i robot nie
wystepujacych w kosztorysie ofertowym — z uwzglednieniem cen nie wyzszych niz Srednie ceny
materialow, sprzetow i transportu publikowane w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla kwartatu, w
ktorym kalkulacja jest sporzadzana, a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono cen w
wydawnictwie ,,Sekocenbud”, wg innych ogodlnie stosowanych katalogow lub naktadow wiasnych
Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

b) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ppkt a), Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wlasnych wyliczeniach,

¢) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa W niniejszym punkcie, przedstawié¢
je Zamawiajacemu i uzyskac jego akceptacje wysokosci wynagrodzenia wynikajacego ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian, w przeciwnym przypadku Wykonawcy nie
bedzie przystugiwato wynagrodzenie za te czg$¢ robot.

3. Wymog zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, zgodnie z art. 95 ustawy PZP:

1)

2)

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby wykonujagce czynno$ci okreslone szczegdtowo
w kosztorysie ofertowym zerowym (zatacznik nr 1a do SWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych (zalacznik nr 1c do SWZ), z wylaczeniem czynnosci kierownika
budowy/robdt, byty zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy;
warunek ten nie dotyczy sytuacji, jezeli ktorgkolwiek ze wskazanych funkcji/czynnosci bedzie petnita
osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza;

w trakcie realizacji zaméOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

3/13



zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

€) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

a) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawey 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, zZe objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prace¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1781) (tj. w szczegblnosci! bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imig,
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zadwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlegaja anonimizacji.

4) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okres§lonej
w § 10 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy osoéb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§5
Wykonawca wykona zamoéwienie samodzielnie/ samodzielnie za wyjatkiem robot w zakresie
............................. , ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcow.
W  przypadku powierzenia wykonania zamowienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywal przedmiot
umowy samodzielnie. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje
wilasne.

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uczestniczenia w odbiorze robot wykonywanych przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu

wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazad

Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie

postgpowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, zgodnie z art.

647 § 1 Kodeksu cywilnego, wraz z projektem umowy, o ktorej mowa w ust. 5, musi przedstawi¢

szczegotowy przedmiot robdt okreslonych w projekcie umowy.

Zamawiajacy, w ciggu 14 dni od przedtozenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, zgtasza w formie

pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera okre$lenia zakresu rob6t powierzonych podwykonawcy;

2) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty lub kwota wynagrodzenia jest wyzsza
niz cena tej czgsci robot okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2;

4) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,
W sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej umowy;

6) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci zapisOw warunkujacych podpisania tych umow
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni od przedtozenia kopii umowy, o ktoérej mowa w ust. 9, zgtasza w formie

pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméow

0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% ceny umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu

pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zlotych.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
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14.

15.
16.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony
w ust. 13, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 5 — 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

Korzystanie przez Zamawiajacego z terminow, o ktéorych mowa w ust. 7 i ust. 10, nie jest podstawg do
wydluzenia okresu realizacji zamdowienia.

§6
Strony uzgadniaja dokonanie rozliczenia w oparciu o dwie faktury czesciowe i fakture koncowa ptatne
w terminie do 30 dni od ich dostarczenia Zamawiajagcemu na KOnto ..........ccccoeevieerieninnnnnn,
Z zastrzezeniem zapisow ust. 2-12, przy czym:
1) faktury czeSciowe zostang optacone z wktadu wlasnego Zamawiajacego,
2) faktura koncowa zostanie optacona z wkladu wlasnego Zamawiajacego oraz w wysokosci kwoty
dofinansowania, 0 ktorym mowa w § 1 ust. 5,
3) Wykonawca zapewnia finansowanie wykonania przedmiotu umowy w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy przyznanej w ramach Programu,
0 ktérym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzezeniem zapisOw niniejszego paragrafu.
Sposob rozliczenia przedmiotu umowy:
1) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco ksiggi obmiarow robot w celu
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ilosci wykonanych roboét; za roboty ujete
w kosztorysie ofertowym, a niewykonane wynagrodzenie nie przystuguje;
2) Pierwsza faktura cz¢$ciowa moze by¢ wystawiona po wykonaniu czesci przedmiotu umowy (nie mniej
niz 20% wartosci robot), na kwote stanowigca 15% ceny umowy brutto, na podstawie:
a) podpisanego przez obie strony umowy czgsciowego protokotu odbioru robét oraz
b) czg¢sciowego rozliczenia robot opisanego w pkt 5) niniejszego ustgpu oraz
¢) kopii_faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem wraz
Z oryginalem protokotu odbioru zakonhczonego etapu robdt podpisanego odpowiednio przez
Wykonawce i Podwykonawce oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wskazujacym wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce i dalszego
podwykonawce (w przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 5).
3) Druga faktura czgsciowa moze by¢ wystawiona po wykonaniu czgéci przedmiotu umowy (nie mniej
niz 35% wartoS$ci robot), na kwote stanowigca 15% ceny umowy brutto, na podstawie:
d) podpisanego przez obie strony umowy cze$ciowego protokotu odbioru robét oraz
e) czesciowego rozliczenia robdt opisanego w pkt 5) niniejszego ustepu oraz
f) Kkopii_faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem wraz
Z oryginatlem protokotu odbioru zakonczonego etapu robdt podpisanego odpowiednio przez
Wykonawce i Podwykonawce oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wskazujacym wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce i dalszego
podwykonawce (w przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 5).
4) Faktura koncowa wystawiona bedzie po zakonczeniu przedmiotu umowy na podstawie:
a) podpisanego przez obie strony umowy koncowego protokotu odbioru robét oraz
b) koncowego rozliczenia robét opisanego w pkt 5) niniejszego ustepu oraz
¢) kopii_faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem wraz
z oryginatem protokolu odbioru zakonczonego etapu robdt podpisanego odpowiednio przez
Wykonawce i Podwykonawce oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wskazujgcym wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce 1 dalszego
podwykonawce (w przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 5).
5) rozliczenie robdt (w formie uproszczonego kosztorysu powykonawczego) dokonane zostanie,
Z zastrzezeniem zapisu § 1 ust. 4, w oparciu o:
a) zakres rzeczowy okreslony w kosztorysie §lepym stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy (roboty wedtug pozycji przewidzianych w kosztorysie ,,Slepym”),
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b) ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy,

c) ilos¢ wykonanych robdt okreslong w ksigzce obmiardow robdt przez kierownika budowy
I potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

6) ewentualne zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy moze wynika¢ ze zwigkszenia ilosci robot
odpowiadajacych opisowi pozycji w kosztorysie §lepym przemnozonej przez cen¢ jednostkowa tej
pozycji okreslong w kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem zapisow § 1 ust. 41§ 12 ust. 1 i ust. 2 pkt

3. Warunki ptatnosci:

1) Faktury nalezy wystawi¢ na Miasto i Gmina Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew,
NIP 608-00-74-221.

2) Zaptata nastapi na rachunek, o ktérym mowa w ust. 1 pod warunkiem, ze figuruje on w wykazie
informacji o podatnikach VAT, tzw. bialej liscie podatnikéw — art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarow i ushug (Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.) pod rygorem odmowy zaplaty, na
co Wykonawca wyraza zgode.

3) W przypadku podania na fakturze rachunku bankowego niezgodnego z zapisem, o ktorym mowa
w pkt. 2), strony postanawiajg, iz zaptata nastapi w terminie do 30 dni po doreczeniu faktury
spelniajgcej wszystkie warunki wskazane w umowie. W takiej sytuacji brak zaplaty nie bedzie
stanowil podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen finansowych od Zamawiajacego.

4) W przypadku korzystania przez Wykonawcg z prawa wystawiania i przesytania Zamawiajagcemu
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r.
0 elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ushugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), adres Zamawiajacego na
Platformie Elektronicznego Fakturowania (adres PEF) jest nastepujacy: 6080074221.

5) Zamawiajacy wyraza zgode na wysytanie i odbieranie za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych takich jak: faktura korygujaca i nota
ksiggowa. Dokumenty te muszg zawiera¢ wskazanie umowy zamoOwienia publicznego Ilub
ustrukturyzowane;j faktury elektronicznej, ktorych dotycza.

4. W przypadku zawarcia umowy/umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5, zaptata wynagrodzenia
(czesciowego, koncowego) Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom najpo6zniej w terminie 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci faktury Wykonawcy
wynikajacego z niniejszej umowy tj.:

1) kopie przelewow bankowych potwierdzajacych zaptate faktur dorgczonych Wykonawcy przez
podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy
i ustugi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
za zgodno$¢ z oryginalem,

2) oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyzsze elementy robot, dostawe
lub ustuge.

5. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu  Zamawiajacemu po$wiadczonej za  zgodno$¢  z oryginalem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

7. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
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10.

11.

12.

w

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 5, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Suma bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz ptatnosci na

rzecz Wykonawcy nie przekrocza wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 3.

Wystapienie okolicznosci opisanych w ust. 5-10 powodujace wstrzymanie przez Zamawiajacego ptatnosci

stosownej czesci faktury Wykonawcy, nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé

naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

§7

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

2) Wykonawca przerwat realizacje roboét i nie realizuje ich przez okres dwoch tygodni,

3) Wykonawca bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczal robdt i nie kontynuuje ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

4) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowsg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano - montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktorych mowa
w§S5;

6) wystapi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 5, lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% ceny umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznos$ci nie bedzie mogl wywiazaé sie ze zobowigzan umownych.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot

inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy,

2) sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstgpienie
od umowy spowodowat Zamawiajacy,

3) sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstapienie od
umowy spowodowat Zamawiajacy,

4) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i robot zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy jest

zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robot, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 oraz do zaplaty wynagrodzenia za wykonany
zakres robot,

2) odkupienia materiatow okreslonych w ust. 4 pkt 2,

3) przejecia przekazanego terenu budowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zostaé ztozone przez uprawniong do tego strong w terminie

30 dni od dnia, w ktoérym strona ta uzyskala informacje o zaistnieniu podstawy do odstgpienia od umowy.

§8

Odbior, rekojmia i gwarancja:

1.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie realizowany zakres umowny robot.
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2.

2N o

Do zgloszenia o zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ 2 kpl. dokumentacji
odbiorowej opracowanej na wlasny koszt zawierajacej dokumenty wymagane przepisami prawa (art.57
ustawy ,,Prawo budowlane”) oraz wymagane przez Zamawiajacego w tym:

1) dokumentacje¢ geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym
mape, o ktorej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu lub odstgpstwach od tego projektu sporzadzone przez osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

2) informacje uprawnionego geodety na drukach obowigzujacych w Pleszewie,

3) karte informacyjna do zakonczenia budowy wypetniona przez kierownika budowy na drukach
obowiazujacych w Pleszewie,

4) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ustawy Prawo Budowlane na drukach
obowiazujacych w Pleszewie tj.: oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu
umowy z warunkami umowy oraz z warunkami technicznymi wykonania robot budowlanych, oraz
o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
oraz oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

5) kopie rysunkow wchodzacych w sktad dokumentacji z naniesionymi nieistotnymi zmianami, a W razie
potrzeby takze uzupeliajacy opis oraz podpisane o§wiadczenie kierownika budowy z art. 57 ust. 2
ustawy Prawo Budowlane potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

6) oswiadczenie kierownika budowy o wyrobach budowlanych przy realizacji danego zadania na drukach
obowigzujacych w Pleszewie,

7) protokoty i oswiadczenia z badan i sprawdzen wynikajacych z obowiazujacych przepisow niezbgdne
do udokumentowania wymaganej jakos$ci wykonanych rob6t i wbudowanych materiatow,

8) atesty, Swiadectwa jakos$ci, $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne
wg obowigzujacych przepisow, opisane , Modernizacja ratusza w Pleszewie — konserwacja
i renowacja elewacji”,

9) dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

10) szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

11) oryginal dziennika budowy wypelniony i podpisany przez wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego i ksiagzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

12) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych,

13) protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

14) instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

15) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz, jezeli byly wymagane,

16) szczegdtowy obmiar wykonanych robot potwierdzony przez kierownika budowy i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru,

17) kosztorys powykonawczy w formie uproszczonej z tabelg elementow scalonych, zestawieniem
materialow i kosztorys réznicowy - potwierdzony przez kierownika budowy i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru,

18) kopie faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem wraz z oryginalem protokotu
odbioru zakonczonego etapu robdét podpisanego odpowiednio przez Wykonawce¢ i Podwykonawce
oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wskazujacym wydzielone elementy
robot wykonane przez podwykonawce i dalszego podwykonawce (w przypadku zawarcia
umowy/uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5).

Odbior zostanie zwolany przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce zakonczenia robot.

Odbiodr koncowy nastapi protokolarnie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

W zakresie rgkojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres.............. miesiecy, liczac termin od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia na wiasny koszt ujawnionych wad
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Zamawiajgcego o wadzie, a wad szczeg6lnie
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ucigzliwych — w ciggu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych wzglgdami
eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajgcy moze w/w terminy przedtuzyc.

W przypadku opodznienia w usunigciu wad, o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy moze zleci¢
podmiotowi trzeciemu ich usuni¢cie na koszt Wykonawcy (wykonawstwo zastgpcze).

§9
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (dalej ,,Zabezpieczenie) na kwote ............. zt, stanowigca 5% ceny catkowitej

podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
Czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% zostanie zwrocona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciaglosci Zabezpieczenia, az do uplywu terminu
okreslonego w ust. 3. W szczegdlnosci w przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub
porgczenia, gdy Wykonawca skorzystat z zapiséw art. 452 ust. 8 ustawy Pzp lub gdy Strony skorzystaty
Z postanowien umownych w zakresie zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dorgczy¢ Zamawiajacemu stosowny aneks dotyczacy wniesionego Zabezpieczenia,
Z zastrzezeniem ust. 5.

Aneks, o ktorym mowa w ust. 4, Wykonawca dorgcza Zamawiajagcemu najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pieniadzu.

Uchybienie obowigzkowi okreslonemu w ust. 4 i 5 stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie umowy
i uprawnia¢ bedzie Zamawiajacego do zmiany formy Zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

Strony potwierdzaja, ze Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy kopie
(pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce) aktualnej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujacej okres
realizacji zamdwienia.

W przypadku obowigzywania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej przez okres krotszy niz realizacja zamowienia, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
przedtozenia nowej polisy na warunkach nie gorszych niz uprzednia, a kopi¢ nowe;j polisy (po§wiadczona
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce) przedtozy Zamawiajacemu na 7 dni przed poczatkiem jej
obowigzywania.

§10
Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 5% ceny
umowy,

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2% ceny umowy
za kazdy dzien zwtoki,

C) zazwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokos$ci 0,1% ceny umowy za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

d) za zwloke w usunigciu wad i usterek w okresie gwarancji w wysokosci 0,2% ceny umowy, za
kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

e) w przypadku braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysoko$ci 10% niezaptaconej naleznosci;

f) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwloki,

g) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej
umowy, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia wyznaczonego w § 5 ust. 91 12;
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i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od daty
wskazanej w informacji, o ktorej mowa w § 5 ust. 14,

J) w przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy - w wysokosci 100,00 zt
(stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

K) za oddelegowanie do wykonywania rob6t wskazanych w § 4 ust. 3 pkt 1 0s6b nie zatrudnionych
na podstawie stosunku pracy - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek;

) w przypadku stwierdzenia braku zmiany umowy z podwykonawca w zakresie wynagrodzenia,
w kontekscie tresci art. 439 ust. 5 ustawy PZP — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek.

2) Zamawiajacy zaptaci kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 5% ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 456 ustawy Prawo
zamdwien publicznych).

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania

uzupelniajgcego na zasadach ogolnych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznos$ci ustalonych w ust. 1 pkt 1 z zaptaty naleznego

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Kara wskazana w ust. 1 pkt 1 lit. a jest naliczana niezaleznie i dodatkowo od kar umownych naliczanych

z innych tytutéw wskazanych w umowie, w szczego6lnosci w przypadku zwtoki Wykonawcy w oddaniu

przedmiotu umowy.

Kary umowne podlegaja sumowaniu. faczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze

dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze przekroczy¢ 70% calkowitego wynagrodzenia, okreslonego w § 1 ust. 3

umowy.

§11

Nadzoér Inwestorski na budowie petni¢ beda osoby wyznaczone przez Zamawiajacego.

1.

2.

§12
Zmiana postanowien umownych moze nastapi¢ wyltacznie za zgoda obu stron, wyrazong na piSmie
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okoliczno$ci przedstawionych ponize;j,
z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia:
1) zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia (roboty zamienne):

a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
UMowy;

b) konieczno$¢ wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

€) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

d) konieczno$¢ zmiany materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w sytuacji ich niedostepnosci
na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw badz
urzadzen;

2) zmiany ceny umowy:

a) bedace wynikiem rozliczenia robot zgodnie z § 6 ust. 2 umowy;

b) bedace wynikiem zmian okreslonych w pkt 1 - pod warunkiem, ze warto$¢ zwigkszenia ceny
umowy ustalona zostanie w oparciu o zapisy § 4 ust. 2 pkt 6 umowy;

c) z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT — o kwote wynikajaca ze zmienionych stawek
podatku VAT obowiazujacych w dacie powstania obowiazku podatkowego;
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3)

4)

5)

6)

zmiany zakresu czegsci zamowienia, ktorych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom — pod

warunkiem, ze zmiany te nie dotyczg tych czgsci zamowienia, co do ktdorych Zamawiajgcy w SWZ

zastrzegl obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawcg;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca

powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych,

w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu — pod warunkiem, ze Wykonawca

wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia

je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia;

zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy - terminy te moga ulec przedtuzeniu w przypadku

wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania

terminu okreslonego w umowie ze wzgledu na:

a) wystapienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie
robot, przeprowadzanie prob i sprawdzen — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

b) okolicznosci zaistniale w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystgpienie znalezisk
archeologicznych, niewybuchow, niewypatéw, wyjatkowo niesprzyjajace warunki geologiczne,
hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami infrastruktury;

C) dziatanie sily wyzszej rozumianej jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia
i niemozliwe do zapobiezenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pozar, powodz, epidemie, trzgsienie
ziemi, strajki itp.);

d) przestoje i opdznienia zawinione przez Zamawiajacego, zawieszenie wykonywania robot przez
Zamawiajacego lub wprowadzenie przez Zamawiajacego innych Wykonawcow;

e) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej badz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych;

f) dziatania organow administracji panstwowej lub samorzadowe;:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo terminow wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego;

g) okolicznosci niezalezne zaréwno od Zamawiajacego, jak i od Wykonawcy, tj. wystapi
konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zamowien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wptywa na zmiang
terminu wykonania zaméwienia podstawowego;

— w okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej, termin wykonania zamoéwienia zostanie
przedtuzony o czas, jaki wynika z zaistniatej sytuacji.

konieczno$ci dokonania zmiany Wynagrodzenia spowodowanego wystapieniem okolicznosci

opisanych w § 13.

§13
Klauzula waloryzacyjna z art. 439 Pzp

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia, o ktorej mowa
w art. 439 Ustawy Pzp na ponizszych zasadach:

1)

2)

3)

4)

zmiana wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia objetego faktura, o ktorej mowa w § 6 ust. 2
pkt 4 Umowy (faktura koncowa);

zmiana wynagrodzenia za wykonanie robét, objetych fakturg, o ktorej mowa w pkt 1, zostanie
dokonana w oparciu o miesieczny wskaznik wzrostu lub spadku cen naktadow inwestycyjnych
i produkcji budowlano-montazowej opublikowany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego
w Biuletynie Statystycznym GUS Tabl. 35. Wskazniki cen nakladéw inwestycyjnych i produkcji
budowlano-montazowej Budowa budynkow, na stronie internetowej GUS, dalej jako ,,Wskaznik”;
zmiana wynagrodzenia nastapi pod warunkiem osiagni¢cia przez Wskaznik, obliczony wedtug zasad
okreslonych w pkt 7 lit. ¢), poziomu réwnego lub wyzszego niz 1,02 lub réwnego lub nizszego niz
0,98 w stosunku do wskaznika ogloszonego dla miesigca i roku, w ktérym zawarto Umowe;

jezeli Umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uplywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o ktdrym mowa w pkt 1 jest dzien otwarcia
ofert;
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5) w przypadku likwidacji Wskaznika lub zmiany podmiotu, ktory urzedowo go ustala, zasady zmiany
wynagrodzenia okre$§lone w Umowie stosuje si¢ odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory zgodnie

z odpowiednimi przepisami zastgpi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot;

6) zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ nie wezesniej niz przy koncowej fakturze, o ktorej mowa w § 6
ust. 2 pkt 4 Umowy;
7) zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w pkt. 1-6 bedzie dokonana w ponizszy sposob:

a) waloryzowana bgdzie kwota netto za wykonanie prac i robot objetych fakturg za odpowiedni okres
rozliczeniowy realizacji Umowy, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 Umowy po ich wykonaniu;

b) waloryzacja kwoty wynagrodzenia netto bedzie dokonywana z uwzglednieniem kolejnych
miesigcznych zmian Wskaznika w stosunku do Wskaznika jaki byt ogloszony dla poczatkowego
terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzien zawarcia Umowy; dla przyktadu: jesli
bedzie dokonywana waloryzacja wynagrodzenia za okres rozliczeniowy, dla ktérego od dnia
zawarcia Umowy zostaly ogloszone kolejne Biuletyny Statystyczne GUS w sprawie zmiany
wysokosci Wskaznika — waloryzacja nastgpowac bedzie kolejno o kazda zmiang wskaznika
majgcego zastosowanie dla okresu od dnia zawarcia Umowy po dzien wystawienia faktury
(wskaznik sktadany);

¢) aby wyznaczy¢ wskaznik sktadany zmiany cen dla okresu od daty podpisania umowy do daty
kolejnych waloryzacji nalezy przemnozy¢ przez siebie oglaszane kolejne miesigczne wskazniki
W odpowiednim przedziale czasowym, przy czym nalezy w poszczegolnych dziataniach mnozenia
zaokragla¢ do 3 miejsc po przecinku, do obliczenia zmiany wynagrodzenia zostang przyjete
Wskazniki otrzymane w wyniku podzielenia Wskaznika opublikowanego przez 100;

d) nie bedg waloryzowane kwoty wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 pkt 6
Umowy, w przypadku, gdy ceny jednostkowe za ich wykonanie zostang okre$lone na podstawie
cen rynkowych z okresu ich wykonania.

Laczna warto$¢ (dodatnia lub ujemna) zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 6% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 Umowy.

Wykonawca wnioskujacy kazdorazowo o zmiang wynagrodzenia lub Zamawiajacy zobowigzani sg
przedstawi¢ obliczenie warto$ci zmienianego wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 pkt 1-7 oraz kopie
odpowiednich stron Biuletynu Statystycznego GUS.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 wejdzie w zycie z dniem podpisania odpowiedniego
aneksu do Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione
s nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§14
Ewentualne spory w relacjach Zamawiajacego z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktoérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, rozstrzygane beda w pierwszej kolejnosci poprzez mediacje
lub w inny sposéb w drodze polubownej, przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej lub przed innym wspodlnie wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.
W przypadku nie rozwigzania sporu wg zapisow ust. 1 niniejszego paragrafu wszelkie sprawy sporne
rozstrzygac bedzie Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.
Wszelkie sprawy sporne rozstrzygaé bedzie Sad wlasciwy dla Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa obowiazuja Strony odpowiednie postanowienia Kodeksu
Cywilnego.
Umowe sporzadzono w czterech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, z ktoérych jeden otrzymuje
Wykonawca, a pozostate - Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA:
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