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laboratoriéw instytutow”. Nr umowy KPOD.01.19-1P.04-0035/23-00 z dnia 11.10.2023 r.

Zalacznik nr 10A do SWZ
Projektowane postanowienia umowy
UMOWANR ....... /ZP[2023 — Cze$¢ nr 1
zawarta w dniu ................ w Skierniewicach, zwana dalej ,,Umowg”, pomiedzy/zawarta pomiedzy

Instytutem Ogrodnictwa — Panstwowym Instytutem Badawczym

ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

NIP: 8361848508, REGON: 101023342

wpisanym Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w
Lodzi, XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000375603, zwanym
w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym” lub ,,Instytutem Ogrodnictwa”, reprezentowanym przez:

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg W treSci Umowy lacznie ,,Stronami”, a odregbnie ,,Strong”,
0 tresci nastepujacej:

W  wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego W trybie
podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.), dalej zwang ,,ustawa Pzp” pn. Pelnienie
nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Kompleks zielonych laboratoriéw, nr referencyjny
postepowania 33/ZP/2023 w zakresie cze$ci nr 1 pn. Laboratorium analiz pozostalosci pestycydéw
w zywnosci i §rodowisku (ZBBZ) w Skierniewicach w ktorym oferta Wykonawcy zostata wybrana
przez Zamawiajacego jako najkorzystniejsza, Wykonawca zobowigzuje do petnienia funkcji nadzoru
inwestycyjnego dla realizacji catego procesu inwestycyjnego tj. nadzor nad opracowaniem dokumentacji
projektowej - oraz nadzor nad wykonaniem robot budowlanych zwigzanych z budowgq Laboratorium
analiz pozostatosci pestycydéw w Zywnosci i Srodowisku (ZBBZ) w Skierniewicach , zwanego dalej takze
»zamierzeniem Inwestycyjnym”, zgodnie ze specyfikacja warunkow zamowienia (dalej jako ,,SWZ”) i
ztozong przez Wykonawce oferts.

§1
Definicje
1. Pojecia i zwroty na potrzeby niniejszej umowy nalezy interpretowac nastepujaco:
1) Dokumentacja projektowa — 0znacza - dokumentacjg, ktora wykonawca robot budowlanych
jest zobowigzany wykonac dla inwestycji, na podstawie umowy
0 zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych;
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2) Etap robot — cze$¢ robot, ktora moze by¢ odebrana i optacona przez Zamawiajacego na
podstawie odrgbnego protokotu odbioru, okreslona w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym;

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — oznacza aktualny harmonogram realizacji
zamowienia 1 platnosci, ktory okresla m.in. terminy i porzadek w jakim Wykonawca robot
budowlanych bedzie te roboty wykonywat;

4) Inwestycja — roboty polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu robot budowlanych dla
zadania: Laboratorium analiz pozostaloéci pestycydéw w zywnosci i srodowisku (ZBBZ) w
Skierniewicach;

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego — Wykonawca, koordynator Zespotu Inspektorow
Nadzoru, inspektor posiadajacy uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji
w budownictwie;

6) Obiekt — oznacza wtasciwy z racji lokalizacji budynek, objety robotami budowlanymi
w ramach inwestycji;

7) Odbior czesciowy — odbior ktorego przedmiotem bedzie etap robdot obejmujacy roboty
wykonane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i potwierdzony protokotem
odbioru czgsciowego, zgodnie z umowsg z Wykonawca robot;

8) Odbior koncowy — odbior ktorego przedmiotem bedzie catkowite wykonanie umowy
z Wykonawcg robdt budowlanych, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
i potwierdzony protokotem odbioru koncowego;

9) Odbior ostateczny — odbior ktorego przedmiotem bedzie odbidér po uptywie okresu
gwarancyjnego, zgodnie z umowa z Wykonawca robdt budowlanych i potwierdzony
protokotem odbioru ostatecznego;

10) Oferta - jest to oferta ztozona przez Wykonawce w postgpowaniu w trybie podstawowym
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy;

11) Program Funkcjonalno — Uzytkewy (PFU) opracowany pod tytutem Laboratorium analiz
pozostatoéci pestycydow w zywnoéci i $rodowisku (ZBBZ) w Skierniewicach przez -
Pracowni¢ Projektowa ARCHIVISION z/s 96-100 Skierniewice, ul. J. Pitsudskiego 17,

12) Roboty, Roboty budowlane - roboty budowlane okreslone w umowie z Wykonawcg robot
budowlanych;

13) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWiOR) — opracowanie rozumieniu
§12 rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowych zasad i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454), -

14) Wykonawca robét, wykonawca robot budowlanych — wykonawca prac projektowych i
robot budowlanych, strona umowy o wykonanie ww. inwestycji zwany réwniez Generalnym
Wykonawca,

15) Wiasciwy inspektor nadzoru — wlasciwy dla danej branzy inspektor nadzoru inwestorskiego,
wchodzacy w sktad Zespotu Inspektoréw Nadzoru posiadajacych stosowne uprawnienia do
petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w robotach branzowych lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
zamowienia w specjalnosci:
- konstrukcyjno-budowlanej — inspektor nadzoru branzy budowlanej,
- instalacji sanitarnej — inspektor nadzoru branzy sanitarne;j,
- instalacji elektrycznej — inspektor nadzoru branzy elektrycznej,

16) Umowa - oznacza niniejszg umowe;
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17) Umowa z wykonawca robot — oznacza umowe na zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych dla zadania: Laboratorium analiz pozostatosci pestycydow w zywnosci i
srodowisku (ZBBZ) w Skierniewicach zawartg w dniu 16.10.2023 r. z Grupa Ekoenergia Sp.
z 0.0., ul. Sierakowice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice ( nr umowy 21-1/ZP/2023).

18) Uzytkownik — jednostka Zamawiajacego zarzadzajaca obiektem objetym robotami
budowlanymi w ramach inwestycji, uprawniona w imieniu Zamawiajacego
do podejmowania czynnos$ci zwigzanych z ujawnieniem wad w okresie gwarancji
i rekojmi.

§2
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do $wiadczenia ustugi polegajacej na pelnieniu
funkgji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji
w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” pod nazwa: Laboratorium analiz pozostatosci pestycydow w
zywnosci i $rodowisku (ZBBZ) w Skierniewicach w branzy konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej,
elektrycznej. Zakres prac realizowany przez wykonawce robot zostat okreSlony w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatacznik nr 1a do Umowy.
Zakres robdt obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiorkowe
- roboty konstrukcyjno — budowlane
- roboty drogowe
- roboty instalacyjne w branzy sanitarnej
- roboty instalacyjne w branzy elektrycznej
Wykonawca zobowiazuje si¢ sprawowacé nadzor nad zadaniem inwestycyjnym, wskazanym w
ust. 1 i 2 zgodnie z niniejsza umowa oraz zlozong Oferta wraz z Zespotem Wtasciwych
Inspektoréw Nadzoru polegajacy w szczegdlnosci na:
1) monitorowaniu procesu inwestycyjnego, w tym prac projektowych i prac budowlanych;
2) nadzorze nad Inwestycja;
3) dokonaniu odbiorow czesciowych i odbioru koncowego inwestycji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym art. 25, art. 26 oraz art. 27 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.), zwanej dalej Prawem budowlanym oraz
pozostalymi przepisami prawa majagcymi zastosowanie w tym zakresie oraz z najwyzsza
staranno$cia, przy uwzglednieniu zawodowego charakteru wykonywanych dziatan, zgodnie ze
swoja najlepsza wiedzg, w zgodno$ci z wszystkimi majgcymi zastosowanie przepisami prawa,
obowigzujacymi normami, sztuka budowlana, ztozona ofertg
w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, postanowieniami niniejszej umowy,
postanowieniami  Umowy z  wykonawcg robdt  budowlanych, STWiOR  oraz
z uwzglednieniem polecen wydawanych przez Zamawiajacego oraz interesu Zamawiajgcego.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, iz uzyskal od Zamawiajacego wszelkie niezbedne informacje
i materiaty oraz Ze sg one wystarczajgce do prawidtowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest reprezentowaé Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie
kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Wykonawca zobowigzany jest podczas realizacji przedmiotu umowy w ramach Etapu
I w szczegdlnosci do:
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1)

2)

3)

4)

laboratoriéw instytutow”. Nrumowy KPOD.01.19-1P.04-0035/23-00 z dnia 11.10.2023 r.

nadzoru nad poprawnoscia i terminowoscig przygotowania dokumentacji projektowej przez
Wykonawce robot,

biezacej weryfikacji i opiniowania powstajacej dokumentacji budowlanej w tym pod wzgledem
zgodnosci z dokumentacjg przetargowa na realizacje inwestycji, obowigzujacymi przepisami w
tym aktami prawa miejscowego oraz zasadami wiedzy technicznej i miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego,

nadzoru nad uzyskaniem przez Wykonawce robot niezbednych uzgodnien, decyzji, opinii, w

tym nad uzyskaniem pozwolenia na budowe,
udzialu w razie potrzeby w spotkaniach z przedstawicielami Wykonawcy robot
i Inwestora w zwigzku z realizacjg inwestycji,

4. Wykonawca zobowiazany jest podczas realizacji przedmiotu umowy w ramach FEtapu

II w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
inwestycji z dokumentacja projektowa, STWiOR, aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz umowa z Generalnym Wykonawcg na realizacje inwestycji,

realizacji obowiazkow wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.) oraz przepisow wykonawczych,

nadzorowania procedury zawiadomien wtasciwych organdow o rozpoczeciu robot budowlanych,
sprawowania przez ustanowionych Inspektorow nadzoru kontroli nad wykonywanymi
robotami budowlanymi, instalacyjnymi i innymi objetymi zakresem dokumentacji projektowe;,
pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy
technicznej, umowa na  wykonanie  rob6ét  budowlanym  oraz  zgodnie
z dokumentacjg przetargowa na roboty budowlane, oferta i jej zalacznikami,

nadzoru nad terminowo$cig realizacji prac w szczegolnoSci w zakresie dotrzymania terminu
zakonczenia robot budowlanych oraz do weryfikacji harmonograméw realizacji inwestycji,
harmonogramu  rzeczowo-finansowego oraz dokonywania oceny zaawansowana prac
Generalnego Wykonawcy,

weryfikacji i akceptacji raportow miesigcznych sporzadzanych przez Generalnego Wykonawce
Z Zaawansowania prac,

dbania o interesy Zamawiajacego przez podejmowanie czynnosci zapewniajacych techniczng
poprawnos¢ realizowanej inwestycji, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dotyczacych: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonanie prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementdw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

opiniowania 1 przedktadania Zamawiajagcemu wnioskow Generalnego Wykonawcy
0o zastosowanie materiatbw innych niz okreSlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym/dokumentacji projektowe;j,

weryfikacji prawidtowos$ci wykonania robot zgodnie z: opracowana dokumentacja techniczna,
pozwoleniem na budowe, przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy
technicznej, STWIOR oraz Programem funkcjonalno-uzytkowym,

kontroli przestrzegania przez Generalnego Wykonawce stosowania wszystkich uzgodnien i
wymagan wynikajacych z zapisow umowy o roboty budowlane, przepiséw prawa i biezacych
ustalen,

uczestniczenie w czasie realizacji inwestycji w naradach koordynacyjnych i innych spotkaniach
z udzialem (w zaleznosci od potrzeb) przedstawicieli Zamawiajacego, Generalnego
Wykonawcy, Inspektorow Nadzoru poszczegdlnych branz (stosownych do rodzaju
prowadzonych prac), projektanta (jezeli zachodzi taka potrzeba - w tym takze projektantow
branzowych), a takze innych podmiotow jesli zajdzie taka koniecznos¢,
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12) kontroli przestrzegania przez Generalnego Wykonawceg robot budowlanych przepiséw bhp i
p-poz, oraz odpowiedniej organizacji robdt budowlanych,

13) zawiadamiania Zamawiajacego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji
robot oraz dokonywanie z nim stosownych uzgodnien lub wyjasnien, w tym takze wspolpraca
z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego ewentualnych dodatkowych opracowan
projektowych,

14) sprawdzania ilosci i1 jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatbw i wyrobow, a w szczegdlnosci zapobiegania stosowaniu
materiatow oraz wyrobdéw wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

15) okreslenia zakresu wszelkich robot w przypadkach nieokre$lonych w dokumentacji/PFU i
przedtozenia do akceptacji Zamawiajacego,

16) zadania od Kierownika budowy lub od kierownikow robdt dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja moglta wywota¢ zagrozenia badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z obowigzujacymi normami i przepisami

17) pobytu na terenie realizowanej inwestycji w zaleznosci od rzeczywistych potrzeb, a takze na
kazde zadanie Generalnego Wykonawcy robot iZamawiajagcego, udziat w odbiorach
czesciowych i koncowych,

18) biezacego analizowania/sprawdzania, opiniowania (tam gdzie bedzie to niezbedne) oraz
przedkladania Zamawiajacemu do akceptacji nastepujacych dziatan techniczno-
organizacyjnych (przed podjeciem ich realizacji):

a) wnioskéw na roboty dodatkowe, zamienne z przedktadanymi przez Generalnego
Wykonawce kalkulacjami cen,

b) sprawdzanie na biezgco, aby wszelkie zmiany w realizacji robot budowlanych i zmiany
wprowadzane do Dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci takie, ktdre niosg za soba
skutki finansowe, np. wprowadzanie zamiennych materiatdéw lub technologii, byly
akceptowane przez Zamawiajacego i zgodne z PFU,

19) kontrolowania wykonania okreslonego w umowie z Generalnym Wykonawca obowiazku
zatrudniania przez Generalnego Wykonawce lub podwykonawce, 0os6b na podstawie umowy o
prace, jezeli osoby te wykonuja czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks Pracy, min. 2 razy w calym okresie realizacji umowy oraz zawsze na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

20) zajmowania stanowiska w sprawie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan dodatkowych,
nieprzewidzianych, zamiennych, w stosunku do pierwotnie przyjetych, wnioskowanych przez
Generalnego Wykonawce,

21) informowania Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wpltyw na
wykonanie robot oraz o wystapieniu okolicznoéci nieprzewidzianych w dokumentacji
projektoweyj,

22) wydawania kierownikowi robot polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy w
zakresie wykonania robot objetych Umowa z Generalnym Wykonawca, dotyczacych usunigcia
nieprawidlowosci lub zagrozen oraz wykonania prob lub badan a takze odkrywek,

23) sprawdzania i weryfikacji dokumentacji powstajacej w trakcie realizacji robot oraz
dokumentacji powykonawczej pod katem ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-
uzytkowym 1 pozostatymi dokumentami kontraktowymi, przepisami prawa (w tym prawa
zamowien publicznych) i zasadami wiedzy technicznej, normami, mozliwo$cig uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie oraz planowanym przeznaczeniem obiektu zapewniajacym jego
ekonomiczne, funkcjonalne i bezusterkowe uzytkowanie,
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24) sporzadzania wspoélnie z Zamawiajacym protokotow koniecznosci,

25) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwo$ci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot, zasiggajac w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego,

26) organizowania i przewodniczenia naradom koordynacyjnym na budowie z udziatem co
najmniej  personelu  Nadzoru  Inwestorskiego i  Wykonawcy,  organizowania
i przewodniczenia spotkaniom organizowanym na wniosek Zamawiajacego, Wykonawcy badz
strony trzeciej oraz sporzadzania protokotéw z tych narad i przekazywania podpisanych przez
strony Zamawiajagcemu, Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym odbyta sie
narada koordynacyjna,

27) sprawdzania i odbioru roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, potwierdzonych wpisem w
dzienniku budowy,

28) uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych oraz przygotowania i udziatu
w czynnosciach odbioru koncowego,

29) potwierdzania usunigcia wad wpisem do dziennika budowy,

30) kontrolowania zgodnosci robot w zakresie terminowosci ich wykonania,

31) potwierdzania faktycznie wykonanego zakresu robdt, jako podstawy do fakturowania,

32) doradzania Zamawiajacemu w zakresie wszelkich roszczen i sporoéw Generalnego Wykonawcy,
w tym takze w razie zajécia przestanek do odpowiedzialnosci solidarnej,

33) reprezentowania Zamawiajagcego, na jego wniosek, przed stronami trzecimi w zwigzku
z realizacja Inwestycji lub uczestnictwo wraz z Zamawiajacym w takich spotkaniach,

34) przekazania Zamawiajagcemu uzgodnienia lub uwag do dodatkowych lub zamiennych
projektow, opracowanych przez Projektanta/Nadzor Autorski, w terminie do 3 dni roboczych
od dnia otrzymania tej dokumentaciji,

35) przygotowania, w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Zamawiajagcemu danych i
informacji dla potrzeb monitorowania i rozliczania robdt w zwigzku z otrzymaniem przez
Zamawiajacego dofinansowania przedmiotu zamdwienia,

36) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia Dziennika Budowy, prawidtowego gromadzenia
atestow materialow, orzeczen o jakosci materiatow, kontrolach wynikéw badan i innych
dokumentow stanowigcych zaltaczniki do odbioru robot,

37) stwierdzania aktualnego stanu robot w razie zej$cia Generalnego Wykonawcy z placu budowy
lub w innym wypadku, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci i wartosci robot
w zakresie niezb¢dnym do rozliczenia umowy z Generalnym Wykonawca. Przygotowania
stosownych dokumentow niezbednych dla rozliczenia Generalnego Wykonawcy
z uwzglednieniem zasadnych roszczen stron trzecich (w tym podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow). W szczegdlnosci w takim wypadku Nadzoér Inwestorski:

a) odbierze wraz z Zamawiajagcym od Generalnego Wykonawcy robdt plac budowy
i dokona pelnej inwentaryzacji robot, wraz z przygotowaniem stosownej ekspertyzy, co
do prawidlowos$ci wykonanych robot budowlanych,

b) przygotuje plan zabezpieczenia placu budowy,

c) dokona rozliczenia wykonanych robot, w szczegdlnosci oszacowania wartosci juz
wykonanych oraz oceny ich wadliwosci,

d) opracuje dokumentacje konieczng do udzielenia zamédwienia na dokonczenie Inwestycji
przez Zamawiajacego w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia,

38) organizowania oraz czynnego uczestnictwa w koncowych odbiorach technicznych robot
w zakresie poszczegélnych branz (udziat inspektoréw odpowiednio do branz) wraz ze
sporzadzeniem protokotéw odbioru technicznego,

39) oceny jakos$ci robot do Protokotu koncowego odbioru robot,
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40) potwierdzenia zakonczenia robot budowlanych wpisami do Dziennika budowy dokonanymi
przez inspektorow Nadzoru, potwierdzajacymi wykonanie wszystkich robot i doprowadzenia
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z drogi, ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub pomieszczen,

41) potwierdzania kompletnosci i poprawnosci sporzadzonych przez Generalnego Wykonawce
zgodnie z  wymogami  okreslonymi w  umowie pomigdzy  Zamawiajacym
a Generalnym Wykonawca, dokumentéw odbiorowych, w tym: pisemnego o$wiadczenia
kierownika budowy informujacego o zakonczeniu robot budowlanych potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy,

42) dokonywania weryfikacji pod wzgledem poprawnosci, kompletnosci i zgodnoS$ci
z wymaganiami Zamawiajgcego ztozonej dokumentacji powykonawczej w terminie do 7 dni
od dnia przekazania (komplet atestow, certyfikatow zastosowanych materialow oraz
protokotéw z pomiaréw, prob i sprawdzen wykonywanych w trakcie trwania robdt,
dokumentacji, itp.). W tym tez terminie Nadzor inwestorski potwierdzi gotowos¢ do odbioru
Wykonawcy lub zgtosi uwagi do przekazanej przez Wykonawce dokumentacji,

43) dostarczania Zamawiajagcemu oswiadczenia o kompletno$ci i poprawnosci dokumentacji
powykonawczej, podpisanego przez osoby upowaznione do reprezentowania Nadzoru
Inwestorskiego,

44) przystapienia do  odbioru  koncowego przedmiotu umowy po  zakonczeniu
przez  Generalnego Wykonawcg robdt budowlanych, przekazaniu dokumentacji
powykonawczej wraz z pozwoleniem na uzytkowanie. Odbior koncowy przedmiotu umowy
nastapi protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem Inwestycji do uzytkowania, na podstawie
protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego,

45) kontrolowania jako$ci i prawidtowosci usunigcia przez Generalnego Wykonawce
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek oraz dokonania sprawdzenia ich usunigcia wraz ze
spisaniem  przy udziale Generalnego  Wykonawcy, Zamawiajgcego  protokotu
z usuniecia wad i usterek,

46) opracowania opinii dotyczacych wad i usterek przedmiotu umowy z Generalnym Wykonawca
uznanych jako nie nadajace si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiajgcych uzytkowanie budynku
oraz wnioskowania obnizenia wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy wraz z
ustaleniem korekty jego wysokosci,

47) dyspozycyjnosci, w tym poprzez kontakt telefonii komorkowej (w dni powszednie),

48) wspodlpracy z pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego,

49) dojazdu na budowe we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

50) wszystkich innych posrednich zadan niezbednych do prawidlowej realizacji umowy,

Wykonawca zobowigzany jest podczas realizacii  przedmiotu umowy w ramach Etapu
III w szczegolnosci do:

1) przeprowadzania w okresie gwarancji i r¢kojmi przegladow gwarancyjnych po pierwszym i
kolejnych latach eksploatacji obiektu oraz w innych terminach na wezwanie Zamawiajacego przy
udziale Generalnego Wykonawcy, Zamawiajgcego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady i usterki, sposdb oraz termin ich usuniecia,

2) zbierania zgtoszen dotyczacych wad zaistnialtych w okresie gwarancji i rekojmi,

3) zglaszania Generalnemu Wykonawcy i Zamawiajacemu, w terminie 3 dni roboczych liczonych
od dnia stwierdzenia, zaistniatych wad i usterek oraz ustalanie sposobu i terminu ich usuniecia,

4) nadzorowania jako$ci oraz prawidtowosci usuniecia przez Generalnego Wykonawce wad
i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi, a takze dokonywania sprawdzenia ich
usunigcia wraz ze spisaniem protokotu z usunigcia wad i usterek,
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5) w przypadku nieterminowego usuni¢cia przez Generalnego Wykonawce wad i usterek,

stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi, przygotowania Zamawiajacemu danych,
niezbgdnych do naliczania kar umownych z tego tytutu,

6) sporzadzania raportu koncowego obejmujacego podsumowanie dziatan Generalnego

Wykonawcy oraz nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi, w terminie 15 dni przed datg uptywu
terminu udzielonej gwarancji oraz r¢kojmi,

7) potwierdzania wykonania przez Generalnego Wykonawcg zobowigzan z tytutu r¢kojmi

i udzielonej gwarancji na podstawie odpowiednio protokotu z ostatniego przegladu
w okresie gwarancji i rekojmi, ktory nastapi nie pézniej niz na 60 dni kalendarzowych przed
uplywem okresu gwarancji i rekojmi, stwierdzajacego brak wad i usterek lub protokotu
z usunig¢cia wad 1 usterek stwierdzonych podczas tego przegladu, a ponadto na podstawie
protokotu odbioru ostatecznego stwierdzajacego, brak wad i usterek, ktory zostanie sporzadzony
nie pozniej niz w ostatnim dniu, w ktorym uplywa okres gwarancji i rekojmi.

8) Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ si¢ z dokumentacjg zwigzang z realizacjg przedmiotu

Umowy oraz dokumentacjg zwigzang z realizacja Inwestycji.

9) Wykonawca petnigc czynno$ci inspektora nadzoru dziata w imieniu Zamawiajgcego, jako jego

petnomocnik.

10) Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynno$ci majacych na celu zabezpieczenie

praw i interesow Zamawiajacego.

Inspektor ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzadzenia Zamawiajgcego, nie
wymienione powyzej, ktore beda niezbedne i beda stuzyly prawidlowej realizacji inwestycji i
stuzyty zabezpieczeniu interesow Zamawiajacego.

Inspektor nie moze zwolni¢ ktérejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowigzkow, zobowigzan lub
odpowiedzialno$ci wynikajacych z umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest podczas realizacji ustugi nadzoru do weryfikacji spetnienia wymagan

wynikajacych z programu dofinansowania ,, Krajowy Plan Odbudowy i Zwickszenie Odpornos$ci
(KPO)”, o ktérych mowa w ust. 4 Opisu przedmiotu zamowienia ( Zatacznik 1a do SWZ).

§4

Kontrola Dokumentacji projektowej i powykonawczej
Wykonawca zobowigzany jest do oceny kompletnosci dokumentacji  projektowej
i powykonawczej sporzadzonej przez Wykonawce inwestycji, przedktadanej Zamawiajacemu do
odbioru.
Wykonawca ma obowigzek zbada¢, czy dokumenty wskazane w ust. 1 spetniaja wymagania
okreslone w Umowie wykonawczej oraz czy sa zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, w
szczegolnosci, czy zawieraja wszystkie wymagane elementy i uzgodnienia, prawomocne
pozwolenia, a takze czy zapewniajag realizacj¢ Harmonogramu rzeczowo-finansowego
( HRF).
Wykonawca przygotowuje 1 przekazuje Zamawiajacemu protokoly odbioru Dokumentacji
projektowej i powykonawczej, w ktorych potwierdza prawidtowos¢ i kompletnos¢ dokumentacji
przedtozonej przez Wykonawce robot budowlanych do odbioru. Jezeli Inspektor nadzoru uzna, ze
dokumentacja nie moze by¢ odebrana, sporzadzi pisemng opini¢, w ktorej wskaze wady
dokumentacji oraz zakres koniecznych korekt, zmian lub uzupetien.
Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego o konieczno$ci zmiany, wprowadzenia rozwigzan
zamiennych lub aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opiniowat wnioski Wykonawcy robot
budowlanych w tych sprawach.
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§5

Rozpoczecie rob6t budowlanych
Wykonawca nadzoruje prawidtowe przygotowanie przez Wykonawceg robot budowlanych
kompletnych wnioskow o pozwolenie na budowe, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz
ich przekazanie wlasciwym organom.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy robot budowlanych protokolarnie teren budowy w terminie
ustalonym z wykonawca robot budowlanych, umozliwiajacym wykonanie prac zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wykonawca wyznaczy w porozumieniu z wykonawca robot budowlanych i Uzytkownikiem,:
1) zrodto poboru energii elektrycznej, wody i co.
2) miejsce na zorganizowanie zaplecza robot budowlanych.

§6
Nadzor inwestorski
Wykonawca ustanawia, Koordynatorem czynnosci wiasciwych inspektoréw, Inspektora branzy

konstrukcyjno-budowlanej (WI10dBCE]) v tel.

e-mali........ooevviiiiiiii posiadajacy uprawnienia 0 SPecjalnosci ......cccvvverierieniiennne,

NM e WYAaNe PrZezZ .....ccccocvvvvvcereeieeinnnnnns oraz ustanawia nastepujacych wilasciwych

inspektorow nadzoru, wchodzacych w sktad Zespotu Nadzoru Inwestorskiego :

1) Inspektor nadzoru branzy eleKtrycznej......oovvvviiiiiiii i tel.
E-mail......oooiii posiadajacy uprawnienia o specjalno$ci
................................ NE e WYOANE PIZEZ e

2) Inspektor nadzoru branzy SANTLAINE] . .. evt et et et it et ee e eeinaanns tel.
E-Mail.. ..o posiadajacy uprawnienia o
SPeCjalnosCi ..ooveevveveeeieiieeieeeene, 117 QUSSR Wydane przez .......coceeceeveevevvenennenne. zgodnie

z zalacznikiem nr ..... do umowy (wykaz osob).
Wykonawca o$wiadcza, ze Inspektorzy nadzoru, wykonujacy obowigzki wynikajace
z niniejszej umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi wszystkich branz w zakresie obowigzkow ujetych w przepisach Prawa budowlanego
w trakcie realizacji Inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za caly zakres obowigzkow objetych
niniejsza Umow3a 1 ma obowigzek $cistej koordynacji prac catego Zespotu Inspektorow Nadzoru.
Osoby wchodzace w sktad Zespotu Inspektoréw Nadzoru petnia swoje obowigzki osobiscie. W
przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkoéd w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie
zobowigzanym zapewni¢ zastepstwo na swoj koszt. Nowo wskazana osoba (osoby) spetnia¢ musi
wymagania  Zamawiajacego  dotyczace petnienia przez nig  funkcji, okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz posiada¢ doswiadczenie zawodowe nie mniejsze niz
osoby pierwotnie wskazane w ofercie.
Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 5 dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego
Wykonawca opieral si¢ wykazujac spelnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu, Zamawiajacy
dopusci zmiang w formie aneksu do umowy pod warunkiem, ze nowy podmiot udost¢pniajacy
zasoby wykaze spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, ktore spetniat dotychczasowy
podmiot udostepniajacy zasoby, a takze wykaze brak podstaw do wykluczenia z postgpowania
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zgodnie z art. 119 Pzp, przy czym Zamawiajacy bedzie weryfikowat spetnienie warunkéw udziatu
oraz brak podstaw wykluczenia z postgpowania na dzien zaangazowania nowego podmiotu
udostepniajacego (tj. na dzien zawarcia aneksu w tym przedmiocie), na ktorego zasoby powotuje
si¢ Zamawiajacy.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego o zamiarze zmiany ktorejkolwiek
z 0s6b wymienionych w ust. 1 wraz z uzasadnieniem, wskazujac jej zastepce, podajac informacje
potwierdzajace spetnienie wymagan dotyczacych funkcji, ktorg ma pehic¢, okreslonych w SWZ
oraz w przypadku osob, od ktérych wymagane jest posiadanie uprawnien budowlanych, zataczajac
dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane i przynaleznos¢ do wilasciwej Izby Samorzadu
zawodowego.

Kazda zmiana os6b wymienionych w ust. 1 wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego, oraz
wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania wtasciwych inspektorow
nadzoru w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.
Wykonawca jest uprawniony do wydawania Kierownikowi Robdt Budowlanych
i Wykonawcy rob6t budowlanych polecen zwigzanych z jakos$cig i iloscig robot, niezb¢dnych do
prawidlowego oraz zgodnego z umowa ich wykonania, w szczegolnosci:

1) zadania okazania lub dostarczenia: probek producenta materiatow, certyfikatow zgodnosci z
odpowiedzialng norma, aprobat technicznych, atestow, dokumentéw potwierdzajacych plan
zapewnienia jakosci;

2) usunigcia z terenu budowy materialow i urzadzen nie spetniajagcych wymagan okreslonych
w umowie z Wykonawca robot budowlanych, dokumentacji projektowej;

3) wykonania wszelkich spraw niezbednych dla zabezpieczenia robdt z powodu wypadku lub
innych nieprzewidzianych okolicznosci;

4) wyegzekwowania uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z umowy z Wykonawca robot
budowlanych w razie stwierdzenia wad;

5) wykonania wszelkich prac niezbednych dla usunigcia wad ujawnionych w  trakcie
prowadzonych robot budowlanych;

6) przeprowadzenia prob lub powtdrzenia przeprowadzonych prob;

7) odkrycia uprzednio zakrytych robot lub wykonania otworéw niezbgdnych dla zbadania
robot;

8) usunigcia z terenu budowy podwykonawcoéw niezgltoszonych Zamawiajagcemu lub
zgloszonych, ale przez niego niezaakceptowanych, w tym do wydawania decyzji usunigcia
z terenu budowy 0s6b nieuprawnionych, nie wpisanych na liste obecnosci.

Wykonawca nie jest uprawniony w imieniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

1) do sktadania w imieniu Zamawiajacego jakichkolwiek os$wiadczen niosgcych skutki
finansowe po stronie Zamawiajacego;

2) do podejmowania samodzielnych decyzji zmieniajacych technologie robot przyjete
w dokumentacji projektowej;

3) podejmowania samodzielnej decyzji dotyczacej termindéw realizacji jakichkolwiek robot, jak
rowniez skutkujacych jakimikolwiek zmianami postanowien umowy
0 roboty budowlane.

Wykonawca powinien wykonywaé swoje obowigzki sumiennie, bezstronnie i lojalnie,
Z najwyzszg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami postepowania
obowiazujacymi w jego zawodzie.

Wykonawca powinien powstrzymaé si¢ od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczacych
zardbwno Umowy jak i Umowy na wykonanie robot budowlanych, bez uzyskania wcze$niejszej
zgody Zamawiajgcego, jak rowniez od angazowania si¢ w jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajaca w
konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajacego, wynikajacymi z niniejszej Umowy.
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§7
Prawa i obowigzki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru
inwestorskiego.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo udziatu swoich przedstawicieli w:
1. czynnoS$ciach przekazania Wykonawcy robot budowlanych protokolarnie terenu budowy;
2. wszelkich probach i inspekcjach w trakcie prowadzonych robot;
3. komisjach powotanych do dokonania odbiorow;
4. innych czynnos$ciach zwigzanych z realizacja niniejszej umowy i uméw z Wykonawca robot
budowlanych.

§8
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niniejszej umowy w okresie od dnia podpisania

Umowy do zakonczenia robdt budowlanych przez Wykonawce robot i oddania obiektéw do

uzytkowania, a takze na etapie III inwestycji (okres gwarancji i rekojmi).

Termin rozpoczgcia inwestycji 16 pazdziernik 2023 roku.

3. Przewidywany termin zakonczenia inwestycji: 30 listopada 2024 roku, przy czym data ta ma
charakter orientacyjny i w toku realizacji Robot budowlanych moze ulec zmianie, a tym samym
zmianie moze ulec termin realizacji przedmiotowej umowy. Okres gwarancji i rekojmi obejmujacy
Inwestycje wyniesie 84 miesiace po zakonczeniu inwestycji.

4. Przedmiot umowy bedzie realizowany przy wyszczegolnieniu trzech etapow realizacji ustugi:

1) Etap | — nadzor nad realizacja prac projektowych. Etap ten obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzezen;

N

2) Etap Il — nadzor inwestorki nad robotami budowlanymi. Etap ten obejmuje okres od dnia
rozpoczecia robot budowlanych do dnia ostatecznego odbioru Inwestycji bez zastrzezen;
3) Etap Il —nadzor inwestorski w okresie gwarancji i rekojmi. Etap ten obejmuje okres od dnia

ostatecznego odbioru Inwestycji bez zastrzezen do dnia uptywu okresu gwarancji i rekojmi
wynikajacego z umowy z Wykonawcg robot budowlanych w tym do dnia usunigcia
wszystkich zgtoszonych usterek na podstawie obowigzujacej gwarancji.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ przez okres trwania gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce
robot budowlanych do udziatu w przegladach, w tym gwarancyjnych oraz sprawowania nadzoru nad
usuwaniem ewentualnych usterek stwierdzonych podczas przegladow gwarancyjnych lub
zgtoszonych przez uzytkownika obiektu. Wynagrodzenie Wykonawcy za nadzor petniony w okresie
gwarancji na roboty budowlane zostat uwzgledniony w ofercie Wykonawcy i miesci si¢ w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 9.

§9
Wynagrodzenie i warunki platnosci
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w §1 Umowy Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, w wysoko$ci:

..................... zt netto (stownie ztotych netto:. ..o ),
.......................... zt VAT (stownie ztotyChVAT:.......cocooiiiiiieieeceen),
..................... zk brutto (stownie ztotych brutto: .....................ococeiiiiiiieenaLL), - Z00dNIE

2. Strony ustalaja nastepujacy sposob rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w §2:
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1) za wykonanie etapu | w wysokosci stanowiacej do 10% wynagrodzenia brutto okre$lonego w ust. 1

- po podpisaniu protokotu odbioru koncowego Dokumentacji -projektowej bez zastrzezen;

2) za wykonanie Etapu Il:

a) Wykonawca bedzie wystawial faktury czgsciowe w wysokosci odpowiadajacej
zaawansowaniu  procentowemu  wykonania  robot  budowlanych  wynikajacych
z harmonogramu rzeczowo-finansowego, po wykonaniu kazdorazowo kolejnych minimum
10% robot. Laczna warto$¢ brutto faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 70%
wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1. Wykonawca ma prawo wystawi¢ faktury
czgsciowe po podpisaniu protokotu odbioru czgsciowego robot dla kazdej czescei.

3) faktura koncowa - rozliczajaca pozostale 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 -
wystawiona bedzie po zakonczeniu i odebraniu przedmiotu Umowy dla Etapu I — na podstawie
protokotu odbioru koncowego robot bez zastrzezen oraz dostarczeniu przez Wykonawce
kompletnej dokumentacji powykonawczej i otrzymaniu ostatecznej decyzji administracyjnej
0 pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu tj. po podpisaniu Protokotu odbioru przedmiotu Umowy
W catosci. Wzor protokotu odbioru czgsciowego/koncowego stanowi zatgcznik nr ....... do umowy.

Wynagrodzenie obejmuje cato$¢ kosztow zwigzanych ze sprawdzeniem Dokumentacji projektoweyj,
- nadzorowanie robot budowlanych oraz wszystkich innych wydatkow niezbednych do
zrealizowania przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych Umowa, w tym takze wszelkie koszty
i naklady Wykonawcy poniesione w zwigzku z petnieniem obowigzkow przewidzianych umowa w
okresie gwarancji lub r¢kojmi dotyczacych przedmiotu inwestycji.

W cenie brutto, o ktorej mowa w ust. I Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie koszty
niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu Umowy, nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia. Zmiana
wynagrodzenia jest mozliwa wylacznie w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w
§13 ,,Zmiana umowy”.

. Wynagrodzenie Wykonawcy jest finansowane w ramach Programu ,,Krajowy Plan Odbudowy i
Zwigkszania Odpornosci (KPO)” dla czgsci inwestycji A2.4.1 , Inwestycje w rozbudowe potencjatu
badawczego dla czgsci inwestycji: budowa lub modernizacja laboratoriow instytutow”. Nr umowy
KPOD.01.19-1P.04-0035/23-00 z dnia 11.10.2023 r.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towarow i  ustug,
NIP ...........ceiiieeieee... 1 jest uprawniony do wystawiania faktur.

Zamawiajacy oswiadcza, ze zezwala na przesylanie droga elektronicznag faktur wystawianych

w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1570
z pozn.zm.), w formacie PDF w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy zgodnie z ponizszymi
zasadami:

1) faktury bedg przesytane w formie elektronicznej na adres Zamawiajgcego: faktury@inhort.pl
lub w formie papierowej przesytane na adres 10 — PIB Skierniewice ul. Konstytucji 3 maja 3/5
lub osobiscie do siedziby Zamawiajacego;

2) przestanie przez Wykonawce faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niz
wskazany pkt 1 bedzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiajacego;

3) w celu zapewnienia autentyczno$ci pochodzenia i integralnosci faktur wystawionych
w formie elektronicznej, beda one przesytane pocztg elektroniczng w postaci nieedytowalnego

4) kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do przechowywania faktur elektronicznych w sposob
zapewniajacy mozliwo$¢ potwierdzenia autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci i
czytelnosci faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o
podatku od towaréw i ustug;
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5) do transakcji udokumentowanych fakturg elektroniczna, nie beda wystawiane faktury w innej
formie i nie beda przesytane Zamawiajacemu dodatkowo w formie papierowej;

6) =za date otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiajgcego, uwaza si¢ date wplywu tej
faktury na skrzynke poczty elektronicznej Zamawiajacego, o ktorej mowa w pkt 1.

8. W razie cofniccia przez Zamawiajacego zezwolenia na przesytanie faktur elektronicznych
wystawianych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy, Wykonawca zaprzestaje przesytania
faktur elektronicznych droga elektroniczng w terminie 7 dni roboczych od dnia nastepujacego po
dniu, w ktorym otrzymat zawiadomienie od Zamawiajacego o cofnieciu zezwolenia. Cofniecie, 0
ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym nie dotyczy przesytania faktur w trybie wskazanym w ust.
11.

9. Cofnigcie zezwolenia, o ktorym mowa w ust. 8§ wymaga formy pisemne;.

10. Zezwolenie, o ktorym mowa w ust. 7 dotyczy rowniez wystawiania i przesytania droga elektroniczng
faktur korygujacych, zaliczkowych i duplikatow faktur oraz not ksiggowych.

11. Wykonawca moze rowniez, za pomoca platformy, o ktorej mowa w art. 12 ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn.
zm.), wystawi¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktéorych mowa w art. 4
ust. 1 tej ustawy, poshugujac sie adresem Zamawwgqcego . .
Jezeli Wykonawca bedzie korzystal z rozwigzania, o ktoryrn mowa w zdamu poprzedza]qcym
zobowigzany bedzie do podania Zamawiajgcemu informacji o swojej rejestracji na Platformie
Elektronicznego Fakturowania w celu wysylania Zamawiajacemu ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych.

12. Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment z uwzglednieniem, ze:

1) podzielong platnos¢, tzw. split payment stosuje si¢ wylacznie przy platnosciach
bezgotdowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej platnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnos$ci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np.
zaptata odszkodowania), a takze za §wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0%
lub objete odwrotnym obcigzeniem;

2) Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktore bedg wystawione w jego imieniu jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie
z rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j .Dz. U. z 2022 r. poz. 2324
) prowadzony jest rachunek VAT.

14. W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w
wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek
bankowy wskazany w wykazie podatnikbw VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy
ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaptata do czasu wskazania przez Wykonawce, dla
potrzeb ptatnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikéw VAT.

15. Wstrzymanie ptatnosci zgodnie z powyzszym zapisem, nie spowoduje naliczenie odsetek ze strony
Wykonawcy.

16. Termin zaptaty faktur Wykonawcy ustala si¢ do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty
dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury Zamawiajacemu pod warunkiem spelnienia przez
Wykonawce przestanek okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie bedzie ptatne
w formie bezgotdwkowej na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za termin
zaptaty faktur uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wierzyciela Zamawiajacego, dotyczacg zobowigzan
powstatych w zwigzku z realizacja Umowy.

§ 10
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 9 ust. 1 w przypadku odstapienia lub wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy
oraz w przypadku niewstrzymania robdt budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja mogtaby
wywotac zagrozenie dla zdrowia, zycia lub mienia.
Ponadto Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaplaty kar umownych w nastgpujacych
przypadkach i wysoko$ciach :

1) w wysokosci 1500,00 zt brutto za nie przybycie na wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy
robot budowlanych na budowe, , za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢;

2) w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej nieobecnos$ci
cztonka Zespolu Nadzoru Inwestorskiego, ustanowionego zgodnie z § 6 ust. 1 na budowie,
Naradzie budowlanej, Naradzie roboczej lub na innego rodzaju spotkaniach, je§li Zamawiajacy
zada takiej obecnosci i poinformowat o tym Wykonawce lub jego obecnos¢ byta wymagana na
podstawie niniejszej Umowy bez koniecznosci uprzedniego informowania;

3) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 9 ust. 1 za zwloke
w wykonywaniu czynnosci okreslonych w niniejszej umowie (w szczegélnosci zwioke
w dokonaniu odbioréw, przekazaniu Zamawiajacemu dokumentéw Wykonawcy robot
budowlanych) — za kazdy dzien zwtoki,

4) w przypadku naruszenia obowigzku, o ktorym mowa w §14 ust. 2 — za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 2000 zt,

5) w przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci - w
wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Kary umowne podlegaja kumulacji. Zaptata kar umownych nalezna bedzie za kazdy odrgbny
przypadek, o jakim mowa w ust. 11 2

Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje si¢ wzgledem Zamawiajacego do zaplaty
odszkodowania za szkode w rozmiarach przewyzszajacych wysoko$¢ kar okreslonych w ust. 11 2
wyrzadzong w skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze poprzez podpisanie niniejszej umowy wyrazit zgodg na potracenie kwoty
naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujacego mu z tytutu wykonania
niniejszej umowy.

Limit kar umownych mozliwych do naliczenia z tytutu realizacji Umowy ustala si¢ na maksymalnym
poziomie 20% wartosci Umowy, o ktorej mowa w § 9 ust. 1.

W przypadku braku mozliwo$ci dokonania potracenia w sposob, o ktérym mowa w ust. 5, kary
umowne lub inne naleznos$ci Zamawiajacego wynikajace z umowy beda ptatne w ciagu 7 dni od dnia
dostarczenia Wykonawcy zadania ich zaptaty, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego
wskazany w tymze zadaniu.

Kary umowne bedg przystugiwaty Zamawiajacym zgodnie z proporcja przewidziang w § 9 ust. 2 pkt
1, pkt 2, pkt 3.

Za dzien zaptaty kar umownych Strony uznajg dzien uznania rachunku bankowego Zamawiajacego.

§11
Wypowiedzenie umowy/Odstapienie do umowy
Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Wykonawca :
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1) nie rozpoczat petnienia swoich obowigzkow bez uzasadnionych przyczyn, lub zaprzestat ich
petienia w okresie obowigzywania umowy i nie podejmuje ich mimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego;

2) wstrzymuje roboty budowlane ponad 3 dni nie majgc zezwolenia Zmawiajacego,

3) wykonuje swoje obowigzki w sposOb naruszajacy postanowienia niniejszej umowy
i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego do usunig¢cia naruszenia nie nastgpi
zmiana sposobu ich wykonywania;

4) w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy Wykonawca zachowuje si¢ w sposob nielojalny
lub nie uwzgledniajacy interesu Zamawiajacego;

5) Wykonawca podjat decyzje, ktora powoduje zagrozenie dla zycia lub zdrowia lub mienia lub
powoduje naruszenie powszechnie obowiazujacych przepisoOw prawa;

6) z powodu zachowania Wykonawcy zostal naruszony interes prawny lub faktyczny
Zamawiajacego,

7) popadnie w stan likwidacji badz upadtosci;

8) nie wypetnia innych istotnych warunkéw umowy.

. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy co

najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego cztonka Zespotu Nadzoru Inwestorskiego

na budowie, Naradzie budowlanej, Naradzie roboczej lub spotkaniach jesli jego obecnos$¢ byta
obowiagzkowa zgodnie z postanowieniami Umowy, bez konieczno$ci uprzedniego pisemnego
wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych opdznien.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. Wypowiedzenie/odstgpienie od umowy powinno by¢ dokonane w formie pisemnej i powinno

zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia.

. W przypadku wypowiedzenia/odstapienia od umowy wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne

jedynie za czynnosci, ktore zostaly odebrane i prawidtowo wykonane.

. Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dzialania majace na celu zakonczenie

wykonywania Umowy w zorganizowany i sprawny sposob, umozliwiajacy zminimalizowanie

niekorzystnych skutkow odstgpienia od Umowy na roboty budowlane. Inspektor Nadzoru potwierdzi
prawidtowe wykonanie inwentaryzacji obrazujacej stan wykonanych prac wraz z ich kosztorysem.

Bedzie to podstawa do wystawienia przez Inspektora nadzoru i Wykonawce robot — faktur za

wykonane prace.

. Jezeli Wykonawca byt gotdéw wykona¢ Umowe, lecz doznat przeszkody z przyczyn dotyczacych

Zamawiajacego tj. odstgpiono od Umowy w trybie wskazanym w ust. 1 lub ust. 2 pkt 1 badz w

sytuacji odstgpienia czg¢sciowego Zamawiajacy w terminie 30 (trzydziestu) dni zaptaci Wykonawcy

za faktycznie wykonane do dnia odstgpienia czynnosci.

. Wykonawcy nie przyshuguje zadanie odstgpienia od Umowy w sytuacji przedtuzajacego si¢ czasu

wydania odpowiednich decyzji administracyjnych zwigzanych z Zamierzeniem Inwestycyjnym ani

roszczenia o zmiang wynagrodzenia Umowy z tego tytutu.

. Zamawiajacy jest uprawniony w terminie do 30 dni od powzi¢ciu informacji do odstgpienia od

Umowy w catosci lub cze$ci ze skutkiem na dzien ztozenia Wykonawcy o$wiadczenia (wedtug

swego wyboru) w przypadku utraty przez Zamawiajgcego dofinasowania zewnetrznego z ktorego

realizowana jest Umowa. Rozliczenie wynagrodzenia naleznego za prace przerwane w wyniku

zaistnienia zdarzenia o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nastapi na zasadach opisanych w ust. 6.
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§12
Podwykonawcy

(*zapisy zostang uzupetnione zgodnie z trescig wybranej oferty)
1. Wykonawca, z =zastrzezeniem ust. 2, zobowigzuje si¢ do wykonania Umowy wlasnymi
sitami*/wlasnymi sitami oraz przy pomocy podwykonawcoéw™* w zakresie:

(zakres zamowienia) (firma podwykonawcy, dane kontaktowe, osoba do kontaktu)
TSP P TS SS TS UR PP PTPTRPRPIN
(zakres zamowienia) (firma podwykonawcy, dane kontaktowe, osoba do kontaktu)

2. W przypadku zlecenia wykonania cze¢$ci Umowy podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do
sprawowania pelnego nadzoru oraz do koordynacji wszelkich prac zleconych podwykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania swoich podwykonawcow i
ich pracownikow, z ktorych pomocy korzysta przy realizacji swych obowigzkéw, wynikajacych z
Umowy, jak za dzialania, uchybienia lub zaniedbania wtasne.

3. W przypadku zmiany podwykonawcy, ktory — zgodnie z art.118 ust. 1 prawa zamowien publicznych
jest podmiotem udostepniajagcym zasoby niezbedne do realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany
wskazaé¢ innego podwykonawce przed skierowaniem go do realizacji Umowy, spethiajacego warunki
okreslone przez Zamawiajacego w SWZ wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych oswiadczen i
dokumentow okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia lub samodzielnie wykazaé sig
spelnianiem warunkéw rowniez skladajac wymagane o$wiadczenia i dokumenty. W przypadku
nieskierowania wskazanego w ofercie podwykonawcy i nie dokonania jego zmiany lub niespetnienia
samodzielnie warunkow udzialu w postepowaniu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od
Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji o tym naruszeniu, niezaleznie od mozliwos$ci
zadania zaptaty kary umownej okre§lonej w § 10 ust. 1.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ dopusci¢ do wykonywania poszczegolnych prac podwykonawce, ktory
zgodnie z obowiazujacymi przepisami posiada uprawnienia do ich wykonania pod warunkiem
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajacego wykonywania prac przez podwykonawce/osoby, ktore nie powinny by¢ dopuszczone
do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich
potwierdzenia, lub w sytuacji stwierdzenia naruszenia przez nie postanowien Umowy lub
nienalezytego jej wykonywania, przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do wstrzymania
wykonywania prac przez Wykonawce i zagdania dokonania zmiany podwykonawcy lub jego personelu.
Wstrzymanie prac z tego tytutu nie wylacza odpowiedzialnosci Wykonawcy za terminowa realizacje
Umowy. W sytuacji niedokonania zmiany podwykonawcy lub jego personelu Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji o tym
naruszeniu, niezaleznie od mozliwosci zagdania zaptaty kary umownej okreslonej w § 10 ust. 1.

5. Zmiany Podwykonawcy nie wymagaja zmiany Umowy, chyba, Ze zaistnieje okoliczno$¢ wskazana w
§ 6 ust. 6 umowy — wowczas wymagana jest zmiana Umowy.

§13
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wylagcznie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci poprzez sporzadzone i podpisane przez obie strony kolejno numerowane aneksy do
umowy.
2. Zamawiajacy, stosownie do tresci art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, przewiduje
nastepujace mozliwosci dokonania zmiany niniejszej umowy w przypadkach, gdy:
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konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisow prawa
obowigzujacego po dacie zawarcia umowy, wywotujacych potrzebe zmiany umowy wraz ze
skutkami wprowadzenia takich zmian — w takim przypadku zmianie moga ulec wylacznie
zapisy umowy, do ktérych odnoszg si¢ zmiany przepisow prawa;
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy niezbgdne jest ograniczenie przez Zamawiajacego
zakresu zleconego przedmiotu zaméwienia — w takich przypadkach zmianie mogg ulec zapisy
umowy odnoszgce si¢ do przedmiotu zamowienia i zakresu jego wynagrodzenia i rozliczenia
Wykonawcy, a takze obowigzkéw Wykonawcy i warunkoéw rekojmi.
konieczne jest dokonanie zmiany terminu obowigzywania umowy w zwigzku ze zmiang terminu
obowigzywania uméw z  wykonawca robdt  budowlanych, w  szczegodlnosci
w przypadkach skrocenia badz wydtuzenia terminu ich realizacji;
konieczna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy lub Zamawiajacego — w szczegolnosci w przypadkach opdznienia lub wadliwego
wykonania robdt budowlanych przez wykonawce robdt budowalnych lub ze wzgledu na zmiane
terminéw realizacji Inwestycji, lub koniecznosci zlecenia zamowien dodatkowych w
rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych;
tres¢ umow z wykonawca robot budowlanych beda powodowaty koniecznos¢ dostosowania
niniejszej umowy 1  wylacznie w  tym  zakresie, do  brzmienia umoéw
z wykonawca robot budowlanych, o ile wprowadzone zmiany nie begdg powodowatly
zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy;
konieczne jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia przez
Zamawiajacego zakresu przedmiotu zamdwienia z przyczyn, ktéorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy — w takim przypadku zmianie ulegng wylacznie zapisy
odnoszace si¢ do zakresu przedmiotu zaméwienia i wynagrodzenia;
wystapita potrzeba zmiany podmiotu lub osoby wykonujacej w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkich czynno$ci faktycznych i prawnych zwigzanych z wykonaniem
umowy;
konieczne jest dokonanie zmiany terminu obowigzywania umowy, zmiany zleconego zakresu
przedmiotu zamowienia, zmian wysoko$ci, warunkow i termindéw platno$ci wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy w przypadku wystapienia sity wyzszej. Pod pojgciem sity wyzszej
Zamawiajacy rozumie okolicznosci, ktére pomimo zachowania nalezytej staranno$ci sa
nieprzewidywalne oraz, ktérym nie mozna zapobiec lub przeciwstawi¢ si¢ skutecznie w
szczegoblnosci: nagle zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, powddz, pozar i inne klgski zywiotowe, a takze skazenia, zamieszki strajki,
demonstracje w tym takze spowodowane rozprzestrzenianiem si¢ choroby zakaznej u ludzi,
ktére uniemozliwityby prawidtowe lub terminowe wykonanie zobowigzan zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamowienia.

3. Zamawiajacy dopuszcza dokonanie odpowiednich zmian wysoko$ci wynagrodzenia
w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t.j. Dz. U z 2023 poz. 46),

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw ma koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
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W przypadku zmiany wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt. 2-4 — zamiana
wynagrodzenia bedzie dopuszczalna, jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce. Zmiana ograniczona bedzie do warto$ci wynikajacej z tych zmian,
prawidtowej realizacji przedmiotu zamdowienia lub dotyczacych wydtuzenia terminu jego wykonania
0 czas faktycznego wstrzymania realizacji spowodowanego zaistnieniem zdarzen o charakterze sity
wyzszej, o ktorych mowa powyze;j.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac begdzie od dnia wejscia w zycie nowych przepisow
prawa, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 lub od dnia uzyskania interpretacji Krajowej Informacji
Skarbowej o ewentualnej zmianie wysokosci stawki podatku od towarow i ustug dla objetego nig
zakresu robot, jednak nie wczesniej niz od daty ztozenia przez Wykonawce wniosku o waloryzacje
wynagrodzenia oraz o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 10, z zastrzezeniem odpowiednio ust. 12
i 13, i dotyczy¢ bedzie nierozliczonej na tym etapie czesci wynagrodzenia za ustugi, ktore do dnia
zmiany nie zostaty wykonane i odebrane na podstawie protokotu odbioru czgsciowego.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos$¢ rzeczywistego wzrostu kosztu wynikajaca ze zwigkszenia minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej 0s6b bezposrednio wykonujacych zaméwienie
w zakresie, w jakim jeszcze nie zostalo wykonane, przy czym podwyzszenie ceny i stawki za ustuge
nie moga by¢ wyzsze od wskaznika wzrostu cen towardow i ustug konsumpcyjnych podanego przez
GUS za kalendarzowy rok miniony.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos$¢ rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzenia os6b
bezposrednio wykonujacych zamowienie wykazanych przez Wykonawce, w jakim jeszcze nie
zostato wykonane, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia wskazanych osob.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust.
3 pkt 4, bedzie obejmowal wylacznie czg§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce
w zwiazku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych plandéw kapitatlowych, o ktorej mowa
w art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (t.j. Dz.
U z 2023 poz. 46).

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
sumg wzrostu kosztow realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z wplat do pracowniczych planow
kapitalowych dokonywanych przez Wykonawce, Podwykonawce. Kwota odpowiadajaca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czeSci wynagrodzenia pracownikow, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

Wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy wymaga uprzedniego ztozenia przez
Wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztow wynikajacych z
wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust. 3. Do przedmiotowego o$wiadczenia Wykonawca
powinien  zataczy¢  szczegdtowe — uzasadnienie wraz ze  stosownymi  obliczeniami
i dowodami.

W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢, co do tresci oswiadczenia Wykonawcy, o
ktéorym mowa w ust. 10, Wykonawca bedzie zobowigzany do zlozenia na pisemne zadanie
Zamawiajacego dodatkowych dokumentéw, z ktorych wynika¢ bedg okolicznosci podane przez
Wykonawce w powotanym o§wiadczeniu.

Wykonawca powinien zlozy¢ oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 10, w nieprzekraczalnym
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powzigcia wiadomosci o zmianie przepiséw, o ktorych mowa
w ust. 1.
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13. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu ustalonego w ust. 12, wowczas zmiana
stosownych postanowien Umowy, wejdzie w zycie dopiero od dnia, w ktérym Wykonawca
przedtozyt oswiadczenie, o ktorym mowa ust. 10.

14. Jezeli zaistnieje sytuacja, o ktorej mowa w ust. 13, zmiana wlasciwych postanowien Umowy wejdzie
w zycie dopiero od dnia, w ktérym Wykonawca zlozy zgodnie z zZadaniem Zamawiajacego stosowne
dokumenty.

15. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1 zmiana wynagrodzenia moze wynika¢ jedynie
z zmiany stawki/stawek VAT wynikajacej z przepisOw powszechnie obowiazujacych Iub
interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej, o ktorej mowa w §3 ust. 1, a w takim przypadku
wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany przepisow w tym zakresie. Zmiana
wysokosci podatku VAT wynikajaca z przyczyn o charakterze indywidualnym dotyczacych
Wykonawcey lub jego Podwykonawcow, w tym utrata przez Wykonawce prawa do stosowania
innych niz podstawowa stawka podatku, nie stanowi podstawy zmiany wynagrodzenia.

16. Dodatkowo zgodnie z art. 439 ust. 1 uPzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany tresci umowy
w zakresie wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwiagzanych z realizacjg zaméwienia, wedlug nastgpujacych
zasad:

a) ustalanie zmiany wynagrodzenia nastgpi z uzyciem odestania do kwartalnego wskaznika cen
towarow i ustug konsumpcyjnych oglaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego (dalej jako: ,,Wskaznik”);

b) w umowie okresla si¢ 13% poziom zmiany Wskaznika, uprawniajacy strony umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia;

€) jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala dzien zawarcia umowy tj. przy
uwzglednieniu Wskaznika ogloszonego za kwartat, w ktorym doszto do zawarcia umowy;

d) w przypadku wystapienia przez Stron¢ z zadaniem zmiany wysokosci wynagrodzenia po
uptywie co najmniej 2 pelnych kwartatow liczac od kwartatu obejmujacego dzien zawarcia
umowy albo po uplywie co najmniej 2 pelnych kwartalow od ostatniej waloryzacji
wynagrodzenia zmiana wynagrodzenia bedzie obliczana na podstawie sumy poszczegolnych
Wskaznikow objetych wnioskiem o zmiang wynagrodzenia®;

e) w wyniku zmiany ceny materiatbw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamodwienia
wzrost/spadek wynagrodzenia umownego nie moze przekroczy¢ 3% podstawowej wartosci
brutto umowy;

f) kazda ze stron Umowy jest uprawniona do zgdania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia nie
czgsciej niz raz na kwartat;

g) waloryzacji podlega wyltacznie wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktora nie jest jeszcze
wymagalna na dzien ztozenia wniosku o waloryzacj¢ wynagrodzenia i obejmuje ustugi, ktore
na dzien ztozenia wniosku o waloryzacj¢ nie zostaty jeszcze wykonane przez Wykonawce;

h) jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert, chyba ze
zamawiajacy okresli termin wczesniejszy,

i) w przypadku likwidacji Wskaznika waloryzacji lub zmiany podmiotu, ktory urzgdowo go
ustala, mechanizm, o ktérym mowa powyzej, stosuje si¢ odpowiednio do wskaznika i podmiotu,
ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot

j)  Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z powyzszymi warunkami,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart

1 Np. jezeli umowe zawarto 15 sierpnia 2023 roku tj. w III kwartale, a Strona zwrdci sie z wnioskiem o waloryzacje
wynagrodzenia w kwietniu 2024 roku, to do obliczenia zmiany wysokos$ci wynagrodzenia zostanie pod uwage wzieta
suma Wskaznikéw za okres IV kwartatu 2023 roku i [ kwartatu 2024 roku.
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umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sa nastepujace warunki:

- przedmiotem umowy podwykonawczej sa dostawy lub ustugi,

- okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy.

K) W przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, zgodnie z lit. j) z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu
tego zobowiazania.

17. Wykonawca moze zwroci¢ sic do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia po dniu opublikowania przepisow
obejmujacych zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i zgodnie z zasadami okreslonymi w tych
zmienianych przepisach. Wniosek powinien zawieraé propozycje zmiany Umowy w zakresie
wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbgdne do oceny przez
Zamawiajacego, czy zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 maja lub beda miaty wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniaja
zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonych w Umowie,
a w szczegolnosci:

1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysoko$ci kosztoéw wykonania Umowy oraz
zatozenia, co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania Umowy, wraz
z dokumentami potwierdzajacymi prawidlowos$¢ przyjetych zatozen;

2) wykazanie wptywu zmian, na wysokos¢ kosztow wykonania Umowy przez Wykonawcg;

3) szczegodtowsy kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatno$ci propozycji do zmiany wysoko$ci kosztoéw wykonania Umowy przez
Wykonawce.

18. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmniejszenia realizacji przedmiotu umowy, przy czym w
takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy nie moze ulec obnizeniu wigcej niz o 20% kwoty, o
ktorej mowa w § 9 ust. 1 Umowy. W takim przypadku, Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé
roszczenie z tytutu niewykorzystania przez Zamawiajacego Umowy w pelnym zakresie ilosciowym
lub warto$ciowym.

19. Zmiany Umowy moga by¢ dokonane rowniez w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w
art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Ustawy Pzp.

20. Wszelkie zmiany tresci Umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci.

21. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w §8
ust 3 oraz zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w
zwigzku ze zmianami zawarte] przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu Iub
zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

22. Jezeli ktorakolwiek ze Stron uzna konieczno$¢ wprowadzenia zmiang do Umowy na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie obowiazana jest do przekazania drugiej Stronie wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z uzasadnieniem faktycznym lub opisem okolicznos$ci
stanowigcych podstawe do zagdania zmiany Umowy.

§14
Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania i utrzymania w okresie od zawarcia niniejszej Umowy do
skutecznego odbioru koncowego Inwestycji, a takze przez okres rgkojmi i gwarancji dotyczacy
Inwestycji, polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy obejmujacej
przedmiot niniejszej Umowy na sumg gwarancyjng nie mniejsza niz 300.000,00 zt.
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Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w dniu podpisania Umowy kopie polisy ubezpieczeniowej
spetniajacej warunki Umowy i potwierdzajacej fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej wymienionych
umow ubezpieczenia, za$ kopie dowodow optacenia stosownych sktadek Wykonawca ma obowiazek
przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni po wymagalnym terminie platnosci okreslonej w
polisie.

Jezeli Wykonaweca nie zawrze ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej lub nie bedzie kontynuowat
takiego ubezpieczenia, Zamawiajacy moze zawrze¢ takie ubezpieczenie lub przedtuzy¢ je na koszt
Wykonawcy albo odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od uptywu terminu na dokonanie
ubezpieczenia lub jego przedtuzenia. W takim przypadku Zamawiajacy moze potracic¢ sobie wydatki
zwigzane z zawarciem lub przedtuzeniem ubezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
ramach Umowy oraz naliczy¢ kar¢ umowna, o ktorej mowa w § 10 ust. 2 pkt 4.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
. Strony zgodnie potwierdzaja, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w formie [***do uzupelnienia zgodnie z wyborem Wykonawcy?,
w wysokos$ci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, t;.
w kwocie ...zt (stownie: ...), ktore stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy dokona zwrotu 100 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w terminie
30 dni od dnia uptywu okresu gwarancji i rekojmi wynikajacego z umowy z Wykonawcg robot
budowlanych, w tym od dnia usunigcia wszystkich zgtoszonych usterek na podstawie obowigzujace;j
gwarancji.
. W pozostatym zakresie do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zastosowanie majg przepisy
art. 449 — 553 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§16
Przetwarzanie danych osobowych
. W trybie art. 28 ust. 3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej ,,RODO”,
Zamawiajacy (Administrator) powierza Wykonawcy (Przetwarzajacemu) do przetwarzania dane
osobowe wskazane w ust. 3 i 4 ponizej, a Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do ich przetwarzania
zgodnego z prawem i zasadami okre§lonymi w niniejszym paragrafie.
. Przetwarzajacy moze przetwarza¢ dane osobowe wylacznie w zakresie i celu przewidzianym
w niniejszym paragrafie oraz zgodnie z innymi udokumentowanymi poleceniami Administratora, przy
czym za takie udokumentowane polecenia uwaza si¢ polecenia przekazywane przez Administratora
droga elektroniczng na adres ..........ccocoevevininininnns. lub na pismie.
. Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do przetwarzania danych osobowych nastepujacych kategorii 0sob,
ktorych dane dotycza:
1) wspolpracownicy i pracownicy Administratora,

2 Zgodnie z art. 450 Pzp zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone, wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujgcych formach: pienigdzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze
zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, porgczeniach udzielanych
przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach, o ktorych mowa w art. 450 ust. 2
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2) stazysci i praktykanci,

3) inne osoby, ktorych dane osobowe Przetwarzajacy pozyska w zwigzku z realizacja zamowienia
publicznego, o ktorym mowa w § 1 ust. 1.

Zakres powierzonych Przetwarzajagcemu do przetwarzania danych osobowych obejmuje imie,

nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres e-mail, numer telefonu/faks.

Celem przetwarzania danych osobowych wskazanych w ust. 3 i 4 jest wykonanie zamowienia,

o ktorym mowa w § 1 ust. 1.

Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do przetwarzania danych osobowych w sposob staly. Przetwarzajacy

bedzie w szczegolnosci wykonywal nastepujace operacje dotyczace powierzonych danych

osobowych: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, usuwanie, podglad, kopiowanie.

. Dane osobowe beda przez Przetwarzajacego przetwarzane w formie elektronicznej w Systemach

informatycznych oraz w formie papierowej.

Przetwarzajacy bedzie zbieral/otrzymywatl dane osobowe przekazane przez Administratora lub osoby

ktérych dane dotycza.

Zasady powierzenia przetwarzania:

1) przed rozpocze¢ciem przetwarzania danych osobowych Przetwarzajacy musi podjaé $rodki
zabezpieczajace dane osobowe, o ktorych mowa w art. 32 RODO, a w szczego6lnosci:

a) uwzgledniajac stan wiedzy technicznej, koszt wdrazania oraz charakter, zakres, kontekst i cele
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolnos$ci o0s6b fizycznych o rdéznym
prawdopodobienstwie wystapienia i wadze zagrozenia, obowigzany jest zastosowac $rodki
techniczne i organizacyjne zapewniajace ochrone przetwarzanych danych osobowych, aby
zapewni¢ stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy temu ryzyku. Przetwarzajacy powinien
odpowiednio udokumentowa¢ zastosowanie tych Srodkow, atakze uaktualnia¢ te S$rodki
w porozumieniu z Administratorem,

b) zapewni¢, by kazda osoba fizyczna dziatajaca z upowaznienia Przetwarzajacego, ktora ma
dostep do danych osobowych, przetwarzata je wytgcznie w celach i zakresie przewidzianym w
niniejszym paragrafie,

c) prowadzi¢ rejestr wszystkich kategorii czynno$ci przetwarzania dokonywanych w imieniu
Administratora, o ktorym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostgpnia¢ go Administratorowi na
jego zadanie, chyba ze Przetwarzajacy jest zwolniony z tego obowigzku na podstawie art. 30
ust. 5 RODO,

2) Przetwarzajacy zapewnia, aby osoby majace dostep do przetwarzanych danych osobowych
zachowaty je oraz sposoby zabezpieczen w tajemnicy, przy czym obowiazek zachowania tajemnicy
istnieje rowniez po realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 oraz ustaniu zatrudnienia u
Przetwarzajacego.

Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ pomaga¢ Administratorowi w wywigzywaniu si¢ z obowigzkow

okreslonych w art. 32-36 RODO.

W sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do:

1) przekazania Administratorowi informacji dotyczacych naruszenia ochrony danych osobowych w
ciggu 24 godzin od jego wykrycia, w tym informacji, o ktorych mowa w art. 33 ust. 3 RODO,

2) przeprowadzenia wstepnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolnosci osob, ktorych dane dotycza,
i przekazania wynikoéw tej analizy do Administratora w ciggu 36 godzin od wykrycia zdarzenia
stanowigcego naruszenie ochrony danych osobowych,

3) przekazania Administratorowi — na jego zadanie — wszystkich informacji niezbednych do
zawiadomienia osoby, ktorej dane dotycza, zgodnie z art. 34 ust. 3 RODO, w ciagu 48 godzin od
wykrycia zdarzenia stanowigcego naruszenie ochrony danych osobowych.

Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ pomagaé¢ Administratorowi poprzez odpowiednie §rodki techniczne i

organizacyjne, w wywigzywaniu si¢ z obowigzku odpowiadania na zadania osob, ktorych dane

dotycza, w zakresie wykonywania ich praw okre§lonych w art. 15-22 RODO. W szczegdlnosci
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Przetwarzajacy zobowiagzuje si¢ — na zadanie Administratora — do przygotowania i przekazania
Administratorowi informacji potrzebnych do spetnienia zadania osoby, ktorej dane dotycza, w ciagu
3 dni od dnia otrzymania zgdania Administratora.
Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ stosowac si¢ do ewentualnych wskazéwek lub zalecen, wydanych
przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujacy si¢ ochrong danych osobowych,
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczego6lnosci w zakresie stosowania RODO.
Przetwarzajacy  zobowiazuje si¢ do  niezwlocznego  poinformowania  Administratora
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym
przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzajacego, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania powierzonych danych osobowych,
skierowanej do Przetwarzajacego, a takze o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzajacego, w szczegolnosci
prowadzonych przez organ nadzorczy.

Przetwarzajacy informuje Administratora przed rozpoczgciem przetwarzania danych o realizacji

ewentualnego obowigzku prawnego polegajacego na przekazaniu danych osobowych do panstwa

trzeciego lub organizacji migdzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a RODO.

Zasady podpowierzenia przetwarzania danych osobowych:

1) Administrator dopuszcza mozliwos¢ podpowierzenia przetwarzania danych o0sobowych
podwykonawcom Przetwarzajacego po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora.

2) jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynnosci przetwarzania
Przetwarzajacy korzysta z uslug innego podmiotu przetwarzajacego, na ten inny podmiot
przetwarzajacy powinny zosta¢ natozone na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych te same obowigzki ochrony danych jak okreslone w niniejszym paragrafie. Jezeli ten
inny podmiot przetwarzajacy nie wywiaze si¢ ze spoczywajacych na nim obowiazkéw ochrony
danych, pelna odpowiedzialno§¢ wobec Administratora za wypelnienie obowigzkow tego innego
podmiotu przetwarzajgcego spoczywa na Przetwarzajacym. Inny podmiot przetwarzajacy nie jest
podwykonawca w rozumieniu §12.

Zasady dotyczace audytu przetwarzajacego:

1) Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania danych
osobowych wynikajacych RODO oraz postanowien niniejszego paragrafu przez Przetwarzajacego,
poprzez prawo zadania udzielenia wszelkich informacji dotyczacych powierzonych danych
osobowych.

2) Administrator ma takze prawo przeprowadzania audytow lub inspekcji Przetwarzajacego w
zakresie zgodnos$ci operacji przetwarzania z prawem i postanowieniami niniejszego paragrafu.
Audyty lub inspekcje, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, mogg by¢ przeprowadzane przez
podmioty trzecie upowaznione przez Administratora.

3) Przetwarzajagcy zobowigzuje si¢ niezwlocznie informowaé Administratora, jezeli zdaniem
Przetwarzajacego wydane jemu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepiséw o
ochronie danych.

Po zakonczeniu $wiadczenia robot budowlanych, dostaw, ustug zwigzanych z przetwarzaniem danych

osobowych Przetwarzajacy zaleznie od decyzji Administratora trwale usuwa lub protokolarnie zwraca

mu wszelkie dane osobowe oraz trwale usuwa wszelkie ich istniejace kopie.

§17
Zatrudnienie na podstawie umow o prace
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub jego podwykonawca zatrudnial na umoweg o prace
pracownikéw bezposrednio wykonujacych czynnosci polegajagce na realizowaniu nha rzecz
Wykonawcy oraz pod kierownictwem Wykonawcy, a takze w miejscu i czasie wyznaczonym przez
Wykonawce obowiazkéw sktadajacych sie na nadzor inwestorski objety przedmiotem zamdwienia.
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. Wymog wskazany w ust. 1 nie dotyczy os6b wykonujacych czynno$ci, ktore nie odpowiadaja
warunkom umowy o prace i sa wykonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach
podwykonawstwa.

. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych wskazane w

ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw, w szczegdlnosci kopii umow o pracg, w zakresie
potwierdzenia spetniania wyzej wskazanych wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zaméwienia tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego na podstawie stosunku pracy pracownika wykonujacego czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os§wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuje osoba zatrudniona na podstawie stosunku
pracy oraz dane osobowe tej osoby niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg, w szczegdlno$ci imig 1 nazwisko, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace,
zakres obowiazkow i wymiar etatu oraz podpis pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob oraz ich danych osobowych
niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imion
i nazwisk tych osob, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow
i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji Umowy czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé
zanonimizowana W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami wiasciwymi dla ochrony danych osobowych, tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikow. Informacje takie jak: imi¢, nazwisko, data zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o praceg i zakres obowiazkdéw pracownika nie beda podlega¢ anonimizacji;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
Z przepisami wilasciwymi dla ochrony danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.
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KRAJOWY . Sfinansowane przez
"A\- PLAN §:fsc:apospollta Unie Europejskq
=-—_- ODBUDOWY NextGenerationEU

Inwestycja realizowana w ramach Programu ,,Krajowy Plan Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci (KPO)” dla czgsci
inwestycji A2.4.1 , Inwestycje w rozbudowe potencjatu badawczego dla czesci inwestycji: budowa lub modernizacja
laboratoriéw instytutow”. Nr umowy KPOD.01.19-1P.04-0035/23-00 z dnia 11.10.2023 r.

Termin ztozenia o§wiadczen i dokumentdéw potwierdzajacych obowigzek zatrudnienia na podstawie
umow o prace zostanie okre§lony przez Zamawiajgcego, przy czym w odniesieniu do dokumentow
wskazanych w ust. 3 pkt 1 — 3, 5 nie moze by¢ krotszy niz 5 dni roboczych, natomiast w przypadku
dokumentu, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 4 nie moze by¢ krotszy niz 10 dni roboczych.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
W postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10
Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§18

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie majg przepisy prawa polskiego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numerow fakséw nie stanowi zmiany Umowy
i moze by¢ dokonywana przez Strone, ktorej dotyczy i staje sie¢ skuteczna wobec drugiej Strony po jej
pisemnym zawiadomieniu. W przypadku niepoinformowania na pismie o zmianie adresu, dorgczenie
na poprzedni adres wynikajacy z umowy, uwazane jest za skuteczne
Ewentualne spory zwigzane z realizacja Umowy Strony beda staraly si¢ rozwigza¢é w drodze
negocjacji. W przypadku nieosiggnigcia porozumienia w sposob opisany w zdaniu poprzedzajacym w
terminie 30 (stlownie: trzydziestu) dni od dnia zgloszenia sporu na pi$mie przez ktorgkolwiek ze Stron,
spory zwigzane z Umowa rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Jezeli jedno lub wigcej postanowien Umowy okaze si¢ z jakiejkolwiek przyczyny niewazne, niezgodne
z prawem lub niewykonalne, taka niewazno$¢, niezgodnos¢ z prawem lub niewykonalno$¢ nie ma
wplywu na zadne inne postanowienia niniejszej umowy, przy czym niniejsza umowa bedzie
interpretowana i zmieniona w maksymalnym zakresie dozwolonym prawem by dostosowac ja do woli
stron wyrazonej w Umowie.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.
Zataczniki wskazane w tresSci Umowy stanowig jej integralng czgsS¢.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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