UMOWA NrWID. .........

zawartaw dniu ........... 2020 r. w Stubicach, pomiedzy Gming Stubice
NIP: 598-00-05-172,REGON: 210 966792

reprezentowang przez: Mariusza Olejniczaka — Burmistrza Stubic
przy kontrasygnacie Rafata Dydaka - Skarbnika Gminy Stubice

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

zwanym dalej w tresci umowy ,Wykonawcg” lub ,Nadzorem Inwestorskim”

W wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu klasycznego w trybie przetargu podstawowego bez
negocjacji , zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien

publicznych (Dz.U. z 2019 poz.1843 t.j.)o Strony zawierajg Umowe nastepujgcej tresci

§1 Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania s$wiadczenie
polegajgce na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadnia pn. ,budowa
Szkoty Podstawowej w Kunowicach”, o tgcznej wartosci robét: 12 041 700,00 zt

2. Nadzér Inwestorski zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot Umowy z najwyzszg
starannoscig, efektywnoscig oraz zgodnie z najlepszg praktyka i wiedzg zawodowa.
3. Nadzor Inwestorski jest odpowiedzialny za nalezyte wykonanie Umowy, w tym
za przebieg oraz terminowe wykonanie zamowienia do czasu wygasniecia wszelkich

zobowigzan Nadzoru Inwestorskiego wobec Zamawiajgcego
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4. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie
i dysponuje stosowng bazg do wykonania przedmiotu Umowy

5. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze dysponuje niezbednym zapleczem
technicznym, kadrowym i finansowym, pozwalajgcym na zgodne z Umowg
i wymaganiami okreslonymi w zapytaniu ofertowym zrealizowanie przedmiotu Umowy
6. Nadzoér Inwestorski oswiadcza, ze znane mu sg obowigzki zwigzane z realizacjg
Umowy i zobowigzuje sie je realizowa¢ w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z
niniejszej Umowy

7. Nadzor Inwestorski jest zobowigzany do Swiadczenia wszelkich ustug i czynnosci
zwigzanych z prawidtowg realizacjg Umowy, w tym takze niewskazanych wprost ale
dajgcych sie wyinterpretowac z jej tresci, jak rowniez wskazanych w szczegolnosci w
opisie przedmiotu zamowienia

8. Nadzor Inwestorski oswiadcza, iz zapoznat sie z przekazanymi mu przez
Zamawiajgcego dokumentami, stanowigcymi zatgczniki do Umowy i nie wnosi do nich
zastrzezen pod katem mozliwosci wykonania zamowienia wediug wymagan
Zamawiajgcego okreslonych niniejszg Umowag

9. Nadzor inwestorski jest w granicach posiadania umocowania niniejszg Umowg
przedstawicielem Zamawiajgcego w realizacji Umowy z wykonawcg robét dla

inwestycji wymienionejw § 1 Umowy
§2 Obowiazki Wykonawcy

1. Do podstawowych zadan Wykonawcy nalezy petnienie obowigzkoéw i wykonanie
uprawnien o jakich mowa w art. 25i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020. poz.1333 ze zm.), a w szczegolnosci:

1) Wystepowanie jako inspektor nadzoru, zgodnie z Prawem budowlanym oraz
Umowa, efektywne oraz aktywne nadzorowanie realizacji robét budowlanych

2) Przygotowanie i protokolarne przejecie obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego

3) Przeprowadzenie analizy dokumentacji projektowej oraz innych decyzji
i uzgodnien niezbednych dla realizacji rob6ét budowlanych w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni roboczych od dostarczenia przez Zamawiajgcego

kompletnej dokumentacji projektowej
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4) Wspdtpraca w imieniu Zamawiajgcego z osobami sprawujgcymi nadzor
autorski, w tym egzekwowanie w imieniu Zamawiajgcego od projektanta
poprawy/uzupetnienia dokumentacji w przypadku ujawnienia wad tej
dokumentacji lub naniesienia zmian nie wynikajgcych z wad, lecz niezbednych
dla prawidtowe;j realizacji robot

5) Pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich odstepstw i nieprawidtowosci
dotyczgcych dokumentacji projektowej niezwtocznie po ich ustaleniu, nie
pozniej jednak niz w nastepnym dniu roboczym

6) Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajgcemu, jesli zajdzie
taka koniecznos¢

7) Przygotowanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich dokumentéw dotyczgcych
zgtoszenia rozpoczecia robot i skuteczne zgtoszenie zakohczenia robdt (w
przypadku gdy jest wymagane), ztozenie wniosku o uzyskanie decyzji o
pozwolenie na uzytkowanie obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Stubicach

8) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie

9) Sprawdzanie zgodnosci wykonywanych robot z SIWZ na roboty budowlane
w tym w szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowa, a takze dokumentacjg
przetargowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét, przepisami
prawa i zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang

10)Sprawdzanie jakosci wykonanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie

11)Sprawdzanie i potwierdzanie jakosci dostarczanych i zrealizowanych przez
Wykonawce robot dostaw, w tym: maszyn, urzadzenh, materiatdw, sprzetow
i innych elementéw wymaganych zapisami SIWZ na roboty budowlane

12)Sprawowanie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania
materiatéw na budowie

13)Sprawdzenie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
(przygotowywanie protokotow odbioru robét zanikajgcych), uczestniczenie w

prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
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przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow i
przekazanie ich do uzytkowania

14)Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad oraz
kontrolowanie rozliczen budowy

15)Prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robot zgodnie z Umowa
oraz harmonogramem rzeczowo finansowym bedgcym zatgcznikiem
do umowy z Wykonawcg

16)Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla
wtasciwego procesu budowlanego oraz wyceny robot

17)Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych
robét, a w razie potrzeby zacigganie opinii autora projektu,
z wyjatkiem spraw majgcych wptyw na zmiane kosztow budowy

18)Kontrola i weryfikacja przedktadanych przedmiaréw robét, kosztoryséw oraz
stanu realizacji budzetu inwestycji

19)Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robdt jako podstawy
do fakturowania czesciowego zgodnie z postanowieniami Umowy zawarte]
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg robot

20)Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszelkich prob, pomiaréw i sprawdzen

21)Organizowanie i prowadzenie narad technicznych raz w tygodniu (a jesli
wystgpi uzasadniona konieczno$¢ to czesciej) z udziatem co najmnigj
przedstawiciela Wykonawcy robdét (kierownika budowy), przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz innych wymaganych osob, a takze sporzgdzanie przez
Inspektora protokotow z narad. Zamawiajgcy wymaga aby protokét z narad
zawierat co najmniej: liste obecnosci, szczegdtowe ustalenia z narady,
zalecenia, wnioski

22)Uczestniczenie w przeprowadzeniu maksymalnie 6 odbiorow czesciowych
zrealizowanych rob6t na terenie zakfadu produkcyjnego Wykonawcy robdét
budowlanych. Adres hali produkcyjnej Wykonawcy robét: ul. Eugeniusza
Kwiatkowskiego 20, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski. Koszty podrézy na teren

zaktadu produkcyjnego ponosi w catosci Inspektor nadzoru
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23)Analizowanie i weryfikowanie dokumentow sporzgdzanych przez Wykonawce
robot, w tym w szczegdlnosci weryfikacja wnioskow o zatwierdzenie materiatéw

24)Przeprowadzanie regularnych (minimum 1 raz w tygodniu) inspekcji terenu
budowy, przez wiasciwych branzowo inspektorow nadzoru, w tym zapewnienie
ich dyspozycyjnosci w zaleznosci od potrzeb i na kazde wezwanie
Zamawiajgcego, sprawdzajgcych co najmniej prawidtowosC i jakosc¢
wykonywanych robot, jakos¢ uzywanych materiatdw, zabezpieczenie
bezpieczenstwa i zdrowia, itp., w sposodb i na zasadach opisanych
w Dokumentacji Projektowej. Inspektorzy nadzoru zobowigzani bedag
dokumentowac¢ w dzienniku budowy swoje wizyty z podaniem zakresu robot,
ktére zostaty przez nich sprawdzone

25)Monitorowanie postepu roboét i wezwanie wykonawcy robét budowlanych (lub
jego podwykonawcow) do usprawnien pracy w przypadku stwierdzonych
opdéznien lub zagrozeh nie wywigzania sie z umowy oraz niezwitoczne
zawiadomienie Zamawiajgcego (najpdzniej w ciggu 24 godzin) o zaistniatych na
budowie nieprawidtowosciach

26)Egzekwowanie do Wykonawcy robét (lub Podwykonawcdéw) skutecznego
usuwania ewentualnych wad w trakcie realizacji robot i potwierdzenie ich
usuniecia

27)Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawcg robot budowlanych, o koniecznosci zwiekszenia
lub ograniczenia ilosci roboét lub zrezygnowania z okreslonych robét, jezeli jest
to niezbedne dla zgodnego z tresScig Umowy i obowigzujgcymi przepisami
wykonania robot budowlanych

28)Zawieszenie prowadzenia robét budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja
moze wywota¢ zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi bgdz spowodowaé znaczne
straty materialne

29)Kontrolowanie czy na terenie budowy pracujg wylgcznie zgtoszeni
i zaakceptowani przez Zamawiajgcego Podwykonawcy oraz usuwanie

z budowy pracownikéw nie zwigzanych z realizacjg zadania, informujgc o tym
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pisemnie Zamawiajgcego i wykonawce robdt budowlanych bezposrednio
odpowiedzialnego za realizacje rob6t budowlanych

30)Weryfikacja ewentualnych robot dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych
proponowanych przez wykonawce robot budowlanych, w zakresie rzeczowym i
finansowym

31)Sporzadzanie protokotdw koniecznosci w przypadku robét uzupetniajgcych lub
zamiennych wraz z uzasadnieniem potrzeby wykonania tych robot oraz
wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich wykonanie

32)Sprawdzanie i weryfikacja kosztorysow ofertowych na roboty dodatkowe,
zaniechane lub zamienne, wynikte w trakcie realizacji inwestycji, w terminie
do 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania

33)Sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnien
i dokumentow takich jak: przynaleznos¢ do izby samorzgdu zawodowego,
ubezpieczenie kierownika budowy i kierownikéw robét Wykonawcy robét

34)Sprawdzanie wnioskow o ptatnos¢ Wykonawcy robot pod wzgledem
merytorycznym, po uprzednim skontrolowaniu rozliczeh pomiedzy Wykonawcg
robét, a jego Podwykonawcami robot, a w przypadku ich braku, przystgpienie
do egzekwowania od Wykonawcy robot zalegtych ptatnosci, oraz przekazanie
ich Zamawiajgcemu oraz weryfikacja pozostatych dokumentéw bedgcych
podstawg ptatnosci Wykonawcy robot

35)Kontrola pomiaréw geodezyjnych i zapewnienie odpowiedniej ilosci
wykwalifikowanych osob i sprzetu w celu nalezytego wykonania tego obowigzku

36)Egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepiséw o ochronie srodowiska

37)Przygotowanie oraz przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu koncowego budowy, sprawozdania z realizacji inwestycji

38)Udziat w kontrolach realizacji inwestycji dokonywanych przez instytucje
do tego upowaznione — na kazde wezwanie Zamawiajgcego

39)Dokonywanie odbiorow czesciowych robdt i potwierdzanie ich wykonania
protokotami odbioréw czesciowych, ktére bedg podstawg wyptat wynagrodzen
wykonawcy robét budowlanych w terminie trzech dni roboczych od otrzymania

propozycji ww. protokotu od wykonawcy robét budowlanych
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40)Uczestnictwo w odbiorze korncowym inwestycji oraz komisjach przegladéw
gwarancyjnych, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ swg funkcje
z nalezytg starannoscig i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami, zasadami wiedzy technicznej dbajgc o bezpieczenstwo ludzi i jakos¢
wykonywanych robo6t oraz terminowos¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym zadania

41)Uzgodnienie z wykonawcg robét budowlanych rodzaju dokumentacji
powykonawczej. Sprawdzenie jej i zatwierdzenie w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania od wykonawcy robo6t budowlanych

42)Wspobtuczestniczenie w rozliczeniu budowy w zakresie rzeczowym
i finansowym (sporzadzanie i przedktadanie obmiaréw oraz wartosci
wykonanych robét)

43)Sprawdzenie i zatwierdzenie protokotu odbioru korncowego i innych
dokumentow zatgczonych do rozliczenia koncowego robdét, uczestniczenie
w ustalaniu podstawy do naliczenia odszkodowan Ilub kar umownych
za nienalezyte lub nieterminowe wykonywanie zobowigzarh umownych przez
wykonawce robot budowlanych

44)Przygotowanie sprawozdania z zakresu robét budowlanych i pozostatych
do wykonania robot w przypadku rozwigzania umowy z wykonawcg roboét oraz
sprawdzenia i zatwierdzenia szczegétowej inwentaryzacji robot

45)Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania

46)Weryfikacja i odbiér od wykonawcy robét budowlanych kompletnej
dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, w tym wszelkich
dokumentow i oswiadczen niezbednych dla eksploatacji obiektu

47)Sporzadzanie i przedstawianie Zamawiajgcemu wnioskéw o naliczenie kar
umownych w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w umowie
na wykonanie robot budowlanych

48)Wykonawca zobowigzuje sie zawiadamia¢ Zamawiajgcego o zaistniatych na
budowie nieprawidtowosciach

49)Wykonawca zobowigzuje sie stawiac sie na terenie budowy bez dodatkowego
wezwania na czas wykonywania robot wymagajgcych jego nadzoru na kazde

wezwanie Zamawiajgcego
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50)Inspektor nadzoru zobowigzany jest uzgodni¢ wszelkie polecenia wydawane
Wykonawcy zwigzane z realizacjg niniejszej umowy z Zamawiajgcym, chyba,

ze Zamawiajgcy wyraznie zwolni go z tego obowigzku w danym zakresie
2. Wszystkie obowigzki wskazane w Umowie, winny by¢ wykonane przez Wykonawce
w terminach wskazanych Umowa, a jesli Umowa nie wskazuje terminu, nie pdzniej niz
5 dni od dnia zaistnienia podstaw do dokonania czynnosci. Nieuzasadnione
niedochowanie termindw Umownych albo terminu wskazanego w niniejszym
postanowieniu powoduje, ze Wykonawca pozostaje w zwtoce. Jesli Wykonawca jest
w zwtoce Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ termin wykonania obowigzku niezaleznie od
mozliwosci naliczenia kar umownych za zwiloke. Termin ow jest wigzacy dla

Wykonawcy

§3 Terminy

1. Wykonawca zapewni wykonywanie nadzoru inwestorskiego od dnia podpisania
Umowy do dnia zakonczenia wszystkich robét objetych w umowie Wykonawcg robot
budowlanych.

2. Termin zapisany w umowie z Wykonawcg robot budowlanych to 31 lipca
2021 r. W sytuacji niedotrzymania przez wykonawce terminu wskazanego w zdaniu
pierwszym umowa automatycznie ulegnie przedtuzeniu na co strony sporzgdzg aneks
do umowy wskazujgcy nowg date zakonczenia Umowy tj. do dnia zakonczenia robot
przez wykonawce robot budowlanych, nie dtuzej jednak niz do 31.12.2021r.

Wykonawcy nie nalezy sie wynagrodzenie za czas przedtuzenia realizacji Umowy.

§4 Wynagrodzenie i ptatnosci

1. Za wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg budowy, o ktérej mowa
w §1 niniejszej Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote brutto: ..................
zt (stownie ztotych ... 00/100), w tym podatek VAT w

wysokosci 23%, co stanowi kwote:................ccoooeiiiinnn. zt (stownie ziotych

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy. Wszelkie koszty i wydatki zwigzane z
nalezytym wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy ponosi Wykonawca. Kwoty

okre$lone w ofercie stanowig wynagrodzenie Wykonawcy w szczegdlnosci za
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wszystkie czynnosci, urzadzenia, materiaty i narzedzia uzyte przez Wykonawce do
wykonania Umowy. Do wynagrodzenia stosuje sie odpowiednio norme okreslong w
art. 632 kodeksu cywilnego

3. Wynagrodzenie bedzie ptatne fakturami czesciowymi, nie czesciej niz raz na dwa
miesigce

4. tagczna wartosc¢ faktur czedciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci przedmiotu
Umowy. Pozostate 10% wartosci przedmiotu Umowy wypfacone bedzie fakturg korcowa.
5. Podstawag do wystawienia faktury VAT czeSciowej i zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego jest protokét czesciowy odbioru danego elementu przedmiotu Umowy bez
wad istotnych zatwierdzony Zamawiajgcego.

6. Podstawg do wystawienia faktury VAT kohcowej i zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego jest protokdt koncowego odbioru przedmiotu Umowy bez wad istotnych,
zatwierdzony przez Zamawiajgcego

7. Wykonawca dotgcza do faktury czesciowej/koncowej kopie protokotu
przekazania przedmiotu Umowy cze$ciowego/ koncowego bez wad istotnych,
podpisanego przez obie Strony

8. W tym samym terminie Wykonawca sktada wraz z fakturg VAT:

1) oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, z
ktorymi zawarto umowy o podwykonawstwo przedstawione Zamawiajgcemu
zgodnie z § 10 Umowy o otrzymaniu wynagrodzenia naleznego na podstawie
umowy o podwykonawstwo

2) albo oswiadczenie o poleceniu Zamawiajgcemu zapfaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, co do ktorych
Wykonawca nie przedtozyt oswiadczenia wskazanego w punkcie 1) powyzej,
na podstawie przekazu (art. 921 Kodeksu cywilnego) — wraz z fakturami VAT

wystawionymi przez tych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
9. Jezeli polecenie przekazu dotyczy wynagrodzenia naleznego dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca dostarcza polecenie przekazu wypetnione i podpisane
réowniez przez wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow, ktorzy
zawarli umowy o podwykonawstwo poprzedzajgce umowe o podwykonawstwo z

dalszym podwykonawcg,
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10. W sytuacji wystawienia faktury z naruszeniem zasad wskazanych w ust. 5, ust. 7 i
ust. 8 faktura zostanie zwrécona Wykonawcy, a Zamawiajgcy nie pozostaje w opoznieniu
z zaptatg. Zwrdcona faktura nie wywotuje skutkéw prawnych jej wczesniejszego ztozenia
11. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie 30 dni od daty doreczenia faktury VAT (nabywca: Gmina Stubice, ul.
Akademicka 1, 69-100 Stubice, NIP: 598-00-05-172; odbiorca: Urzad Miejski w
Stubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice) z zatgczonym protokotem odbioru bez
zastrzezen

12. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia pfatnosci wynikajgcych
z niniejszej Umowy za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment)
przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towardw i ustug
i uregulowaniach wewnetrznych Zamawiajgcego

13. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy o numerze:

wiasciwy dla ptatnosci z tytutu realizacji Umowy:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptathnos¢ w ramach mechanizmu
podzielonej ptatnosci, o ktbrym mowa ponizej,

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéow
prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug,

14. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca zobowigzuje sie
do niezwitocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego

15. Wykonawca oswiadcza, ze podany w fakturze numer rachunku rozliczeniowego,
jest taki sam jak w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106z pozn.
zm.) tzw. ,biata lista”

16. Zamawiajgcy spetni $wiadczenie pieniezne tylko na rachunek bankowy
Wykonawcy widniejgcy na biatej liscie. Jesli na biatej liScie nie ma Zzadnego rachunku
bankowego kontrahenta, Zamawiajgcy wstrzyma zaptate do czasu jego pojawienia sie

rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie. Powyzsze wstrzymanie nie stanowi
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opoznienia zapfaty i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania zaptaty zadnych odsetek za
opdznienie

17. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w
fakturze, ktora bedzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie
z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1896) prowadzony jest rachunek VAT

18. Za date wywigzania sie Zamawiajgcego z umownego terminu ptatnosci przyjmuje sie
dzieh obcigzenia jego rachunku bankowego

19. Wykonawca bez pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, zgody Zamawiajgcego nie
moze dokonac przelewu naleznosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby trzecie
20. Na fakturze nie nalezy wpisywac terminu ptatnosci okreslonego datg, a jedynie
sformutowanie ,ptatnos¢ 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu”

21. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia co do nalezytego wykonania
przez Nadzoér catosci lub czesci ustug w ramach Umowy wraz z podaniem powodu
zakwestionowania nalezytego wykonania tych ustug. Nadzér i Zamawiajgcy dotozg
wszelkich staran, aby osiggng¢ porozumienie w kwestii spornej naleznosci. Do czasu
ich wyjasnienia Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sporng ptatnosc, a Nadzor nie jest
uprawniony do zgdania odsetek ustawowych. Jezeli strony nie dojdg
do porozumienia w tym zakresie w terminie 30 dni od zakwestionowania przez
Zamawiajgcego czesci ptatnosci strony Umowy mogg oddac spor pod rozstrzygniecie
wiasciwemu sgdowi zgodnie z §13 Umowy

22. Ptatnosc¢ jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia nie stanowi akceptacji ani w czesci
ani w catosci sposobu wykonania lub jakosci ustug swiadczonych przez Nadzor

23. Faktura nie staje sie wymagalna przed podpisaniem/zatwierdzeniem przez
Zamawiajgcego  protokot  odbioru  robdét  budowlanych  (koncowy).  Brak
podpisania/zatwierdzenia przez Zamawiajgcego tych dokumentéw powoduije,
iz wynagrodzenie Nadzoru nie staje sie wymagalne, a Zamawiajgcy nie pozostaje
w opéznieniu z zaptatg, Wykonawcy zas nie nalezg sie odsetki za opdznienie.
W przypadku wystawienia i doreczenia w takich okolicznosciach faktury podlega ona

zwrotowi i jest traktowana tak jakby nigdy nie zostata ztozona
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24. Wykonawca nie moze zbywacé bez pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Zamawiajgcego na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji

niniejszej Umowy

§5 Odbiory inwestycji bedacej przedmiotem nadzoru

1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw inwestycji objetej przedmiotem
Umowy:

1) odbiory czesciowe

2) odbidr koncowy
2. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru czesciowego/koncowego, nie pdzniej niz w
terminie do 3 dni roboczych (bez sobdt, niedziel i sSwigt) od dnia otrzymania
zawiadomienia o gotowosci do odbioru
3. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci do odbioru,
sktadajgc jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia odbioru,
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru
4. Odbior bedzie dokonany przez powotang przez Zamawiajgcego i Inspektora

Komisje do odbioru przedmiotu inwestycji objetej nadzorem

§6 Reprezentacja Stron Umowy

1. Osobg uprawniong do kontaktow ze strony Zamawiajgcego bedzie Pan Marek
Zurek— Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa, tel. (95)7372033, e-mail:
marek.zurek@slubice.pl

2. Osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy

bedzie: .o , tel , e-mail:

§7 Odstapienie, rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe albo odstgpi¢ od Umowy w catosci lub
czesci (z zastrzezeniem, iz odstgpienie moze nastgpic¢ jedynie do dnia zakonczenia
Umowy) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
zaistnienia ktorejkolwiek z nizej wymienionych przyczyn:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

Wykonawca zaniechat realizacji Umowy, a w szczegdlnosci przerwat realizacje
przedmiotu Umowy przez okres dtuzszy niz 4 dni kalendarzowe
Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, z wyjgtkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia
zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit
zrzeczenie sie swojego majatku na rzecz wierzycieli
Wykonawca powierzyt realizacje Umowy podwykonawcy nie
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego
Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajagce z Umowy po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszen
Wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania bezposredniegj
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy w sprawie zamowienia bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
Umowy

§8 Kary umowne

1. Strony ustalajg kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy z dnia jej zawarcia, za rozwigzanie
Umowy albo odstgpienie od Umowy w catosci lub czesci; z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy. Odstgpienie od Umowy nie powoduje utraty uprawnien z tytutu
rekojmi ani mozliwosci naliczenia kary umownej

2. Strony ustalajg kare umowng w wysokos$ci 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy z dnia jej zawarcia za dopuszczenie do
zastosowania przez Wykonawce robot materiatéw niezgodnych z SIWZ, zatwierdzenia
wnioskow materialowych niezgodnych z SIWZ lub odebranie robo6t wykonanych
niezgodnie z SIWZ lub sztukg budowlang

3. Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng:

za naruszenie obowigzku przedtozenia kopii umowy lub polecenia przekazu o
ktérych mowa odpowiednio w § 10 ust. 6 lub 8 w wysokosci 1000 zt za kazde

zdarzenie
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2)

3)

4)

5)

6)

za brak uczestnictwa w odbiorze robot zanikajgcych, odbiorze czesciowym,
koncowym, lub pogwarancyjnym, rozruchach, testach i probach w wysokosci
2000zt za kazdg nieobecnosc¢

w przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przez
nieusuniecie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wad lub
nieprawidtowosci stwierdzonych w trakcie realizacji Umowy w wysokosci 0,5%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy z dnia jej
zawarcia, za kazdg wade lub nieprawidtowos¢

w przypadku bezskutecznego uptywu wezwania Zamawiajgcego do
terminowego wykonywania przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5% wartoSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy z dnia jej zawarcia , za
kazdy dzien zwiloki liczagc od dnia, okreslonego zgodnie z Umowg w
szczegolnosci § 2 ust. 2.

za niedopetnienie lub nienalezyte petnienie nadzoru nad prawidtowg realizacjg
robot przez Wykonawcow, w szczegolnosci dopuszczenie do powstania wad
w robotach w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 1 Umowy z dnia jej zawarcia, za kazdg wade lub nieprawidtowos$c¢

w przypadku zagubienia, utraty dokumentéw dotyczgcych inwestycji lub
przekazanych przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy w wysokosSci
0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy z dnia jej

zawarcia za kazdy taki ujawniony przypadek

4. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc
zastrzezonej kary umownej

5. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe w kazdym czasie w przypadku stwierdzenia
razgcego naruszenia obowigzkéw przez Wykonawce

6. Kara umowna zostanie naliczona w nocie obcigzeniowej i jest wymagalna od daty
sporzgdzenia noty obcigzeniowej

7. Maksymalna wysokos¢ mar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy ktérych
mogg dochodzi¢ strony umowy nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy z dnia jej zawarcia.

§9 Podwykonawstwo
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1. Udziat Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamdwienia obejmuje catosc
przedmiotu niniejszego zamowienia, z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu

2. Strony ustalajg, ze zgodnie z trescig oferty Wykonawcy, Wykonawca zleci
podwykonawcom wykonanie nastepujgcej czesci (zakresu) przedmiotu
ZAMOWIENIA: ..o

3. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za witasne dziatanie lub zaniechanie za
dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg zobowigzanie wykonuje, jak
réwniez osob, ktorym wykonanie zobowigzania powierza

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu na jego wezwanie potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo

5. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi stanowigce czesc¢
zamowienia, zawartg miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcg)

6. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 9 ust. 3 pkt 1
Umowy.

7. Zmiana umowy z Podwykonawcg, z ktérym Wykonawca zawart umowe o
podwykonawstwo, wymaga dopetnienia obowigzkoéw opisanych w ust. 6 i ust. 8

8. W przypadku zwarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest obowigzany
wraz z kopig zawartej umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu polecenie przekazu,
stanowigcego upowaznienie Zamawiajgcego przez Wykonawce do zapfaty na
rzecz Podwykonawcy przystugujgcego jemu wynagrodzenia, o ktérym mowa w art.
9211 kodeksu cywilnego, zgodnie ze wzorem - zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy
— Przekaz pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 9
ust. 3 pkt 1 Umowy

9. Zamawiajgcy nie ponosi solidarnej odpowiedzialno$ci za zobowigzania
Wykonawcy wobec Podwykonawcow

10.Zapisy powyzszych ustepow stosuje sie takze w przypadku zawierania umow przez

Podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami
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11.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy PZP., w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia

§10 Prawa autorskie

1. Nadzér w zakresie praw autorskich lub praw pokrewnych do utworow powstatych
w wyniku realizacji niniejszej Umowy, mocg niniejszej Umowy przenosi
na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia umownego, ze skutkiem od chwili
nabycia praw, wtasnosc¢ tych praw lub udziat w prawach licencyjnych poza polami
eksploatacji wyraznie wskazanymi w umowie dodatkowo na wszystkich polach
eksploataciji, na ktérych prawa te nabedzie, co w szczegolnosci oznacza:

1) w zakresie praw autorskich nabycie z chwilg powstania utworu witasnosci lub
licencji dotyczy¢ bedzie pol eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych

2) w zakresie praw pokrewnych nabycie z chwilg powstania utworu witasnosci lub
licencji dotyczy¢ bedzie pdl eksploatacji wymienionych w art. 86 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych

2. Nadzér nabedzie, a z chwilg ich nabycia przenosi na Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe i prawa pokrewne, w tym wylgczne prawa do zezwolenia
na wykonywania zaleznych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych
na podstawie tej Umowy na inne osoby, do wszystkich utworéw powstatych
w wykonywaniu lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy, w tym w szczegolnosci
do Raportow, wraz z prawem dokonywania w nich zmian oraz prawem witasnosci
egzemplarzy tych utwordw, w szczegdlnosci:

1) w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie

2) bezwarunkowo i niezwtocznie

3) do nieograniczanego Ww czasie Kkorzystania i rozporzgdzania przez

Zamawiajgcego, w tym do:

WID.7013.27.2020.DS.2
,Budowa Szkoty Podstawowej w Kunowicach”
Umowa na petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Strona 16 z 27



a) wytgcznego uzywania i wykorzystywania utworow we wszelkiej dziatalnosci,
w tym w zakresie prowadzonych inwestycji, dziatalnosci promocyjnej,
reklamowej, informacyjnej i ustugowe;j

b) wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworow wszelkimi
technikami, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, w szczegdolnosci ich zwielokrotniania poprzez
dokonywanie zapisbw na piytach CD, DVD, Blu-ray, kasetach
magnetofonowych i kasetach video

c) publicznego wykonywania, wystawiania i wyswietlania utworow na wszelkich
imprezach otwartych i zamknietych, w tym publicznego udostepniania utwordw
w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez
siebie wybranym

d) nadawania za pomocg wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za
posrednictwem satelity

e) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania zbywania, uzyczania

lub najmu oryginatéw oraz innych egzemplarzy utworow

3. W przypadku pojawienia sie nowego pola eksploatacji w stosunku do pdl
okresSlonych w ust. 1 powyzej, na zgdanie Zmawiajgcego strony zmienig Umowe
w ten sposadb, iz do niniejszej Umowy dodadzg zapis o przeniesieniu autorskich praw
majgtkowych, zaleznych i pokrewnych do utworéw stworzonych w wykonaniu lub
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy rowniez na tym polu eksploataciji,
za wynagrodzeniem w kwocie 1,00 (stownie: jeden) zioty plus nalezny podatek
od towardw i ustug, naliczony zgodnie z obowigzujgcg w dacie powstania obowigzku
podatkowego stawkg VAT

4. Skutek rozporzgdzajgcy na rzecz Zamawiajgcego w stosunku do utworéw
nastepuje z chwilg ich nabycia przez Nadzor

5. Nadzor oswiadcza, ze w stosunku do o0séb trzecich uczestniczacych
w wykonywaniu Umowy wystepuje w charakterze pracodawcy, zamawiajgcego lub
zleceniodawcy i zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie roszczenia tych os6b z tego tytutu
6. Wszelkie niewykorzystane materiaty lub projekty przygotowane lub stworzone

przez Nadzor lub przez osoby trzecie na zlecenie Nadzoru, zaréwno bedace, jak i nie
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bedgce przedmiotem autorskich i pokrewnych praw majgtkowych, nie beda
wykorzystywane przez Nadzoér, ani omawiane lub ujawniane osobom trzecim bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci

7. Nadzor zobowigzuje sie zaspokoiC wszelkie roszczenia o0soOb trzecich,
w szczegolnosci roszczenia o naruszeniu praw autorskich i praw pokrewnych lub dobr
osobistych jakie zostang zgtoszone wobec Zamawiajgcego w zwigzku Ilub
w wyniku korzystania przez Zamawiajgcego z utworow, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej

§11 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (zwane dalej

zabezpieczeniem) w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie co stanowi

2. Zabezpieczenie  zostato  wniesione w  formie pienieznej/gwaranciji
ubezpieczeniowej/gwarancji bankowe;j.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje na rachunku
bankowym

4. Zabezpieczenie obejmuje w szczegodlnosci roszczenia wynikajgce z niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty
wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku
z Umowag, w tym w szczegodlnosci: kar umownych naliczonych w okresie realizacji
Umowy jak i w okresie rekojmi i gwarancji, kosztéw poniesionych na ustanowienie
ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z
wykonaniem zastepczym, kosztow usuniecia wad. W przypadku powstania roszczenia
Zamawiajgcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia bez wzywania Zobowigzanego do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia

6. Wykonawca zapewnia, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie rekojmi za wady. Wykonawca ma obowigzek
niezwitocznie informowa¢ Zamawiajgcego o faktycznych lub  prawnych

okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg zabezpieczenia
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oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z
zabezpieczenia

7. Wykonawca skfada oswiadczenie, ze zobowigzuje sie wzgledem Zamawiajgcego,
ze zabezpieczenie realizacji Umowy nie pozostanie niezabezpieczone

8. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% w 30 dniu od dnia
wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane. Zabezpieczenie w wysokosci 30%, pozostawione zostanie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji oraz zostanie zwrécone
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady albo gwarancji - w zalezno$ci ktory termin
uptynie pdzniej.

9. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapftacona przez Wykonawce w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

10. W terminie 30 dni przed uptywem waznos$ci zabezpieczenia Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢é wazno$¢ zabezpieczenia bez wezwania przez
Zamawiajgcego

11. W przypadku nie wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 11 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy jest uprawniony do:

1) zrealizowania zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewa dotychczasowe zabezpieczenie i
przeznaczyC jg na petne zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
pienigdzu na dalszy okres realizacji umowy, lub

2) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia w cze$ci wymaganej do
ustanowienia kolejnego petnego zabezpieczenia na przediuzony okres
realizacji umowy, lub

3) potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej réwnowartosé
zabezpieczenia na poczet ustanowienia zabezpieczenia na przedtuzony okres

realizacji Umowy, lub
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4) odstgpienia od Umowy w terminie 90 dni od dnia uptywu okresu waznosci
zabezpieczenia z tytutu wykonania Umowy lub rekojmi i gwarancji z prawem
do naliczenia kar umownych

12. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktdrej mowa w ust. 13, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia

13. Zamawiajgcy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy wniesione w formie gwarancji bankowej bgdz ubezpieczeniowej byto
bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zgdanie zapfaty wskazujace, iz
Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzanie wynikajgce z
umowy badz nie zaspokoit roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji. Ponadto powinno
zawierac¢ stwierdzenia, ze Gwarant:

1) ,zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, niezaleznie od waznosci i
skutkow prawnych umowy, do zaptaty kwoty na rzecz Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszego wezwania do zaptaty
wskazujgcego, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje
zobowigzania wynikajace z umowy, bgdz nie zaspokoit roszczen z tytutu
rekojmi lub gwarancji za wady. Zamawiajgcy nie jest obowigzany do
wezwania Wykonawcy do dobrowolnego wykonania obowigzku lub zapfaty”,

2) ,zgadza sie, ze zadna zmiana ani uzupefnienie lub jakakolwiek zmiana
warunkéw umowy, jakie mogg zosta¢ sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg, nie zwalnia Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z
koniecznoéci zawiadamiana go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub
modyfikac;ji”,

,wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu

powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego”.
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14.Przed wniesieniem lub dokonaniem planowanej zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy z formy pienieznej na gwarancje bankowg bgdz
ubezpieczeniowg, Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji projektu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy wniesionego w formie
gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej celem weryfikacji przez
Zamawiajgcego
15. Zamawiajgcy wymaga, by w przypadku uptywu terminu waznosSci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy ztozonego w formie
gwarancji bankowej bgdz ubezpieczeniowej Wykonawca, bez wezwania ze strony
Zamawiajgcego, przedtozyt zaktualizowang gwarancje, ktéra uwzglednia zmiane
termindw realizacji zadania, gwarancji i rekojmi.
16. W przypadku zmiany formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy z pienieznej na gwarancje bankowg, bgdz ubezpieczeniowa,
Zamawiajgcy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy wniesione w formie gwarancji bankowej, bgdz ubezpieczeniowej spetniato

warunki, jak w pkt 14 niniejszego paragrafu.

§12 Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy, wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci,
poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci przez Strony Umowy
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej
Umowy w stosunku do tresci oferty (w czesci dotyczgcej przedmiotu Umowy, termindw
oraz wynagrodzenia), na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli
zajdzie ktérykolwiek z nizej wymienionych warunkow:
1) zajdzie koniecznos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy na skutek:
a) dziatania sity wyzszej, w tym stanu zagrozenia epidemicznego lub epidemii, o
ktorym mowa w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568)

0 czas trwania sity wyzszej
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2) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji Umowy,
spowodowanych dziataniem osoéb trzecich, o zakres zmian

3) zaistnienia koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy w innym niz
pierwotnie zatozono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy - w takim
przypadku Wykonawca moze wnieS¢ o zmiane zakresu, zaproponowanie
rozwigzan o réwnowaznych lub lepszych parametrach, a zmiana umowy
odzwierciedla¢ bedzie zakres zmian

4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwote wynikajgca ze:

a) zmienionych stawek podatku odm towardw i ustug oraz podatku akcyzowego

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne

d) zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez

Wykonawce

3. W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 5) zmiana wskazanych zasad jest podstawg
do zmiany wynagrodzenia od dnia obowigzywania nowych stawek zasad okreslonych
w lit a-d. W celu wprowadzenia zmian Strony zawrg stosowne porozumienie
obowigzujgce od dnia wejscia w zycie przepisow

4. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 5)zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa
jesli Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane Umowy, ktory bedzie zawierat
szczegotowe wyliczenie dotyczgce wptywu zmiany na wykonanie zamdwienia, a
zmiany te bedg potwierdzaty stosowne dokumenty

5. W przypadku uznania, iz przedtozone dokumenty potwierdzajg spetnienie

przestanek do zwiekszenia wynagrodzenia Strony zawrg aneks do Umowy, ktére
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wejdzie w zycie od daty zmian przepisow prawnych pod warunkiem, iz zmiany
te Wykonawca wprowadzit zgodnie z obowigzujgcym prawem i udowodni, iz to uczynit
stosownymi dokumentami. W przypadku wprowadzenia zmian w terminie
pozniejszym, wynagrodzenie okreslone w niniejszej umowie zostanie zmienione
od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawce w oparciu o przedstawione dowody
6. Zmiana wynagrodzenia z powodéw okreslonych w ust. 2 pkt 5) nie moze by¢
wyzsza od zmian wynagrodzenia wynikajgcych z przepisow prawa pociggajgcych
te zmiany

7. Za okolicznosci ,sity wyzszej” uznaje sie miedzy innymi: pozar, powodz, huragan,
eksplozje, epidemie, awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy,
niepokoje spoteczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji
publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z
nich powstajgce poza kontrolg Stron, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byly do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec
8. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujgcg
sie na nig

9. Ponadto mozliwe sg zmiany okreslone w art. 455 ust. 1 pkt. 3, 4 i ust. 2 6 ustawy
PzZP

10. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zastgpienia dotychczasowego Wykonawcy
nowym Wykonawcag w sytuacji gdy odstgpiono od Umowy lub rozwigzano Umowe w
catosci lub czesci z dotychczasowym Wykonawcg poprzez ziozenie stosownego
oswiadczenia przez Zamawiajgcego albo dotychczasowego Wykonawce albo gdy
dotychczasowy Wykonawca prowadzit jednoosobowg dziatalnos$¢ gospodarczg i zmart
w trakcie realizacji Umowy o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia, a istotne warunki

realizacji Umowy nie ulegajg zmianie

§13 Zobowigzania Stron Umowy

Strony uznajg wszystkie postanowienia Umowy za wazne i wigzgce. Jezeli jednak

jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo

niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na waznos¢ pozostatych postanowienn umowy,

chyba, ze bez tych postanowien Strony Umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa
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zmiana lub uzupetnienie Umowy w sposob okreslony ponizej. W przypadku gdy
jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne,
Strony zobowigzane bedg do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposéb
mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktdre uznane zostato

za niewazne albo niewykonalne

§14 Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy PZP
2. Wszelkie spory, jakie mogg wynikng¢ na tle wykonywania postanowien niniejszej
Umowy bedg rozpatrywane przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
3. Adresami dla doreczen Stron sg adresy wskazane w komparycji Umowy, przy
czym wysytka tam dokonana uwazana jest za skuteczng do czasu otrzymania przez
Strone informacji o zmianie tego adresu
4. Kazda ze Stron moze dokona¢ zmiany swego adresu w drodze pisemnego
zawiadomienia wystanego do wszystkich pozostatych Stron w sposéb okreslony
w niniejszym ust. 2, przy czym zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany niniejszej
Umowy
5. Strony os$wiadczajg, iz zawiadomienia przesylane w powyzszy sposob
na podany adres, do czasu jego ewentualnej zmiany bedg uwazane za wazne
i skutecznie doreczone, przy czym zawiadomienie dokonane pocztg bedzie uznane
za dokonane 7 dni po dacie nadania, a zawiadomienie dokonane faksem bedzie
uznane za dokonane 24 godziny od daty transmisji, wytgczajgc jednak soboty,

niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w Polsce

§15

1. Umowa wchodzi w zycie i obowigzuje od dnia podpisania przez Strony

2. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie zapisy specyfikaciji
istotnych warunkéw zamowienia oraz odpowiednie przepisy prawa, a w szczegolnosci
Prawa budowlanego, PZP i Kodeksu Cywilnego i przepisow wykonawczych

3. Wszelkie spory na tle wykonywania Umowy rozstrzyga¢ bedzie wiasciwy Sad dla

siedziby Zamawiajgcego
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4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajgcego
5. Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:

1) zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

2) klauzula informacyjna z art. 13 RODO

3) polecenie przekazu

4) oferta Wykonawcy

Wykonawca Zamawiajgcy

Zadanie inwestycyjne
801/80101/6050 - Budowa Szkoty Podstawowej w Kunowicach - ............... zt
Zaangazowanie finansowe rok 2021 — ...................... zt

Prowadzgcy Dariusz Smielewicz

Zatgcznik nr 2 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,
informuje, ze:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stubice z siedzibg w Stubicach, ul. Akademicka 1, 69-100
Stubice
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- inspektorem Pani/Pana danych osobowych w Gminie Stubice jest pani Monika Matela, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z realizacjg
przez Panig/Pana niniejszej Umowy

- Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania Umowy

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”

- obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO,

. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikéw)
- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego);
- prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO

. nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Zatgcznik nr 3 do umowy

Zamawiajgcy — Gmina Stubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice

PRZEKAZ

Ja nizej podpisany ........cciiiiiiiiii , uprawniony do reprezentowania
WYKONAWCY - .o , ha podstawie art. 921 ustawy -
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Kodeks cywilny oraz zgodnie z umowag nr ......... zawartg w dniu ................ r.w

................... ,  pomiedzy .........cceieiiiiiiiiiiiiieieee. - Zamawiajacym, a
Wykonawca, oswiadczam, ze Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zaptaty na
rzecz Podwykonawcy S e , kwoty
.......................................... zt (stownie: ..., ZIOtyCh)
stanowigcej wymagalne wynagrodzenie przystugujgce Podwykonawcy, za wykonane
USHUGI « et ,

zgodnie z umowag nr .......... zawartg wdniu ................ W o, , pomiedzy

...................................... - Wykonawcg a Podwykonawca.

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze dokonanie przez Zamawiajgcego zaptaty na
rzecz Podwykonawcy KWOty ...........coceevivenennns, ztotych, o ktorej mowa w niniejszym
przekazie, zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o
zaptate tej kwoty

data i podpis wiasnoreczny
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