UMOWA NR .............(WZ0r)
W dniu ......2022 r. w D¢bnie pomi¢gdzy Gming Debno z siedziba w Debnie przy ul. Pilsudskiego 5, 74-400

Debno, NIP 597-162-76-49, ktora reprezentuje Grzegorz Kulbicki — Burmistrz, zwang dalej ,,Zamawiajacym",

............................... , ktOrg reprezentuje voveeeevereesnienreennsneeees , zwang dalej ,, Wykonaweg'':

zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

1.

*®

§1.
ZamoOwienie polega na wykonaniu:
a) Nawierzchni drogi gminnej dt. ok. 121 mb z kostki brukowej betonowej bezfazowej typu ,,polbruk™ o
powierzchni catkowitej ok. 502 m?, w tym:
- nawierzchnia jezdni (kolor szary) — ok. 438 m2
- nawierzchnia zjazdow (kolor grafitowy) — ok. 20 m2
- nawierzchnia chodnika (kolor czerwony) — ok. 44 m2
b) Oswietlenia drogowego o dlugosci ok. 130,0 mb, w tym:
- stupy o$wietleniowe z oprawami o$wietleniowymi typu led — szt. 4
Opis przedmiotu zamowienia okre$laja specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz ze wszystkimi
zatacznikami (dalej: swz) oraz dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejsza umowa warunkach, w sposob umozliwiajagcy uzytkowanie przedmiotowych obiektéw zgodnie z
przeznaczeniem.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w umowie oraz zakresu
praw i obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywac nastgpujaca kolejno$¢ waznosci
dokumentow:
- Umowa.
- Swz wraz z zatagcznikami.
- Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
- Obowigzujace przepisy prawa i normy budowlane.
- Oferta Wykonawcy.
- Zestawienia rzeczowo — finansowe, sporzadzone przez Wykonawce do oferty.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w swz, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych w swz w sytuacji, gdy
ich wykonanie bedzie zb¢dne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi
na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czg¢$ci umowy nazwane sa ,,robotami zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych
robot okresla § 10 ust. 4 niniejszej umowy. Warto$¢ robdt zaniechanych nie moze by¢ wigksza niz 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen okreslonych w specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t (dalej: stwior) pod warunkiem, ze zmiany te b¢da korzystne dla Zamawiajacego. Beda
to okolicznosci:
a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacj¢ i konserwacj¢ wykonanego
przedmiotu umowy;
b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.
Zamiany, o ktorych mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany wynagrodzenia umownego
za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z kompletng swz wraz ze wszystkimi zalgcznikami oraz uznaje ja za
wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, ze wykona przedmiot niniejszej
Umowy zgodnie z wlasna oferta, swz, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi
przepisami i polskimi normami oraz, ze posiada uprawnienia do robot objetych umowa i dysponuje wlasciwym
potencjalem technicznym i ekonomicznym do wykonania niniejszego zadania.
§2.
Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
— ... dni od podpisania umowy.



Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ wskazang w protokole odbioru koncowego, o ktorym

mowa w § 12 niniejszej umowy.

Termin wykonania roboét objetych niniejsza umowa ulegnie zmianie w przypadku:

3.1. opdznien, przerw w realizacji robdt, powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

3.2. dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowej),

3.3. wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

3.4. wystapienia warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajacych zachowanie reziméw technologicznych oraz
uniemozliwiajacych prowadzenie robot

3.5. zlecenia robdt zamiennych jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie
pierwotnego terminu umownego

3.6. potwierdzonego przez dostawcow wydhuzenia si¢ okresu dostawy urzadzen lub materiatdw w stosunku do
terminow okreslonych w umowach pomigdzy Wykonawca a dostawami, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

Opoéznienia, o ktorych mowa w ust. 3 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz muszg by¢

udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru

inwestorskiego i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia okolicznosci wymienionych w ust. 3, strony ustalg nowe terminy, z tym ze

maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju.

Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze przerwac

wykonywanie robot przez Wykonawce i odstapi¢ od umowy w catosci lub czgsci. Zamawiajacy moze zleci¢

realizacj¢ niewykonanych robot osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, potracajac warto$¢ tych robot z

wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez

Wykonawcg.

Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajagcego o kazdej grozbie opdznienia robdt, spowodowanej

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw Zamawiajacego. Jezeli takie opdznienie w stosunku

do termin6w umownych nastgpi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach op6znienia oraz o

czasie, o jaki moze ulec przesuni¢ciu termin wykonania robot. Niewykonanie tych obowigzkow pozbawia

Wykonawceg prawa powotywania si¢ na wing Zamawiajacego w opdznieniu wykonania robot.

§3.
Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru, okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1846 ze zmianami).
Wykonawca zapewnia nadzor wykonawczy (dalej kierownika budowy i kierownika robot).
Zmiana inspektora nadzoru moze nastgpi¢ w formie jednostronnego o$wiadczenia woli i nie stanowi zmiany
niniejszej umowy.
Zmiana kierownika budowy lub kierownika robot, moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu
Zamawiajagcemu dokumentdéw potwierdzajacych, ze osoba ta spetnia wymagania przetargowe. W przypadku
zgody Zamawiajacego na zmiang kierownika budowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu niezwlocznie
o$wiadczenia
o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy i robdt, wraz z kopig uprawnien budowlanych oraz aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznos$ci do wlasciwej Izby Inzynierdw, zgodnie ustawg z dnia 7 lipcal994 r. Prawo
budowlane. Zmiana kierownika budowy lub kierownika robot nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, peliacych funkcje¢ kierownika budowy lub robot,
jezeli uzna, ze nie wykonuja one nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca obowigzany jest dokonac niniejsze;j
zmiany osobowej w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§4.
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1.1. niezwloczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, wraz z dziennikiem
budowy,
1.2.  odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 12,
1.3. terminowa zaptata wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z
postanowieniami § 11.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

2.1.  wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy,

2.2. przekazanie Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu
obowiazkow kierownika budowy oraz kierownikow robdt wraz z kopig ich uprawnien i aktualnymi
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zaswiadczeniami o przynaleznosci do wlasciwej 1zby Inzynierow, zgodnie ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane,

przekazanie Zamawiajacemu najpézniej w dniu odbioru koncowego oswiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu budowy, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

opracowanie i dostarczenie Zamawiajagcemu najp6zniej 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
programu zapewnienia jakosci, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t drogowych,

realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z swz i dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru roboét,

prowadzenie wszystkich rodzajow robdt przez osoby z doswiadczeniem, zgodnie ze sztukg budowlana,
wiedza techniczng oraz obowiazujacymi przepisami prawa,

zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robot poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego
w osobie kierownika budowy i kierownika robot przez caty okres trwania umowy,

ubezpieczenie robot od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, a takze z tytulu szkod ktore
moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczgcia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, w
zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, tj. od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej. Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie wlasciwe polisy,
zapewnienie sobie poboru energii elektrycznej oraz wody we wlasnym zakresie i na wtasny koszt,
zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej,

peienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez podwykonawcow, w tym
zapewnienie dobrej jakosci, terminowosci i bezpieczenstwa podczas wykonywanych robot, a takze
ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za jako$¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo robot przez nich
wykonywanych,

zabezpieczenie i 0gdlny dozor placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,
prawidtowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj. kompletowanie w trakcie
realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego takich jak: atesty wraz z deklaracjami zgodno$ci, wyniki oraz protokoly badan,
sprawdzen 1 prob, pelne dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi (na zakupiony i
dostarczony sprzet i urzadzenia) oraz protokoly niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczace przytaczy i
instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne;

opracowanie i przekazania zamawiajacemu najpdzniej w dniu odbioru koncowego opinii technologiczne;j
lub operatu kolaudacyjnego opracowanych przez kierownika budowy i potwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, zawierajacych m.in. potwierdzenie o zgodnos$ci wykonania robot z projektem
budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot i programem zapewnienia jakosci.
przygotowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego w formie papierowej i
elektronicznej, kompletu dokumentacji powykonawczej, wraz ze szczegéolowym wykazem zalaczonych
dokumentéw, oprawiong w oktadke formatu A-4, zawierajacej nastepujace dokumenty:

a) dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 2.3, 2.13 i 2.14 wraz z uzupetnionym dziennikiem budowy,

b) mapa powykonawcza,

c) atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw budowlanych,

d) protokoty przylaczen, sprawdzen, badan, prob i odbioréw,

e) w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego,
wprowadzonych w trakcie realizacji, rysunki zamienne wykonane na kserokopiach dokumentacji
technicznej z naniesionymi na czerwono wprowadzonymi zmianami, opatrzonymi podpisem i
pieczgcia kierownika budowy,

f) potwierdzenie podpisane przez uprawnionego geodetg o poprawnosci osadzenia (nienaruszenia przez
Wykonawceg) osnoéw geodezyjnych dla dziatek znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie
wykonanych robot,

g) zestawienie iloSciowe i materialowe wykonanych robdt uwzgledniajace parametry iloSciowe i
materiatlowe, w tym m.in: nawierzchnie utwardzone (z podzialem na rodzaj nawierzchni i ich
przeznaczenie), terenéw zielonych — potwierdzone przez uprawnionego geodete i kierownika
budowy,

pisemne zawiadomienie wlascicieli i zarzadcoOw sieci / nieruchomosci o rozpoczeciu i prowadzeniu robot
w sasiedztwie ich sieci / w granicach nieruchomosci, oraz przekazanie kopii tego zawiadomienia
Zamawiajacemu,

zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, stanowiacych przedmiot niniejszej
umowy,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terendow przylegajacych do placu budowy,



2.19. dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, a takze niezwloczne usuwanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materiatdw, urobku, gruzu, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych,

2.20. w przypadku wykonywania zakresu robot objgtych niniejszg umowa w granicach dzialtek nie bedacych
wlasnoscig inwestora, wykonawca zawiadomi wtasciciela o przystapieniu do robot, a po ich zakonczeniu
uzyska¢ o$wiadczenie wlasciciela o przywrdceniu terenu dziatki objetej robotami do stanu pierwotnego,
w tym réwniez o geodezyjnym odtworzeniu stupkéw granicznych jezeli w toku wykonywania prac
zostang przez Wykonawce naruszone.

2.21. po zakonczeniu robot - na dzien odbioru koncowego uporzadkowanie terenu budowy wraz z usunigciem
zaplecza budowy bedacego wilasnoscia Wykonawcey, jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawcg i przywroceniem ich do stanu pierwotnego, w tym réwniez geodezyjne
odtworzenie stupkow granicznych jezeli w toku wykonywania prac zostang przez Wykonawce naruszone,

2.22. usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot a takze
podczas odbioréw przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej umowy, w uzgodnionym
przez strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony do ich usunigcia,

2.23. informowanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznos$ci wykonania robodt
zamiennych, w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, a takze o
robotach, ktére ze wzgledow technicznych nie moga by¢ wykonane. Informacja ta musi by¢ ztozona
pisemnie w siedzibie Zamawiajacego,

2.24. informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbgdne do zbadania efektow wykonanych robdt, a nastgpnie przywrdci¢ teren/miejsce do stanu
poprzedniego na wlasny koszt,

2.25. w przypadku wnioskowania przez Wykonawcg rozwiazan zamiennych w stosunku do zamawianych oraz
zamian¢ materiatdéw i urzadzen, ktore zwigzane beda z konieczno$cig wykonania zmian projektowych —
pokrycie kosztow wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej, wykonanie rozwigzan zamiennych
moze wystapi¢ wylacznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajacego,

2.26. umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa Prawo budowlane,

2.27. Wykonawca musi zapewni¢ uzytkownikom dojazd do posesji na terenie objetym budowa,

2.28. uzyskanie w imieniu Zamawiajacego we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zgody na prowadzenie robot
w pasie drogowym drog objetych zakresem umownym oraz pokrycie kosztow projektu organizacji ruchu
na czas robot wraz z wszelkimi uzgodnieniami, wykonania tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z
powyzszym projektem, a takze ustalonej optaty za zaj¢cie tych pasow drogowych..

2.29. uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji od zarzadcy drog na wbudowanie urzadzen obcych w pasie
drogowym drogi publicznej, niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi oraz wniesienie wynikajacej z tej
decyzji optaty - tylko pierwsza rate — za rok biezacy, jezeli bedzie konieczne. W przypadku robét, ktore
beda prowadzone w pasie drogi pozostajagcej w zarzadzie Zamawiajacego, Wykonawca nie ponosi
kosztow za zajecie pasa oraz kosztow optaty na wbudowanie urzadzen obcych w pasie drogowym tej drogi

2.30. inne okreslone w zataczniku nr 3 do siwz - Wytyczne do wyceny.

§5.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysokosci co najmniej - 100% wynagrodzenia
umownego o ktorym mowa w § 10 .
Wykonawca zobowiazuje si¢ okaza¢ Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowe na jego zadanie.
Wykonawca ma obowiazek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajacemu jej kserokopig,
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.
W przypadku nie odnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktdrych mowa w niniejszym ustepie,
stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktéorych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi koniecznosé
przedhuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§6.



1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wiasng oferta, swz, dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

2. Dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, w zakresie objetym
zamowieniem Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w 1 komplecie w dniu przekazania placu budowy.

3. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia powstate wskutek realizacji niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen z winy Wykonawcey w toku realizacji
— Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.

4. Zamawiajacy informuje, ze teren na ktorym beda prowadzone roboty posiada niezinwentaryzowane sieci
drenarskie. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposob ostrozny ze szczegolnym zwrdceniem
uwagi na mozliwo$¢ natrafienia na sieci drenarskie. W przypadku natrafienia na sie¢ drenarska, Wykonawca
zobowiazany bedzie do powiadomienia o tym Zamawiajacego, a w przypadku jej uszkodzenia, bedzie
zobowiazany do jej naprawy.

5. W przypadku uszkodzenia rurociagow, kabli, drenazy i urzadzen ktore nie byly ujete na planie istniejacych
instalacji i sieci Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwlocznego przywrocenia ich do stanu pierwotnego
oraz powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. Koszty zwigzane z
wykonaniem powyzszych robot zostang zwrocone Wykonawcy przez Zamawiajacego, na podstawie kosztorysu
powykonawczego sporzadzonego zgodnie z ust. 6, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

6. Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy o ktorym mowa w ust. 5 metoda kalkulacji szczegotowe;.
Podstawa do okreslenia nakladéow rzeczowych beda wydawnictwa katalogowe nastgpujacej kolejnosci
stosowania tj. KNR, KNR-W, KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. wydawnictwach
zastosowana zostanie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Do powyzszego
kosztorysu powykonawczego obowiazywac beda ceny robocizny, materiatow (z kosztami zakupow wliczonymi
w cen¢ materiatu) i sprzetu — dalej RMS, naktady kosztow posrednich i zysku w naste¢pujacej kolejnosci:

- jednostkowe ceny ryczattowe wynikajace z oferty Wykonawcy,

- stawka cen robocizny, materiatu, sprzgtu z rynku lokalnego,

- stawki cen RMS z wydawnictwa np. INTERCENBUD na dany kwartat wykonywanych robot.

- w przypadku braku ceny w ww. zrodle dla materiatu lub sprzetu, Wykonawca przedstawi ofert¢ cenowg z
podaniem zrodia jej ustalenia.

§7.

1.  Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z wiasnych materiatlow, przy uzyciu wtasnych maszyn
i urzadzen oraz uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wybor materiatow.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktéorych mowa w ust.] musza odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. musza posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty,
Swiadectwa jakosci lub inne dokumenty dopuszczajace do uzytku w budownictwie. Wbudowany materiat musi
by¢ fabrycznie nowy, I gatunku, wolny od wszelkiego rodzaju wad.

3. Na materiaty i urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z Polskag Normg lub
aprobatg techniczng. Niniejsze dokumenty Wykonawca bgdzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu.

4. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania przewidziane przepisami prawa i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa oraz obowigzujacymi normami
i warunkami technicznymi, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazajag Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.

7. Wykonawca, moze wykorzysta¢ materialy z rozbiorki do ponownego wbudowania, po uzyskaniu uprzedniej
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego i okresleniu przez niego wymogow koniecznej obrobki przed ich
ponownym wbudowaniem.

8.  Wykonawca zobowiazany bedzie, do dokonania na wtasny koszt, koniecznej obrobki materialdéw z rozbiorki
przeznaczonych do ponownego wbudowania, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, o
ktérych mowa w ust.7.

9. Material poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposob uniemozliwiajacy jego doczyszczenie,
ktéry zostanie wskazany przez Zamawiajacego lub inspektorow nadzoru w trakcie odbiorow, o ktérych mowa w
§11, Wykonawca begdzie zobowigzany wymienic;

§8.

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (o ile nie s3 wykonywane przez dang osob¢ w
ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej) przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynnosci w zakresie:

1.1. robdt ziemnych,
1.2. robdt montazowych sieci sanitarnych,
1.3. robdt montazowych roboét instalacyjnych instalacji elektrycznej,



1.3. robot budowlanych zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drog,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z pézn. zm.).

2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce i podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegdlnosei do:

2.1. zadania o§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,

2.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu w terminie 7 dni
dowodow potwierdzajacych spelnienie wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie, a w szczegdlnosci
zobowiazany bedzie do przedlozenia Zamawiajagcemu oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1. czynno$ci Zamawiajacy ma prawo zastosowania kary umownej
wobec Wykonawcy w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 9.

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg traktowane bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§9.

1. Zlecenie wykonania robot budowlanych lub ich czesci podwykonawcy moze nastgpi¢ wylacznie po uzyskaniu

zgody Zamawiajacego.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy,

w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

3. Wykonawca w celu uzyskania zgody Zamawiajacego na Podwykonawce robdt budowlanych, zwraca sig¢
pisemnie z prosbg o akceptacje Podwykonawcy, wskazujac jego nazwe, siedzibg oraz przedstawia projekt
umowy, ktory zawrze z Podwykonawcg. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane musi zawieraé, co najmnie;j:

—  zakres robot powierzonych Podwykonawcy i jego wynagrodzenie,
— okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady, rowny co najmniej okresowi odpowiedzialno$ci za wady
Wykonawcy generalnego wobec Zamawiajacego.

4. W terminie 14 dni od przestawienia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Zamawiajacy ma prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do tego projektu. Niezgloszenie zastrzezen
w terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy.

5. Najp6zniej 7 dni po zawarciu umowy z podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu 1 egzemplarz oryginalnej umowy Wykonawcy z Podwykonawca lub jej kserokopie
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

6. W terminie 14 dni od przekazania umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane,
Zamawiajacy ma prawo zgloszenia sprzeciwu do tej umowy. Niezgloszenie sprzeciwu w terminie uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo bedzie stanowita zatacznik do niniejszej umowy.

8.  Wykonawca bedzie si¢ rozliczat we wlasnym zakresie z podwykonawca robot budowlanych za prace przez niego
wykonane, na podstawie protokotu odbioru elementow robdt, podpisanego przez Inspektora Nadzoru i
Wykonawce. Ustala si¢ terminy ptatnosci faktur wystawionych przez podwykonawcéw nie dtuzsze niz 21 dni
od daty ich dostarczenia do siedziby Wykonawcy generalnego.

9. Wykonawca jest zobowigzany do kazdej wystawionej przez siebie faktury za wykonanie zakresu robot
przewidzianych niniejsza umowa, przez podwykonawce, przedstawi¢ Zamawiajacemu rozliczenie finansowe z
podwykonawca, przektadajac dokument potwierdzajacy zaptate naleznosci dla podwykonawcy (potwierdzenie
przelewu lub o$wiadczenie podwykonawcy).



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Brak przedlozenia tacznie z faktura dokumentéw wymienionych w ust. 9, skutkowa¢ bgdzie postgpowaniem
Zamawiajacego zgodnie z § 11 ust. 5 umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze niedopuszczalne jest cedowanie przez Wykonawce umowy czy jakiejkolwiek jej
czegscl, jak tez korzysci i pozytkdw z ta umowa zwiagzanych na rzecz strony trzeciej — pod rygorem niewaznosci
cesji z wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 10.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcy.

Postanowienia ust.1-10 stosuje si¢ odpowiednio do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty
budowlane zawieranych przez Podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami, przy czym Podwykonawca
zobowiazany jest uzyskac¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym podwykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przekazuje Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
warto$ci wiekszej niz 50000,00 zt.

Postanowienia ust. 3-7 i ust. 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

§10.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg dla Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokos$ci: ....eeeees zL. brutto (stownie: ...ccoeeeeenn. zlotych), w tym podatek
VAT, ustalonej w oparciu o swz, wizj¢ lokalng i wlasne do$wiadczenie, zwane dalej wynagrodzeniem
umownym.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony
niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ warto§ci wykonania zamowienia przedstawionego w ust. 1, za wyjatkiem
okolicznosci przedstawionych w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zawiera w sobie podatek VAT, cla i optlaty
importowe naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego.
W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych zestawieniem rzeczowo - finansowym
(,,robdt zaniechanych, o ktorych mowa § 1 ust. 5 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych robot, o
ktora obnizone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robot okreslonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym zestawieniu, od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy,

b) w przypadku odstapienia od czg¢sci robot z danego elementu okreslonego w swz i zestawieniach rzeczowo
— finansowych obliczenie niewykonanej czgsci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia, przez
Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego elementu.
Nastegpnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy ten sposdéb wyliczenia bylby niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢
obliczenia niewykonanej czg¢sci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny
oraz sprz¢tu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robét i uzycie
jakichkolwiek materialow, ktorych koniecznos¢ wykonania i uzycia wynika¢ bedzie z swz, dokumentacji
projektowe]j oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, a takze z obowigzujacych norm i
warunkow technicznych.

§11.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie robot nastapi faktura czesciowa i koncowa, ktére obejmowac beda zaptate
za wykonane etapy robot, na podstawie zestawien rzeczowo-finansowych (wykonanych wg zatacznikow nr la
do swz), stanowiacy zatacznik do niniejszej umowy.

Faktura czg¢$ciowa wystawiona zostanie po wykonaniu i odebraniu etapu robdt o warto$ci minimum 50%
wynagrodzenia umownego na podstawie protokolu odbioru elementéw potwierdzonego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, a rozliczenie koncowe odbegdzie si¢ fakturg koncowa, po skutecznym odbiorze
koncowym w oparciu o protokolarne odebranie rob6t (protokét odbioru koficowego). Przy czym:



2.1. wartos$¢ rozliczenia koncowego obejmowaé bedzie pozostaty zakres rzeczowy i stanowi¢ bedzie 50%
warto$ci wynagrodzenia umownego (§ 10 ust.1.),

2.2. Suma wszystkich nalezno$ci nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia umownego. (§ 10 ust.1.). W
przypadku jakichkolwiek rozbieznosci cenowych / kwotowych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym, za wigzaca ceng umowng bedzie kwota podana ,,stownie” (§ 10 ust.1.).

3. Wraz z fakturg czesciowa Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

Protokot odbioru elementow robot wraz wykazem wykonanych elementow robdt, opracowanym na podstawie
zestawien rzeczowo-finansowych, stanowiacy podstawe jej wystawienia, podpisany przez inspektora nadzoru
i osobe odpowiedzialng za petienie nadzoru wykonawczego,

- wilasne oswiadczenie, ze zakres robot objety fakturg czgsciowy i protokotem odbioru elementéw robot zostat
wykonany bez udziatu Podwykonawcow — oswiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru elementow,

a w przypadku wystepowania Podwykonawcow:

- o$wiadczenie Wykonawcy, ze w wykonaniu przedmiotowego zakresu robot brali udziat Podwykonawcy wraz
z ich wskazaniem oraz zakresem wykonanym przez Podwykonawcg, objetym faktura czg¢sciowa,

- dokument/y o ktorych mowa § 9 ust.9 potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z ptatnosciami za dotychczas
zrealizowane prace przez Podwykonawce/6w.

4. Wraz z faktura koncows i koncowym rozliczeniem Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

- protokot odbioru koncowego robot stanowiacy podstawe jej wystawienia, podpisany przez Inspektora Nadzoru
i Kierownika Budowy odpowiedzialnego za petnienie nadzoru wykonawczego oraz przedstawiciela
Zamawiajacego,

- protokot odbioru elementdw robot wraz wykazem wykonanych elementéw roboét, opracowanym na podstawie
zestawienia rzeczowo-finansowego, stanowigcy podstawe jej wystawienia, podpisany jak w ust.3. tiret
pierwsze,

- wilasne o$wiadczenie, ze zakres robdt objety faktura koncowa i protokotem odbioru koncowego zostat
wykonany bez udzialu Podwykonawcow - o$wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru koncowego, a w
przypadku wystgpowania Podwykonawcow:

- o$wiadczenie Wykonawcy, ze w wykonaniu robot brali udziat Podwykonawcy wraz z ich wskazaniem oraz
zakresem robot im powierzonych (zamiast os§wiadczenia, o ktorym mowa w tiret drugie),

- dokument/y o ktorych mowa § 9 ust.9 potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci podwykonawcow z tytutu
zrealizowanych przez nich wszystkich czesci przedmiotu umowy zostaty przez Wykonawce uregulowane.

5. W przypadku nie przedtozenia tacznie z fakturg dokumentow wymienionych odpowiednio w ust. 3 tiret drugie
lub trzecie i czwarte, Zamawiajacy wstrzyma bieg terminu ptatnosci do momentu uzupehienia powyzszych
dokumentow. W tej sytuacji, z powodu nie wywigzania si¢ przez Wykonawcg z warunkow umownych,
Zamawiajacy bedzie zwolniony z obowiazku zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur. Ewentualne
odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcodw obcigzaja Wykonawce.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszag umowa,
zgodnie z art. 465 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych.

7. Ustala si¢ ptatnosci faktur/y w terminie 21 dni liczac od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiajacego na
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturach, z zastrzezeniem ust. 5.

8. Przez wystgpowanie Podwykonawcow nalezy rozumie¢ uczestnictwo podwykonawcy/6w w wykonywaniu
zadania po spetnieniu wymagan i obowigzkow zgodnie z § 9. Zatajenie przed Zamawiajacym uczestnictwa w
realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci za zaptlate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez tego podwykonawece, o ktorej mowa art. 647' § 1 Kodeksu
cywilnego.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze zgadza si¢ na powyzsze warunki ptatnosci.

§12.
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbior czesciowy (elementdw robot) stanowigcy podstawe do wystawiania faktury cze$ciowej za wykonanie
okreslonych elementow robot,
b) odbiory robot ulegajacych zakryciu,
¢) odbidr koncowy stanowigcy podstawe do rozliczenia koncowego.
2. Zgtoszenia do odbiorow:
2.1. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktoérych wyzej mowa, wpisem do Dziennika
Budowy oraz informowac¢ o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego,
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2.2. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu inspektora nadzoru
inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub jesli Zamawiajacy wyrazi na to zgodg, wykonac
otwory niezb¢dne do zbadania robot, a nastgpnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

2.3. Gotowos$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi pismem skladanym bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego nie pdzniej niz w dniu zakonczenia robot wynikajacym z § 2 ust.1. Podstawa do zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w
dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt a i b, dokonywane beda w terminie siedmiu dni roboczych, liczac od daty
zgloszenia, przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozpoczgcie lub odmowa dokonania odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt c, nastapi w terminie 10
dni od zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru pismem skltadanym w siedzibie Zamawiajacego.
Zakonczenie czynnosci odbiorowych lub odmowy dokonania odbioru koncowego winno nastapi¢ najpdzniej 10-
tego dnia, liczac od dnia ich rozpoczgcia.
Niespehienie przez Wykonawcg warunkow okreslonych w ust.2. pkt.2.3 (dotyczy terminu umownego, o ktéorym
mowa w § 2 ust.1), rdwnoznaczne bedzie z nie zakonczeniem robot w terminie umownym, co skutkowaé bedzie
rozpoczgciem naliczania kar umownych zgodnie z § 14 ust.l. Zamawiajagcy odmoéwi dalszych czynnosci
odbiorowych i potwierdzi powyzszy fakt w protokole odbioru. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin odbioru
koncowego, na wniosek Wykonawcy, przy spetieniu przez Wykonawce warunkow zgloszenia do odbioru
koncowego okreslonych w ust.2.

Odbiodr koncowy dokonywany bedzie przy udziale kierownika budowy, umocowanej/umocowanych osoby/oséb

ze strony Wykonawcy, inspektorow nadzoru inwestorskiego i delegowanej/ych osoby/osdb ze strony

Zamawiajgcego.

Jezeli odbidr nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Inspektora nadzoru inwestorskiego lub

Zamawiajacego pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem

zobowiazania wynikajacego z umowy.

Z czynnosci odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 sporzadzane/y begda/zie:

8.1. dla pkt. a) protokoét odbioru elementow robot, ktory stanowié bedzie zatacznik do faktur czgsciowych.

8.2. dla pkt b) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy,

8.3. dlapkt. ¢) protokot odbioru koncowego stanowiacy podstawe rozliczenia koncowego, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza, o ktorej

mowa w § 4 ust. 2 pkt.2.13 niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajac na ocen¢ prawidtowosci

wykonania przedmiotu odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentéow obcigza Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru

z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych

prob, lub posiadania wad wynikajacych z wykonania robot niezgodnie z swz lub wad uniemozliwiajacych

uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad lub dokona¢ odbioru
warunkowego z podaniem terminu na usunig¢cie wad lub usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie dadza si¢ usuna¢, to:

11.1. jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

11.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
Zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia albo odstagpi od umowy.

§13.

Celem zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

oraz pokryciu roszczen z tytutlu rekojmi Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1, tj.

«eeee ZL (stownie: ........... zlotych ).

Strony ustalaja, ze:

2.1. w przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usunig¢cia wad przedmiotu zamdwienia,
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasno$cia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

2.2. w przypadku nalezytego wykonania robot:

— 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania robot,
zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym calego
przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 oraz w §
12 niniejszej umowy.
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— 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu r¢kojmi, zostanie
zwrocone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi liczonego od terminu zakonczenia
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 oraz w § 12 niniejszej umowy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktéorych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej,
Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu jego zawierania, zobowigzany jest do
przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Wykonawca moze dokona¢ wyboru innej formy zabezpieczenia sposrod form, o ktorych mowa w punkcie 22
swz. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie obowigzywania umowy musi by¢ dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Postanowienie ust. 2 1 ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie innej niz pieni¢zna.

§14.
Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania za niewykonanie, nienalezyte wykonanie umowy
s3 nizej wymienione kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w oddaniu okre§lonego przedmiotu umowy, powstate z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

b) zazwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie r¢kojmi lub gwarancji
- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtloki, liczonego od dnia
wyznaczonego na usunig¢cie wad,

c) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwloki,

d) za brak przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy
dzien opo6znienia,

e) za nieprzedtozenie po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwloki,

f) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych — 0,05% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwtoki,

g) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego,

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) zazwloke w przeprowadzeniu odbioru robot - w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwtoki, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktérym odbidr mial by¢ zakonczony,

b) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego - w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

Kary umowne, dotyczace zwloki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za zwloke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koncowej Wykonawcy.

Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze usunaé, w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuni¢te w wyznaczonym
terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminoéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.

W przypadku utraty w caloéci lub czesci dofinansowania (o ktorym mowa w § 1 ust.10) do zadania objgtego
niniejsza umowa, z powoddéw wynikajacych z niedotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z warunkow
niniejszej umowy, z winy lezacej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
Zamawiajacemu kwoty o rdwnowartosci utraconego dofinansowania .

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 8, a takze w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w
terminie dowoddw potwierdzajacych spetienie tego wymogu, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty
kary umownej w wysokosci 2.000,00 zlotych (dwa tysigce zlotych), za kazdy taki przypadek.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ kazda ze stron, nie moze by¢ wyzsza
niz wynagrodzenie brutto okreslone w § 10 ust.1.
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§15.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementdéw przedmiotu umowy wynosi .... m-cy liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji wynosi ... m-cy od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako zatgcznik
do protokotu.
Niedostarczenie dokumentoéw okreslonych w ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan gwarancyjnych.
Zastosowanie w takim przypadku beda mie¢ zapisy niniejszego paragrafu.

Gwarancja obejmuje: przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje¢ w okresach udzielone;j
gwarancji; usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i
powstatych w okresie gwarancji. Koszty przegladéow gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnosci;
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci; chyba ze sa skutkiem nieprzeprowadzenia lub nierzetelnego
przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego,
¢) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostang okre$lone w przekazanej przez Wykonawce , Instrukceji
uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wykonanych elementow, ktore wymagaja przegladow
serwisowych.

»lnstrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu” jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujgte w ,,Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu” moga wynikac tylko
z przepiséw prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczeg6lno$ci zasady te nie moga si¢ rézni¢ na
niekorzy$§¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, to nie bedzie si¢ moégl uwolnic¢
ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych
gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgltoszonych pisemnie przez uzytkownika wad w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych — w ciagu 24 godzin.
Jezeli usuni¢cie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu begdzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.
W przypadku odmowy usunigcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywania si¢ z terminoéw, o ktorych
mowa w ust. 11, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce
lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okolicznos$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokoét z udzialem Wykonawcy i Zamawiajacego i
Uzytkownika.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciaggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy spisujac na t¢ okoliczno$¢ stosowny protokot.
Jezeli wada elementu o dhluzszym okresie spowodowata uszkodzenie dla innego elementu, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do nicodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomigdzy data
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usunigcia.
Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku opdznienia w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli ta
spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna bylo uniknaé¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawceg o zaistniatej wadzie.
Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji lub rekojmi odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego i
zostanie przestany do Wykonawcy na 15 dni przed uplywem okresu gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy dokona przegladu z tytutlu rgkojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia wad Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty
przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do obiektu w celu usunigcia
wady.

§16.
Oprocz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego stronom przyshuguje prawo odstapienia od
umowy w nizej wymienionych sytuacjach:



2. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy:

2.1. w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym
wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2.2. zostanie zgltoszony wniosek o ogloszenie upadtosci lub rozpocznie si¢ likwidacja Wykonawcy,

2.3. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajagcym lub istotnie

utrudniajacym nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,

2.4. Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich wykonywania

pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

2.5. Wykonawca przerwat realizacj¢ robot z innych powodow niz okreslone w § 2 ust. 3 i przerwa ta trwa dhuzej

niz 15 dni.

3.  Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

3.1. Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktury w terminie 2 miesi¢cy od uptywu terminu na
zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

3.2. Zamawiajacy bez uzasadnienia nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

3.3. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie mégt spetnié¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie na podstawie ust. 2 pkt. 2.2-2.5 i ust. 3 moze nastgpi¢ w terminie
14 dni od dowiedzenia si¢ o istnieniu przyczyny uzasadniajacej odstapienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce¢ oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki
szczegblowe:

5.1. w terminie 14 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia.,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora
odstgpita od umowy,

5.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na realizacj¢ inwestycji,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4. Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy zobowigzany
bedzie do odbioru robot wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaplaty wynagrodzenia za wykonane
roboty, pokrycia udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce, w szczeg6lnosci odkupienia
materiatow i urzadzen przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren
budowy.

7. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytulu wykonania cze$ci umowy nastapi na
podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robdt okreslonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym
nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z zestawienia rzeczowo - finansowego, o ktorym
mowa w § 1 ust. 3 lit. e niniejszej umowy) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdéwienia,

b) w przypadku odstgpienia od czgsci robdt z danego elementu okre§lonego w zestawieniu rzeczowo -
finansowym obliczenie wykonanej czgsci tego elementu nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia
przez Zamawiajacego 1 Wykonawce, z udzialem Inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego
zaawansowania wykonania danego elementu.

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie kosztorysow
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednic KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzgtu, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacego.

§17.
Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygni¢ciu sadom
powszechnym wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§18.
Wszelkie zmiany tre§ci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony,
pod rygorem niewaznosci. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany. Zmiany musza by¢é dopuszczone
umowa i nie mogg naruszac¢ postanowien zawartych w art. 455 Prawa zamowien publicznych.



§19.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo
zaméwien publicznych.

§20.
Niniejsza umowa jest konsekwencja zamdéwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w
postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym ,,Przebudowa drogi gminnej w Dysznie gm. Debno .

§21.
Umoweg niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§22.
Integralna czg¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
* postanowienia Swz,
» dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
* zestawienie rzeczowo-finansowe.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



