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S.0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot przy budowie sieci sanitarnych dla inwestycji pn. ,Przebudowa drogi w ciggu ulicy
Wiejskiej, Rolniczej i Piaskowej w Trzebiatowie”.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, ktére nalezy spetni¢ przy robotach budowlanych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.3.1. Inzynier Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor) — osoba petnigca samodzielng funkcje techniczna
budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym odpowiedzialna za nadzorowanie robdt zgodnie z projektem
budowlanym.

1.3.2. Kierownik budowy / robét - osoba petnigca samodzielng funkcje techniczna budownictwie zgodnie z
Prawem Budowlanym odpowiedzialna za kierowanie procesem budowy.

1.3.3. Dziennik budowy - =zarejestrowany urzedowy zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
dokonywania wpisOw przez osoby upowaznione zgodnie z prawem budowlanym.

1.3.4. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

1.3.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne ze specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora.

1.3.6. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.3.7. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.3.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.3.9. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Kierownikowi budowy / robét przez Inspektora, w
formie pisemnej potwierdzonej wpisem do dziennika budowy, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.10. Przetargowa dokumentacja - czes¢ dokumentacji, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.3.11. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.12. Przedmiar robot (Slepy kosztorys) - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.3.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.3.14. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowga, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢ z SST i poleceniami Inspektora.

1.4.1. Zgodnosc robét z SST

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.



Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z SST.

Dane okreslone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z SST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

1.4.2.1 Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzagdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektora do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc wten sposdb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene kontraktowa.

1.4.2.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaiczania robét Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow, magazynodw,
sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i
ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcay brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organéw administracji pafistwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani
Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.4.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wtasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce
tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie roboét



Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdét i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.4.11. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora.
Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw
ze zrédet miejscowych wigczajagc w to zrdodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organdw administracji paristwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora projektu.



Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot, niz te dla ktéorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, muszg byé spetnione nastepujace
warunki:
Inspektor bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcji.
Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji robot. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do
Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w SST i wskazaniach przez Inspektora.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rdwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spetniajgce tych warunkédw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedy oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robdét zgodnie z SST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e sposOb zapewnienia bhp.,

¢ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementdéw robét,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéow, spoiw,
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lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania materiatow iwykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,

e sposodb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong
jakosc¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badann materiatdw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz roboét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i ustaleniami.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieistwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedy dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor oprze sie wytacznie



na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw irobdt z SST. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoriczenia robdét. Odpowiedzialno$é¢ za prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska na budowie. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Kierownikowi Budowy terenu budowy,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementdow robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika Budowy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika Budowy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardow.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢ protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
¢ korespondencje na budowie.
¢ Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy lub w miejscu ustalonym z Inspektorem w
sposéb odpowiednio zabezpieczony.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z SST, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$é
pomnozona przez sredni przekro;j.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w _przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robat
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do zeszytu ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do zeszytu i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

8.4. Odbioér koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koricowego robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do zeszytu z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci wykonania robét z SST i ustaleniami.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych irobdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczedstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu zamdwienia zgodnie z projektem, wiedzg techniczng,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz doprowadzenia terenu po robotach do stanu
pierwotnego;
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¢ Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami nieistotnymi i podpisem
projektanta o zmianach nieistotnych (jezeli bedg takie zmiany);

¢ Specyfikacje Techniczne (uzupetniajgce lub zamienne);

e Recepty i ustalenia technologiczne;

e Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiardow (oryginaty);

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
zST;

e Protokoty préby na cisnienie;

e Protokoty préby na szczelnos¢ kanatu,

¢ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST;

e Wykaz urzadzen pracujgcych samodzielnie o wartosci powyzej 3.500,00 zt z okresleniem nazwy, typu, nr
fabrycznego, producenta i ilosci szt. wraz z DTR-kami;

¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
witascicielom urzadzen;

e Schematy weztéw;

e Pomiar tachimetryczny w formacie dxf;

¢ Geodezja powykonawcza (mapa) poswiadczona przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(ODGIK) oraz pomiar powykonawczy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przytaczami
wodociggowymi i kanalizacyjnymi w wersji elektronicznej (plik w formacie dxf lub dgn) wraz z adnotacja
geodety o zgodnosci z projektem zagospodarowania terenu;

e Szkice geodezyjne. Przy pomiarze przytaczy kanalizacyjnych wymagany jest pomiar rzednej wigczenia do
kanatu ulicznego i rzednej do granicy posesji / budynku w przypadku budowy nowych przytaczy.
Analogicznie catos¢ dotyczy przytaczy wodociggowych i hydrantéw;

e Wspdtrzedne do szkicdw geodezyjnych (format pliku txt );

e Zestawienie ilosci zasuw liniowych (Srednica), zasuw domowych (Srednica), hydrantéw nadziemnych,
podziemnych ( $rednica ), studnie wodomierzowe (Srednica, materiat), studni kanalizacyjnych ($rednica,
materiat) z wyszczegdlnieniem studni kaskadowych;

e  Zestawienie dtugosci wbudowanych przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych lub przetagczonych do
nowej sieci;

e  Zestawienie dtugosci wbudowanych odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej ( $rednica, materiat,
dtugosé);

e Badania bakteriologiczne- dwukrotna bakteriologia;

e Badania zageszczenia gruntu;

e Zestawienie dtugosci sieci z wyszczegblnieniem rodzaju materiatu wraz z kosztami za pofozenie 1 mb
rurociagu;

¢ Dokument gwarancyjny;

e Sprawozdanie z inspekcji TV;

e Protokét zwolnienia i odbioru pasa drogowego;

e Sprawozdanie z rozruchu;

¢ Instrukcja obstugi obiektu;

¢ Dodatkowe dokumenty wymagane w ST, Umowie lub przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawag ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robét.
Skalkulowana przez Wykonawce cena jednostkowa (jednostki obmiarowej) dla danej pozycji Przedmiaru Robdt
uwzglednia¢ bedzie, miedzy innymi, wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
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okreslone dla tej pozycji w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Koszty prac towarzyszgcych oraz wszystkich robdt tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w
robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o przedmiar robdt, wchodzgcy w sktad Dokumentacji
Projektowe;j.

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych bedzie miedzy innymi obejmowac:

koszty robot przygotowawczych,

koszty oznakowania i zabezpieczenie miejsca prowadzenia Robot,

koszty Dokumentacji Wykonawcy,

koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujgce ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od pfac, itp.,

koszty materiatow podstawowych i pomocniczych oraz urzadzen do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatdw oraz urzgdzen z miejsca ich zakupu bezposrednio na
stanowiska robocze lub na miejsce sktadowania na Terenie Budowy,

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowe;j,
obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu i demontazu po
zakoniczeniu robét,

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére
wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty zwigzane z przeprowadzeniem rozruchu obiektu,

koszty zwigzane z utrzymaniem robdét do zakorniczenia odbioréw,

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

koszty czynnosci geodezyjnych,

koszty robét towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w Przedmiarze;

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

koszty zaplecza budowy obejmujgce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie Terenu Budowy, zastepcze zrddta ciepta do
ogrzewania obiektéw i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty iroboty przed deszczem, storicem,
mrozem i inne tego typu koszty,

koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

koszty utrzymania skutecznego systemu zapewnienia jakosci, w tym kontroli jakosci robét,

koszty prac odbiorowych,

koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz niezbednych zabezpieczenn stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkdéw sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

koszty biezgcego dokumentowania prowadzonych Robdt, w tym sporzadzanie dokumentacji fotograficznej
Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem praci po ich zakonczeniu,

koszty zabezpieczenia przylegtych obiektéw wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu,

koszty uporzagdkowania miejsca prowadzenia Robat,

koszty utrzymania urzadzen i sprzetu pomiarowego przez Wykonawce,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

koszty tymczasowej organizacji ruchu,

koszty opfat za unieszkodliwienie i sktadowania materiatéw odpadowych i z rozbiérki, wraz z kosztami
transportu: ztom, urzadzenia i armatura na Oczyszczalnie Sciekéw Debogdrze, pozostate na sktadowisko
odpadow,

koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony sSrodowiska

koszty badan jakosci materiatéw, robét i préb odbiorowych, koszty Préb Koricowych,

koszt szkolen,

koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej),

koszty dokumentacji niezbednej do zlozenia przez Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy/uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,
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¢ koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,
e opfaty graniczne, opfaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,
e wszystkie inne koszty budowy, ktore mogg wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych,
e koszty serwisowania urzadzen i instalacji w Okresie Gwarancyjnym i w okresie Rekojmi oraz koszty czesci
zamiennych w Okresie Gwarancyjnym.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ponadto umowg z Wykonawcg nalezy objg¢ koszty ponoszone przez Wykonawce jak nize;j:
*  gwarancji,
e ubezpieczen,
e tablicinformacyjnych,
e opfat administracyjnych.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w SST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
-konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186).

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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S.1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

S.1.1. WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji ~ Technicznej s3  wymagania  dotyczace  wytyczenia  trasy
i punktdw wysokosciowych przy budowie sieci sanitarnych dla inwestycji pn. ,Przebudowa drogi w ciggu ulicy
Wiejskiej, Rolniczej i Piaskowej w Trzebiatowie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty pomiarowe przy budowie sieci sanitarnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz z definicjami podanymi
w S$.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w
S.0.0.,Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktéw
wysokosciowych wg zasad niniejszej SST s3:
- paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1.5-1.7 m do wyznaczenia punktow
- gtéwnych trasy oraz o srednicy 5-8 cm i dtugosci 0.3m do wyznaczenia i stabilizacji pozostatych punktéw,
- prety stalowe o srednicy 12 mm dtugosci 30 cm,
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni).
- stupki betonowe, rury metalowe lub prety stalowe powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m
- Swiatki wbijane obok palikdw osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtdwnych elementdw sieci oraz reperéw roboczych oraz prace
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementdw sieci sanitarnych oraz drég i ulic
wykonane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym: teodolity, dalmierze, niwelatory, tyczki, faty, tasmy
stalowe. Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Materiaty (np. paliki drewniane oraz prety stalowe) moga by¢ przewozone dowolnym transportem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w S.0.0.”Wymagania Ogdlne”. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtdwne sieci kanalizacyjnej, punkty
wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru szkic
wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych.
Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia Robot.
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5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczer w czasie trwania robét.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robot nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.

Punkty wierzchotkowe trasy sieci i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg roboét ziemnych Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) wzdtuz osi tras
sieci, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 250
metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji. Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego kazdej sieci oraz dla kazdego
obiektu kubaturowego.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektéw. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w
sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby Sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Kolejnos$¢ wykonywania robét geodezyjnych

- wytyczenie gtdwnej osi sieci oraz przytgczy(sytuacyjne i wysokosciowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtdwnych elementéw sieci oraz siegaczy w wykopie
przed zasypaniem,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci,

- odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentacji projektowe;.

0O$ trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

W przypadku sieci dodatkowo musi zosta¢ wyznaczona kazda studnia.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowo - wykonawczej
nie moze by¢ wieksze od 3 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowo - wykonawczej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt. 2. Usuniecie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakosci robot

Ogodle zasady kontroli jakosci robdét podano w S.0.0.,Wymagania Ogdlne". Kontrole jakosci robot
pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie Rob6t pomiarowych
Sprawdzanie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
- nalezy sprawdzié potozenie punktéw gtdwnych sieci sanitarnych,
- nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktéw gtéwnych sieci sanitarnych,
- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i poziomych oraz
co najmniej 5 razy na odcinku 1 km i w kazdym przekroju poprzecznym
- robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,
- wyznaczenie wykopdw nalezy sprawdzi¢ taSmga i szablonem z poziomicg, co najmniej w pieciu miejscach na
kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robdt. Obmiar robét obejmuje
roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania
uwzgledniona bedzie w trakcie trwania robdt miedzy Wykonawca a Inspektora nadzoru.

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w S.0.0., Wymagania Ogdlne".
Jednostkg obmiaru jest 1 m, 1 kpl.

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne zasady przejecia robét podano w S.0.0.,Wymagania Ogodlne". Przejecie Robot zwigzanych z

odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inspektorowi.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé na swdj koszt i przekazac Inspektora nadzoru komplet map geodezyjnych
powykonawczych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodle zasady ptatnosci podano w S.0.0.,Wymagania Ogdlne". Ptatnosci za 1 m sieci sanitarnej nalezy
przyjmowaé na podstawie szkicéw lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢
Inspektora nadzoru.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i punktow wysokosciowych
obejmuja:

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla budowanych sieci,

Koszt Robét obejmuje:

- wytyczenie gtdwnych osi kolektordw sieci sanitarnych (sytuacyjne i wysokoSciowe)

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw sieci sanitarnych,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci sanitarnych.

Powyisze czynnosci obejmuja réwniez:

- koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzgdzen niezbednych do wykonania robét oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy;

- koszt montazu dostarczonych materiatow,

- koszt zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace rédwniez koszty sprowadzenia sprzetu na terenu budowy, jego montazu i demontazu po zakoriczeniu
robét;

- koszty robocizny obejmujgce ptace posrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
ptac, itp.;

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikdw nie zaliczane do ptaca bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy
obcigzajg dang budowe;
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- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

- koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

- koszty odbioru robét przez Zamawiajacego;

- koszt biezacego dokumentowania prowadzonych Robdt, w tym sporzgdzanie dokumentacji fotograficznej terenu
budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakonczeniu;

- koszty zabezpieczenia przylegtych obiektéw wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu;

- koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- koszty robét towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w przedmiarze;

- koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robdt;

- wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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S.2.0. ROBOTY ZIEMNE

S.2.1. WYKOPY
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z robotami ziemnymi, podczas prowadzenia robdt przy budowie sieci sanitarnych dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa drogi w ciggu ulicy Wiejskiej, Rolniczej i Piaskowej w Trzebiatowie”.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wykopdéw zwigzanych z budowag sieci sanitarnych.
W zakresie robét wchodzi:
- wykonanie wykopoéw nieobudowanych,
- wykonanie wykopdéw obudowanych.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych Wykonawca dokona ich tyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdw osiowych, kotkéw swiadkow, kotkdéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi.

Wykonanie robdt podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:
- przekopow kontrolnych,

- zabezpieczeniem istniejacych urzadzen podziemnych,

- przygotowaniem terenu pod wykonanie robét,

- odwodnienie wykopow.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowej.

1.5. Nazwy i kody robét
Nazwy i kody robot budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczna zgodne sg z ,Wspdlnym
Stownikiem Zamoéwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

- budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia,

- gtebokos$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczonych w osi wykopu,

- wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza niz 1m.

- wykop $redni — wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

- wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos$é przekracza 3 m.

- odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.

Pozostate okreslenia wg S.0.0.,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdét muszg by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej.
Do wykonania robdt mogg byc¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 07. 07. 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami),
- Ustawie z dnia 30. 08. 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360
z pbzniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16. 04. 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881.)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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2.2. Wymagania szczegétowe
Przy wykonywaniu robdét ziemnych materiaty nie wystepujg poza wykonaniem obudéw wykopdéw oraz jako
elementy odwodnienia.
Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
- pale szalunkowe,
- rozpory z okraglakow,
- szalowanie z gotowych elementéw,
- grodzice stalowe wbijane,
- inne elementy jako umocnienia wykopu wypraskami.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopow. Grunty przydatne do wbudowania moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych za zezwoleniem Inspektora.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgce nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaty za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.
Inspektor moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z
wykopu we wtasnym zakresie.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
niezbednego sprzetu do nastepujacych robot:
- odspajania i wydobywania gruntow,
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw,
- transportu mas ziemnych,
- sprzetu zageszczajacego,
- szalunkéw dla obudowania wykopdw,
- innego sprzetu niezbednego do wykonania odwodnienia wykopu.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany, uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny mieé aktualne wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

4. TRANSPORT

Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Stosowane srodki i urzagdzenia transportowe winny spetnia¢ warunek ustawy o transporcie drogowym.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykopy pod roboty ziemne wykona¢ jako wykopy otwarte:

- nieobudowane dla wykopdéw ptytkich,
- obudowane dla wykopdw $rednich,
- obudowane dla wykopdéw gtebokich.

Metody wykonania robét — wykopu, reczne lub mechaniczne powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego zgodnie z normami PN-B-10736:1999,
PN-B-06050:1999.

Do gruntdw nadajacych sie do obsypki i zasypki zalicza sie grunty wg PN-B-03020.
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5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowanymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan geotechnicznych.
Wykonane dla potrzep projektu badania podtoza gruntowego sg tylko i wytgcznie wstepnym rozpoznaniem
warunkéw gruntowo —wodnych na rozpatrywanym obszarze. Na wykonawcy spoczywa obowigzek uzupetnienia
badan podtoza gruntowego w celu przyjecia prawidtowej technologii prowadzenia robdét w odniesieniu do
konkretnych odcinkéw sieci. W czasie prowadzenia robét w przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw
gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robodt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na
bezpieczenstwo robét. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robo6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian robét,
- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdét w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z budowag powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod
budowe zgodnie z S.1.0.”Roboty przygotowawcze”
Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw w celu zlokalizowania
infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie
wykopow nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora.
Urzadzenie odprowadzajgce wode nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:
- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,
- pomiarem nachylenia skarp wykopu/nasypu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkdéw wodnych (Ustawa z dnia 27. 04. 2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami).
Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowac lub obudowaé aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Dno wykopu ksztattowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4.1. Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy sieci mogg by¢ stosowane wykopy ciggte — waskoprzestrzenne,
o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy, jednak do
okreslonego poziomu. Wybér rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian jest zalezny od warunkéw lokacyjnych,
gtebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan BHP jest, aby
przy gtebokosciach wiekszych niz 1 m., niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy
waskoprzestrzenne posiadaty $ciany odeskowane i rozparte. Wyjscie (zejscie) po drabinie do i z wykopu powinno
by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m. od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej
co 20 m.
Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw
wody od miejsca wykonywania robét, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robot.

5.4.2. Rozktadanie wykopéw

Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé caty trase wzdtuz wytyczonej osi,
przygotowaé punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajgce o$ kanatu zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza
gabarytem wykopu i odktadem urobku. Rozktadanie nalezy rozpoczg¢ od wykopdéw tzw. jamistych, przeznaczonych
na budowanie obiektéw specjalnych np. studni rewizyjnych. Wykopy nalezy rozktada¢ od najnizszych punktéw
kanalizacji czyli od miejsca wtgczenia do istniejgcej kanalizacji. Rozktadanie wykopu ciggtego waskoprzestrzennego
odbywa sie poprzez utozenie bali lub wyprasek stalowych po obydwdch stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio
odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.
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5.4.3. Szerokos¢ wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, stosowanymi
normami oraz przepisami BHP. Szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu
i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy. Stosowac nalezy szerokosci opisane w normie PN-EN 1610.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopu

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych konieczne jest zbadanie terenu (prébne przekopy), czy nie ma w
miejscach wykopdéw przewoddéw sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli energetycznych,
teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych.
W wypadku ich istnienia nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ich zabezpieczenia:
zaniechaé pracy koparkami, tomami, kilofami itp., zwiekszy¢ nadzér i ostroznos¢ pracy. W miejscach ruchliwych
wykopy zabezpieczy¢ barierami o wysokosci 1,1 m. Dla przejs¢ wykona¢ mostki o szerokosci 0,7 m. z poreczami i
oswietli¢ z niezaleznego zrédta Swiatta.

5.4.5. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie reczne
moze by¢ potaczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikéw lub urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Wybér metody odspajania jest zalezny od warunkéw lokalnych na ktére
sktadaja sie warunki geotechniczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny. Odlegtos¢ przerzutu nie powinna
by¢ wieksza niz 2,0 m. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m. od krawedzi wykopu aby umozliwi¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Ziemie nalezy odspajac¢ w sposoéb ciggty i w ilosci potrzebnej dla pdzniejszej zasypki
sktadowaé wzdtuz wykopu w sposéb i w odlegtosci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie
powodujacy obcigzenia i uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktécen ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe — ukfadanie sieci sanitarnych musi by¢ wykonywane w wykopach o podtozu
odwodnionym. Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz jak tez
utrzymanie przewidzianych spadkiem kanatéw.
Przy wykopach gtebokich moze wystepowaé woda gruntowa. W tym celu nalezy przewidzie¢ odpowiednie
odwodnienie. Wody opadowe mozna odprowadza¢ powierzchniowo co nie wymaga montazu skomplikowanych
urzadzen i czesto wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Kontrole jakosci robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi dla danego rodzaju
robot.

6.1.1.Kontrola i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci budowy z projektem:
- wytyczenie osi przewodu,
- szerokos¢ wykopu,
- odwadnianie wykopu,
- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
- zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm,,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wiekszej niz 0,1 m.,
- usytuowanie poczatki i korica wykopu oraz lokalizacji studni,
- dtugos¢ ciggu,
- réwnosé dna wykopu,
- spadek dna,
- rodzaj i jakos¢ wykonanego zabezpieczenia Scian wykopodw,
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéow wysokosciowych
z doktadnoscig do 1 cm.,
- badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmuja sprawdzenie metod wykonania wykopow.
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Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy
grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany. Jest zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02481:1998. W przypadku niezgodnosci z warunkami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg normy PN-87/B-03020
rodzaju i stopnia agresywnosci sSrodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora.

Ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm,,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3 cm.,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac =5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanych wykopdw.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonania obudowy wykopdw wraz rozbiérka.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszg STWIORB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i w punktach 5 i 6 niniejszej STWiORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopow w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia Scian wykopow
wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz ich wyciggnieciem,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwozenia
mas ziemnych,
- odwodnienie wykopu,
- utrzymanie wykopu,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWIOR lub zleconych przez Inspektora,
- wykonanie a nastepnie rozebranie dréog dojazdowych,
- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét.
Powyisze czynnosci obejmuja réwniez:
- koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania robdt oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy;
- koszt zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace rdwniez koszty sprowadzenia sprzetu na terenu budowy, jego montazu i demontazu po zakoriczeniu
robot;
- koszty robocizny obejmujgce ptace posrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
pfac, itp.;
- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptaca bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy
obcigzajg dang budowe;
- koszty ewentualnego odwodnienia wykopow;
- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;
- koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;
- koszty odbioru robdt przez Zamawiajacego;
- koszt biezgcego dokumentowania prowadzonych Robdt, w tym sporzadzanie dokumentacji fotograficznej terenu
budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakorczeniu;
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- koszty zabezpieczenia przylegtych obiektdw wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu;

- koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- koszty robét towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w przedmiarze;

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét;

- wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

4. PN-87/B-03020 Grunt budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

5.PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

6. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. 2001., nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi
zmianami).

-Ustawia Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186),

- Ustawia z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 881),

-Ustawia z dnia 13.04.2016 r. o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 poz. 542).
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S.2.2. ZASYPKA, OBSYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem zageszczenia gruntu podczas prowadzenia robdt przy sieci sanitarnych dla
inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi w ciggu ulicy Wiejskiej, Rolniczej i Piaskowej w Trzebiatowie”.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zageszczenia gruntu sieci podziemnych.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z przygotowania terenu pod utozenie i zasypanie
rurociggéw.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowej.

1.5. Nazwy i kody robét
Nazwy i kody robot budowlanych objetych niniejszg specyfikacja techniczng zgodne sg z ,Wspdlnym
Stownikiem Zamowien”.

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane sg zgodne z S.0.0.”"Wymagania ogdélne”. Inne definicje sq zgodne z definicjami
zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.

1.7. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczestwo oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB
i dokumentacjg projektowa.
Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186),
- Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 13.04.2016 r. o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 poz. 542).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporzadzen wydanych na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Kruszywa i grunt dla zasypek rur petnych
Zasypke wykonac gruntem rodzimym.

3. SPRZET
Roboty ziemne mogg by wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu ciezarowego dopuszczonymi do
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wykonywania zamierzonych robdét. Kruszywa, grunty i inne materiaty nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowe] i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny
koszt. Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normg PN-B-10736:1999. Wykonawca moze przystgpi¢ do
wykonywania zasypek, po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.3. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie moze spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm. Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech
etapach:
etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach,
etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,
etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym.

Wskaznik zageszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, ale
nie mniejszy niz Is = 0.98 wedtug préby normalnej Proctora. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna
by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewaé
wodga, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotnos¢ nalezy okresli
laboratoryjnie zgodnie z norma PN-B-04481:1988. Robot nie nalezy prowadzi jezeli grunt jest zamarzniety lub
nawodniony po opadach.

5.5. Tolerancje wykonywania warstw zasypek i warstw filtracyjnych
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu warstw zasypek i warstw filtracyjnych
Wynosza:
+ 10 cm - dla wymiardéw zasypek w planie,
+ 2 cm —dla ostatecznej rzednej wierzchu zasypki.

5.6. Zageszczanie gruntu
Grunt nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia zgodnie z dokumentacjg projektowg, ale nie mniejszy niz
Is=0,98.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosSciowe i odbidr robdt powinien by¢ wykonany zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w punkcie 10 i zapisami w pkt. 5.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
- sprawdzenie materiatdw uzytych na wykonanie zasypek i warstw filtracyjnych,
- kontrole grubosci i rGwnomiernosci utozonych warstw kruszywa,
- kontrole sposobu i jakosci zageszczenia, w tym protokoty sprawdzenia zageszczenia gruntu potwierdzone
badaniami,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony winien by¢ w trzech miejscach na dtugosci 100 m,
- badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé poprzez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaé ubicie ziemi. Pomiar nalezy wykonaé z
doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.
Ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych zasypek i warstw filtracyjnych.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem zasypek i warstw filtracyjnych uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejsza STWIORB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejszej STWiORB daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptfatnosci stanowi cena wykonania 1 m? warstw zasypki i warstwy filtracyjnej po zageszczeniu.
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie materiatow z przywiezieniem,
- uformowanie i zageszczenie zasypki z uksztattowaniem i wyréwnaniem,
- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych STWiORB lub zleconych przez Inspektora,
- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem,
- oczyszczenia i uporzadkowania terenu robot.
Powyzsze czynnosci obejmujg rowniez:
- koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzgdzen niezbednych do wykonania robét oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy;
- koszt montazu dostarczonych materiatow,
- koszt zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace rédwniez koszty sprowadzenia sprzetu na terenu budowy, jego montazu i demontazu po zakoriczeniu
robot;
- koszty robocizny obejmujgce ptace posrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
ptac, itp.;
- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikdw nie zaliczane do ptaca bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg Wykonawcy
obcigzajg dang budowe;
- koszty ewentualnego odwodnienia wykopow;
- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;
- koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;
- koszty odbioru robdt przez Zamawiajacego;
- koszt biezgcego dokumentowania prowadzonych Robdt, w tym sporzgdzanie dokumentacji fotograficznej terenu
budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakonczeniu;
- koszty zabezpieczenia przylegtych obiektdw wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu;
- koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;
- koszty robét towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w przedmiarze;
- koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robdt;
- wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

10.2. Inne dokumenty

- Ustawia Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186),

- Ustawia z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 881),

- Ustawia z dnia 13.04.2016 r. o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 poz. 542).

S.3.0. ZEWNETRZNE SIECI SANITARNE

S.3.1. GAZOCIAGI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru gazociggdéw dla
inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi w ciggu ulicy Wiejskiej, Rolniczej i Piaskowej w Trzebiatowie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu gazociggow i

obejmuja:

a) wykonanie gazociggdw rur PE10ORC typ 2 SDR17 i SDR11,

b) montaz rur ostonowych,

c) czyszczenie gazociggow,

d) wykonanie powtok antykorozyjnych,

e) prdba szczelnosci gazociggu, wytrzymatosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami wystepujgcymi w

obowigzujacych Polskich Normach i Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki:

1. sie¢ gazowa - gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, stuzgce do przesytania
i dystrybucji paliw gazowych, nalezgce do przedsiebiorstwa gazowniczego,

2. paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajgce wymagania Polskich Norm,

3. gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesytania i dystrybucji paliw gazowych,

4, klasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego wzdtuz gazociagu,

5. strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktérym operator sieci gazowe;j
podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny wptyw natrwatosc i
prawidtowg eksploatacje gazociggu,

6. operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsiebiorstwa gazowniczego posiadajgca koncesje
na przesytanie i dystrybucje paliw gazowych siecig gazowga, odpowiedzialna za ruch sieciowy,

7. skrzyzowanie - miejsce, w ktérym gazocigg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub terenowymi,

8. cisnienie robocze - cisnienie, ktdore wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach roboczych,

9. préba cisnieniowa - zastosowanie ciSnienia prébnego w sieci gazowej, przy ktérym sie¢ gazowa daje

gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,

10. proba wytrzymatosci - préba cisnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sie¢ gazowa spetnia
wymagania wytrzymato$ci mechanicznej,

11. proba szczelnosci - préba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spefnia wymagania
szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

12.  Odlegtos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegtosé mierzona w ptaszczyznie poziomej pomiedzy

obrysem budowli a osig przewodu.

13.  Spajalnosé - przydatnosé metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okreslonych warunkach
spajania ztgcza metalicznie ciggtego o wymaganej uzytecznosci. Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i
lutowanie.

14.  Spawanie - metoda spajania, w ktorej faczone brzegi oraz spoiwo ulegajg stopieniu.

15.  Spoina - cze$¢ spawanego ztgcza, sktadajgca sie wytgcznie z metalu stopionego podczas spawania t.j. ze
stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

16.  Materiat rodzimy - materiat z ktdrego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.

17.  Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

18.  Zitgcze spawane - potgczenie dwdch lub wiecej czesci wykonane za pomoca spawania.

19. Spawanie gazowe - spawanie, w ktérym zrédtem ciepta jest ptomien gazowy.

20.  Spawanie tukowe - spawanie, w ktérym zrédtem ciepta jest tuk elektryczny.

21.  Spawanie reczne - spawanie, w ktédrym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i przesuwanie
zrédfa ciepta wzdtuz ztgcza odbywajg sie recznie.

22.  Spoina montazowa - spoina tgczaca czesci prefabrykowane w catos¢ konstrukcyjng wykonang w warunkach
spawania montazowego.
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23.

24.
25.

26.

27.

28.

Spoina zczepna - krétka spoina wykonana dla utrzymania czesci tgczonych w potozeniu odpowiednim do
spawania.

Spoina ciagta - spoina utozona na catej dtugosci ztgcza.

Zgrzewanie - metoda spajania przy ktdrej potgczenie materiatdw nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrédfta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujgcego w czasie tgczenia.

Zgrzewalno$é - podatnos$é materiatu do taczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych warunkach
technologicznych.

Ztacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego.

Zgrzeina - miejsce ztgcza zgrzewanego, w ktérym nastgpito potgczenie (materiatdow) o fizycznej ciggtosci.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST S.0.0
»Wymagania Ogdlne".
Kierownik Robét winien mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci sanitarnych wedtug zasad niniejszej ST s3:

2.1. Rury i ksztattki oraz armatura
Do budowy gazociggu stosowac rury PE1I0ORC typ 2 SDR17 i SDR11.
Zasuwy na sieci gazowej stosowac z koncéwkami do zgrzewania.

3.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S.0.0. ,,Wymagania Ogdlne".
Wykonawca powinien posiada¢ nastepujgcy sprzet:

- $rodki do transportu materiatéw,

- maszyny do opuszczania do wykopu rur i uzbrojenia,

- urzadzenia do zgrzewania rur i ksztattek,

- spawarki.

W razie wystgpienia wod gruntowych zastosowac:

- zestaw igtofiltréow o dtugosci max 3,0 m,
- pompe z agregatem pradotwadrczym.

4. TRANSPORT

4.1.

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym. Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub posiadajgcymi wsporniki
boczne o rozstawie max. 2 m, konce rur wystajace poza pojazd nie powinny by¢ diuisze niz 1 m.
Wytadunek rur w wigzkach nalezy wykonywaé przy uzyciu podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub faiicuchdw.

Transport powinien zapewniaé:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
- zabezpieczenie materiatéw przed uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST S.0.0. ,Wymagania Ogdlne"

30



5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup, transport i sktadowanie materiatow przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do wykonania
robét.
Miejsca pozyskania elementdw sieci sanitarnych muszg uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Transport
materiatéw opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

Sktadowanie:
- powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

- wigzki rur mozna sktadowac jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz do 1,5 m wysokosci w taki sposéb, aby
ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu)
w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki najlepiej drewniane lub wytozone drewnem, w
maksymalnych odstepach nie wiekszych od 1,5 m.

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dfugosci to spodnia warstwa rur powinna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokosci minimum 10 cm grubosci 2,5 cm. Rozstaw podpér nie wiekszych od
2m.

- w stercie rur nie powinno sie znajdowaé wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 2m.

5.3. Roboty montazowe
Czynnosci przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdét wykonawca powinien przygotowac i uzgodni¢ z dostawcg gazu sposob

przeprowadzenia czyszczenia i préb cisnieniowych.
Spawanie tukowe moze byé wykonane na podstawie technologii zatwierdzonej przez Inwestora, ktéra powinna
zawierac:

=" nazwe inwestora

= |okalizacje gazociggu

= nazwe wykonawcy, nr uprawnien kierownika budowy

= nazwiska spawaczy i numery ich uprawnien

= rodzaj materiatéw, ktére bedag zastosowane, z podaniem producentédw rur, ksztattek i armatury

= rodzaj urzgdzen stosowanych do spawania

= procedury spawania
Dane technologiczne powinny by¢ zawarte w karcie technologicznej spawania.

Monta: i uktadanie gazociggu

Po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy nalezy dokonac wytyczenia trasy gazociggu
przez uprawnionego geodete oraz wykonaé wykopy zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami, normami i
zasadami sztuki budowlanej.

Minimalne szeroko$ci wykopu:

= Podstawowa -dn+0,2m
= D6t montazowy -dn+0,4m
= Na tukach -dn+0,6m

Dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz wyrédwnac.
Podczas montazu rurociggdw z rur PE kazdy zgrzew nalezy opisac i wypetni¢ protokét zgrzewania.
Z uwagi na duzy wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej uktadanie i zasypka rurociggu powinny byé wykonywane w
temperaturze, w ktorej gazocigg bedzie eksploatowany. W tym celu, dla osiggniecia stabilizacji i likwidacji naprezen
termicznych, po wykonaniu podsypki z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni), nalezy:
- utozy¢ gazocigg w wykopie,
- wykonac obsypke rury z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni),
- utozy¢ drut lokalizacyjny,
- po uptywie ok. 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczna zagesci¢ obsypke przy rurze, wykona¢ nadsypke z
gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) o grubosci min. 0,05 m i zasypke (z gruntu rodzimego), uktadajgc 40 cm nad
gazociggiem tasme ostrzegawcza koloru zéttego.
Montaz, uktadanie i zasypywanie gazociggu nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych zasad:

31



- sprawdzi¢ czystos¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w urzadzeniu zaciskowym zgrzewarki,
- zaslepié¢ zgrzane odcinki gazociagu,

- zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur i odcinkéw gazociggow,

- nadsypke i zasypke wykonywaé zageszczanymi warstwami.

Czyszczenie gazociqggu z rur PE

Powierzchnie wewnetrzne gazociggu przed przekazaniem go do eksploatacji powinny byé oczyszczone i
osuszone. Po zasypaniu wykopu nalezy dokona¢ czyszczenia wnetrza gazociggu zgodnie z ustaleniami zawartymi w
instrukcji Instrukcja postepowania przy odbiorze gazociggéw (w tym przytqgczy gazowych), obowigzujgcej w
Oddziale w Gdansku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady jakosci robét podano w ST S.0.0. ,,Wymagania Ogdlne"
6.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy gazociggéw
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami Dokumentac;ji Projektowej, ST

i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci robot

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania sieci z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera,
b) sprawdzenie szczelnosci przewodéw,

c) sprawdzenie jakosci wykonania,

d) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyska¢ kazdorazowo przed
wbudowaniem akceptacje Inspektora nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

6.3. Proby szczelnosci, wytrzymatosci i czyszczenie
Zakres wymaganych préb gazociggdw z rur stalowych i czyszczenia podano w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane,
ktérych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania robot miedzy Wykonawca a Inspektorem
nadzoru. Ogélne zasady obmiaru robdt podane sg w ST S-00,, Wymagania Ogélne".

Jednostka obmiaru jest:

-1 mb - dla rurociggédw gazowych,

-1 kpl - dla armatury,

- 1 kpl — dla saczkéw wechowych,

-1 mb —dla rur ostonowych,

-1 mb - dla wykonania préb szczelnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S.0. ,, Wymagania Ogélne".

Odbiér rob6t moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak
rowniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera, a takze odpowiednimi normami i
przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST S.0.,Wymagania Ogdlne".

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i wykonanie 1 mb rurociggu sieci gazowe;.

Ptatnos¢ za 1 m utozenia gazociggu zawiera réwniez koszt oznakowania tasmg magnetyczna.
Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i wykonanie montazu 1 kpl armatury.

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 mb préby szczelnosci.,
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Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 mb wykonanej rury ochronnej,
Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 mb czyszczenia sieci.
Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 kpl wiaczen do istniejacej sieci gazowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/C-96004/01

Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne i zakres normy.

PN-EN 1555-2

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE).

PN-EN ISO 3183

Przemyst naftowy i gazowy — Rury stalowe do rurociggowych systeméw
transportowych

PN-EN 12732:2013

Infrastruktura gazowa. Spawanie stalowych ukfadéw rurowych. Wymagania
funkcjonalne.

PN-85/M-74081

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

33



