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ZAKRES RZECZOWY 
I. Przedmiot zamówienia: 

Rozbudowa ul. Borowinowej – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do 
realizacji robót budowlanych 
 
Zakres inwestycji obejmuje: 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Borowinowej na odcinku od budynku nr 28, do ul. Babiego 
Lata wraz ze skrzyżowaniami (zakres opracowania winien umożliwić prawidłowe dowiązanie do stanu istniejącego przy 
uwzględnieniu konieczności zapewnienia ciągłości nawierzchni i niwelety chodnika) zgodnie  z opracowaną koncepcją. 

Opracowanie projektów budowlanych (m. in. technicznych), wykonawczych, przedmiarów robót i kosztorysów 
inwestorskich – z rozwiązaniem odwodnienia, oświetlenia i przekładkami kolidującego uzbrojenia. 

Przygotowanie materiałów, wystąpienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiającego ostatecznej decyzji ZRID/PNB 
oraz innych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji, zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia 
zamiaru wykonania robót budowlanych (w razie konieczności uzyskania).  

W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczającej poza zakres (obrys) decyzji ZRID, jak 
i w przypadku konieczności wykonania przekładek istniejącej infrastruktury technicznej, dla których zostały zmienione 
parametry techniczne, należy wystąpić z wnioskiem do UMK Wydział Architektury i Urbanistyki i uzyskać pozwolenie na 
budowę. 
 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawami i rozporządzeniami, 
w szczególności: 

 
 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454); 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458); 

 Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.). 
 Ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) 
 Ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 645 z późn. zm.). 
 Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977 z późn. zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679), 
 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 ). 
 Ustawą z dnia 09.06.2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 633 z późn. zm.). 
 Ustawą z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.) 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunków techniczno-budowlanych 

dotyczących budowy dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518). 
 Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162 z późn. zm.). 
 Ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Swoszowice-Uzdrowisko” 
 Zarządzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 6 września 2019r. w sprawie wprowadzenia 

do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg 
Miasta Krakowa. 

 Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815); 

 Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy 
Miejskiej Kraków; 

 Uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji; 

 Zarządzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia 
wytycznych dotyczących przeprowadzania konsultacji społecznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa. 

 Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11.01.2018r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.).  
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 Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa - przyjętymi do stosowania Zarządzeniem nr 3188/2021 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r., 

 Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa – przyjętymi do stosowania 
Zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. 

 Standardami Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków – przyjętymi do stosowania Zarządzeniem nr 1163/2023 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r . 
 
II.  Warunki realizacji prac: 

Etap I:  
 
1) Sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego z dokumentacją fotograficzną przed przystąpieniem do wykonywania prac 

projektowych. 
2) Przed przystąpieniem do sporządzania opracowanie projektowego należy uzyskać informacje w zakresie zawartych umów 

o realizację inwestycji drogowych, w związku z realizacją inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umów 
zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie 
obsługi komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie ulicy Borowinowej (informacje  
do uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby skoordynować prace. 

3) Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego drogowego, uzyskanie uzgodnienia drogowego zgodnie 
z procedurą ZDMK-42,  

 
Etap II: 

 
1) Opracowanie projektów budowlanych, oddzielnie dla każdej branży. 
2) Opracowanie projektów budowlanych (oddzielnie dla każdej branży) na przekładki uzbrojenia kolidującego 

z projektowaną inwestycją - w razie konieczności. 
3) Opracowanie projektów – na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie konieczności wystąpić o aktualizację warunków 

do ZDMK) i warunkach, które należy pozyskać od użytkowników mediów (m.in. KEGW, Wodociągi, TAURON, PSG, MPEC, 
administratorów sieci teletechnicznych, PKP itp.) w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji 
niezbędnych do realizacji – wystąpienie i uzyskanie warunków i wytycznych niezbędnych do opracowania dokumentacji 
projektowej.  

4) Szczegółowe warunki w zakresie odwodnienia  należy pozyskać od Jednostki Budżetowej Klimat-Energia-Gospodarka 
Wodna. 

5) Pozyskanie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich porozumień koniecznych dla realizacji robót budowlanych –  
w razie konieczności.  

6) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny być opatrzone 
datą ważności (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiającemu), nie krótszą niż 6 miesięcy od dnia przekazania 
dokumentacji. Zestawione w tabeli. 

7) Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa  z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na 
terenie Gminy Miejskiej Kraków, ze wskazaniem szczególnie wartościowych okazów lub obszarów zieleni i zaleceniami 
dotyczącymi uniknięcia kolizji z planowaną inwestycją oraz z zachowaniem STANDARDÓW OCHRONY DRZEW I 
INNYCH FORM ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYJNYM w szczególności sporządzić: 

 inwentaryzację dendrologiczną (patrz pkt 2.2.1 STANDARDÓW); 
 operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDÓW); 
 projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDÓW); 
 Inwentaryzację dendrologiczną wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi na stronie internetowej ZZM: 

https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczególności dokonać znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie 
poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM); 

 Sporządzić raport danych, uwzględniający każde z drzew występujących w zasięgu inwestycji (przeznaczonych do 
pozostawienia, jak również usunięcia) – w formacie elektronicznym, zgodnym z systemem informacji geograficznej 
(Geographic Information System – GIS), przy czym dane należy opracować: 

 zgodnie z ramowymi wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. uchwały,  
 zgodnie z wytycznymi określonymi na stronie internetowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html; 
 w formacie dwg oraz: 
 w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów (szablony GIS oraz wytyczne dot. obsługi 

danych dostępne na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do uzyskania od Zamawiającego); 
 W każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew, w szczególności w operatach dendrologicznych, projektach, 

wnioskach dotyczących decyzji administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, należy określać usytuowanie drzew w 
przestrzeni wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie tych 
danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi 
określonymi w zał. 4 do ww. uchwały; 
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10)    Opracowanie wymaganych materiałów, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie konieczności uzyskania 
decyzji ŚU względnie decyzji ŚU, gdy będzie wymagana (w razie potrzeby – opracowanie raportu oddziaływania 
inwestycji na środowisko). 

11)    Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrębne opracowanie). 
12)    Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz z kategorią geotechniczną obiektu  

i w razie potrzeby – opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
13)    Wykonanie projektu kanału technologicznego zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019r. „O zmianie ustawy  

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw”. Warunki techniczne należy 
uzyskać od ZDMK. 

14)    Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień i opinii. 
15)    Uzyskanie niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnień branżowych projektów oraz ZDMK, 

protokołu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK  z 2 planszami (kopia). 
16)    Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (w tym operaty podziału 

nieruchomości) oraz w razie potrzeby – dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku  o uzyskanie decyzji pozwolenia 
na budowę/zgłoszenia robót. 

17)    Sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjno – prawnej dla wszystkich działek położonych w liniach 
rozgraniczających teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiadać stosowne klauzule (zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne). 

Dokumentacja geodezyjno – prawna powinna zawierać m.in.: 
a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomości położonych w liniach rozgraniczających obszaru objętego 

projektem ZRID, 
b) sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian w księgach wieczystych oraz w operacie 

ewidencji gruntów (w przypadku stwierdzenia niezgodności stanu ewidencyjnego i wieczysto-księgowego) dotyczących 
nieruchomości wskazanych w pkt. a) obejmującej m.in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentację geodezyjno-prawną 
niezbędną do rozdzielenia połączonych w działce ewidencyjnej odrębnych nieruchomości, zmian konfiguracji, powierzchni 
działek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jeżeli dana dokumentacja tego wymaga, 

c) sporządzenie projektów podziałów nieruchomości uwzględniających jako linię podziałową zajętości terenu pod 
drogę publiczną na dzień 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana działka jest objęta projektem podziału uwzględniającym 
jako linię podziałową obszar objęty projektem ZRID podział wskazany w pkt. c) ma być wykonany z uwzględnieniem działek 
projektowanych do wydzielenia pod ZRID 

Dokumentacja wskazana w pkt. b) i c) ma zostać przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(klauzula).  

Wykaz działek (parcel), które w całości są położone w granicach istniejącego pasa drogowego, w odniesieniu do których 
może mieć zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998r.  „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną” (Dz. U. nr 133 poz. 872   z późn. zm.)  

a) sporządzenie równoważników dla działek objętych w całości zakresem inwestycji w sytuacji, gdy nie zachodzi 
konieczność rozdzielenia odrębnych nieruchomości  

b) sporządzenie zbiorczej mapy podziału działek 
 
UWAGA: W terminie miesiąca od podpisania umowy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie 
analizy stanu prawnego nieruchomości zajętych pod istniejące i projektowane drogi (publiczne, wewnętrzne), które są 
położone w obszarze planowanej inwestycji. Do miesiąca od zlecenia przedstawić  do ZDMK wyniki analizy. 

 
18)    Przekazanie Wydziałowi Skarbu Miasta i Wydziałowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do Wydziału Architektury  

i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierającymi projekty podziałów nieruchomości wchodzących w zakres planowanej 
inwestycji w ilości wymaganej przez ten Wydział. 

19)    Sporządzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziałem na branże.  
20)    Do dokumentacji należy dołączyć uprawnienia projektantów poszczególnych branż zgodnie z wymogami Prawa 

budowlanego wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do Izby Samorządu Zawodowego. 
21)    Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) – branża energetyczna (oświetlenie). 

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostać opracowana niezależnie 
dla każdego Punktu Zasilającego „PZ” obejmującego: dopływ od strony Dystrybutora, szafę zasilająco rozdzielczą  
z pełnym wyposażeniem i układami zdalnego sterowania wraz z układem pomiarowym, linie zasilające, słupy 
oświetleniowe, ewentualne konstrukcje nośne wraz z szafkami przyłączeniowymi, oprawy oświetleniowe wraz  
z układami sterowania zdalnego. Przez dokumentację projektową rozumiem komplet opracowania obejmujący część 
rysunkową oraz kosztorysową w pełnym zakresie.  

22)    Uzyskanie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby – decyzji PnB)/zaświadczenia  
o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wszystkimi innymi 
ostatecznymi decyzjami warunkującymi realizację robót budowlanych. 

 
Etap III: 
 

1) Opracowanie projektów  wykonawczych i technicznych (wraz z oświadczeniami projektanta i sprawdzającego zgodnej 
z art. 41 ust. 4a ustawy Prawo budowlane) - oddzielnie dla każdej branży. 

2) Opracowanie projektów wykonawczych (oddzielnie dla każdej branży) na przekładki uzbrojenia kolidującego 
z projektowaną inwestycją, w razie zaistnienia konieczności. 
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3) Sporządzenie aktualnej (na dzień wydania decyzji ZRID) dokumentacji fotograficznej terenu oraz działek wchodzących 
w projektowaną inwestycję (dot. ZRID). 

4) Sporządzenie na dzień wydania decyzji ZRID, przez rzeczoznawcę majątkowego inwentaryzacji nieruchomości 
zawierającej szczegółowy opis składników roślinnych (m.in. rodzaju drzew, krzewów, ich rodzaju, stanu  
i wieku) oraz majątkowych (budowlanych m.in. długość, wysokość obiektów ich powierzchnia, stan, rodzaj użytego 
materiału, stopnia ich zużycia) znajdujących się na działkach położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji,  
a które zostaną nabyte z mocy prawa przez jednostkę samorządu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna również 
zawierać w formie tabelarycznej -  z odniesieniem do numerów działek - wykaz elementów, które podlegają 
rozbiórce/przebudowie (w szczególności ogrodzenia oraz elementy małej architektury). Inwentaryzacja powinna 
kompleksowo umożliwić wykonanie obmiarów oraz wyceny. Forma dokumentacji – fotograficzna + opisowa. 
Inwentaryzacja winna być aktualna na dzień wydania decyzji ZRID. 

5) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami. 
     Do oznakowania  poziomego należy wykorzystać technologię grubowarstwową. W opracowanych projektach  

i przedmiarach należy ująć prace związane z umieszczeniem na  tylnej  stronie tarczy znaku drogowego naklejki  
z datą fizycznego montażu w terenie oraz oznaczenia własności zarządcy drogi.  

6) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.  
7) W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalności, wykonawca zobowiązany jest  

w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, dokonać tymczasowej 
(nietrwałej) stabilizacji znaków granicznych nowo wydzielonych granic działek i przekazać  
je w terenie przedstawicielowi ZDMK. 

8) Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja ZRID stanie się ostateczna, zobowiązany jest do dokonania 
trwałej stabilizacji znaków granicznych nowo wydzielonych granic działek (znaki betonowe) i przekazania ich w terenie 
przedstawicielowi ZDMK 

9) W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w odniesieniu do właścicieli nieruchomości 
objętych decyzją ZRID, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział uprawnionej jednostki wykonawstwa 
geodezyjnego w czynnościach egzekucyjnych prowadzonych przez właściwy organ egzekucyjny  
a w szczególności, dokonać okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu. 

10) Wykonanie przedmiarów robót  i kosztorysów inwestorskich oddzielnie dla każdej branży, zgodnie  
z  Rozporządzeniem. /Uwaga – przy kalkulacjach szczegółowych stawki i narzuty należy ustalić z zamawiającym/. 

11) Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych –  zgodnie  
z Rozporządzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV. 

12) Dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, które mogą być potrzebne Zamawiającemu do ogłoszenia przetargu.  
13) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby – decyzji PnB/zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu 

wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 
14) Jeżeli w wyniku odwołania niezbędne okażą się zmiany w dokumentacji należy skorygować dokumentacje niezbędną 

do realizacji zadania, w tym ogłoszenia zamówienia publicznego.  
15) w projekcie dotyczącym gospodarki zielenią: wprowadzić zapis o konieczności wykonania, przez wykonawcę robót 

budowlanych, inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzględnieniem nowo nasadzonych drzew) – 
z informacją, że inwentaryzacja ma zostać wykonana w formacie plików dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi 
dostępnymi na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczególności wykonawca robót, w ramach 
inwentaryzacji ma obowiązek oznakować nowo nasadzane drzewa poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do 
pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaż ARBOTAGÓW należy odpowiednio uwzględnić w przedmiarach, kosztorysach 
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

16) w części dotyczącej sposobu wykonywania nasadzeń zastępczych (jeśli takie będą) – należy zawrzeć zapis, że do zakresu 
obowiązków wykonawcy robót budowlanych należy pozyskanie oraz montaż ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. 
Wzór etykiety oraz instrukcję jej montażu (załącznik 8) należy dołączyć do projektu technicznego. Pozyskanie i montaż 
ETYKIET należy odpowiednio uwzględnić w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych; 

III. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrębnymi przepisami 

Etap I: 

1) Unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne dla osób 
niepełnosprawnych oraz uzyskanie w razie konieczności odstąpienia od Standardów Dostępności GMK pozytywnej 
opinii w Zespole Doradczo-Konsultacyjnym ds. Dostępności Architektonicznej Przestrzeni Publicznej oraz Obiektów 
Budowlanych dla Osób ze Szczególnymi Potrzebami. W przypadku zachowania Standardów Dostępności GMK 
informacja projektanta o zgodności projektu drogowego z przyjętymi Standardami dla zamawiającego;. 

2) Uzyskanie opinii Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu. W rozwiązaniach stosować standardy 
techniczne dla infrastruktury rowerowej, pieszej oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami 

3) Opracowanie i uzyskanie uzgodnienia rozwiązania projektowego drogowego, zgodnie z procedurą ZDMK-42 
 

Etap II: 

4) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 w obowiązującym na 
dzień składania wniosku ZRID układzie współrzędnych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem 
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i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji UMK uzbrojenia 
z ostatnich 3 lat. 

5) Wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach syt. – wys. 
6) Pozyskanie mapy ewidencji gruntów (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami 

wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji – „czystą” tj. bez wrysowanego zajęcia terenu. 
7) Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod projektowaną inwestycję 

z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zróżnicowanych kolorystycznie (kopia w każdym 
egzemplarzu projektu drogowego). 

8) Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów. 
Mapa ewidencji gruntów i wypisy z ewidencji gruntów winny mieć datę wyciągu z zasobów geodezyjnych nie starszą 
niż 15 dni przed złożeniem wniosku o decyzję ZRID. 

9) Tabelaryczne  zestawienie numerów działek, w które występuje wejście zarówno z projektowaną ulicą, jak  
i infrastrukturą techniczną z wyszczególnieniem dla nich rodzaju wejścia (dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID). 

10) Tabelaryczne zestawienie elementów, które podlegają rozbiórce, przebudowie ze wskazaniem numerów działek. 
11) Zaprojektowanie wjazdów do posesji przyległych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem  dla nich profili 

podłużnych dostosowanych  do projektowanej niwelety ulicy. 
12) Uwzględnienie w razie konieczności przebudowy istniejących ogrodzeń w związku z rozbudową ulicy. 
13) Uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych  
14) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych projektów m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR, protokołu 

Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy. 
15) Uzyskanie wszystkich uzgodnień i opinii koniecznych  do uzyskania decyzji ZRID (i – w razie konieczności – do innych 

decyzji niezbędnych do realizacji). 
16) Uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych oraz części kosztowej ewentualnych uwag zawartych w uzgodnieniach 

oraz decyzjach. 
17) Uzyskanie zgody właściwego ministra na odstępstwa od przepisów dla proponowanych rozwiązań –  

w razie potrzeby. 
18) Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień i opinii. 
19) Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z uzgodnień instytucji biorących udział w postępowaniu 

dla wydania decyzji  ZRID (i w razie konieczności – innych koniecznych decyzji formalno – prawnych). 
20) Przygotowanie i złożenie z upoważnienia Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do właściwego organu 

(zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK. 
21) W przypadku wejścia w tereny prywatne z projektowaną infrastrukturą techniczną (poza obszarem wniosku o decyzję 

ZRID) należy uzyskać pisemną zgodę (oświadczenie) od właścicieli i współwłaścicieli działek, przygotować dokumenty 
i uzyskać prawo do dysponowania terenem na cele budowlane. 

22)  W razie konieczności konsultacji społecznych i uwzględnienie w opracowywanej dokumentacji postulatów 
mieszkańców (w porozumieniu z Zamawiającym). 

23) W przypadku zmiany elementów przekroju drogowego przez Zarządcę w trakcie opracowania dokumentacji 
projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić korektę w ramach wynagrodzenia umownego. 

24) Wykonawca uwzględni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich występowania, poda 
sposób ich zabezpieczenia, a w przypadku konieczności ich przeniesienia wskaże miejsce ich nowej lokalizacji. 

25) W przypadku wyjścia poza obszar decyzji ZRID należy przewidzieć przywrócenie terenu do stanu istniejącego  
(z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem – w razie potrzeby). 

26) W miarę możliwości uwzględnienie w dokumentacji projektowej postulatów mieszkańców w porozumieniu  
z Zamawiającym. 

27) W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostępnego miejsca na potrzeby małej 
architektury - projekt małej architektury skoordynowanej z projektem zieleni, w razie potrzeby uwzględniający 
elementy zieleni urządzonej o wysokich walorach estetycznych (np. nasadzenia estetyczną, wieloletnią roślinnością 
dostosowaną do miejscowych warunków, ławek, koszy na śmieci, dodatkowego oświetlenia, ewentualnie iluminacji 
itp. – w zależności od dostępnego miejsca). Powyższy zakres do oceny Zamawiającego na etapie przygotowania 
projektu wykonawczego/technicznego drogowego. 

 

Etap III:  

1) Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod projektowaną inwestycję z 
uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zróżnicowanych kolorystycznie (1x oryginał w każdym 
egzemplarzu projektu drogowego). 

2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych projektów m. in. z ZDMK, ZTP, MIR, protokołu Narady 
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginał), Rady Dzielnicy,  

3) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i – w razie konieczności – innych ostatecznych decyzji niezbędnych 
do realizacji. W przypadku odwołań – przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID/właściwej decyzji 
administracyjnej wraz ze skorygowaną  dokumentacją projektową. 

 
IV. Uwagi dodatkowe: 
 

a. Z upoważnienia Zamawiającego, Wykonawca złoży do organu administracji architektoniczno – budowlanej 
kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby – wnioski o wydanie właściwych decyzji 
administracyjnymi warunkujących realizację robót budowlanych. 
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Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i oświadczenia 
projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do projektu należy dołączyć 
oświadczenie Projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostały w nim uwzględnione; 
 w przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie Wykonawca zobowiązany jest do 

wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym przez ten organ, 
 w przypadku nie zrealizowania powyższego, Zlecający uzna to za wykonanie dokumentacji z nienależytą 

starannością, ze skutkami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych, 
 wniosek  o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierać zapis „w przypadku wykazania braków należy 

informować Wnioskodawcę, który jest zobowiązany do wprowadzania stosownych zmian i uzupełnień zadania do 
momentu uzyskania decyzji administracyjnej”. 

 w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzących w zakres ZRID lecz znajdujących się poza pasem 
drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierać zapis stanowiący o zapewnieniu 
nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego dostępu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub 
podmiotom upoważnionym, w zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, 
przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przyłączenia innych nieruchomości. 

b. przekazanie do ZDMK kompletu opracowań zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym wystąpieniem: 
o decyzję ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót, złożonym do właściwego organu,   

c. kopię wniosku skierowanego do organu wydającego decyzję ZRID/PnB/zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu 
wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentów 
geodezyjnych dotyczących nieruchomości wchodzących w zakres planowanej inwestycji Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać do Wydziału Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w ilości wymaganej przez 
Wydział Skarbu), 

d. kopię wniosku skierowanego do organu wydającego decyzję ZRID/PnB/zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu 
wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentów 
geodezyjnych dotyczących nieruchomości wchodzących w zakres planowanej inwestycji Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać wydziałowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w ilości wymaganej przez 
Wydział Geodezji), 

e. przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie konieczności – innych ostatecznych decyzji niezbędnych 
do realizacji),  

f. przekazane projekty do zamawiającego mają być zweryfikowane przez sprawdzających,  
g. mapa ewidencji gruntów z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna być w każdym 

egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalną pieczątką, 
h. za zgodność mapy sytuacyjno-wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, 
i. za zgodność przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytań oferentów w trakcie ogłaszania 

przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi w ciągu 24 godzin do ZDMK, 
j. przy odbiorze końcowym przedstawić zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunków, 

opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych i przekazać wszystkie pisma w oryginale, 
k. projekt winien zawierać wszystkie inne elementy niezbędne do realizacji, 
l. każdy egzemplarz projektu ma zawierać spis wyszczególnionych tomów opracowania z zaznaczeniem właściwego, 
m. W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do udziału w konsultacjach społecznych i opracowaniu 

sprawozdania z konsultacji społecznych, przygotowania wszelkich materiałów informacyjnych niezbędnych do 
przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich 
etapach prowadzonej inwestycji, 

n. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego odpowiadania na pytania mieszkańców, przekazania Zamawiającemu 
załączników graficznych w celu upublicznienia za pomocą serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacją w miarę 
zmiany stanu zaawansowania inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomocą ww. 
serwisu, 

o. na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan zaawansowania prac projektowych 
(również w formie elektronicznej). 

p. Wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca. 
q. Na wniosek Zamawiającego wystąpienie o rygor natychmiastowej wykonalności.  

 
 

V. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu: 
 
Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczególnych etapów zamówienia powinny być przekazane w formie 
opisowej i graficznej:  
 

a. papierowej: 
ETAP I:  

 opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac projektowych) – 1 egz. 
 uzyskane uzgodnienia i opinie wraz z załącznikami rysunkowymi – 1 egz.  
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b. elektronicznej x 2. 
wyżej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I: 

- część graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF; 
- część opisowa: w formacie Word 97 lub późniejszym /*. Doc/ oraz PDF; 

 
a. papierowej: 

ETAP II: 

 Projekt budowlany, branżowy– 2 egz. 
 oryginał oraz kopia mapy sytuacyjno – wysokościowej z klauzulą ostateczności do celów projektowych (w kolorze) 
 dokumentacja fotograficzna na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID – 1 egz. 
 wycena szacunkowa realizacji, z rozdziałem na branże – 1 szt. 
 ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie potrzeby – opracowanie 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami – po 2 egz. 
 opracowanie zawierające zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu – 2 egz. 
 inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna – 2 egz, 
 projekt zieleni (w tym projekt nasadzeń)  – 2 egz. 
 operat dendrologiczny (wraz z inwentaryzacją dendrologiczną i projektem ochrony zieleni)   – 2 egz.  
 Projekt nasadzeń zastępczych wraz z analizą możliwości lokalizacji jak największej liczby nasadzeń zastępczych, w jak 

najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew – 3 egz.  
 kopia wniosku o wydanie DUŚ (w razie konieczności uzyskania decyzji DUŚ) wraz z załącznikami, w tym z dokumentacją 

niezbędną do złożenia wniosku o DUŚ, wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku– 1 egz. 
 kopia obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania DUŚ (w razie konieczności uzyskania decyzji DUŚ) – 

1 egz. 
 ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach + raport oddziaływania na środowisko (ewentualnie karta 

informacyjna planowanego przedsięwzięcia) w przypadku konieczności uzyskania DUŚ lub opinia o braku konieczności 
uzyskiwania decyzji DUŚ w przypadku, gdy nie będzie wymagana – 2 egz.  

 wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulą ostateczności (oryginały), protokół 
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia). Zestawione w tabelkę z wypisanymi datami ważności. 

 analiza stanu prawnego – 1 egz 
 Dokumentacja geodezyjno – prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – 1 egz.  
 kopia obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej/PnB 
 kopia wniosku o ZriD/PnB/zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych wraz z załącznikami w tym dokumentacją niezbędną do złożenia wniosku o ZRID/PnB/zaświadczenie 
(również operaty podziału nieruchomości przy ZRID) – 1 egz. 

 wykaz dokumentów terminowych z podaniem dat ważności. 
 

   b. elektronicznej x 2. 
 

 wyżej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu II: 
- część graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF; 
- część opisowa: w formacie Word 97 lub późniejszym /*. Doc/ oraz PDF; 

 raport danych dotyczących usuwanych i nasadzanych w związku z inwestycją drzew, w formacie elektronicznym (1 egz. – 
na oddzielnym nośniku): 
- w formacie dwg oraz: 
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów, w sposób umożliwiający bezpośrednie 
wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);  

 
          a. papierowej: 

 
ETAP III:  

 projekty budowlane –2 egz. opieczętowane jako załączniki do decyzji ZRID/PnB 
 projekty techniczne branżowe i wykonawcze – po 4 egz. oddzielnie dla każdej branży  
 oświadczenia projektantów i sprawdzających osobno do każdej z branż o sporządzeniu projektu technicznego, 

dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem 
zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi 
zamierzenia budowlanego, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane – (Art. 41 ust. 4a pkt. 2)– 2 egz. 

 projekty wykonawcze  (oddzielnie dla każdej branży) na przekładki uzbrojenia kolidującego z projektowaną inwestycją,  
w razie zaistnienia konieczności. – po 4 egz. 

 projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem MIR/ZDMK – 4 egz. (w tym 1 egz. opieczętowany przez 
MIR/ZMDK) 

 projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem MIR/ZDMK – 4 egz. (w tym 1 egz. opieczętowany przez 
MIR/ZDMK) 

 przedmiary robót – po 2 egz.: oddzielnie dla każdej branży 
 kosztorysy inwestorskie – po 2 egz.: oddzielnie dla każdej  branży 
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 szczegółowa specyfikacja techniczna  –  2 egz. (2 kpl.) 
 informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego  obiektu tzw. „BIOZ” – po 

2 egz.: oddzielnie dla każdej branży  
 zwymiarowanie geodezyjne  – 2 kpl.  
 mapa ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek „czysta” – 1 egz.  
 wypisy z rejestru gruntów – 1 komplet 
 wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulą ostateczności (oryginały), protokół 

Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginał) 
 kopia aktualnej mapy syt. – wys.  z  klauzulą (z oryginalnymi pieczątkami) – 1 szt.   
 materiały do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrębnymi opracowaniami niezbędnymi 
do uzyskania decyzji administracyjnych – 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiającego) - w osobnej teczce oryginały 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ wydający. 

 wykaz dokumentów terminowych z podaniem dat ważności 
 dokumentacja geodezyjno – prawna - kpl. 
 ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych wraz z załącznikami lub w przypadku odwołań ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaświadczenie o nie 
wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz ze skorygowaną  dokumentacją 
projektową oraz skorygowanymi w razie potrzeby załącznikami.  

 inwentaryzacja nieruchomości (na dzień wydania decyzji ZRID) – 2 szt. 
 
W przypadku wprowadzenia elementów małej architektury  
 projekt małej architektury wraz ze wskazaniem proponowanych nasadzeń (miejsca i rodzaju roślin), dodatkowych podświetleń 

(jako elementu dekoracyjnego), ławek itp. stanowiących całość architektoniczną. – 3 egz. (papier + elektronicznie).  
 przedmiar i kosztorys inwestorski projektu małej architektury dla inwestycji – 3 egz. (papier + elektronicznie)  

 
   d. elektronicznej x 2. 
 

 wyżej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu III (część graficzna w formacie 
*.dwg oraz PDF, część opisowa w formacie Word 97 lub późniejszy *. Doc oraz PDF). 

 skan uzgodnień, opinii i warunków uzyskanych na potrzeby inwestycji;  
 przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy wykonać w ogólnodostępnych w Polsce programach do 

kosztorysowania, posiadających opcję eksportowania i importowania plików w różnych formatach, np. PDF lub Excel – 
przedmiary i  kosztorysy  

 szczegółowe specyfikacje techniczne 
 skan projektu budowlanego stanowiącego załącznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej wraz ze wszystkimi  

załącznikami. 
 

VI. Harmonogram prac 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiającemu szczegółowy harmonogram 
prac projektowych w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy.  

2. Poziom uszczegółowienia harmonogramu zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym  
i musi uzyskać jego akceptację. Wykonawca zastosuje się do wymagań  narzuconych przez Zamawiającego.  
3. Wykonawca będzie dokonywał aktualizacji harmonogramu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego lub na 

każdorazowe żądanie Zamawiającego. 
4. Harmonogram winien zawierać w szczególności:  
I. Część Opisową, zawierającą: 

1) założenia wyjściowe (w szczególności: etapy, terminy, zakresy, sekwencje realizacji poszczególnych czynności itp.), 
2) katalog zaistniałych zmian objętych aktualizacją (w przypadku aktualizacji), 
3) dla każdej wykazanej zmiany: charakterystykę przeszkód/przyczyn stanowiących podstawę do aktualizacji oraz skutki jakie 
wywołała zmiana, 
4) propozycję zminimalizowania skutków zmiany np. warianty, alternatywne rozwiązania, itp. 

 
II. Cześć graficzną, uwzgledniającą: 

1) Zestawienie w układzie tabelarycznym zawierające: 
a) kolumnę uwzgledniającą wyodrębnione pozycje dla poszczególnych czynności Przedmiotu umowy (poszczególne 

pozycje zostaną uzgodnione z Zamawiającym),  
b) kolumnę uwzgledniającą termin rozpoczęcia dla poszczególnych czynności, 
c) kolumnę uwzgledniającą termin zakończenia dla poszczególnych czynności, 
d) każdej wyodrębnionej pozycji musi zostać przypisany numer, 
e) każdej wyodrębnionej pozycji musi zostać przypisany czas trwania czynności  wyrażony w dziennych modułach 

czasowych, 
f) ścieżkę krytyczną. 
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2) Wykres, w którym jedna oś współrzędnych jest osią czasu, a druga odzwierciedla zakres rzeczowy Przedmiotu umowy, 
przedstawiający korelacje pomiędzy pierwotnym harmonogramem, a harmonogramem po zmianie (w przypadku aktualizacji 
mającej wpływ na harmonogram). 

 
VII. Raport z prac projektowych – forma 

Każdego miesiąca Wykonawca ma przekazywać raport z prowadzonych prac w formie tabeli: 
Wystąpienia - Odpowiedzi Data wystąpienia  Data odbioru odpowiedzi Uwagi 
    

  
 
 
Uwagi: 
1. Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości opracowań koniecznych  

do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji.  

2. Projekty techniczne branżowe powinny być zgodne z wytycznymi Ministra Rozwoju i Technologii (Dz.U. 2022 poz. 1679) 
3. Zarząd dysponuje koncepcją rozbudowy ul. Borowinowej opracowaną na zlecenie ZDMK w 2022 roku; 
4. Ze względu na brak warunków technicznych sieci Tauron, należy wystąpić ponownie o warunki i opracować projekt 
zgodnie z wytycznymi zarządcy sieci elektroenergetycznej; 
5. W roku 2023 na postawie odrębnej dokumentacji projektowej zostało wykonane oświetlenie uliczne na ul. Babiego Lata 
(na odcinku od skrzyżowania ulic Borowinowa/Babiego Lata do nr 17 przy ul. Babiego Lata 8 szt. słupów oświetleniowych i opraw 
oświetleniowych led); 
6. ZDMK informuje przed podziałem działki należy opracować operat regulacji stanu prawnego, którego wyniki 
(rozdzielenie odrębnych nieruchomości) w formie czynności materialno-technicznych zostaną ujawnione w operacie ewidencji 
gruntów i budynków, po wcześniejszym przyjęciu operatu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Brak jest 
możliwości dokonania podziału działki, która posiada nieuregulowany stan prawny polegający na błędnym połączeniu odrębnych 
nieruchomości w działce ewidencyjnej. W związku z powyższym, nie jest możliwe dokonanie częściowej regulacji działki 
ewidencyjnej, operat geodezyjno-prawny powinien obejmować wszystkie ciała hipoteczne połączone w działce ewidencyjnej; 
 

 
 
Osoba do kontaktu: Aleksandra Ludwin tel. 7224 


