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WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
.Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.
~Przebudowa Mostu Siennickiego nad Martwa Wistag w Gdansku" w ramach Modernizacji drogowych obiektow
inzynieryjnych”, sygnatura postepowania: 9/BZP-U.510.7.2024/MD

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska, jako Zamawiajacy
na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U.z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dokonuje wyjasnien tresci SWZ we wskazanym nizej zakresie:

Pytanie 1:
.OPZ pkt. 3.4.3.

W trakcie prac projektowych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig powstania dodatkowych probleméw i kolizji
zaréwno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi urzgdzeniami. Wszystkie te zagadnienia winny
byc¢ ujete w wynagrodzeniu wykonawcy w ztozonej ofercie.

Przedmiot Zamédwienia i zakres prac powinien by¢ opisany w spos6b jednoznaczny, jasny i precyzyjny.
Wykonawca nie jest w stanie w ofercie przewidzie¢ ile i jakich kolizji moze sie spodziewa¢ na etapie realizacji
prac. W zwigzku z tym, zgodnie z orzeczeniami KIO w toku innych postepowan, wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy nie moze obejmowac robdt nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej i ryzyka
niemozliwe do przewidzenia i wyceny na etapie przygotowywania oferty.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie Przedmiotu Zaméwienia lub wykreslenie ww. punktu z OPZ, gdyz jest
niezgodny z art. 99. Ustawy Prawo zamdwien publicznych”.

Odpowiedz na pytanie nr 1:
Zamawiajgcy zmienia tres¢ pkt. 3.4.3. OPZ na:

W trakcie prac projektowych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig powstania dodatkowych probleméw i kolizji
zaréwno z sieciami podziemnymi jak i innymi urzadzeniami.”

Pytanie nr 2

.OPZ pkt. 3.6.

(...) Wykonawca ma obowigzek udzieli¢ odpowiedzi w ciggu dwéch dni od dnia przekazania pytan przez
Zamawiajgcego.
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Z uwagi na problematyke prac projektowych zwracamy sie z prosba o wydtuzenie czasu na odpowiedzi do 5
dni roboczych.”

Odpowiedz na pytanie nr 2:
Zamawiajacy nie wyraza zgody nie zmiane OPZ w proponowanym brzmieniu. Jednocze$nie majgc na uwadze
przedstawione w pytaniu okolicznosci zmienia zapis pkt. 3.6. OPZ na:

W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi udzielenie, na wniosek Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania
oraz wszelkich wyjasnien dotyczgcych tresci opracowanej dokumentacji w trakcie przeprowadzonego przez
Zamawiajgcego postepowania w sprawie udzielenia zamdéwienia publicznego na realizacje tego zadania
inwestycyjnego (realizacje robo6t budowlanych). Wykonawca ma obowigzek udzieli¢ odpowiedzi w ciggu
trzech dni roboczych od dnia przekazania pytan przez Zamawiajgcego.”

Pytanie nr 3

.OPZ pkt. 4.2.14.5.5.

Wykonawca winien na biezaco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach
wiedzy technicznej.

oraz

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i
zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamdwieniem powinna by¢ zgodna z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu.

Przedmiot Zaméwienia i zakres prac powinien by¢ opisany w spos6b jednoznaczny, jasny i precyzyjny.
Wykonawca nie jest w stanie w ofercie przewidzie¢ czy i w jakiej formie ulegng zmianom przepisy i wytyczne.
Jesli zmiany przepisbw spowodujg konieczno$¢ wprowadzenia istotnych zmian w Projekcie na
zaawansowanym etapie prac, Zamawiajgcy powinien przewidzie¢ konieczno$¢ wydtuzenia czasu realizacji
Zamoéwienia oraz zwiekszenia kwoty Zamowienia, wynikajgcego z dodatkowych prac niemozliwych do
przewidzenia w momencie sktadania oferty.”

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiajgcy oczekuje, aby wraz z dokumentacjg uzyskane zostaty wszystkie pozwolenia i decyzje
umozliwiajace realizacje inwestycji, co wigze sie z tym, aby dokumentacja na dzien sktadania do zatwierdzenia
do odpowiedniego organu, byta zgodna z obowigzujgcymi wowczas przepisami prawa.

Zamawiajacy jednoczesdnie wyjasnia, ze kazdy przypadek zmiany przepiséw lub zasad wiedzy technicznej
bedzie rozpatrywany przez Zamawiajgcego indywidualnie po uprzednim wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 4:
»Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ catkowitego zamkniecia ruchu na obiekcie?”

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zgodnie z dotgczonymi do OPZ wytycznymi Zarzadu Transportu Miejskiego, ktéry jest organizatorem
komunikacji publicznej, nie jest dopuszczalne catkowite zamkniecie ruchu na obiekcie. Jednoczesnie
Wykonawca robét budowlanych bedzie zobligowany do wprowadzenie komunikacji zastepczej, tak aby
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ucigzliwos¢ byta jak najmniejsza. Nalezy to réwniez uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej przy wyborze
najkorzystniejszej technologii przebudowy.

Pytanie nr 5
W nawigzaniu do pisma BRG/ZT/1304/04202/)Z czy Wykonawca ma uwzgledni¢ przeprowadzenie ruchu
pieszego pod Mostem Siennickim, wzdtuz Martwej Wisty?”

Odpowiedz na pytanie nr 5:
Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 6:
».Czy w ramach przebudowy Mostu Siennickiego nalezy przewidzie¢ poszerzenie ciggéw dla pieszych i
rowerzystow, zgodnie z pismem Petnomocnika Prezydenta Miasta Gdanska ds. komunikacji rowerowe;j?”

Odpowiedz na pytanie nr 6:
Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 7:
»Czy zapisy zat. Nr 2 do OPZ Orzeczenie Techniczne nalezy traktowac jako wigzace z zakresie koncepdji
przebudowy Mostu Siennickiego?”

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Zamawiajgcy dotaczyt orzeczenie techniczne jako dokument, ktérym mozna sie postuzy¢ w zakresie weryfikacji
stanu technicznego obiektu. Jezeli w ocenie Wykonawcy materiat bedzie niewystarczajacy do realizacji prac
projektowych Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢, aby Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzit
bardziej szczegbtowe rozpoznanie stanu technicznego obiektu.

Pytanie nr 8:

W ocenie stanu technicznego jest propozycja przebudowy uwzgledniajgca stanowisko konserwatora,
prosimy o przekazanie catej korespondencji oraz uzgodnienia z Konserwatorem.”

Odpowiedz na pytanie nr 8:

Zamawiajacy jest w posiadaniu notatki ze spotkania z dn, 22.03.2022 r. w sprawie ustalenia zakresu
przebudowy oraz korespondencji mailowej po spotkaniu. Docelowo wymagane byto oficjalne wystgpienie o
wytyczne PWKZ. Pismo z dn. 09.05.2022 r. zostato wystane 12.05.2022 r. PWKZ nie wydat wytycznych
konserwatorskich. Zamawiajacy nie ma wiedzy o ewentualnej innej korespondencji poprzedniego Wykonawcy
z Wojewddzki Urzedem Ochrony Zabytkow w Gdansku.

Posiadana korespondencja stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Krzysztof Matkowski
p.o. Dyrektora

Podpisano elektronicznie: 15-02-2024
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