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Ogodlne warunki Umowy na wykonanie robét budowlanych
I. Postanowienia wstepne.
1. Obowiazujace przepisy prawne.

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy a przede
wszystkim:

- ustawa Prawo zaméwien publicznych,

- Kodeks cywilny,

- ustawa Prawo budowlane,

- ustawa Prawo o ruchu drogowym,

- ustawa o drogach publicznych,

- ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,

- ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

- ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Cesja— przeniesienie praw i obowigzkéw.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajacych z tej
Umowy na osobe trzecia.

3. Dokonywanie potracen.

Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec Wykonawcy z faktur
wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Il. Zobowigzania Zamawiajgcego.
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogélnych warunkach Umowy.
1.2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

1.3. Odbiér przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w ogdlnych warunkach Umowy.

1.4. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Prawa i obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki zgodnie ze szczegdtowymi
uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

2.2. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien inspektora
nadzoru inwestorskiego, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego.

2.3. Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do miejsc, gdzie
wykonywane s3g prace objete Umowa i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mégtby wymagac¢ w
zwigzku z petnionymi obowigzkami.

2.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzdr i przeprowadzié kontrole wszystkiego, co jest
przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji Umowy. W tym celu moze on
domagac sie przeprowadzenia takich testow, jakie uzna za konieczne.

3. Dokumentacja projektowa.

3.1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, nie pdziniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, wersje
papierowg dokumentacji projektowej.

3.2. Dokumentacja projektowa stanowi wiasnos¢ Zamawiajgcego. Zamawiajgcy posiada autorskie prawa
majatkowe do dokumentacji. W ramach przejetych praw majatkowych Zamawiajacy moze bez zgody
projektanta oraz bez zadnych ograniczen czasowych i iloSciowych wykonywaé autorskie prawa zalezne
oraz:
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3.2.1. Uzytkowac opracowanie na wtasny uzytek i uzytek jednostek podlegtych, dla potrzeb ustawowych i

3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

statutowych zadan Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci przekaza¢ dokumentacje lub jej dowolng
czesé, takze jej kopie:
- Innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan
projektowych,
- Wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdéwien publicznych jako czesc
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
- Innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét,
- Stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,
Wykorzystywac opracowanie lub jego dowolng czes¢ do prezentacji,
Wprowadzaé opracowanie lub jego czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie witasnych
stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych,
Zwielokrotnia¢ opracowanie lub jego cze$¢ dowolng technika.
Zamawiajgcy nie moze zbywac opracowania ani jego dowolnej czesci oraz nie moze usuwaé oznaczen
okreslajacych ich autora.
Kierownik budowy (robdt) ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem inspektora
nadzoru inwestorskiego) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy.
W przypadku watpliwosci co do wykonania roboét budowlanych przewidzianych w dokumentacji
projektowej, kierownik budowy (robdt) zgtosi ten fakt inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a
inspektor nadzoru, w przypadku potwierdzenia problemu, wystgpi do projektanta o przedstawienie
wtasciwego rozwigzania. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego na rozwigzania przedstawione przez nadzér autorski.
W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektowa (pod wzgledem
mapy, przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektow itp.) a stanem faktycznym
w terenie na wniosek Zamawiajgcego obowigzkiem Wykonawcy bedzie:
- wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposdb czytelny identyfikowad
wystepujgce réznice.
- wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujgcych niezgodnosci i
ich ewentualnych przyczyn.
Do ww. dokumentacji Wykonawca zatgczy propozycje rozwigzan zamiennych uwzgledniajacg czynniki
ekonomiczne oraz terminy okreslone w kontrakcie.
Dokumentacje wyszczegdlniong w pkt. 3.6. Wykonawca sporzgdzi w ramach ceny kontraktowej w
terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwdch egzemplarzach i przekaze po jednym egz.
Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru.
Zamawiajgcy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej, ktore nastepnie powinny zosta¢ zaakceptowane przez nadzér
autorski.
Bez wzgledu na to, na wniosek ktérej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do dokumentacji
projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany w dokumentacji powykonawczej.
Klasyfikacja waznosci dokumentow. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamodwieniu nalezy
traktowac jako wzajemnie wyjasniajace i rdwnowazne. Wymagania okreslone w chocéby jednym z
dokumentéw sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Jezeli
zostang znalezione dwuznacznosci lub rozbieznosci miedzy tymi dokumentami to Zamawiajgcy po
uzyskaniu opinii Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Projektanta udzieli w tym zakresie
niezbednych wyjasnien i wyda Wykonawcy polecenie. Wykonawca nie moze wykorzystywac tych
dwuznacznosci i rozbieznosci przeciwko Zamawiajgcemu.
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3.12. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig Ogolnych warunki Umowy na wykonanie robdt
budowlanych a pozostatymi dokumentami stanowigcymi o niniejszym zamdwieniu jako obowigzujgca
nalezy przyjac tresé informacji zawierajacej pdzniejsze oswiadczenie zamawiajgcego.

lll. Zobowigzania Wykonawcy.
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi wynikajgcymi z przepiséw prawa, nalezg w szczegdlnosci:

1.1. Wykonanie wszelkich robét objetych Umowa zgodnie z postanowieniami dokumentéw przetar-
gowych, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.2. Uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich ewentualnych uzgodnien, warunkéw
technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgéd itp. niezbednych dla wykonania Kontraktu
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego (W szczegdélnosci uzgodnienie z gestorami sieci
elektroenergetycznych warunkéw technicznych zwigzanych z zabezpieczeniem sieci na czas
prowadzonych roboét oraz niezbednych harmonogramoéw wytaczen tych sieci). Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zasadnosci uzyskania przedmiotowych dokumentdw.
W tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych upowaznien lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca. Dokonanie inwentaryzacji wszelkich urzadzen, instalacji podziemnych
w rejonie robdt poprzez wykonanie recznych przekopdw kontrolnych, poprzez urzadzenia do ich
wykrywania, uzyskanie stosownych informacji, itp.

1.3. Kazdorazowe poinformowanie Zamawiajgcego o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac
utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: zamkniecie drdég, przektadanie, odciecie
wodociggdéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu Ilub innych medidw uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na pismie nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym
przystgpieniem do tych Roboét.

1.4. Sprawdzenie aktualnego usytuowania urzadzen, instalacji podziemnych poprzez uzyskanie informacji
od stosownych instytucji, a takze wtascicieli i gestorow.

1.5. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust.1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa ponizej
w zakresie realizacji zamowienia.

1.6. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktdrych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w
zakresie:

e Roboty brukarskie

1.7. Wykonawca uwzgledni w wycenie robdt wszystkie koszty wynikajgce ze sprawowania na budowie:

- nadzoru przyrodniczego, w zakresie wynikajgcym z zapisdw decyzji ,,0 Srodowiskowych
uwarunkowaniach”, jezeli znajduje sie w projekcie.

- nadzoru archeologicznego, ktérego zabezpieczenie wynika z zapiséw: opinii konserwatorskich,
postanowien lub decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, jezeli znajduja sie w projekcie.

1.8. Ewentualng wycinke drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw lub w
okresie legowym, ale pod nadzorem ornitologicznym. Koszty nadzoru ornitologicznego wykonawca
uwzgledni w wycenie robot.

1.9. Wykonawca uwzgledni w wycenie robdt koszty niezbednego rozpoznania saperskiego oraz koszty
wstrzymania robdt wynikajgce z powodu wykrycia niewybuchow lub niewypatow.

1.10. Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz z inwentaryzacja
powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

1.11. Opracowanie projektu (jezeli nie zostat przekazany przez Zamawiajgcego), jego aktualizowanie,
uzyskanie zatwierdzenia, wprowadzenie i utrzymywanie organizacji ruchu ,na czas trwania realizacji
Zamowienia” oraz wprowadzenie ,statej” organizacji ruchu zgodnie z projektem statej organizacji
ruchu (w przypadku utraty waznosci jego zatwierdzenia dokonanie jego aktualizacji).
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1.12. Opracowanie i dostarczenie w terminie 7 dni od podpisania Umowy harmonogramu rzeczowo-

1.13.

1.14.

1.15.

1.15.1.
1.15.2.

1.15.3.

1.15.4.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.19.1.

1.19.2.
1.19.3.

1.19.4.

1.20.

1.21.

finansowego, zawierajgcym terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt
wraz z ich wartosciami i uzgodnienie z Zamawiajgcym w zakresie jego zgodnosci z budzetem MZDW
oraz jego aktualizowanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia
Zamawiajacego.

Uzyskanie kazdorazowej akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje weryfikacji i akceptuje harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 7 dni od dnia przeditozenia harmonogramu przez Wykonawce, a nastepnie
przekazuje harmonogram do weryfikacji i akceptacji Zamawiajagcemu. Zamawiajgcy dokonuje analizy
i akceptacji harmonogramu w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmonogramu przez inspektora
nadzoru.

Przekazanie, w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, prawidtowo wystawionych dokumentéw
tj.:

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

oryginatu oswiadczenia kierownika robét, stwierdzajgcego sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania robotami,

oryginatdw oswiadczen wszystkich kierownikéw robdt, stwierdzajgcych przyjecie obowigzku
kierowania robotami budowlanymi,

poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uprawnien budowlanych kierownikéw robét, a takze
zaswiadczen, iz sg oni cztonkami wiasciwej izby inzynieréw budownictwa,

Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedifozenia dokumentéw, o
ktorych mowa w pkt 1.12. i 1.15. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pdzniej niz w
terminie 7dni od daty przekazania tych dokumentéw. Jezeli opéznienie w przedtozeniu
dokumentdw nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pdiniejsze przekazanie terenu
budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy lub
zmiany termindw wynikajacych ze ztozonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Opracowanie i przekazanie przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych inspektorowi
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci.

Przestrzeganie wspdlnie ustalonych terminéw posrednich wykonania robdt oraz kolejnosci ich
realizacji.

Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwiekszonych kosztéw zwigzanych z wifasciwym
tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na prawidiowe realizowanie
przedmiotu zamdwienia. Koszty te obejmujg w szczegdlnosci:

Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowéw i ciekéw wodnych
celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestycji

Koszty uzyskania niezbednych zgdd i uzgodniern wymaganych przepisami.

Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu wéd z drogowych obiektow inzynierskich przedmiotowej
inwestycji

Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed przystgpieniem do robét
zasadniczych

Zgtaszanie do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego robdt ulegajacych zakryciu
lub zanikajgcych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w dzienniku
budowy/robét budowlanych. W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odmowic
odbioru tych robdt.

Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, badZ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika robét (jesli byt wydany Wykonawcy)
oraz sporzadzanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robdét dokumentacji
powykonawczej.
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1.22. Ustalenie we wtasnym zakresie z wtascicielami/zarzagdcami sieci harmonogramoéw wytgczenn/wtgczen

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

w celu realizacji robdt. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia ciggtosci dostaw z tym
zwigzane, a w szczegdlnosci koszty: wytgczen, wtiaczen, préb, przestojow naliczane przez
wtascicieli/zarzadcow sieci i innych odptatnie wykonywanych prac przez gestorow sieci zawartych w
uzgodnieniach.

Przygotowanie dokumentéw niezbednych do koricowego odbioru infrastruktury technicznej przez
wtascicieli/zarzadcow sieci i sporzadzenie protokotu odbioru tych urzadzen.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — dokumentacja geodezyjno-kartograficzna
powinna by¢ sporzgdzona w sposdb zawierajgcy dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w skali 1:500 zarejestrowang w
PODGIK w wersji papierowej — 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowej
rozwarstwionej w formacie dwg, dxf, shp. Wszelkie odstepstwa od formatéw nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

Wszelkie znaki geodezyjne wystepujace na terenie budowy podlegajg ochronie zgodnie z ustawg
Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia
przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia ich do stanu poprzedniego. W
przypadku kolizji punktu/éw osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym, przeniesienie ich
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy, nawet jezeli obowigzek taki nie
zostat uwzgledniony w dokumentacji projektowe;j.

Dokonanie na witasny koszt rozbiorki wszystkich ogrodzen znajdujgcych sie w liniach
rozgraniczajacych inwestycji, niezaleznie od postanowien dokumentacji projektowej w tym zakresie
oraz wykonanie tymczasowego zabezpieczenia nieruchomosci w postaci stalowych stupkdw i siatki,
ktore zostang zdemontowane przed zakonczeniem inwestycji lub wczesniej, na pisemny wniosek
wiasciciela nieruchomosci.

Zamawiajgcy wskazuje, ze Wykonawca robdt jest wytwdrcg odpadéw destruktu asfaltowego, ktory
powstaje w zwigzku z realizacjg robot okreslonych w umowie. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
jako posiadacz odpaddéw destruktu asfaltowego zobowigzany jest do wykonania na wtasny koszt
oceny lub zlecenia dokonania oceny zgodnosci z warunkami utraty statusu odpaddéw przez odpady
destruktu asfaltowego, o ktérych mowa w § 2 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z
dnia 23 grudnia 2021 r w sprawie okreslenia szczegétowych warunkéw utraty statusu odpadéw dla
odpadow destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 roku poz. 2468). Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego o wynikach dokonanej oceny w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty
otrzymania wynikéw przeprowadzonych badan. W przypadku potwierdzenia spetnienia przez odpady
destruktu asfaltowego warunkoéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporzadzenia, Wykonawca
zobowigzany jest na wtasny koszt wykonac wszelkie niezbedne czynnosci umozliwiajgce spetnienie
przez odpady destruktu asfaltowego wszystkich pozostatych warunkéw utraty statusu odpaddw, o
ktorych mowa w § 2 ust. 1 Rozporzadzenia. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wykonania na witasny
koszt badan kontrolnych, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporzadzenia. Odpady destruktu,
ktore utracg status odpaddw, co zostanie potwierdzone stosownym oswiadczeniem przedstawionym
przez Wykonawce, mogg zosta¢ wykorzystane podczas realizacji zamoéwienia zgodnie z pozycjami
przedmiarowymi. Niewykorzystany destrukt asfaltowy, zostanie przetransportowany przez
Wykonawce robét w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (baza Obwodu
Drogowego) wraz z kompletem wynikow badan laboratoryjnych, protokotem i oswiadczeniem o
zgodnosci z warunkami utraty statusu odpaddow destruktu asfaltowego, zgodnie ze wzorami
okreslonymi w zatgcznikach do Rozporzadzenia. W przypadku gdy niespetnione zostang warunki
utraty statusu odpaddw, o ktérych mowa w §2 ust.1 ww. Rozporzadzenia, Wykonawca zobowigzany
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1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

bedzie dokonaé¢ utylizacji odpaddow destruktu asfaltowego na witasny koszt, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspdtpracy z Wykonawcami innych inwestycji celem
minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji Robdt objetych opisem przedmiotu zamdwienia. W
przypadku niezastosowania sie do powyzszego obowigzku Wykonawca bedzie odpowiedzialny na
zasadach ogélnych za szkody wyniktfe z tego tytutu.

Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji Umowy w przedmiocie
Umowy oraz osobom trzecim.

Zapewnienie przestrzeni biurowej na terenie placu budowy lub w jego poblizu w trakcie trwania
umowy, niezbednej do organizacji Rad Budowy, narad technicznych (koordynujgcych).

Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru koncowego przedmiotu
Umowy lub w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego w
warunkach ogélnych Umowy, specyfikacji technicznej i w przepisach prawa.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.4.1.
2.4.2.

2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany bedzie przed
zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na zasadach
okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 5% ustalonej w umowie wartosci
przedmiotu zamdwienia z podatkiem VAT.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
petny okres jego waznosci najpdzniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako dzier zawarcia
umowy z zastrzezeniem art. 150 ust. 7 ustawy Pzp.
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:
w pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
innych formach niz wskazane w pkt 2.4.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
powinno by¢é w szczegdlnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie
dokonac¢ wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego —
bezwarunkowo i bezzwtocznie.
Tres$¢ sktadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed zawarciem umowy
— w tym celu wzér poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie
5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.
W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w
pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, sktadane w formie poreczenia,
gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachowaé waznosé¢ 30 dni od umowne;j
daty realizacji przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia
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2.10.

2.11.

nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa waznosé 15 dni od
daty uptywu okresu rekojmi.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami, Wykonawcy
zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ciggu 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy bez wad istotnych. Pozostate
30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrdcone nie pdzniej
niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w postaci
srodkdéw pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze
rachunku bankowego, na ktéry ma by¢ dokonany zwrot srodkéw pienieznych.

3. Rekojmia

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze zielen drogowa na
okres wskazany w ofercie, lecz nie krétszy niz 36 miesiecy.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu
umowy.

Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na oznakowanie
poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca bedzie zobowigzany do
usuniecia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego powstatych w wyniku niewtasciwego jego
wykonania na zasadach okreslonych w pkt. 3.9 oraz 3.12

Nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z
tytutu rekojmi za wady Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu podpisania
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 2.4.

Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajgcego. W
przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia wzér dokumentu Wykonawca
powinien dostarczyé Zamawiajgcemu na 5 dni wczesniej przed datg odbioru koricowego realizacji
przedmiotu umowy.

W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia nowej gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu.

Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30% kwoty
ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, gdy
Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w terminie okreslonym w pkt. 3.4

Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptfatnie usungé¢ wszelkie wady nadajgce sie do
usuniecia, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi.

Zamawiajgcy nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbiér zwigzany z
uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajagcy na ocenie stanu technicznego
zrealizowanej inwestycji.

W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi (odbiér w okresie rekojmi)
Zamawiajgcy powota komisje w sktad, ktdrej oprdcz przedstawicieli Zamawiajgcego wejdg przed-
stawiciele Nadzoru Inwestorskiego. W celu zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykonawcy w pracach
komisji, Zamawiajacy zobowigzuje sie zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru
zwigzanego z uptywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien by¢ powiadomiony,
co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeglgdu. Nieobecnos¢ przedstawicieli
Wykonawcy nie ma wptywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi oraz
sporzadzenie stosownego protokofu.
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3.12. W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy doreczy

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad, wyznaczajac
termin ich usuniecia. Termin na usuniecie wad nie moze by¢ krétszy niz 7 dni liczagc od dnia otrzymania
wezwania do ich usuniecia z zastrzezeniem pkt 3.13

W przypadku wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych, stwierdzonych w okresie
rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

W okresie rekojmi dla robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w
corocznych przeglagdach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek w wykonanym przedmiocie
zamowienia. Przeglady beda zwotywane minimum raz w roku przez Rejon Drogowy.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w pkt. 3.1. jezeli
zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi, a Wykonawca wady tej nie usunat.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zlecié ich usuniecie Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajac
mu kopie dokumentéw potwierdzajacych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robdt
zgtoszonych w ramach rekojmi, podpisanym przez wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego.
Koszty wykonania zastepczego potrgcane beda z kwoty bedacej zabezpieczeniem z tytutu rekojmi. W
przypadku, gdy koszty zastepczego usuniecia wad stwierdzonych podczas przeglagdéw w okresie
rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca robdt zobowigzany
jest do zwrotu Zamawiajgcemu poniesionych kosztow.

Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu
okresu rekojmi.

W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, stanowiska w sprawie przesytanych
przez Zamawiajgcego wnioskow dot. lokalizacji obiektéw budowlanych, urzadzen niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam oraz remontu lub
przebudowy infrastruktury istniejgcej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej - wnioskowanych
odpowiednio w trybie art. 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych. Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww. terminie uznaje sie za wyrazenie przez
Wykonawce zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane przez Wykonawce roboty.
Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni przydroznej/trawnikach/elementach
nieutwardzonych pasa drogowego drogi wojewddzkiej, w okresie trwania rekojmi, prac zwigzanych z
umieszczeniem urzgdzen/obiektéw budowlanych/reklam oraz remontu lub przebudowy istniejgcej
infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez Zamawiajgcego.

4. Bezpieczenstwo i ochrona robét.

Wykonawca ma obowigzek:

4.1.

4.2.

4.3.

Zapewnienia na wilasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robdt objetych Umowg na podstawie projektu organizacji ruchu ,na czas trwania
realizacji Zamdwienia” przekazanego przez Zamawiajacego lub sporzadzonego przez i na koszt
Wykonawcy.

Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzadzenia niezbedne dla
realizacji kontraktu.

Dokonania przed przystgpieniem do realizacji robét, inwentaryzacji rozbudowywanego odcinka drogi
w catym przekazanym pasie drogowym wraz z budynkami, budowlami, obiektami matej architektury,
drzewami i istniejgcg infrastrukturg. Z inwentaryzacji powinien by¢ sporzadzony protokdt oraz
dokumentacja fotograficzna/filmowa. Inwentaryzacja powinna odby¢ sie z udziatem inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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4.4, Dokonania, przed przystgpieniem do realizacji robdt, inwentaryzacji drég, ktérymi bedg odbywaty sie

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.
4.11.
4.12.
4.13.

4.14.

4.15.

objazdy, badz poruszaty pojazdy budowy. Z inwentaryzacji powinien by¢ sporzadzony protokét stanu
technicznego drég oraz dokumentacja fotograficzna/filmowa. Inwentaryzacja powinna odby¢ sie z
udziatem wtasciwych zarzadcow drég oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nalezytego zabezpieczenia terenu robét.

Bezzwtocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, terenu awarii
(miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego lub pieszego).

Wykonania wszystkich obowigzkéw w zakresie zapewnienia bezpieczeristwa w trakcie wykonywania
robot, wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa, dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
oraz bezpieczenistwa i higieny pracy.

Dostarczenia i utrzymywania na witasny koszt na terenie robdt wszelkich urzadzen bezpieczeristwa
ruchu tj. oston, ogrodzen, swiatet, znakdw ostrzegawczych itp. Wynikajgcych z organizacji ruchu na
czas niezbedny do wykonania robét.

Utrzymywania czystosci i porzadku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.

Utrzymywania prawidtowego oznakowania poziomego i pionowego.

Usuwania zanieczyszczen zalegajacych w pasie drogowym.

Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym nawierzchni drég dla zapewnienia bezpieczeristwa
uzytkownikéw ruchu kotowego i pieszego, w tym biezgce tatanie ubytkdw nawierzchni drogi.
Zimowego utrzymywania drogi wg standardéw MZDW — na odcinkach przekazanej drogi, gdzie
Wykonawca rozpoczat roboty a nie zamknat konstrukcji jezdni warstwa $cieralna.

Podjecia odpowiednich dziatan majacych na celu zabezpieczenie drég i urzadzern drogowych oraz
innych terendw przed zniszczeniami spowodowanymi srodkami transportowymi lub maszynami
Wykonawcy. Za wszelkie szkody powstate z tego tytutu odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
Uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza budowy po zakoriczeniu budowy.

5. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierownicza, do obstugi budowy tj. kierownika robét we
wszystkich specjalnosciach wymaganych do realizacji przedmiotu Umowy, a takie obstuge
geodezyjng oraz osobe odpowiedzialng za rozliczenie kontraktu. Wykonawca zapewni niezbedne
kierownictwo robdt na czas ich wykonywania oraz na okres po ich zakonczeniu, jaki inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny dla wtasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z
Umowy. Kierownik budowy ma by¢ w petni dyspozycyjny w trakcie wykonywania robot, w zwigzku z
powyzszym wyklucza sie mozliwos¢ petnienia réwnoczesnie funkcji kierownika budowy Ilub
kierownika robét na innym zadaniu realizowanym dla MZDW.

Wyzej wymienione osoby powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia, a takze posiadaé
doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

Zmiany oséb, odpowiedzialnych za wykonanie Zaméwienia, wskazanych w ofercie przez Wykonawce,
dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg spetniaé wymagania
okreslone w ogtoszeniu. Propozycje ewentualnych zmian osobowych powinny by¢ kierowane do
Zamawiajgcego nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji
niniejszego zamowienia.

Zamawiajgcy ma prawo nie zaakceptowac proponowanej przez Wykonawce zmiany kierowniczej
kadry osobowej, pomimo spetniania przez kandydata wymagan okreslonych w ogtoszeniu. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ inng osobe do akceptacji.

Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
robot, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn i urzadzen potrzebnych
do wykonywania robét.

6. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
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6.1. Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢
wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody powstate w zwigzku z realizacjg Zamdwienia.

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robét i w jego otoczeniu i
odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy rozumiec jako odpowiedzialnos¢
deliktowgq zgodnie z kodeksem cywilnym.

6.3. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powzig¢ odpowiedzialnos¢ za

zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére mogg obcigza¢ Zamawiajgcego z
powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska naturalnego, a gdyby
zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajacego z naruszen przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

7. Realizacja przedmiotu Umowy.

7.1.

7.1.1.
7.1.2.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

Wprowadzenie na plac budowy.

Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy winno by¢ poprzedzone:

przekazaniem Wykonawcy dziennika budowy / robét budowlanych.

wyznaczeniem inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Wstrzymanie robot.

Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma realizacje robot w
taki sposob i na taki okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny. Wykonawca
odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robdét ponosi Wykonawca.
Jezeli wstrzymanie realizacji robdt nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, termin
wykonania robdt ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania robét lub o okres uzgodniony pomiedzy
stronami.

Termin zakonczenia.

Po wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca dokona pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o
wykonaniu przedmiotu Umowy oraz o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
Umowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koricowego przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 7.3.1. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢ o
terminie odbioru podwykonawcéw, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot Umowy.

Terminem zakonczenia przedmiotu Umowy bedzie dzien otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa
w pkt 7.3.1, jezeli w wyniku powyziszego zawiadomienia zostanie dokonany odbiér korcowy
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy.

W przypadku, gdy podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy stwierdzone zostang wady
istotne przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usuniecia. W takim
przypadku terminem zakoriczenia przedmiotu Umowy jest termin usuniecia wad istotnych.

Jezeli Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w Umowie, Zamawia-
jacemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy dzien zwtoki w wysokosci
okreslonej w Umowie.

8. Odstgpienie od Umowy.

8.1.

8.2.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, iz wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy, po wczesniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy,
w przypadku, gdy:
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8.2.1. Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od przekazania terenu budowy,

8.2.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz 14
kolejnych dni,

8.2.3. Biezaca kontrola postepu robdét wykazuje, ze Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy w terminie
umownym,

8.2.4. Wykonawca powierzy obowigzki kierowania robotami osobom innym niz wskazane w ofercie bez
uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

8.3. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8.4. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do przeprowadzenia procedury
odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia.

8.5. W razie odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowigzany
do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, niezbednymi do ich
odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od Umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Strony sporzadzg protokét, w ktérym okresla stan zaawansowania robét,
zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace wykonane do
dnia odstgpienia.

8.6. W przypadku odstgpienia od Umowy, postanowienia Umowy dotyczgce gwarancji jakosci i rekojmi za

wady majg zastosowanie do robdt odebranych przez Zamawiajgcego, ktdre zostaty wykonane do
dnia odstgpienia od Umowy.

9. Odpowiedzialnos¢ za szkode.

9.1.

9.2.

9.3.

Zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkdd wyniktych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzarn umownych.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajagcych z Umowy,
a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w formie kar
umownych, ktérych tytuty i wysokosé¢ ustala projekt Umowy.

Zaptata lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania Umowy nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku zakorniczenia robdt.

10. Materiaty i Wykonanie.

Kontrola jakosci robét i wymagania w zakresie wykonawstwa:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
technicznej.

Do wykonywania robdt powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe, ktore przed wbudowaniem
uzyskaja akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty winny by¢ zgtaszane wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi ich jakosé i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie
z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodnosci
lub deklaracji zgodnosci, atestéw, swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w
dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
niewtasciwg jakos¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie robot.

Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli
placu budowy, realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobdw oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu Umowy.

Na Zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego materiaty mogg by¢ poddawane
badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na witasny koszt zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne
i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania prébek oraz przeprowadzi stosowne badania
materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez
niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robot.
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10.6. Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan wtasnemu laboratorium. W takim przypadku Wykonawca

10.7.
10.7.1.

10.7.2.

10.7.3.

10.7.4.

10.8.

10.8.1.

10.8.2.

10.8.3.

10.9.

10.10.

10.11.

bedzie ponosi¢ koszty badan kontrolnych zamawiajgcego, jesli wykazg one, ze jakosé materiatéw i
robot nie jest zgodna ze Specyfikacjg techniczng i obowigzujagcymi normami.

Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Zamawiajgcy i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu
odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do
badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien
by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktdrych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzys$¢ przemawia wynik badania.

Recepty na masy bitumiczne winny by¢ uzgodnione z technologiem Zamawiajgcego przed ich
wbudowaniem.

Materiat pozyskany z wycinki drzew tzw. dtuzyce nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie miat
obowigzek ztozy¢ go na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41, 05-825
Grodzisk Mazowiecki. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato takze wykarczowanie zakrzewien
i uprzatniecie terenu po wycince z gatezi, karp itd.

Materiaty z rozbidrki nalezg do Zamawiajgcego. Jesli jakies materiaty z rozbiérki Inspektor nadzoru
wraz z Zamawiajgcym zakwalifikujg jako odpady, Wykonawca bedzie miat obowigzek wywiez¢ je i
zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie. Jesli materiaty z rozbidrki zostang
zakwalifikowane do odzysku Wykonawca bedzie miat obowigzek ztozy¢ je na terenie Rejonu
Drogowego Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Prefabrykaty
betonowe nalezy dostarczy¢ utozone na paletach.

W zwigzku z wejsciem w zycie z dniem 1 stycznia 2022 r. Rozporzadzenia Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia szczegétowych warunkéw utraty statusu
odpaddéw dla odpaddw destruktu asfaltowego Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca robot, jako
posiadacz odpadu, zobowigzany bedzie do zlecenia laboratorium posiadajgcemu akredytacje w tym
zakresie lub certyfikowanej w tym zakresie jednostce badawczej, o ktérych mowa w § 3, ust. 2 pkt. 1
i pkt. 2 ww. Rozporzadzenia, pobrania i badania probek odpadu destruktu asfaltowego. Metoda
pobrania probek, jak rowniez ich ilo$¢ powinna spetnia¢ wymagania okreSlone w ww.
Rozporzadzeniu. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o wynikach badan prébek odpadu
destruktu asfaltowego w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty otrzymania wynikow
przeprowadzonych badan. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wykonania na wilasny koszt badan
kontrolnych, w przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpadéw, o ktdrych
mowa w §2 ustep 1 wyzej wymienionego Rozporzadzenia. Odpady destruktu asfaltowego, ktére w
wyniku przeprowadzonych badan utracity status odpadu destruktu asfaltowego, mogg zostac
wykorzystane podczas realizacji zamdwienia, zgodnie z pozycjami przedmiarowymi. Niewykorzystany
destrukt asfaltowy, ktory w wyniku przeprowadzonych badan utracit status odpadu, zostanie
przetransportowany przez Wykonawce robdt w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (baza Obwodu Drogowego) wraz z kompletem wynikdw badan laboratoryjnych,
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protokotem i oswiadczeniem o zgodnosci utraty statusu odpadow destruktu asfaltowego, zgodnie ze
wzorami okre$lonymi w zatgcznikach do wyzej wymienionego Rozporzadzenia. W przypadku, gdy
niespetnione zostang warunki utraty statusu odpaddw, o ktérych mowa w §2 ust.l ww.
Rozporzadzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do utylizacji odpadu destruktu asfaltowego na
wtasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

11. Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania Umowy.

11.1.

11.2.

11.3.
11.4.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na biezgco sprawdzaé wykonywane roboty, a o
wykrytych wadach powiadomié niezwtocznie Wykonawce. Sprawdzenie jakosci robdt przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez
Zamawiajgcego, do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy wady powinny by¢ usuniete przez Wyko-
nawce w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete niezwtocznie.
Usuniecie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

12. Dokumenty niezbedne do zakonczenia robét i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca do zakonczenia robét jest zobowigzany do:

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Przygotowania dokumentdw niezbednych do koricowego odbioru infrastruktury technicznej przez
wtascicieli/zarzadcéw sieci i sporzadzenie protokotu odbioru tych urzadzen.

Wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian
nieodstepujgcych w sposdéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt. Jezeli w trakcie realizacji inwestycji
wprowadzono zmiany do Projektu Statej Organizacji Ruchu (np. poszerzono lub wybudowano
dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia (naniesienia) w
dokumentacji powykonawczej.

Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna
powinna by¢ sporzgdzona w sposdb zawierajgcy dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkdw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz
zmian  gruntowych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK w wersji
papierowej — 2 egzemplarze oraz w wers;ji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie
.dwg, .dxf, .shp. Wszelkie odstepstwa od formatéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, niezbednej do dokonania odbioru koncowego. tj.
protokoty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, swiadectwa jakosci, atesty, recepty, wyniki badan
laboratoryjnych, oswiadczenia dotyczace dopuszczenia wyrobdédw do stosowania w budownictwie i
inne niezbedne dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw i wykonanych robdt,
protokoty odbioru infrastruktury technicznej, protokoty wykonania przytgczy, protokédt
wprowadzenia statej organizacji ruchu, opinie technologiczng, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK (w zakresie obiektow
budowlanych i sieci uzbrojenia terenu), oswiadczenie Kierownika budowy, kopie rysunkow
wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie realizacji robot poswiadczonymi przez inspektora nadzoru, projektanta i kierownika
budowy (w przypadku zmian nieodstepujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe), protokoty odbioru sieci, protokét odbioru spisany pomiedzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawcg robot i witascicielem odbiornika wéd opadowych, méwiacy o
zgodzie wtasciciela cieku na przyjecie wod opadowych z drogi wojewddzkiej, protokoty przytaczy,
itp.). Wykonawca jest zobowigzany do przekazania odrebnego zbioru zawierajgcego wszystkie kopie
dokumentdéw niezbednych do ztozenia wniosku o uzytkowanie.
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12.5. Przekazania podpisanego oswiadczenia osoby wykonujacej samodzielne funkcje w dziedzinie

12.6.

geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zawodowe o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu Ilub
odstepstwach od tego projektu.

Przekazania oswiadczen, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy Prawo budowlane.

13. Odbiory robét i rozliczenia.

Przy wykonywaniu robét bedg stosowane:

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane w formie zapisu w dzienniku robét
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy nie dokonano odbioru robdt ulegajgcych zakryciu, Zamawiajagcy moze nakazad
Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez wykonanie otworédw we wskazanych czesciach robdt,
ktdre nie zostaty odebrane.

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy dokonywany bedzie komisyjnie. Przedmiotem odbioru
koncowego moze byc¢ tylko catkowicie zrealizowany przedmiot Umowy, w tym m.in.: wykonanie
robot budowlanych, wprowadzenie ,statej” organizacji ruchu.

Najpdzniej w dniu odbioru koficowego przedmiotu Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem kierownika budowy, kierownikéw robdt oraz
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, ze jest ona kompletna z wytgczeniem prowadzonych jeszcze
badan dtugotrwatych.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in. projekt budowlany i wykonawczy, projekty
organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, witasciwe oswiadczenia kierownika budowy, protokoty badan i
sprawdzen, potwierdzenie odbioru wykonanych przytgczy, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa jakosci, atesty, recepty, wyniki badan laboratoryjnych, oswiadczenia dotyczace
dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie i inne niezbedne dokumenty potwierdzajgce
jakos$¢ wbudowanych materiatéw i wykonanych robét, protokoty odbioru infrastruktury technicznej,
kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robdét poswiadczonymi przez inspektora nadzoru,
projektanta i kierownika budowy. Wszystkie dokumenty wchodzgce w sktad dokumentacji
powykonawczej nalezy ostemplowaé pieczatky: ,,DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA” i podpisac
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacje powykonawczg nalezy
przygotowaé w wersji papierowej — 1 egz. i w wersji elektronicznej — 2 egz. Dokumentacja w wersji
elektronicznej winna by¢ spdjna z wersjg papierowa.

Z odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostanie sporzgdzony protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady istotne, tj. takie, ktore
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub beds s$wiadczy¢ o niezgodnosci wykonania obiektu z
dokumentacjg projektowag lub zasadami wiedzy technicznej, Zamawiajgcy przerwie czynnosci
odbioru koncowego i wyznaczy termin usuniecia wad. Data stwierdzenia usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu Zamowienia.

Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich usuwania
w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia usuniecia wad
wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajgc mu kopie dokumentéw potwierdzajgcych poniesione
koszty wraz z protokotem wykonania roboét zgtoszonych, podpisanym przez wykonawce zastepczego
oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potracane beda z wynagrodzenia Wykonawcy.

14. Wynagrodzenie za wykonanie Zamdéwienia.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.
14.8.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie w wysokosci wynikajgcej z oferty
Wykonawcy z zastrzezeniem zapiséw w: pkt. 13 ppkt. 13.8.

Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie otrzymanych od
Zamawiajgcego ogolnych warunkéw Umowy na wykonanie robdt budowlanych, projektu i specyfika-
cji technicznych.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek
sytuacji, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ wczesniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych zamodwienia dodatkowego nie mozna oddzieli¢ od zamdwienia podstawowego,
Zamawiajgcy indywidualnie rozpatrzy mozliwo$¢ zlecenia wykonania robét dodatkowych temu
samemu Wykonawcy.

Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wysta-
wionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
protokotow obioru robét.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce
sprawdza jej zgodnos¢ z dokumentami odbioru i wczedniejszymi dokumentami rozliczeniowymi,
Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec Wykonawcy z
faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu
umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktéra przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlane;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$é z
oryginatem kopii zawartej umowy, o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy w sprawie niniejszego zamdwienia publicznego. Wyfaczenie nie dotyczy
umow o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoéwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtoziong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakcepto-
waniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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15.9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

15.10. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie
30 dni od dnia zgtoszenie roszczenia.

15.11. Wynagrodzenie Wykonawcy:

15.11.1. Zamawiajgcy dokona zapfaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po
dostarczeniu przez Wykonawce dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

15.11.2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w pkt. 15.11.1 Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty.
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