PROJEKT

UMOWA 1r ......... 12023

zawartaw dniu .................oee w miejscowosci Strzelce Opolskie pomiedzy:

Powiatem Strzeleckim — reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z siedzibg: 47-100
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktorego dziataja:

1)
2)

1.

3.
4.

Jozef Swaczyna  — Starosta Strzelecki
Waldemar Gaida — Wicestarosta Strzelecki

zwany w dalszej cze$ci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

zwany w dalszej czg$ci niniejszej umowy ,, Wykonaweg”.

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

»ssBudowa hali sportowej w Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzelcach Opolskich” oraz ,,Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy
Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich””

w zakresie robot na zasadach i w zakresie szczegétowo okreslonych w: Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (SWZ), Projektach architektoniczno-budowlanych, Projekcie budowlanym
instalacji grzewczej, Dokumentacji technicznej "Instalacja wewnetrzna”, Projekcie instalacji
wodociggowej, Projekcie instalacji kanalizacyjnej, Projekcie instalacji hydrantowej, Projekcie
wentylacji mechanicznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST), Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(B10Z), zgodnie z warunkami Decyzja nr 129/2021 z dnia 31.03.2021 r. o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowg¢ wraz z decyzja zmieniajaca nr
186/2023 z dnia 29.06.2023 r., zgodnie z Oferta Wykonawcy i Kosztorysami ofertowymi
Wykonawcy, Decyzja z dnia 26.04.2023 r. w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie drzew
oraz krzewow, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu nalezytej
starannosci i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2023 r., poz. 682 ze zm.).

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamoOwienia publicznego realizowanego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych

Zadanie zlokalizowane jest w Strzelcach Opolskich, ul. Powstancow Slaskich 3, dz. nr 1748/1.
Przedmiot zamowienia okreslony w § 1 ust. 1 sktada si¢ z dwdch Zadan:
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1) Zadanie Nr 1 pn.: ,,Budowa hali sportowej w Centrum Ksztalcenia Zawodowego
I Ustawicznego w Strzelcach Opolskich”,

2) Zadanie Nr 2 pn.: ,,Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Centrum Ksztalcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich™.

5. Przedmiot zamowienia okreslony w § 1 ust. 4 pkt. 1 jest wspotfinansowany ze $rodkdéw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu ,.Sportowa Polska — Program
rozwoju lokalnej infrastruktury  sportowej —  Edycja  2022”,  Umowa _ nr
2023/0066/0104/SubA/DIS/SP/22 z dnia 09.03.2023 r.

6. Przedmiot zamoéwienia okreslony w § 1 ust. 4 pkt. 2 jest wspotfinansowany ze S$rodkow
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksow
sportowych .. Moje Boisko — ORLIK 2012” — Edycja 2022, Umowa _nr
2023/0256/0104/SubA/DIS/IMKS0/2022 z dnia 12.05.2023 r.

7. Planowane jest ubieganie si¢ o dofinansowanie zadania ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, dzialanie
2.1 Poprawa efektywno$ci energetycznej w wojewddztwie opolskim.

8. Zakres prac objetych umowa Wykonawca wykona osobis$cie.

Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcom.

8.* Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych Wykonawca powierza

wykonanie nastepujacej €zgSci zamOWienia ..............c.ooeeriiiiiiiniiin... , podwykonawcy
tj. firmie ... Pozostatg cze§¢ zamowienia Wykonawca wykona
osobiscie.

9. Strony dopuszczaja zmiang umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcy.
§ la

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonaw-
ce lub podwykonawce na podstawie umowy 0 prace osoéb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
W sposob okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).

2. Zamawiajacy okres$la obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdowienia:

— Wykonywanie prac objetych zakresem zamoéwienia wskazanym w opisie przedmiotu za-
mowienia w tym prac fizycznych oraz operatorow sprzetu — jezeli wykonywanie tych
czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.

3. Obowigzek okreslony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowiazany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonaw-
céw do zatrudnienia na umowe¢ o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnos$ci o ktorych
mowa w ust. 2.

4. Sposob i okres wymaganego zatrudnienia osob realizujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia.

1) Zamawiajacy wymaga, aby osoby realizujace przedmiot zamoéwienia, ktoére wykonywac
beda czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamowienia opisane w SWZ zostaty
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace, W wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu.

2) Ilos¢ zatrudnionych osob ma wynosi¢ min. 50% wszystkich osoéb za pomoca ktorych
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamowienia.
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3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji
zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby
I do przedstawienia Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych takie zatrudnienie w
terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy o prac¢ z pracownikami zatrudnionymi
w miejsce pracownikow, ktorych stosunek pracy ustat przed wykonaniem przez Wyko-
nawce przedmiotu zamowienia.

5. Uprawnienia Zamawiajacego W zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce wymagan,
0 ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan:
1) Sposob dokumentowania zatrudnienia Ww. osob.

a) Przedmiot zamowienia be¢dzie $wiadczony przez osoby wymienione w wykazie
pracownikow wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia — zatacz-
niku do umowy.

b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce osob wyko-

nujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowie-
nia, zatrudnienia na podstawie umowy O pracg W rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, Wyko-
nawca lub podwykonawca w terminie 10 dni, liczac od dnia podpisania umowy
oraz przez caty okres realizacji przedmiotu zamoéwienia, bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu przynajmniej jednego z ponizszych dokumentow:
bl) o$§wiadczenia zatrudnionego pracownika,
b2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
b3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
b4) innych dokumentow,
- zawierajagcych informacje, w tym dane adresowe, niezbgdne do weryfikacji za-
trudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrud-
nionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowigzkoéw pracownika.

c) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajagcego W terminie do 5 dni
roboczych bedzie przedktadal Zamawiajacemu raport o stanie i sposobie zatrud-
nienia ww. osob, o$wiadczenia zatrudnionych osob o otrzymaniu wynagrodzenia,
przedktadat dowody odprowadzenia naleznych sktadek naliczonych od wynagro-
dzen , przez caty okres realizacji zamowienia.

6. Oprocz kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 pkt 9) i 10) Zamawiajacy z tytutu niespet-
nienia wymagan W zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywiazania sig¢
z obowigzku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b) i ¢) lub zmiany sposobu zatrudnienia osob
wskazanych w ofercie, Zamawiajacy ma prawo od umowy odstgpi¢ i naliczy dodatkowo kary
umowne wskazane w umowie jak za nienalezyte wykonanie zaméwienia.

7. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie Ww. 0soby lub osoéb, innymi osobami pod warunkiem, ze spelione zostang
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia
okreslone przez Wykonawce w ofercie.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdéw dostarczonych przez Wykonawce.
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. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslo-
nym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej ST). Dla zastosowa-
nych materiatéw budowlanych Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu: certyfikaty zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z CE badz aprobatami technicznymi wraz z o$wiadczeniem, ze Wyko-
nat roboty z uzyciem tych materiatow.

. Urzadzenia | wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone
do stosowania na terenie RP oraz spelnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).

. Materiaty i odpady z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po wcze-
$niejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgodnie z zapisami w ST. Materialy z rozbiorki
winny by¢ usunigte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grud-
nia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), z uwzglednieniem przepisdw
przejsciowych tej ustawy.

. Wykonawca jest posiadaczem i wytworca wszystkich odpadow powstatych w wyniku prowa-
dzenia robot, w tym odpadow niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigza wszystkie obowigzki
wynikajace z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). Kla-
syfikacji odpadow nalezy dokona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia
2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

§3

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie bedzie stanowito
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, wskazanego w ust. 5.
Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy — w ciaggu 14 dni od daty przekazania
placu budowy oraz zgodnie z Harmonogramem. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leza-
cych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia ro-
bot wskazanego w ust. 5.
. Wykonawca opracuje w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Harmonogram realizacji robot
i uzgodni go z Zamawiajacym. Harmonogram okresla¢ bedzie szczegotowy zakres rzeczowy
1 finansowy przedmiotu umowy oraz terminy posrednie wykonania robot.
. Ewentualne zmiany w Harmonogramie wprowadzane na etapie wykonania robot musza by¢
uzgodnione z Zamawiajagcym w formie pisemnej.
. Roboty objete niniejszag umowa zostang wykonane w terminie:
1) Zadanie Nr 1 w ramach przedmiotu zamowienia, okreslone w § 1 ust. 4 pkt. 1: od dnia
zawarcia umowy do dnia 31.10.2024 r.,
2) Zadanie Nr 2 w ramach przedmiotu zamoéwienia, okre§lone § 1 ust. 4 pkt. 2: w terminie od
dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2024 r.
. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemozliwoscig dotrzymywania okre$lonego terminu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie
wiegcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. O koniecznosci dokonania zmiany terminu
Wykonawca ma obowigzek wystapi¢ nie pozniej niz 7 dni przed terminem oddania przedmiotu
umowy.
. Przy okres$laniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze si¢ pod uwage stan
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujagce zwloke — przy
czym Wykonawca ma prawo zada¢ przedtuzenia terminu umownego z powodu:

1) dziatania sity wyzszej,

2) wystapienia przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

3) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo

zachowania nalezytej starannosci,
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4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zamowienia nastgpi zmiana przepisOw prawa,
z ktérych bedzie wynikata konieczno$¢ zmiany zakresu zaméwienia, to Wykonawca
wykona wymagane czynnosci po uzgodnieniu z Zamawiajacym. Na powyzsza
okolicznos$¢ dopuszcza si¢ zmiang terminu wykonania umowy;

5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia. Na  powyzsza  okolicznosé
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu
realizacji zamowienia.

W tych przypadkach minimalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.

. W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania termindéw przez Wykonawce, z przyczyn
lezacych po jego stronie, Zamawiajacy ma prawo zada¢, a Wykonawca ma obowigzek
wykonania wszelkich niezbednych czynnos$ci dla wywigzania si¢ ze swoich zobowigzan
(dodatkowy personel i sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni
wolne od pracy itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa zada¢ dodatkowego
wynagrodzenia za wykonane czynnosci.

§4

Strony ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w
§ 1 ust. 1, zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote netto: ..................... zt,

(stownie ZYOtyCh & ..o )

plus ....... % podatek VAT @ ... zt,

(stownie ZIotyCh 1 ... oo )

co tacznie stanowi kwotg brutto : ... zt

(stownie ZIotyCh: ... )

Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego
w § 1 ust. 4, zgodnie z oferta Wykonawcy, z podziatem na Zadania:

1) Zadanie Nr 1 pn.: ,,Budowa hali sportowej w Centrum Ksztalcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich”,

na kwote netto: ..................... zt,

(stownie ZIotyCh 1 ... )
plus ....... % podatek VAT : ..., zt,

(stownie ZIotyCh © ... oo )
co tacznie stanowi kwotg brutto : ... zt

(stownie ZIotyCh: ... .o e )

2) Zadanie Nr 2 pn.: ,Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Centrum
Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich”,

na kwote netto: ..................... zt,

(stownie ZIotyCh 1 ... oo )
plus ....... % podatek VAT @ ..., zt,

(stownie ZIotyCh 1 ... o )
co tacznie stanowi kwotg brutto : ... zt

(stownie ZEotyCh: ... .o e )
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. W przypadku zmiany stawki podatku VAT warto$¢ brutto wynagrodzenia o ktorym mowa w § 4
ust. 1 oraz § 4 ust. 2, zostanie skorygowana aneksem do umowy o nalezny podatek VAT.

. Wynagrodzenie ostateczne ustala si¢ na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot wg
cen przyjetych w kosztorysie ofertowym.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.l oraz ust. 2, odpowiada zakresowi robot
przedstawionemu w kosztorysach ofertowych opracowanych na podstawie przedmiaréw robot
I jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastepujace koszty: roboty
przygotowawcze, zaplecze budowy, projekty, oznakowanie robot, oplata za sktadowanie
odpadow, obstuga geodezyjna, zapewnienic kierownika budowy i kierownikdéw robot, projekt
organizacji ruchu na czas prowadzonych robot, wykonanie wszystkich wymaganych badan, prob
1 pomiardow, robot przygotowawczych, robot tymczasowych, porzadkowych, odtworzeniowych
oraz koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, oplat za media, a takze inne koszty
wynikajgce z niniejszej umowy, Dokumentacji projektowej, Dokumentacji wykonawczej,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot i Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia.

. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia chociazby pojawity si¢ okoliczno$ci
powodujace potrzebe zwigkszenia zakresu, rozmiaru i kosztow prac niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.

. Dopuszcza si¢ zmian¢ wynagrodzenia kosztorysowego o ktorym mowa w ust. 1 w zakresie
rzeczowym

w stosunku do przedmiaru robot, na zasadzie robot zamiennych, w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian nieodstepujacych w sposob istotny od warunkéw zamoéOwienia. Zmiany
takie zostang wprowadzone Radg budowy z udzialem Zamawiajacego i Wykonawcy.

. Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczowym o ktérym mowa w ust. 5, zostanie wprowadzona
na podstawie kosztorysu robot zamiennych.

. Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno — prawnych ponosi Wykonawca z zastrzezeniem
ust. 3.

§5

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 1 2, rozliczane bedzie po zakonczeniu
robot wykonanych w ramach realizacji Zadania okreslonego w § 1 ust. 4, na podstawie czgscio-
wych i koncowych faktur VAT, wystawionych przez Wykonawce na Zamawiajgcego tj. Powiat
Strzelecki, 47-100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, po
stwierdzeniu przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania robot objetych niniejszg umowa, na
rachunek bankowy WYKONAWCY NI ........ovininiiiii e e

. Rozliczenia czgsciowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 4 pkt. 1 w ramach przed-
miotu umowy, nastapi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w oparciu
0 protokoty czgéciowego odbioru robot wykonanych w terminie od dnia zawarcia umowy do
dnia 31.10.2023 r., od 01.11.2023 r. do 29.02.2024 r., od 01.03.2024 r. do 31.05.2024 r. oraz od
01.06.2024 r. do 31.07.2024 r. w nawigzaniu do przyj¢tego przez Strony Harmonogramu robot.
Protokoty odbioru potwierdzone zostang przez Kierownika budowy, upowaznionego przedsta-
wiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Rozliczenie czeSciowe za wykonanie zadania okre§lonego w § 1 ust. 4 pkt. 2 w ramach
przedmiotu umowy, nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
w oparciu o protokot czesciowego odbioru robdt wykonanych w terminie od dnia zawarcia
umowy do dnia 31.10.2023 r. oraz od 01.11.2023 r. do 29.02.2024 r. w nawigzaniu do
przyjetego przez Strony Harmonogramu robodt. Protokot odbioru potwierdzony zostanie przez
Kierownika budowy, upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 oraz w ust. 3 zostanie ustalone na podstawie cen przyjetych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy jako iloczyn ilo$ci wykonanych robdt i przyjetych cen
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

jednostkowych. Laczna wartos¢ wynagrodzenia rozliczona na podstawie faktur czesciowych nie
moze przekroczy¢ 73 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 2 pkt.1 oraz § 4 ust. 2 pkt.2.
Rozliczenie koncowe za wykonanie zadan okreslonych w § 1 ust. 4 pkt. 1 oraz § 1 ust. 4 pkt. 2
w ramach przedmiotu umowy, nastagpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez
Wykonawce w oparciu o protokoly koncowego odbioru robodt. Protokét odbioru koncowego
robot potwierdzony zostanie przez Kierownika budowy, upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przed zgloszeniem
gotowosci do odbioru koncowego sporzadzi i przedtozy Zamawiajacemu wymagang
dokumentacje¢ odbiorowa wraz z kosztorysem powykonawczym ujmujacym wykonany zakres
prac.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaplaty prawidlowo wystawionych faktur w terminie do 30 dni li-
czac od daty jej otrzymania (daty wptywu faktury do Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich).

W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi platnosciami na rzecz podwykonaw-
cOw za roboty przez nich wykonane, Zamawiajacy moze wstrzymac zaptate faktury w zakresie
(kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcow do czasu przedtozenia przez
Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przedtozenia cesji wymaganej nalez-
nosci, lub dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia w trybie art. 143c Pzp.
Strony ustalaja, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci za
wykonane prace nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci
lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
w ramach realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktorym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz.
U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktorym mowa w ust. 1 jest rachunkiem dla kto-
rego, zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2022
r. poz. 2324 ze zm.), prowadzony jest rachunek VAT.

Za dzien, od ktorego zaplata staje si¢ wymagalna, przyjmuje si¢ dzieh przyjecia prawidlowo
wystawionej faktury.

Za dzien zaplaty wynagrodzenia przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego
ZAMAWIAJACEGO.

Wykonawca moze wystawi¢ e-fakture na adres e-mail przypisany bezposrednio do Wydziatu
Inwestycji 1 Zarzadzania Funduszami — komorki organizacyjnej merytorycznie realizujacej
zadanie: wi@powiatstrzelecki.pl.

Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowie-
niach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca moze wystawi¢ ustruktu-
ryzowang fakturg elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania pod
adresem faktury@powiatstrzelecki.pl.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w trybie art. 465 PZP.

Strony ustalaja, ze wierzytelnosci przyshugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci za
wykonane prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci
lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajacego.
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§6

. W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest
to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy poleca¢ Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie robot wynikajgcych z dokumentacji technicznej lub zasad wiedzy technicznej,

a nie wyszczeg6lnionych w przedmiarach robot,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji,
C) poming¢ asortyment robot, ktory w trakcie wykonywania niniejszej umowy stal si¢
zbedny,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany — na
wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia rob6t, o ktorym mowa w § 3 ust. 5 pkt 1) i 2)
niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy.
Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamodwieniem lecz niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedace zamoéwieniami dodatkowymi, rozliczane zostang
w ramach aneksu do umowy i wg zasad okre$lonych w § 7 Umowy z uwzglednieniem art. 455
ust. 1 pkt. 3 Pzp.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielania Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamdOwienia podstawowego, zamoOwienia polegajacego na powtdrzeniu podobnych robot
budowlanych
w trybie okreslonym w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp., stanowigcego nie wigcej niz 20 % wartosci
zamdwienia podstawowego.

§7

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona

w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorym
mowa

w § 4 ust. 1.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej
umowy nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedlozy¢

do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot. Kalkulacje winny by¢
sporzadzone na podstawie czynnikéw cenotworczych nie wyzszych niz wartosci $rednie podane
w wydawnictwie ,Intercenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robot,
dla ktoérych nie okre§lono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Kalkulacje cen jednostkowych beda sporzadzane na podstawie nastepujacych czynnikéw
cenotworczych kosztorysu ofertowego:

stawka roboczogodziny R: L

koszty posrednie Kp (doRi1S)% .

zysk (doR, S, Kp)%

koszty zakupu (doM)
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Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajacemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem robot
wynikajacych z tych zmian .

Zasady okreslone w ust. 1 — 5 dotyczy¢ bedg rowniez robot realizowanych w ramach
dopuszczonych przez art. 455 Pzp. zmian umowy.

§8

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu robét, dziennika budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1. Dziennik
budowy powinien znajdowac¢ si¢ na stale na terenie prowadzonych robdt i musi by¢
dostepny dla os6b upowaznionych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem projektu organizacji ruchu
na czas prowadzonych prac wraz z prawidlowym oznakowaniem prac,

2) prawidlowe oznakowanie robot;

3) Wykonawca wykona i zapewni nalezytg eksploatacj¢ oznakowania stanowigcego
zabezpieczenie robot przez caly okres realizacji robot;

4) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.);

5) zapewnienie kierownika budowy, posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane oraz
ewentualnie kierownikow robot, zgodnie z Oferta i przepisami ustawy Prawo budowlane;

6) przestrzeganie ogdélnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdt;

7) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej
Wykonania 1 Odbioru Robot;

8) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioréw czg¢$ciowych i odbioru ostatecznego
robot w zakresie okreslonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego;

10) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy 1 robdt czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania;

11) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajacego)
o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych
w terminach i w zakresie okre§lonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot;

12) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajacego)
o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin
zakonczenia robot;

13) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

14) zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

15) Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia prac aby nie zaktoci¢ sprawnego
dziatania jednostki Centrum Ksztalcenia Zawodowego 1 Ustawicznego w Strzelcach
Opolskich;
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16) pokrycie kosztow badan i ekspertyz niezbednych dla oceny jakosci lub parametrow
materiatdéw zastosowanych przez Wykonawce lub wykonanych przez niego robot. Jezeli
przeprowadzone badania potwierdza prawidlowos$¢ zastosowanych materialow lub
wykonanych robot, koszty te poniesie Zamawiajacy, chyba, ze potrzeba wykonania
badan bedzie rezultatem zaniedban informacyjnych Wykonawcy;

17) drewno pozyskane w ramach wycinki drzew stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego.

§9

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi ob-
jetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budow-
lane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami perso-
nel wskazany w Ofercie Wykonawcy (jezeli byto to wymagane). Zmiana ktérejkolwiek z osob,
o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Za-
mawiajgcego.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2, nie
p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktorejkolwiek oso-
by. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa ro-
bot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oso6b niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

§10

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo
Budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym
pracownikom, ktore Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Organizacja rob6t prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze prze-
pisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego;

§11

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w 0SObie ........ccccevcverrrinenne

Osoba wskazana w ust. 1 bgdzie dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

Zamawiajacy powotuje koordynatoréw w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych
w osobie Marcina Hurek i Aliny Wojdyta.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 12

Wykonawca ustanawia kierownika budowy (gldwny) W 0SODI€ ...........cccceiieiiiininiiiieen
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Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§ 13

. Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych Wykonawca moze powierzy¢
wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art. 647 ! ustawy
Kodeks Cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. W zwiazku z ust. 1, Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany w trakcie realizacji zamdéwienia, do przed-
tozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwyko-
nawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajacy W terminie do 7 dni, od przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, zgla-
sza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, ze skutkiem o ktérym mo-
wa w art. 647 * § 2 k.c. a contrario, w szczegblnoscei, gdy:

— umowa z podwykonawcg 0 podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz
wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego na zmiang jej za-
kresu;

— termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie 0 podwykonawstwo jest dtuz-
szy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy;

— termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 niniejszej umowy;

— w umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy;

— wartos¢ umowy za wykonanie zleconej cze$ci zamdOwienia jest wyzsza niz wynikajgca
z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych oraz ogoélnej ceny oferty;

— umowa zawiera postanowienia uzalezniajagce wyptate wynagrodzenia podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci na rzecz Wykonawcy, za czg¢sci zamowienia
zrealizowane przez podwykonawcg;

— umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z dal-
szymi podwykonawcami;

— nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej oraz standardom de-
klarowanym w ofercie Wykonawcy.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od
ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zama-
wiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy W terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 0 podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, ze skutkiem, o ktorym mowa w art. 647 * § 2
k.c. a contr ario, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz
uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania,
uwaza si¢ za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o kto-
rym mowa powyzej, liczy si¢ od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
lub projektu jej zmiany.
Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw 0 pod-
wykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy W sprawie niniejszego za-
mowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw 0 podwykonawstwo 0 wartosci wigkszej
niz 25.000,00 z1.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie 0 podwykonawstwo jest
dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie czegsci zamowienia zleconej podwykonawcy lub przypada po terminie platnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy informuje
0 tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia 0 zaptate kary umownej.
Zlecenie wykonania czg¢$ci zamowienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czg¢sci zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stop-
niu, jakby to bylo dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikdow.
Zapisy umowy dotyczace podwykonawcow, stosuje si¢ do dalszych podwykonawcow.
Powierzenie przez Wykonawce wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcy moze by¢ uza-
leznione przez Zamawiajacego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawceg na rzecz Zama-
wiajacego dodatkowego zabezpieczenia, ktore stuzy do pokrycia ewentualnych roszczen Zama-
wiajacego wzgledem Wykonawcy o zwrot §wiadczenia spelnionego przez Zamawiajacego na
rzecz podwykonawcy, wynikajacego z jego solidarnej odpowiedzialno$ci za zaptate za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce. Wysoko$¢ zabezpieczenia ustala si¢ kazdorazowo
proporcjonalne do zakresu cato$ci robot zleconych podwykonawcy w wysokosci rdwnowartosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajgcego z umowy zawartej przez Wykonaw-
ce z podwykonawca.
Formami zabezpieczen, o ktorych mowa w ust. 13 sg ustanowione samodzielnie lub tacznie we-
dhlug wyboru Wykonawcy:

— pieniadz,

— gwarancja bankowa,

— gwarancja ubezpieczeniowa,

— porgczenie bankowe.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym, jego
zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powigkszonej o odsetki wynikajace z umowy rachunku
bankowego oraz pomniejszonej 0 koszty zwigzane z prowadzeniem rachunku. Poreczenie, gwa-
rancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwotalna, bezwarunkowa oraz ptatna na pierw-
sze zadanie Zamawiajgcego. W przypadku ustanowienia zabezpieczen, o ktorych mowa w ust.
14, ich termin waznos$ci (okres zabezpieczenia) musi by¢ dtuzszy o 12 miesiecy od terminu za-
konczenia realizacji umowy z podwykonawca. W przypadku przedtuzenia wykonania takiej
umowy zabezpieczenie musi by¢ przedluzone o termin, o jaki przedtuza si¢ termin jej realizacji.
O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczen Zama-
wiajacego, to Zamawiajacy zwroci Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, zabezpieczenie
w terminie 30 dni od daty zakonczenia realizacji umowy 1 rozliczenia z podwykonawcg. Warun-
kiem zwrotu zabezpieczenia jest przedtozenie Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
uregulowanie wszelkich naleznosci wzgledem wszystkich podwykonawcow (np. odpowiednich
o$wiadczen podwykonawcow).
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16. Platnosci:

a.

g.
h.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia pod-
wykonawcy 1 dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych ro-
bot budowlanych, jako:

— o$wiadczen wszystkich podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu z Wyko-
nawcg w zakresie wykonanych prac objetych przedktadang faktura,
ewentualnie

— cesji wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonaw-
cow wraz z oswiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji zaspokaja jego rosz-
czenia w zakresie prac objetych dang fakturg, chyba ze umowy zawierane przez
Wykonawce z podwykonawcami, beda zawiera¢ inne postanowienia, uprawnia-
jace podwykonawce, do wystepowania do Zamawiajgcego, o dokonaniu bezpo-
$redniej zaplaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawce wraz z dokumen-
tami potwierdzajacymi wykonanie i odbior fakturowanych robot.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty,

0 ktorych mowa powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostaje niewy-

magalne do dnia przedtozenia wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia nalez-

nego Podwykonawcy.
W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwy-
konawceg zamoOwienia 0d obowigzku zaplaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej za-
ptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na konto podane w umowie, ktory zawart zaakceptowang przez Za-
mawiajacego umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umoweg 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy i ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 13 ust. 16 lit. b, dotyczy wylacznie nalezno$ci
powstaltych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po-
$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, nalez-
nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zglo-
szenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wyna-
grodzenia p odwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dore-
czenia tej informacji (art. 465 ust. 4 ustawy PZP).
W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w § 13 ust. 16
lit. e, Zamawiajacy moze:

— nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

— zlozy¢ do depozytu sgdowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadni-
czej watpliwosci Zamawiajgcego, CO do wysokosci naleznej zaptaty lub pod-
miotu, ktéremu ptatnosc si¢ nalezy, albo

— dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasad-
nos¢ takiej zaptaty.

Zaptata przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie
do 30 dni od dnia zgloszenia roszczenia.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
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17.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

podwykonawcy, o ktorych mowa w § 13 ust. 16 lit. b, Zamawiajacy potrgca kwo-
te wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

i. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe¢ do odstgpienia od umowy.

Na roboty wykonane przez podwykonawcoéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§ 14

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

za zwloke w wykonaniu danego Zadania w ramach przedmiotu umowy, okre$lonego
w § 1 ust. 4 z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
danego Zadania, okreslonego w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu danego Zadania,
za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze danego Zadania, o ktorym mowa
w § 1 ust. 4 — w wysokosci 0,1 % warto$ci brutto wynagrodzenia, o ktéorym mowa
W § 4 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia okre§lonej w § 4 ust.1, jezeli
odstgpienie nastgpito przed przystapieniem do prac i 10 % gdy odstgpienie nastgpito w trakcie
realizacji przedmiotu umowy,

za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 — w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub Podwykonawca okreslony w § 1 ust. 8* — kare umowna w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto zadania okre§lonego w § 1 ust. 1, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w wysoko$ci 5 % warto$ci brutto wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajacego
z zawartej umowy o podwykonawstwo — liczona odrgbnie dla kazdego z podwykonawcow,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w wysokosci 30.000,00 zt (stownie:
trzydziesci tysigcy zlotych) — liczona odr¢bnie dla kazdej z umow,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub zmiany takiej umowy, w wysokosci 30.000,00 zt (stownie: trzydziesci tysigcy ztotych) —
liczona odrebnie dla kazdej z umow,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 15.000,00
7t (stownie: pigtnascie tysiecy ztotych) — liczona odrgbnie dla kazdej z uméw.

10) z tytutlu dwukrotnego niewywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w § la ust. 5 pkt 1) lit.

b), ¢)id), wwysokosci 5.000,00 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych)

11) z tytutu niezatrudnienia przy realizacji zamowienia ilo§ci os6b wymaganej przez Zamawia-

jacego w § la ust. 4 pkt. 2, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, 0 ktorym
mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazda niezatrudniong osobg ponizej ilo$ci wymaganej przez Za-
mawiajacego.

2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jaka Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy na

3.

podstawie wszystkich tytutdéw przewidzianych w ust. 1, wynosi 20% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. | umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:
1) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za
wyjatkiem sytuacji opisanej w § 18 ust. 1 pkt 1.
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L.aczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych jaka Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego
na podstawie wszystkich tytutow przewidzianych w ust. 3, wynosi 10% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

W sytuacji kiedy dziatania lub zaniechania Wykonawcy stanowi¢ beda przyczyne utraty lub
obowigzku zwrotu przez Zamawiajacego srodkow, o ktérych mowa w § 1 ust. 3, Wykonawca
zobowigzuje si¢ zwroci¢ Zamawiajagcemu $rodki w nominalnej wysokos$ci, jakie Zamawiajacy
musiat zwrdci¢ lub utracit wraz ze wszelkimi $wiadczeniami subsydialnymi oraz zrekompensuje
Zamawiajacemu wszelkie inne konsekwencje z tego tytutu.

Zamawiajacy 1 Wykonawca zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupelniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgodg aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaty potracone przez
Zamawiajacego z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§15

Odbiory robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory cz¢sciowe dokonywane beda na za-
sadach i w terminach okreslonych w ST. Natomiast odbiér koncowy zadania okreslonego w § 1
ust. 1 nastgpi w terminie do 7 dni liczac od dnia potwierdzenia przez osob¢ odpowiedzialng
z ramienia Zamawiajgcego o zakonczeniu roboét i przyjecia wszystkich niezbednych dokumen-
tow a odbior pogwarancyjny przed uptywem ostatniego dnia okresu gwarancji.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czegsci robot zgodnie z zleconym
z zakresem przez komisje odbiorowa powotang przez Zamawiajgcego.

Z czynnos$ci odbioru koncowego dla zadania okreslonego w § 1 ust. 1, odbioru w okresie rekoj-
mi, gwarancji 1 odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustale-
nia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.

Po podpisaniu protokotu odbioru koncowego 1 protokotu odbioru pogwarancyjnego rozpoczyna-
Jja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o kto-
rych mowa w § 17.

§16

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..................
miesigcy. Okres rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Bieg okresu gwarancji 1 rekojmi rozpoczyna sig¢:

1) w dniu nastgpnym liczac od daty odbioru koncowego,

2) dla wymienianych materiatdw wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji na zasadach przewidzianych
W ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed
uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwsze] kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§17
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ...l zt
(stownie ztotych:........oooiii ).
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2.

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ..........................

Strony postanawiaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu
zakonczenia robdt stanowi gwarancje zgodnego z umowa wykonania robot. Po odbiorze
koncowym jego czes¢ w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach
I wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego danego
Zadania w ramach przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 4, o ile nie stwierdzono
wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty
potwierdzenia ich usunigcia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uplywu okresu r¢kojmi
i dokonaniu odbioru w okresie rekojmi.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktorej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie ustalonym
w trakcie odbioru w okresie trwania r¢kojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§18

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze o0dsta-
pi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 tych okolicznosciach.
W przypadku, o ktorym mowa powyzej, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagro-
dzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Ppz).

2) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystapit do
odbioru terenu budowy w terminie okre§lonym w § 3 ust. 1,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) wystapita konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
art. 465 ust. 7 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, lub wystapita konieczno$é¢
dokonania przez Zamawiajagcego bezposrednich zaptat na sume wigckszag niz 5%
wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

5) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z przekazang dokumentacja, ST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszag umowa,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
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3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozor bedzie Wykonawca - do czasu
przejecia terenu budowy pod swoj dozor przez Zamawiajacego. Po przejeciu terenu
budowy, zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosi¢ bedzie Zamawiajacy.

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegblowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty
ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych oko-
licznosci, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 tych okoliczno$ciach:

a. zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy Pzp;

c. Trybunat Sprawiedliwosci Unii  Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Za-
mawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktéorym mowa powyzej, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp).

§19

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
kontraktowego i deliktowego z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych
umows3.

. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty obj¢te umows, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
Z wykonawstwem robot ,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczace pracownikow i o0sob trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych .

. Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 przed-

tozy do wgladu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentdéw, o ktorych mowa

w ust. 3. Opo6znienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
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5. Umowa, o ktérej mowa w ust. 1 musi spetnia¢ ponizej okreslone warunki minimalne:

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem Zamawiajace-
go, znajdujacym si¢ na placu budowy, jego bezposrednim sasiedztwie i dostarczonym
przez Zamawiajacego stuzacego do wykonania inwestycji. Ubezpieczenie obejmuje row-
niez materiaty, elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania i uprzatni¢cie
pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialno$¢ cywilng w zwigzku z prowadzeniem
prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd wyrzadzonych na placu budowy i w jego
sasiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowaé bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty materialne,
polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na placu budowy na
skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej, upadku statku po-
wietrznego, awarii urzadzen lub instalacji obiektu, huraganu, gradu, zalania obiektu wo-
dami opadowymi, obsuni¢cia si¢ ziemi, jak rowniez akcji ratunkowej prowadzonej
w zwigzku z wymienionymi zdarzeniami). W czgsci dotyczacej ubezpieczenia OC polisa
musi pokrywaé odpowiedzialno$¢ cywilng wykonawcy (deliktowa i1 kontraktowa) za
szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone Zamawiajagcemu lub osobom trzecim w zwigzku
z prowadzeniem prac budowlano-montazowych wraz z ich nastgpstwem w postaci utra-
conych korzysci,

3) suma gwarancyjna w czgsci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi odpowia-
da¢ co najmniej wartosci robot budowlanych okreslonych w umowie,

4) w czesci dotyczacej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i wszystkie
zdarzenia powinna odpowiada¢ co najmniej wartosci robot budowlanych okreslonych
W umowie,

5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajacy.

6. Wszyscy podwykonawcy musza przed wejsciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe ubezpiecze-
niowg, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§ 20

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewazno-
Sci.

2. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na pod-
stawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 455 Pzp oraz art. 3 umowy.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, CO
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:
a) warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie robot budowla-
nych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub inne
czynniki zewngtrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia, ktére bedg mialy
wplyw na termin realizacji umowy;
b) zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegolnosci:
(@) przekroczeniem zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

(b) odmowg wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

(c) zmiang przepisow powodujacych uzyskanie dokumentoéw, ktore te przepisy
narzucaja lub powodujacych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano
w opisie przedmiotu zamoéwienia;

c) natrafieniem przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwenta-
ryzowane lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;
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d)
€)

f)

9)

kleskami zywiotlowymi;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami geologiczny-
mi (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcymi niemozliwo-
$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach techno-
logicznych;

odmiennymi od  przyjetych ~w  dokumentacji  technicznej  warunkami
terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urzadzen,
nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (fundamenty, $ciany szczelne
itp.) skutkujacymi niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotych-
czasowych zatozeniach technologicznych lub materialowych;

odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejagcym re-
montowanej / przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia dopiero
po odkopaniu / odstoni¢ciu, a skutkujgcym korektami w projekcie.

2) Zmian osobowych:

a)

b)

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy do-
tyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ na zasadach okreslo-
nych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien pu-
blicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obo-
wigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie wypelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwyko-
nawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia;

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawcg doprowadzi do skrocenia termi-
nu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wyna-
grodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej za-
awansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w
SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktore zgodnie z SWZ musza by¢
wykonane przez Wykonawcg osobiscie;

zmiana os6b wyznaczonych do nadzorowania robot;

zmiana osob realizujacych zamowienie pod warunkiem, ze osoby te beda spetniaty
wymagania okreslone w SWZ;

powierzenie czeSci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamowienia,
jezeli Wykonawca nie zaktadal wykonania zamoéwienia przy pomocy podwyko-
nawcy (-6w) w trakcie sktadania ofert.

3) Materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdot budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub tech-
nologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
0 ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji tech-
nicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wy-
nikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajagcych W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej, roz-
poznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybu-
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d)

f)

9)

chow lub niewypatéw, ktore mogg skutkowaé w $swietle dotychczasowych zato-
zen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajagcych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji technicznej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwenta-
ryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych;

koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwia-
zan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,;
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzo-
nymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usuniecia tych kolizji;

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

4) Pozostatych zmian:

a)

b)

d)

e)
f)
9)

h)

)

zmiana terminu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 4
pkt. 2, polegajaca na przys$pieszeniu na wniosek Wykonawcy umownej daty rozpo-
czecia i daty zakonczenia robot, jako terminéw okreslonych w § 3 ust. 5 pkt. 1) i 2),
z zachowaniem terminu realizacji przedmiotu umowy wyrazonego w liczbie dni ka-
lendarzowych;

zmiana obowigzujacej stawki VAT; dopuszcza si¢ mozliwos$¢ sporzadzenia aneksu
do umowy uwzgledniajacego zmiang wartosci wynagrodzenia umowy z tego tytutu;
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonaw-
cy;

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. Wyna-
grodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawia-
jacy zaptaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami;

wprowadzenie robot dodatkowych;

zmiana przepisow powodujacych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zakladano
w opisie przedmiotu zaméwienia;

przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia), ktore beda mialy wptyw na tres¢ zawartej umowy i termin realizacji;
konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np. powodu-
je skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie warto$ci zamowienia).

5) Realizacji dodatkowych robdt budowlanych nieobj¢tych zaméwieniem podstawowym,
0 ile staty si¢ niezbedne do jego wykonania:

a)

b)

w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow
ekonomicznych lub technicznych, w szczegolnos$ci dotyczacych zamiennosci
lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach
zamOwienia podstawowego oraz powodowalaby istotng niedogodnos¢ lub znacz-
ne zwigkszenie kosztow dla Zamawiajgcego i wzrost ceny spowodowany kazda
kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej w § 4 ust. 1
umowy;

w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktorych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg
staranno$cig nie mogt przewidzie¢, a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng
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zmiang nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre$lonej w § 4 ust. 1 umowy.
4. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 20 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym ze do-
puszczalng warto§¢ zmiany umowy, 0 ktorej mowa w § 20 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) nalezy
ustali¢ w oparciu 0 warto$¢ zamowienia okreslong w § 4 ust. 1 umowy.
5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
platno$ci narzecz Wykonawcy w zwigzku:
— ze zmianami w zawartych przez Zamawiajacego umowach o dofinansowanie ze srodkow
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu:
» dla zadania nr 1) ,Sportowa Polska — Program rozwoju lokalnej infrastruktury
sportowej —Edycja 2022”;
+ dla zadania nr 2) Programu modernizacji kompleksow sportowych ,,Moje Boisko
— ORLIK 2012” — Edycja 2022;
— ze zmianami wytycznych dotyczacymi realizacji i finansowania ww. projektow.

§ 21

1. Zmiana postanowien Umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, 0 ktorej mowa
w art. 439 Prawa zamoéwien publicznych jest dopuszczalna w przypadku wystgpienia zmian cen
rzeczywiscie ponoszonych kosztow lub materialow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Przez zmiang¢ ceny materiatdéw lub kosztow rozumie si¢ zaréwno wzrost cen jak i spadek cen.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane odpowiednio o wskaznik cen wg wskaznika
wzrostu cen towarow i ustug publikowany przez prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

2. Zmiana wynagrodzenia mozliwa jest, kiedy tgcznie spelnione sg dwie przestanki:

a) zmiana wartosci wskaznika cen towarow i ustug publikowanego przez prezesa Gtownego Urzgdu
Statystycznego i mierzonego od poczatku II kwartatu 2023 roku (tj. wskaznik marzec kwartatu
poprzedniego = 100) wyniosta wiecej niz 5 % w miesigcu, W ktorym skladany jest wniosek,

b) zmiana ma rzeczywisty wptyw na ponoszone przez wykonawce koszty realizacji przedmiotu
umowy.

3. Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia bedzie wynikata z poréwnania cen kosztow i materiatow przyje-
tych do obliczenia ceny w dniu ztozenia oferty (a w przypadku kolejnej zmiany wynagrodzenia
w oparciu 0 zmiang ceny danego kosztu lub materialu — w dniu zlozenia poprzedniego wnio-
sku) z udokumentowanymi i poniesionymi lub tymi, ktore zostang dopiero poniesione cenami
kosztow 1 materiatlow z dnia zlozenia wniosku 0 zmiane wynagrodzenia. Wysoko$¢ zmiany wy-
nagrodzenia zostanie wyliczona poprzez przemnozenie poszczegdlnych cen ujetych w kosztorysach
ofertowych przez w/w wskaznik cen, na pierwszy dzien miesigca nastgpujgcego PO miesigcu,
w ktorym ztozony zostat wniosek.

4. Zmiana wynagrodzenia nastgpuje wylacznie na pisemny szczegdétowo uzasadniony wniosek drugiej
strony, ktory powinien zawiera¢: udokumentowang warto$¢ wskaznika, 0 ktorym mowa w ust. 2
oraz warto$¢ zmiany wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ szczegotowe 1 wiarygodne uzasad-
nienie, w ktoérym strona przedstawi konkretne i szczegotowe obliczenia uzasadniajace konieczno$¢
zmiany wynagrodzenia oraz szczegdtowe kalkulacje porownawcze cen i kosztow ponoszonych przed
oraz po zmianach, ze wskazaniem sposobu przyjetego do obliczen.

5. We wniosku o zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ (udowodni¢) na
jakim poziomie ustalit wysoko$¢ kosztow lub materiatéw wyszczegolnionych w  kosztorysach
ofertowych w dacie sktadania oferty.

6. Do wniosku 0 zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé wiarygodne
dokumenty wykazujace (udowadniajace) zwiekszenie cen kosztow lub materiatow poniesionych
lub tych, ktore zostang dopiero poniesione przez Wykonawce oraz realny wptyw, o ktorym mowa w
ust. 2 pktb), a takze okolicznosci okreslone w ust. 5.

7. Brak udowodnienia przez Wykonawcg wszystkich koniecznych przestanek zwigkszenia wynagro-
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dzenia powoduje odmowe jego zwigkszenia.

8. Jesli Zamawiajacy uzna, ze wniosek Wykonawcy 0 zmiang wynagrodzenia jest niekompletny,
zawiera braki lub jest niewystarczajgco uzasadniony albo zatgczona dokumentacja jest niepelna lub
nie udowadnia zmiany lub jej wysokosci Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od drugiej
strony dodatkowych uzupetnien, wyjasnien, obliczen, kalkulacji porownawczych lub dokumentow.

9. Strony moga ztozy¢ wniosek po 6 miesiacach od momentu rozpoczgcia faktycznego swiadczenia
przez Wykonawcg robot.

10.Strona odmawiajaca zmiany wynagrodzenia w catosci lub w czgéci zobowigzana jest w terminie
nie dluzszym niz 21 dni od dnia ztozenia kompletnego i nie budzacego watpliwosci wniosku poin-
formowac 0 tym druga strong¢ oraz szczegoétowo uzasadni¢ przyczyny odmowy.

11.Zmiana wynagrodzenia bedzie nastepowata na podstawie aneksu do umowy.

12.Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 1 - 16
w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujg-
cego podwykonawcy, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztéw doty-
czacych zobowigzania podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé pisemnie Za-
mawiajgcego 0 dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania
takiej zmiany.

13.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 - 16 taczna maksymalna warto$¢ zmian wynagrodzenia
w trakcie obowigzywania umowy nie moze przekroczy¢ 5 % tacznego wynagrodzenia okreslonego
w § 4ust. 1.

14.Zamawiajacy W celu realizacji swojego roszczenia, 0o ktorym mowa w ust. 1 posiada prawo do
zadania wszelkich wyjasnien, informacji i dokumentéw dotyczacych cen kosztow lub materiatow,
ktore okaza si¢ dla Zamawiajacego konieczne celem ustalenia wysoko$ci obnizenia wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

15.Zamawiajacy W celu realizacji swojego roszczenia, 0 ktorym mowa w ust. 1 moze zada¢ od
wykonawcy przedstawienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego kosztorysow, wyli-
czen, kalkulacji poréwnawczych, wskazujacych wptyw zmian cen kosztow i materiatow na
koszty wykonawcy zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

16.W sytuacji, kiedy wykonawca nie przedstawi lub przedstawi niewystarczajace dane lub dokumenty,
0 ktérych mowa w ust. 14 i 15 Zamawiajacy uprawniony jest dokona¢ zmiany wynagrodzenia
uwzgledniajac poziom wskaznika, 0 ktorym mowa w ust. 2 pkt a).

§22

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

1. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 11 ust. 3, niniejszej umowy wymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Do celoéw interpretacji obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) Umowa + przedmiary robot + kosztorysy ofertowe,
2) Projekty budowalne + Projekty wykonawcze + Specyfikacje techniczne wykonania
1 odbioru robot,
3) Oferta + Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.
3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§23

1. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

2. Umowa niniejsza zawiera ... ponumerowanych stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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