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1. Przedmiot opracowania.
1.1.1 Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania przebudowy urzadzen
el-en. nN. dla realizowanego projektu drogowego, odbioru robét budowlanych zwiazanych z robotami,
zgodnie z zalaczonymi projektami i kalkulacja kosztorysowa.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujacy w
szczeg6lnosci wymagania wlasciwo$ci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych roboét.

1.2. Zakres robot.

Niniejszy zakres rob6t obejmuje wykonanie przebudowe przylaczy el-en. kablowych niskiego napiecia
oraz istniejaca sieci el-en. nN. o§wietlenia ulicznego z uwagi na projektowang infrastrukture drogows.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych
do wykonania robét, uruchomienia urzadzen po zakonczeniu robét oraz ich poprawnego wlasciwego
funkcjonowania, uruchomienia, gwarancyjnych napraw jak poprawnej eksploatacji urzadzen bedacych
przedmiotem zamdwienia. Wykonawce zobowigzuje si¢ do wykonania instalacji elektrycznych na podstawie
dokumentacji projektowej, kalkulacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t budowlanych, odbioréw jak i przekazania do
eksploatacji a w szczeg6lno$ci obejmuje:

1.3. Wykonanie zaprojektowanych instalacji wraz z:

- wymaganiami wykonawczymi;

- wymaganiami materialowymi;

- technologig montazu;

- transportem i roztadunkiem i sktadowaniem materialéw na terenie budowy;

- nadzorem nad wykonywaniem prac;

- odbiorami pozwalajacymi na przekazanie obiektu budowlanego do eksploatacji.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét elektrycznych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz zgodno$¢ ich
realizacji z projektami: budowlanym, wykonawczym, kosztorysem, specyfikacjg techniczng oraz wszelkimi
dodatkowymi poleceniami Zamawiajacego.

1.5. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie o wykonawstwo robét przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z dokumentacja projektowa.

1.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegllnione choéby w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach w poszczeg6lnych dokumentach obowiazuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci na podstawie zalagczonych dokumentacji nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ zamawiajacego. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza
by¢ zgodne ze specyfikacja techniczng.

Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielko$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu. Cechy materiatéw powinny by¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej
to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.



W przypadku gdy materialy lub roboty nie sg w petni zgodne z wykonanym projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i wymogami inwestora postawionym w specyfikacji technicznej i wptyneto to nie
zadawalajaco na jako$¢ robdt, to takie materialy i roboty nie moga by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. W
takiej sytuacji elementy robdot powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione wlasciwymi na koszt
Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza 1 robdt oraz
obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: zasilanie placu budowy, o§wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, informacyjne, dozér mienia i
inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzetu.

Koszt zabezpieczen i dozorowania placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng za przedmiot umowy.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na placu budowy.
Wykonaweca przed przystagpieniem do prac powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
e zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,
*  materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm
zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm hatasu,
*  mozliwoscia powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okre§lonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce robdt. Wody gruntowe i powierzchniowe nie moga by¢
zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza
budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach
mechanicznych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t lub tez przez pracownikéw Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t musza mie¢ aprobat¢ techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania materialu na Srodowisko.

1.11. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw tadunkéw.



1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1. 14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sag w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich
przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.15. Rownowaznos$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ maja materialy, sprzgt i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania,
pod warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.16. Nazwa i kod robot objetych zamowieniem wg. wspolnego stownika kodéw CPV.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych;
45315700-5 Montaz rozdzielnic elektrycznych;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

1.17. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okre§lenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z
obowiazujacymi normami obligatoryjnymi obowigzujagcymi w Polsce / Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioréw robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia organu wydajacego pozwolenie na budowe zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania wykonania robét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomigdzy Zamawiajacym,
Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys Inwestorski — kalkulacja cenowa — posiada tylko Inwestor;

Przedmiar — kalkulacja materialowa — dostarcza Inwestor;

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty - dostarcza Wykonawca;

Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z przedmiarem i
kosztorysem ofertowym, ktére zaakceptuje Zamawiajacy.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw.



1.18. Dokumentacja przetargowa.

W sktad dokumentacji przetargowej wchodza nastgpujace dokumenty: opis przetargowy, rysunki
(Projektéw Budowlanego i Wykonawczego - Instalacji elektrycznej). Oferent, w ramach niniejszego zakresu
robdt, jest zobowiazany zapoznac si¢ z cato$cig dokumentacji i potwierdzi¢ to odpowiednimi o§wiadczeniami.

W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma obowiazek skontaktowania
si¢ z Generalnym Projektantem, ktéry jest uprawniony do wyrazenia zgody na wprowadzenie jakichkolwiek
zmian oczywiscie akceptacji podlegaja takze ustalenia z przedstawicielem Inwestora. Dane materialy sa
dokumentami uzupetniajacymi si¢. W przypadku niezgodno$ci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany
jest wyjasni¢ wlasciwg interpretacj¢ z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robot, Zzadne reklamacje dotyczace dodatkowego
wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbiezno$ciami nie beda mogly by¢ uwzglednione.

1.19. Obowiazki wykonawcy.

Zobowigzanie rezultatu.

Bez wzgledu na doktadnos$¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajacej dziatanie instalacji
oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy ciazy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu. Jest on zatem
zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie do wszystkich urzadzen ujetych w
dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiaréw elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji powykonawczej z
naniesieniem etapOw wykonawstwa instalacji oraz wykona¢ pomiary wszystkich instalacji elektrycznych i
ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg. obowiazujacych
norm i przepiséw prawnych pozwalajg na przekazanie jej do eksploatacji.

Rozne zobowigzania w trakcie realizacji.

Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

* realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

e  bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku lub dokumentu,
o zauwazonych przez siebie oczywistych pomylkach, odstepstwach czy przeoczeniach,

e przedlozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian dotyczacych
producentéw urzadzen (nazwy producentdéw urzadzen wymienione w opisie technicznym sa jedynie
wskazéwka dotyczaca jakosci i parametréw technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z projektami budowlanym i wykonawczym uwzgledniajac
obowiazujace normy i przepisy branzowe oraz przestrzega¢ uzgodnien jednostek opiniujacych, a takze
przepisow Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz stosowania materiatéw i urzadzen posiadajacych niezbgdne
atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami arkuszami norm dotyczacych instalacji elektrycznych jak i instalacji
niskopradowych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do powszechnego stosowania rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen
Energetycznych, Wykonawca robot, winien dotozy¢ wszelkiej starannosci aby wykonane instalacje elektryczne
byly bezpieczne dla wszystkich uzytkownikéw.

Z uwagi na specyfike obiektu budowlanego, nalezy potozy¢ nacisk na prawidlowos$¢ i jakosé
wykonania elementéw ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykonaé starannie i zgodnie z
obowiazujacymi normami. Obiekt budowlany winien przestrzega¢ nastgpujacych postanowien aby kazda
instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji zostata poddana tak
daleko sprawdzeniu jak to jest mozliwe zaréwno podczas ogledzin jak i préb funkcjonalnym sprawdzenia
dziatania. Nalezy poswiadczy¢ pisemnie czy zostaly spetnione wszystkie wymagania obowigzujacych norm
branzowych i prawa budowlanego. Podczas sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowaé S$rodki
ostroznosci w celu zachowania bezpieczefistwa os6b i uniknigcia uszkodzen mienia. Sprawdzanie instalacji
powinno by¢ wykonane przez zesp6t oséb wykwalifikowanych, kompetentnych posiadajacych stosowne
uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie:
skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej, poprawnosci dziatania wyltacznikéw réznicowo
pradowych, instalacji uziemienia rozdzielni RG a nast¢pnie sporzadzi¢ protokoty, ktére nalezy przekaza¢ w dniu
odbioru komisji odbioru prac w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach.

Zobowigzania gwarancyjne.



Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po odbiorze
instalacji wymienia¢ na swodj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jeSli uszkodzenie jest
nastgpstwem wadliwego montazu lub wad urzadzen objetych gwarancja producenta. Gwarancja nie bedzie tez
obejmowata prac konserwacyjnych, jak réwniez materialéw zuzywalnych (np. zrédta $wiatla, zaptonniki),
napraw, ktére beda konsekwencja nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkéd wyrzadzonych przez
osoby trzecie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ nowe, w gatunku biezaco
produkowanym oraz powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Zze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badZ uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i
typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do ich wbudowania byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwo$¢ do roboét. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy do wykonania robét.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedlug zasad
niniejszej specyfikacji, sa do wykonania instalacji w obiekcie budowlanym nalezy stosowa¢ materiaty
spetniajace wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajacym
zgodno$¢. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w warunkach umowy.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robét.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogdlnie dostgpnego sprzetu jak narzedzia podstawowe oraz
specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych rob6t zgodnie z pozycja kosztorysowg sprzet.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU



4.1. Ogélne wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materialéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z wymaganiami specyfikacji techniczne;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawca na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidlowose¢.

5.2 Wspétpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez
upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spelniaja wymagan jako$ciowych okre§lonych w specyfikacji technicznej. Polecenia
Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole oraz jako$¢ materiatéw oraz musi
przeprowadza¢ pomiary, proby z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robét
budowlano — montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich czgstotliwo$¢ sa okre§lone w normach i wytycznych.
Pomiary i préby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez
Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamdwien
Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma.
lub
- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong powyzej i ktére spetniaja wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w
dokumenty nie sa3 wymagane, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ dokumenty okre$lajace w
spos6b jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Zalaczone do dziennika



budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg rob6t w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania roboét,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢$ciowych i koncowych,
- odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatéw,

- inne informacje istotne dla przebiegu robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoty
przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane
na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robot i powinien byé
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i po zakonczeniu
wykonania elementu rob6t stanowigcych odrgbna cato§¢. Obmiar robét kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez
Zamawiajgcego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét budowlanych.

Odbiér robdt nastgpowat bedzie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z certyfikatéw, atestéw, dokumentacji
powykonawczej oraz préb, pomiaréw wymaganych przez obowigzujagce normy i przepisy jak réwniez
sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany jest przy odbiorze udziat
przedstawiciela dostawcy poszczeg6lnych mediéw czy urzadzen, odbiér musi odbywac si¢ przy ich udziale.

8.2. Rodzaje odbioréw roboét:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czegsciowy,
¢) odbiér koncowy,
d) odbiér pogwarancyjny.

8.2.1. Odbior robét zanikajacych.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bgdzie on dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy. Gotowo$¢ zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w
ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilo$¢
rob6t ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacja techniczng rob6t i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych
lub podejmuje decyzj¢ odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.2.2. Odbior czesciowy.



Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czgéciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy zastosowaniu uproszczonych procedur
odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartoéci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiér koncowy powinien nastgpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego, zakofczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jako$ci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badafh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci robét ze specyfikacja techniczng. W toku odbioru
koficowego komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robdt uzupelniajacych i poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos$¢ rob6t w
poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i
specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potragcen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace
dokumenty: tj. Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnoSci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnos$ci wbudowanych
materiatéw zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna.

8.2.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji i powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i w przedmiarze robét. Dla robét podstawa platnos$ci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).



10. ZASADY OGOLNE
10.1. Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie musiat
dostosowac si¢ do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowiazujacych w chwili wykonywania robét. Jesliby
w trakcie rob6t weszly w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego Projektanta okreslajac szczegétowo
zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.

Wykonawca niniejszego dziatu nie bgdzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej na plac
budowy z uwagi na stan istniejacy przytgczy elektroenergetycznych nN.

10.3. Koordynacja robét.

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania si¢ z Koordynatorem budowy, ktéry zapewni
koordynacje robét, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majace na celu wykonanie instalacji. Wykonawca
wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i
projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiala posiada¢ wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposéb wlasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz
udziela¢ informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczace instalacji elektrycznych podczas catego procesu
budowlanego, wykonywania préb i odbioréw koncowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i montazowe.

Przed odbiorem rob6t Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
» wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacja techniczng i wskazaniem producenta w 3
egzemplarzach,
* protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji odgromowej),
« certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia i materiaty.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Wykonawca robét elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami BHP
wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona préby i pomiary ochronne
wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie préb i pomiaréw przeprowadzone beda
zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich
dokumentach zgodnych z normami. Wszystkie czynno$ci zostana przeprowadzone przez pracownikéw
Wykonawey i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas wykonywania préb i rozruchu zobowigzany jest do
wyeliminowania wszystkich powstatych zakt6cen. W przypadku niewtasciwego wykonania badZz odstgpstw,
wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia wymiany i poprawy na swdj koszt wszystkich
uszkodzonych elementéw instalacji oraz do usunigcia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W
przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor ma prawo zleci¢ wykonanie
tych prac na koszt i ryzyko nie wywiazujacego si¢ ze swoich zobowigzan Wykonawcy.

10.6. Ogolne sprawdzenie instalacji.

Przed zakryciem instalacji uziemiajacej - bednarki uziemiajgcej przy wyprowadzeniu bednarki nalezy
poddaé ja sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy lub jego uprawnionego
przedstawiciela. Dotyczy¢ ono bedzie:

* sprawdzenia wykonania potaczen metalicznych oraz wlasciwego zabezpieczenia przed korozja polaczen,
* sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych,.
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10.7. Préby instalacji.

Wykona¢ ogledziny i préby pomiarowe, symulacyjne pozwalajace na stwierdzenie poprawno$ci dzialania
instalacji i oddanie ich do eksploatacji.

10.8. Odbidr instalacji.

Odbiér instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,JInstalacje odbiorcze w
obiektach budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Zgodno$¢ instalacji z techniczng dokumentacja
przetargowa, z zatacznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji
kontroli calo$ci instalacji. Odbiér instalacji bedzie mégt zostaé zakonczony po przeprowadzeniu préb i po
uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie réznych kontroli zostaly w sposéb
satysfakcjonujacy usunigte. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw instalacji elektrycznych
zgodnie z ww. norma, stwierdzajacych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po zakoficzeniu prac
odbiorowych i podiaczeniu napigcia.

11. Uwagi koncowe.

Z uwagi na charakter budynku:
*  wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
e materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania.
e po wykonaniu rob6t wykona¢ niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.
*  protokoly przekaza¢ Inwestorowi.
* roboty elektryczne wykona¢, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

12. Wykaz aktéw prawnych:

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r, poz.1360; Dz.U. Nr 80 z
2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r,
poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899;
Dz.U. Nr 96 z 2004 r, poz.959);

o Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U. Nr 154 z 2001 ,
poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 1, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652;
Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, poz.896);

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r, poz.2016; Dz.U. Nr 6
72004 1, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);
. Ustawa z dnia 10 kwietnial 997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z 2003 1, poz.1504;

Dz.U. Nr 203 z 2003 1, poz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr 34 z 2004 1, poz.293; Dz.U. Nr 91 z
2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270;
Dz.U. Nr 109 z 2004 1, poz.1156;

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 1999 1, poz.836);
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzes$nia 2000 roku w sprawie szczegélowych warunkéw

przytaczania podmiotéw do sieci energetycznych, obrotu energia energetyczna, §wiadczenia ustug przesytowych ,
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U. Nr 85 z 2000 r,
poz.957).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie
szczegétowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen,
instalacji 1 sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spolecznej z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie
szczegétowych wymagan dla sprz¢tu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 1, poz.414).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 z 1999 r, poz.912).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401);

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138);

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobow

stuzacych do ochrony przeciwpozarowej , ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz.362);
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8 81),

13. Wykaz norm prawnych:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

217.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.

SEP-E 0002:2002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania zapotrzebowania mocy.
PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czg$¢ 1: Zestawy badane

w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cz¢$¢ 3: Wymagania dotyczace niskonapigciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostgpnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czg¢$¢ 1: Postanowienia ogélne.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Cze$¢ 3: Rozlaczniki, odlaczniki,
roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikdw z bezpiecznikami topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim cz¢$ci niebezpiecznych.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy o$wietleniowe - Cz¢$¢ 1: Wymagania og6lne i badania.

PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze¢$¢ 1: Wymagania dotyczace elementéw
potaczeniowych.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Czg¢é¢ 2: Wymagania dotyczace przewodow i
uziomow.

PN-ISO 8528-1:1996 Zespoty pradotwércze pradu przemiennego napegdzane silnikiem spalinowym ttokowym.
Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Czgs¢ 6-1: Laczniki wielozadaniowe.
Urzadzenia przetaczajace.

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czg¢$¢ 7:
Wytyczne stosowania.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach Cz¢$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostgpu w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia -
Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Cz¢$¢ 1: Wymagania systemowe.
PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Cz¢$¢ 1: Wymagania
systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Cz¢$¢ 1: Wymagania
systemowe.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czg$¢ 7: Wytyczne
stosowania.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cz¢§¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zakt6ceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg¢s¢ 5-53: Dobdér imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Odiaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
PN-EN 50310:2012 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprze¢tem
informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 5-56: Dobdr imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cz¢$¢ 5-51: Dobér 1 montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg¢s¢ 5-53: Dobdér imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Odiaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzg¢tem
informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 5-56: Dobdr imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowe;j.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cz¢$c 1: Zasady ogélne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$c 2: Zarzadzanie ryzykiem.
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41.
42.

43.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cz¢$c 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Cz¢$c 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne

w obiektach.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.
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