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E-01 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

1.1.Specyfikacja Techniczna E-01- Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach zadania: "Budowa Instalacji oświetlenia  drogowego ul. Warownej w Star-

gardzie”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

1.2.Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych i nale-
ży je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ru-

chu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i za-

bezpieczeniem ruchu. 

3. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu. 

4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzą-

cych w toku wykonywania robót. 

5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania ro-

botami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

7. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

8. Księga/rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowa-

nymi stronami, służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów pod-

legają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

9. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją pro-

jektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

10. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prze-

prowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

11. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umiesz-

czania w nim drogi oraz di-zew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

12. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służą-

ca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

13. Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora 

nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związa-

nych z prowadzeniem budowy. 

14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projek-

towej. 

15. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie  i przekroju 

podłużnym) istniejącego połączenia. 

16. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowla-

nego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

17. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

18. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technolo-

gicznej ich wykonania. 
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19. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość kon-

strukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budo-

wą, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumen-

tacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekaże 

wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admini-

stracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy 

oraz Dokumentację Projektową i ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa. 

(A)Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera Specyfikację Istotnych Warunków Zamówie-

nia, przedmiar robót i ślepy kosztorys oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.  

(B)Dokumentacja Projektowa. Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca uzyska kompletne egzem-

plarze Dokumentacji Projektowej zawierające opis techniczny, część rysunkową, część kosztory-

sową (w tym przedmiar robót, zestawienia materiałów i sprzętu) oraz Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne. 

(C)Dokumentacja Projektowa Wykonawcy 

Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca opracuje w ramach ceny ofertowej obejmującą wszystkie 

koszty związane z przygotowaniem i realizacją Kontraktu następujące dokumenty: 

-projekt organizacji ruchu na czas budowy (wraz z uzgodnieniem z właściwym organem          

zarządzającym ruchem), 

-projekt oznakowania placu budowy, 

-program zapewnienia jakości, 

-powykonawczą dokumentację geodezyjną. 

 

1.4.3.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez inspektora nadzoru wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej doku-

mentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje ko-

lejność ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy: 

-umowa 

-oferta wykonawcy 

-specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

-szczegółowa specyfikacja techniczna 

-dokumentacja projektowa 

-kosztorys ofertowy 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a   

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Doku-

mentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczal-

nego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne       

z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy („pod ruchem”). 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 

trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpie-
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niem do robót wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z od-

powiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabez-

pieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt or-

ganizacji ruchu powinien być aktualizowany przez wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywa-

nia robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządze-

nia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności     

w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeń-

stwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez In-

spektora nadzoru. Fakt  przystąpienia  do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpo-

częciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach      

i ilościach określonych przez inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wyko-

nawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertową. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-

czące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

a)utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b)podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszko-

dzeń lub uciążliwości dla osób lub społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wyma-

gań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1)Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2)Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c)możliwością powstania pożaru. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na tere-

nie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w ma-

szynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez per-

sonel wykonawcy. 

 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu więk-

szym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,        

a  po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod wa-

runkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpo-

wiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właści-

wych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 

otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środo-

wiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
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instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane        

w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić in-

spektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zaintere-

sowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów 

z zabudową mieszkaniową, wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący mini-

malne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabu-

dowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. inspektor nadzoru 

będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy wykonawcą a wła-

ścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, 

ani inspektor nadzoru ani zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 

one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicz-

nych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszel-

kie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wa-

gowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspek-

tora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zo-

stały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z polece-

niami Inspektora nadzoru/Inspektora nadzoru. 

 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied-

nich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia za-

bezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób za-

trudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszel-

kie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej za-

płacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używa-

ne do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora 

nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w tak  sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowa-

lającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakim-

kolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miej-

scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadze-

nia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przed-

stawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, ob-

ciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokry-

je wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu 

lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru. 
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1.4.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązy-

wać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepi-

sów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy    

i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż po-

wołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennika-

mi muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do za-

twierdzenia. 

1.4.14. Wykopaliska. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o zna-

czeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować 

zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wy-

stąpią opóźnienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiającym i wykonawcą 

ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 

kontraktową. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowa-

nego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadec-

twa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdze-

nie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań   

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły speł-

niają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu bu-

dowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 

Jeśli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspek-

tora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane mate-

riały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania bę-

dą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru 

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodza-

ju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 

to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgod-

ny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawar-

tym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru;       

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakcepto-
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wany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadze-

nie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach in-

spektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością wykonawcy 

lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konser-

wować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli Dokumentacja 

Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Ro-

botach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego ak-

ceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifi-

kowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powia-

damiał inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewo-

żonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie      

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru,     

w terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopusz-

czalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę, pod warunkiem przywrócenia do 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-

jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wyko-

nawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Pro-

jektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Błędy popełnione przez wyko-

nawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez wykonawcę na własny koszt,  

z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych wy-

konawcy na piśmie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokład-

ność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 

w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy bada-

niach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą za-

trzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzo-

ru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie   

z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora 

nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a)część ogólną opisującą: 

-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
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-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-bhp, 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub la-

boratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw me-

chanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie tech-

nologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru; 

b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-

sażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja      

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania miesza-

nek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

-sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości mate-

riałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od wyko-

nawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest za-

dowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z czę-

stotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość 

są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wyka-

librowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru 

będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. In-

spektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocią-

gnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy per-

sonelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wy-

konawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszyst-

kie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone  zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-

ku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wy-

tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystą-

pieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu  

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje.  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

-certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicz-

nymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych, 

-deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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-Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia do-

starczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej ce-

chy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w ra-

zie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6.5. Dokumenty budowy. 

 
(1) Dziennik Budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wy-

konawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spo-

czywa na wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bu-

dowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty bę-

dą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspekto-

ra nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

-datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 

-datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 

-uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-

tach, 

-uwagi i polecenia inspektora nadzoru, uwagi i propozycje wykonawcy, 

-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze-

niom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-

nywania robót, 

-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań     

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika 

Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis pro-

jektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót. 

(2) Rejestr Obmiarów Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie fak-

tycznego postępu każdego   z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 

sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia   

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone      

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumen-

ty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-

czonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla in-

spektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca 

po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie ob-

miaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru 

Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosz-

torysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru 

na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-

sięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczeki-

wanym przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone pozio-

mo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 

tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilo-

ści, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wy-

maganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakcepto-

wane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wy-

konawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły za-

chowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót,   

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowa-

dza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 

wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ob-

jętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów.  

W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wyko-

nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych ko-

rekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nad-

zoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocz-

nie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i po-

wiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laborato-

ryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST   

i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowe-

go robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór ostateczny robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiado-

mieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 

ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzo-

ru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1.Odbioru osta-

tecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nad-

zoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wyko-

nania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapo-

zna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających za-

kryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przy-

padkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w war-

stwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość wykonywa-

nych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem  tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyj-

ne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru osta-

tecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji kontraktu. 

-Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

-Recepty i ustalenia technologiczne. 

-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

-Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

-Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów  zgodnie z ST . 

-Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załą-

czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

-Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefo-

nicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych ro-

bót właścicielom urządzeń.  

-Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

-Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                                                                  13 z 32 

Nazwa obiektu: Instalacja oświetlenia drogowego  ul. Warownej w Stargardzie 

Nazwa Inwestycji: Budowa Instalacji oświetlenia  drogowego ul. Warownej w Stargardzie  
Inwestor: Gmina-Miasto Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17,  73-110 Stargard 

 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwa-

rancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisa-

nych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1 Ustalenia Ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmia-

rową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

– wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy. 

– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych          

w  Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi 

nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót. 

(b)Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu. 

(c)Opłaty/dzierżawy terenu 

(d)Przygotowanie terenu 

(e)Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu.  

(f)Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organi-

zacji ruchu obejmuje: 

(a)Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań  pionowych, 

poziomych, barier i świateł 

(b)Utrzymanie płynności ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji 

ruchu obejmuje: 

a)Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

b)Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. Ustawa o zamówieniach publicznych z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 

3. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 

4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 

163 z późniejszymi zmianami). 

6. Warunki Kontraktu. 

7. Dane Kontraktowe. 
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E-02 Budowa Instalacji oświetlenia  drogowego odcinka ul. Warownej  

w Stargardzie. 

 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Nazwa i kod robót wg CPV 

2. Materiały 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonywanie robót 

6. Kontrola jakości robót 

7. Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Podstawa płatności 

10. Przepisy związane 
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1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

związanych z: Budową Instalacji oświetlenia  drogowego dla odcinka ul. Witkiewicza w  

Stargardzie  realizowana po terenie działek nr 194/8, 195/12, 196/5, 201/2, 221/5 

 obręb 0016 m. Stargard. 

 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 

zleceniu realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót ujętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 

i obejmują: 

a) Montaże: 

 

 linii kablowych nn - 0,4kV zewnętrznej instalacji energetycznej,  

 słupów oświetleniowych, 

 wysięgników, 

 opraw oświetleniowych, 

 

b) Demontaż istniejącej instalacji oświetlenia  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio  w gruncie lub na 

fundamencie betonowym, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie 

większej niż 14 m. 

Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 

świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 

przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

Szafka oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje 

oświetleniowe. 

Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub 

szafy oświetleniowej w pozycji pracy. 

Instalacja elektryczna – zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach, 

służący do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników. Instalacja 

elektryczna obejmuje przewody, elementy zabezpieczające i ochronne, sprzęt łączeniowy, 

sterowniczy, odbiorniki. 

Część bierna – dostępna dla dotyku przewodząca część urządzenia elektrycznego, nie będąca 

częścią czynną , która może znaleźć się pod napięciem tylko w razie uszkodzenia urządzenia. 

Część czynna – część przewodząca urządzenia elektrycznego, elektrycznego która w 

normalnych warunkach pracy może przewodzić prąd lub być pod napięciem, a nie spełnia funkcji 

przewodu ochronnego. Częścią czynną jest przewód N a nie przewód ochronno-neutralny. 

Izolacja podstawowa – izolacja części czynnych zastosowana w celu zapewnienia ochrony 

przeciwporażeniowej podstawowej. 

Izolacja ochronna – środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej polegający na 

zastosowaniu izolacji podwójnej lub izolacji wzmocnionej oraz osłon izolacji ochronnej 

Obudowa - element konstrukcyjny spełniający ochronę urządzenia przed narażeniami 

środowiska. Obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP 2X lub IPXX może spełniać rolę osłony. 

Ochrona przeciwporażeniowa – zespół środków technicznych zapobiegających porażeniem 

prądem elektrycznym w normalnych warunkach zakłóceniowych warunkach pracy urządzeń 

elektrycznych; rozróżnia się ochronę podstawową, dodatkową i uzupełniającą. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych  

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Aprobata techniczna – dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność do 

określonego zakresu robót z wyposażeniem, wewnętrznymi połączeniami, osprzętem, 
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obudowami i konstrukcjami wsporczymi – służących do łączenia, sterowania, pomiaru, 

zabezpieczeń i regulacji pracy obwodów elektrycznych; 

Instalacja odbiorcza – część instalacji elektrycznej, znajdująca się za układem pomiarowym 

służącym do rozliczeń pomiędzy dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej, a w przypadku braku 

takiego układu pomiarowego, za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia 

zabezpieczającego instalację odbiorcy od strony zasilania; 

Kabel (kabel elektryczny) – przewód jedno – lub wielożyłowy z oddzielną izolacją każdej żyły, 

przeznaczony do przewodzenia prądu elektrycznego, zaopatrzony w powłokę ochronną i pancerz 

uzależniony od środowiska, w jakim ma być ułożony (ziemia, woda, kanały podziemne, 

powietrze itp.) 

Łącznik izolacyjny – łącznik umożliwiający w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych 

między rozłączonymi częściami poszczególnych biegunów o wytrzymałości elektrycznej i innych 

właściwościach zapewniających bezpieczeństwo ludzi i urządzeń; 

Napięcie znamionowe instalacji – napięcie, na które instalacja elektryczna lub jej część 

została zaprojektowana (zbudowana); 

Obciążalność prądowa długotrwała (przewodu) – maksymalna wartość prądu, który może 

płynąć długotrwale w określonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury 

przewodu; 

Obciążenie instalacji elektrycznej – stan pracy instalacji, w którym cześć bądź wszystkie 

odbiorniki energii elektrycznej w poszczególnych obwodach są włączone i pobierają energię; 

rozróżnia się obciążenie instalacji prądem lub mocą;  

Obwód (instalacji elektrycznej) – zespół elementów np. odbiorniki, aparaty elektryczne, 

łączniki) odpowiednio połączonych ze sobą przewodami elektrycznymi i pośrednio lub 

bezpośrednio ze źródłem energii (złącze, źródło awaryjne) chronionych wspólnym 

zabezpieczeniem 

Odbiornik energii elektrycznej – urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii 

elektrycznej w inną formę energii, np. światło, energię mechaniczną; 

Osprzęt elektroinstalacyjny – zestaw (zbiór) elementów o różnej konstrukcji, zależnej od 

sposobu układania przewodów instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, łączenia i 

ochrony (osłony) tych przewodów (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy osłonowe i 

zaciskowe, rury osłonowe itp.) 

Prąd obliczeniowy (obwodu) – prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas 

normalnej pracy; 

Prąd zwarcia – prąd o wartości przekraczającej dopuszczalne obciążenie instalacji, pojawiający 

się w obwodzie elektrycznym na skutek wystąpienia zwarcia (stanu zwarcia); 

Przewód elektryczny – element instalacji elektrycznej służący do przewodzenia prądu, 

wykonany z materiału o dobrej przewodności elektrycznej  w postaci drutu, linki lub szyny, 

izolowany lub bez izolacji; 

Przewód neutralny (N) – przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym układu sieci 

i mogący służyć do przesyłania energii elektrycznej; 

Przewód ochronny (PE) – przewód lub żyła przewodu przeznaczony  do połączenia: części 

objętych połączeniem wyrównawczym, głównej szyny uziemiającej, uziomu, oraz uziemionego 

punktu neutralnego źródła zasilania lub sztucznego punktu neutralnego; 

Szyna wyrównawcza – (główna lub miejscowa) przeznaczona  do przyłączania przewodów 

wyrównawczych zapewniające połączenie wyrównawcze (główne lub miejscowe); 

Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia części biernych lub części obcych w celu 

wyrównania potencjału; 

Stopień ochrony obudowy IP – umowna miara ochrony, zapewnianej przez obudowę przed 

dotknięciem części czynnych i poruszających się mechanizmów przed dostawaniem się ciał 

stałych i wnikaniem wody, ustalona zgodnie z PN/E-08106; 

Rezystancja uziemienia – rezystancja między ziemią odniesienia a zaciskiem uziemiającym 

lub zaciskiem probierczym uziomowym; 

Uziemienie – połączenie elektryczne z ziemią: uziemieniem nazywa się też urządzenie 

uziemiające obejmujące uziom przewód uziemiający oraz – jeśli występują – zacisk probierczy 

uziomowy i szynę uziemiającą; 

Uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzący 

elektryczne połączenie przewodzące z tym gruntem (ziemią). 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w ST E-01 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
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1.5. Nazwa i kod robót wg CPV 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45317300-5  Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45316100-6  Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, składowania podano w ST E-01 

"Wymagania ogólne"  

Wykonawca zobowiązany jest: 

2.1.Dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej. 

2.2.Stosować wyroby posiadające certyfikaty oraz znak bezpieczeństwa – międzynarodowy „CE” 

lub „B” wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich 

jednostek badawczych do stosowania w Polsce. 

2.3.Dla wyrobów nie objętych obowiązkiem certyfikacji – stosować wyroby posiadające 

stosowne atesty oraz świadectwa jakości. 

2.4.Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy, zobowiązany jest przez 

okres budowy przechowywać oświadczenia. 

2.5.Powiadomić Przedstawiciela Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów 

przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 

 Materiały w szczególności oprawy oświetleniowe użyte do wykonania instalacji 

muszą ściśle spełniać wymagania dokumentacji projektowej (określonych w niej 

warunków równoważności) i niniejszej specyfikacji. Możliwe jest zaproponowanie 

słupów oświetleniowych innych producentów o co najmniej równoważnych 

parametrach na podstawie ustalonych warunków równoważności, w tym przypadku 

wszystkie niezbędne przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszą być 

wykonane na koszt Wykonawcy. 

Jakakolwiek zmiana materiałowa musi zostać uzgodniona na piśmie                                   

z przedstawicielem inwestora i projektantem. Udowodnienie jakości produktów 

zamiennych w formie dokumentów porównawczych, atestów, wyliczeń, uzgodnień 

leży po stronie Wykonawcy. 

 

2.2. Materiały stosowane przy układaniu kabli. 

2.2.1. Piasek. 

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego 

wymaganiom BN-87/6774-04. 

 

2.2.2. Folia. 

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandro-

waną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6mm, gatunku I, odpowiadającą wymaga-

niom BN-68/6353-03. 

 

2.3. Elementy gotowe. 

2.3.1. Fundamenty prefabrykowane. 

Pod szafy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według ustaleń 

dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są 

w PN-80/B-03322. W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód grun-

towych, należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne według ST, zgodnie z „Instrukcją zabez-

pieczeń przed korozją konstrukcji betonowych”. Składowanie prefabrykatów powinno odbywać 

się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosno-

wego. 
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2.3.2. Fundamenty. 

Pod słupy i kolumny świetlne zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według ustaleń 
dokumentacji projektowej. 

Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-03322 . 

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym pod-
łożu, na przekładkach z drewna sosnowego. 

 

2.3.3. Przepusty kablowe. 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub 

stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury 

używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie 

obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich po-

wierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur 

z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 90mm. Rury powinny od-

powiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe należy przechowy-

wać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszko-

dzeniem. 

 

2.3.4. Kable. 

Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401. Zaleca się 

stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,4/1 kV, o żyłach aluminiowych lub miedzianych. 

Przekrój żył został  dobrany w projekcie z uwzględnieniem dopuszczalnego spadku napięcia, 

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej w przypadku szybkiego samoczynnego wyłączenia. Nie zaleca się 

stosowania kabli o przekroju większym niż 35 mm2 AL. Bębny z kablami należy przechowywać  

w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

 

2.3.5. Źródła światła i oprawy. 

Należy stosować oprawy wykonane ze stopu aluminium, anodowane w II klasie ochronności, 

IP66, przystosowane do montażu na słupie lub wysięgniku i rozsyle strumienia jak określony w 

dokumentacji projektowej. Jako źródło światła oprawa powinna być wyposażona diody LED         

o łącznej mocy , temperaturze barwowej, strumieniu świetlnym jak w dokumentacji projektowej. 

Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5oC i 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-

86/O-79100.  

 

Zastosowane w ramach inwestycji oprawy i źródła światła: 

 

A- Oprawa oświetleniowa drogowego w technologii LED. Oprawa oświetleniowa w 

kształcie uwspółcześnionej wersji historycznej latarni typu LED: 7065 lm, 4000K, 55W, IP 65, 

230V, 50 Hz, II kl. ochronności, IK08, np. prod. THORN LEGEND MSU LED 36L50 RC 740 CL2 

D34G (STD) kod :96262697. 

 

2.3.6. Słupy oświetleniowe. 

Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Słupy powinny 

przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla I  

strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. W dolnej części słupy i maszty powinny posiadać 

jedną wnękę zamykana drzwiczkami. Wnęka lub wnęki powinny być przystosowane do zainsta-

lowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, (w ilości zależnej od ilości zainstalowanych 

opraw) i cztery lub pięć zacisków do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 35mm2. Skła-

dowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w po-

zycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 
 
Zastosowane w ramach inwestycji słupy:   

 Słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym z wysięgnikiem do zawie-

szenia oprawy, o wysokości h=6 m, anodowany w kolorze grafitowym CI65,z posadowie-
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niem na fundamencie prefabrykowanym np. typ SAL-M1-ZP, fundament prefabrykowany 

betonowy typ B-60, złącze słupowe typ TB-1. 

 

2.3.7. Kapturek osłonowy. 

Kapturek osłonowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego wysię-

gnika i słupa oświetleniowego. 

 

2.3.8. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa. 

Dla podłączenia kabli i opraw zastosować złącza słupowe typ TB-1  wyposażone w 

małogabarytowe gniazdo bezpiecznikowe na wkładki DO-1 o możliwości przyłączenia do 3 szt. 

kabli 4x35 mm2 montowane we wnękach montażowych zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

2.3.9. Szafka oświetleniowa 

Szafki oświetleniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadać 

wymaganiom PN-IEC 60364-4-482:1999, jako konstrukcja stojąca z tworzywa 

termoutwardzalnego o stopniu ochrony IP 43. Szafa powinna być przystosowana do sieci 

kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napięcie znamionowe 230/400V,  

50 Hz. Szafa oświetleniowa powinna składać się z członów: 

- zasilającego dostosowanego do podłączenia kabla o przekroju żył do 35 mm2,    

  składającego się z rozłącznika izolacyjnego, 

- odbiorczego składającego się z pól odpływowych w ilości wg projektu, wyposażonego             

w rozłączniki bezpiecznikowe lub wyłączniki nadprądowe i styczniki 40 A, które bezpośrednio 

włączają  i wyłączają oświetlenie dostosowanego do podłączenia kabla o przekroju żył do            

35  mm2, 

- zegar astronomiczny , wg projektu. 

Do podłączenia kabli odbiorczych, człon powinien posiadać uniwersalne zaciski śrubowe 

umożliwiające przykręcenie żył o przekroju do 35 mm2 bez używania końcówek kablowych. 

Składowanie szaf oświetleniowych powinno odbywać się w zamkniętym, suchym pomieszczeniu, 

zabezpieczonym przed dostawaniem się kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

2.3.10. Żwir na podsypkę. 

Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej III     

i odpowiadać wymaganiom BN-66/6774-01. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST E-01 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Sprzęt i maszyny zalecane do lub niezbędne do wykonywania robót budowlanych muszą być na 

odpowiedzialność Wykonawcy sprawne technicznie, nie powodujące zagrożenia dla zdrowia lub 

życia obsługujących. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 

robot, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach. Wykonawca 

ponosi całkowitą odpowiedzialność za następstwa wywołane używaniem niesprawnego sprzętu 

lub urządzeń w czasie prowadzenia robót, zwalniając z jakiejkolwiek odpowiedzialności 

Zamawiającego. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia ulicznego winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość 

robót: 

 - żuraw samochodowy do 4,0 t, 

 - ciągnik kołowy, 

 - dźwignik przesuwny ręczny 30,0 t, 

 - koparka jednonaczyniowa 0,15 m3, 

 - podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny, 

 - pompa wysokociśn.elektr.250 atm, 

 - przyczepa do przewożenia kabli do 4,0 t, 
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 - samochód dostawczy do 0,9 t, 

 - samochód samowyładowczy do 5,0 t, 

 - samochód skrzyniowy do 5,0 t, 

 - samochód wieżowy z balkonem do 12 m, 

 - spawarka elektryczna transformatorowa do 300 A, 

 - zespół prądotwór.3-faz.5 kVA. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Wymagania dotyczące środków transportu 

Środki transportu przewidziane do realizacji inwestycji powinny być sprawne technicznie     i nie 

powodujące zagrożenia życia i zdrowia obsługujących. Podczas transportu na budowę należy 

zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów  do montażu. Stosować dodatkowe 

opakowania materiałów w przypadku możliwości uszkodzenia w transporcie. 

 

4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzysta-

nia z następujących środków transportu: 

 samochodu skrzyniowego, 

 samochodu samowyładowczego 5 t, 

 samochodu dostawczego do 0.9 t, 

 przyczepy dłużycowej, 

 podnośnika montażowego samochodowego hydraulicznego do 12m, 

 przyczepy do przewożenia kabli. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 

poszczególnych elementów. 

 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 

wykończenia poszczególnych elementów robót 

 

5.1. Prace przygotowawcze 

Polegające na demontażu istniejących opraw i słupów oświetleniowych 

  

5.2. Przekazania placu budowy 

Inwestor przekaże Wykonawcy teren pod wykonanie oświetlenia zgodnie z umową zawartą 

między nimi. 

 

5.3. Informacja o warunkach terenowych 

Teren na którym projektowane jest oświetlenie uliczne  uzbrojony jest w kanalizację 

sanitarną, wodociągową, linię kablową nn 0,4kV oraz kabla telefonicznego. W związku               

z powyższym przy prowadzeniu robót ziemnych /stawianie słupów oświetleniowych/ kopanie 

rowów kablowych wymaga szczególnej uwagi i staranności. 

 

5.4. Przeszkody terenowe 

Na odcinku projektowanego oświetlenia drogowego istnieje zbliżenie oświetlenia ulicznego 

do istniejącej linii kablowej nn 0,4kV. W tej sytuacji przed przystąpieniem do stawiania słupów 

należy wyłączyć przekopy próbne celem zlokalizowania istniejącego kabla nn 0,4kV. 

 

5.5. Plac budowy 

Zasilanie placu budowy w energię elektryczną nie jest wymagane. Urządzenia zaplecza 

budowy obciąża Wykonawcę robót. 

 

5.6. Wykopy pod fundamenty i kable 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgod-

ności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 
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ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca się wyko-

nywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywa-

niem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy pod słupy oświetleniowe na 

gł. 1,0 m - 1,5 m zaleca się wykonywać ręcznie łopatą. W obu wypadkach wykopy wykonane 

powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu  i zgodnie z PN-68/B-06050. Wy-

kop rowu pod kabel powinien być zgodny  z dokumentacją projektową. Wydobyty grunt powi-

nien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu  powinny być wykonane w sposób 

zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów  

atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem  umożliwiającym łatwy 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. W miejscu skrzyżowania proj. kabla z istnieją-

cym uzbrojeniem, kabel  należy ułożyć w rurze ochronnej „AROT” DVK 110. Zasypanie funda-

mentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń /np. darniny, korzeni, 

odpadków/. Zasypanie należy wykonać warstwami  grubości od 15 do 20 cm    i zagęszczać ubi-

jakami ręcznymi  lub  zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 

0,95 według Bn-77/8931-12 [26]. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób  aby nie spo-

wodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypa-

niu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane       

w SST lub przez inspektora nadzoru. 

 

5.7. Montaż słupów 

Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane  i częściowo wykonane ustoje. Spód 

słupa powinien opierać się na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 grubości min. 10 

cm lub na płycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7cm. Głębokość posadowienia słupa oraz 

typ fundamentu należy wykonać według dokumentacji projektowej i zaleceń montażowych pro-

ducenta. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wy-

sokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a 

przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona 

niżej niż 20cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 

 Posadowienie wytyczyć zgodnie z projektem. Kabel zasilające słupy oświetleniowe           

w układzie przelotowym wprowadzić na zaciski izolacyjnych złącz słupowych typ IZK. 

Przed posadowieniem do słupów wprowadzić przewody zasilające typu YDY 3x2,5 mm2 750V w 

osłonie z rur izolacyjnych karbowanych giętkich. 

 

5.8. Montaż opraw 

Montaż opraw  należy wykonywać bezpośrednio na wysięgniku słupa przy pomocy 

samochodu z balkonikiem. Każdą oprawę przed zamontowanie należy podłączyć do sieci  i 

sprawdzić jej działanie /sprawdzenie zaświecenia się lampy/. Oprawy należy montować po 

uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. Należy stosować przewody 

pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 2,5 

mm2. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej 

oprawy należy prowadzić przewód YDY 3x2,5 mm2. Oprawy należy mocować na głowicach 

masztów w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów 

zasilających i ustawieniu ich w położeniu pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób 

trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia 

wiatru dla I strefy wiatrowej. 

 

5.9. Układanie kabli 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez służby geodezyjne. Układanie kabli 

powinno być zgodne z normą Norma SEP N SEP-E-004. Kable powinny być układane w sposób 

wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia 

przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0ºC. Kabel można zginać jedynie w 

przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie 

mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Kable należy układać na głębokości 0,7 m.     

z dokładnością  do 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm  

warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako 

ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad 

kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi 

instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. 

Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed 

ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, 
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zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą przecisku poziomego, kabel ułożony pod 

drogą prowadzić w rurze SRS-110. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien 

posiadać oznaczniki identyfikacyjne. W miejscu skrzyżowania proj.  kabla do z istniejącym 

uzbrojeniem terenu,  kabel należy ułożyć w rurze ochronnej typu DVK-110. 

 
Zaleca się aby przy słupach oświetleniowych, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; 

pozostawienie 2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla.  Po wykonaniu linii kablowej nale-

ży pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie 

mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 MΩ/m. Zbliżenia i 

odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Odległości kabla sygnalizacyjnego od innych urządzeń podziemnych. 

 

Lp. Rodzaj urządzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm 

  pionowa przy skrzy-
żowaniu 

pozioma przy zbliżeniu 

1 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 
sieci do 1 kV 25 10 

2 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 
sieci wyższe niż 1 kV 50 10 

3 Kable telekomunikacyjne 50 50 

4 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z 
gazami niepalnymi 50 *) 50 

5 Rurociągi z cieczami palnymi 50 *) 100 

6 Rurociągi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 

7 Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, 
odciążka) - 80 

8 Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały 
- 50 

*) Należy zastosować przepust kablowy. 

 

5.10. Montaż szafki oświetleniowej 

Montaż szafek oświetleniowych należy wykonać według instrukcji montażu dostarczonej 

przez producenta szafy i fundamentu. Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące 

montażu i kolejności wykonywanych robót, a mianowicie: 

 - wykopów pod fundament, 

 - montaż fundamentu, 

 - ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                                                                  23 z 32 

Nazwa obiektu: Instalacja oświetlenia drogowego  ul. Warownej w Stargardzie 

Nazwa Inwestycji: Budowa Instalacji oświetlenia  drogowego ul. Warownej w Stargardzie  
Inwestor: Gmina-Miasto Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17,  73-110 Stargard 

 

 - wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 

- podłączenie do szafy kabli oświetleniowych i sterowniczych, 

 - zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe. 

 

5.11. Montaż uziemienia 

 Uziemienie należy wykonać taśmą stalową FeZn 30x4 mm ułożoną na dnie wykopu  

odległości min. 15cm w pionie poniżej kabla elektroenergetycznego nn 0,4kV i min. 5cm  

poziomie. Wymagana rezystancja uziemienie nie większa niż 10 Ω. Przy braku spełnienia 

wymagane rezystancji uziemienia pogrążyć w gruncie pionowe uziomy wykonane prętami 

uziomowymi ø 16 produkcji Galmar - uziom pionowy miedziowany 3/4" dł. 9 m (3 x art. nr 

10025 + złączka 3/4" 2 x art. nr 10403 + głowica pogrążająca 3/4" art. nr 10803 + uchwyt 

krzyżowy płaski do połączeń z bednarką Fe/Zn 25x4 art. nr 10333). Uziom pogrążyć pionowo na 

gł. 0,6m od powierzchni gruntu. 

 

5.12. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 

Wszystkie metalowe elementy obudowy opraw, słupów, szaf należy połączyć z żyłą 

ochronną kabli i przewodów. W układzie sieci TN-C-S ochrona przeciwporażeniowa zapewniona 

jest poprzez szybkie wyłączenie zasilania. 

 

5.13. Ochrona od porażeń elektrycznych 

Ochronę dodatkową od porażeń elektrycznych zrealizowana będzie poprzez szybkie 

wyłączenie zasilania – układ sieciowy TN-C-S. Obudowy słupów mogące znaleźć się pod 

napięciem, należy połączyć przewodem ochronnym LgY 10 mm2 z zaciskiem ochronno-

neutralnym PEN na tabliczce zaciskowej słupa. Przewody ochronne nie powinny posiadać          

w swoich torach żadnych elementów łączeniowych, jak bezpiecznik czy łącznik. Każdy słup       

w instalacji oświetleniowej uziemić łącząc konstrukcję słupa poprzez zacisk rozłączalny,             

z uziomem poziomym wykonanym płaskownikiem uziemiającym FeZn 25x4 mm ułożonym        

w wykopie kablowym. Wymagana wartość rezystancji uziomu R ≤ 10 Ω. Przed oddaniem obiektu 

do eksploatacji osoba posiadająca wymagane prawem uprawnienia powinna: sprawdzić 

skuteczność samoczynnego szybkiego wyłączenia zasilania, ciągłość połączeń wyrównawczych     

i spisać na tę okoliczność protokół. 

 

5.14. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca musi znać i przestrzegać w trakcie wykonywania robót obowiązujące przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego i zabytków. Wykonawca podejmie wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości, wynikających        

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń lub innych utrudnień powstałych w następstwie 

wykonywania robót. 

 

5.15. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać wymagany przepisami sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym w rezultacie wykonywania robót, lub przez zatrudnionych pracowników. 

 

5.16. Ochrona własności prywatnej lub publicznej 

Wykonawca odpowiada za ochronę czynnych instalacji urządzeń na placu budowy. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji  i urządzeń przed 

uszkodzeniem w czasie wykonywania robót. 

 

5.17. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca robót powinien 

posiadać uprawnienia budowlane oraz świadectwo kwalifikacyjne „D” i „E” w zakresie dozoru      

i eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Kwalifikacje personelu wykonawcy 

robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisje egzaminacyjną i udokumentowane 

ważnym świadectwem kwalifikacyjnym „E” i „D”. 
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 Zaplecze budowy i jego zabezpieczenie we własnym zakresie organizuje na swój koszt 

Wykonawca w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Opis działań związanych z kontrolą jakości robót, badaniami oraz odbiorem wyrobów  

i robót budowlanych w nawiązaniu  do dokumentów odniesienia. 

 

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne  z dokumentacją 

projektową. Po zasypaniu fundamentów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia 

gruntu z wykopu. 

 

6.2. Fundamenty 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu 

zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne  z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji  projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto 

należy sprawdzić dokładność ustawienia  w pionie i rzędne posadowienia. 

 

6.3. Oprawy oświetleniowe 

 

Elementy latarń i masztów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Latarnie i maszty 

oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

 dokładności ustawienia pionowego słupów, 

 prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 

 jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach 

oprawy, 

 jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw, 

 stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

 

6.4. Słupy oświetleniowe 

Elementy słupa powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN – EN 40-

55:2002. Słupy oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

- dokładności ustawienia pionowego słupów, 

 - prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 

 - jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowej oraz na zaciskach  oprawy, 

 - jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw, stanu   

   antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

  

6.5. Linia kablowa 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 

następujące pomiary: 

 - głębokości zakopania kabla, 

 - grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

 - odległości folii ochronnej od kabla, 

 - rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów 

rezystancji i ciągłości żył  kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto 

należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 

 

6.6. Szafka oświetleniowa 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy szafa oświetleniowa lub jej części 

odpowiadają tam wymaganiom dokumentacji projektowej, których spełnienie może być 

stwierdzone bez użycia narzędzi i bez demontażu podzespołów. 

Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza: 

 - stan pokryć  antykorozyjnych, 

 - ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych 

   elementów mogących znaleźć się pod napięciem, 

 - jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych 

 - jakość konstrukcji. 
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Po zamontowaniu szafy na fundamencie należy sprawdzić: 

 - jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcją szafy, 

 - stan powłok antykorozyjnych, 

 - jakość połączeń kabli zasilających odpływowych i sterowniczych, 

 - zgodność schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być zamieszczony na 

widocznym miejscu wewnątrz szafy. 

 

6.7. Instalacja przeciwporażeniowa 

 

Ochronę podstawową przed porażeniem prądem elektrycznym uzyskać należy przez 

zastosowanie izolowania części czynnych oraz stosowanie obudów o stopniu ochrony co najmniej 

IP4X. Ochronę dodatkową (przed dotykiem pośrednim) zrealizowano za pomocą samoczynnego 

wyłączenia przy zastosowaniu wyłączników instalacyjnych we współdziałaniu z wyłącznikami 

przeciwporażeniowymi. Rozdzielnice ponadto posiadają II klasę ochronności. Wszystkie obwody 

oraz linia zasilająca powinny być powykonawczo sprawdzone pod względem skuteczności 

samoczynnego wyłączenia zasilania. Wszystkie urządzenia odbiorcze i rozdzielcze podlegające 

ochronie przeciwporażeniowej dodatkowej wymagają doprowadzenia przewodu ochronnego PE   

i przyłączenia go do dostępnych części przewodzących (zacisków uziemiających-ziemia). 

Powyższe nie dotyczy urządzeń II klasy ochronności, do których nie przyłącza się żyły PE. 

Przewód neutralny N nie należy łączyć bezpośrednio lub pośrednio z przewodem PE. Przewód N 

powinien być traktowany w instalacji odbiorczej tak jak przewody fazowe tzn. izolowany od 

dostępnych części przewodzących. To samo dotyczy zacisków N. Przewód PE powinien mieć 

izolację koloru żółto-zielonego. Przewody PE i PEN nie powinny mieć żadnych elementów 

przerywających prąd (bezpieczników, łączników itp.) tak w obwodach jak i w linii zasilającej. 

Przy połączeniach aluminium z miedzią zastosować podkładki Al-Cu. Wszystkie roboty kablowe 

wykonać wg normy N SEP-E-004 „ Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar 

głębokości ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, 

sprawdzić wskaźnik zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki 

należy wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60 cm. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami właściwych norm. Po 

wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie 

mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej. Po wykonaniu instalacji 

oświetleniowej należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności 

zerowania. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 

przeciwporażeniowej. 

 

6.8. Pomiar natężenia oświetlenia 

Pomiar należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy 

przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy 

wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od  pojazdów, pieszych i jakichkolwiek 

obiektów obcych, mogących zniekształcić  przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzić 

podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych /mgła, śnieżyca, unoszący 

się kurz itp./. Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach 

zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym 

zakresie. Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać za pomocą luksomierza  

wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać 

urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary należy 

przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-EN 13201. 

 

6.9. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną 

przez inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od 

postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Wymagania ogólne 

 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Obmiar 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                                                                  26 z 32 

Nazwa obiektu: Instalacja oświetlenia drogowego  ul. Warownej w Stargardzie 

Nazwa Inwestycji: Budowa Instalacji oświetlenia  drogowego ul. Warownej w Stargardzie  
Inwestor: Gmina-Miasto Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17,  73-110 Stargard 

 

robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja 

projektowa i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Konieczność 

wykonania obmiaru robót i zapisu w książce obmiarów Wykonawca ustali z Inwestorem. 

 

7.2. Wymagania dotyczące przedmiaru robót 

 

Przedmiar robot opracowany został na bazie katalogów nakładów rzeczowych KNR. 

 

7.3. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej są: 

1. kpl. – dla rozdzielnic, 

2. szt. – dla urządzeń, 

3. m – dla kabli i przewodów, 

4. m2 –  powierzchnia, 

5. r-g – (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU 

 

8.1. Realizacje odbiorów 

W ramach robót należy dokonać odbioru: 

- robót zanikających (ułożenie kabla i bednarki w wykopie), 

- odbioru końcowego. 

O ile umowa na roboty przewiduje okres gwarancji lub rękojmi należy dokonać odbioru osta-

tecznego po tym okresie. 

  

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu 

Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłoszenie inwestorowi (inspektorowi nadzo-

ru) odbioru robót podlegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-wykopy pod fundamenty i kable, 

-wykonanie fundamentów i ustojów, 

-ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 

-wykonanie uziomów taśmowych. 

 

8.3. Rozruch technologiczny 

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje zamawiający podając 

odpowiednie ustalenia w umowie. Rozruch technologiczny dotyczy: 

- działania oświetlenia ulicznego, 

- działania instalacji elektrycznych. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie  

o wykonanie robót budowlanych. 

 

8.5.Odbiór ostateczny 

Warunki odbioru są ustalone w umowie na roboty budowlane. Odbiór ostateczny – pogwa-

rancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okre-

sie gwarancyjnym. 

 

8.6. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca w trakcie wykonywania robót winien wprowadzić do dokumentacji wprowa-

dzone zmiany celem przygotowania dokumentacji powykonawczej. 

 

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu 

Do odbioru obiektu wykonawca winien przygotować: 

- dokumentację powykonawczą, 

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót z wiedzą techniczną                            

  i obowiązującymi przepisami, 

- dziennik budowy, 

- gwarancje, atesty, certyfikaty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane                      
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  z zastosowanymi urządzeniami i materiałami, 

- protokoły badań instalacji, 

- protokoły pomiarów: 

  - natężenia oświetlenia, 

  - pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów, 

  - pomiar (sprawdzenie) samoczynnego wyłączenia zasilania, 

- pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora                         

  oraz z zespołem projektowym, 

- instrukcję użytkowania instalacji elektrycznych, 

- protokoły szkoleń personelu użytkownika, 

- instrukcję obsługi szafek i rozdzielnic. 

 

Poprawność wykonania i zgodność z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla części           

i całości projektowanych instalacji musi być stwierdzona na piśmie przez przedstawiciela 

Inwestora oraz zespół projektowy i Inspektora Nadzoru Robót. W przypadku niezadowalającej 

jakości robót lub użytych materiałów Wykonawca będzie musiał wykonać na własny koszt 

niezbędne poprawki, wymiany i przekładki instalacji. Kontrakt zawierany jest na wykonanie 

etapu lub całości instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej wszystkie wymagania 

techniczne, formalne i estetyczne. 

 

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej 

- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych 

 

Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji              

i ponadto: 

- uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach oraz    

  warunkach wykonania i odbioru technicznego robót elektrycznych 

- uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych 

- być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach. 

Dokumenty powyższe mają zostać przekazane w uzgodnionej ilości egzemplarzy,             

w czytelnej, opracowanej graficznie formie, ze spisem treści. Wymagania wyżej określone należy 

traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom i rozszerzeniom w ramach ogólnych             

i szczegółowych warunków kontraktowych. 

 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Zasady ogólne 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 

specyfikacji i objęty umową. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 

wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego           

w dokumentach umowy (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie 

ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednia wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy. 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

9.2. Podstawa płatności 

Podstawa płatności będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu robót 

potwierdzonych pozytywnym protokołem odbioru końcowego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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a) projekt budowlano-wykonawczy 

b) przedmiar robót 

c) specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót 

d) przepisy prawne oraz normy 

Normy i rozporządzenia 

 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy 

odbiorze. 

 

Norma wieloarkuszowa: 

PN-EN 13201-1 Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetleniowych, 

PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe, 

PN-EN 13201-3 Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia oświetleniowe, 

PN-EN 13201-4 Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia. 

 

PN-EN 60598 -2-3 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy 

oświetlenia drogowego i ulicznego. 

 

PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obciążalności                                         

przewodów i kabli. 

 

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  

i budowa. 

 

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 

zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.                                     

 

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania. 

 

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 

 

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV.  Kable elektroenergetyczne na napięcie 

znamionowe 0,6/1 kV. 

 

PN-91/M.-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 

terenowymi. Wymagania. 

 

PN-IEC-439-3-A1 Rozdzielnice i obudowy. 

 

PN-IEC 60050(604):1999 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie, 

przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej – Eksploatacja. 

 

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Zestawy badane  

w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 

 

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Zestawy 

badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 

 

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka  

z maszyną, oznaczanie i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 

cyframi. 

 

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 

 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
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elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

 

PN- 74/E-90184 Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej. 

 

PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. 

 

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. 

 

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Ogólne wymagania i badania. 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.(Dz. U.1999 Nr 80 poz. 912) 

wraz z późn. Zmianami. 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r poz. 

75) wraz z późn. zmianami. 

 

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U. Nr 106 poz.1126) z późn. zmianami. 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120 

poz. 1126) wraz z późn. Zmianami. 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu     

i formy planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256) wraz z późn. 

zmianami. 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie systemu oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakiem „CE”. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779) 

wraz z późn. zmianami. 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu    

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 

zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664). 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażៀu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemu oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 

2011). 

 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 

/Dz. U. Nr 81 z  dn. 26.11.1990r/. 

  

Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982r. 

  

Pozostałe obowiązujące normy i przepisy 
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Nazwa obiektu: Instalacja oświetlenia drogowego  ul. Warownej w Stargardzie 

Nazwa Inwestycji: Budowa Instalacji oświetlenia  drogowego ul. Warownej w Stargardzie  
Inwestor: Gmina-Miasto Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17,  73-110 Stargard 

 

Przepisy nieobligatoryjne 

 

Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 

 

Warunki Techniczne Wykonywania i odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom V, Instalacje 

Elektryczne 

 

Katalogi i karty materiałowe producenta. 

 

Pozostałe obowiązujące normy i przepisy wg wykazu z Dziennika Ustaw na rok 2011. 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażៀowych (część- V) Wydanie 2 

Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r. 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. „Roboty w zakresie instalacji 

elektrycznych wewnętrznych” Kod CPV 45310000-3. 

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 

 

Uwagi końcowe 

Wszystkie zastosowane urządzenia winny posiadać certyfikaty i odpowiadać polskim normom. 

Całość winna być wykonywana zgodnie z PBUE i z obowiązującymi PN. 

 

 

Opracował: mgr inż. Mirosław Kotwas  

upr. proj. nr 101/Sz/2002, 


