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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NR DZP.382.7.9.2023 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 4 – ZMIANA TREŚCI SWZ NR 3  

– ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji o wartości zamówienia poniżej 5 538 0002 euro pn.: „Przebudowa, termomodernizacja i 

dostosowanie ppoż. budynku Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie przy ulicy Niemcewicza 2”, 

nr sprawy DZP.382.7.9.2023 

 
I. Do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy z dnia                    

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej 

także ustawą Pzp, w przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 

w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 

składania ofert. Ponieważ Zamawiający postanowił udzielić odpowiedzi na złożone wnioski o wyjaśnienie 

treści SWZ,  zgodnie z zapisami ust. 6 ww. przepisu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 

udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie nr 1: 

W przedmiarze wskazano pozycję "Wymiana rurociągów do istniejących zaworów przy węźle -po trasie 

istniejącej. Przewody należy zaizolować otuliną z wełny mineralnej - 1kpl" - prosimy o uszczegółowienie oraz 

podanie parametrów rur i izolacji do wykonania. 

 

Odpowiedź: 

Przewody zależy wykonać jako stalowe izolowane w otulinie z wełny mineralnej z zewnętrzną okładziną ze 

wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej o euroklasie reakcji na ogień A2L-s1, d0; λ(40°C)=0,035W/mK. 

Otulina 30mm, rurociąg DN25. Otulina 25mm, rurociąg DN20. 

Wobec powyższego,  Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ 

poprzez zmianę opisu w przedmiarze robót w powyższym zakresie (poz. 1.1.4.18). W załączeniu przekazujemy 

zaktualizowany przedmiar robót. 
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Pytanie nr 2: 

W  Projekcie Technicznym w opisie technicznym zapisano: „ Do ogrzewania pomieszczeń zaprojektowano 

dolnozasilane grzejniki. Dla pomieszczeń mokrych należy zastosować grzejniki ocynkowane. Każdy grzejnik 

jest standardowo wyposażony we wbudowaną wkładkę zaworową z nastawą wstępną, oraz wkręcony korek 

zaślepiający i odpowietrzający. Na podłączeniu do grzejników płytowych dolnozasilanych należy 

zainstalować elementy przyłączeniowe do systemów dwururowych z odcięciem i spustem„, natomiast w 

przedmiarze grzejniki opisane są jako : grzejniki  lewe ( lub prawe ) zintegrowane płytowe z zasilaniem 

dolnym KV( co wskazuje na producenta ). Czym należy się kierować przy wycenie grzejników: projektem czy 

przedmiarem. 

 

Odpowiedź: 

Przy wycenie należy kierować się całością dokumentacji, nie należy sugerować się tylko i wyłącznie opisem 

pozycji przedmiaru oraz oznaczeniem "KV". Oznaczenia tego nie należy odczytywać jako oznaczenia 

sugerującego konkretnego producenta. Zgodnie z zapisami SWZ, opis przedmiotu zamówienia stanowi 

między innymi dokumentacja projektowa i STWIORB wzajemnie się uzupełniające a więc należy rozpatrywać 

te dokumenty łącznie. 

 

Pytanie nr 3: 

W przedmiarze „Termomodernizacja-Instalacje sanitarne” brak nakładów na: płukanie instalacji c.o. i 

wodociągowej, na badanie wody. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ poprzez zmianę opisu 

pozycji przedmiaru nr 1.1.1.72 oraz 1.1.2.15 uzupełniając opis pozycji o płukanie instalacji C.O. Dodano pozycję 

przedmiaru zawierającą płukanie instalacji wodociągowej – poz.  1.1.4.21 oraz dodano pozycję przedmiaru 

zawierającą badanie jakości wody – poz. 1.1.4.22. W załączeniu przekazujemy zaktualizowany przedmiar 

robót. 

 

Pytanie nr 4: 

W przedmiarze „Instalacja hydrantowa” brak nakładów na: badanie wydajności hydrantów. Prosimy o 

uzupełnienie przedmiaru. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ poprzez dodanie do 

przedmiaru pozycji nr 1.1.2.22. W załączeniu przekazujemy zaktualizowany przedmiar robót. 

 

Pytanie nr 5: 

Czy zawór termostatyczny cyrkulacyjny fi 15 mm należy wyposażyć w moduł dezynfekcyjny z kompletem 

złączek. 

 

Odpowiedź: 

Tak, należy wyposażyć w moduł do dezynfekcji z kompletem złączek. 



Strona 3 z 7 
 

 

 

 

Pytanie nr 6: 

W zestawieniu materiałów dla instalacji wod.-kan. zestawiono 2kpl. WC ze stelażami a 5kpl. przycisków do 

WC ze stali nierdzewnej szczotkowanej ( poz. 1.1.3.12 przedmiaru). Prosimy o wyjaśnienie i korektę 

przedmiaru. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ poprzez zmianę pozycji w 

zestawieniu materiałów. Przedmiar pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie nr 7: 

W PT architektury zestawiono pomieszczenia : 

- piwnica : pom. -1.9a i -1.10a : 2WC + 2 umywalki; pom.-1.4 :zlew +umywalka 

- parter : pom. 0.11 :WC dla nps+ umywalka nps : mieszkanie : pom.0.18 -łazienka (wyposażenie sanitarne) ; 

pom. 0.19-kuchnia (wyposażenie sanitarne); 

- I-piętro : pom.1.14 – sanitariaty (wyposażenie sanitarne); 

- II-piętro :pom. 2.3a -toaleta (wyposażenie sanitarne; pom.2.17 i 2.18 – sanitariaty (wyposażenie sanitarne); 

Prosimy o wyjaśnienie ,w  których z tych pomieszczeń należy zamontować biały montaż (czy we                 

wszystkich ?) oraz o korektę przedmiaru. 

 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć biały montaż w pomieszczeniach piwnicy. Przedmiar pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie nr 8: 

W poz. 1.1.3.15 należy wycenić umywalkę małą w zabudowie meblowej – prosimy o podanie wymiarów 

umywalki; czy w wycenie należy uwzględnić koszt szafki pod umywalkę ? 

 

Odpowiedź: 

Należy uwzględnić umywalkę wiszącą o szerokości 55cm. Wobec powyższego, Zamawiający działając na 

podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ poprzez dodanie wymiarów umywalki oraz 

skorygowanie omyłki w zestawieniu materiałów oraz przedmiarze robót. W załączeniu przekazujemy 

zaktualizowany przedmiar robót oraz zestawienie materiałów w plikach: „ZM instalacji wod-kan.pdf”, „PR 

Branża sanitarna termomodernizacja.pdf” . 

 

Pytanie nr 9: 

Proszę o wskazanie w którym miejscu w projekcie znajdują się belki stalowe IPE600 o wymiarach                              

1x7,40 x2 

 

Odpowiedź: 

Belki stalowe IPE600 o wymiarach 1x7,40 x 2 zaprojektowano w poziomie piwnic, w pomieszczeniu plotera. 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ poprzez dołączenie 

rysunków – foldery o nazwie: „Konstrukcja Cieszyn-techniczny” oraz „Konstrukcja Cieszyn-wykonawczy”. 
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Pytanie nr 10: 

Zamawiający w Rozdziale XIV pkt. 2.1) SWZ wskazał, że określa wysokość zabezpieczenia na poziomie 5% 

ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

Wnoszę o obniżenie tej wartości do 2%. 

Żądana przez zamawiającego wysokość zabezpieczenia ustalona na maksymalnym „podstawowym” 

poziomie we wzorze umowy 5% jest zbyt duża oraz nieadekwatna do skali zagrożenia związanego z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy oraz stanowi nieuzasadnione znaczące obciążenie 

potencjalnych wykonawców. 

Mając na względzie: rodzaj zamówienia (tj. robotę budowlaną) oraz znaczną wartość zamówienia 

stanowiącego przedmiot postępowania, a także posłużenie się przez Zamawiającego poza cenowym 

kryterium oceny ofert „Okres gwarancji”, złożenie zabezpieczenia w wysokości 5% ceny oferty brutto, może 

pozbawić możliwości ubiegania się o zamówienie podmioty zdolne do jego wykonania, posiadające stosowne 

kwalifikacje oraz doświadczenie, gdyż koszt złożenia zabezpieczenia w tak znacznej wysokości, również w 

przedłużonym okresie gwarancji” stanowi istotny składnik cenotwórczy i bezpośrednio wpływa na wzrost 

cen ofert potencjalnych wykonawców. 

Ponadto, przychylenie się Zamawiającego do wprowadzenia zawnioskowanej zmiany pozwoli na złożenie 

ofert przez szerszy krąg wykonawców, a co za tym idzie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności 

postępowania i pozwoli realnie obniżyć koszty inwestycji dla Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 11: 

Wnoszę o obniżenie wysokości kar umownych, o których mowa w §12 ust. 2 pkt. 2), 3), 4) i 5) projektu umowy 

i ustalenie ich poziomu odpowiednio z 0,1% na 0,01%. 

Ustalone przez Zamawiającego wysokości kar umownych są nadmierne i nieadekwatne do skali naruszenia. 

Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że skoro Zamawiający określa wysokość wadium na poziomie 31 

000,00 zł, to prawdopodobnie wartość zamówienia udzielanego oszacował na kwotę min. 2 000 000,00 zł 

netto, przyjmując że wadium zostało określone na maksymalnym ustawowym poziomie 1,5%. Skoro 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia w tej wysokości, to wysoce prawdopodobnym jest, że złożone 

w postępowaniu oferty będą opiewały na kwoty w tej właśnie wysokości, a zatem kara umowna z tytułu 

zwłoki np. w nieterminowej realizacji przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad i usterek wyniesie 2 

460,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

W Komentarzu UZP wskazano, że „ustalając górny limit kar umownych, zamawiający powinien mieć na 

uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia czy 

naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 pkt 3 ustawy Pzp. Kara umowna, jako surogat 

odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla 

niego źródła dodatkowego zysku”. W wyroku z dnia 19 lutego 2010 r. KIO 1839/09 Izba stwierdza: "Z karą rażąco 
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wygórowaną mamy natomiast do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do 

realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się". 

Ponadto, ustalając maksymalną wysokość kar umownych, zamawiający powinien pamiętać, że określanie 

restrykcyjnych lub nieproporcjonalnych do wysokości wynagrodzenia wykonawcy kar umownych może 

powodować, że w postępowaniu złożona zostanie mała liczba ofert lub wykonawcy uwzględnią w cenie 

ofertowej wysokość kar umownych, co powoduje albo wzrost ceny, albo nieuzasadnioną rozbieżność między 

cenami w sytuacji, gdy wykonawcy będą odmiennie wyceniać samo ryzyko i jego podstawy (zob. „Prawo 

zamówień publicznych. Komentarz”, red. H.Nowak, M.Winiarz, www.uzp.gov.pl, s. 1155). 

W wyroku z dnia 11 lipca 2014 r. KIO 1242/14 Izba stwierdza: "Przeznaczeniem kary umownej nie jest 

wprowadzanie wyzysku strony umowy realizującej świadczenie niepieniężne i jej krzywdzenie, tylko 

zapewnienie systemu kontraktowych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy. Ten zaś nie może 

prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia nieproporcjonalnych obciążeń przez wykonawcę". 

Co więcej, w niektórych orzeczeniach Izba podnosi, że już nawet przypisanie karze umownej roli ściśle 

odszkodowawczej może mieć nadmierny charakter: "Kary umowne dla zamawiającego nie pełnią roli ściśle 

odszkodowawczej. Co do zasady ich znacznie ważniejszą, dla zamawiającego, rolą jest ich funkcja 

stymulacyjna, dyscyplinująca wykonawcę do prawidłowego wykonania zamówienia". (KIO 113/13 i KIO 117/13) 

Obniżenie ustalonych przez Zamawiającego we wzorze umowy wysokości kar umownych pozwoli 

Wykonawcom na dokonanie prawidłowej i niezawyżonej wyceny ofert, bez zbędnego „doliczania” zawyżonego 

ryzyka, a jednocześnie nie uniemożliwi Zamawiającemu zachowania rygorystyczno – dyscyplinującego 

charakteru kar umownych w powiązaniu z newralgicznym dla celów społecznych przedmiotem zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 12: 

Czy postępowanie nr sprawy DZP.382.7.9.2023 - przedmiotem zadania jest obiekt zamieszkania zbiorowego 

? i czy podatek jaki należy naliczyć będzie 8% ? 

 

Odpowiedź: 

Budynek Instytutu Sztuk Muzycznych nie jest obiektem zamieszkania zbiorowego. 

 

Pytanie nr 13: 

Branża elektryczna. Proszę o potwierdzenie, że oświetlenie podstawowe ma być tylko w piwnicy i na 

klatkach schodowych. 

 

Odpowiedź: 

W zakresie projektu przebudowy i dostosowania do wymogów ochrony ppoż. projektowano oświetlenie w 

piwnicy i na klatkach schodowych, natomiast w zakresie projektu termomodernizacji projektowano 

oświetlenie na pozostałych kondygnacjach. Łącznie przewiduje się wymianę oświetlenia podstawowego w 

całym budynku, z wyjątkiem pomieszczeń, dla których w dokumentacji wskazano pozostawienie oświetlenia 

istniejącego. 
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Pytanie nr 14: 

Branża elektryczna. W STWiOR nie ma specyfikacji opraw G4, G4D, G5, natomiast są specyfikacje opraw G7Z 

oraz G7ZD, których nie ma na rzutach. Proszę o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Parametry opraw G4 i G5 zostały podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

dla projektu termomodernizacji nr ST/ISMT/IE. Oprawa G4D nie występuje w dokumentacji. Oprawy G7Z i 

G7ZD występują w projekcie przebudowy i dostosowania do wymogów ochrony ppoż. na rysunku nr IE-P3, a 

ich parametry zostały podane w specyfikacji nr ST/ISMP/IE. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 

1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ poprzez dołączenie rysunków w pliku: „INSTALACJE ELEKTRYCZNE.zip” 

 

Pytanie nr 15: 

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 27.02.2024 r. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w dniu 16.02.2023 r. zmianą treści SWZ nr 2 dokonał przesunięcia terminu 

składania i otwarcia ofert na dzień 27.02.2024 r.  

 

Pytanie nr 16: 

Branża elektryczna. Proszę o wskazanie miejsca gdzie w projekcie znajdują się instalacje oświetleniowe 

(oprawy), które należy ująć w wycenie termomodernizacji. W plikach załączonych do projektu 

termomodernizacji są te same pliki, które załączone zostały do projektu przebudowy. 

 

Odpowiedź: 

Projekt termomodernizacji stanowi odrębne opracowanie w stosunku do projektu przebudowy. Oprawy 

oświetleniowe, które należy ująć w wycenie termomodernizacji zostały pokazane na rysunkach IE-T1, IE-T2, 

IE-T3 i IE-T4, a ich parametry zostały podane w specyfikacji nr ST/ISMT/IE. Zamawiający działając na 

podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ poprzez dołączenie rysunków w pliku: „INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE.zip” 

 

Pytanie nr 17: 

Branża elektryczna. W SWZ gwarancję określono na minimum 60 miesięcy. Czy dłuższy okres gwarancji jest 

dodatkowo punktowany. 

 

Odpowiedź: 

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag kryteriów i sposobu oceny ofert został określony w 

rozdziale XIII SWZ. 

 

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie: 

1. Rozdz. X ust. 1 SWZ (Termin złożenia oferty) otrzymuje brzmienie: 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia                       

28.02.2024 r., do godziny: 09:00. Oferty złożone po terminie będą podlegać odrzuceniu na podstawie przepisu 

art. 226 ust. 1 pkt 1. 

2. Rozdz. XI ust. 1 pkt 1) SWZ (Termin otwarcia ofert), otrzymuje brzmienie: 
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Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia 

po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 28.02.2024 r.,          

o godz. 09:15; 

 

3. Rozdz. XII ust. 1 (Określenie terminu związania ofertą), otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca będzie związany złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 

30 dni tj. do dnia 28.03.2024 r. 

 

Działając zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  

 

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SWZ i ZMIANY SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.  

 

 

Z-ca Przewodniczącego   Komisji Przetargowej:       Przewodniczący Komisji Przetargowej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 

mgr Agnieszka Maj – Z-ca 
Kanclerza ds. Inwestycji i 

Zarządzania Logistycznego 
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