V,’ UNIWERSYTET SLASKI

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

UNIWERSYTET SLASKI Katowice, dnia 19.02.2024 r.
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

UCZESTNICY POSTEPOWANIA
0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.382.7.9.2023
WYJASNIENIA TRESCI SWZ NR 4 - ZMIANA TRESCI SWZ NR 3
- ZMIANA TERMINU SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartosci zamowienia ponizej 5 538 0002 euro pn.: ,Przebudowa, termomodernizacja i
dostosowanie ppoz. budynku Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie przy ulicy Niemcewicza 2",
nr sprawy DZP.382.7.9.2023

Do Zamawiajgcego wptyngty wnioski o wyjasnienie tresci SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy z dnia
11 wrzesénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.), zwanej dalej
takze ustawg Pzp, w przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wptynat w terminie, o ktorym mowa
w ust. 2, zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedtuzenia terminu
sktadania ofert. Poniewaz Zamawiajacy postanowit udzieli¢ odpowiedzi na ztozone wnioski o wyjasnienie
tresci SWZ, zgodnie z zapisami ust. 6 ww. przepisu, tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy
udostepnia, bez ujawniania Zrdédta zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem

terminu sktadania ofert. Wobec powyzszego Zamawiajacy udziela nastgpujgcych wyjasnien:

Pytanie nr 1:
W przedmiarze wskazano pozycje "Wymiana rurociaggéw do istniejacych zaworéw przy wezle -po trasie

istniejace]. Przewody nalezy zaizolowac otuling z wetny mineralnej - 1kpl" - prosimy o uszczegétowienie oraz

podanie parametrow rur i izolacji do wykonania.

Odpowiedz:

Przewody zalezy wykona¢ jako stalowe izolowane w otulinie z wetny mineralnej z zewnetrzng oktadzing ze
wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej o euroklasie reakcji na ogien A2L-sl1, d0; A(40°C)=0,035W/mK.
Otulina 30mm, rurocigg DN25. Otulina 25mm, rurocigg DN20.

Wobec powyzszego, Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia tresé SWZ
poprzez zmiane opisu w przedmiarze rob6t w powyzszym zakresie (poz. 1.1.4.18). W zataczeniu przekazujemy

zaktualizowany przedmiar robét.
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Pytanie nr 2:

W Projekcie Technicznym w opisie technicznym zapisano: , Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano
dolnozasilane grzejniki. Dla pomieszczen mokrych nalezy zastosowaé grzejniki ocynkowane. Kazdy grzejnik
jest standardowo wyposazony we wbudowang wktadke zaworowa z nastawa wstepng, oraz wkrecony korek
zaslepiajacy i odpowietrzajgcy. Na podtgczeniu do grzejnikéw ptytowych dolnozasilanych nalezy
zainstalowac elementy przytaczeniowe do systemdéw dwururowych z odcieciem i spustem,, natomiast w
przedmiarze grzejniki opisane sg jako : grzejniki lewe ( lub prawe ) zintegrowane ptytowe z zasilaniem
dolnym KV( co wskazuje na producenta ). Czym nalezy sie kierowa¢ przy wycenie grzejnikéw: projektem czy

przedmiarem.

Odpowiedz:

Przy wycenie nalezy kierowac sie catoscig dokumentacji, nie nalezy sugerowac sie tylko i wytgcznie opisem
pozycji przedmiaru oraz oznaczeniem "KV". Oznaczenia tego nie nalezy odczytywac jako oznaczenia
sugerujgcego konkretnego producenta. Zgodnie z zapisami SWZ, opis przedmiotu zamdwienia stanowi
miedzy innymi dokumentacja projektowa i STWIORB wzajemnie sie uzupetniajgce a wiec nalezy rozpatrywac

te dokumenty tacznie.

Pytanie nr 3:

W przedmiarze ,Termomodernizacja-Instalacje sanitarne” brak naktadéw na: ptukanie instalacji c.o. i

wodociggowej, na badanie wody. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia tre$¢ SWZ poprzez zmiang opisu
pozycji przedmiaru nr 1.1.1.72 oraz 1.1.2.15 uzupetniajac opis pozycji o ptukanie instalacji C.0. Dodano pozycje
przedmiaru zawierajgcg ptukanie instalacji wodociggowej - poz. 1.1.4.21 oraz dodano pozycje przedmiaru
zawierajgcg badanie jakosci wody - poz. 1.1.4.22. W zataczeniu przekazujemy zaktualizowany przedmiar

robot.

Pytanie nr 4:

W przedmiarze ,Instalacja hydrantowa” brak naktadoéw na: badanie wydajnosci hydrantow. Prosimy o

uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dziatajagc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia tres¢ SWZ poprzez dodanie do

przedmiaru pozycji nr 1.1.2.22. W zatgczeniu przekazujemy zaktualizowany przedmiar robot.

Pytanie nr 5:

Czy zawdr termostatyczny cyrkulacyjny fi 15 mm nalezy wyposazyé w modut dezynfekcyjny z kompletem

ztaczek.

Odpowiedz:
Tak, nalezy wyposazy¢ w modut do dezynfekcji z kompletem ztgczek.
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Pytanie nr é:

W zestawieniu materiatéw dla instalacji wod.-kan. zestawiono 2kpl. WC ze stelazami a 5kpl. przyciskéw do
WC ze stali nierdzewnej szczotkowanej ( poz. 1.1.3.12 przedmiaru). Prosimy o wyjasnienie i korekte

przedmiaru.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia tre$é SWZ poprzez zmiane pozycji w

zestawieniu materiatéw. Przedmiar pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 7:
W PT architektury zestawiono pomieszczenia:

- piwnica : pom. -1.9ai -1.10a : 2WC + 2 umywalki; pom.-1.4 :zlew +umywalka

- parter : pom. 0.11 :WC dla nps+ umywalka nps : mieszkanie : pom.0.18 -tazienka (wyposazenie sanitarne) ;
pom. 0.19-kuchnia (wyposazenie sanitarne);

- |-pietro : pom.1.14 - sanitariaty (wyposazenie sanitarne);

- ll-pietro :pom. 2.3a -toaleta (wyposazenie sanitarne; pom.2.17 i 2.18 - sanitariaty (wyposazenie sanitarne);
Prosimy o wyjasnienie ,w ktérych z tych pomieszczen nalezy zamontowaé biaty montaz (czy we

wszystkich ?) oraz o korekte przedmiaru.

Odpowiedz:
Nalezy przyja¢ biaty montaz w pomieszczeniach piwnicy. Przedmiar pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 8:
W poz. 1.1.3.15 nalezy wyceni¢ umywalke matg w zabudowie meblowej - prosimy o podanie wymiarow

umywalki; czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ koszt szafki pod umywalke ?

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ umywalke wiszacg o szerokosci 55cm. Wobec powyzszego, Zamawiajgcy dziatajgc na
podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia tres¢ SWZ poprzez dodanie wymiaréw umywalki oraz
skorygowanie omytki w zestawieniu materiatow oraz przedmiarze rob6t. W zataczeniu przekazujemy
zaktualizowany przedmiar rob6t oraz zestawienie materiatow w plikach: ,ZM instalacji wod-kan.pdf”, ,PR

Branza sanitarna termomodernizacja.pdf”.

Pytanie nr 9:

Prosze o wskazanie w ktérym miejscu w projekcie znajdujg sie belki stalowe IPE600 o wymiarach

1x7,40 x2

Odpowiedz:
Belki stalowe IPE600 o wymiarach 1x7,40 x 2 zaprojektowano w poziomie piwnic, w pomieszczeniu plotera.
Zamawiajacy dziatajagc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia tresé SWZ poprzez dotaczenie

rysunkow - foldery o nazwie: ,Konstrukcja Cieszyn-techniczny” oraz ,Konstrukcja Cieszyn-wykonawczy”.
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Pytanie nr 10:
Zamawiajacy w Rozdziale XIV pkt. 2.1) SWZ wskazat, ze okresla wysoko$c zabezpieczenia na poziomie 5%

ceny catkowitej brutto podanej w ofercie.

Whnosze o obnizenie tej wartosci do 2%.

Zadana przez zamawiajacego wysoko$¢ zabezpieczenia ustalona na maksymalnym ,podstawowym”
poziomie we wzorze umowy 5% jest zbyt duza oraz nieadekwatna do skali zagrozenia zwigzanego z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy oraz stanowi nieuzasadnione znaczace obcigzenie
potencjalnych wykonawcow.

Majac na wzgledzie: rodzaj zamodwienia (tj. robote budowlang) oraz znaczng wartos¢ zamédwienia
stanowigcego przedmiot postepowania, a takze postuzenie sie przez Zamawiajgcego poza cenowym
kryterium oceny ofert ,Okres gwarancji”, ztozenie zabezpieczenia w wysokosci 5% ceny oferty brutto, moze
pozbawic¢ mozliwosci ubiegania sie 0 zamdwienie podmioty zdolne do jego wykonania, posiadajgce stosowne
kwalifikacje oraz doswiadczenie, gdyz koszt ztozenia zabezpieczenia w tak znacznej wysokosci, rowniez w
przedtuzonym okresie gwarancji” stanowi istotny sktadnik cenotwodrczy i bezposrednio wptywa na wzrost
cen ofert potencjalnych wykonawcow.

Ponadto, przychylenie sie Zamawiajgcego do wprowadzenia zawnioskowanej zmiany pozwoli na ztozenie
ofert przez szerszy kragg wykonawcow, a co za tym idzie wptynie na zwiekszenie konkurencyjnosci

postepowania i pozwoli realnie obnizy¢ koszty inwestycji dla Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 11
Wnosze o obnizenie wysokosci kar umownych, o ktérych mowa w §12 ust. 2 pkt. 2), 3), 4) i 5) projektu umowy

i ustalenie ich poziomu odpowiednio z 0,1% na 0,01%.

Ustalone przez Zamawiajgcego wysokosci kar umownych sg nadmierne i nieadekwatne do skali naruszenia.
Podkreslenia w tym miejscu wymaga, ze skoro Zamawiajacy okresla wysokos$¢é wadium na poziomie 31
000,00 zt, to prawdopodobnie warto$¢ zaméwienia udzielanego oszacowat na kwote min. 2 000 000,00 zt
netto, przyjmujac ze wadium zostato okreslone na maksymalnym ustawowym poziomie 1,5%. Skoro
Zamawiajacy oszacowat warto$¢é zamdwienia w tej wysokosci, to wysoce prawdopodobnym jest, Ze ztozone
w postepowaniu oferty beda opiewaty na kwoty w tej wtasnie wysokosci, a zatem kara umowna z tytutu
zwtoki np. w nieterminowej realizacji przedmiotu umowy lub zwtoki w usunieciu wad i usterek wyniesie 2
460,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

W Komentarzu UZP wskazano, ze ,ustalajac gorny limit kar umownych, zamawiajacy powinien mieé na
uwadze, ze wysoko$é kary umownej nie powinna prowadzi¢ do nieuzasadnionego wzbogacenia czy
naruszenia zasady proporcjonalnosci, okreslonej w art. 16 pkt 3 ustawy Pzp. Kara umowna, jako surogat
odszkodowania, powinna zmierza¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej zamawiajacemu z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania $wiadczenia niepienieznego, natomiast nie powinna stanowié dla

niego zrédta dodatkowego zysku”. W wyroku z dnia 19 lutego 2010 r. KIO 1839/09 Izba stwierdza: "Z kara razaco
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wygoérowana mamy natomiast do czynienia, gdy jej wysokos¢ przekracza granice motywacji wykonawcy do
realizacji zamdwienia i stanowi przyczynek dla zamawiajacego do wzbogacenia sie".

Ponadto, ustalajgc maksymalng wysokosé kar umownych, zamawiajgcy powinien pamigtaé, ze okreslanie
restrykcyjnych lub nieproporcjonalnych do wysokosci wynagrodzenia wykonawcy kar umownych moze
powodowaé, ze w postepowaniu ztozona zostanie mata liczba ofert lub wykonawcy uwzglednig w cenie
ofertowej wysokos$¢ kar umownych, co powoduje albo wzrost ceny, albo nieuzasadniong rozbiezno$¢ miedzy
cenami w sytuacji, gdy wykonawcy beda odmiennie wycenia¢ samo ryzyko i jego podstawy (zob. ,Prawo
zamowien publicznych. Komentarz”, red. H.Nowak, M.Winiarz, www.uzp.gov.pl, s. 1155).

W wyroku z dnia 11 lipca 2014 r. KIO 1242/14 Izba stwierdza: "Przeznaczeniem kary umownej nie jest
wprowadzanie wyzysku strony umowy realizujacej $wiadczenie niepieniezne i jej krzywdzenie, tylko
zapewnienie systemu kontraktowych zabezpieczen prawidtowej realizacji umowy. Ten za$ nie moze
prowadzi¢ do koniecznosci nieuzasadnionego ponoszenia nieproporcjonalnych obcigzen przez wykonawce".
Co wigcej, w niektérych orzeczeniach Izba podnosi, ze juz nawet przypisanie karze umownej roli scisle
odszkodowawczej moze mie¢ nadmierny charakter: "Kary umowne dla zamawiajacego nie petnig roli Scisle
odszkodowawczej. Co do zasady ich znacznie wazniejsza, dla zamawiajacego, rolg jest ich funkcja
stymulacyjna, dyscyplinujgca wykonawce do prawidtowego wykonania zaméwienia". (KIO 113/13 i KIO 117/13)
Obnizenie ustalonych przez Zamawiajgcego we wzorze umowy wysokosci kar umownych pozwoli
Wykonawcom na dokonanie prawidtowej i niezawyzonej wyceny ofert, bez zbednego ,doliczania” zawyzonego
ryzyka, a jednoczesnie nie uniemozliwi Zamawiajgcemu zachowania rygorystyczno - dyscyplinujacego

charakteru kar umownych w powigzaniu z newralgicznym dla celow spotecznych przedmiotem zamdwienia.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 12:
Czy postepowanie nr sprawy DZP.382.7.9.2023 - przedmiotem zadania jest obiekt zamieszkania zbiorowego

? i czy podatek jaki nalezy naliczy¢ bedzie 8% ?

Odpowiedz:
Budynek Instytutu Sztuk Muzycznych nie jest obiektem zamieszkania zbiorowego.

Pytanie nr 13:

Branza elektryczna. Prosze o potwierdzenie, ze o$wietlenie podstawowe ma by¢ tylko w piwnicy i na

klatkach schodowych.

Odpowiedz:

W zakresie projektu przebudowy i dostosowania do wymogéw ochrony ppoz. projektowano oswietlenie w
piwnicy i na klatkach schodowych, natomiast w zakresie projektu termomodernizacji projektowano
oswietlenie na pozostatych kondygnacjach. tacznie przewiduje sie wymiane o$wietlenia podstawowego w
catym budynku, z wyjatkiem pomieszczen, dla ktérych w dokumentacji wskazano pozostawienie o$wietlenia

istniejacego.
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Pytanie nr 14:
Branza elektryczna. W STWiOR nie ma specyfikacji opraw G4, G4D, G5, natomiast sg specyfikacje opraw G7Z

oraz G7ZD, ktérych nie ma na rzutach. Prosze o uzupetnienie.

Odpowiedz:

Parametry opraw G4 i G5 zostaty podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
dla projektu termomodernizacji nr ST/ISMT/IE. Oprawa G4D nie wystepuje w dokumentacji. Oprawy G7Z i
G7ZD wystepuja w projekcie przebudowy i dostosowania do wymogow ochrony ppoz. na rysunku nr IE-P3, a
ich parametry zostaty podane w specyfikacji nr ST/ISMP/IE. Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 286 ust.
1 ustawy Pzp zmienia tres¢ SWZ poprzez dotaczenie rysunkéw w pliku: ,INSTALACJE ELEKTRYCZNE.zip”

Pytanie nr 15:
Prosze o przesuniecie terminu sktadania ofert do 27.02.2024 r.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz w dniu 16.02.2023 r. zmiang tresci SWZ nr 2 dokonat przesunigcia terminu

sktadania i otwarcia ofert na dzien 27.02.2024 r.

Pytanie nr 16:
Branza elektryczna. Prosze o wskazanie miejsca gdzie w projekcie znajduja sie instalacje oswietleniowe

(oprawy), ktére nalezy ujagé w wycenie termomodernizacji. W plikach zataczonych do projektu

termomodernizacji s te same pliki, ktdre zatgczone zostaty do projektu przebudowy.

Odpowiedz:

Projekt termomodernizacji stanowi odrebne opracowanie w stosunku do projektu przebudowy. Oprawy
oswietleniowe, ktore nalezy ujg¢ w wycenie termomodernizacji zostaty pokazane na rysunkach IE-T1, IE-T2,
IE-T3 i IE-T4, a ich parametry zostaty podane w specyfikacji nr ST/ISMT/IE. Zamawiajacy dziatajac na
podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia tres¢ SWZ poprzez dotaczenie rysunkéw w pliku: ,INSTALACJE
ELEKTRYCZNE.zip”

Pytanie nr 17:

Branza elektryczna. W SWZ gwarancje okreslono na minimum 60 miesiecy. Czy dtuzszy okres gwarancji jest

dodatkowo punktowany.

Odpowiedz:
Opis kryteridow oceny ofert wraz z podaniem wag kryteridow i sposobu oceny ofert zostat okreslony w

rozdziale Xl SWZ.

. Dziatajac na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia tre$¢ SWZ w nastepujacym zakresie:

1. Rozdz. X ust. 1 SWZ (Termin ztozenia oferty) otrzymuje brzmienie:

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ w nieprzekraczalnym terminie do dnia
28.02.2024 r., do godziny: 09:00. Oferty ztozone po terminie beda podlegaé odrzuceniu na podstawie przepisu
art. 226 ust. 1 pkt 1.

2. Rozdz. Xl ust. 1 pkt 1) SWZ (Termin otwarcia ofert), otrzymuje brzmienie:
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Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, nie pdzniej niz nastepnego dnia
po dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert. Zamawiajgcy dokona otwarcia ofert w dniu 28.02.2024 r.,

o godz. 09:15;

3. Rozdz. XII ust. 1 (Okreslenie terminu zwigzania oferta), otrzymuje brzmienie:
Wykonawca bedzie zwigzany ztozong przez siebie oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert przez okres

30 dni tj. do dnia 28.03.2024 r.

Dziatajgc zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajgcy zamieszcza w Biuletynie Zaméwien Publicznych

ogtoszenie o zmianie ogtoszenia.

POWYZSZE WYJASNIENIA SWZ i ZMIANY SA WIAZACE DLA WYKONAWCOW | NALEZY JE UWZGLEDNIC
PRZY SPORZADZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczacego Komisji Przetargowe;j: Przewodniczacy Komisji Przetargowej:

Signed by / Signed by /
Podpisano przez: Podpisano przez:

Aneta Sylwia
Szturc-Krawczyk
Uniwersytet Slaski
w Katowicach

. Date / Data:
585(31-/03?{3'14:02 2024-02-19 12:11

Artur Rafat Baran
Uniwersytet Slgski
w Katowicach

Zatwierdzam:

mgr Agnieszka Maj - Z-ca
Kanclerza ds. Inwestycji i
Zarzadzania Logistycznego
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