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ROZDZIAL Il - WZOR UMOWY

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RG-I1ZP.272.....2023

zawartaw dniu ........... 2023 r. pomiedzy:
Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310  tobzenica NIP 7642630261
- reprezentowang przez Burmistrza tobzenicy p. .................l przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy, na podstawie umowy wspotpracy zawartej na potrzeby realizacji projektu pn. ,Budowa
kanalizacji Witrogoszcz Osada — Witrogoszcz Wie$” w dniu 02.01.2023 r. pomiedzy Gming
tobzenicai Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp. z o.0.,

w dalszej czesci Umowy zwang ,,Zamawiajgcym”,

a

.................................... prowadzgcym dziatalnosc¢ pod nazwag
............................................................. , Z siedzibg w .............ccceiiiiiiieieeeieee, NIP
................... ,REGON ..................., reprezentowang przez .............cccceveveeeevnnene....., W dalszej

czesci Umowy zwanym ,,Wykonawcg”,
- Zamawiajacy i Wykonawca tagcznie sg zwani ,Stronami”.
Strony ustality, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp”,
na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada -
Witrogoszcz Wies” zostata zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Budowa kanalizacji
Witrogoszcz Osada - Witrogoszcz Wie$” i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie od
organu nadzoru budowlanego (zgodnie z § 12 ust. 8) oraz w zakresie szczegotowo okreslonym
w Specyfikacji Warunkow Zamdéwienia zwanej dalej ,SWZ”, zmianach do SWZ, odpowiedziach
na pytania do SWZ oraz Opisie Przedmiotu Zamowienia stanowigcym Rozdziat |1l SWZ.

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowig integralng czes¢ umowy i traktowane bedg jako
wzajemnie sie objasniajgce.

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej lub
SWZ, Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o wskazanie wtasciwego rozwigzania
technicznego wykonania robot budowlanych.

4. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w Rzeczpospolitej
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Polskiej i aktualnymi zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach ustalonych w niniejszej
umowie.

Wycene oferty Wykonawca wykonat zgodnie z SWZ.

Przedmiot zamoéwienia jest realizowany z dofinansowaniem ze srodkéw Rzgdowego Funduszu
.Polski Lad”: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31
marca 2020 o zmianie ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem, i zwalczaniem covid-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568 z pézn. zm.) oraz
Uchwaty Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021 r. (zmienionej Uchwatg nr 176/2021 z
dnia 28 grudnia 2021r. oraz Uchwatg nr 87/2022 z dnia26 kwietnia 2022r.) w sprawie
ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych i
Regulaminu Drugiej Edycji z Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji
Strategicznych.

§2
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213) oraz wymaganiom okreslonym w Opisie Przedmiotu Zaméwienia.
Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt i ryzyko teren budowy, sktadowane tymczasowo na
terenie budowy wyroby, materiaty, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub utratg jakosci, wtasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie
kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia/wbudowania wyrobdéw budowlanych, materiatéw
i urzgdzen zgodnie z dokumentacjg projektowg i SWZ.
Materiaty rozbiorkowe, z zastrzezeniem ust. 6, zostang zagospodarowane przez Wykonawce, a
w przypadku odpadéw niebezpiecznych, Wykonawca dokona stosownych formalnosci
okreslonych w aktualnie obowigzujgcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach
prawa i przekaze Zamawiajgcemu podpisang karte przekazania odpadu lub karte utylizaciji.
Materialy pochodzgce z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wykorzystania tj. kostka
betonowa, ptyty betonowe, obrzeza i krawezniki betonowe, elementy stalowe itp. Wykonawca
utozy na palecie drewnianej, zabezpieczy przed przemieszczeniem (owinie folig typu stretch) i
przekaze Zamawiajgcemu na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, nie dalej niz 15 km od
miejsca inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz urzgdzen fabrycznie nowych i
nieuzywanych oraz nie prototypowych, posiadajgcych wymagane certyfikaty i deklaracje CE.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobow, materiatow i urzgdzen.
W sytuaciji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie
przez Wykonawce wyrobow, materiatdw lub urzgdzen nie odpowiadajgcych wymogom
okreslonym w Umowie — Wykonawca zobowigzany bedzie na swédj koszt wymieni¢ wadliwe
wyroby, materiaty lub urzadzenia oraz ponies¢ koszt przeprowadzonej ekspertyzy.
Wykonawca dostarczy harmonogram rzeczowo - finansowy, w ukiadzie tygodniowym, ktory
bedzie okreslat szczegotowy zakres prac poszczegolnych elementéw robdt. Wykonawca
opracuje i przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
realizowanego zadania w terminie 10 dni od dnia podpisania (zawarcia) Umowy.
Wykonawca ma obowigzek aktualizowania harmonogramu do rzeczywistego stanu faktycznego
istniejgcego na budowie. Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie
obowigzywata po uzyskaniu przez Wykonawce akceptacji Zamawiajgcego.
W terminie 30 dni od dnia podpisania (zawarcia) Umowy Wykonawca zobowigzany jest ztozyé
szczegotowy kosztorys ofertowy bedgcy podstawa do okreslenia ceny Oferty. Kosztorys stanowi
uszczegotowienie Wykazu Cen skfadanego przez Wykonawce wraz z Ofertg. Wykonawca w
kosztorysie ofertowym okresli ceny jednostkowe na wszystkie prace zwigzane z przedmiotowym
zamowieniem, wraz z materiatem, z ktérego bedg wykonywane poszczegdline roboty oraz poda
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cene catosci zadania (tj. sume cen jednostkowych powiekszong o obowigzujgcy podatek VAT).
Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ metodg uproszczong (zgodnie z zasadami podanymi w
publikacji ,Polskie standardy kosztorysowania rob6t budowlanych”, wydang w pazdzierniku
2005 roku przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych). Wszystkie pozycje kosztorysu
powinny zawierac¢ cene jednostkowg - cena jednostkowa kazdej pozycji kosztorysowej powinna
obejmowacé koszty bezposrednie robocizny, materiatdow fgcznie z kosztami zakupu, pracy
sprzetu i transportu technologicznego oraz koszty posrednie i zysk, (Zamawiajgcy dopuszcza
tez kalkulacje szczegotowq).

Zamawiajacy, zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego Wykonawcy, w terminie do 21 dni od dnia
jego przedtozenia do zatwierdzenia. Brak zgtoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu
ofertowego. Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 5 dni od dnia ich przekazania
przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje kosztorysu
ofertowego. Wykonawca moze powotywac sie wylgcznie na kosztorys zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegodinych elementéw kosztorysu
ofertowego w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét objetych tym elementem cen
razgco odbiegajgcych od srednich cen na rynku robét budowlanych, w tym m.in. okreslonych w
publikacjach dotyczgcych analizy cen robét budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim.
Zamawiajgcy korygujgc wartosci poszczegolnych robot nie moze zmieni¢c wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg (operat kolaudacyjny) zgodnie z § 12 ust.
8i§ 12 ust. 9.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét zgodnie z
zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robét okreslonych w dokumentacji projektowej.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§ 3.

Termin rozpoczecia realizacji zamoéwienia — od dnia podpisania umowy, jednak rozpoczecie
rob6t moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Termin realizacji zamowienia — 12 miesigcy od dnia podpisania Umowy.

Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie na podstawie przestanek, o ktérych mowa w § 14
niniejszej umowy, jednak nie pozniej NiZ do .....cccvevevrrnrnenes r.

WYNAGRODZENIE | ZASADY PLATNOSCI
§ 4.

Strony ustalajg wynagrodzenie, za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 w formie
zryczattowanej zgodnie z ofertg Wykonawcy, w wysoko$ci Drutto ..........cceeevevvinnnns zt
(stownie: ......coooiiiiiii, )- W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty: kwota netto w
WYSOKOSCI  evevniniarnianinannsns zt oraz podatek od towarow i ustug — VAT w wysokosci

Zamawiajgcy przewiduje zaptate wynagrodzenia w nastepujgcy sposob:

1) w terminie 30 dni od dnia ztozenia faktury czesciowej wynikajgcej z zatwierdzonego bez
uwag protokotu odbioru czesciowego robét, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy zaliczke na
poczet wykonania zamdéwienia w wysokoséci wartosci 70% zakresu odebranych robét, jednak
nie mniej niz 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1 oraz zgodnej i
wynikajgcej z dostarczonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wartos¢ robét odbioru
czesciowego nie moze przekroczy¢ 175 000,00 zt brutto,

2) pfatnos¢ koncowa zostanie dokonana na podstawie faktury koncowej, a jej wartos¢ wynikaé
bedzie z protokotu odbioru koncowego robét umniejszonego o wartos¢ faktury zaliczkowej, o
ktoérej mowa w pkt 1).”

Ryczattowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za

wszystkie czynnosci niezbedne dla wtasciwego wykonania umowy.
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Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

W sytuacji zmiany stawki podatku od towaréow i ustug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie z
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych, wynagrodzenie brutto okredlone w ust. 1
niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w sposéb odpowiedni — tak, aby odpowiadato
zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowg, ktéry na dzien zmiany
stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony.

§ 5.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie ptatne na
podstawie ztozonej przez Wykonawce faktury wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru
Koncowego Robdét zatwierdzonego bez uwag przez Zamawiajgcego.

Warunkiem ztozenia faktury jest dopetnienie wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych

Z przedmiotu umowy a przede wszystkim przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej

dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) wraz z podpisang Kartg Gwarancyjna.

Ptatnos¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze

VAT, w terminie do 30 dni liczac od dnia ztozenia u Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej

faktury, sprawdzonej przez Zamawiajgcego.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaly wykonane 2z udziatem

Podwykonawcéw lub dalszego Podwykonawcow jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu potwierdzenie catkowitego rozliczenia z Podwykonawcami:

1) kserokopie faktur (rachunkéw), wystawionych przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce,

2) kserokopie dowoddéw zaptaty oraz pisemne os$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytutu wykonanych robét budowlanych, dostaw lub
ustug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z

nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w catosci

lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie z zgdaniem

zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 647!

Kodeksu cywilnego (tj. z 2022 r. poz. 1360 z pézn. zm.) i udokumentuje zasadnos¢ takiego

zgdania fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i

odbidr roboét bez zastrzezen, za ktére zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajgcy

zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedgcg przedmiotem jego zgdania, zgodnie z trescig

zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 7.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy informuje Wykonawce o mozliwosci

zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze

zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 7, podwazajgcych

zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy skfada do depozytu sgdowego kwote potrzebng

na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze dokonac

potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sgdowego, z

dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej

umowy.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy i

lub Podwykonawcy.
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Datg zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego
(ztozenia dyspozyciji przelewu).

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac przelewu wierzytelnosci na
rzecz osoby trzeciej.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikéw VAT, prowadzonego przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z pdzn. zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest
zgodny z numerem rachunku zawartym w wykazie, o ktérym mowa w ust. 12.

Zamawiajgcy moze powierzy¢ Wykonawcy wykonanie dodatkowych rob6t budowlanych zgodnie
Z przepisami ustawy - Prawo zaméwieh publicznych, na podstawie protokotu koniecznosci, w
ktérym zostanie wskazany zakres prac oraz wynagrodzenie okreslone na podstawie kosztorysu
prac dodatkowych zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

Strony przewidujg mozliwos¢ waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b oraz z art.
439 ust. 1 ustawy Prawo zaméwieh publicznych.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 6.

. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 3%

wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. ............ zh (Stownie: ... ) na
zasadach wedtug SWZ, w formie .................oooiiinnnn.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytu’fu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytutu gwarancji jakosci i/lub rekojmi za wady, z
zastrzezeniem ust. 5.

. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie, w formie jakiej zostato wniesione, wedtug nastepujgcych

zasad: 70 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréci w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania
Protokotu Koncowego Odbioru Robét, natomiast pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia
Zamawiajacy zwroci nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i/lub
gwarancji jakosci w zaleznosci od tego ktéry okres trwa diuzej.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp,
Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia Iub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy, z zastrzezeniem, iz nastgpi to nie pdzniej niz w terminie 30
dni przed zakonczeniem obowigzujgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania, z
zastrzezeniem ust. 6 ponizej.

Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwote
zabezpieczenia przeznaczy¢ na pokrycie naliczonych kar umownych na oraz nalezno$ci
wynikajgcych, w szczegdlnosci z:

1) nieusuniecia wad i usterek,

2) nienalezytego usuniecia wad i usterek,

3) nieprzystgpienia do usuwania wad i usterek,

4) zastepczego usuniecia wad i usterek,

ujawnionych w czasie robét, odbioru lub w okresie rekojmi, a ktérych Wykonawca nie usunie w
terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 452 ust. 9 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie z art. 452 ust. 10 ustawy Pzp.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§7.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
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1) przekazanie terenu budowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni po zgtoszeniu Zamawiajgcemu
przez Wykonawce Kierownika Budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) udzielanie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robdét,

5) zaptata za wykonang i odebrang robote.

. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét bez pisemnej akceptacii

Zamawiajgcego.

Wykonanie robé6t zamiennych, dodatkowych Ilub zaniechanych objetych niniejszg umowag
wymaga sporzgdzenia protokotu koniecznosci zawierajgcego opis robdét, uzasadnienie ich
wykonania lub zaniechania oraz kosztorys réznicowy, ofertowy lub bilansujgcy przygotowany
metodg uproszczong.

Wykonawca sporzgdza w 2 egzemplarzach protokét koniecznosci.

Wykonawca moze przystgpi¢c do wykonania robét zamiennych i dodatkowych Iub do
zaniechania robdt wynikajgcych z umowy wytgcznie po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy hie ponosi odpowiedzialnosci, takze finansowej w
przypadku wykonania robét zamiennych i dodatkowych lub zaniechania robét przez Wykonawce
bez zatwierdzonego Protokotu Koniecznosci.

Zamawiajgcy zatwierdzi protokot koniecznosci o ktérym mowa w ust. 5, w terminie do 60 dni
liczac od dnia, w ktérym zostat przedstawiony Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Termin ten
wynika z koniecznosci podjecia uchwaly Rady Miejskiej Gminy Ltobzenica zwiekszajgcej srodki
budzetowe na realizacje dodatkowego zakresu robé6t budowlanych.

Wykonawca spetni obowigzki informacyjne (jezeli sg wymagane) przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO (Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.)
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska/t w celu
wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

§ 8.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenhstwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakoéci, wtasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujgcych norm oraz przepisow prawa, w
szczegolnosci Prawa Budowlanego oraz zgodnie z warunkami umowy,

2) wypetnienie wszystkich obowigzkéw wskazanych w decyzji o pozwoleniu na budowe,

3) protokolarne przejecie Terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie z nim uzgodnionym;

4) zatrudnienie na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujgcych w ramach niniejszego
zamowienia czynnosci, ktérych wykonanie polega wykonaniu prac na zasadach art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.).

5) prowadzenie na biezgco przez Kierownika Budowy dziennika budowy oraz wykonywanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe (jesli dotyczy) i dokumentacja
projektowa,

6) Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i uzytkownikiem infrastruktury harmonogram
robot oraz dostarczy go w formie papierowej do zaakceptowania Zamawiajgcemu w terminie
14 dni od daty podpisania umowy. W przypadku zmiany harmonogramu robdt w trakcie
prowadzonych robo6t budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do jego aktualizacji w
terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o koniecznosci jego sporzadzenia,

7) sporzadzenie przez Kierownika Budowy i przekazanie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem
robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wypetnienie na wtasny koszt warunkéw
tam okreslonych, zwigzanych z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia (jesli dotyczy),
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8) przed przystgpieniem do robdét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia odpowiednich gestoréw sieci o planowanym rozpoczeciu robot budowlanych
i zlecenia nadzoru nad urzgdzeniami obcymi wiascicielom tych urzadzen oraz pokrycia
wszelkich kosztéw nadzoru i innych kosztéw z tym zwigzanych. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek kolizji z sieciami, urzgdzeniami obcymi Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia wraz z zatatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem danej sieci,

9) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych i naziemnych w zakresie
swojego zadania, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich wiadz
bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji o ich lokalizacji, oraz
zapewnienie wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzadzen w czasie realizacji przedmiotu zamowienia. W przypadku uszkodzenia
jakichkolwiek urzadzen podziemnych i naziemnych przez Wykonawce w trakcie realizacji
robét, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o tym fakcie
oraz do ich usuniecia na witasny koszt i ryzyko wraz z zatatwieniem wszelkich spraw
formalnych z gestorem danej sieci,

10) ponoszenie kosztéw (wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne) zuzycia mediow
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia,

11)kontrolowanie jakosci materiatbw i robét zgodnie z postanowieniami dokumentaciji
projektowej. Badania laboratoryjne bedg wykonywane na koszt Wykonawcy w laboratorium
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé przeprowadzenia
dodatkowych badan oraz ma prawo sam przeprowadzi¢ dowolne badania, w przypadku
pozytywnego ich wyniku koszty poniesie Zamawiajgcy, w przeciwnym razie Wykonawca.
Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym badaniem bedzie informowat
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o terminie danego badania. Badania kontrolne nalezy
wykonywaé w obecnosci Inspektora Nadzoru i w punktach przez niego wskazanych,

12)rozwigzywanie, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, probleméw natury techniczno-
organizacyjnej powstatych w toku realizacji rob6t w wymiarze czasu wiasciwym dla
zapewnienia prawidiowej, takze pod wzgledem terminu, jakosci realizacji robot
budowlanych. Kontaktowanie sie z Zamawiajgcym w przypadku koniecznosci jego ingerencji
z uwagi na okoliczno$ci zwigzane ze zmianami zakresu i wartosci przedmiotu umowy,

13) przygotowywanie i przedktadanie do weryfikacji i akceptacji Inspektorowi Nadzoru
protokotéw koniecznosci. Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca
zobowigzany jest niezwilocznie przekaza¢ Zamawiajgcemu protokoty koniecznosci do
ostatecznej akceptacji, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych,

14) prowadzenie robét budowlanych w sposdb nienaruszajgcy bryt korzeniowych istniejgcego
drzewostanu i zabezpieczenie pni drzew oraz innych elementéw srodowiska przyrodniczego,
na czas wykonywania rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Za powstate ewentualne
szkody odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

15) niezwtoczne protokolarne przekazywanie Zamawiajgcemu materiatdw rozbiérkowych, jednak
nie pdézniej niz w ciggu 3 dni liczac od dnia dokonania rozbiérki, demontazu lub w innym
terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

16) nie podzniej niz 3 dni robocze przed wbudowaniem danego wyrobu budowlanego, czyli
materiatu lub urzgdzenia, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia do akceptaciji
Inspektorowi Nadzoru, dokumentacji co do typu i rodzaju proponowanego wyrobu, ktory
musi spetnia¢ parametry okre$lone w SWZ, wraz ze wskazaniem jego przeznaczenia
(wniosek o zatwierdzenie materiatu, urzadzenia przed wbudowaniem - 2 egzemplarze). Po
otrzymaniu adnotacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
przekaza¢ Zamawiajgcemu wnioski materiatowe, jednak nie pdzniej niz w ciggu 5 dni
roboczych. W przypadku wbudowania wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Whniosku
Materialowego i bez akceptacji Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest
zdemontowaé wyrdb budowlany na wiasny koszt,

17)uzgodnienie z Zamawiajgcym kolorystyki zastosowanych materiatow budowlanych,

18) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na wiasny koszt i ryzyko, w tym
niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania
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prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy oraz
prowadzone prace, dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji umowy,

19)zorganizowanie na wilasny koszt dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen ppoz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci
materialnej, zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami i
ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

20) zabezpieczenie terenu budowy i podejmowanie stosownych dziatan na wiasny koszt,
majgcych na celu uniemozliwienie wstepu osobom nieupowaznionym w zamiarze
prowadzenia jakichkolwiek robdt budowlanych nie nalezgcych do zakresu przedmiotu
umowy, bez stosownych pozwoleh i zgody Zamawiajgcego. Ponoszenie petnej
odpowiedzialnosci za zasadach ogélnych i skutkdow finansowych z tego tytutu. Wykonawca
jest zobowigzany usungé na wiasny koszt wykonane bezprawnie prace,

21) zapewnienie na wtasny koszt bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu
budowy oraz do dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w
stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich
urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

22)utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakohczeniu realizacji przedmiotu
zamowienia, przekazanie Zamawiajgcemu uporzgdkowanego terenu budowy do stanu
pierwotnego niezwtoczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o0 zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach mogacych wptyng¢ na jakosé wykonywanych prac albo
opo6znienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

23) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na terenie
budowy od chwili jego przekazania,

24)naprawienie na wiasny koszt uszkodzenia nawierzchni drég, chodnikéw i placéw
spowodowanego przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

25)naprawienie na wiasny koszt uszkodzenia budynku lub innych obiektéw spowodowanego
przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

26) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

27)usuniecie wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dluzszym
jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

28) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich
dostrzezonych ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych
zagrazac¢ prawidtowemu wykonaniu przedmiotu zamdwienia,

29)zapfata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z
Podwykonawcéw,

30)w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia
oSwiadczenia o0 odstgpieniu, przekaza¢ protokolarnie Zamawiajgcemu wszelkg
dokumentacje otrzymang od Zamawiajgcego iwszystkie dokumenty wytworzone przez
Wykonawce w toku realizacji robot budowlanych do dnia odstgpienia od umowy. Po
bezskutecznym uptywie ww. terminu Zamawiajgcy ma prawo wystgpi¢ na droge sgdowg z
roszczeniem o wydanie dokumentéw, bez odrebnego wezwania,

31) odpowiadanie na korespondencje Zamawiajgcego w mozliwie najszybszym terminie, jednak
nie pozniej niz w ciggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajgcego
w korespondenciji,

32)uczestnictwa w radach budowy i wszelkich spotkaniach zwigzanych z realizacjg zadania
Kierownika Budowy i Kierownikow Robét. Jezeli bedzie to konieczne to Wykonawca bedzie
mogt wnioskowaé o zwotanie dodatkowego spotkania, w celu oméwienia probleméw
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zwigzanych z realizacjg Umowy, informujgc o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem pozostatych
uczestnikow procesu inwestycyjnego.

33) przeprowadzenie przy udziale Inspektoréw Nadzoru i ewentualnie przedstawicieli
uzytkownika prob funkcjonalnych, rozruchu, majgcych na celu sprawdzenie dziatania
instalacji, weryfikacji funkcjonowania pomiaréw, prac regulacyjno-pomiarowych wraz
z uruchomieniem prébnym poszczegdlnych maszyn, urzadzen, instalacji, przewodéw. Z
przeprowadzonych prob, rozruchu Wykonawca sporzgdzi protokét zawierajgcy co najmniej:
opis przedmiotu proby, opis wykonanych czynnosci i symulacji, wyszczegdlnienie
ewentualnych nieprawidtowosci, propozycje dziatan Wykonawcy wraz z terminem ich
realizaciji, liste uczestnikow i ich podpisy,

34) przeprowadzenie szkolen przedstawicieli uzytkownika obiektu w zakresie obstugi wszystkich
nowych instalacji, systemoéw iurzadzeh wraz ze sporzadzeniem protokotu z jego
przeprowadzenia zawierajgcego €O najmniej: temat szkolenia, date szkolenia, liste
uczestnikow i ich podpisy,

35)sporzadzenie wszelkich dokumentéw budowy wymaganych przez Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru, ktére nie zostaly wyraznie wskazane w niniejszej umowie, a
sporzadzenie ktorych jest niezbedne dla zapewnienia prawidtowego przebiegu Inwestyciji,

36) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu przed odbiorem
koncowym robét dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy, w zakresie okreslonym postanowieniami dokumentacji projektowej i
wymaganiami Zamawiajgcego oraz innych dokumentéw wskazanych przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego w trakcie realizacji robaot,

37)Wykonawca jest zobowigzany, w dniu ztozenia przez Wykonawce kompletnej dokumentaciji
powykonawczej, przekaza¢ protokolarnie Zamawiajgcemu wszelkg dokumentacje otrzymang
od Zamawiajgcego,

38)wiasciwe skompletowanie dokumentéw i ztozenie zawiadomienia o zakohczeniu budowy do
organu nadzoru budowlanego wraz z uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie - jezeli jest
wymagane,

39)w przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie peit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Ilub uchybienia kazdego
Podwykonawcy,

40) prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w decyzji konserwatora
zabytkéw,

41)wykonanie i zamontowanie na wiasny koszt tablicy informacyjnej zgodnie z projektem
Rzadowego Funduszu Polskiego tadu Programu Inwestycji Strategicznych w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Wymiary tablicy 300x200 cm Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac akceptacje projektu przez Zamawiajgcego,

42) przygotowanie dokumentoéw rozliczeniowych do ptatnosci zaliczkowej i ptatnosci koncowej,
zgodnie ze wskazdéwkami Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych

prace objete przedmiotem zamdwienia wskazane w opisie przedmiotu zamowienia, w tym prac
fizycznych, jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce

podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w

rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa powyze;.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotu zamowienia bedzie

zobowigzany ztozy¢ na piSmie oswiadczenie o zatrudnieniu odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce, dalszego podwykonawce na podstawie umowy O prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa powyze;j.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 2

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do zadania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraC w szczegolnosci: dokfadne okredlenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
oséb, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4) innych dokumentow, w tym:

1) zaswiadczenia wiasciwego Oddzialu ZUS potwierdzajgcego optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skifadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w Umowie. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci.
Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, zobowigzuje sie przediozy¢é Zamawiajgcemu
aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 2 sg zatrudnione przez Wykonawce
na podstawie umowy o prace, podpisane przez osobel/y upowazniong/e do reprezentowania
Wykonawcy. Przedmiotowe oswiadczenie Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnoéci
za sktadanie fatszywych oswiadczen. Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu o$wiadczenia
dotyczace Podwykonawcéw. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréciC sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.
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KIEROWANIE ROBOTAMI

§9.
Kierownikiem Budowy posiadajgcym uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalnosci sanitarnej bedzie: p. ............... tel. ...l , e-

mail: ...l

Kierownikiem Robot sanitarnych, posiadajgcym uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bedzie:...........ccoiii te. L ,

Kierownikiem Robét konstrukcyjno budowlanych posiadajgcym uprawnienia budowlane do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej bedzie:........................... tel. ..o ,e-mail: ...

Kierownikiem Robdét w specjalnosci elektrycznej i elektroenergetycznej posiadajgcym
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bedzie:........................... tel. ..o ,e-mail: ...

Kierownikiem Robdét w specjalnosci drogowej posiadajgcym uprawnienia budowlane do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie specjalnosci inzynieryjnej

drogowej bedzie:.................oo tel. ..o ,e-mail: ..
Wykonawca wyznacza p. ......c...c....... - jako PrzedstaW|C|eIa Wykonawcy, tel. ...l , e-
mail: ..................

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakonczenia robat.

W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujgcej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji,
okreslonych w niniejszym paragrafie — osoba wskazana przez Wykonawce w nastepstwie
powinna spetnia¢ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia,
ktére okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla oséb majgcych uczestniczy¢ w realizacji
Umowy.

Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1 do 5, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanej osoby bedg spetniac
warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkéw zamoéwienia.

Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynnosci w
ramach Umowy przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastepcy do
wykonywania funkgcji, okreslonych w niniejszym paragrafie, do czasu ich zaakceptowania przez
Zamawiajgcego na pismie. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

NADZOR
§ 10.

Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego bedg petnic:
1) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeh cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych: p. ..................... — zwany dalej Inspektorem
Nadzoru oraz bedgcym jednoczesnie Koordynatorem,
2) w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej p.  ...........coeenll. — zwany dalej Inspektorem

Nadzoru branzy sanitarnej,
3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i

elektroenergetycznych: p. ..................... — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy
elektrycznej,
4) w specjalnosci inzynieryjnej drogowej: p. ..........coeeienene. — zwany dalej Inspektorem

Nadzoru branzy drogowe;j.
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Koordynatorem czynnosci w/w Inspektorow wyznacza sie Inspektora Nadzoru w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzenh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, zwany dalej Koordynatorem.

Kazdy Inspektor Nadzoru jest osobg reprezentujgcg Zamawiajgcego na terenie budowy,
uprawnionymi w jego imieniu do sporzgdzenia protokotdw odbioru zleconych robdt,
potwierdzania wykonanych prac oraz nadzoru nad catoscig inwestyciji.

Kazdy Inspektor Nadzoru sprawdzi oraz zaakceptuje harmonogram rzeczowo-finansowy
dostarczony przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0séb, o czym Zamawiajgcy powiadomi na
piSmie Wykonawce na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga
zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

Kazdy Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczgcych robét
zamiennych, dodatkowych i uzupetniajgcych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robét w
imieniu Zamawiajgcego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

Kazdy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie terminéw sporzadzania i
tresci dokumentow zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Funkcje Przedstawiciela Zamawiajgcego sprawowacC bedzie: p. ......cooviiiiiiiiinn.. tel.
............. ye-mails oo
PODWYKONAWSTWO
§ 11.
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujgce elementy robot:.................... /

Wykonawca wykona cato$é Przedmiotu Umowy bez udziatu Podwykonawcow.

Zamawiajagcy nie nakfada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych

czesci zamodwienia na roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢é Zamawiajgcemu, iz zamierza wykonywaé roboty

budowlane przy wykorzystaniu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 464 ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub

ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia

oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty

potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego Podwykonawcy.

. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy

Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia przedstawiajgc Zamawiajgcemu

dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie pdzniejszg niz

wystgpienie w/w zmian.

Umowa z innym podmiotem/Podwykonawcg/dalszym Podwykonawcg robo6t budowlanych,

powinna zawiera¢ co najmniej:

1) zakres robét zleconych Podwykonawcy, wg. przedmiaru robét lub kosztorysu ofertowego,

2) wskazanie 0s6b reprezentujgcych strony,

3) kwote wynagrodzenia za roboty,

4) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

5) postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okre$lone w § 15
niniejszej Umowy,

6) terminy zaptaty wynagrodzenia nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni liczgc od dnia ztozenia
prawidtowo wystawionego/ej rachunku/faktury.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres rob6t wykonanych przez
Podwykonawce,
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2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, powinno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy

przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez

Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O

podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie

realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie

poézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, projektu tej umowy, a takze projektu zmiany umowy,

przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode

wykonawcy ha zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz

z projektem umowy cesji wierzytelnosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany, w trakcie realizacji

zamowienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu, poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem Kkopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi oraz ich zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz wynagrodzenia umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot

zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Zwolnienie z tego

obowigzku nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 20 000,00 zt.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, informacje z Krajowego

Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny

Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu

Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajgcy zglosi zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu umowy 0

podwykonawstwo, nie spetniajgcego okreslonych w SWZ wymagan dotyczgcych umowy o

podwykonawstwo lub warunkéw dotyczgcych Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy oraz

w przypadkach gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 6);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu umowy

o podwykonawstwo, nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt

umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym uptywie terminu na

zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy

poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od

dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji

robot budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajgcy zgtosi sprzeciw w przypadku przediozenia umowy o podwykonawstwo, niezgodnej

z zaakceptowanym wczesniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia umowy o

podwykonawstwo, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do

zapewnienia dokonania zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu

Podwykonawcy) z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymaganego

wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane lub

2) przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,
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Zamawiajagcy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o
podwykonawstwie oraz zgodnie z art. 465 ustawy Pzp.

Podwykonawca zawierajgc umowe z dalszym Podwykonawcg ma obowigzek uzyska¢ zgode
Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz zobowigzany jest
przedstawi¢ do akceptacji projekt umowy cesji wierzytelnosci, ktéry bedzie zawarty miedzy
Podwykonawcg (Cedentem), a dalszym Podwykonawcg (Cesjonariuszem), zas Wykonawca
bedzie w tej umowie Diuznikiem Wierzytelnosci.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o0 podwykonawstwo bez zgody
Zamawiajgcego, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w
przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w tresci przepisow ustawy Pzp.

Wykonawca korzystajgcy z udzialu Podwykonawcow petni funkcje Koordynatora podczas
wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego Iub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakorczenia robot, o ktérym mowa w § 3 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do
umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie Przedmiotu Umowy o0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawcow zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych art. 462 i nastepne. Przepisy ust. 1-25 nie naruszajg praw
i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
wynikajgcych z przepisoéw art. 647 Kodeksu cywilnego.

ODBIORY
§ 12.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos¢ prac do wszelkich odbioréw.
Odbioru robo6t budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciele Wykonawcy w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

W razie koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajgcych Ilub ulegajgcych zakryciu,
Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich
odbioru w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca wraz
ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, dostarczy Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty
do oceny prawidtowosci wykonanych prac i zastosowanych wyrobow budowlanych. Odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru osobiscie na Terenie
budowy.

W przypadku wykonania robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bez polecenia Inspektora
Nadzoru, Wykonawca na wiasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie.
Kazdorazowy odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony
protokolarnie przez Inspektora Nadzoru oraz zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna
tych prac.
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Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory techniczne czesciowe,
odbiér koncowy, odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach
okreslonych w SWZ, w tym w szczegdlnosci w Opisie Przedmiotu Zamowienia oraz przez
Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru technicznego czesciowego, koncowego lub odbioru przed uptywem okresu

rekojmi bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz

terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowos$ci do odbioru z powodu nie zakohczenia roboét, jego wadliwego wykonania lub braku

dostarczenia ktéregokolwiek z dokumentu wymienionego w ust. 3 lub ust. 8, Zamawiajgcy
odmowi odbioru z winy Wykonawcy. Oznacza to zwtoke w rozumieniu niniejszej umowy, co
skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy.

Wykonawca minimum 14 dni przed planowanym ziozeniem u Zamawiajgcego zawiadomienia

0 zakonczeniu robot w celu odbioru kohcowego robét skompletuje i przedstawi Inspektorowi

Nadzoru dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w

zakresie  okreSlonym  postanowieniami  dokumentacji  projektowej i  Wymaganiami

Zamawiajgcego. Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru niniejszych dokumentéw

Wykonawca przekaze je do ostatecznej weryfikacji przez przedstawiciela Zamawiajgcego

minimum 7 dni roboczych przed wskazanym terminem odbioru robét. W ramach dokumentow

przediozy w szczegolnosci dokumentacje powykonawczg (operat kolaudacyjny) oraz niezbedne

Swiadectwa kontroli jakosci materiatdéw, bedacych przedmiotem odbioru. Zamawiajgcy z

odpowiednim wyprzedzeniem przekaze Wykonawcy spis zawartosci operatu kolaudacyjnego

zawierajgcego miedzy innymi:

1) oswiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatéw i urzadzeh zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ofertg Wykonawcy, posiadajgcych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i spetniajgce zaktadane projektowe i uzytkowe warunki
wytrzymatosciowe, jakosciowe i techniczne,

2) oswiadczenie kierownika budowy i kierownikdbw robét o zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

3) protokoty badanh i sprawdzen technicznych, protokoty rozruchu urzgdzen,

4) protokoty przeprowadzonych szkolen,

5) powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng wraz z informacjg uprawnionego geodety o
odstepstwach od projektu zagospodarowania dziatki lub terenu badz o braku
wprowadzonych zmian do projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

6) dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatdéw i urzgdzen dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa
dopuszczenia, i in.,

7) komplet rysunkéw zamiennych (jesli wystgpity zmiany projektowe) w 3 egzemplarzach wraz
z pismem Projektanta o kwalifikacji odstepstw i zmian wprowadzonych w trakcie realizaciji
inwestyciji,

8) instrukcje obstugi i eksploatacji poszczegdlnych obiektow, urzgdzen i instalaciji,

9) zawiadomienie o zakonczeniu budowy wraz z kompletem zatgcznikdéw ztozone w organach
nadzoru budowlanego z potwierdzeniem jego wptywu do organu nadzoru — je$li dotyczy,

10) dokument o braku sprzeciwu organéw nadzoru budowlanego do ztozonego zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy i udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie — jesli dotyczy.

11) pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

Na dzien odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu

kompletng dokumentacje powykonawczg (operat kolaudacyjny) zatwierdzong przez Inspektora

Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w ciggu 10 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o

gotowosci do odbioru, przystgpi do czynnosci odbiorowych.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét zawierajacy ustalenia dokonane w toku

poszczegodlnych odbioréw, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
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1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zadac¢ usuniecia wad wyznaczajac
odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad.

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich
realizacji, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i
odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia
szkody wynikitej ze zwitoki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
lub odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

c) dokonac odbioru Przedmiotu Umowy z wadg w przypadku, gdy jej wystepowanie nie
wptywa na uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem, a jej
usuniecie jest nieekonomiczne lub niezasadne z innych przyczyn w opinii zaréwno
Wykonawcy jak i Zamawiajgcego, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okre$lonych w § 15 niniejszej
umowy z uwagi na utracong wartos¢ uzytkowg, estetyczng, techniczng lub inng przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy za odbiér wadliwie wykonanego
Przedmiotu Umowy, w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej w stosunku do wartosci danego zakresu prac, jednak nie wiecej
niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczgcego danej pozycji kosztorysowe;.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego O usunieciu
wad.

4) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wady lub jej nie usuwa, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo obnizenia wynagrodzenia zgodnie z cenami rynkowymi oraz inne prawa
wynikajgce z Umowy, w szczegdlnosci odstgpienia od umowy.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad przedmiotu umowy, Zamawiajgcy odmoéwi

odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie wady na wtasny koszt. Do czasu

podpisania przez Strony protokotu o bezusterkowym odbiorze robdét, uznaje sie przedmiot
umowy za hiewykonany.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 39) zawiadomi¢ organ nadzoru

budowlanego o zakohczeniu budowy w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

(jesli taki obowigzek natozono w decyzji pozwolenia na budowe).

Odbiér ostateczny zwotany bedzie przez Zamawiajgcego i dokonany przez Zamawiajgcego w

obecnosci Wykonawcy po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, w formie protokotu odbioru

ostatecznego. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w

okresie gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy) w

celu potwierdzenia usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci,

odbior ostateczny zwolni Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy w

zakresie usuwania wad.

REKOJMIA | GWARANCJA
§ 13.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na Przedmiot Umowy na okres 60 miesiecy.
Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajgcego o nieistnieniu wad w Przedmiocie Umowy.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu
Koncowego Odbioru Robét lub od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
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Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwitocznie o wszelkich
ujawnionych usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w
terminach i na zasadach okreslonych w Karcie Gwarancyjnej. Termin przystgpienia do usuwania
wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodag
Zamawiajgcego.
Wady, ktére wystgpity w okresie rekojmi nie zawinione przez Zamawiajgcego, Wykonawca
usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.
Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okresSlonym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy. Koszty usuwania wad Zamawiajgcy bedzie pokrywat z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. Wykonawca w okresie rekojmi i
gwarancji zobowigzany jest do nieodptathego usuwania wszelkich zgtoszonych mu wad i
usterek.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 15 umowy.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody (w tym m.in. wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w
przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad Przedmiotu Umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji Jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
zamontowane wszelkie urzadzenia, wyposazenie i inne elementy objete przedmiotem umowy
na okres ......... miesiecy. Wykonawca najp6zniej w dniu odbioru kornicowego robot dostarczy
Zamawiajgcemu podpisany dokument udzielenia gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna sie w
dniu podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Kohcowego Roboét lub Protokotu
Odbioru Usunigecia Usterek.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie obowigzujgcych
przepisow Kodeksu Cywilnego.
Szczegdbtowy zakres gwarancji, o ktérej mowa w § 13 ust. 10 okresla dokument udzielenia
gwarancji (Karta Gwarancyjna) stanowigcy zatgcznik nr 1 do umowy.
Usuniecie wad, usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy lub usuniecia wady. Za czas naprawy
uznaje sie czas od dnia skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniatej wadzie, do dnia
odbioru bezusterkowego usunietej wady.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien ustawowych z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni roboczych o:

1) zmianie adresu,

2)  zmianie 0sOb reprezentujgcych Strony,

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego w ktérym uczestniczy Wykonawca jako

dtuznik,
5) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,
6) zawieszeniu dziatalnosci.

ZMIANY UMOWY
§14.

Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢
dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
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ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4
Pzp, przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w
stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych
okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

a)

b)

d)
e)

zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prawidtowe

wykonanie robdt, przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ w

szczegolnosci warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie przedmiotu

zamowienia, zalicza sie do nich miedzy innymi dtugotrwate lub intensywne opady

atmosferyczne, kleski zywiotowe, wystgpienie silnych wiatréw oraz temperatur i

wilgotnoéci nieodpowiednich dla danej technologii lub rodzaju badz zakresu

wykonywanych prac, z zastrzezeniem, iz warunki te mozna uzna¢ za wyjatkowo
niesprzyjajgce, tj. ilos¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywnosé
opadow skutkujgca przeszkodami, jest wieksza od Sredniej z okresu ostatnich pieciu lat
liczonych od dnia ztozenia oferty, ustalonej na podstawie danych z IMGW. Za
niekorzystny warunek atmosferyczny nie zostanie uznane wystepowanie okresu
zimowego w trakcie realizacji robdt, co Wykonawca powinien przewidzie¢ w trakcie
opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wystgpienie niekorzystnych
warunkow pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie

Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez

Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy,

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do

unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegolnosci:

— wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty lub niewybuchy,

— koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych,

w szczegolnodci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych,

zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w

szczegolnosci:

— wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

— koniecznos$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonywanych
robot,

koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub podobnych,

zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych

podmiotdw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdélnosci

eksploatatoréow infrastruktury oraz wiascicieli gruntédw pod inwestycje, ktére

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienie, w

szczegolnosci:

— wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
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f)

9)

h)

)

K)

)

— wystgpienie opoznien lub sprzeciwow w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa
udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestyciji,

— wystgpienie braku mozliwosci wykonania robét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub robot na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci, w sytuacji, gdy
Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli
koniecznos¢ polecenia wynikia z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce
brakiem mozliwosci prowadzenia roboét lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opdznienie,
w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w szczegoélnosci gdy
oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i
konieczne bylo podjecie dziatah zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw
finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wplyneto na skrocenie
czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie
terminu lub terminébw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian

koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

wystgpienie dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub

lokalne, majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robdét,

powstanie potrzeby przeprowadzenia dodatkowych préb, badan Ilub ekspertyz,

warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w

momencie zawarcia Umowy,

dokonanie przez Wykonawce odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow

wstrzyma roboty,

m) wystgpi zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentéw niezbednych do realizacji

n)

0)

umowy,
pozyskanie lub mozliwo$¢ pozyskania dodatkowych zewnetrznych srodkéw finansowych

(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania umowy,
zmiany zapisow umowy o dofinansowanie inwestycji bedgcej Przedmiotem Umowy.

- w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zgda¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
diuzszym czasem wykonywania umowy.

zmiana sposobu spetnienia swiadczenia:

a) zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:
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— z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw
technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzgdzen,

— z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych Iub materialowych zwiekszajgcych jakos$é, parametry
techniczne Ilub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin
realizacji zamowienia,

— pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
poniesienie nizszych kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

— pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgce;j
na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych roboét lub prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

— zmiany rodzaju materiatow, z ktérych bedg wykonane roboty budowlane, w przypadku
zaprzestania produkcji materiatu bagdz wycofania i wprowadzenia przez producenta
materiatu o parametrach i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub
technologicznie nowszych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki geologiczne skutkujgce mozliwoscig zrealizowania
Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegoélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

— zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

— koniecznosc¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

— koniecznos¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
rob6t na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania roboét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

b) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, faktycznej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron
nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwoéci nalezytego wykonania
Umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a)

mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robdét,

zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych umowg
lub zmiana wynagrodzenia.

Zmiana rodzaju materiatdbw, rozwigzan technicznych, technologii i urzadzen wymaga

pisemnej akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta, uzyskania ktérej wymaga

przedstawienia przez Wykonawce szczegdtowego uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju

materiatdw nie moze powodowac podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w Umowie i

nie wymaga ona sporzgdzenia aneksu do niniejszej Umowy.

c) zmiana osob wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spetniajgce warunki okreslone w
SWZ, wedtug polityki kadrowej Wykonawcy.

d) zmiana wartosci ptatnosci wskazanych w § 4 z uwagi na koniecznos¢ spetnienia przez
Zamawiajgcego warunkéw otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:
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a) wystgpienie sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
SWz,

b) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczag
okreslonej w Umowie stawki podatku od towardow i ustug VAT w trakcie realizacji
niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie naliczany w wartosciach wynikajgcych z
przepisOw obowigzujgcych w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem
przez Strony inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien poprzedzajgcy wystawienie
faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepiséw. Jednoczesnie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okreslona w umowie zostanie aneksem do umowy
odpowiednio zmieniona,

c) zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z
realizacji czesci Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna, techniczna lub inna, skutkujgca
niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

g) zmiany w zakresie wprowadzenia Ilub zmiany Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy robét lub ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow pfatnosci zwigzanych z zawarciem umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajgcego,

i) zmiana w zakresie wprowadzenia odbiorow czesciowych, terminow ptatnosci oraz
wprowadzenia ptatnosci czesciowych.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 3) lit. a), d),
e), f) mozliwa jest w szczegodlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw i technologii robét,
jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen.

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang
sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwos¢é zmian postanowien Umowy w przypadku, gdy
koniecznos¢ wprowadzenia zmian spowodowana jest zmiang powszechnie obowigzujgcych
przepisdbw prawa, w tym w szczegolnosci w zakresie zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace — wéwczas w zaleznosci od faktu udowodnienia
przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi
odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie
wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawiaé wplyw zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy;

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — wéwczas w zaleznosci od
udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww.
udowodnienie musi odnosi¢ sie do ziozonej przez Wykonawce oferty i zawieraé
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szczegoOtowe uzasadnienie wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wptyw zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na wysoko$é
wynagrodzenia Wykonawcy;

3) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz.U. z 2023r., poz. 46) — wéwczas w zaleznosci od udowodnienia przez Wykonawce, iz
zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie
moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej
przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie wptywu zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych na wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$s¢é zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w

przypadku:

1) robot zamiennych lub dodatkowych,

2) rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci robot.

Wartos¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej ustala sie:

1) tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie Kosztorysu Szczegoétowego stanowigcego
podstawe wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadajgce opisowi pozycji w
Kosztorysie Szczegotowym lub roboty o charakterze podobnym do tych robét),

2) w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan to jest braku pozycji w
Kosztorysie Szczegdélowym z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia na
podstawie nie wyzszych od $rednich cen materiatdw, sprzetu i transportu,
opublikowanych w wydawnictwie np. ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa wielkopolskiego
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzona oraz naktadéw rzeczowych w KNR
(KNNR), a w przypadku robdét dla ktérych nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR
wedlug innych ogdlnie stosowanych katalogow Ilub  nakladéw  wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

- przy czym zmiana ta moze nastgpi¢ jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora

Nadzoru i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wszystkie powyzsze postanowienia dotyczgce zmiany umowy stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien

umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzgca do zmiany terminu zakonczenia
robot,

5) form wniesienia nalezytego wykonania umowy.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do uzasadnienia

i udokumentowania zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiane

postanowien umowy.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.
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KARY UMOWNE
§ 15.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy — w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wiecej niz 30 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w dotrzymaniu jakiegokolwiek terminu wykonania okreslonej czynnosci
wynikajgcego z niniejszej umowy lub natozonego przez Zamawiajgcego w korespondencji —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki,

3) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy przez Wykonawce lub Podwykonawcow — w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

4) za kazdy stwierdzony przypadek dziatania na niekorzys¢ Zamawiajgcego poprzez
umozliwienie osobom nieupowaznionym prowadzenia jakichkolwiek robd6t budowlanych
nienalezgcych do zakresu przedmiotu umowy na Terenie budowy bez zgody
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

5) za zwloke w usunieciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,3 % od wynagrodzenia
umownego brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzieh zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §
12 na usuniecie wad,

6) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

7) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z
procedurg okreslong w § 11 - kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

8) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okres$lonego w
umowie pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub w umowie pomiedzy Podwykonawcg a
dalszym Podwykonawcg robét budowlanych, za kazdy dzien zwioki,

9) za wykonywanie robét przez Podwykonawce, ktéry zostat skierowany do wykonania robét
zgodnie z procedurg okreslong w § 11 w sytuacji gdy rozpoczeto ale nie zakonczono
formalnie niniejszej procedury — kare umowng w wysokosci 5 000,00 zi,

10)za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zi,

11)za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy — w wysokosci
5 000,00 z,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wysokosci wynagrodzenia, terminu
zapfaty i zakresu prac —w wysokosci 5 000,00 zi,

13) za niedostarczenie lub zwioke w dostarczeniu lub niekompletne ztozenie dokumentow, o
ktéorych mowa w § 12 ust. 8 niniejszej umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwtoki,

14) za wbudowanie wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materiatowego, w
wysokosci 5 000,00 zt, Wykonawca zobowigzany jest zdemontowa¢ wyréb budowlany na
wiasny koszt,

15) za niedostarczenie lub zwtoke w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o
ktorym mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwtoki,
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16) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub jesli roboty budowlane bedg prowadzone bez
statej kontroli Kierownika Budowy na budowie - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

17)za niewykonanie danego zakresu prac, w wysokosci 100% wynagrodzenia brutto
dotyczgcego danej pozycji kosztorysowej,

18) za nienalezyte wykonanie danego zakresu prac, w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto
dotyczgcego danej pozycji kosztorysowej, jednak nie wiecej niz 30 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

19) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, w wysokosci 30 %
wynagrodzenia brutto wymienionego w § 4 ust. 1 umowy,

20) za odbior wadliwie wykonanego Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 12 ust. 12 pkt 2) lit.
c), w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w
stosunku do warto$ci danego zakresu prac, jednak nie wiecej niz 50 % wynagrodzenia
brutto dotyczacego danej pozycji kosztorysowej,

21)za odmowe usuniecia wady lub brak jej usuniecia, w wysokosci odpowiedniej do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w wysokosci 100 % wynagrodzenia brutto
dotyczgcego danej pozycji kosztorysowej,

22)z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujgcych czynnosci wskazane w SWZ, w wysokosci 5
000,00 zt z kazde naruszenie wymogu zatrudnienia,

23) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek
zgodnie z § 17 ust. 1 — 4 umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia skfadek - w wysokosci 1
000,00 zt za kazde naruszenie,

24)w przypadku naruszenia zobowigzania do wyznaczonego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego wpisem do dziennika budowy obowigzku usuniecia niedociggnie¢ w zakresie
utrzymania porzadku i czysto$ci na Terenie budowy oraz powodujgcych zagrozenie
warunkow BHP w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu niedociggniec,

25)1 000,00 zt za kazdy przypadek, gdy czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 21 Umowy,
wykonuje lub wykonywata osoba w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy. Kara
moze by¢ nakfadana wielokrotnie, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze dana
osoba w dalszym ciggu nie jest zatrudniona na umowe o prace, chyba ze Wykonawca
wykaze, ze nie zostaly spetnione przestanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie
stosunku pracy wynikajgcego z Kodeksu Pracy.

26) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust. 5 Pzp — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez

Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary. Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezng mu kare z

dowolnej naleznosci przystugujgcej Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg kumulowaniu.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uptywie terminu jej zapfaty.

Wykonawca zgadza sie na potrgcenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalajg maksymalng tgczng wysoko$¢ kar umownych na poziomie 30 % wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 4 ust. 1.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16.

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy:

1) w warunkach okreslonych w art. 456 ustawy — Pzp,

2) w przypadku ogtoszenia upadtosci Wykonawcy lub wszczecia postepowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczecia postepowania egzekucyjnego,

4) gdy Wpykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie, bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie, okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcéw),w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie zaakceptowat umowy pomiedzy
Wykonawcg, a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcg),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
dokumentacjg projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

7) gdy Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

8) gdy Wpykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, dokumentacjg projektowg, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

9) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Z uprawnienia do odstgpienia umownego mozna
skorzysta¢ w okresie 30 dni od wystgpienia w/w okolicznosci, nie pézniej jednak niz 21 dni od
uptywu terminu wskazanego w wezwaniu do zaprzestania naruszen.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdétowe:

1) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie
robot,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 2)
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacii
rob6ét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia, protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z
terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania
tego w tym terminie Zamawiajgcy wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi
Wykonawcy za te ustugi fakture VAT i ma prawo skompensowacC swojg naleznosc¢ z
naleznosciami dla Wykonawcy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczegétowego protokotu
z inwentaryzacji robot w toku, o ktorej mowa w pkt 3), Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
jednostronnego spisania ww. dokumentow,

6) protokét odbioru robét w toku, ktérego zatgcznikiem jest protokédt inwentaryzaciji robdt,
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

6. W przypadku gdy Wykonawca nie zrealizuje obowigzkéw wskazanych w ust. 5 pkt 1
Zamawiajacy dokona zabezpieczenia robét na koszt Wykonawcy.
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Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru robét, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) zaptaci wynagrodzenie za prace, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§17.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ cywilng za wszelkie wyrzadzone szkody, w tym rowniez

na majatku przylegtym do inwestycji w zwigzku z wykonywaniem zleconych robot.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg umowy, oraz do

terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
wartos¢ Umowy brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgcej swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub 0sob trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie
nizszg niz 1 min zlotych (stownie: jeden milion ztotych).

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej muszg zapewnia¢ wyptate

odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej w szczegdlnosci skiadki

ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca. Wykonawca, po dokonaniu  opfaty

wymagalnych sktadek z tytulu zawartych ubezpieczen, zobowigzany jest przedtozyé

Zamawiajgcemu dowody ich zaptaty.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie uméw i polis ubezpieczenia oraz sktadki

ubezpieczeniowej, nie pdzniej niz w dniu zawarcia Umowy. Jezeli sktadka ubezpieczeniowa jest
ptatna w ratach, to Wykonawca jest do przedtozenia Zamawiajgcemu dowdd zaptaty kazdej z rat

w terminie 14 dni od dnia kiedy zaptata raty sktadki stanie sie wymagalna.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

ubezpieczenia w zakresie okreSlonym w ust. 2 powyzej, przedstawiajgc Zamawiajgcemu

dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia.

W razie zwiekszenia wartosci Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia

ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1) na wartos¢ nie nizszg niz wartos¢ Umowy po

zmianach, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia w terminie nie

pozniejszym niz w dniu zawarcia aneksu zmieniajgcego wartos¢ wynagrodzenia wynikajgcego z

Umowy.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce zwigkszenia wartosci i/lub przedtuzenia

ubezpieczenia lub przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 7 powyzej
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odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy w
imieniu i na rzecz Wykonawcy i na jego koszt moze dokonaé stosownego ubezpieczenia a
poniesiony koszt potragci¢ z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca ma obowigzek uksztattowacC stosunki prawne z Podwykonawcami zadania,
dostawcami maszyn i urzadzen w sposdb zapewniajgcy petng odpowiedzialnosé za wady, w
tym techniczne w wykonawstwie zadania oraz terminowosg.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie zadania oraz za
dotrzymanie terminu oddania do eksploatacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za Podwykonawcdéw jak za dziatania wtasne.

KLAUZULE WALORYZACYJNE
§ 18.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1
umowy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia,
ti. gdy nastgpi zmiana (odpowiednio wzrost lub spadek) o wiecej niz 15% miesiecznego
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej dla budowy obiektéw inzynierii lgdowej i
wodnej ogtaszanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Monitorze Polskim
(wskaznik inflacji GUS) obowigzujgcego w dniu ztozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 2 i 3
ponizej, w stosunku do wskaznika inflacji GUS obowigzujgcego w dniu otwarcia ofert, Strony
majg prawo do waloryzacji (odpowiednio zwiekszenia lub obnizenia) cen jednostkowych
wynagrodzenia umownego o potowe zmienionego wskaznika inflacji GUS, za niewykonany
przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego zakres prac wg stanu na dzien ztozenia
powyzszego wniosku, poczgwszy od uptywu 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z
zastrzezeniem dalszych postanowien umowy. W przypadku, gdyby wskaznik inflacji GUS
przestatby by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS. Wartos¢ waloryzacji poszczegolnych cen jednostkowych
niewykonanych pozycji wynagrodzenia umownego bedzie liczona wg ponizszego wzoru:
W=XxG/2
gdzie:
W - wartos$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozyciji
X - wartos¢ danej niewykonanej pozycji
G - wartos¢ zmienionego wskaznika inflacji GUS wyrazona w %
W sytuacji wzrostu wskaznika inflacji GUS, o ktéorym mowa w ust. 1, powyzej 15% Wykonawca
jest uprawniony ztfozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie
waloryzacji wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji spadku wskaznika inflacji GUS, o ktérym mowa w ust. 1, powyzej 15% Zamawiajgcy
jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie waloryzacji
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
Whniosek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od
dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia, jednak nie cze$ciej niz raz na 6 miesiecy i z
zastrzezeniem pozostatych postanowien niniejszego paragrafu.
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.
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Maksymalna tgczna warto$s¢ wszystkich zmian wynagrodzenia (odpowiednio wzrostu lub
spadku), jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1, to 12% pierwotnego
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku, gdy czes¢ wnioskowanej
zmiany wynagrodzenia bedzie powodowac przekroczenie tego limitu, to wartos¢ waloryzacji
poszczegodlnych cen jednostkowych niewykonanych pozycji wynagrodzenia umownego bedzie
liczona jako iloczyn udziatu procentowego danej niewykonanej pozycji w stosunku do tgcznej
wartosci wszystkich niewykonanych pozycji oraz wartosci pozostatego limitu niewykorzystanego
przed wnioskowang zmiang wynagrodzenia, wg ponizszego wzoru:

W=(X/Y)xZ
gdzie:
W - warto$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozyciji
X - wartos¢ danej niewykonanej pozycji
Y - wartos¢ wszystkich niewykonanych pozycji
Z - wartos¢ pozostatego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang zmiang wynagrodzenia
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.
1 nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w ust. 6.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatbw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Nie bedzie sie stosowaé zZadnej waloryzacji w stosunku do kosztéw Iub cen prac
wprowadzonych po zawarciu umowy, ani prac, ktére miaty by¢ zakonczone, jednak z powodu
zwtoki Wykonawcy nie zostaty wykonane w terminie wynikajgcym z harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 19.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pozn. zm.) i
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z
pézn. zm.).

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza poddanie
ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu wskazanego w Umowie.

Integralng czescig Umowy sg nastepujgce zatgczniki:

1) wzér Karty Gwarancyjnej,

2) Swz,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy.

Umowa zostata sporzgdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany
jest za oryginalny —z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.
Obowigzek informacyjny zgodnie Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych z dnia 04.05.2016
(Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostat spetniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 20.

Realizujgc obowigzek wynikajgcy z art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z po6zn. zm.))

—zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1. Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina tobzenica, ktdrg reprezentuje
Burmistrz tobzenicy, ul. Sikorskiego 7, 89-310 tobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail:
urzad@lobzenica.pl.

2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga sie Panstwo kontaktowaé
we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem
adresu e-mail: rodo@Ilobzenica.pl lub pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia
WYKONaWCY JESE: ...

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym
Z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.).

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

6. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z
udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO.

9. Nie przystuguje Pani/Panu:

1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis ztozony zostat w mojej obecnoSci
(pieczeC imienna pracownika, data, podpis
pracownika)
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Zatacznik nr 1 do umowy RG-1ZP.272.....2023

Wzér dokumentu udzielenia gwarancji jakoSci, ktéry Wykonawca zobowigzuje sie podpisac i
przekazac w dniu odbioru koricowego Inwestycji.

WZOR

KARTA GWARANCYJNA
naroboty budowlane wykonane na podstawie

umowy nr RG-I1ZP.272....... 2023 z dnia ........... 2023r.
§1.
udzielona przez: ............ccccvveeeeee.
z siedzibg W ... przy ul. ..., reprezentowang przez ..............c.c.ooeen.
zwanym w dalszej czesci Wykonawcg na rzecz Gminy tobzenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310
tobzenica reprezentowanej przez .................. zwanym w dalszej czesci Zamawiajacym,

0 nastepujgcej tresci:

1. Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi prace bedgce
Przedmiotem Umowy zostaly wykonane zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi,
jak rowniez z nalezytg starannoscia.

2. Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane,
urzgdzenia techniczne i systemy zwigzane z obiektami budowlanym oraz dostarczone
wyposazenie nie sg wadliwe i posiadajg petng sprawnos¢ eksploatacyjna.

§ 2.
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu petnej gwarancji jakosci na przedmiot zaméwienia objety
UMOWE NF ..eeiieieeeeeee zdnia ... r. w nastepujgcy sposaéb:
1) naroboty budowlane na okres: ..... miesiecy od daty odbioru koncowego (................. r.),

2) na urzadzenia techniczne i systemy zwigzane z obiektami budowlanymi oraz dostarczone
wyposazenie — zgodnie z gwarancjg producenta, lecz nie krocej niz .... miesiecy od daty
odbioru kohcowego Inwestycji,

W przypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona bedzie na okres liczony, od
podpisania protokotu odbioru koncowego robot zawierajgcego potwierdzenie usuniecia wad i
usterek.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich
zgtoszonych mu wad i usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek Przedmiotu Umowy,
ujawnionych po odbiorze koncowym, w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o
ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych przypadkach, w innym wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie z zastrzezeniem ust. 4. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

3. Wykonawca przystgpi do wymiany albo napraw gwarancyjnych Przedmiotu Umowy
niezwiocznie po otrzymaniu zgtoszenia nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od zawiadomienia
go o nieprawidtowosciach w przedmiocie umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
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W przypadku ujawnienia sie wady lub usterki uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg eksploatacje
lub stwarzajgcej zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia oraz zycia Wykonawca przystgpi do
wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od
zawiadomienia.

Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania
zastepczego. Koszty i ryzyko rozwigzan zastepczych ponosi Wykonawca.

Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzenia na wiasny koszt
wszelkich przegladéw gwarancyjnych i konserwacji urzgdzen technicznych w liczbie i terminie
wymaganym przez producenta tych urzadzehA po wczeshiejszym powiadomieniu
Zamawiajgcego o terminie dokonywana tych czynnosci. Czynnosci te swiadczone beda przez
uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez zgtaszajgcego wade z mozliwoscig naprawy w
innym miejscu wskazanym przez Gwaranta, jezeli naprawa w danej lokalizacji okaze sie
niemozliwa.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2, 3, 4
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku nieterminowego wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku, o ktorym mowa w ust.
2, 3, 4, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami
umowy, ktérej dotyczy niniejsza gwarancja.

W przypadku wystgpienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze zgdaé¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi
wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, zachowujgc jednoczes$nie prawo domagania sie
od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z op6znienia.

Zamawiajgcy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyC zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu nieusuniecia lub nienalezytego
usuniecia wad w okresie gwarancji.

§3.
Jezeli w ramach niniejszej gwarancji taczna warto$¢ usunietych wad przekroczy 10% wartosci
Przedmiotu Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usuniecia ostatniej
z wad, ktora sktada¢ sie bedzie na przekroczenie 10%-wej wartosci Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia wady, czyli o czas liczony
od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego do dnia skutecznego usuniecia wady.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uplywie okresu
gwarancji, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

§4.
Zgtoszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej lub
pocztg elektroniczna.
Zgtoszen gwarancyjnych moze dokonywaé¢ Zamawiajgcy lub Uzytkownik obiektu.
W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ..............cooeeviiiiinann. dostepny w godzinach
pracy Wykonawcy. Zgtoszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak
wystane w najblizszym dniu o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.
Dopuszcza sie zgtoszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy w formie telefonicznej, przy
czym kazdorazowo, zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika w formie
pisemne;.
W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztatceniu obowigzki z tytutu niniejszej Karty
Gwarancji przejmie nastepca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
pisemnie Zamawiajgcego pod rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku gdy Wykonawca zmienit adres, siedzibe, adresy mailowe i nie powiadomit o tym
skutecznie Zamawiajgcego, zgtoszenia, o ktérych mowa w ust.1 dokonane na wskazany w
niniejszej karcie adres bedg uznawane za skuteczne.
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§5.
1. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady lub usterki powstate na skutek:
1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
2) szkdd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegolnie konserwacji i uzytkowania, budowli w
sposob niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) uszkodzen mechanicznych i aktéw wandalizmu,
4) sity wyzszej.

Wykonawca:

(data i podpis)
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