Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RG-1ZP.272.....2022

Zawarta w dniu ........... e pomiedzy Gming LobZenfca ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261 -
reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. ..................... przy kontrasygnac1e Skarbnika Gminy, w dalszej
czesci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

....................... prowadzacym  dzialalno§¢ gospodarczg pod '_ NAZW3  .......vevvneewnn,  Z siedzibg
W oiiiiiiiiiienanaanens SNIP o ,REGON ................. » W dalszej czgsci Umowy zwana ,,Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca tgcznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustality, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez . Zamawiajqcego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego zgodnie z Zarzadzeniem 0050.41.2021 Burmistrza Lobzenicy
z dnia 07.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zaméwien pubhcznych ktérych warto$¢ nie
przekracza kwoty 130 000 z! netto, na realizacj¢ nadzoru inwestorskiego dla zaméwienia pod nazwa ,,Modernizacja
infrastruktury drogowej poprzez rewitalizacj¢ placu Wolnosci w Lobzenicy w zakresie ukladu drogowego
drogi gminnej nr 129097P” zostala zawarta Umowa o nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania §wiadczenia ushig Nadzoru Inwestorsklego »
w branzach:

1) inzynieryjnej drogowej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,

nad realizacja zamdwienia pod nazwa ,, Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rewitalizacje placu

Wolnosci w Lobzenicy w zakresie ukiadu drogowego drogi gminnej nr 129097P” zgodnie z dokumentacja

projektows, - zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia zwanej dalej ,,SWZ”, zmianami do SWZ oraz

udzielonymi odpowiedziami na pytania.

2. Zakres umowy obejmuje pelnienie Nadzoru Inwestorskiego tj. $wiadczenie ustug dotyczacych koordynacji,
kontroli, nadzoru i rozliczania zadan inwestycyjnych opisanych w ust. 1 wraz z nlezqunq sprawozdawczoscia,
monitoringiem projektu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem zasad dokonywania wyzej wymienionych czynnosci
przy realizacji zadan inwestycyjnych z udzialem srodkéw pienigznych pochodzgcych ze zrédet krajowych.

3. Ogolne obowigzki Wykonawcy:

1) Koordynacja procesu 1nwestycyjnego petnienie funkcji Inspektoréw Nadzoru inwestycyjnego zgodnie
z obowigzkami okreslonymi przez obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczeg6lnosci ustawa z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z:

a) postanowieniem decyzji Konserwatora Zabytkéw i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
b) postanowieniami decyzji pozwolen na budowe wraz z projektem budowlanym,

c) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

d) postanowieniami niniejszej umowy,

e) sztuka budowlang.

2) Nadzorowanie i kontrolowanie robét, w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, prawem budowlanym, umows na realizach inwestycji z Wykonawca Robét
Budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz niniejsza umowa.

3) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie oraz przed organami administracji archltektomczno-budowlaneJ
lub nadzoru budowlanego w sprawach zwiazanych z realizacja zadania inwestycyjnego, a takze przed innymi
instytucjami jesli bedzie to niezbgdne do formalnego zakoniczenia inwestycji.

4) Rozliczanie wykonanych robét (sprawdzanie ilosci robét, potwierdzanie obmiaréw, potwierdzanie
i przygotowywanie dokumentéw do platnosci, czgsciowych i koficowych).

5) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, admlmstracy_]nych i finansowych
zwigzanych z realizacja kontraktu.

6) Zapewnienie stalej . wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej dziatalnodci
Z wymaganiami Zamawiajacego.
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7) Wykonawca pemigc czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dziala w imieniu i na rzecz -,
Zamawiajacego.

8) Wszystkie czynnoéci Nadzoru Imwestorskiego Wykonawca ma obowiazek wykonywaé w terminach
okreslonych w niniejszej umowie oraz w umowie o roboty budowlane, a w przypadku braku ich okreslenia
w terminach niezwlocznych.

9) Nadzorowanie robét budowlanych wymienionych w ust. 1, w okresach o czestotliwosci niezbgdnej do
wlasciwego wykonania rob6t budowlanych, lecz nie rzadziej niz jeden dzien: w tygodniu.

10) Przybycie na miejsce budowy na kazde pilne wezwanie Zamawiajacego.

11) Wykonawca spetni obowiazki informacyjne (jezeli jest wymagany) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem: danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie o ochronie danych/

z dnia 04.05.2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.) wobec os6b fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

ZAKRES OBOWIAZKOW
- §2

Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych w § 1 zgodnie ze zlozong oferta, Specyfikacja

Warunkéw Zamowienia, obowigzujacymi przepisami i na ustalonych niniejsza umowa warunkach, a takze

uzgodnionymi z Zamawiajacym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

Zakres obowigzkéw i czynnosci Wykonawcy obejmuje m.in.:

1) Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowg inwestycji i postanowieniami umowy na roboty budowlane.
Whiesienie ewentualnych uwag do otrzymanej dokumentacji, w tym przewidywanych probleméw jakie moga
wystapi¢ w okresie realizacji nadzorowanych robdt, w terminie 14 dni od daty przekazania jej przez
Zamawiajgcego.

2) Przeprowadzenie szczegétowej weryfikacji dokumentacji pod katem zgodnosci stanu istniejacego
z dokumentacja projektowa.

3) Obecnos$¢ minimum jeden dzien w tygodmu na budowie i przeprowadzenie kontroli w trakcie wykonywania
robét budowlanych. Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajacemu w terminie 7 dni raportéw z pobytu na
budowie wraz z dokumentacja fotograficzng (min. 3 zdjecia) w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym. -

4) Osobiste stawiennictwo na budowie w przypadku wezwania w trybie pilnym, nie pdzniej niz w ciagu
24 godzin od daty odebrania lub otrzymania wezwania.

5) Kontrolowanie przebiegu realizacji inwestycji w zakresie zgodnosci z zapisami umowy o dofinansowanie na
to zadanie.

6) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot Budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na Terenie Budowy.

7) Wstrzymanie robdt prowadzonych w sposoéb zagrazajacy bezpieczefistwu lub niezgodnie z wymaganiami
umowy na roboty budowlane i niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.

8) Reprezentowanie Zamawiajacego (w uzgodnieniu z 'Zamawiajqcym) w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu zaméwienia.

9) Zatwierdzanie wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub urzadzenia do wbudowama w celu niedopuszczenia
do zastosowania materiatow wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce.

10) Zadanie i kontrola dokumentéw jakosci, aprobat, -deklaracji zgodnosci, atestéw, instrukcji obstugi itp., ktore
muszg potwierdzaé spetnienie parametréw okreslonych w SWZ i dokumentacji projektowe;j. '

11) Informowanie Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach wystepujacych
podczas realizacji robdt, ktore moga mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania, pogorszenie jakosci rob6t
lub zwigkszenie kosztow oraz podejmowanie dziatan zapobiegawczych i naprawczych, w ramach Scislej
wspdlpracy z Nadzorem Autorskim.

12) Rozwiazywanie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji rob6t zasiggajac, w razie potrzeby, opinii Nadzoru Autorskiego lub innych
uprawnionych w tym wzgledzie oséb w wymiarze czasu wiasciwym dla zapewnienia prawidlowej, pod
wzgledem terminu, jakoSci realizacji rob6t budowlanych.

13) Zatwierdzenie, przedstawionego przez Wykonawce Robot Budowlanych harmonogramu rzeczowo —
finansowego robdt, a po realizacji rob6t, kosztorysu powykonawczego.

14) Zatwierdzenie, przed rozpocz¢ciem robot budowlanych, przedstawionego przez Wykonawcg Robot
Budowlanych, harmonogramu robot.

15) Egzekwowanie od autora dokumentacji projektowej whasciwego wykonywania Nadzoru Autorskiego.

16) Egzekwowanie od Wykonawcy Robét Budowlanych koniecznosci przygotowania i . aktualizowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

17) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych wszelkich postanowieni umowy na roboty budowlane.
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18) Przekazywanie pisemnej informacji o postgpie robdt na wezwanie Zamawiajacego, w terminie 2 dni od
otrzymania wezwania.

19) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw przez Wykonawce Rob6t Budowlanych.

20) Wydawanie Wykonawcy Robét Budowlanych, po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajacym, polecen
w formie pisemnej w sprawach istotnych dotyczacych realizacji rob6t. Polecenia wydawane Wykonawcy
Rob6t Budowlanych nie moga w jakikolwiek sposéb zmienia¢ postanowiefi umowy na roboty budowlane
zawartej pomigdzy Wykonawca Rob6t Budowlanych-a Zamawiajgcym,

21) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i prawnym wszelkich certyfikatow, polis,
zabezpieczefi i gwarancji, wlasnosci urzadzen itp., za ktére, zgodnie z umowa na roboty budowlane,
odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t Budowlanych.

22) Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich raportéw, protokotéw, deklaracji, certyfikatéw i innych
dokumentéw przygotowanych przez Wykonawcg Robét Budowlanych, po zakoriczeniu rob6t wraz z adnotacja
ich zaakceptowama

23) Prowadzenie w imieniu Zamaw1a_]qcego wszelkiego rodzaju skarg i roszczeft oséb trzecich wywolanych
realizacjg robét budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

24) Pelienie nadzoru - inwestorskiego zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym i obowigzkami
natozonymi w pozostalych, uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji, decyzjach i uzgodnieniach.

25) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktére moga okazaé si¢ niezbedne
lub pozadane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych.

26) Petnienie nadzoru i kontroli nad wlasciwa i terminows realizacja inwestycji.

27) Sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym, rachunkowym i formalnym rozliczenia wykonanych robét,
ztozonego przez Wykonawce Robdt Budowlanych, w terminie do 5 dni liczac od dnia ztozenia rozliczenia.

28) Zapewnienie pelnienia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.

29) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacja zadania. ) _

30) Monitorowanie postepu robét budowlanych, wiacznie ze skladaniem okresowych raportéw ich wykonania, do
10 dnia kazdego miesiaca, tzw. raporty miesieczne. Raport powinien zawiera¢ (wg. wzoru przestanego przez
Zamawiajacego) nastepujace elementy:

a) informacje jaki jest postep i zaawansowanie wykonanych rob6t budowalnych,

b) analiz¢ wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dziatania naprawcze,

c) zestawienie kosztowe wykonanych rob6t budowlanych,

d) wykaz zmian w dokumentacji projektowej w tym wykaz Protokotéw Koniecznosci,

e) informacj¢ o wszelkich op6znieniach i zwloce Wykonawcy Rob6t Budowalnych oraz Nadzoru

Autorskiego,
f) dokumentacje¢ fotograficzng wykonanych rob6t w ilosci min. 15 zdje¢ z okresu podlegajacego
sprawozdaniu
31) Udzielania Wykonawcy Robét Budowlanych wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien dotyczacych

umowy.

32) Wspolpracowanie z Nadzorem Autorskim oraz Projektantem, w tym uzgadnianie w imieniu Zamawiajacego
rozwigzan zamiennych, dodatkowych lub uzupehiajacych, w szczegblnosci ustalenie rozwiazan, jesli
dokumentacja tego nie okresla.

33) Wykonanie nadzoru nad przeprowadzonymi badaniami, sprawdzeniami i testami oraz ich akceptacje.

34) Rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji zadania.

35) Zatwierdzanie rysunkéw zamiennych i uzupelniajacych wykonanych w ramach Nadzoru Autorskiego.

36) Opiniowanie rysunkdow warsztatowych, zam1ennych lub wykonawczych, sporzadzanych przez Wykonawce
Robdt Budowlanych.,

37) Bezzwloczne pisemne powiadomienie Zamawiajacego i zaopiniowanie, w przypadku wystapienia
koniecznosci wykonania przez Wykonawce Rob6t Budowlanych, rob6t zamiennych lub dodatkowych.

38) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod wzgledem finansowym,
rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamdéwien publicznych - z podaniem skutkéw co do kosztéw i
terminéw wykonania umowy.

39) Egzekwowanie od Wykonawcy Robét Budowlanych przygotowywania protokoléw koniecznosci,
w przypadku potrzeby wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie koniecznosci
wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich wykonanie.

40) Egzekwowanie od Wykonawcy Rob6t Budowlanych przygotowania przez Kierownika Budowy protokotu
koniecznosci spisanego przy udziale Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Wykonawcy Robét, Nadzoru
Autorskiego i Zamawiajacego, zawierajacego opis powstalych probleméw -technicznych, opis zmian
koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbednych do wykonania robdt zamiennych, kalkulacje
koszt6w oraz niezbedng w tym zakresie opini¢ Nadzoru Autorskiego.



P
2

41) Przedstawienie Zamawiajagcemu sprawdzonej i zatwierdzonej kalkulacji kosztéow Wykonawcy Robét
Budowlanych na wykonanie robdt zamiennych lub dodatkowych, w zakresie wartosci fizycznych
i finansowych.

42) Przedstawianie Zamawiajacemu propozycji robét dodatkowych i zamiennych, ktére usprawnity by proces
realizacji inwestycji lub sg konieczne do wykonania z uwagi na bledy i wady dokumentacji.

43) Wydawanie polecenia wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamaw1ajqcego

44) Zatwierdzanie i kontrolowanie Jakosm wykonywanych robét, wbudowanych materialéw i ich zgodnodci
z obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacja techniczng.

45) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robdt budowlanych, wlaczajac w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce Robét Budowlanych.

46) Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa, umowsa i obowigzujagcym w trakcie
realizacji harmonogramem rob6t.

47) Informowanie Zamawiajgcego o stwierdzonych niezgodnosciach wykonywama rob6t budowlanych
z dokumentacja projektowg, nieprawidlowosci proceséw technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatow,
wad w wykonywamu lub prowadzeniu robot w sposdb powodujacy podwyzszenie kosztéw budowy badz
mogqcych narazi¢ Zamawiajgcego na straty. Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi Budowy
iw porozum1en1u z Zamawiajacym pode]muje odpowiednie decyZJe ktére wpisuje do Dziennika Budowy,
wyznaczajgc termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piSmie Zamawiajacego, Wykonawce Robot
Budowlanych i autora projektu.

48) Rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére moga okaza¢ si¢ niezbedne lub
pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania rob6t budowlanych.

49) Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robét, dokonywanie odbioréw czgsciowych, odbioru koncowego,
dokonywanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

50) Sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawce Robdt -Budowlanych
dokumentéw wymaganych do odbioréw.

51) Organizowanie odbioru rob6ét budowlanych, branie udzialu Inspektora Nadzoru w czynnosciach komisji
odbiorowej oraz odbior robét budowlanych, zaréwno w zakresie odbiorow czgsciowych i koncowych, wraz
z wykonaniem czynnosci odbioréw i dokumentacji fotograficzne;.

52) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad.

53) Organizowanie 1 uczestniczenie, minimum raz w miesigcu (lub jesli zaistnieje potrzeba czgsciej), w radach
budowy oraz spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji.

54) Wzywanie w imieniu Zamawiajacego, do uczestnictwa w radzie budowy i- spotkaniach, wszystkich
przedstawicieli stron procesu inwestycyjnego zaangazowanych w realizacj¢ zadania (Projektant, Wykonawca
Robét Budowlanych, Nadzér Inwestorski, Zamawiajacy).

55) Sporzadzanie protokotéw z rad budowy i notatek ze spotkan. W terminie 2 dni od dnia rady budowy lub
spotkania, przekazywanie droga elektroniczna Zamawiajacemu i pozostalym uczestnikom sporzadzonych
protokotéw' i notatek do akceptacji lub wniesienia ewentualnych uwag. Tres¢ protokoléw z rad budowy
i notatek ze spotkan musi by¢ przejrzysta, czytelna i zrozumiala dla wszystkich uczestnikéw. Przekazywanie
zaakceptowanych i podpisanych protokoldw, notatek Zamawiajagcemu w terminie 2-dni od dnia ich akceptacji.

56) Weryfikowanie i zatwierdzanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),
‘a nastepnie dostarczanie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja zwigzana z nadzorowana budowa
(tgcznie z inwentaryzacja geodezyjna) w formie ustalonej z Zamawiajgcym. Egzekwowanie od Wykonawcy
Robét Budowlanych kompletnosci zawartosci dokumentacji powykonawczej najp6zniej na dzief
wyznaczonego terminu odbioru konicowego robdt.

57) Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robét polecen potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badaf, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych rob6t budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotéw i stosowania w budownictwie
wyrobow oraz urzadzen technicznych. .

58) Wyjasnianie watpliwosci, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym pisemnych wyjasnien — jesli taka
koniecznos¢ zaistnigje.

59) Nadzér nad przeprowadzeniem:

a) rozruchu instalacji i urzadzen zainstalowanych w obiekcie (jezeli dotyczy),
b) przekazania Zamawiajacemu obiektu do eksploatacji,
¢) przekazania kompletu dokumentéw umozliwiajacych niezwloczne rozpoczecie uzytkowania obiektu.

60) Przeszkolenie przy udziale Wykonawcy Robét Budowlanych, uzytkownika lub zarzadcy obiektu, z obshugi

iuzytkowania zamontowanych urzadzen i wykonanych instalacji, potwierdzonych protokolem (jezeli

dotyczy).
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61) Przedlozenie Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakonczenia zadania inwestycyjnego,
w formie ustalonej z Zamawiajacym, Raportu Koficowego, zawierajacego w szczegdlnosci nastepujace
elementy:

a) pelny opis dziatan podjetych podczas realizacji nadzorowanych robét budowlanych,

b) analiz¢ wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dzialania naprawcze,

c) zestawienie Protokoléw Koniecznosci,

d) koricowe rozliczenie ilo$ci wykonanych robét budowlanych,

€) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego,

f) dokumentacji fotograficznej obrazujacej zaawansowanie robét budowlanych, w wersji cyfrowej na
nosniku cyfrowym z jej podzialem w folderach dla poszczegdlnych miesiecy realizacji inwestycji.

62) Obowiazkowe, osobiste stawiennictwo w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w celu reprezentowania
Zamawiajacego przed wilasciwymi organami kontrolujacymi prawidlowy przebieg inwestycji (w trakcie i po
realizacji inwestycji).

63) Obowiagzkowe stawiennictwo w terminie wskazanym przez organ kontrolujacy.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy poszczegélnymi elementami dokumentacji ‘projektowej, Wykonawca

uzgodni z Zamawiajgcym wlasciwe rozwigzanie techniczne wykonania ustugi, w ramach umownego

wynagrodzenia ryczaltowego.

Wykonawca wystgpi do Zamaw1aj geego ze wzorem pelnomocnictwa niezbednego do realizowania umowy.

TERMIN WYKONANIA UMOWY
§3

Termin rozpoczecia realizacp zamoOwienia — od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zamdwienia — do dnia odbioru koricowego robét budowlanych zadania wymienionego
w § 1 ust. 2, jednak nie diuzej niz do dnia 30.04.2023 r.
Nadzorem Inwestorskim objety bedzie okres gwarancji i rekojmi zapisany w umowach na roboty budowlane
wynoszacy minimum 60 miesi¢cy od dnia odbioru koficowego bez wad. Wymagane od Nadzoru Inwestorskiego
bedzie uczestnictwo w co najmniej 3 przegladach gwarancyjnych zrealizowanych robét budowlanych
wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku wydhuzenia terminu zakoriczenia robét budowlanych, okres sprawowania Nadzoru Inwestorskiego
zostanie przediuzony do czasu ich zakonczenia i bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okre$lonego
w formularzu ofertowym.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§4
Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie p. ..................... 5 5 apBoo0badagaao: e-mail: ..o, .
Wykonawca Wyznacza p. ...........oeeeeenn.s - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............ , ©-mail:

Nadzor 1nwestorsk1 sprawowac bedzie zesp6t w osobach:

1) Inspektor nadzoru w branzy drogowej, bedacy zarazem koordynatorem, p. ..................... L5 el RO
e-mail: ...............

2) Inspektor nadzoru w branzy Sanitarnej, P. .......ovveveenennnn. (=] BRI e-mail: ...l .

3) Inspektor nadzoru w branzy elektroenergetycznej, p. .o.evuvvvenrrnenn.n. (5 loagaaoatsnatac e-mail: ................ p

4) Inspektor nadzoru w branzy telekomunikacyjnej, p. ......coooeeenenn..n. (7= RIRSCRC S e-mail: ............. L

Koordynatorem czynnosci w/w Inspektoréw jest Inspektora Nadzoru branzy drogowe;j.

Kazda zmiana personelu, o ktérym mowa w ust. 3 wymaga przedtozenia Zamawiajacemu kompletu dokumentéw.
potwierdzajacych jego kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie nie gorsze niz podane w ofercie Wykonawcy
i uzyskania zgody na wprowadzenie zmiany.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy Robét
Budowlanych polecenia wykonania robét zmieniajacych zakres robét budowlanych objetych podstawowym
zamoOwieniem.

PODWYKONAWSTWO
§5

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zaméwienia Podwykonawcy, wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz pod warunkiem, ze Podwykonawcy posiadaja nie gorsze kwalifikacje do jego wykonania.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonaweca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu kopii poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia."
Umowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna byé zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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WYNAGRODZENIE I SPOSOB PLATNOSCI

§6 .
Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, okre$lony w § 1, w formie zryczahowaneJ
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokosci brutto «.eeeeeecennnenes czh(stownie: ..o ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto w wysoko$ci .........ceveeveennnnens zl oraz podatek od
towarow i ustug — VAT w wysokos$ci ....ooeviieiiiinnnnnn... zi.

Ryczaltowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznoéci dla Wykonawcy za wszystkie

czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje platnosci czgsciowych.

Platnos¢ wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 bedzie realizowana na podstawie wystawionej faktury.

Podstawa wystawienia faktury bedzie Protokét Koncowego Odbioru Robét Budowlanych.

Termin realizacji faktury: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo sporzadzonej faktury.

Naleznos$¢ za wykonanie ushugi bedzie wplacone na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory przedlozyt Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez podmiot

zobowigzany do zaplaty.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajagcy wzywa Wykonawce do zgloszenia w formie pisemne;j

uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie

7 dni od dnia dor¢czenia wezwania. Niezgloszenie uwag w zakre§lonym terminie bedzie uwazane za brak

zastrzezeh Wykonawcy co do bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, w zakresie, w jakim podmioty te domagaja si¢ zaplaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaplaty umowy

Podwykonawczej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$é takiej zaplaty,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci nalezne;j
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykazali
oni zasadnos$¢ takiej zaptaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajacy uzna za niewiarygodne.

Bezposrednia zaplata na rzecz Podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposéredniej zaplaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Prawa do wynagrodzenia nie mogg by¢ przenoszone na rzecz oséb trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia robét dodatkowych niezbednych do realizacji inwestycji, Nadzoru Inwestorskiego nad

tymi robotami bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego w formularzu ofertowym.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug

(Dz.U. 22021 r. poz. 685 z pdzn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem

rachunku zawartym w wykazie.

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§7

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od umowy:

1) w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych i kodeksie cywilnym,

2) w przypadku wszczecia postgpowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczecia postgpowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawca),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

7) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dluzej niz 15 dni, chyba ze wynika
ona z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,



8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

9) gdy pigciokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia,

10) w przypadku niewylonienia, przez Zamawiajacego, Wykonawcy Robét Budowlanych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodza okolicznosci wynikajace z art. 456 ustawy Prawo

Zamoéwien Publicznych.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zajstnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt speli¢ swoich zobowigzafi umownych

wobec Wykonawcy. .

Wykonawca ma prawo odstapi¢ od umowy w sytuacji:

1) zalegania Zamawiajacego z platnoécig przez okres diuzszy niz 60 dni od uplywu terminu realizacji faktur,
okreslonego w § 6 ust. 6,

2) jezeli Zamawiajacy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, podpisania protokotu akceptacji prac
Inspektoréw Nadzoru, ,

3) jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogl spetnié swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktéorych mowa powyzej, Wykonawca moze zadaé wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu faktycznie wykonanego nadzoru nad wykonanymi robotami budowlanymi,

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia,

imusi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze zlozy¢ takie oswiadczenie w terminie dwéch tygodni od

powzigcia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia.

w przypadku odstqplema od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca jest 0bow1qzany niezwlocznie, lecz

nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, przekazaé protokolarnie

Zamawiajacemu wszelka dokumentacje otrzymana od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone przez

Wykonawce w toku sprawowanego nadzoru inwestorskiego do dnia odstgpienia od umowy. Po bezskutecznym

uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sadowa z roszczeniem o wydanie dokumentéw,

bez odrebnego wezwania.

PRAWA AUTORSKIE
§8
Wszystkie skladajgce si¢ na wytworzong przez Wykonawce dokumentacje realizacji budowy elementy,
w szczegllnosci takie jak raporty, protokoly, sprawozdania, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne,
plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materialy oraz inne utwory, dokumentacja
fotograficzna, w tym dokumentacja rozumiana jako cato$¢ i jej czesci sktadowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Wykonawcg w ramach Umowy bedg stanowi¢ wylaczng wlasnosé Zamawiajacego, a catosé
autorskich praw majgtkowych zostaje przeniesione na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych
w tresci niniejszego paragrafu z chwila wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajacemu, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.
Wykonawca wyraza zgode na:
1) wykonywanie przez Zamawiajacego lub osoby trzecie dzialajgce w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego
rzecz, autorskich praw zaleznych do dokumentacji realizacji budowy lub jej czesci,
2) wyrazanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji
realizacji budowy.
Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego zmian oraz na wyrazenie przez Zamawiajacego
zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich czgséciach, wedlug uznania Zamawiajacego.
Wykonawca niniejszym nieodwotalnie o§wiadcza, ze nie bedzie wykonywal wobec Zamawiajacego ani innych
0sob trzecich dziatajagcych w imieniu Zamawiajacego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przystugujacych mu
autorskich praw osobistych, chyba, ze wigze si¢ to z wykonywaniem zawartej z Wykonawca umowy oraz wyraza
zgode na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczegdlnosci w zakresie
dokonywania zmian w dokumentacji realizacji budowy. Jezeli osobiste prawa autorskie beda przystugiwaly innej
osobie fizycznej, wymagane jest o$wiadczenie twércy wynikajgce z jego osobistych praw autorskich, na zasadach
okreslonych w umowie. O$wiadczenie to stanowi integralng cze$é umowy.
W przypadku korzystania z Podwykonawcow, Wykonawca musi zapewni¢ w umowach z nimi analogiczne do
zapisanych w niniejszej umowie warunki odnosnie przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedkladana
dokumentacja realizacji budowy, Wykonawca sklada¢ bedzie oswiadczenia Podwykonawcéw o bezwarunkowej
zgodzie na przeniesienie przyshugujacych im autorskich praw majgtkowych na Zamawiajacego, jak réwniez
oswiadczenie o nie wykonywaniu autorskich praw majatkowych.
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W przypadku dokonania zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich cze$ciach, wedlug uznania Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowiada za ewentualne wady powstale
w skutek tych zmian,

Ilekroé w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie si¢ przez to prawo Zamawiajacego do:

1) publikacji pracy w calosci lub we fragmentach na stronie internetowe;j,

2) publicznego wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia i udostgpniania utworu w szczegélnosci na
ogélnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na noshikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze
wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanic w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostgpnianie w taki sposob, zeby kazdy moégt mie¢ do niego dostgp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

3) wprowadzenia do obrotu,

4) wprowadzenie do pamigci komputera,

5) uzyczenia, najmu, dzierzawy oryginatu lub kserokopii jego egzemplarzy,

6) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostepnymi technikami. w szczegélnosci: technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows,

7) korzystania z dokumentacji realizacji budowy lub z jej czesci w celu wykonania osobiscie lub za
posrednictwem os6b trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwoleni, pozwolen
i innych podobnych orzeczen, niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzgdzania
inwestycja,

8) rozporzadzania dokumentacjg realizacji budowy lub jego czgscia osobiscie lub za posrednictwem oséb
trzecich w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolen, zezwolen
i innych orzeczen niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania inwestycja,

9) wprowadzania niezbednych zmian i modyfikacji do dokumentacji realizacji budowy (adaptacja) wraz
z prawem do korzystania i rozporzadzania zmianami i modyfikacjami,

10) wszelkie wykorzystanie w calosci lub w czesci w dzialalnosci Zamawiajacego.

W razie odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron od umowy lub rozwiazaniu umowy przez Zamawiajacego,

autorskie prawa majagtkowe do czesci dokumentacji wykonanej wg. stanu istniejacego na dzien odstgpienia od

umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegaja przeniesieniu na Zamawiajacego z chwilg ztozenia
oswiadczenia o odstapieniu od umowy, odpowiednio na zasadach, o ktérych mowa w ust. 1 umowy.

Wytworzona przez Wykonawce dokumentacja, wymieniona w ust. 1, musi by¢ przekazana Zamawiajacemu

w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie do 5 dni od daty wytworzenia dokumentu.

BLEDY W NADZORZE
§9 |

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuni¢cia wad powstalych w wyniku bledéw i brakéw
w realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistnialg szkodg.
Wykonawca wyraza zgode na sposo6b rozliczania, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody, bedace nastgpstwem
nienalezytego wykonania czynnos$ci objetych niniejsza umowa.
Wykonawca pokryje koszty za bledy w' nadzorze inwestorskim, w wyniku ktérego, Zamawiajacy stracit czesé
uzyskanego dofinansowania — w wysokosci utraconego dofinansowania.

KARY UMOWNE
§10

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosei 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, '

2) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy —
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 ninigjszej umowy,

3) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
skutkujacego wadliwym tj. niezgodnym z dokumentacja projektowa lub ze sztuka budowlang wykonaniem
nadzorowanych rob6t budowlanych — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

4) jezeli nadzor inwestorski objety przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedura okreslong w §
5 — kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
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5) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomiedzy Wykonawca,
a Podwykonawcg lub w umowie pomi¢dzy Podwykonawca, a dalszym, za kazdy dziefi zwioki,

6) za niewykonanie Przedmiotu Umowy, w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto wymlemonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy,

7) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce; wymogu dostarczenia polisy (lub i 1nnego dokumentu) ubezpieczenia
OC, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy dzien zwloki.

8) za zwloke w dotrzymaniu ktéregokolwiek terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokosci 200,00 zl, za kazdy dzien zwioki, '

9) za zwloke Inspektora Nadzoru w osobistym stawiennictwie si¢ na budowie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt.
3) niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 z1, za kazdy przypadek zwloki,

10) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy — w wysokosci
2 000,00 zt, za kazdy dzien zwloki,

11) za zwloke¢ w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci
2 000,00 zt, za kazdy dzien zwloki,

12) za brak osobistego stawiennictwa i reprezentowania Zamawiajqcego przed wlasciwymi organami
kontrolujacymi, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 62) niniejszej umowy — w wysokosci 2 000,00 zi, za brak
stawiennictwa we wskazanym terminie.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego. LR

Strony zastrzega_]q sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelmajqcego na zasadach ogdlnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowna.

Kary umowne s3 naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okre$lonego

w § 6ust. 1.

UBEZPIECZENIE
§11

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na wiasny koszt polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzajacego zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu szkéd, powstatych w zwigzku
z realizowana umowa, w wysoko§ci minimum wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, na czas realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia i przekazana Zamawiajgcemu kserokopii umowy ubezpieczenia OC
(polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia), potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie 7 dni, od dnia
podpisania umowy.
Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zaméwienia, Wykonawca winien przedlozy¢ polis¢ (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzona, co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ZMIANA TRESCI UMOWY
§12

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowief zawartej umowy, takze w stosunku do

tredci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych,

2) zmiany oséb odpowiedzialnych za realizacj¢ Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajacego,

3) w razie koniecznosci podjecia dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywotlanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzieé,

4) dziatania sily wyzszej,

5) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladze ustawodawczg okreslonej w Umowie
stawki podatku od towaréw i uslug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie
naliczany w wartosciach wynikajacych z przepisow obowigzujacych w dniu - wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robdt wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepiséw. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona.
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Zmiany terminu realizacji zamdwienia sg mozliwe w przypadku:

1) wprowadzenia zmian lub usuniecia bledéw w dokumentacji projektowej, ktére powoduja lub moga
powodowa¢ przedtuzenie terminu realizacji nadzorowanych robét budowlanych,

2) powierzenia przez Zamawiajacego Wykonawcy Robét Budowlanych wykonania zaméwien podobnych lub
zamiennych, jezeli terminy ich wykonania uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakoficzenia
realizacji umowy,

3) odstapienia przez Wykonawce Rob6t Budowlanych od umowy na roboty budowlane lub porzucenia budowy
‘przez Wykonawce Rob6t Budowlanych i gdy fakty te uniemozliwiaja dotrzymanie terminu zakoriczenia
realizacji niniejszej umowy,

4) przediuzenia lub przekroczenia terminu zakonczenia nadzorowanych rob6t budowlanych,

5) koniecznosci zmian lub uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgbd lub pozwolen osdb trzecich lub wiasciwych organdéw,

6) koniecznosci wyboru innego Wykonawcy Robét Budowlanych w celu dokonczenia nadzorowanych robét
budowlanych, '

7) zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie czesci Przedmiotu Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Jezeli w wyniku zmiany umowy zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z powodu

okolicznosci innych niz zmiana zakresu $wiadczenia Wykonawcy, dopuszczalng warto$¢ zmiany umowy, o ktérej

mowa w ust. 2 i ust. 3, ustala si¢ w oparciu o warto$¢ zaméwienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian
wynikajacych z tych postanowien.

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 5) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za

prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia w niniejszym rozdziale stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujacego
prawa, w szczegblnosci przepisy ustawy Prawo Zaméwiefi Publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego
oraz stosownych przepisow i wytycznych obowiazujacych projekty realizowane ze $rodkéw krajowych.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. "
Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Integralng czescia Umowy sa nastepujace zalaczniki:
1) SWZ,
2) zmiany SWZ,
3) odpowiedzi na pytania do SWZ,
4) dokumentacja projektowa,
5) umowa o dofinansowanie,
6) oferta Wykonawcy.
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za oryginalny —
Z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacegoi 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Obowigzek informacyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2021.74.35), zostal spelniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
- §14

Realizujgc obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie’
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z péZn. zm.)
— zw. dalej RODO, informujemy, Zze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina f.obzenica, ktora reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga si¢ Panstwo kontaktowa¢ we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub
pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: ..........c.ocooiiiiiiiiiiii .
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 litt ¢ RODO w celu zwigzanym
z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdOwien publicznych
(Dz. U.z2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.). - _

5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

6. Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym -z udzialem w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan: .

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktoérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

9.. Nie przyshuguje Pani/Panu:

1) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis ztozony zostal w mojej obecnosci

(pieczgé imienna pracownika, data, podpis pracownika)
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