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W/101/DST/24 
 
Zamawiający: 
Zakład Komunalny Sp. z o.o. 
ul. Podmiejska 69,  
45-574 Opole 
telefon: 77 456 25 69  
e-mail: sekretariat@zk.opole.pl 
 

Nr postępowania: RB/1/PN/2024 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony  

Podstawa prawna – art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. 
zm.).  

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

„Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z odzyskiem energii jako 
elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu” 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Opole, dnia 13.03.2024 r. 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2 
 
 
Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn zm. - „PZP”), Zamawiający udostępnia treść zapytań do 
Specyfikacji Warunków Zamówienia dla ww. postępowania wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 7:  

Prosimy o wydłużenie terminu złożenia Oferty o 3 miesiące. 
Naszą prośbę motywujemy dużym zakresem Oferty i nakładem pracy związany z jej opracowaniem oraz 
koniecznością uzgodnień technicznych i zebrania ofert od podwykonawców. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7: 

Zamawiający informuje, że zmodyfikuje odpowiednio SWZ w zakresie terminu składania ofert, o czym 
poinformuje odrębnym pismem. 

Pytanie nr 8:  

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 02.07.2024 r. 
Niniejszy wniosek motywujemy w szczególności, lecz nie wyłącznie szerokim zakresem przedmiotu 
zamówienia, co ma wpływ na wydłużony okres pozyskiwania ofert od podwykonawców robót 
branżowych i dostawców materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia. 
Wykonawca składając niniejszy wniosek ma na celu umożliwienie sobie oraz innym oferentom rzetelnego 
przygotowania ofert przetargowych. Podkreślając, że Zamawiający godząc się na zmianę terminu 
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składania ofert umożliwia sobie pozyskanie większej ilości rzetelnie przygotowanych i konkurencyjnych 
ofert przetargowych, tak aby mógł wyłonić Wykonawcę faktycznie i w sposób pełny realizującego jego 
oczekiwania zarówno co do warunków podmiotowych, jak i co do oferty oraz takiego, który kompleksowo 
zapoznał się z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej.. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8:    

Zamawiający informuje, że zmodyfikuje odpowiednio SWZ w zakresie terminu składania ofert, o czym 
poinformuje odrębnym pismem.  

Pytanie nr 9:  

Termin na złożenie oferty 
 
Zgodnie z treścią SWZ pkt 11. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej do dnia 
02.04.2024 godz. 10:00. Pragniemy zwrócić uwagę, że wyznaczony termin składania ofert jest 
zdecydowanie zbyt krótki. Zakres zadania jakiego dotyczy prowadzone postępowanie jest bardzo 
obszerny i wymaga od strony potencjalnych wykonawców znacznego zaangażowania w kliku obszarach, 
które z racji na istniejące zależności pomiędzy nimi, muszą być wykonywane w kolejności następującej 
po sobie. Etapy przygotowania oferty generalnego wykonawstwa inwestycji o podobnym charakterze 
wymagają następujących prac i odpowiedniego czasu: 

• wstępna analiza dokumentacji Zamawiającego (SWZ wraz z PFU i Wzorem umowy) – ok. 2 
tygodnie 

• podjęcie rozmów z kluczowymi partnerami będącymi odpowiedzialnymi za dostawy technologii. 
W zależności od ustaleń należy wziąć pod uwagę czas potrzebny na uzgodnienia dotyczące formy 
współpracy (konsorcjum lub podwykonawstwo) oraz uzgodnienia techniczne dotyczące 
podziału zakresów prac – cały proces trwa zazwyczaj ok 3-4 tygodni 

• opracowanie założeń projektowych wraz z przygotowaniem przedmiarów we wszystkich 
branżach (konstrukcyjno-budowlanej, technologicznej, sanitarnej, elektrycznej, AKPiA itp.) – ok. 
3-4 tygodni 

• wysłanie zapytań ofertowych wraz z pozyskaniem ofert podwykonawczych – cały proces 
zazwyczaj trwa około 4-5 tygodni 

• finalne uzgodnienia z kluczowymi partnerami technologicznymi oraz podwykonawcami – około 
1 tydzień 

• przygotowanie oferty od strony formalnej zgodnie z wymaganiami SWZ – około 2 tygodnie 
• uzgodnienia korporacyjne dotyczące finalnej ceny ofertowej – około 1 tydzień 

Należy również brać uwagę, że przed rozpoczęciem przygotowania przedmiarów oraz doboru urządzeń, 
ewentualne niejasności w dokumentacji PFU bądź braki technicznych danych niezbędnych do rozpoczęcia 
prac nad przygotowaniem oferty, musza być wyjaśnione z Zamawiającym.  
Jak wynika z przedstawionego ramowego harmonogramu prac nad przygotowaniem oferty realny 
termin to ok. 19 tygodni tj. 5 miesięcy. Zamawiający publikując informację o wszczęciu postępowania 
uwzględnił zaledwie 2 miesiące na przygotowanie i złożenie oferty. W związku z  powyższym zwracamy 
się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 30.06.2024 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9: 

Zamawiający informuje, że zmodyfikuje odpowiednio SWZ w zakresie terminu składania ofert, o czym 
poinformuje odrębnym pismem.  

Pytanie nr 10:  

Okresy gwarancji 
 



 

3 
 

Zgodnie z treścią SWZ wymagany minimalny okres gwarancji jak zapisano we wzorze umowy par 14 ust. 
2: 

„1.) gwarancji jakości na Roboty Budowlane na okres ___ miesięcy,” (min. 84 miesiące, max 120 miesięcy 
(punktowany parametr według kryterium oceny ofert)  

Zwracamy uwagę, iż zgodnie z dobrą praktyką rynkową, przy inwestycjach przemysłowych o 
podobnym charakterze okres gwarancji na roboty budowlane wynosi maksymalnie 60 miesięcy. 
Oczekiwanie od wykonawców udzielenia gwarancji na okres minimalny 84 miesięcy nie jest 
spotykane na podobnych inwestycjach przemysłowych. Oczekiwanie Zamawiającego dotyczące tak 
długiego okresu gwarancji, który miałby wynieść nawet 120 miesięcy w przypadku chęci zdobycia 
maksymalnej liczby punktów w kryterium oceny ofert, spowoduje zdecydowany wzrost kosztów 
inwestycji co przełoży się na niewspółmiernie wyższe ceny ofertowe, a Zamawiający poniesie 
niepotrzebny dodatkowy koszt. 

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wymogu dotyczącego gwarancji 
na Roboty Budowlane na okres 60 miesięcy oraz usunięcie gwarancji na roboty budowlany z 
kryterium oceny ofert. 

   
„3.) Na dostarczone urządzenia i maszyny, instalacje technologiczne, systemy AKPiA oraz nadrzędny 
system sterowania, a także na urządzenia i instalacje wchodzące w zakres instalacji wewnętrznych 
innych niż technologiczne, wyposażenie inne niż technologiczne (tj. w szczególności  wentylatory, żaluzje, 
klimatyzatory oraz bramy o napędzie elektrycznym), zabezpieczenia antykorozyjne i systemy malarskie 
na okres 60 miesięcy 

Pragniemy zwrócić uwagę, że wymagane przez Zamawiające okresy gwarancji są niemożliwe do 
uzyskania. Dostawcy urządzeń, maszyn, instalacji technologicznych itp. udzielają standardowo 
gwarancji na okres 24 miesięcy, przy czym niektórzy dostawcy dopuszczają rozszerzenie gwarancji 
za dodatkową opłatą do 36 miesięcy. Żaden z dostawców nie udzieli gwarancji na swoje urządzenia 
na okres dłuższy, a już w szczególności na 60 miesięcy. Należy również wziąć pod uwagę fakt, iż 
Zamawiający oczekuje od wykonawcy udzielenia gwarancji od podpisania protokołu odbioru 
końcowego, co w praktyce oznacza, że generalny wykonawca musi otrzymać gwarancję na 
dostarczone urządzenia na okres dłuższy a niżeli wymagany przez Zamawiającego. Wynika to z 
faktu, iż urządzenia, maszyny, instalacje technologiczne itp. są dostarczone na plac budowy i 
zamontowane na kilka miesięcy przez podpisaniem protokołu odbioru końcowego, a okres 
gwarancji od dostawców tych urządzeń jest liczony od dnia dostawy bądź zamontowania.  

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na niżej wymienione zapisy SWZ dotyczące konieczności 
uwzględnienia w cenie wykonawcy, serwisu, dostawy części zamiennych, eksploatacyjnych itp., które 
w tak długim okresie (5 lat) będą niepotrzebnie, znacznie podnosić koszt inwestycji.  Zamawiający 
zgodnie z zapisem PFU pkt 1.3.2.1 ppkt 12/ wymaga aby na cały okres gwarancji wykonawca 
zapewnił nie tylko usługę serwisu ale również dostawę materiałów eksploatacyjnych. Zgodnie z pkt 
1.3.2.7 ppkt 3/ PFU wykonawca ma zapewnić serwisowanie urządzeń, instalacji i wyposażenia 
dostarczanych przez dostawców rusztu, kotła odzysknicowego i modułu ORC. Również w PFU pkt 
2.2.6 ppk 2/ zapisane jest, że wykonawca w cenie uwzględni części zamienne, szybko zużywające się, 
materiały eksploatacyjne i konserwujące na okres pierwszych 2 lat pracy ITPO. Dalej zgodnie z pkt 
2.2.6.2. ppkt 1/ PFU wykonawca ma wykonywać na swój koszt serwisowanie urządzeń, instalacji i 
wyposażenia w Okresie Gwarancji (tj. 5 lat)  

W związku z powyższym, aby zapewnić Zamawiającemu realną ochronę gwarancyjną tj. możliwą 
do uzyskania od dostawców maszyn i urządzeń, oraz możliwie konkurencyjną ofertę cenową, 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wymogu dotyczącego okresu gwarancji na urządzenia, 
maszyny, instalacje technologiczne itp. na okres 24 miesięcy.  

Proponowany zapis we Wzorze umowy par 14 ust 2 ppkt 3): 

3.) „Na dostarczone urządzenia i maszyny, instalacje technologiczne, systemy AKPiA oraz nadrzędny 
system sterowania, a także na urządzenia i instalacje wchodzące w zakres instalacji wewnętrznych 
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innych niż technologiczne, wyposażenie inne niż technologiczne (tj. w szczególności  wentylatory, żaluzje, 
klimatyzatory oraz bramy o napędzie elektrycznym), zabezpieczenia antykorozyjne i systemy malarskie 
na okres 24 miesięcy”  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10: 

Zamawiający informuje, że zmodyfikuje odpowiednio SWZ, umowę i PFU o czym poinformuje 
odrębnym pismem.  

 

Pytanie nr 11:  

Brak informacji o paliwie 
 
W dokumentacji udostępnionej do postepowania wykonawca nie znajduje informacji dotyczącej danych 
projektowych odnośnie paliwa (takich jak zawartość popiołu, tlenków azotu, siarki, chloru itp.). 
Zamawiający podał tylko w PFU pkt 2.2.2. wartości referencyjne do weryfikacji parametrów 
gwarantowanych.   

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11: 

Zgodnie z PFU pkt. 2.2.2: 
„W przypadku właściwości odpadów Wykonawca kierując się własnym doświadczeniem w zakresie 
termicznego przetwarzania paliw z odpadów komunalnych przewidzi i względni w swoich 
rozwiązaniach technicznych możliwość występowania substancji innych od objętych gwarancją 
Zamawiającego i w stężeniach stwierdzanych w tych paliwach.”  

Pytanie nr 12: 

Brak danych do doboru ORC 
 
W dokumentacji udostępnionej do postępowania wykonawca nie znajduje określenia punktów pracy dla 
ORC. Jednocześnie podana w PFU pkt 2.2.2 temperatura wody ciepłowniczej 78-125°C z ORC jest 
nierealna. W celu zaprojektowania układu ORC potrzebna jest informacja dotycząca odbioru ciepła. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12: 

Do procesu ORC doprowadzana będzie gorąca woda z kotła o parametrach określonych w PFU pkt. 
1.6.3.2. Dobrany przez Wykonawcę moduł ORC musi zapewniać produkcję energii elektrycznej i ciepła 
określoną w parametrach gwarantowanych ITPO (rozdz. 2 PFU), przy parametrach pracy sieci 
ciepłowniczej zgodnych z warunkami przyłączenia do sieci ciepłowniczej.  

Pytanie nr 13: 

Gwarantowane Parametry techniczne  
 
Zgodnie z zapisami PFU pkt 2.2.3.2 Gwarantowane Parametry Operacyjne, wykonawca ma 
zagwarantować roczną produkcje ciepła i energii elektrycznej. Prosimy o informację w jaki sposób 
Zamawiający będzie weryfikował spełnienie tych parametrów przez wykonawcę, jeżeli to od 
Zamawiającego zależy w jaki sposób będzie eksploatowana instalacja w ciągu roku. Wykonawca nie ma 
wpływu na ewentualne zmiany obciążenia pracy w ciągu roku wynikające ze zmniejszonego 
zapotrzebowania na ciepło lub energię elektryczną przez odbiorców.. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13: 
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Zgodnie z zapisami PFU pkt. 1.3.2.2 Pomiary Gwarancyjne zostaną przeprowadzone na podstawie 
Programu Pomiarów Gwarancyjnych, który przygotuje niezależna jednostka, która zostanie wybrana 
przez Zamawiającego przeprowadzająca pomiary gwarancyjne.  
Zgodnie z PFU 2.2.4.5 Pomiary Gwarancyjne zostaną przeprowadzone przez wybraną i opłaconą przez 
Zamawiającego zewnętrzną firmę lub instytucję, posiadającą wymagane akredytacje lub/i 
uprawnienia jak także stosowne doświadczenie. Pomiary Gwarancyjne powinny obejmować wszystkie 
Parametry Gwarantowane Absolutnie wymienione w pkt. 2.2.3 oraz Gwarantowane Parametry 
Operacyjne wymienione w tab. 1 w pkt 2.2.3.3.. Metodyka przeprowadzenia Prób Gwarancyjnych 
powinna być zgodna z obowiązującymi w czasie ich prowadzenia rozporządzeniami, Normami i 
wytycznymi. W przypadku, gdy przedmiot próby nie posiada metodyki pomiaru lub/i poboru prób w 
ten sposób uregulowanej, stosowna metodyka zostanie podana w Programie Pomiarów 
Gwarancyjnych i uzgodniona z Wykonawcą. 

Pytanie nr 14: 

Brak informacji o kosztach paliwa na czas rozruchów  
 
W dokumentacji udostępnionej do postępowania wykonawca nie znalazł informacji dotyczącej tego, 
która ze stron umowy jest odpowiedzialna za koszty paliwa na czas Rozruchu aż do przekazania do 
eksploatacji. Prosimy o potwierdzenie, że koszty paliwa od pierwszego uruchomienia aż do przekazania 
do eksploatacji i podpisania protokołu odbioru końcowego pokrywa Zamawiający. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14: 

Zgodnie z PFU pkt 1.3.2.5 podczas rozruchu po stronie Zamawiającego jest zapewnienie dostawy 
paliwa z odpadów w ilości odpowiadającej nominalnej przepustowości instalacji oraz parametrach 
opisanych w pkt 2.2.2.  Koszty paliwa z odpadów pokrywa Zamawiający. 

Pytanie nr 15: 

Odpowiedzialność kontraktowa 
 
Zgodnie z treścią załącznika nr 9 do SWZ (wzór umowy), Zamawiający nie przewidział zapisów 
dotyczących ograniczenia odpowiedzialności kontraktowej, wyłączenia odpowiedzialności za szkody 
wtórne i pośrednie, czy też wyłączenia odpowiedzialności za utracone korzyści. Te trzy aspekty dotyczą 
kluczowych kwestii, a ich brak w kontrakcie na wykonanie robót budowlanych o charakterze 
przewidzianym prowadzonym postępowaniem, stanowi istotną przeszkodę dla potencjalnych 
wykonawców w zawarciu takiej umowy. Zwracamy uwagę, iż dostawcy kluczowych technologii dla 
Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów są w znacznej większości dużymi podmiotami 
zagranicznymi, również korporacjami, których polityka zdecydowanie wyklucza udział w realizacji 
zadań w przypadku braku tych zapisów w umowie. Należy również zwrócić uwagę, że Zamawiający nie 
tylko nie przewidział we wzorze umowy zapisów wyłączających odpowiedzialność za utracone korzyści, 
ale wprowadził zapisy które jednoznacznie przenoszą na wykonawcę taką odpowiedzialność. W tym 
miejscu należy przytoczyć zapis w Par 14 ust 7 pkt  c.) „Zamawiający ma prawo do żądania od 
Wykonawcy odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści), jakiej 
doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad” oraz Par 14 ust 21. „Koszty Wykonania 
zastępczego usunięcia wad i usterek, o których mowa w ust. 20 obejmują wszelkie szkody (w tym w 
szczególności koszty lub straty) poniesione przez Zamawiającego w związku z koniecznością zastępczego 
powierzenia wykonania prac stanowiących Przedmiot Umowy. Strony ustalają, iż wszelkie koszty 
poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem zastępczym usunięcia wad i usterek 
Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoić z Zabezpieczenia.” 

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zmian we wzorze umowy 
które uwzględniałyby ograniczenie odpowiedzialności kontraktowej do 100% wartości umowy oraz 
wyłączenie odpowiedzialności za szkody wtórne, pośrednie i utracone korzyści. Brak uwzględnienia tych 
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zapisów we wzorze umowy stanowi aktualnie „deal braker” dla wykonawcy i uniemożliwia udział w 
przedmiotowym postępowaniu.. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 15: 

Zamawiający informuje, że dokonał odpowiednich modyfikacji Wzoru umowy w zakresie objętym 
pytaniem, w ramach Informacji o zmianie treści SWZ nr 2 z dnia 26 lutego 2024 r. 

Pytanie nr 16: 

Termin realizacji 

Zgodnie z treścią załącznika nr 9 do SWZ (wzór umowy) par 2 ust 1 „Wykonawca zobowiązany  jest 
wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-
finansowym i stosownie do poniżej określonych terminów: 

a.) Etap I – wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na 

budowę - w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; 

b.) Etap II - wykonanie Robót Budowlanych - w terminie 30 miesięcy od zawarcia Umowy; 

c.) Etap III - wykonanie Rozruchu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie – 33 miesięcy od zawarcia Umowy.” 

 
Pragniemy zwrócić uwagę, że zaproponowane przez Zamawiającego terminy nie są adekwatne do 
zakresu zadania jakim jest objęte prowadzone postępowanie. W przedsięwzięciach tego rodzaju 
zarówno czas potrzebny na wykonanie dokumentacji projektowej jak i robót budowlanych jest 
dłuższy, a niżeli założony przez Zamawiającego. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji 
projektowej w zakres której wchodzi wykonanie projektu budowlanego oraz projektów 
wykonawczych, wymaga szeregu ustaleń nie tylko z dostawcami kluczowych elementów 
technologii, ale również uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, urzędami itp. W szczególności na 
etapie opracowania projektu budowlanego, przed złożeniem do odpowiedniej instytucji wniosku o 
uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonawca nie ma wpływu na terminy urzędowe które przy 
tego typu przedsięwzięciach jak budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów bardzo 
często ulegają wydłużeniu. Biorąc pod uwagę fakt, iż proponowany termin 9 miesięcy na 
wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje również konieczność uzyskania ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę, zwracamy uwagę iż jest to termin nie tylko wysoce ryzykowany ale w 
naszej ocenie również niemożliwy do dotrzymania. 
W związku z powyższym wnosimy o zmianę poprzez wydłużenie tego terminu do 12 miesięcy oraz 
wprowadzenie zapisów umożliwiających zmianę terminu realizacji umowy w przypadku 
opóźnienia w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z przyczyn nie zawinionych ze strony 
wykonawcy. 

 
Podobnie postrzegamy zaproponowany termin na wykonanie robót budowlanych, który został 
określony na 30 miesięcy od podpisania umowy (tj. 21 miesięcy od uzyskania pozwolenia na 
budowę). W pierwszej kolejności jako, że termin uzyskania pozwolenia na budowę może zostać 
opóźniony z przyczyn niezależnych od wykonawcy wnioskujemy o zmianę, która określała by 
termin wykonania robót budowlanych w ilości miesięcy od uzyskania ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę. Następnie, pragniemy zwrócić uwagę, że realny czas potrzebny na 
wykonanie robót budowlanych od wejścia na budowę (tj. po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na 
budowę) do momentu rozpoczęcia rozruchów to minimum 24 miesiące.     

 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wprowadzenie 
następujących zmian do zapisów w par 2 ust 1 wzoru umowy: 
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„Wykonawca zobowiązany  jest wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z przedstawionym przez 
Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym i stosownie do poniżej określonych 
terminów: 
d.) Etap I – wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie 

na budowę - w terminie 9 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; 

e.) Etap II - wykonanie Robót Budowlanych - w terminie 30 24  miesięcy od zawarcia Umowy 

uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; 

f.) Etap III - wykonanie Rozruchu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie – 33 39 miesięcy od zawarcia Umowy.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 16: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

Pytanie nr 17: 

Płatności 
 
Zgodnie z aktualnym brzmieniem zapisów wzoru umowy w Par 11 ust 4 płatności z tytułu realizacji 
Przedmiotu Umowy będą realizowane w następujący sposób: 

a. Prace projektowe – max 10% wynagrodzenia za Roboty Budowlane tj. biorąc pod uwagę kolejny 
punkt wynosi max 7% całkowitego Wynagrodzenia 

b. Roboty budowlane – w okresach kwartalnych max 70% Wynagrodzenia 
c. Płatność końcowa po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego – 23% Wynagrodzenia. 

Zwracamy uwagę, iż zaproponowane przez Zamawiającego etapy płatności znacząco pogarszają 
przepływy finansowe na realizacji zadania, co będzie miało znaczący wpływ na cenę ofertową. Biorąc 
pod uwagę, że pierwsza płatność jest przewidziana dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz to, 
że Zamawiający zatrzymuje ostatnią płatność w wysokości odpowiadającej 23% wartości umowy, 
podczas gdy w momencie rozpoczęcia rozruchów wykonawca ponosi zazwyczaj już ponad 95% kosztów 
realizacji zadania, powoduje konieczność kredytowania przez wykonawcę inwestycji w znacznym 
stopniu. Koszty kredytowania muszą zostać uwzględnione w kosztorysie wykonawcy co przy tak dużej 
inwestycji będzie miało znaczący wpływ na cenę ofertową. W związku z powyższym, mając na uwadze 
chęć przygotowania konkurencyjnej oferty, bez zbędnego obciążania Zamawiającego dodatkowymi 
kosztami, zwracamy się z prośbą o zmianę w tym zakresie i uwzględnienie etapów płatności według 
propozycji jak poniżej.   
 
Proponowane etapy płatności: 

a. Zaliczka – 10% Wynagrodzenia (rozliczana z każdej kolejnej faktury) 
b. Prace projektowe – max 10% wynagrodzenia za Roboty Budowlane tj. biorąc pod uwagę kolejny 

punkt wynosi max 8,5% całkowitego Wynagrodzenia 
c. Roboty budowlane – kwartalnie max 85% Wynagrodzenia 
d. Płatność końcowa po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego – 6,5% Wynagrodzenia. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 17: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów/na zaproponowane zmiany. Zamawiający nie ma 
możliwości udzielania zaliczki. 

Pytanie nr 18: 

Kary umowne 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem zapisów wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ, 
Zamawiający przewiduje kary umowne niewspółmiernie wysokie oraz naliczane w sposób zupełnie 
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odbiegający od dobrych praktyk rynkowych. Kary umowne z tytułu niedotrzymania Gwarantowanych 
Parametrów opisane w par 12 ust 1 lit. s) oraz t) skutkują tym, iż w przypadku niedotrzymania parametru 
produkcji energii elektrycznej brutto w ciągu roku w ilości nawet kilku kWh skutkuje naliczeniem 
zarówno kary opisanej w par 12 ust 1 lit. s) jak również t) czyli 1,5% Wynagrodzenia brutto. Biorąc pod 
uwagę szacowaną wartość zamówienia, kara za tak niewielkie niedotrzymanie parametru będzie liczona 
w milionach złotych. Należy również zwrócić uwagę, że te zapisy skutkują możliwością karania 
dwukrotnie za ten sam parametr.  

Pragniemy podkreślić, iż taki sposób naliczania kar umownych jest nieakceptowalny i aktualne 
brzemiennie zapisów umowy w tym zakresie, skutkuje brakiem możliwości udziału przez wykonawcę w 
przedmiotowym postępowaniu. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o ustalenie sposobu naliczania kar umownych za 
niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów poprzez ustalenie kwotowe (nie procentowe od 
wysokości Wynagrodzenia brutto) wysokości kary oraz poprzez stopniowanie możliwości naliczenia 
danej kary za niedotrzymanie danego parametru w konkretnych ilościach tj. na przykład za każde 1MWh 
produkcji energii elektrycznej brutto poniżej wartości gwarantowanej. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 18: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr 19: 

Odstąpienie od umowy za brak terminowego przedstawienia HRF 

Aktualne brzmienie zapisów wzoru umowy w Par 15 ust. 2 ppkt 2) umożliwia odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego w przypadku nieprzedłożenia przez wykonawcę w terminie wstępnego HRF lub HRF. 
Zwracamy uwagę, iż tak daleko idąca konsekwencja jaką jest odstąpienie od umowy, za stosunkowo 
niewielkie przewinienie, jakim jest niedotrzymanie terminu przedłożenia wstępnego HRF lub HRF, jest 
nieakceptowalne. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie zapisu 
w par 15 ust. 2 ppkt 2) wzoru umowy.. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 19: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, jednakże informuje, że katalog podstaw odstąpienia od 
umowy określony w § 15 ust. 2 Wzoru umowy przewiduje uprawnienie a nie obowiązek 
Zamawiającego w przedmiotowym zakresie. Tym samym z takiego uprawnienia Zamawiający będzie 
korzystał w sposób rozważny i ostateczny, jak przystało na charakter przedmiotowego uprawnienia. 

 

Pytanie nr 20:  

Dotyczy: Zmiany warunków płatności we wzorze umowy znajdującym się w dokumentacji przetargowej 

dotyczącej zamówienia „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z odzyskiem 

energii jako elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu”. 

W związku z analizą projektu umowy dołączonej do dokumentacji przetargowej dla Budowy Instalacji 

Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z odzyskiem energii jako elementu Centrum Zielonej 

Transformacji w Opolu, pragniemy zwrócić uwagę na kilka aspektów związanych z warunkami płatności, 

które naszym zdaniem wymagają modyfikacji w celu zapewnienia sprawiedliwej i zrównoważonej 

współpracy między Zamawiającym a wykonawcami. 

1. 
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Mechanizm płatności oparty na kwartalnych rozliczeniach: 

Aktualne warunki, zawarte w §11 Wynagrodzenie i płatności, w punktach 4.b określają mechanizm 

rozliczeń i płatności oparty na kwartalnych rozliczeniach, co w praktyce oznacza znaczne opóźnienia w 

płatnościach za wykonane prace. Taki model finansowania może prowadzić do zaburzeń w płynności 

finansowej Wykonawcy, co z kolei może wpływać na harmonogram realizacji projektu. 

2. 

Brak zaliczki: 

Brak przewidzianej zaliczki na początku realizacji projektu jest szczególnie obciążający dla wykonawcy, 

który musi finansować początkowe etapy pracy, często zanim nastąpi jakiekolwiek rozliczenie. To 

pogłębia negatywny przepływ pieniędzy, zwłaszcza że wykonawcy są zobowiązani do płatności zaliczek 

swoim podwykonawcom, w tym dostawcom technologii. 

3. 

Subiektywna ocena rozliczeń: 

Aktualnie projekt umowy nie określa jasnych i ścisłych kryteriów przedstawiania kosztów miesięcznych. 

W sytuacji, gdy przetarg nie opiera się na kosztorysach z cenami jednostkowymi, wszystkie 

przedstawione rozliczenia i koszty stają się zależne od oceny Zamawiającego po przekazaniu 

Zamawiającemu do uzgodnienia szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonywania 

Robót Budowlanych i Rozruchów (dalej: „HRF”) - §2 ust.3. Rodzi to duże ryzyko sporów i niepewność co 

do akceptacji wartości prac i związanych z nimi płatności. 

Pragniemy również zwrócić uwagę, że w polskim Prawie zamówień publicznych, istnieje wymóg 

precyzyjnego określenia przedmiotu umowy. Chodzi o to, aby wszystkie warunki umowy, w tym zakres 

umówionych usług, dostaw lub robót budowlanych, były jasno określone, aby zapewnić transparentność 

i uczciwą konkurencję. Wymóg ten dotyczy również warunków płatności, które powinny być jasno 

określone w dokumentacji przetargowej i w samej umowie. Warunki płatności mają wpływ na cenę 

ofertową i brak zdefiniowania takich w SIWZ może być sprzeczne z wymogami Prawa Zamówień 

Publicznych. 

Brak harmonogramu płatności w umowie zamówienia publicznego może być interpretowany jako brak 

spełnienia wymogu precyzyjnego określenia warunków umowy, co mogłoby prowadzić do niejasności i 

potencjalnych sporów między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Zgodnie z art. 99 Pzp, Zamawiający jest zobowiązany do takiego określenia przedmiotu zamówienia, by 

ten był opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i 

zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 

oferty, co dotyczy również sposobu i warunków płatności. Oznacza to, że wszelkie warunki finansowe, w 

tym harmonogram płatności, powinny być precyzyjnie określone już na etapie postępowania 

przetargowego, co ma na celu zapewnienie transparentności oraz równego traktowania wykonawców. 

Podsumowując, brak harmonogramu płatności w umowie zamówienia publicznego może być uznany za 

niezgodny z zasadami Prawa zamówień publicznych, które wymagają jasnego i precyzyjnego określenia 

wszystkich istotnych warunków umowy, w tym warunków płatności. 
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Pragniemy również zwrócić uwagę na art. 443 Pzp, w którym ustawodawca wprost określa zasady 

płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego w kontekście realizacji umów. Wynagrodzenie może być 

wypłacane w częściach, przy czym Zamawiający ma obowiązek określić w umowie procentową wartość 

wynagrodzenia przypisaną do poszczególnych części pracy, lub poprzez udzielenie zaliczki, jeśli umowa 

przewiduje realizację na okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

W związku z powyższym, proponujemy: 

• Wprowadzenie zaliczki: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do umowy zapisu przewidującego 

zaliczkę w wysokości minimum 15% wartości umowy. Taka zaliczka znacząco przyczyni się do 

stabilizacji przepływów finansowych na wczesnym etapie projektu, co jest istotne z punktu widzenia 

zarządzania kapitałem obrotowym, zwłaszcza w kontekście finansowania początkowych prac oraz 

zobowiązań wobec podwykonawców i dostawców. 

• Rozliczenia miesięczne: Proponujemy formalne wprowadzenie mechanizmu miesięcznych płatności 

za zrealizowane prace. Taki system będzie bardziej adekwatny do bieżących potrzeb i znacznie 

usprawni płynność finansową projektu. 

• Pierwsza płatność po wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji 

pozwolenie na budowę - w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy: Proponujemy, aby pierwsza 

płatność została dokonana po upływie czterech miesięcy od podpisania umowy, jako płatność za 

złożenie Projektu Budowlanego do oceny Zamawiającego. Taki zapis umożliwi wykonawcy pokrycie 

części kosztów początkowych i będzie stanowić konkretny kamień milowy, motywujący do 

terminowego i efektywnego rozpoczęcia prac. 

• Określenie jasnych i obiektywnych kryteriów rozliczeń, aby uniknąć subiektywnej oceny i związanych 

z nią potencjalnych sporów. 

• wprowadzenie modelu płatności opartego na kamieniach milowych, z precyzyjnie określoną 

wartością za osiągnięcie każdego z nich. Kamienie milowe mogłyby być ustalone na podstawie etapów 

realizacji projektu, co umożliwiłoby bardziej regularne i przewidywalne płatności za postępy w 

pracach, a tym samym zwiększyło stabilność finansową oraz motywację Wykonawcy do 

efektywniejszej pracy. 

Propozycja Harmonogramu Płatności, uwzględniającego powyższe założenia jest następująca: 
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Powyższy rozkład został wykonany na podstawie rzeczywistych doświadczeń Oferenta na innych 

realizacjach, a także na bazie wymagań innych inwestorów. Nazwy Kamieni Milowych zostałyby ustalone 

wraz z ustaleniem Harmonogramu realizacji Robót. 

 

 

Argumenty przemawiające za zmianą: 
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• Poprawa płynności finansowej Wykonawcy - regularne płatności za osiągnięte kamienie milowe 

zmniejszą ryzyko zakłóceń w przepływach finansowych, co jest szczególnie istotne dla zachowania 

stabilności finansowej firm zaangażowanych w realizację projektu. 

• Lepsza kontrola budżetu projektu - płatności oparte na kamieniach milowych umożliwiają 

Zamawiającemu bardziej precyzyjną kontrolę wydatków i postępów projektu, co jest kluczowe dla 

efektywnego zarządzania budżetem. 

• Motywacja do efektywniejszej pracy - system płatności związany z osiąganiem konkretnych etapów 

projektu motywuje wykonawców do terminowego realizowania założonych celów. 

• Mniejsze rezerwy na konieczność finansowania projektu – jasny i uregulowany system płatności oraz 

zaliczka pozwolą na określenie rzeczywistych przepływów pieniężnych i zmniejszenie ryzyk i rezerw 

w tym zakresie, co ostatecznie przełoży się na niższe ceny ofert za wykonanie zadania. 

Zwiększenie transparentności procesu płatności - jasno określone kamienie milowe i związane z nimi 

płatności ułatwiają obu stronom monitorowanie postępów projektu i sprawiedliwe rozliczanie 

wykonanych prac. 

W świetle powyższych argumentów, prosimy o rozważenie naszej propozycji i podjęcie działań mających 

na celu modyfikację warunków płatności w umowie. Wierzymy, że zaproponowane zmiany przyczynią się 

do bardziej efektywnej i zadowalającej współpracy między naszymi podmiotami. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 20: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

Pytanie nr 21: 

Jako potencjalny dostawca części technologicznej pragniemy zwrócić uwagę, że zadanie pn. „Budowa 

Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z odzyskiem energii jako elementu Centrum 

Zielonej Transformacji w Opolu” jest zadaniem składającym się z części budowlanej i części 

technologicznej. Część technologiczna to skomplikowany zestaw różnych urządzeń w dużej mierze 

zdefiniowanych zapisami w PFU przez zamawiającego a dobieranych przez dostawcę technologii i 

dostarczanych przez kilkudziesięciu różnych poddostawców. Dodatkowo pragniemy zauważyć, że 

żywotność i trwałość urządzeń niezależnie od ich jakości będzie zależała w dużej mierze od pracowników 

obsługi zatrudnionych przez inwestora. 

Standardowe rynkowe okresy gwarancji oferowane przez dostawców wynoszą 1 lub 2 lata. Są to typowe 

okresy gwarancji zgodne z ogólnie obowiązującymi w Europie Ogólnymi warunkami dostaw takimi jak 

np. Orgalime, NLM94E itp. W tej sytuacji żaden szanujący się poddostawca nie udzieli oczekiwanej 

siedmioletniej, a tym bardziej dziesięcioletniej gwarancji. W aktualnie realizowanych przez nas 

podobnych projektach spalarni obowiązuje maksymalnie 2 letnia gwarancja. 

Proponujemy w kryterium „Okres Gwarancji” osobny zapis gwarancji dla części technologicznej w 

postaci: 

84  12 miesięcy 0 pkt 

96  24 miesięcy 10 pkt 

108  36 miesięcy 15 pkt 

120  48 miesięcy 20 pkt 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 21: 

Zamawiający dokona odpowiednich modyfikacji SWZ, Wzoru umowy i PFU w zakresie minimalnego 

okresu wymaganej gwarancji, o czym poinformuje w odrębnym pismem. 

Pytanie nr 22:  

W nawiązaniu do toczącego się postępowania prosimy o zmianę wymogu minimalnego okresu gwarancji 
z aktualnych 84 miesięcy na 24 miesiące. Wymóg postawiony na tym poziomie może uniemożliwiać 
złożenie oferty przez Wykonawcę. Okres, który jest przez Państwa oczekiwany znacząco odbiega od 
standardów panujących na rynku. Chcąc spełnić wymóg gwarancji na poziomie oczekiwanym przez 
Zamawiającego Wykonawca narażony jest na dodatkowy 5 letni okres gwarancji instalacji ponad to co 
Wykonawca otrzymuje od dostawców urządzeń. Efekt będzie taki, iż Wykonawca będzie musiał wliczyć 
koszty serwisowe instalacji oraz możliwości awarii urządzeń, co spowoduje drastyczny wzrost ceny 
ofertowej o kilkadziesiąt milionów złotych, na co Zamawiający zapewne nie jest przygotowany." 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 22: 

Zamawiający dokona odpowiednich modyfikacji SWZ, Wzoru umowy i PFU w zakresie minimalnego 

okresu wymaganej gwarancji, o czym poinformuje w odrębnym pismem. 

 

Pytanie nr 23: 

Po czyjej stronie ma być serwis nowobudowanej instalacji? Jaki zakres ma obejmować serwis, czy serwis 
ma dotyczyć czynności planowych oraz nieplanowych? Jaki okres świadczenia serwisu jest oczekiwany 
przez Zamawiającego? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 23: 

Zgodnie z § 14 ust. 29 wzoru umowy „Z chwilą odbioru końcowego Wykonawca przyjmuje obowiązki 
świadczenia czynności serwisowych oraz zobowiązuje się do utrzymania przez cały okres trwania 
gwarancji i rękojmi parametrów gwarantowanych wskazanych w PFU i ofercie” 
 

Pytanie nr 24: 

Wnosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 6 ppkt. 6.1. tiret 4) ppkt. 4.1. 
SWZ  z: 

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w 
okresie ostatnich 7 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 

na następujące 

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w 
okresie ostatnich 10 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): 

Z uwagi na ograniczoną liczbę tego typu zadań jakie zostały zrealizowane w Polsce i spełniają 
postawiony przez Państwa wymóg, jak i jeszcze bardziej ograniczone grono podmiotów, które 
realizowały wskazane zadania, wnosimy o zmianę wymogu w zakresie okresu wykonania inwestycji 
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Proponowana zmiana jest niewielka i nie powoduje obniżenia kompetencji Wykonawcy, a wręcz 
przeciwnie. Podmiot, który posiada doświadczenie przy realizacji tego typu inwestycji w okresie ostatnich 
10 lat niewątpliwie nie odbiega kompetencjami i doświadczeniem od podmiotu, który wykonał inwestycje 
w okresie ostatnich 7 lat. Proponowana zmiana zapewni szerszą konkurencję, mającą w tego typu 
postępowaniach istotny charakter, bez jakiegokolwiek  uszczerbku dla poziomu kwalifikacji podmiotów 
biorących udział w postępowaniu w stosunku do warunku oryginalnego. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 24: 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ w Informacji o zmianie SWZ nr 1 z dnia 19.02.2024 r. 

Pytanie nr 25:  

Wprowadzenie płatności zaliczkowej lub sukcesywnej za etap prac projektowych. 

W § 2 ust. 1 lit. a Wzoru Umowy przewidziano, że etap I, obejmujący wykonanie Dokumentacji 
Projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowie, trwać będzie przez 9 miesięcy od 
dnia zawarcia Umowy. W § 11 ust. 4 lit. a Wzoru Umowy przewidziano, że pierwsza płatność częściowa 
obejmować będzie zapłatę za wykonanie zakresu wskazanego w § 2 ust. 1 lit. a Wzoru Umowy, zaś 
podstawą jej uiszczenia będzie doręczenie zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie protokołu 
odbioru, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 Wzoru Umowy. Z kolei § 10 ust. 1 pkt 1 Wzoru Umowy stanowi, 
że Przedmiot Umowy będzie podlegał następującym odbiorom, na podstawie protokołu odbioru: 1) 
odbiorowi częściowemu Dokumentacji Projektowej, po wykonaniu całości świadczeń wchodzących w 
skład zobowiązania do wykonania Dokumentacji Projektowej i uzyskaniu ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę (…). 

Powyższe postanowienia Wzoru Umowy wskazują, iż Zamawiający przewiduje pierwszą płatność na 
rzecz Wykonawcy dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, nie dopuszczając 
płatności zaliczkowych lub płatności sukcesywnych w oparciu o aktualne zaawansowanie prac nad 
dokumentacją. Wykonawca przez 9 miesięcy będzie zatem zobowiązany do ponoszenia samodzielnie 
kosztów realizacji zamówienia, obejmujących całość prac projektowych, w tym opracowania projektu 
wstępnego, projektu budowlanego, projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, a także pozostałych opracowań wymienionych dokumentach zamówienia 
oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Taki model finansowania pozostaje niekorzystny dla wykonawcy gdyż zakłada samodzielne 
finansowanie początkowych etapów realizacji zamówienia, w tym finansowanie zespołu projektowego, 
składającego się z kilku/kilkunastu specjalistów, utrzymania biura etc. 

W związku z powyższym, zwracamy się z wnioskiem o zmianę postanowień wzoru Umowy poprzez: 
• wprowadzenie sukcesywnych płatności częściowych za realizację Etapu I, dokonywanych w okresach 
miesięcznych, przez cały okres realizacji Etapu I, zgodnie z aktualnym zaawansowaniem prac nad 
dokumentacją, 

bądź 

• przewidzenie jednorazowej zaliczki, w wymiarze 5 % wynagrodzenia netto Wykonawcy na etapie prac 
projektowych, która pokrywałaby część kosztów związanych z realizacją prac projektowych. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 25: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr 26:  

Wydłużenie terminów realizacji Etapu I oraz Etapu II. 

W dalszej kolejności Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę Wzoru Umowy w zakresie terminów, 
o których mowa w § 2 ust. 2 Wzoru Umowy, w ten sposób, że: 
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• Etap I, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a Wzoru Umowy, zakończony zostanie w terminie 12 miesięcy od 
zawarcia Umowy (aktualny Wzór Umowy przewiduje 9 miesięcy na realizację tego etapu), 
• Etap II, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b Wzoru Umowy, zakończony zostanie w terminie 36 miesięcy 
od zawarcia Umowy. 

Wnioskowana zmiana w zakresie terminów realizacji Etapu I i Etapu II Umowy wynika z potrzeby 
dostosowania harmonogramu prac do rzeczywistych wymagań i warunków projektu. Wydłużenie czasu 
na zakończenie Etapu I pozwoli na dokładniejsze opracowanie Dokumentacji Projektowej, a także na 
prowadzenie przewidzianych przez Zamawiającego konsultacji i uzgodnień w odpowiedniej 
perspektywie czasowej, co z kolei będzie mieć istotne przełożenie na jakość prac wymaganych na 
kolejnych etapach realizacji inwestycji. 

Wnioskowany zakres wydłużenia terminu realizacji Etapu II uwzględnia złożoność prac, ich skalę oraz 
ewentualne nieprzewidziane czynniki mogące wpłynąć na dalszy rozwój projektu; pozwala on również 
zminimalizować ryzyka opóźnień czy błędów. 

Stoimy na stanowisku, że powyższe zmiany są niezbędne dla zapewnienia efektywnej realizacji Umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 26: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr 27:  

Modyfikacja wysokości wskaźnika określonego w treści Klauzuli Waloryzacyjnej stanowiącej Załącznik 
nr 3 do Wzoru Umowy: 

Zamawiający kształtując klauzulę waloryzacyjną przewidział, iż waloryzacja będzie dopuszczalna 
w przypadku gdy nastąpi zmiana wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej o więcej niż 5 % 
w stosunku do jego wysokości określonej w informacji sygnalnej dla miesiąca, w którym miało miejsce 
składanie ofert w postępowaniu. 

Wykonawca wnosi o zmianę progu poziomu zmian wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, 
które skutkować będzie jednorazową waloryzacją z poziomu 5% do 3%, oraz o rozważenie 
wprowadzenia możliwości dwukrotnej waloryzacji wynagrodzenia. Konieczność zmiany progu zmiany 
wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej z 5% na 3% wynika z przeprowadzonej analizy 
aktualnej sytuacji rynkowej oraz dotychczasowych doświadczeń Wykonawcy w toku realizacji umów. 

Wykonawca wskazuje, że celem zastosowania art. 439 Prawa zamówień publicznych jest faktyczne 
umożliwienie zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia. Analiza trendu zmian cen produkcji budowlano-
montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku pokazuje, że od stycznia 2023 
roku do stycznia 2024 roku miała miejsce stopniowa zmiana tempa wzrostu cen, zatem zachodzi ryzyko, 
że utrzymanie poziomu wskaźnika na wskazanym przez Zamawiającego pułapie 5% nie umożliwi realnej 
zmiany wysokości wynagrodzenia. 

Proponowana modyfikacja jest niezbędna dla zapewnienia stronom przyszłej Umowy możliwość 
adekwatnego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość rynkową.. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 27: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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Pytanie nr  28: 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §1 ust. 3 zd. 1  Projektu 
Umowy w następujący sposób:  
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: w szczególności: 
 
Zmiana jest uzasadniona tym, że przedmiot umowy powinien być opisany w Umowie oraz dokumentacji, 
określenie „w szczególności” prowadzi do zbytniego rozszerzenia przedmiotu umowy.. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  28: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr  29:  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 1 ust. 4 Projektu Umowy 
w następujący sposób: 
 
Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje prace projektowe i roboty budowlane z odtworzeniem terenu, a 
także wszystkie inne czynności konieczne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z 
wynikające z SWZ dla postepowania poprzedzającego zawarcie Umowy wraz z załącznikami do SWZ, 
obowiązującym prawem, decyzjami właściwych organów administracji publicznej oraz z zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
Komentarz jak do pyt.  28 powyżej. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  29: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr 30:  

Czy Zamawiający wyrazi na zgodę na zmianę §1 ust. 5 Projektu Umowy w następujący sposób: 

Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie świadczenia, które z technicznego, technologicznego, 
organizacyjnego lub prawnego punktu widzenia są lub okażą się niezbędne do uzyskania rezultatów, w 
tym w szczególności wykonania robót, opisanych lub wynikających (chociażby pośrednio) z w PFU. 

Komentarz jak do pyt. 28 i 29 powyżej. Przedmiot umowy musi wynikać z Umowy oraz dokumentacji. 

Konstrukcja zawarta w projekcie umowy zbytnio rozszerzała przedmiot umowy, która ma wykonać 

Wykonawca. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  30: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr  31: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie pkt 1 w §3 ust. 20: 

Punkt ten jest zbyt ogólny do wprowadzania wykonawstwa zastępczego. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  31: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, przy czym informuje, że w ramach Zmiany treści SWZ nr 1 
z dnia 19 lutego 2024 r. dokonał modyfikacji w §3 ust. 20 Wzoru umowy w sposób, który 
doprecyzowuje przysługujące Zamawiającemu uprawnienia, tak aby błahe przyczyny jak opóźnienie, 
czy nawet samo zagrożenie jego wystąpienia nie były podstawą do zlecenia wykonawstwa zastępczego 
Dokumentacji Projektowej.  

Pytanie nr  32: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §3 ust. 9 w następujący sposób: 
Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 8 Zamawiający określi, czy zachodzi konieczność 
zmiany Umowy. W zakresie, w jakim doświadczony wykonawca zachowując należytą staranność (biorąc 
pod uwagę koszt i czas) wykryłby ten błąd, nieprawidłowość lub inną wadę badając Teren Budowy w 
zakresie wskazanym w § 1 ust. 11 Umowy i Dokumenty Zamówienia  przed złożeniem Oferty, czas na 
wykonanie Przedmiotu Umowy nie będzie przedłużony, a Wynagrodzenie nie będzie skorygowane. Przy 
czym w przypadku stwierdzenia Zamawiającego, że doświadczony wykonawca zachowując 
należytą staranność (biorąc pod uwagę koszt i czas) wykryłby ten błąd, nieprawidłowość lub inną 
wadę Zamawiający zobowiązany jest do odpowiedniego uzasadnienia takiej decyzji i 
przedstawienia tego uzasadnienia Wykonawcy. 
 
Zapis w pierwotnym brzmieniu daje jednostronne uprawnienie Zamawiającego do określenia czy 
doświadczony wykonawca wykryłby błąd, nieprawidłowość itp. Wobec tego niezbędne wydaje się 
sporządzenie przez Zamawiającego uzasadnienia decyzji w tym zakresie. Stąd propozycja zmiany.. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  32: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

Pytanie nr  33: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §3 ust. 22 w następujący sposób: 
Koszty Zamawiającego wynikające ze zlecenia Wykonawstwa Zastępczego  Dokumentacji Projektowej 
stanowią różnicę pomiędzy określonym w Umowie Wynagrodzeniem Wykonawcy za wykonanie 
Dokumentacji Projektowej a całkowitymi i udokumentowanymi kosztami poniesionymi przez 
Zamawiającego w celu uzyskania Dokumentacji Projektowej zgodnej z Umową. Koszty wynikające z 
Wykonawstwa Zastępczego Dokumentacji Projektowej Zamawiający jest uprawniony zaspokoić z 
jakikolwiek wymagalnych płatności na rzecz Wykonawcy lub  z Zabezpieczenia. 
 
Pierwotna konstrukcja dopuszczała potrącanie kosztów wykonawstwa z niewymagalnych 
wierzytelności, było to zbyt szerokie uprawnienie do potrąceń. Stąd propozycja ograniczenia możliwości 
potrącania do wierzytelności wymagalnych.. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  33: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, przy czym informuje, że w ramach Zmiany treści SWZ nr 1 
z dnia 19 lutego 2024 r. dokonał modyfikacji w §3 ust. 22 Wzoru umowy. 

Pytanie nr  34: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §3 ust. 26 pkt 2 lit. a) zd. 1 w następujący sposób: 
Jeżeli wada lub wady ma (mają) charakter nieistotny – Zamawiający dokonuje odbioru i sporządza listę 
uwag. Na podstawie listy uwag Strony uzgodnią termin uwzględnienia uwag Zamawiającego, a w 
przypadku braku porozumienia Zamawiający wyznaczy termin uwzględnienia uwag (usuwania wad i 
braków) jednostronnie, przy czym termin wyznaczony jednostronnie przez Zamawiającego będzie 
technicznie uzasadniony. 
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Doprecyzowanie służy temu, aby Zamawiający nie wyznaczył zbyt krótkiego terminu, w którym naprawa 
ewentualnych wad będzie niemożliwa. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  34: 

Zamawiający nie widzi konieczności zmiany zapisu, wobec czego nie wyraża zgody na zmianę, przy 
czym informuje, że w przypadku, o którym mowa w pytaniu, termin wyznaczony przez Zamawiającego 
termin będzie technicznie uzasadniony. 

Pytanie nr 35:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §4 ust. 2 pkt 1 w następujący sposób: 
Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego za poszczególne części faktycznego wydania poszczególnych 
części Zamawiającemu. 
 
Przy zachowaniu pierwotnego brzmienia Zamawiający nabędzie prawa autorskie do Utworów nawet 
jeśli faktycznie nie dokona za nie zapłaty, a już je otrzyma. Stąd propozycja zmiany.. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  35: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

Pytanie nr  36:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §5 ust. 11 w następujący sposób: 
W przypadkach innych niż wymienione w ust. 9 oraz 10 w sytuacji wstrzymania robót przez 
Zamawiającego, Wykonawca oraz Zamawiający uzgodnią nowe terminy wykonania robót w HRF. W 
takim wypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy uzasadnione i udokumentowanie koszty 
związane ze wstrzymaniem robót i zmianą terminów wykonania robót. 
Dodanie tego postanowienia jest niezbędne, nowiem umowa nie przewiduje jakiejkolwiek rekompensaty 
dla Wykonawcy związanej z niezawinionego przez Wykonawcę wstrzymania robót. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  36: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

Pytanie nr  37: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §5 ust. 14 w następujący sposób: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za spowodowane przez Wykonawcę wszelkie uszkodzenia dróg, 
rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, ciepłociągów, słupów i linii energetycznych 
teletechnicznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju podczas 
wykonywania Przedmiotu Umowy. 
 
Dopisek prowadzi do doprecyzowania odpowiedzialności Wykonawcy.. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  37: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zasady odpowiedzialności Wykonawcy określa Wzór 
umowy.  
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Pytanie nr  38: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w par. 5 ust. 19 pkt 1? 
Punkt ten jest sformułowany bardzo ogólnie, i daje zbyt szerokie uprawnienia do wprowadzenia 
wykonawstwa zastępczego.. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  38: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr  39: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §5 ust. 21 w następujący sposób: 
Koszty poniesione przez Zamawiającego związane z Wykonawstwem Zastępczym Robót Zamawiający 
jest uprawniony potrącić z jakikolwiek wymagalnej płatności na rzecz Wykonawcy lub zaspokoić z 
Zabezpieczenia. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  39: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr 40: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §8 ust. 3 w następujący sposób: 
Zamawiający może wydać Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych robót lub usunięcia wad 
(„Polecenie”). Polecenie Zamawiającego będzie traktowane jako działanie zgodne z Umową. 
Polecenie powinno być wystosowane w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy 
Koordynatorów Wykonawcy wskazanych w §18 ust. 3 lub 4 w zależności od przedmiotu Polecenia. 
Ewentualne ustne Polecenie dla swej skuteczności wymaga niezwłocznego potwierdzenia w 
sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 
 
Brak sprecyzowania formy Polecenia sprawia, że w gruncie rzeczy mogłyby one dokonywane w każdej 
formie, co mogłoby prowadzić do nadużyć. Stąd propozycja doprecyzowania w tym zakresie.. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  40: 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji Wzoru umowy o czym poinformuje odrębnym pismem.  

Pytanie nr  41: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie liczby dni, o których mowa w §8 ust. 4 z 2 dni do 5 dni? 
Pierwotny termin na zgłoszenie uwag do polecenia wydaje się być zdecydowanie zbyt krótki. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  41: 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji Wzoru umowy o czym poinformuje odrębnym pismem. 

Pytanie nr 42: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §10 ust. 1 pkt 2 w następujący sposób: 
odbiorom częściowym Robót Budowlanych według przerobu w okresach kwartalnych miesięcznych. 
 
Odbiory dokonywane w okresach kwartalnych oraz połączone z nimi kwartalne płatności za roboty 
budowlane są wyjątkowo niekorzystnym rozwiązaniem dla Wykonawcy prowadzącym w gruncie rzeczy 
do kredytowania inwestycji przez wykonawcę.. 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  42: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr  43:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §10 ust. 9  w następujący sposób: 
Jeśli w trakcie czynności odbiorowych zostanie ujawnione, iż Przedmiot Umowy nie został wykonany 
prawidłowo, został wykonany niekompletnie lub posiada wady istotne Zamawiający ma prawo do 
odmowy odbioru. 
Pierwotnie Zamawiający mógł odmówić odbioru z wyjątkowo ogólnych przyczyn, niedookreślonych. Stąd 
propozycja, aby ograniczyć możliwość odmowy odbioru od posiadania wad istotnych. Ponadto określenie, 
że przedmiot umowy został wykonany „niekompletnie” również pozostawia pole do nadużyć, gdyż tak 
naprawdę każda niekompletność, nawet najmniejsza mogłaby być podstawą do odmowy odbioru 
przedmiotu Umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  43: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr  44: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 10 ust. 16 zd. 2 w następujący sposób: 
W ramach Prób Odbiorowych Zamawiający zleci na swój koszt przeprowadzenie Pomiarów 
Gwarancyjnych podmiotowi trzeciemu mających na celu weryfikację czy Przedmiot Umowy osiąga 
Parametry Gwarantowane.   
Z umowy nie wynika wprost kto ma ponieść koszty pomiarów, a skoro zleca je Zamawiający to on 
powinien ponieść ich koszty. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  44: 

Zamawiający informuje, że koszt Pomiarów Gwarancyjnych leży po stronie Zamawiającego.  

Pytanie nr  45: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §11 ust. 4 lit b w taki sposób, żeby płatności za wykonane 
roboty budowlane były realizowane w okresach miesięcznych, a nie kwartalnych. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  45: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

Pytanie nr  46: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §11 ust. 10 w następujący sposób: 
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia, na zasadzie potrącenia umownego, z 
Wynagrodzenia wszelkich wymagalnych należności przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy 
na podstawie Umowy, chociażby nie były one jeszcze wymagalne. Prawo do dokonania potrącenia 
umownego nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do dokonania potrącenia ustawowego. 
Pierwotne postanowienie zbyt szeroko określało uprawnienie Zamawiającego do dokonywania potrąceń 
z wynagrodzenia Wykonawcy. Stąd propozycja zmiany.. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  46: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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Pytanie nr  47: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 11 ust. 11 w następujący sposób: 
Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść 
wierzytelności z tytułu Umowy, przy czym nie dotyczy to dokonania cesji na rzecz instytucji 
finansowej (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego). 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  47:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

Pytanie nr  48: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wszelkie kary umowne zawarte w §12 ust. 1 naliczane były od 
Wynagrodzenia netto, a nie brutto? 
Wykonawca wskazuje, że kary umowne, które mogą być nałożone na Zamawiającego nie zawierają 
odniesienia, że naliczane będą od kwoty brutto, a więc można przyjąć, że naliczane byłyby od kwoty netto. 
Tymczasem wszelkie kary, które mogą zostać nałożone na Wykonawcę mogą być naliczane od kwoty 
Wynagrodzenia brutto. Jest to przykład skrajnego braku równowagi kontraktowej. Ponadto łączna 
odpowiedzialność kontraktowa odnosi się do wynagrodzenia netto, również przy limicie 
odpowiedzialności za kary umowne nie ma odniesienia do tego, że dotyczy on wynagrodzenia brutto. 
Zatem niniejsza zmiana jest konieczna, aby doprowadzić do ujednolicenia postanowień umowy i 
wprowadzenia chociaż minimalnej równowagi kontraktowej. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  48: 

Zamawiający wyjaśnia, że kary umowne, o których mowa w § 12 Wzoru umowy odnoszą się do 
„Wynagrodzenia” zdefiniowanego w § 11 ust. 1 Wzoru umowy, tj. wynagrodzenia brutto.  
 

Pytanie nr  49: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące zmiany w §12: 

a) w ust. 1 lit g – zmienić wartość 5000 zł na wartość 1500 zł; 

b) w ust. 1 lit h – zmienić wartość 5000 zł na wartość 1500 zł; 

c) w ust. 1 lit i  – zmienić wartość 5000 zł na wartość 1500 zł; 

d) w ust. 1 lit j  – zmienić wartość 5000 zł na wartość 1500 zł; 

e) w ust. 1 lit k – zmienić wartość 5000 zł na wartość 1500 zł; 

f) w ust. 1 lit l – zmienić wartość 10 000 zł na wartość 3000 zł; 

g) w ust. 1 lit m - zmienić wartość 5000 zł na wartość 1500 zł; 

h) w ust. 1 lit n – zmienić wartość 25 000 zł na wartość 5000 zł; 

i) w ust. 1 lit o – zmienić wartość 5000 zł na wartość 1500 zł; 

j) w ust. 1 lit p – zmienić wartość 15 000 zł na wartość 5000 zł; 

k) w ust. 1 lit q – zmienić wartość 5000 zł na wartość 1500 zł; 

l) w ust. 1 lit r – zmienić wartość 5000 zł na wartość 1500 zł; 

m) w ust. 1 lit u – zmienić wartość 30 000 zł na wartość 10 000 zł; 

n) w ust. 1 lit v – zmienić wartość 4000 zł na wartość 1000 zł; 

o) w ust. 1 lit w – zmienić wartość 2000 zł na wartość 500 zł; 

p) w ust. 2 – zmienić limit kar umownych z 30% na 20% 
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Ilość sytuacji, w których na Wykonawcę mogą być nakładane kary umowne zdecydowanie odbiega od 

standardów rynkowych w tym zakresie. Również wysokość kar umownych za poszczególne uchybienia w 

żaden sposób nie jest dostosowana do ewentualnych konsekwencji związanych z danym uchybieniem. 

Stąd propozycja obniżenia kar. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  49: 

Zamawiający dokona stosownych zmian w zakresie wysokości kar umownych objętych pytaniem, o 
czym poinformuje odrębnym pismem. 

Pytanie nr  50: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §13 ust. 10 w następujący sposób: 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich za wszystkie szkody 
powstałe spowodowane przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 
Pierwotne postanowienia w sposób zbyt daleko idący rozszerzało odpowiedzialność Wykonawcy, stąd 
propozycja zmiany. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  50: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, przy czym Zamawiający informuje, że w drodze Informacji 
o zmianie SWZ nr 2 z dnia 26 lutego 2024 r. dokonał ograniczenia zasad odpowiedzialności 
Wykonawcy.  

Pytanie nr  51: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu gwarancji określonego w § 14 ust. 5 z 60 miesięcy na 
24 miesiące. 
Pragniemy zwrócić uwagę, że wymagane przez Zamawiające okresy gwarancji są niemożliwe do 
uzyskania. Dostawcy urządzeń, maszyn, instalacji technologicznych itp. udzielają standardowo 
gwarancji na okres 24 miesięcy, przy czym niektórzy dostawcy dopuszczają rozszerzenie gwarancji za 
dodatkową opłatą do 36 miesięcy. Żaden z dostawców nie udzieli gwarancji na swoje urządzenia na okres 
dłuższy, a już w szczególności na 60 miesięcy. Należy również wziąć pod uwagę fakt, iż Zamawiający 
oczekuje od wykonawcy udzielenia gwarancji od podpisania protokołu odbioru końcowego, co w 
praktyce oznacza, że generalny wykonawca musi otrzymać gwarancję na dostarczone urządzenia na 
okres dłuższy a niżeli wymagany przez Zamawiającego. Wynika to z faktu, iż urządzenia, maszyny, 
instalacje technologiczne itp. są dostarczone na plac budowy i zamontowane na kilka miesięcy przez 
podpisaniem protokołu odbioru końcowego, a okres gwarancji od dostawców tych urządzeń jest liczony 
od dnia dostawy bądź zamontowania.. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  51: 

Zamawiający dokona modyfikacji w zakresie wymaganym okresów gwarancyjnych o czym 
poinformuje odrębnym pismem.  

Pytanie nr  52: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §14 ust. 15 zd. 1 w następujący sposób: 
W przypadku ujawnienia wady lub usterki w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 
Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 2 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na 
piśmie o niej Wykonawcę, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady/usterki. 
 
Pierwotny termin na poinformowanie o wadzie na pewno nie kwalifikował się jako niezwłoczny. Wada 
musi zostać zgłoszona jak najszybciej ponieważ od momentu powstania do momentu zgłoszenia może 
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dojść do zwiększenia się negatywnych skutków związanych z wadą. Stąd propozycja skrócenia terminu 
na zgłoszenie. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  52: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Pytanie nr  53: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §14 ust. 16 w następujący sposób: 
W przypadku, gdy Wykonawca dokona istotnych napraw lub wymieni urządzenia bądź elementy 
urządzeń,  zgodnie ze swymi zobowiązaniami wynikającymi z Umowy, termin gwarancji na wymieniane 
urządzenie lub element biegnie od nowa ulega zawieszeniu na czas dokonywania istotnej naprawy 
lub wymiany, a następnie ulega wznowieniu po prawidłowo dokonanej istotnej naprawie lub 
wymianie. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  53: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

Pytanie nr  54: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §15 ust. 6 pkt 6 w następujący sposób: 
Rozliczenie za prace i roboty wykonane do dnia odstąpienia nastąpi na podstawie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego inwentaryzacji prac w toku. Strony zgodnie postanawiają, iż  wzajemne rozliczenia 
zostaną dokonane na podstawie cen wynikających z Umowy. Zamawiający zobowiązany będzie do 
zapłaty wynagrodzenia za dotychczasowe prace i dostawy (nawet jeśli przedmiot dostawy nie 
został jeszcze dostarczony) oraz do zwrotu innych uzasadnionych kosztów, poniesionych przez 
Wykonawcę do czasu odstąpienia od Umowy. 
 
W pierwotnym postanowieniu nie ma mowy o rozliczeniu przedmiotu dostaw, stąd propozycja 
rozszerzenia postanowienia dot. rozliczenia po odstąpieniu. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  54: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
 
Pytanie nr  55: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §16 ust. 11 pkt 4 w następujący sposób: 
odrzucić wniosek o zmianę przedstawiając wyczerpujące uzasadnienie dla odrzucenia wniosku. 
 
Strona wnioskująca o zmianę w przypadku odrzucenia wniosku musi mieć wiedzę z jakich przyczyn 
wniosek został odrzucony, stąd propozycja zmiany w tym zakresie. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  55: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Jednocześnie Zamawiający przewiduje informowanie 
Wykonawcy o przyczynach odrzucenia wniosku o zmianę umowy.  

Pytanie nr  56:  

Czy nowoprojektowany system CCTV dla inwestycji ITPO ma być niezależnym systemem, tz. nie 
połączonym z żadnym obecnie funkcjonującym na terenie Zakładu? 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  56: 
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Zamawiający oczekuje rozwiązania niezależnego tj. systemu CCTV niepołączonego z żadnym obecnie 
funkcjonującym na terenie Zakładu systemem.  

Pytanie nr  57: 

Czy jakikolwiek teren z obszaru Inwestycji, wskazanym w załączniku nr 6, będzie w trakcie realizacji prac 
etapu ITPO użytkowany przez Zamawiającego w ramach codziennej działalności? Jeżeli tak to prosimy 
wskazać jaki to obszar i z jakim natężeniem będzie on użytkowany. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  57: 

Zamawiający użytkuje aktualnie obszar, na którym zlokalizowane są boksy magazynowe, jednakże na 
wniosek Wykonawcy dopuszcza wyłącznie tego terenu z bieżącej eksploatacji. Wniosek Wykonawcy 
powinien być złożony z 3 miesięcznym wyprzedzeniem. 

Pytanie nr  58: 

Proszę o wyjaśnienie zapisów punktu 3.2 do SWZ w zakresie sieci ciepłowniczej. Czy zapis: 
"...Zamawiający w toku realizacji przedmiotowego zamówienia przeprowadzi postępowanie o udzielenie 
zamówienia na budowę sieci ciepłowniczej na potrzeby dostawy ciepła z ITPO..." dotyczy odcinka 
pokazanego na stronie 1 w załączniku nr 4 tj odcinka od granicy terenu w kierunku miasta Opole? A w 
zakresie Wykonawcy pozostaje wykonanie odcinka od ITPO do punktu wpięcia pokazanego na stronie 2 
w załączniku nr 4? Jeżeli tak, to czy odcinek od granicy działki w kierunku miasta Opole zostanie 
wykonany w terminie umożliwiającym uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  58: 

Zamawiający informuje, ze odcinek od granicy terenu w kierunku miasta Opole zostanie przygotowany  
do momentu wyprowadzenia pierwszej wytworzonej energii cieplnej. W zakresie Wykonawcy 
pozostaje do wykonania odcinek technologiczny zgodnie z załącznikiem nr 3 Warunków Technicznych 
Przyłączenia źródła ciepła do sieci ciepłowniczej, które Zamawiający uzyskał w trakcie niniejszego 
postępowania i które udostępnia jako Załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień. 

Pytanie nr  59: 

Czy wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej od granicy działki w kierunku miasta Opole jest wymagane 
aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie dla etapu ITPO (tzw. Protokół 
złączeniowy)? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  59: 

Tak. 

Pytanie nr  60: 

Czy dla terenu Zakładu jest obecnie procedowane lub istniejące Pozwolenie na budowę?. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  60: 

Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego Zadania inwestycyjnego nie posiada ani nie jest 
procedowane pozwolenie na budowę. Zamawiający prowadzi zaś odrębną inwestycję na terenie 
Zakładu niezwiązaną z ITPO.  

Pytanie nr  61: 
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Dla ilu osób należy przewidzieć miejsca w ramach zaplecza budowy dla Inżyniera Kontraktu i jakie 
wyposażenie? Czy Inżynier Kontraktu może korzystać ze wspólnego węzła sanitarnego i kuchennego oraz 
wspólnej sali konferencyjnej? 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  61: 
Zamawiający oczekuje, że w ramach zaplecza budowy, wykonawca zapewni miejsca dla 3 osób 
pełniących nadzór inwestorski. Wyposażenie zaplecza budowy w urządzenia higieniczno-sanitarne 
powinno być zapewnione w ilości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zamawiający 
dopuszcza wspólną salę konferencyjną. 

Pytanie nr  62: 

Proszę o zmianę zapisów ostatniego zdania punktu 2.3.8 PFU, tj zdanie: "Wykonawca ma obowiązek 
sporządzać dzienne, tygodniowe i miesięczne raporty i przekazywać je Zamawiającemu, które będą 
zawierać postęp prac projektowych, zamówień, produkcji, transportu, budowy, montażu czy rozruchu" 
zastąpić zdaniem: "Wykonawca ma obowiązek sporządzać, tygodniowe i miesięczne raporty i 
przekazywać je Zamawiającemu, które będą zawierać postęp prac projektowych, zamówień, produkcji, 
transportu, budowy, montażu czy rozruchu". 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  62: 

Zamawiający zmodyfikuje odpowiednio postanowienia PFU, o czym poinformuje odrębnym pismem. 

Pytanie nr  63: 

Proszę o zmianę zapisów punktu 1.3.2.2 podpunkt 1/ do PFU, tj zdanie: "Wymagane jest również, by 
dokumentacja została dostarczona Zamawiającemu w wersji elektronicznej wraz z modelem BIM z 
uwzględnieniem czasu i kosztów (5D), jak i papierowej, przy czym wersja papierowa winna być 
wydrukowana w kolorze" zastąpić zdaniem: "Wymagane jest również, by dokumentacja została 
dostarczona Zamawiającemu w wersji elektronicznej wraz z modelem BIM (3D), jak i papierowej, przy 
czym wersja papierowa winna być wydrukowana w kolorze". 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  63: 

Zamawiający zmodyfikuje odpowiednio postanowienia PFU, o czym poinformuje odrębnym pismem. 

Pytanie nr  64: 

Czy Zmawiający posiada terminowy i zakresowy plan realizacji ZMiBP? Jeżeli tak, to prosimy o jego 
udostępnienie? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  64: 

Zamawiający nie posiada aktualnych terminowych i zakresowych planów realizacji ZMiPB. 

Pytanie nr  65: 

Czy wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 
powinno obejmować swoim zakresem jednocześnie Etap I (ITPO) oraz Etap II (ZMiBPO) inwestycji? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  65: 

W ramach przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem w zakresie określonym 

dokumentami zamówienia należy zaprojektować i  wybudować Instalację Termicznego 

Przekształcania Odpadów. 
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Pytanie nr  66: 

Czy Zmawiający na terenie Zakładu posiada zainstalowane piezometry? Jeżeli tak, to prosimy o 
wskazanie ich lokalizacji. Czy jest możliwe wykonanie ich odczytów? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  66: 

Tak, Zamawiający posiada na terenie Zakładu zainstalowane piezometry. Lokalizację piezometrów 
obrazuje Załącznik nr 2 do niniejszego pisma.  

Pytanie nr  67: 

Czy zapis w punkcie 1.7.5 PFU, tj. mówiący o szacunkowym łącznym strumieniu powietrza kierowanego 
do instalacji oczyszczania powietrza dotyczy zakresu ITPO oraz ZMiBP łącznie? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  67: 

Strumień powietrza dotyczy ITPO oraz ZMiBP łącznie.  

Pytanie nr  68: 

Prosimy o wskazanie lokalizacji istniejącego zbiornika wód opadowych i roztopowych? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  68: 

Zamawiający udostępnia jako Załącznik nr 3 do niniejszego pisma mapę z oznaczeniem lokalizacji 
zbiornika wód opadowych i roztopowych.   

Pytanie nr  69: 

Czy nowoprojektowany zbiornik wód deszczowych z funkcją ppoż. będzie przeznaczony dla obydwóch 
etapów tj. ITPO oraz ZMiBPO? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  69: 

Tak.  

Pytanie nr  70: 

Czy Zamawiający występował o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej? Jeżeli tak, 
to prosimy o ich udostępnienie? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  70: 

Zamawiający nie występował o warunki przyłączenia. Wykonawca winien wykorzystać aktualną sieć 
dostępną na terenie spółki.  

Pytanie nr  71: 

Czy Zamawiający występował o warunki przyłączenia do sieci cieplnej? Jeżeli tak, to prosimy o ich 
udostępnienie? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  71: 

Jako Załącznik nr 1 do niniejszego pisma zostaną udostępnione warunki przyłącza do sieci 
ciepłowniczej.  
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Pytanie nr  72: 

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: Budowa 
Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z odzyskiem energii jako elementu Centrum 
Zielonej Transformacji w Opolu, znak sprawy: RB/1/PN/2024, zwracamy się z wnioskiem o 
umożliwienie Wykonawcy odbycia wizji lokalnej obiektu w okresie między 13, a 15 marca 2024 roku. 

Z uwagi na obligatoryjny wymóg dotyczący uczestnictwa w wizji lokalnej, określony w pkt 3.6. SWZ, 
prosimy o pozytywne rozpatrzenie powyższego wniosku. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  72: 

 
Niniejsze pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, przy czym Zamawiający informuje, 
że nie przewiduje kolejnego terminu wizji lokalnej. 
 

 
Załączniki: 

1) Warunki Techniczne Przyłączenia źródła ciepła do sieci ciepłowniczej; 
2) Lokalizacja piezometrów; 
3) Mapa- Lokalizacja zbiornika wód opadowych i roztopowych. 
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