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1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach informuje, ze realizuje zadanie pn.: ,Przebudowa drogi
wojewédzkiej nr 921 w Gminie Pilchowice ~ etap II”, na ktére przeznacza srodki, pochodzace z budzetu
Wojewddztwa. Nadzér autorski bedzie finansowany w caloéci ze érodkéw Wojewddztwa Slaskiego.

Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z pdzniejszymi zmianami. Dla
przedmiotowej inwestycji uzyskano:

decyzje Wojewody Slaskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia
13.10.2020 r. nr9/2020 znak: IFXIII.7820.28.2020, zmieniona decyzja Wojewody
élaskiego z dnia 26.07.2022 r. znak: IFXII1.7820.14.2022.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest pelnienie czynnosci nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w pkt 1
niniejszego OPZ podstawie dokumentacji pn. .: ,Budowa chodnika i przebudowa drogi wojewodzkiej nr
921 na terenie Gminy Pilchowice - etap II-IV”. Dokumentacja projektowa dla zadania jw. zostata
opracowana w ramach umowy zawartej pomiedzy Wéjtem Gminy Pilchowice, a Biurem Projektéow
A-PROPOL Sp. z o0.0. Sp. K. nr: 1ZP.23.2016 =z dnia 11.05.2016 r. (oznaczenie sprawy:
1ZP.272.4.4.2016).

3. ZATRUDNIENIE OSOB

3.1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce przy realizacji
przedmiotu zamodwienia oséb na podstawie umowy o prace w wymiarze czasu adekwatnym do
powierzonych zadar, pracownikéw administracyjno-biurowych. Wymog dotyczacy zatrudnienia
na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdéb petnigcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

3.2. Do wykonania przedmiotu zamowienia konieczne jest dysponowanie projektantami branzy
drogowej, mostowej (konstrukcyjnej), telekomunikacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej
i sanitarnej. Wykonawca ma obowigzek skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu
zamowienia niezbednej ilosci 0oséb, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy
umozliwiajacej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia.

3.3. W terminie 3 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Wykaz oséb zatrudnionych na
podstawie uméw o prace.

3.4. Wykonawca jest zobowigzany do codziennego prowadzenia list obecnosci, zawierajgcych imiona,
nazwiska i podpisy 0s6b wykonujacych w danym dniu prace na podstawie umowy o prace i osoby
te powinny by¢ zgodne z Wykazem, o ktérym mowa w pkt 3.3. Miesieczng liste obecnosci osoby
wykonujace prace na podstawie umowy o prace podpisujg wiasnorecznie, kazdego dnia,
w ktéorym wykonywane sa czynnosci nadzoru autorskiego w ramach niniejszej umowy, opisane
w niniejszym OPZ i umowie, przed przystapieniem do pracy. Liste obecnosci nalezy prowadzi¢ w
formie papierowej, w miejscu prowadzenia czynnosci nadzoru autorskiego. Ponadto lista ta ma
by¢ udostepniona przedstawicielowi Zamawiajacego na kazde jego Zadanie. Miesigczne listy
obecnosci maja w szczegdlnosci zawierac: miesigc ktérego dotycza, narastajaco kolejne dni
miesigca, imiona i nazwiska 0séb wykonujacych prace na podstawie uméw o prace wraz
z wlasnorecznymi podpisami obecnosci, w dniach obecnos$ci i peinienia czynnosci nadzoru
autorskiego, rodzaj wykonywanych prac przez dang osobe, imie nazwisko i podpis
zatwierdzajacego liste obecnosci (umocowany zgodnie z zawarta umowa przedstawiciel
Wykonawcy) oraz klauzule: ,Dane oséb wymienione w niniejszej miesiecznej liScie obecnosci sg
zgodne ze stanem faktycznym oraz Wykazem oso6b zatrudnionych na podstawie umowy o pracg”
(wg pkt 3.3 OPZ). Zamawiajacy zgodnie z wzorem Umowy jest uprawniony do kontroli zgodnosci
ww. listy obecnosci z Wykazem os6b oraz stanem faktycznym.
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3.5.

Zamawiajacy w ramach kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan w zakresie zatrudniania
oséb na podstawie umoéw o prace bedzie miat mozliwo$é wizytowania siedziby (siedzib)
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

4. OBOWIAZKI WYKONAWCY W RAMACH PELNIENIA CZYNNOSCI NADZORU AUTORSKIEGO

4.1.

4.2.

4.3.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy peinienie czynnosci nadzoru autorskiego w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w szczegolnosci stwierdzenie w toku
wykonywania robdt budowlanych zgodnosci ich realizacji z zatwierdzonym projektem
budowlanym oraz uzgadnianie mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych, wykonywanie
prac analityczno-projektowych, realizowanych zaréwno w siedzibie Wykonawcy, jak i w trakcie
pobytéw na budowie oraz pobytéw w siedzibie Zamawiajacego (w okresie realizacji zadania), na
wezwanie Zamawiajacego badz Konsultanta w uzgodnieniu z Kierownikiem projektu.

Wykonawca ma obowigzek dotrzymania terminéw wykonania poszczegdlnych czynnosci, zgodnie

Z umowaq. Sa to:

e czas przygotowania opracowan projektowych - maksymalnie do 7 dni roboczych,
z zastrzezeniem, ze czas przygotowania opracowan projektowych nie uwzglednia koniecznosci
uzgodnienia opracowania z instytucjg zewnetrzna, np. gestorem sieci. W takim przypadku
czas wykonania opracowania projektowych bedzie wydluzony o czas uzyskania
uzgodnienia/opinii, itp. Wykonawca powinien dazy¢ do sprawnego zatatwienia sprawy
i uzyskania wymaganego uzgodnienia w najkrotszym mozliwym terminie. W szczegélinie
ztozonych przypadkach Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o wydtuzeniu czasu przygotowania
materiatéw.

e czas przygotowania odpowiedzi w ramach nadzoru miejscowego - zgodnie z kryterium oceny
ofert - czas ten nie uwzglednia koniecznosci uzgodnienia tresci odpowiedzi z instytucja
zewnetrzng, np. gestorem sieci. W takim przypadku czas wykonania odpowiedzi bedzie
wydtuzony o czas uzyskania uzgodnienia/opinii, itp. Wykonawca powinien dazy¢ do
sprawnego zalatwienia sprawy iuzyskania wymaganego uzgodnienia w najkrotszym
mozliwym terminie. W szczegdlnie ztozonych przypadkach Zamawiajacy moze podjac decyzje
o wydiuzeniu czasu przygotowania materiatow.

e w przypadku braku dotrzymania przedmiotowych termindéw, Zamawiajacy bedzie nalicza
kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

W ramach obowiazkéw Wykonawcy, sprawujacego nadzér autorski bedzie:

a) Przed rozpoczeciem robét budowlanych

1) udziat w przygotowaniu odpowiedzi na pytania, jakie pojawia sie w przetargu na roboty
budowlane dla zadania oraz przygotowanie wszelkich materiatéw niezbednych do udzielenia
odpowiedzi (zmiany, korekty dokumentacji projektowe, wyjasnienia itp.) - odpowiedzi
powinny by¢ przygotowane w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego, nie dtuzszym niz
3 dni robocze od dnia przekazania pytania poczta elektroniczng, a w przypadkach
szczegoblnie ztozonych nie dtuzej niz 7 dni roboczych od przekazania pytania,

2) identyfikacja ewentualnych btedéw w dokumentacji projektowej wraz z interpretacja wplywu
btedow na wykonanie robét budowlanych, a nastepnie przedstawienie wnioskow
Zamawiajacemu wraz z propozycja zmian, gdy wedtug jego opinii i zawodowego
doswiadczenia jest to potrzebne lub wtasciwe,

3) wykonywanie wszelkich uprawnien i zobowigzan Projektanta, jakie ustawa Prawo budowlane
wigze z wykonywaniem nadzoru autorskiego,

4) kontrola zgodnosci realizowanych robdt budowlanych z Dokumentacja Projektowg
i zatozeniami dokumentacji projektowej oraz kwalifikowanie zamierzonych zmian
(odstepstw) Dokumentacji Projektowej co do ich charakteru i istotnosci,

5) dbanie by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawce robét na etapie
realizacji nie spowodowat istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym,
wymagajacej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji lub zmiany
decyzji ZRID,

6) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej, udzielanie Zamawiajgcemu
w miare potrzeby wyczerpujacych wyjasnied, dotyczacych przyjetych rozwigzan
projektowych i uzyskanych uzgodnien,
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

dokonywanie poprawek i uzupeiniet opracowan w przypadku ewentuainych btedéw,
uchybien lub brakéw w opracowaniach sporzadzanych przez Wykonawce w trakcie realizacji
robét budowalnych. Zgtoszone w trakcie realizacji robét przez Wykonawce robédt (i
potwierdzone przez Konsultanta/Zamawiajacego) btedy, uchybienia Ilub braki w
dokumentacji, opracowanej przez Wykonawce w ramach prowadzonego nadzoru bedzie
niezwtocznie poprawiat lub uzupetniat. Czas przeznaczony na wykonanie tych czynnosci
bedzie odpowiedni do ich wykonania i okreslony przez przedstawicieli nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajacego w wezwaniu do ich wykonania.

przedkfadanie Zamawiajacemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjasnien
precyzujacych przyczyny wystapienia ewentualnych rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg
projektowa a stanem faktycznym (w tym rowniez ewentualnych réznic np. przekroczen
pozycji przedmiarowych),

opracowanie szczegbtowych rozwigzann projektowych i uzupetnianie szczegdtow
dokumentacji projektowych,

uzgadnianie rysunkdéw warsztatowych, montazowych i innych dokumentéw i dokumentacji
Wykonawcy robét budowlanych, opracowanych na potrzeby realizacji inwestycji, w celu
uscislenia rozwigzan projektowych, zgodnie z wymaganiami postawionymi przez Projektanta
na mocy zapisow w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych,

opiniowanie projektéw wykonawczych, technologicznych, itp. wykonywanych przez
Wykonawce robot, w zakresie ich zgodnosci z zatozeniami i wymaganiami dokumentacji
projektowej,

dostosowywanie dokumentacji projektowej w zakresie wszystkich branz do warunkéw
zastanych na budowie oraz do wynikéw badan (w tym m.in. geologicznych badarn podtoza
gruntowego) oraz pomiaréw wykonywanych i przedktadanych przez Wykonawce robét lub
przez Zamawiajacego w trakcie realizacji zadania, a odbiegajacych od wynikow badan, od
tresci map iinnych opracowan, w tym geodezyjnych oraz od wszelkich inwentaryzacji
sporzadzonych przez Wykonawce na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,
opracowywanie pisemnych wyjasnien, opinii, analiz, uzgodnien (z przedtuzaniem terminéw
ich waznosci wiacznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynnosci dotyczace dokumentacji
projektowej, niezbedne dla prawidtowej realizacji zadania,

opiniowanie (w zakresie zgodno$ci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan
geologicznych oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej, przedkfadanych przez
Wykonawce robot badZz Konsultanta w trakcie realizacji zadania; w przypadku wykrycia
btedow w dokumentacji geologicznej, skutkujacych nieprawidiowym rozpoznaniem
parametréw podioza gruntowego.

rekomendowanie, zalecanie, opiniowanie, wskazywanie rozwigzan w innych sprawach
z zakresu dokumentacji projektowej, a dotyczacych przedmiotu zaméwienia,

przygotowanie opracowann projektowych, rysunkéw dodatkowych, zamiennych, itp.
w zakresie sprawowanego nadzoru autorskiego, koniecznych i niezbednych dla prawidtowej
realizacji zadania, zaakceptowanych uprzednio przez Konsultanta i Zamawiajacego
(zwlaszcza pod wzgledem rzeczowo - finansowym), w wersji papierowej oraz w wersji
cyfrowej, edytowalnej, ktéorych wprowadzenie nie wymaga zmiany decyzji zezwalajacej
na prowadzenie robét budowlanych oraz ktére nie wynikajq z wnioskéw Wykonawcy robét;
w przypadku koniecznos$ci wprowadzenia rozwiazania, ktére kwalifikuje sie jako zmiana
istotna w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

uzgadniania mozliwoséci zastosowania rozwigzan roéwnowaznych, tj. majacych réwnag
waznos$¢ i rowne znaczenie z parametrami, okreslonymi w STWIORB; przy uzgadnianiu
rownowaznosci rozwigzania nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art.
29 ust, 3 i art. 30 ust. 5) oraz ustawy Prawo zamowieri publicznych. Okreslone w
dokumentacji parametry stanowia o rownowaznosci przy doborze innego materiatu, dla
zrealizowania inwestycji o okreslonym standardzie i jakosci. W przypadku braku wskazania
przez Projektanta w pierwotnej dokumentacji projektowej ktore z parametréw stanowia o
réwnowaznoéci przy doborze innego materiatu, nalezy przyjaé, iz wszystkie okreslone w
danej STWIORB sq jednakowo wazne i musza by¢ spetnione, aby materiat byt rGwnowazny i

str. 4



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA PELNIENIE CZYNNOSCI NADZORU AUTORSKIEGO DLA 2ADANIA PN, PRZEBUDOWA DROGI WOIEWODZKIEI NR 921 W GMINIE PILCHOWICE - ETAP ii”

18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

O O 0O O

speinit swoje zatoZzone zadanie - jedynie wowczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia
rozwigzania zamiennego.

wyjasnianie wszelkich watpliwosci, powstatych w toku realizacji zadania,

uczestniczenie w komisjach oraz organizowanych cotygodniowych radach technicznych
i comiesiecznych radach budowy, na wezwanie Zamawiajacego lub Konsultanta w
uzgodnieniu z Zamawiajacym,

udziat w odbiorach czesciowych, w odbiorze koricowym robot budowlanych,

przyjazd na budowe na wniosek Zamawiajacego Iub Konsultanta w uzgodnieniu
z Zamawiajacym - kazda wizyta na budowie powinna by¢ potwierdzona;

niezwtoczne uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych
praw autorskich autora projektu, wymaga zgody autora projektu, a nastgpnie
przygotowania raportu dla Zamawiajacego,

poswiadczenie zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym i dokonywanie
wpisdw w dzienniku budowy, do ktérych uprawniony jest Projektant peinigcy nadzér
autorski,

pisemne potwierdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych w
trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

niezwioczne wykonywanie wszystkich obowigzkow Projektanta wynikajacych
Z obowigzujgcego prawa, przepiséw i zawartej umowy,

przejmowanie na siebie odpowiedzialnoéci materialnej za wszelkie skutki finansowe
wynikajace z jakichkolwiek roszczen wilascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstalych w trakcie
realizacji niniejszej umowy,

wykonanie wszelkich dziatan i opracowan, celem dostosowania dokumentacji projektowej do
prawidtowej realizacji robét budowlanych (w tym wprowadzenie modyfikacji nieistotnych
z punktu widzenia Prawa budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5 i 6), co do ktérych
autor projektu nie miatby stusznej podstawy im sie sprzeciwia¢ zgodnie z art. 49 ust. 2
Prawa autorskiego,

pisemne potwierdzenie oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
ustawy Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

potwierdzenie dokumentacji dotyczacych nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego
projektu budowlanego w opieczetowanym Projekcie budowlanym celem uzyskania
pozwolenia na uzytkowania oraz skutecznego zawiadomienia Wojewddzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu robét budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
budowlane; w przypadku wezwania WINB do uzupetnienia dokumentéw Projektant bedzie
uczestniczyt w potwierdzeniu niezbednych dokumentéw, celem zakorczenia procedury
dopuszczenia do ruchu i zawiadomienia o zakoriczeniu robot, w zakresie prowadzonego
nadzoru autorskiego;

uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej - we wskazanym terminie
Projektant dokona oceny i potwierdzi przygotowang przez Kierownika budowy dokumentacje
powykonawcza, w zakresie prowadzonego nadzoru autorskiego;

wykonywanie wszelkich innych czynnosci, niezbednych dla prawidtowej realizacji robét
budowlanych;

udokumentowanie nadzoréw autorskich, m.in. wszelkich zmian rozwigzan projektowych
wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych,
stanowiacych potwierdzenie zgody Wykonawcy na ich wprowadzenie - potwierdzeniem bedq
podpisane przez Wykonawce:

zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

rysunki zamienne i szkice,

wpisy do dziennika budowy,

protokoly i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajacego i/lub Konsultanta oraz
Wykonawce,

odpowiedzi, pisma lub inne dokumenty potwierdzajace wykonane prace projektowe w
ramach nadzoru autorskiego;
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

1)
2)

4.10.

4.11.

4.12.

Wszystkie czynnosci i dokumenty, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca realizowal bedzie na
biezaco, wedtug potrzeb wynikajacych z postepu robét oraz na uzasadnione wezwanie
Konsultanta i Zamawiajacego (Kierownika Projektu), dokonane droga telefoniczng (potwierdzone
na pismie lub w emailu), elektroniczna, faksem lub na pi$émie. Decyzje o wezwaniu Projektantow
na budowe podejmowat bedzie Kierownik Projektu badz Konsultant - Inzynier Kontraktu w
uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu. Czynnosci beda wykonywane w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym. W uzasadnionych przypadkach terminy te moga zostaé przez Zamawiajacego
odpowiednio wydtuzone lub tez skrocone (skrdécenie dotyczy przypadkdow, dla ktérych od
szybkosci udzielenia odpowiedzi przez Wykonawce zalezato bedzie np. bezpieczeristwo ludzi lub
wykonywanych robét).

Wykonawca prowadzacy nadzér autorski musi mieé¢ na uwadze dobro publiczne, jak
i finansowanie realizowanej inwestycji i zwiazane z tym straty, jakie moze poniesé¢ Zamawiajacy,
w przypadku biedu, uchybienia badz zwioki ze strony Wykonawcy w ramach petnionych
czynnosci nadzoru autorskiego.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach petnienia nadzoru autorskiego nalezy réwniez
wykonywanie wszystkich czynnosci zwigzanych, w celu wypetnienia warunkéw umowy
i wynikajacych z obowiazujacych przepiséw, informowanie Kierownika Projektu o realizowanym
nadzorze, itp.

Zmiana materiatu/rozwigzania projektowego na wniosek Wykonawcy roboét, nie bedzie rozliczana
w ramach umowy pomiedzy tutejszym Zarzadem a Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego
(Projektantem). Kazdorazowo zmiana przyjetego w dokumentacji materiatu/rozwigzania
projektowego musi uzyskac¢ akceptacje Konsultanta i Zamawiajgacego. Koszt takiej zmiany ponosi
Wykonawca robét.

Za btedy projektowe w dokumentacji projektowej odpowiada biuro projektowe - Projektant
bedacy autorem projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nie ujawnienie bteddéw
projektowych, stwierdzonych w trakcie prowadzenia nadzoru autorskiego oraz za btedy
projektowe stanowigce konsekwencje wprowadzonych przez Wykonawce zmian rozwigzania
projektowego przewidzianego w dokumentacji projektowej.

Wykonawca w ramach wykonywania czynnosci, opisanych niniejszym OPZ, zobowigzany jest
m.in. do:

niezwtocznego przyjazdu na teren budowy w ustalonym terminie,

niezwtocznego opracowania materiatdéw, niezbednych do dalszej realizacji zadania
w uzgodnionym terminie i celu okreSlonym przez Zamawiajacego/Konsuitanta w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

Czynnosci projektantéw petnione w ramach nadzoru autorskiego musza byé uwidocznione we
wiasciwej dokumentacji np. dziennik budowy, protokét pobytu na budowie potwierdzony przez
Kierownika budowy i Zamawiajacego, notatka stuzbowa, protokét spisany z udziatem
Zamawiajacego, protokét odbioru, dziennik montazu, protokét ze spotkania badz rady budowy,
rady technicznej. itp. Kopia zmian iuzupetnien winna by¢ naniesiona na archiwalnym
egzemplarzu projektu przeznaczonym dla Zamawiajacego lub winny sposéb pisemny,
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Wykonawca podejmujgc czynnosci nadzoru autorskiego prowadzi¢ je bedzie w zakresie praw do
dokumentacji projektowej posiadanych przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany nie
naruszac praw autorskich do dokumentacji projektowej nie przeniesionych na Zamawiajacego, w
tym takze autorskich praw osobistych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z poézniejszymi zmianami. W przypadku naruszenia ww,
postanowiert Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe wynikajace z jakichkolwiek roszczen wiascicieli praw autorskich wynikajacych z
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstatych w trakcie
realizacji niniejszej umowy.

W celu realizacji Ustugi, Wykonawca utworzy jeden Zespoét projektowy. Na czele Zespotu
projektowego sta¢ bedzie Projektant branzy drogowej (Projektant Gtéwny). Nie pézniej niz w
ciagu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, Wykonawca jest zobowiazany
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4.13.

4.14,

przekazaé kopie wymaganych uprawnien budowlanych oraz kopie potwierdzajace
przynalezno$¢ do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa, wszystkich tych oséb,
ktére beda uczestniczyé¢ w wykonywaniu zaméwienia, jako projektanci sprawujacy
nadzér autorski we wszystkich branzach (dokumenty powinny byé poswiadczone za
zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nie zidentyfikowanie bleddéw projektowych,
w szczegoélnosci btedéw skutkujacych roszczeniami Wykonawcy robét budowlanych oraz za bledy
projektowe stanowiace konsekwencje wprowadzonych przez Wykonawce zmian rozwigzania
projektowego przewidzianego w dokumentacji projektowej.

Za btedy projektowe w dokumentacji projektowej, ktérej zakres jest okreslony w Rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegGlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego, odpowiada Projektant bedacy autorem projektu oraz
Sprawdzajacy. Powyzsze nie dotyczy sytuacji niemozliwych do przewidzenia, np. warunki
gruntowe, niezidentyfikowane sieci i obiekty, itp.

5. CEL ZAMOWIENIA

W zakresie pefnienia nadzoru autorskiego, jaki ma by¢ $wiadczony przez Wykonawce w ramach

kontraktu, nalezy zapewni¢ ptynna realizacje umowy na roboty budowlane, zgodnie z obowigzujacym
polskim prawem i warunkami umownymi. Wykonawca bedzie petnit nadzdér autorski oraz terminowo
wykonywat swoje obowigzki. Ustugi, jakie maja by¢ sSwiadczone w ramach niniejszej umowy, to:
wszystkie niezbedne czynnosci wynikajace ze sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, obowigzujacymi przepisami oraz OPZ.

Zamowienie dotyczy ustugi, ktéra wykonywana jest dla obstugi jednego zadania inwestycyjnego, tj.

przebudowa drogi wojewddzkiej nr 921 w miejscowosci Pilchowice w zakresie etapu II zgodnie z
dokumentacjg etap II-IV. Ustuga polega na rozwigzywaniu biezacych probleméw projektowych, wymaga
interdyscyplinarnego i cato$ciowego spojrzenia i wskazania najlepszego rozwigzania. W zwigzku z
powyzszym nie mozna zamowienia dzieli¢ na czesci.

6. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

6.1. Stan projektowany

klasa drogi G ( droga gtéwna )

przekréj drogi 1 x 2 ( jedna dwupasowa jezdnia )

kategoria ruchu KR5S

nosnos¢ nawierzchni 115 kN/o$

predkos¢ projektowa Vp = 50 km/h (teren zabudowany); Vp = 70 km/h (teren niezabudowany)
predkos$¢ miarodajna Vm = 70 km/h (teren zabudowany); Vm = 90 km/h (teren niezabudowany)
jezdnia o nawierzchni asfaltowej - szeroko$¢ 7,00 m (dwa pasy ruchu 2 x 3,50 m)

pobocza gruntowe — szerokos¢ 1,25 m

chodniki wydzielone z kostki betonowej oraz ciagi pieszo-rowerowe - szerokos¢ 3,00 m oraz
2,00 m

Gtéwnymi celami przebudowy drogi wojewddzkiej nr 921 w miejscowosci Pilchowice s3:
uplynnienie ruchu na DW 921,
poprawe bezpieczenstwa ruchu na DW 921,
poprawa komfortu podrézujacych DW 921,
poprawe warunkéw ekologicznych,

Zakres planowanego przedsiewziecia obejmowacé bedzie:

przebudowie drogi klasy technicznej G, a w szczegdlnosci:

przebudowie jezdni 2 x 3,50 m;

budowie ronda na skrzyzowaniu ulic Gliwicka, Powstaricéw, Bierawka;

budowie nowych oraz przebudowie istniejacych chodnikéw oraz ciagdéw pieszo-rowerowych;
- wykonaniu odwodnienia pasa drogowego: kanalizacji deszczowej;

budowie przepustéw/przejs¢ pod drogq dla matych zwierzat;
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e« przebudowie i zabezpieczeniu kolidujgcej infrastruktury technicznej:
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- sieci wodociggowej,
- sieci teletechnicznej,
- sie¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ gazowa,

« budowie/przebudowa oswietlenia ulicznego.

Szczegotowy zakres zostat przedstawiony w dokumentacji projektowej.

7. TERMIN I MIEISCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nadzér autorski bedzie sprawowany do odbioru korncowego robdt budowlanych i rozliczenia zadania.
Przewiduje sie termin realizacji umowy: do 22 miesiecy od dnia podpisania umowy, z zastrzezeniem
mozliwosci weczedniejszego rozwigzania badZ wydiuzenia umowy w zaleznosci od faktycznego terminu
zakonczenia realizacji robot budowlanych, odbioru koricowego i rozliczenia zadania.

Miejsce realizacji zamoéwienia: siedziba biura projektowego oraz teren budowy w miejscowosci
Pilchowice.

8. DOKUMENTACIA ZAMAWIAJACEGO
Dokumentacja projektowa, w oparciu o ktorq realizowane beda roboty budowlane na czas trwania
przetargu dostepna jest do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, ktéry sprawowac bedzie nadzor autorski na czas petnienia nadzoru,
kopie nastepujacych dokumentow:

a) umowe o roboty budowlane -po jej podpisaniu,

b) dokumentacje projektowa (wersja elektroniczna),

c) decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje umowy,

d) inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego i potrzebne do realizacji przedmiotu

zaméwienia.

9. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WSPOLPRACY Z WYKONAWCA
Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspétpracy z Wykonawca niniejszego zamoéwienia sa nastepujace:
a) zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajacego
jest przewidziany prawem,
b) zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektéw formalnych zadania,
c) wskazanie os6b powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajacego
przy realizacji zadania.

10. WYMAGANIA
10.1. Personel

1) W realizacji przedmiotu zamdwienia powinny uczestniczy¢ osoby, legitymujace sig kwalifikacjami
zawodowymi, do$wiadczeniem i wyksztatceniem odpowiednim do funkcji, jakie im zostana
powierzone.

2) Wykonawca w razie koniecznosci winien zaproponowac w trakcie realizacji ustugi personel
pomocniczy potrzebny do wykonania wszystkich zadann zawartych w niniejszym OPZ. Skiad,
specjalnosci i doswiadczenie zaproponowanego zespotu personelu pomocniczego oceniany bedzie
w trakcie realizacji inwestycji.

3) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie poszczegélnych branz
w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku realizacji
rob6t w branzach, nadzér autorski beda sprawowad projektanci w czasie trwania okreslonych
robét branzowych. Wezwanie/powiadomienie projektanta bedzie odbywalo sie na wniosek
Zamawiajacego lub przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 2 dni przed
rozpoczeciem robét budowlanych danej branzy. Zamawiajacy wymaga aby wszystkie
os$wiadczenia zwiazane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego skfadat kazdorazowo wiasciwy dla
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4)

5)

6)

7)

8)

danej branzy projektant wchodzacy w skiad Zespotu projektowego, o ktérym mowa w pkt 4.12
oraz Projektant Gtéwny.

Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim projektantom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze
strony innych specjalistow, ktéra moze by¢ niezbedna do wlasciwego wdrazania projektu
i wykonania umowy, niezbedne oprogramowanie i sprzet pozwalajacy na wykonanie ustugi.
Koszty operacyjne i wynagrodzenie catego personelu sa zawarte w wycenach jednostkowych
peinionego nadzoru autorskiego.

Zmiana osoby petniacej funkcje projektanta sprawujacego nadzor autorski moze nastapic¢ jedynie
po ztozeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu drugim przez nowa osobe wyznaczong przez
Wykonawce oraz zaakceptowana przez Zamawiajacego, posiadajacq wymagane kwalifikacje
zawodowe. Nalezy zataczy¢ ponadto pisemne oswiadczenie o przejeciu obowigzkéw projektanta
sprawujacego nadzdr autorski, wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem
dnia przejecia obowiazkow.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek Projektanta, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub
choroby, Wykonawca ma zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe, na caly okres zalozonej pracy
Projektanta dla unikniecia opéznie w realizacji robét kontraktowych. Takie zastepstwo bedzie
zaproponowane uprzednio na piSmie do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wymagato bedzie réwniez odpowiedniego o$wiadczenia o przekazaniu i przejeciu obowigzkéw
nadzoru autorskiego.

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym osobom wchodzacym
w skiad personelu z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy nie
bedzie podlegato odrebnej zaptacie przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi dysponowaé srodkami transportu umozliwiajacymi petnienie prawidtowego
nadzoru nad robotami.

10.2, Wynagrodzenie personelu Wykonawcy

h)

i)
1
k)

)

m)

1)

W okresie trwania zadania, Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko zapozna sie z realizowang
dokumentacjq projektowa oraz przeprowadzi rozpoznanie warunkéw na terenie budowy oraz
zagwarantuje dla swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej koszty wszelkich
czynnosci i wymagan skladajacych sie na wykonanie nadzoru autorskiego, w szczegélnosci:
koszty administracyjne zatrudnienia projektantéw,

koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego,
zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem
projektantéw nadzoru autorskiego,

koszty materiatéw niezbednych do sporzadzenia opinii, analiz, dokumentacji itp.

koszty zwigzane z wypetnianiem obowiazkéw zgodnie z zawarta umowg na prowadzenie nadzoru
autorskiego oraz dostosowaniem sie do wymagan OPZ,

transport lokalny na teren budowy,

koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w comiesiecznych radach budowy,

koszty sporzadzania raportéw miesiecznych, bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskéw
i spraw skierowanych do Projektantéw sprawujacych nadzér autorski przez Zamawiajacego,
sprawozdan, opinii i innych materiatow niezbednych dla prawidtowe]j realizacji przedmiotowego
zadania,

koszty uzgodnieh mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej; ilekroé¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw autorskich
autora projektu i wymaga zgody autora projektu,

koszty uzgodnien z gestorami sieci, itp.,

koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

koszty weryfikacji i pisemnego potwierdzenia o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia o ZRID oraz
przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

koszty uczestnictwa w odbiorach koricowych budowy dla wyszczegédlnionych zadan,

inne $wiadczenia wynikajace z przepiséw i obowigzkow Projektanta wykonywanych na budowie.

10.3. Biuro i sprzet Wykonawcy
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Wykonawca bedzie dysponowat przez caty czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem
i wyposazaniem zapewniajacym prawidtowq realizacje poprzez prowadzenie nadzoru autorskiego wraz
z kosztami biura, jak réwniez wszelkie inne koszty réwniez zwiazane z ubezpieczeniem i eksploatacjg
niezbednych $rodkéw transportu beda pokryte przez Wykonawce i sq traktowane jako wliczone w wyceng
ustugi.

W zwiazku z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (tj. Dz.U. z 2020 r. Poz. 908), Wykonawca zapewni udzial pojazdow elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przez niego przy
wykonywaniu przedmiotu zaméwienia na poziomie zgodnym z wymaganiami ustawy. Wykonawca w ciagu
14 dni od podpisania umowy zitozy oswiadczenie potwierdzajgce spetnienie ww. wymogu wraz ze
szczegbtowym zestawieniem pojazdéw wykorzystywanych przez niego przy wykonywaniu przedmiotu
zamowienia (z wyszczegdlnieniem rodzaju paliwa), a nieztozenie tych dokumentéw w ww. terminie
traktowane bedzie jako niespetnienie ww. wymogu. Koszty zwigzane z zapewnieniem pojazdéw
elektrycznych lub zasilanych gazem ziemnym Wykonawca uwzgledni w wycenie.

10.4. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca prowadzacy nadzér autorski jest zobowigzany ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialnosci cywilnej
(utrzymywanie tego ubezpieczenia przez okres realizacji przedmiotu zamodwienia), a zwlaszcza z tytutu
nie wykonania lub nienalezytego wykonania swoich obowigzkéw w ramach niniejszego zadania oraz
naruszenia powszechnie przyjetych zasad w zawodzie i btedéw w sztuce. Koszty tego ubezpieczenia
ponosi Wykonawca.

11. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY

11.1. Kwota jednostkowa za sprawowanie jednego nadzoru autorskiego uwzglednia koszty:

- wynagrodzenia wraz z narzutami wszystkich cztonkéw zespotu Wykonawcy sprawujacego nadzor
autorski koniecznych do zgodnego z przepisami prawa wykonania nadzoru autorskiego, bez
wzgledu na ilo$¢ projektantéw danej branzy wchodzacych w jego sktad,

- stanowisk pracy, szkolen personelu,

- przejazdy, zakwaterowania i delegacje,

- wyposazenia bhp,

- transportu i tacznosci,

- wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczajacego poza wskazany
w OPZ oraz wszelkie inne koszty zwigzane z zatrudnieniem i praca tych oséb,

- pobyt Projektanta odpowiedniej branzy na budowie w ramach nadzoru autorskiego obejmuje
réwniez wszystkie czynnosci, zgodnie z opisem zawartym w .Srodowiskowych zasadach wyceny
prac projektowych 2016r. ,Nadzér autorski”,

- koszty dostosowania doi ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2020
r. Poz. 908) poczawszy od 01.01.2022 r. zgodnie z p. 10.3 OPZ.

- wszystkie inne koszty zwiqzane z wymaganiami, zawartymi w OPZ zwigqzanymi z prawidiowym
wykonaniem ustugi.

11.2. W celu rozliczenia nadzoréw autorskich nalezy przedstawi¢ zestawienie ilosci wykonanych przez
Wykonawce w okresie rozliczeniowym nadzoréw autorskich w oparciu o Formularz Wycena
z wyszczegdblnieniem nadzoréw miejscowych/pobytéw na budowie, opracowan zamiennych. Tres¢
zestawienia powinna by¢ uzgodniona z Kierownikiem Projektu ze strony Zamawiajacego.

11.3. Koszty powyzsze dotycza catego okresu realizacji zaméwienia.

11.4. Iloéé poszczegdlnych nadzoréw podane w formularzu Wycena sg szacunkowe. Rozliczenie nastgpi
za faktyczna iloéé wykonanych ustug, potwierdzonych zgodnie z umowa, na zasadach okreslonych
w Umowie.

11.5. Przez Projektanta nalezy rozumieé osobe fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
(potwierdzone uprawnieniami) do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem
zgodnie z dokumentacja projektowa, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane. Projektant wskazany przez Wykonawce zaméwienia i zaakceptowany
przez Zamawiajacego odpowiedzialny jest za dany zakres opracowania branzowego, Projektant
posiadat bedzie prawa i spetniat obowiazki w ramach zawartej umowy na petnienie czynnosci
nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem.
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11.6.

11.7.

Zamawiajacy przewiduje, ze minimalna warto$¢ Zaméwienia nie bedzie nizsza niz 50 % wartosci
oferty cenowej Wykonawcy.

Zamoéwienie dotyczy ustugi, ktéra wykonywana jest dia obstugi jednego zadania inwestycyjnego
jakim jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 921 w miejscowosci Pilchowice w zakresie etapu II
zgodnie z dokumentacjg etap II-IV. Usluga polega na rozwigzywaniu biezacych probleméw
projektowych, wymaga interdyscyplinarnego i cato$ciowego spojrzenia i wskazanie najlepszego
rozwigzania. W zwiazku z powyzszym nie mozna zamoéwienia dzieli¢ na czesci
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