Znak sprawy IilD.2710.40.2021 Pyrzyce, dnia 25 czerwca 2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Pyrzyce, reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc zaprasza do zlozenia ofert na: Pelnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: ,,Przebudowa ul. Owocowej w Pyrzycach wraz z
niezbedng infrastruktura towarzyszgcy”.

1. Opis robét budowlanych bgdacych przedmiotem nadzoru obj¢tych umowa z Wykonawea robét:

Przebudowa ulicy wraz z jej wigczeniami do ulicy Poznafiskiej (droga powiatowa nr 1621Z) oraz ulicy Gorne;j
(droga powiatowa nr 1610Z). Zakres inwestycji obejmuje w calosci dziatki drogowe oznaczone w ewidencji
gruntéw jako dziakki 307 obreb 0009 m. Pyrzyce oraz 9 i 34 obreb 0010 m. Pyrzyce, gmina Pyrzyce.
Przebudowa ulicy Owocowej polega¢ bedzie na przebudowie nawierzchni jezdni i zjazdéw oraz budowie
chodnikéw, opasek i placéw. Na calym odcinku ulicy przewiduje si¢ poszerzenie nawierzchni jezdni do
szerokosci nominalnej 5,00 m W ciagu ulicy przewiduje si¢ budowe odcinkéw chodnikéw z ktorych pierwszy
zlokalizowany bedzie do km ok. 0+140 ok lewej stronie jezdni. Chodnik w tej czesci terenu inwestycyjnego
posiada¢ bedzie szerokos¢ 2,00 m. Po przeciwleglej stronie jezdni (z uwagi na ograniczenia szeroko$ci pasa
drogowego) przewiduje si¢ budowg chodnika o szerokosci 1,50 m. W srodkowej czesci ulicy Owocowej (km
ok. 0+211 do ok. 0+244) przewiduje si¢ budowe odsunigtego od jezdni chodnika o szerokosci 1,50 — 2,00 m.
Od km ok. 0+305 do wigczenia do ulicy Gérnej, po lewej stronie jezdni, planuje si¢ budowe przylegajacego do
jezdni chodnika o szerokosci 2,00 m. Ponadto w ciagu ulicy przewiduje si¢ budowe placéw o szerokosciach od
2,00 m do 7,90 m. W ciagu ulicy Owocowej przewiduje si¢ takze przebudowe 15 indywidualnych zjazdéw
oraz wigczenia do parkingu na dzialce 10/1. Dodatkowo w ciagu ulicy (po prawej stronie) w dwéch miejscach
przewiduje si¢ budowe opasek. Wiszelkie niewykorzystane tereny w granicach pasa drogowego przewiduje sie
rozplantowac, obsiaé trawa i utrzymaé w postaci uzytkéw zielonych. Ponadto na dhugosci 110 m, na wysokosci
szkoly, przewiduje si¢ budowe odcinka ogrodzenia wraz z brama i furtka. Ponadto wedlug odrebnej
dokumentacji przewiduje si¢ przebudowe sieci kanalizacji deszczowej. Catkowita diugosé przebudowywanego
odcinka wyniesie 402,73 m. Catkowita powierzchnia nawierzchni jezdni wyniesie ok. 2 130 m2. Catkowita
powierzchnia nawierzchni placow wyniesie ok. 512 m2 . Catkowita powierzchnia nawierzchni zjazdow
wyniesie ok. 230 m2 . Catkowita powierzchnia nawierzchni chodnikéw wyniesie ok. 790 m2 . Catkowita
powierzchnia nawierzchni opasek wyniesie ok. 20 m2.

JEZDNIA. Przebudowa jezdni polegaé bedzie na jej poszerzeniu do szerokosci nominalnej 5,00 m. Jezdnie z
obu stron przewiduje si¢ obramowa¢ krawgznikami. W wyniku przebudowy ulicy Owocowej nalezy wykonaé
budowe w jej ciagu 3 placéw. Pierwszy, o wymiarach 10,50 x 2,00 m zlokalizowany po lewej sironie Jjezdni,
przy dziedzificu szkoly. Drugi plac w sgsiedztwie garazy. Plac ten zlokalizowany bedzie od km 0+186,05 do
km 0+263,25 przebudowywanej ulicy Owocowej po jej prawej stronie. Trzeci plac zlokalizowany po lewej
stronie jezdni ulicy Owocowej od km 0+213,88 do km 0+241,95. Plac ten charakteryzowaé si¢ bedzie zmienng
szerokoscig nominalng (od 2,75 m do 4,50 m).

ZJAZDY. W ramach przebudowy ulicy Owocowej przewiduje si¢ przebudowe 15 zjazdéw indywidualnych do
posesji. Zjazdy posiada¢ bedg szerokos¢ jezdni od 3,00 m do 5,00 m natomiast wlaczenia do jezdni przewiduje
si¢ poprzez skosy w stosunku 1:1.

CHODNIKI. W wyniku przebudowy pasa drogowego ulicy Owocowej przewiduje si¢ réwniez budowe
chodnikéw. Chodniki posiada¢ beda szerokosci nominalne od 1,50 m do 4,50 m (rejon potaczenia z
istniejacym chodnikiem) i zlokalizowane beda zaré6wno po lewej stronie jezdni jak i po prawej.

OPASKI. Planowane opaski przewiduje si¢ zlokalizowa¢ po prawej stronie jezdni ul. Owocowej. Przewiduje
si¢ zastosowac opaski o szerokosci 1,00 m i dlugosciach 10,90 m i 5,00 m.

OGRODZENIE. W ramach inwestycji przewiduje si¢ na dlugosci ok. 110 m budowe nowego ogrodzenia,
Ogrodzenie przewiduje si¢ w wykona¢ w postaci siatki ogrodzeniowej (paneli ogrodzeniowych) o wysokosci
1,5 m na podmuréwce o wysokosci 25 cm (rozstaw stupkéw 2,5 m). Ponadto na wysokosci wejscia do szkoly
przewiduje sig zlokalizowanie bramy wjazdowej (szer. 4 m, wys. 1,5 m) i furtki (szer. 1,2 m i wys. 1,5 m).

Konstrukcja nawierzchni jezdni: warstwa Scieralna z kostki betonowej 20x16,5 (k. szary), gr- 8 cm, na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu



0/31,5 z kruszywem C50/10 o gr.25 cm , warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 o
gr. 20 cm

Konstrukeja nawierzchni placéw: warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej 20x16,5 (k. szary) — gr. 8
cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiagzanej o
uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C50/10 — gr. 25 cm, warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2,0 — gr. 20 cm.

Konstrukeja nawierzchni zjazdéw: warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej 20x16,5 (k. grafit) — gr. 8
cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o
uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C50/10- gr. 20 cm, warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
C1,5/2,0 — gr. 20 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw: warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej 20x10 (k. szary) — gr.
8 om, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o
uziamieniu 0/31,5 z kruszywem C50/10 - gr. 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni opaski; warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej 20x10 (k. szary) — gr. 8
cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o
uziamieniu 0/31,5 z kruszywem C50/10 — gr. 15 cm

Konstrukeja kraweznika betonowego: kraweznik betonowy 15/30 — 30 cm, podsypka cementowo-piaskowa
1:4 —gr. 3 cm, tawa z betonu C12/15 (B-15) z oporem - 15 cm

Konstrukcja kraweznika najazdowego: kraweznik najazdowy 15/22 - 22 cm, podsypka cementowo-
piaskowa 1:4 - 3 cm , tawa z betonu C12/15 (B-15) z oporem 15 cm

Konstrukcja opornika betonowego: opornik betonowy 12/25 - 25 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -
3 cm, tawa z betonu C12/15 (B-15) z oporem - 10 cm

Konstrukeja obrzeza betonowego: obrzeze betonowe 8x30 - 30 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3
cm, fawa z betonu C12/15 (B-15) z oporem - 10 cm

Odwodnienie: Odwodnienie z przebudowywanych utwardzen pasa drogowego przewiduje sie
powierzchniowo za pomoca spadkéw podhuznych i poprzecznych do projektowanych wg. odrebnego
opracowania wpustéw deszczowych. Nie przewiduje sie, aby w wyniku realizacji inwestycji, nastapila zmiana
panujacych na terenie inwestycyjnym warunkéw wodnych. 3.5

Roboty rozbiérkowe: Na terenie inwestycji przewiduje si¢ roboty rozbiérkowe polegajace na rozebraniu
istniejacej nawierzchni ulicy Owocowej, utwardzer na zjazdach oraz ogrodzenia (wraz z podmuréwka)
zlokalizowanego w pasie drogowym (przy szkole). Przewiduje si¢ rozbiérke nawierzchni bitumicznej o
powierzchni ok. 750 m2 , utwardzen z kostki betonowej (pow. ok. 155 m2 ), utwardzen z plyt azurowych
(pow. ok. 13 m2 ), utwardzeni z plyt chodnikowych (pow. ok 30 m2 ), utwardzen betonowych (pow. ok. 185
m2 ). Rozbidree podlega¢ bedg takze istniejace krawezniki (dtugosé ok. 150 mb).

W obrebie inwestycji nalezy wykonaé wycinke trzech drzew.

Urzgdzenia obce: W obrebie inwestycji wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagowej,
energetycznej (w tym o$wietleniowej wraz ze shupami o$wietleniowymi), gazowej i teletechnicznej. W
zwigzku z planowana przebudows zajdzie koniecznosé regulacji wysokosciowej istniejacych elementéw
infrastruktury (pokrywy). Regulacji wysokosciowej podlega¢ beda wiazy studzienek telekomunikacyjnych,
kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zawor6w wodociggowych i gazowych (w przypadku ich zlego stanu
wymiana na nowe). Istniejace przewody energetyczne oraz telekomunikacyjne w miejscach planowanych do
utwardzenia zaleca si¢ zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami typu AROT 110PS (lub réwnowazina) Ilub
przebudowaé, poprzez ulozenie ich glgbiej (w przypadku gdy wchodzi w projektowana konstrukeje
nawierzchni).

Roboty ziemne: Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ niezbedne roboty
rozbiérkowe (rozbiérka nawierzchni). Ewentualng kolidujaca warstwe glebowa nalezy usunaé na odktad by
poZniej wykorzystaé przy urzadzaniu terenéw zielonych (np. skarp). Pozostaly grunt powstaly z korytowania
nalezy rozplantowa¢ na terenie inwestycyjnym lub wywiezé z terenu inwestycji. Podloze pod konstrukcje
nalezy zagesci¢ i doprowadzié do wtérnego modutu odksztalcenia min. 35 MPa. Roboty ziemne w obrebie
istniejacych sieci nalezy prowadzié z zachowaniem szczegblnej ostroznosei i pod nadzorem ich wiascicieli. Ze



wzgledu na mozliwe rozbieznosci w usytuowaniu istniejace; infrastruktury podziemnej w terenie wzgledem
podktadéw geodezyjnych, przed uzyciem sprzetu mechanicznego zaleca si¢ dokonaé przekopéw prébnych
celem ustalenia jej faktycznej lokalizacji. W razie potrzeby roboty nalezy wykonywa¢ recznie.

Organizacja ruchu: W ramach inwestycji nalezy wprowadzié¢ zmian w organizacji ruchu. Szczegély w/w
zamian znajdujg si¢ w oddzielnym opracowaniu pn.: ,,Projekt stalej organizacji ruchu”.

Kanalizacja deszczowa - Ze wzgledu na przebudowe drogi nalezy wykona¢ przebudowe kanalizacji
deszczowej. Rury kanalizacyjne wykonaé z rur i ksztaltek jednorodnych do kanalizacji zewnetrznej o
sztywnosci obwodowej nominalnej minimum 8 kN/m2 lite laczonych na polaczenia kielichowe z uszczelka
gumowa EPDM, TPE. System polaczeti musi zawiera¢ elementy umozliwiajgce polaczenia projektowanych rur
PCV z rurami z kamionki i betonu.

Studzienki rewizyine - Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki rewizyjne @1000. Studnie
kanalizacyjne w ulicy nalezy wykona¢ w systemie z elementow prefabrykowanych betonowych, zelbetowych,
faczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. System musi sktada¢ si¢ z elementéw takich jak: -
kregi betonowe, elementy przejéciowe, ptyty nadstudzienne, zwezki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie
kinetami i przej$ciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych, pierécienie dystansowe pod zwieticzenie studni.

Wpusty uliczne drogowe - Wzdluz projektowanego odcinka jezdni przewidziano montaz wpustéw
deszczowych. Osadnik nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, w tym
element z otworem i przejsciem szczelnym dla podtaczenia przykanalika. Wpusty deszczowe laczone do
kanalizacji deszczowej musza by¢ wyposazone w osadniki o glebokosci 0,5 m.

Roboty ziemne - Rury uktada¢ na warstwie wyréwnawczej gr. 15 cm. Wypoziomowana podsypka powinna
umozliwi¢ wyprofilowanie ksztalty spodu przewodu oraz musi zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury.
Przewéd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci na co najmniej 1/4 swego
obwodu. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach
powyzej 30 mm. Podloze pod rurociag moze stanowi¢ grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren wickszych od 20
mm. Po ulozeniu rurociagu, rury nalezy obsypaé. Wykopy mechaniczne pod przewody wykonywacé do
glebokosci 30cm powyzej poziomu posadowienia przewodéw. Dokop do rz¢dnych projektowanych
przewod6éw wykonywac recznie. Wykopy wykonywaé o écianach pionowych umocnionych. Wykopy na
odcinkach ponizej poziomu wody gruntowej odwadniaé powierzchniowo. Trasy robét zanikowych muszg by¢
zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym
uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu drzew wykonaé recznie. W miejscach skrzyzowan i kolizji z
istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé przekopy reczne poszukiwawcze (odkrywki) w celu
doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez podwieszenie lub podparcie. Calosé robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami BHP i zaleceniami producentéw rur i armatury. Nalezy przestrzega¢ "Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
"Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych". Wszystkie uzyte materialy
i urzadzenia musza byé dopuszczone do obrotu i powszechnego w budownictwie. Wszelkie odstepstwa od
projektu uzgadniaé z projektantem.

Laczna warto$¢ nadzorowanej inwestycji wynosi 1 295 401,62 zl netto
1) Przebudowa ulicy Owocowej — wartosé wynosi 957 922,13 21 netto
2) Budowa sieci kanalizacji budowa kanalizacji deszczowej — warto§é wynosi 337 479,49 1zl netto

2, Podstawowe obowiazki inspektora nadzoru.
1) zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczng inwestycji;
2) kontrola nad wlasciwym i terminowym wdrazaniem inwestycji;
3) reprezentowanie intereséw Zamawiajacego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach
dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizacje inwestycji;
4) monitorowanie postepu prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy,
5) zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami drogowymi i
sanitarnymi,
6) zapewnienie dyspozycyjnosci i pobytu nadzoru na placu budowy,
7) zapewnienie zgodno$ci wykonanych robét z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robét,
8) nadzdr rzeczowo-terminowy w zakresie przygotowania dokumentéw niezbgdnych do zgloszenia zakorczenia
robdt,



Zakres zadan inspektora nadzoru begdzie takze obejmowal prowadzenie nastepujacych dziatan:

A) zadania podczas realizacji zadania inwestvevineco. w tvm:

1) utrzymywanie na biezaco Iacznosci i sprawozdawczosci migdzy wszystkimi uczestnikami inwestycji,

2) dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do Zamawiajacego o
dokonanie w niej zmian i uzupekien,

3) kontrola nad zgodnoscia realizacji robét z odpowiednimi wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) zatwierdzanie i kontrolowanie jako$ci wykonywanych robét, wbudowanych  materialéw
iich zgodnosci z obowiazujacymi normami, przepisami i specyfikacja techniczna,

5) sprawdzanie prawidlowosci i autentycznosci wszystkich certyfikatéw, praw whasnoéci, itd., za ktére
Wykonaweca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane,

6) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robot budowlanych, wlaczajac w to roboty tymczasowe,
zaproponowane przez Wykonawce,

7) kontrolowanie zgodno$ci wykonanych robét z dokumentacja projektowsg, umows i obowigzujagcym w trakcie
realizacji harmonogramem robét,

8) rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajacym spraw technicznych powstalych w toku wykonywania robét,

9) rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére mogg okazaé sic niezbedne lub pozadane
podczas lub w nastepstwie wykonywania rob6t budowlanych,

10) szacowanie i weryfikowanie robét dodatkowych zaproponowanych  przez ~ Wykonawce,
w zakresie warto$ci fizycznych i finansowych,

11) uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych wartosci robét, przed ich zatwierdzeniem
Wykonawcy;

12) negocjowanie z Wykonawcg i pisemne rekomendowanie Zamawiajacemu na biezaco wszystkich rob6t spoza
harmonogramu,

13) sporzadzanie protokoléw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiajacego o ich
wykonanie,

14) sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robét, dokonywanie odbioréw czgsciowych, dokonywanie
odbioru robét zanikajacych,

15) uczestniczenie w odbiorach,

16) potwierdzanie gotowosci do odbioru robét,

17) uczestniczenie w czynno$ciach odbioru robét i przekazania do uzytkowania,

18) peinych rozliczen koncowych budowy oraz poszczegéinych etapow,

19) informowanie Zamawiajagcego na biezaco o postepach w realizacji robot, stwierdzonych
nieprawidlowosciach lub zagrozeniach w realizacji rob6t wynikajacych z harmonogramu robé6t oraz
informowanie o sposobach ich rozwigzywania i/lub dzialaniami korygujacymi, majacymi na celu usuwanie tych
probleméw,

20) wspéipraca z Zamawiajagcym w egzekwowaniu postanowieti umowy na roboty budowlane,

21) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen, zwigzanych z realizacja umowy, probleméw powstatych
podczas rob6t, zapobieganie sporom i opéznieniom, gdy jest to wykonalne,

22) sprawdzanie kompletnosci dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z
dokumentacja dotyczaca nadzorowanych robét, w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

B) Dodatkowo do zadar inspektora nadzoru nalezeé bedzie:

1) zapewnienie we wlasnym zakresie dla pracy swojego zespoh: pomieszczeri biurowych,

2) oferowana cena nadzoru inwestorskiego winna obejmowaé calosé nadzorowanych prac i nie ulega zmianie
bez wzgledu na ilo$¢ wizyt na budowie.

3. Termin realizacji zamowienia: do dnia 10 listopada 2021 r.

Wymagany termin wykonania zaméwienia; do dnia 10 listopada 2021 r. - zakoriczenie rzeczowe inwestycji,
rozumiane jako zgloszenie gotowosci robét do odbioru przez wykonawcg robét, dokonanie odbioru korficowego
inwestycji, przekazanie kompletnej dokumentacji rozliczeniowej dotyczacej projektu.

Od momentu rzeczowego zakoliczenia inwestycji, czyli daty podpisania odbioru koricowego robét dla
wykonawcy robét, nalezy uwzgledni¢ 60 miesigczny okres gwarancyjny udzielony przez Wykonawce
rob6t, w ktérym inspektor nadzoru bedzie zobowigzany uczestniczy¢ w czynno$ciach zwiazanych z
inspekcjami gwarancyjnymi, odbiorowymi oraz innymi, mogacymi powstaé w okresie udzielonej rekojmi i
gwarancji.

4. Oferte sporzadzong wg formularza oferty, ktéry stanowi zalgcznik do zapytania ofertowego oraz inne
zalgczniki nalezy zlozyé w postaci skanu w formacie PDF za pos$rednictwem platformy zakupowej

www.platformazakupowa.pl

Oferty bez zalgczonego formularza, a takze oferty nie podpisane zostang odrzucone.



S. Ofert¢ wraz z zalgcznikami nalezy zloZyé¢ : do dnia 08.07.2021 r. do godz. 10.00

6. Ceny podane w ofercie :
-powinny by¢ wyrazone cyfra i stownie ;
-powinny by¢ wyrazone w jezyku polskim, czytelnie trwatg technika
-powinny obejmowa¢ calos¢ zaméwienia (powinna uwzglednia¢ wszystkie nadzorowane roboty
budowlane)

7. Spos6b przygotowania oferty:
Oferte nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej, w jezyku polskim, zgodnie z formularzem ofertowym.

8. Kryteria oceny oferty:
Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ kryterium: Cena- 100%
Ocena bedzie dokonywana wedtug nastepujacego wzoru:

cena brutto najnizsza
x 100 pkt. znaczenie kryterium 100 %
cena brutto oferty oceniane;j

9. Cena podana przez wykonawce jest obowigzujaca przez okres zwigzania umowa i nie bedzie podlegala
waloryzacji w okresie jej trwania.

10. Warunki udzialu w postepowaniu:

® Dysponowanie odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zaméwienia.
Wymagane jest, aby Wykonawca przez okres realizacji zaméwienia, dysponowal osobami zdolnymi do
wykonania zamdéwienia, w tym
- 1 osobg posiadajgca minimum 3 letnie doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu robotami oraz uprawnienia
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalnosci drogowej bez ograniczeri
- 1 osobg posiadajacg minimum 3 letnie do§wiadczenie zawodowe w nadzorowaniu robotami oraz uprawnienia
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalnosei sieci, instalacji i urzadzen
kanalizacyjnych.

Na poswiadczenie spelnienia warunku nalezy przedlozyé stosowne o$wiadczenie (wzor o$wiadczenia w
zalaczeniu)

e Posiadanie wiedzy i doswiadczenia.
Wymagane jest, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy — w tym okresie, wykonat min.
- lusluge polegajgca na pelnieniu obowiazkéw inspektora nadzoru przy budowie lub przebudowie drogi o
wartoéci nie mniejszej niz 500 000,00 zt brutto.
- 1 usluge polegajacg na pelnieniu obowiazkéw inspektora nadzoru przy budowie lub przebudowie sieci
kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartoéci nie mniejszej niz 200 000,00 zt brutto.
Na poswiadczenie spetnienia warunkéw nalezy przedlozyé stosowne oswiadczenie (wzér oéwiadczenia w
zalaczeniu)

11. Zamawiajacy wybierze propozycje odpowiadajaca wszystkim postawionym przez niego wymogom, o
najnizszej cenie.

12. Rozstrzygnigcie postepowania.
1. Zamawiajgcy niezwlocznie po dokonaniu wyboru oferty informuje za posrednictwem platformy
zakupowej www.platformazakupowa.pl wszystkich Wykonawcow, ktérzy zlozyli oferty o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odrzuceniu ofert, wykluczeniu Wykonawcéw, planowanym terminie zawarcia umowy.

2.Jezeli Wykonawca wybrany do realizacji zaméwienia uchyla si¢ od podpisania umowy Zamawiajacy moze
wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposréd pozostatych bez przeprowadzania ponownej procedury ich badania i
oceny.

13. Odrzuceniu podlegaja oferty, ktére:
3. tres¢ nie odpowiada tresci zapytania ofertowego
4. nie spelniajg warunkéw okreslonych w zapytaniu
5. zostaly zlozone po terminie skiadania ofert

14. Warunki patnosci: wykonawea przedlozy fakturg, platnosé w ciggu 14 dni od dnia doreczenia faktury,

15. Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami: Marlena Stempien i Aleksandra Starzynska



16. Klauzula RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miejski w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200
Pyrzyce;

2) Jesli ma Pan/Pani pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w
zakresie dziatania Urzedu Miejskiego w Pyrzycach, a takze przystugujacych Pani/Panu uprawnien, moze sie
Pani/Pan skontaktowaé z Inspektorem Ochrony Danych w Urzedzie Miejskim w Pyrzycach za pomoca adresu:
iod@pyrzyce.um.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu Zwigzanym z
postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego na .: Pelnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego na zadaniu: ,,Przebudowa ul. Owocowej w Pyrzycach wraz z niezbedna infrastrukturg
towarzyszaca”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 Ustawy PZP,

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia
zakoniczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) obowiagzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach Ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z Ustawy;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposib zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

W zalaczeniu:
o formularz ofertowy
e oé$wiadczenie nr 1
e os$wiadczenie nr 2
e os$wiadczenie RODO



