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KONTRAKT NA ROBOTY BUDOWLANE
Zawarty w Kielcachw dniu ..ccevveiiniinnnnnnnn. pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Drog w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 657-261-73-25

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego -
pelnomocnika, dzialajacego na podstawie petlnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta Kielce,

zwanym dalej] Wykonawcg reprezentowanym przez:
Zwazywszy, ze:
Zamawiajacy zamierza zrealizowac¢ przedmiot zamowienia pn.:

Wykonanie robot budowlanych dla inwestycji pn.:
Czes¢ I ,,Budowa i modernizacja sieci Sciezek rowerowych w Gminie Kielce jako element
zrownowazonej mobilnosci miejskiej”
Czes¢ 11 A) ,,Przebudowa i budowa chodnikow w pasach drogowych na terenie miasta
Kielce”
B) ,,Budowa kanaléw technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce”
Zadanie 111
e ul. Krakowska od ul. Pakosz do WDK
e ul. Krakowska od ul. Gornikow Staszicowskich do granicy miasta
i polaczenie z ul. Zalesie (bez skrzyzowania z ul. Chorzowska)

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy na podstawie
zamodwienia publicznego udzielonego w trybie ................... zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej PZP, Wykonawca
w swojej ofercie przedtozyt Zamawiajagcemu warunki na jakich jest gotow wykonaé roboty
budowlane w zakresie okre§lonym w warunkach postgpowania oraz zapewnil go
o dysponowaniu stosownym doswiadczeniem, wiedzg, infrastrukturg techniczng oraz
zapleczem finansowym 1 gwarancjami, niezb¢dnymi do podjecia si¢ robot budowlanych
w zakresie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajacego;

Strony zamierzaja uregulowa¢ w niniejszej umowie wzajemne prawa i obowigzki w okresie
realizacji inwestycji i po jej zakonczeniu;

Z uwagi na powyzsze strony postanawiajg co nastgpuje:

Art. 1
DEFINICJE
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Wymagania Zamawiajacego - dokument, o ile taki wigczony zostat sporzadzony jako

integralna cze$¢ niniejszej umowy, zatytutlowany ,Wymagania Zamawiajacego”,

wyszczegolniajacy cel robodt, zakres i/lub projekt i/lub inne kryteria techniczne oraz
wszelkie dodatki 1 modyfikacje do takiego dokumentu.

Dokumenty ofertowe - oznaczaja podpisang przez Wykonawce ofert¢ na roboty i wszelkie

inne dokumenty, jakie Wykonawca przedtozyl wraz z oferta.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce w zalezno$ci jak kontekst tego

wymaga.

Przedstawiciel Zamawiajacego (Kierownik Projektu) - oznacza osob¢ wymieniong

przez Zamawiajacego w umowie szczegdtowej, ktora dziata w imieniu Zamawiajacego.

Kierownik Projektu - osoba wskazana przez Zamawiajacego do wykonywania jego

uprawnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osob¢ wymieniong przez Wykonawce w niniejszej

umowie, badz inng osobg wyznaczong przez Wykonawce w razie potrzeby na zasadach

okreslonych w niniejszej umowie, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Umowa szczegélowa — oznacza to umowe nr ...... z dnia ....... Zawartg pomiedzy

Stronami.

Podwykonawcy - osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierza wykonanie

cze$ci przedmiotu umowy; zapisy dotyczace PodwykonawcoOw stosuje si¢ rowniez

do dalszych Podwykonawcow.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemne;j

o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce czg$¢ zamodwienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez

zamawiajacego wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcag a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, zwanych w dalszej czeSci

,Podwykonawcami”;

Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej réowniez ,,harmonogramem”)

zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego

przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia 1 zakonczenia
oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapéw robot objetych zobowigzaniem
Wykonawcy oraz

b) zestawienie w rozbiciu na miesigce, poszczegolnych czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w zwiazku z zakonczeniem i odbiorem poszczegdlnych etapoéw robot,
przygotowane w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje robot oraz
poszczegbdlnych ich etapdéw, a Zamawiajagcemu umozliwiajgce biezaca weryfikacje
postepu robot, rozliczanie Wykonawcy z realizacji budowy oraz planowanie
wydatkow.

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce. Zatwierdzony

przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatacznik do niniejszej

Umowy i moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty

budowlane w rozumieniu ustawy — Prawo budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy, a takze inne miejsca w ktérych realizowane sg prace
budowalne oraz magazynowane materialy budowalne.

Element robét - oznacza cze$¢ przedmiotu umowy wyodrebniong ze wzgledu na odbiory

czesciowe i/lub czesciowe ptatnosci, o ile tak jest przewidziane w niniejszej umowie i/lub

umowie szczegdtowej i/lub zatgcznikach do nich.

Nadzor Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktorej

Zamawiajacy przekazuje swoje uprawnienia wynikajace z niniejszej umowy i/lub umowy



14.

15.

16.

17.

18.

szczegotowe] na zasadach w nich przewidzianych. Dopdki Zamawiajacy nie powiadomi
Wykonawcy, ustanowieniu Nadzoru Inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu uwazaé si¢
bedzie, ze Nadzor Inwestorski pelni Zamawiajacy.

Inzynier (Koordynator) — osoba fizyczna wystepujaca w imieniu Zamawiajacego lub
Nadzoru Inwestorskiego na zasadach przewidzianych niniejsza umowa i/lub umowa
szczegodtowa, do ktorej, w zakresie przekazanych uprawnien 1 obowigzkow nalezy
organizacja pracy zespotu na budowie, sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot
z projektem wykonawczym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, sporzadzana przez Zamawiajacego.
ZapisOw niniejszej umowy jak i umowy szczegdtowej o SWZ nie stosuje sig, jezeli SWZ
nie zostata sporzadzona przez Zamawiajacego z powodu braku obowigzku przewidzianego
bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa.

Specyfikacja techniczna ( STWiORB ) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Wada - wykonanie jakiejkolwiek czesci robot budowlanych niezgodnie z Umowa,
Dokumentacjag projektowa, STWiORB, obowigzujagcymi przepisami, wiasciwymi
normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace warto$¢ lub uzytecznosé
przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy
z okoliczno$ci lub z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony przez
Zamawiajacego brak wlasciwosci, o ktérej] Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.
Termin zakonczenia robdét (przedmiotu umowy) — termin odbioru koncowego
(ostatecznego) robot.

Art. IT
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy sg roboty budowlane szczegdétowo okreslone w Umowie
Szczegotowe;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg
Umowg, Umowa Szczegdlowa, SWZ, specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg
projektowa, oferta wraz z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej 1obowigzujagcymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczacym
niniejszego przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Zze przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznat si¢ z terenem
budowy 1 otrzymal od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane mogace mie¢ wptyw
na terminowo$¢ 1 okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzezenia
Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgloszone po terminie zawarcia niniejszej Umowy
nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania przez
Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robot badz terminu zakonczenia
poszczegbdlnych etapow wykonywanych robot, o ile takie terminy sg przewidziane
niniejszg Umowa, badz dodatkowymi porozumieniami.

Zmiany sposobu lub technologii wykonania robot zaproponowane przez Wykonawce
wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego lub beda wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajacego. Uchybienie lub naruszenie niniejszej Umowy przez Wykonawce, ktore
spowodowatoby konieczno$¢ zmiany technologii lub sposobu wykonania robot moze
spowodowac obcigzenie Wykonawcy kosztami zmiany. Zamawiajacy moze zadaé
wykonania przez Wykonawce robdt zamiennych w stosunku do okreslonych projektem.
Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych wnioskowanych przez Wykonawce, zglasza on
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem 1 wycena dokonang zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej Umowie 1 Umowie szczegdtowej. Po podpisaniu protokotu



koniecznosci wykonania robdt zamiennych przez Inzyniera Wykonawca otrzymuje
zlecenie wykonania tych robot od Zamawiajacego, ustalajace jednocze$nie warunki ich
wykonania 1 platnosci zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie Szczegotowe;.

6. W przypadku wykonania mniejszego zakresu robdt wynagrodzenie za faktycznie
wykonane roboty zostanie okreslone w oparciu o zasady przewidziane w niniejszej
Umowie 1 w Umowie Szczegdlowej. W takim przypadku Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonang i odebrang cz¢$¢ zamodwienia i nie bedzie zgtaszat zadnych
roszczen z tytutu powyzszej rezygnacji.

7. Zamawiajacy moze przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu/Inzynierowi Kontraktu swoje
uprawnienia wynikajace z niniejszej Umowy, na podstawie odrgbnego porozumienia bez
koniecznos$ci uzyskiwania zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiajac pisemnie go o tym
fakcie. Nadzor Inwestorski/Inzynier Kontraktu bedzie petnit obowigzki na niego
przeniesione 1ibedzie korzystal z upowaznien na niego delegowanych przez
Zamawiajacego.

Art. 111
ZAKRES ROBOT

1. Zakres robot budowlanych i innych §wiadczen powierzonych do wykonania jest okreslony
w Umowie Szczegotowej wraz z jej modyfikacjami, SWZ, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, ekspertyzach geologicznych 1 innych opracowaniach stanowigcych
uzupetnienie dokumentacji projektowej; powyzsze dokumenty stanowig integralng czes¢
Umowy Szczegotowe;.

2. Wykonanie robo6t i innych $§wiadczen okre§lonych w dokumentach wymienionych w ust. 1
obejmuje réwniez dostawy 1 wytadunek wszelkich materiatow, maszyn 1 urzadzen wraz
z wszelkimi odno$nymi dokumentami, tacznie z ich wytadunkiem i sktadowaniem na
terenie budowy, montazem i rozruchem, jezeli wykaz robot wyraznie nie stanowi inaczej.

3. Wykonawca jest zobowigzany w ramach niniejszej umowy do przyjecia i zbadania,
a w razie potrzeby do przejsciowego magazynowania dostarczonych materialow, maszyn
1urzadzen. Wykonawca nie moze przyja¢ materiatow, maszyn lub urzadzen, ktore nie
nadajg si¢ do wykorzystania przy wykonywaniu robot objetych niniejszag umowa.

Art. IV
TERMINY

1. Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz terminy wykonania przedmiotu
umowy jak rowniez terminy realizacji poszczegdlnych etapow okresla Umowa
Szczegbdtowa oraz Harmonogram Rzeczowo — Finansowy. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do zmiany harmonogramu. W takim przypadku Zamawiajacy okresli nowe terminy
realizacji robot w porozumieniu z Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgodnienia z Zamawiajacym wszelkich zmian
harmonogramu robo6t 1 przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajacego nowego
harmonogramu uwzgledniajacego wprowadzone zmiany.

Art. V
WSPOLDZIALANIE

Strony niniejszej umowy zobowigzane s3a do wspotdziatania przy wykonywaniu robdt
stanowigcych ich przedmiot w celu wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy
1 umowy szczegolowej, zawartych pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.



Art. VI
DOKUMENTACJA

Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy dokumentacj¢ projektowa w zakresie robot przez
niego wykonywanych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca na wilasny koszt
sporzadzi wszelkie dalsze kopie dokumentacji, jakie moga by¢ potrzebne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze sprawdzit prawidlowos¢ 1 kompletno$s¢ dokumentacji
projektowe] otrzymanej] od Zamawiajacego oraz, ze zapoznal si¢ w pelni z tg
dokumentacja, standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy
do wykonania wedlug przekazanej dokumentacji bez =zastrzezen za umodwione
wynagrodzenie.

Wykonawca na wilasny koszt sporzadzi wszelka dalsza dokumentacje potrzebng do
wykonania przedmiotu umowy, ktéra nie byta dostarczona przez Zamawiajacego.

W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany
i uzupehnienia do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemne;.
Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany i uzupelnienia nie mogg by¢ sprzeczne
z postanowieniami Umowy. Jezeli zmiany spowoduja wzrost kosztow wykonania lub
wydtuzenie realizacji niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie zobowigzany do pokrycia
wszelkich kosztow zwigzanych z wprowadzang zmiang, a nadto do odpowiedniego
przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy w zwiazku z wprowadzonymi
zmianami czy uzupeklieniami dokumentacji projektowe;.

Art. VII
MATERIALY I URZADZENIA

Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy materialow 1 urzadzen witasnych,
chyba, ze co innego wynika wprost z niniejszej Umowy badz z Umowy Szczegolowej oraz
zalacznikow do obu tych Uméw. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji
Zamawiajacemu materiaty 1urzadzenia przeznaczone do wbudowania, oraz list¢
proponowanych dostawcoOw i producentow gtownych materialdow. Materiat do
ewentualnych nasadzen zieleni nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego.
Akceptacja przez Zamawiajacego, o ktoérej mowa wyzej, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za skutki wynikajace z zastosowania niewlasciwych materiatow,
niespelniajacych wymogow jakichkolwiek norm obowigzujacych w miejscu realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonaé
niezbedne badania i proby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materiatlow
iurzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajgcemu przed ich wbudowaniem w formie
pisemnej lub w inny sposob, jezeli taki jest okreslony w umowie szczegdlowe;,
specyfikacji technicznej i1 innych dokumentach kontraktowych tacznie z atestami,
certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnos$ci z polska
normg (lub inng norma obowigzujacag w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub
z aprobatg techniczng materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy oraz sporzadzic¢
inne niezb¢dne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materialy i/lub
urzadzenia okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z wilasciwymi
normami polskimi badz europejskimi (lub innymi normami obowigzujagcymi w miejscu
wykonania umowy), warunkami technicznymi i obowigzujacymi przepisami, co powinno
zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty 1 wyniki badan.



W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia podane
w dokumentacji projektowej Wykonawca moze zastosowal, za pisemng zgoda
Zamawiajacego, materiaty lub/i urzadzenia zamienne posiadajace atesty lub aprobaty
techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

Art. VIII
SILA WYZSZA

W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne
1 niemozliwe do zapobiezenia, ktorego nie udato si¢ unikng¢ nawet w wypadku najwyzszej
starannosci stron.

Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktory nalezato wzig¢ pod uwage
podczas zawierania umowy nie b¢dzie uznawany za okolicznosci sity wyzsze;.

Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwaja dtuzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje,
co do mozliwosci dalszej realizacji przedmiotu umowy, w tym rozwigzania niniejszej
Umowy.

Obie strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastgpito to wskutek zdarzen sity wyzsze;j.
Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto do catkowitego lub czg$ciowego zniszczenia
robdt objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem czesciowym lub koncowym
przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za te cze$¢ lub
cato$¢ robot, ktora uleglta zniszczeniu.

Art. IX
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej z aktualnymi uzgodnieniami,

2) udostepnienie Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe albo
zgloszeniem budowy,

3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i1 autorskiego,

5) dokonywanie odbioru poszczegolnych rodzajow robot - w tym robdt podlegajacych
zakryciu w terminach i trybie ustalonych w niniejszej Umowie oraz w Umowie
Szczegbdlowe;.

6) Zaptacenie umoéwionego wynagrodzenia.
Zamawiajacy uprawniony jest do biezacego kontrolowania prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci
wykonania 1uzycia wlasciwych materialdéw 1 urzadzen oraz przestrzegania wszystkich
warunkow  zawartych ~ w specyfikacji  technicznej, dokumentacji  projektowej,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym, normami i innymi obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi realizacji rob6t budowlanych oraz okreslonych w umowie
szczegotowe;.

Do biezacego monitorowania budowy upowaznienie sg takze pracownicy wilasciwych

organdéw administracji, ktory dodatkowo beda uprawnieni do uczestniczenia w odbiorach

czeSciowych, m.in. w zakresie wycinki drzew 1 krzewow, zabezpieczenia roslinnosci,
przygotowania terenu pod urzadzanie terenéw zielonych oraz wykonywania nasadzen.



Art. X
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej ustaleniami, postanowieniami
Umowy Szczegotowej, SWZ, specyfikacja techniczng, dokumentacja projektows,
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadami sztuki
budowlanej, wiedza techniczng, prawem budowlanym, normami 1 innymi
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robot budowlanych;

wykonanie na swoOj koszt wszelkich rob6t pomocniczych tymczasowych
umozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca winien przedlozy¢
Zamawiajacemu rysunki robot tymczasowych, ktoére ma zamiar stosowac, takich jak
grodzie, rusztowania, kratownice i deskowania. Wykonawca winien uwzgledni¢
uwagi przekazane mu przez Zamawiajacego w zakresie robdt tymczasowych,
pozostajac nadal odpowiedzialnym za te roboty;

umozliwienie wykonywania robodt przez innych wykonawcow zaangazowanych przez
Zamawiajacego oraz umozliwienie wykonywania czynno$ci przez przedstawicieli
organdéw wiadzy;

protokolarne przejecie terenu budowy. Teren udostepniony Wykonawcy przez
Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celow innych niz
realizacja niniejszej umowy. W okresie realizacji niniejszej Umowy oraz Umowy
Szczegotowej Wykonawca winien utrzymywaé wszelkie obiekty oddane mu do
dyspozycji w dobrym stanie. Winien on w chwili ukonczenia umowy, jezeli wymaga
tego Zamawiajacy, przywroci¢ je do ich stanu pierwotnego, z uwzglednieniem
normalnego zuzycia. Wykonawca nie ma prawa do zadania od Zamawiajacego zaplaty
za udoskonalenia begdace rezultatem pracy wykonanej z jego wtasnej inicjatywy;
uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych
z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na pracg dla
zatrudnianych przez Wykonawce¢ pracownikow;

zorganizowanie we wilasnym zakresie 1 na wlasny koszt zaplecza socjalnego oraz
produkcyjnego, w tym dostaw mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci energii elektrycznej i wody, jesli wystepuje taka potrzeba.
W wypadku wykorzystania przez Wykonawce istniejgcych zrodet medidw, w tym
wody 1 energii elektrycznej, winien on zastosowac si¢ do odpowiednich zarzadzen
dostawcow, gestoréw sieci oraz wilasciwych organéw wiladzy publicznej oraz uiscic¢
wszelkie wymagane optaty;

zawiadomienie bez zbednej zwtoki Zamawiajgcego o ujawnionych przez Wykonawce
wadach i1 brakach dokumentacji projektowej, a takze koniecznos$ci wprowadzenia
poprawek do dokumentacji projektowej o ile okaze si¢ to konieczne z uwagi na
modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania przedmiotu umowy;
zawiadamianie Zamawiajagcego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu przed nastgpieniem tego faktu z wlasciwym wyprzedzeniem. Niewykonanie
przez Wykonawce powyzszego obowiazku bedzie miato ten skutek, iz obowigzany
on bedzie do odkrycia na wtasny koszt 1 wlasnym staraniem takich robot w zakresie
niezbednym do ich zbadania, a nastgpnie przywrdcenia stanu poprzedniego na wlasny
koszt 1 wlasnym staraniem;

uzyskanie zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikow
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich
kosztow z tym zwigzanych;



10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

wykonanie we wilasnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejacej roslinnosci
na czas wykonywania robot oraz czasowej organizacji ruchu na przylegtych do terenu
budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy
oraz dokonanie wdrozenia 1 pokrycia kosztow takiej czasowej organizacji. Nie pozniej
niz 7 dni przed przystapieniem do wykonywania robot wymagajacych projektu i
oznakowania, Wykonawca ma obowiazek przedstawienia projektu organizacji ruchu
uzgodnionego i1 zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania oznakowania i ulozenia drog tymczasowych zgodnie z
tym projektem 1 utrzymania ich na wilasny koszt przez caty okres realizacji robot,
a takze do ich demontazu po robotach. Nie p6zniej niz 7 dni przed przystgpieniem do
wykonywania robot wymagajacych opracowania projektu i wykonania zabezpieczenia
istniejgcej roslinnosci Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu
zabezpieczenia zgodnego z wytycznymi okreslonymi przez Zamawiajacego.
Zabezpieczenia nalezy wykona¢ przed przystagpieniem do robot i zglosi¢ do odbioru
czesciowego do Zamawiajgcego najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot.
wykonanie wszelkich niezbgdnych oznakowan, wytyczen i1 zabezpieczen terenu
budowy, badz czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu
pieszego. Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie
terenu budowy oraz wtasciwg organizacj¢ ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia
robot;

uzyskanie od Zamawiajacego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii,
materiatow 1 urzadzen przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, a takze parametréw sprzgtu, przedstawiajac stosowne proby materialow
1 atesty spetniajace wymogi specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowe;;
opracowanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz
ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami prob i badan, protokotami inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich
dokumentow przekazanych odpowiednim stuzbom 1 wilasciwym organom przy
realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentéw niezbednych do
przekazania przedmiotu umowy, badz jego czg¢sci do uzytkowania;

biezace zabezpieczanie wykonywanych robot w sposob nalezyty w tym konserwacja
wszelkich oznakowan 1 zabezpieczen istniejacej zieleni.  Niewykonywanie
powyzszego upowaznia Zamawiajacego do wykonania powyzszych zabezpieczen
1 konserwacji na koszt Wykonawcy;

przywrocenie do stanu z dnia przejgcia wszelkich nieruchomoscei zajgtych czasowo
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych
szkod powstalych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy na innych
nieruchomos$ciach  sgsiadujagcych. W przypadku niewykonania powyzszych
zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkod
ma prawo potracic ich warto$¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajgcego
z niniejszej umowy i umowy szczegotowej. Wykonawca, na swojg odpowiedzialnosé
1 koszt winien podja¢ wszelkie $rodki zapobiegawcze, wymagane przez dobra
praktyke budowlang oraz panujace okolicznosci, aby chroni¢ sgsiednie nieruchomosci
przed nadmiernym obcigzeniem w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami
finansowymi z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli lub
uzytkownikow sasiadujacych nieruchomosci. Wykonawca ponosi wszelkie skutki
finansowe z tytutu takich roszczen wniesionych przez wiascicieli lub uzytkownikow
sasiadujacych nieruchomosci;

zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru
technicznego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego dokumentem ,,Schemat



17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

organizacyjny budowy” oraz zatrudnianie pracownikéw posiadajagcych wymagane
kwalifikacje do wlasciwego 1 terminowego wykonania przedmiotu umowy
1 prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajagcym. Wykonawca winien zatrudnic¢
wystarczajacg liczbe personelu i robotnikdéw, a kazdy z nich winien posiadaé
odpowiednie kwalifikacje 1 przeszkolenie, aby zapewni¢ nalezyty postep i
zadowalajace wykonanie robdt. Wykonawca winien bezzwlocznie zastapi¢ osoby
wskazane przez Zamawiajagcego w pisSmie podajacym przyczyny wykluczenia
poszczegolnych osob;

koordynacja robdt wszelkich podwykonawcéow, ktorym Wykonawca zleci czesé
wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowa;

petna obsluga geodezyjna 1 geotechniczna. Zamawiajagcy ma prawo zadaé
inwentaryzacji geodezyjnej] na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewni obsluge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawczg w
formie kopii mapy zasadniczej (w ilosci 3 egz.) przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo w formie zapisu
elektronicznego w formacie DXF). Format DXF powinien zawiera¢ dodatkowo
zinwentaryzowane oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczenstwo
ruchu drogowego;

zabezpieczenie istniejacej zieleni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie
prowadzenia robot. Wykonawca zapewni wykonanie prac w zakresie zieleni we
wilasnym zakresie badz przez podwykonawce.

utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikow itp.
Wykonawca ponosi w tym zakresie pelng odpowiedzialno$¢ przed policja, straza
miejska 1 innymi stuzbami publicznymi. W przypadku nie wywigzywania si¢ z tego
obowigzku przez Wykonawce Zamawiajagcy ma prawo powierzyé powyzsze
obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce;

zachowanie nalezytej ostrozno$ci w czasie prowadzenia robot w sasiedztwie
elementéw juz wykonanych przez innych wykonawcow lub podwykonawcow celem
unikni¢cia uszkodzen 1izniszczen. W przypadku powstania szkéd w razie
nienalezytego wykonania powyzszych obowigzkéw Zamawiajagcy moze obcigzy¢
Wykonawce kosztem usuni¢cia szkody w formie potracenia z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia;

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ karng, cywilng 1 administracyjng z tytutu
wypadkow 1 szkod powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowien
umowy a takze w zwigzku z wykonywaniem czynno$ci w zakresie realizacji umowy;
dbalos$¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska; Wykonawca
ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisOw dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i1 na terenie przylegtym do terenu budowy,
z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gruntu oraz postepowania
z odpadami, w stopniu calkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnos$ci
Zamawiajacego. Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska oraz
niewlasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi rowniez wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone,
podczas wykonywania przedmiotu umowy, wlasnym dziataniem, osobom trzecim
na placu budowy 1 na terenie przylegtym do placu budowy w stopniu catkowicie
zwalniajacym od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego;

zagospodarowania zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami odpadow,
jako ich posiadacz, powstatych w trakcie realizacji rob6t. Niezwlocznie po podpisaniu
Umowy, a przed rozpoczeciem robot, Wykonawca poinformuje wlasciwy wydziat
Urzedu Miasta w Kielcach o planowanym sposobie gospodarowania odpadami, ktore
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powstang w trakcie realizacji robot. W trakcie realizacji  Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu przy skladaniu faktury do zaplaty
dokumentow potwierdzajacych zagospodarowanie odpadow.

25) do prowadzenia robot zgodnie z opracowanym i1 zatwierdzonym przez Zamawiajacego
»schematem organizacyjnym budowy”. Wykonawca przedlozy do realizacji
Zamawiajagcemu w terminie do dnia przekazania terenu budowy, schemat
organizacyjny dziatania stuzb Wykonawcy na terenie budowy;

26) do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz, zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
a zwlaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikow
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie
BHP dla nich, wlasciwe przechowywanie materialow 1 urzadzen, prawidtowe
wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikow
ubran ochronnych i identyfikatorow imiennych. Wykonawca zobowigzany jest
najpézniej w dniu przekazania terenu budowy przekaza¢ Zamawiajagcemu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajacy specyfike przedmiotu umowy
1 warunki prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego;

27) zwrotu kosztow poniesionych przez Zamawiajacego, w zwigzku z wykonywaniem
przez Wykonawce przedmiotu umowy, za energi¢ elektryczna, wode, dostawe energii
cieplnej wedlug wskazan licznikow zamontowanych na koszt Wykonawcy, o ile
z takich mediow Wykonawca korzystat na koszt Zamawiajacego;

28) bezwzgledne przestrzeganie okreslonych projektem technologii wykonywanych przez
Wykonawce robdt ziemnych, zapoznanie si¢ z planem uzbrojenia podziemnego.
W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne Wykonawca
zobowigzany jest przerwac roboty i natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego;

29) Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru koncowego
prawng odpowiedzialno$¢ za przejety protokolarnie teren budowy

30) prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne i §wigta na kazde
zadanie Zamawiajacego lub, jezeli taka konieczno$¢ wynika¢ bedzie z harmonogramu
robot;

31) obowiazek raportowania postepu robdt zgodny z wymaganiami Zamawiajacego;

32) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy:

e Dziennika budowy w formacie wymaganym przez  Prawo budowlane
z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
Wykonawcy. Dziennik budowy bedzie kazdorazowo w czasie godzin roboczych
dostepny dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego Iub innych 0s6b
uprawnionych do tego na mocy Prawa budowlanego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i rejestrowanie w nim zdarzen w kolejnosci ich wystepowania tak, aby
mozna byto na podstawie tych zapisow odtworzy¢ przebieg realizacji robot. Wpisy
do Dziennika budowy, w miar¢ postgpu robot, winy by¢ podpisywane réwniez
przez Zamawiajacego lub osoby dziatajace w jego imieniu

e Ksiegi obmiarow.

Ksiega obmiarow bedzie kazdorazowo, w czasie godzin roboczych, dostgpna dla
Zamawiajacego 1 innych osob uprawnionych na mocy Prawa budowlanego.
Wykonawca winien, we wilasciwym czasie zapewni¢ sporzadzenie wykazow
odnoszacych si¢ do robdt, ustug 1 dostaw, ktore nie mogg by¢ zmierzone czy
sprawdzone po ich zakonczeniu.;
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33) zapewnienie na wlasny koszt obstugi jednostek naukowo-badawczych, jezeli zajdzie
taka potrzeba dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

34) oznakowanie placu budowy logo Zamawiajacego i instytucji wspotfinansujacych we
wskazanych przez niego miejscach 1 we wskazany przez niego sposdb na terenie
realizacji przedmiotu umowy;

35) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usuni¢cia stwierdzonych przez
Zamawiajacego niedociggnie¢ 1 zaniedban w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego;

36) po zakonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru robot;

37) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, postepowanie Wykonawcy winno by¢ zgodne
z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad
zabytkami;

38) do dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowigzany do  dostarczenia
Zamawiajacemu o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy. Nie
dostarczenie powyzszego o$§wiadczenia w w/w terminie skutkowaé bedzie zwloka
w terminie przekazania terenu budowy i rozpoczecia robot. Zwloka z tego tytutlu
bedzie traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt;

39) Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji zamoéwienia uwzgledni¢ konieczno$¢
koordynacji robot z zarzadcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci nalezy
uwzgledni¢ w Harmonogramie po uzgodnieniu terminu i warunkéw odbioru
z zarzadcami sieci 1 Zamawiajagcym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego
istniejgcego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone recznie i pod nadzorem wiascicieli
sieci. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpocze¢ciu robot drogowych
1 branzowych).

40) Wykonywania innych czynno$ci nie wymienionych w SWZ, ktére bedg konieczne do
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczajacych interesy
Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 25, 26. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana
jako zaistniatg z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia Robot.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci umowy osobom trzecim
(Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom) po uzyskaniu akceptacji umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez Zamawiajgcego.

2) Wykonawca bgdzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia i zaniechania
kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia i zaniechania Wykonawcy.
W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujace wspoOlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu 1 na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

3) W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z cztonkow Konsorcjum
opowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkow
Konsorcjum, wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow uregulowane
przez Zamawiajacego.
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4) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca nastepujacych postanowien:

a)

b)

d)

g)

h)

umowa ta nie moze przewidywac, iz platno$ci wynagrodzenia za wykonane
w danym okresie rozliczeniowym Prace beda dokonywane w innym niz
nastepujacym bezposrednio po nim okresie rozliczeniowym;

termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, faktury podwykonawcy lub rachunku
potwierdzajacych  wykonanie zleconej podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zlozy odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy
fakture za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami
rozliczeniowymi nie pdzniej niz w terminie 4 dni od daty podpisania protokotu
odbioru czgsciowego lub koncowego; Termin ptatnosci faktur wystawionych
przez podwykonawce Wykonawcy lub dalszego podwykonawce podwykonawcy
nie moze przekracza¢ 21 dni od dnia doreczenia faktury Wykonawcy;
przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, ustug i dostaw, ktore Scisle odpowiadaja czgsci
zamoOwienia okreslonego umowag zawarta pomigdzy Zamawiajacym
1 Wykonawcg;

wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bgdace przedmiotem umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowal w cze$ciach, na podstawie odbiorow
czgSciowych robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone
przynajmniej na takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomi¢dzy
Wykonawcg a Zamawiajacym 1 powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego. W przypadku braku powyzszego =zapisu w umowie
z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzuje si¢ =zataczy¢ do umowy
z Podwykonawca o$wiadczenie Wykonawcy o jego petnej odpowiedzialnosci za
dzialania i zaniechania Podwykonawcy, w tym odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji 1 rekojmi jakosci wykonanych robot.

wykonawca nie moze ograniczaé sposobu dorgczenia faktury przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Sposoby doreczania faktur:

- osobiscie - dorgczenie bezposrednie,

- dorgczenie za pomoca kuriera, poczty polskiej itd.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

dotyczacych zmiany wynagrodzenia podwykonawcy badz dalszego
podwykonawcy w razie zaistnienia przestanek z art. 439 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.
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j)  wymogu zatrudnienia przez podwykonawce i1 dalszych podwykonawcow
pracownikOw na podstawie umowy o prace w takim zakresie w jakim sam
Wykonawca jest do tego zobowigzany w ramach niniejszej Umowy oraz Umowy
szczegotowe;.

5) Ponadto umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie
moze zawieraC postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawceg wynagrodzenia podwykonawcy;

b) warunkujacych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu 1 Nadzorowi
Inwestorskiemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot zgodnym z pozycjami kosztorysow
ofertowych Wykonawcy i ich wyceng, ktora nie moze przekracza¢ cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy wraz z czgscig (lub ze
wskazaniem cze¢$ci) dokumentacji projektowej, ktoére maja by¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 30 dni przed jej zawarciem.
W przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nalezy réwniez dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7) Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania zglosi w formie pisemne;j
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespelnienia przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,

okreslonych w pkt 4, 51 6;

b) niezalaczenia do projektu zestawien dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6;

8) Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy nie zgtosi
w formie pisemnej zastrzezen do jej tresci, uwaza si¢, ze zaakceptowal projekt
umowy.

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (wraz z wszelkimi zatgcznikami i danymi oraz
czesciag dokumentacji dotyczaca wykonywania Prac) oraz oswiadczenia, o ktorych
mowa w pkt 17. Powyzsze znajduje odpowiednie zastosowanie rowniez do wszelkich
pozniejszych zmian, aneksow 1 uzupetnien takiej umowy.

10) Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w pkt. 7.

11) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni
od daty otrzymania, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez zamawiajacego.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustlugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
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o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacego z niniejszej] Umowy oraz Umowy Szczegodtowe;j, a takze
badz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego, jako niepodlegajacy obowiazkowi przedtozenia. Wylgczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

13) W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca na kontrakcie obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z
chwilg przekroczenia sumy kolejnych umow o Podwykonawstwo progu 0,5% wartos$ci
Umowy lub kwoty 50.000 zt.

14) Przepisy pkt. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

15) W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod
rygorem niewaznos$ci, zmieni¢ umowy, o ktorej mowa w pkt. 4 lub podpisac
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu umowy, o ktorym mowa w pkt. 4,
jesli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiajgcego jakichkolwiek
zmian polegajacych w szczegdlnos$ci na podniesieniu wynagrodzenia lub przesunigciu
W czasie terminow wykonania.

16) Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia wnioskowac o zmiang
podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu
przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu
w realizacji przedmiotu zamodwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytulu realizacji umowy lub przedlozenia przez Wykonawce dowodu wplaty
wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce ze zobowigzania finansowe Wykonawcy
wzgledem tego podwykonawcy zostaly w catosci uregulowane.

17) Wraz z umowa, o ktérej mowa w pkt. 9, Wykonawca sktada o§wiadczenia, w ktorych
on 1 Podwykonawca zobowigzujg si¢ wobec Zamawiajgcego, iz najpodzniej w terminie
7 dni od dnia powstania zalegto$ci w wyplacie wynagrodzenia przystugujacego
danemu Podwykonawcy, poinformujg pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego.
W  przypadku zgloszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce takiej zaleglosci, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w kwocie rownej powyzszej zaleglo$ci 1 niezwlocznie
pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawce (takze faksem lub za posrednictwem
poczty elektroniczne;j.

18) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

19) Wykonawca na mocy niniejszej Umowy dokonuje warunkowej cesji na
Zamawiajacego praw i obowigzkéw wynikajacych z umow z Podwykonawcami,
dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja bedzie skuteczna, jezeli Wykonawca begdzie
W opdznieniu ze swoimi ptatno§ciami na rzecz podmiotow, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym ponad 14 dni i zostanie przyj¢ta przez Zamawiajacego w formie pisemnego
oswiadczenia zlozonego przez Zamawiajagcego Wykonawcy. Oswiadczenie to
zostanie przekazana do wiadomosci podmiotow o jakich mowa wyzej.

20) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 18, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

23) W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 22, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, moze on:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

24) W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwotge wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25) Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 20, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy.

26) W przypadku gdyby z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy bylby zobowigzany
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona
zwrotu wyptaconej przez Zamawiajacego kwoty w pelnej wysokosci, powiekszone;j
oraz poniesione przez Zamawiajacego ewentualne koszty postgpowan sadowych
1 egzekucyjnych albo inne poniesione w zwigzku z nimi (chyba, ze zostang poniesione
przez inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego o wyplacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztow. Zamawiajacy
uprawniony bedzie potraci¢ ww. naleznosci z kazdej wierzytelnosci Wykonawcy, jaka
mu przystuguje wzgledem Zamawiajgcego.

27) Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych umow z Podwykonawcami, w formie okreslonej przez
Zamawiajacego, a w szczegolnosci zwigzanych z prawidtowoscig ich realizacji przez
strony.

28) Liste osob reprezentujacych Podwykonawcéw oraz numery telefonow i faksow,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu niezwlocznie po zawarciu umowy
z Podwykonawcami.

29) Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Pracownicy Wykonawcy
4. Stosownie do art. 95 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na

podstawie umowy o prac¢ wszystkich pracownikéw wykonujacych prace fizyczne, w tym
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operatoré6w maszyn i urzadzen oraz innych pracownikow, ktérzy wykonuja czynnosci

w zakresie budowy 1 przebudowy S$ciezek rowerowych, chodnikéow, elementow

odwodnienia, urzadzen elektroenergetycznych i budowy kanatow technologicznych oraz

innych prac niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia w rozumieniu art. 22

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy.

W przypadku, gdy czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia zostang powierzone

do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymog zatrudnienia na

podstawie umowy o prace dotyczy ww. pracownikow podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy.

Rodzaje czynnos$ci niezbgdnych do realizacji zmowienia, ktorych dotyczy powyzszy

wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych prace fizyczne

w trakcie realizacji zamoOwienia, znajdujg si¢ w specyfikacjach technicznych wykonania

1 odbioru rob6t oraz w umowie

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy lub upowazniona przez niego osoba uprawnieni

sg do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez

Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 4 czynno$ci. Zamawiajacy

uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen (w tym o$wiadczen pracownikdw o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace) i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Dodatkowo, w przypadku watpliwosci, w trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca na

wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr. PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane wyzej, Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umowne;.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

W zwiazku z Umowa Finansowa ,,Rozwdj miejski Kielc”, zawartg z Europejskim Bankiem

Inwestycyjnym z siedzibg w Luksemburgu, zwanym dalej ,,EBI” na Wykonawcy
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spoczywa obowigzek niezwlocznego poinformowania EBI o kazdym realnym zarzucie,
skardze lub informacji odnoszacej si¢ do nastgpujacych przestepstw zwigzanych
z przedmiotem umowy (Projektem): oszustwa finansowego, korupcji, stosowania
przymusu i finansowania terroryzmu.

Art. XI
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem
przedmiotu umowy 1 odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli
Zamawiajacy uzna to za konieczne.

Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okolicznosci, za ktéore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — Kkoszty
zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce wedhug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

2) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty
zabezpieczenia robot poniesie Wykonawca;

3) z powodu zaistnienia okoliczno$ci, za ktoére zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnos$ci — koszty zabezpieczenia robdt poniosg obie strony po potowie
wedhug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wykonawcy zostanie przedtuzony czas na wykonanie przedmiotu Umowy o czas

przerwania prac w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1 1 pkt 3.

W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach

o ktorych mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2 niniejszego artykutu lub nie zabezpieczenia przez

niego robdt grozacych awarig, ktore zostaty wpisane do dziennika budowy, Zamawiajacy

moze wykona¢ roboty zabezpieczajagce we wlasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie ich
innej osobie na koszt Wykonawcy.

Art. XII
WYNAGRODZENIE

Forme¢ 1 wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okresla Umowa Szczegoétowa. Do
wynagrodzenia dolicza si¢ podatek od towaréow i ustug VAT w wysokosci zgodnej
z istniejgcymi przepisami w dniu wystawienia faktury.

Kwota wynagrodzenia — poza przypadkami okreslonymi w niniejszej Umowie 1 SWZ —
obejmuje nalezno$¢ za wykonanie wszystkich czynno$ci niezbednych do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy (przez co rozumie si¢ w szczegdlnosci mozliwos¢ jego
eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem), a w tym m.in. odbiory, atesty, proby, optaty
urzedowe, optaty za media, wyw6z odpadow w tym gruzu, zabezpieczenie robot do
odbioru koncowego, doprowadzenie do odbiorow czesciowych oraz do odbioru
koncowego a takze innych czynnosci, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca.

W przypadku zwickszenia lub zmniejszenia zakresu robot przez Zamawiajacego
rozliczenie robot nastagpi w oparciu o ceny jednostkowe wedtlug zasad okreslonych
w umowie szczegdlowej i rzeczywiste ilosci robot wykonanych zgodnie ze specyfikacja
techniczng 1 potwierdzone przez Zamawiajacego.

W przypadku robot dodatkowych, ktorych wykonanie begdzie niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig — podstawe podjecia takich robdt stanowi
wpis przedstawiciela Zamawiajacego, przedstawiciela Wykonawcy lub organu nadzoru
budowlanego do dziennika budowy - koszty tych robdt zostang pokryte zgodnie z zasadami
okreslonymi dla przypadku zawartego w ust. 3.
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10.

11.

12.

13.

W przypadku umow zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesig¢cy stosuje si¢ zapisy
ust. 6 — 14, jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 — 14 beda mialy wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za pracg¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatlowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych —
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,
kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia moze wystgpi¢ z takim zgdaniem
do drugiej strony Umowy.

Do wniosku o zmiang wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6, za
wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczy¢ liste
pracownikow zaangazowanych w realizacje Umowy oraz o§wiadczenie o braku zaleglosci
w oplacaniu skladek na ubezpieczenie spoteczne 1izdrowotne oraz o wyplacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-
prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych
planéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatlowych nalezy wskaza¢ sum¢ wzrostu kosztow realizacji
zamoOwienia publicznego wynikajaca z wplat do pracowniczych planéw kapitalowych
(PPK) przez podmiot zatrudniajacy uczestniczagcy w wykonywaniu zamowienia
publicznego.

Lista, o ktorej mowa w ust. 7 musi zawiera¢ szczegdtowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje¢ Umowy, w tym pelniong funkcje, zakres wykonywanych prac
przy realizacji zamoOwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysoko$¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyplacanego po zmianie przepisow
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy os6b zaangazowanych do realizacji
zamoOwienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w wust. 7, rowniez
na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktoérych mowa
w ust. 5 bedzie uznana za zaakceptowang przez druga strong¢ jezeli w terminie 30 dni
od dnia przedlozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych
zastrzezen.

Strony zglosza w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych
mowa w ust. 6 nie wplyng na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce, zostang
przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawierato omyiki i btedy rachunkowe.
Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6 zostanie
dokonana od dnia wejscia w zycie przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalnej,
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, nie wcze$niej jednak
niz od daty, w ktérej zmiany te wywotaty wplyw na koszt wykonania zamdwienia przez
Wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki podatku, o ktorej mowa w ust. 6,
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 6 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwickszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktorych mowa
w ust. 6 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokosci réznicy
wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwigkszonych sktadnikow wynagrodzenia
Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiekszajacego wynagrodzenie. W przypadku
zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakturg z zastosowaniem stawki
VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obnizajgc wynagrodzenie brutto.
W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w biad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktérym mowa w ust. 7, aneks zwigkszajacy
wynagrodzenie na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujacym
wynagrodzeniem bedzie to, ktore zostalo ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie
ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
ponad kwot¢ wynagrodzenia obowigzujacego przed datg zawarcia aneksu podlegaja
zwrotowi na rzecz Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do
zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

Dla Umow w ktérych ustalono termin wykonania rob6t dtuzszy niz 12 miesiecy ustala si¢:

1) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow uprawniajgcy strony umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia: 10%;

2) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesigc po uptywie
12 miesigcy obowigzywania umowy;

3) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania  postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia: 4% wartosci przedmiotu Umowy brutto.

Zmiana cen materialow lub kosztow uprawniajgca strony niniejszej umowy do zadania

zmiany wynagrodzenia be¢dzie wynikata ze wskaznika zmiany ceny materialow lub

kosztow, oglaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za dany
rok realizacji robdt przewidzianych w Umowie.

Strony wspdlnie ustalg wplyw zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt wykonania

zamowienia oraz okre$lenie okresow, w ktorych moze nastgpowac zmiana wynagrodzenia

Wykonawcy. Zapis art. XXII stosuje si¢.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 6 1 15 wymaga zawarcia aneksu do niniejszej

umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato konieczno$cia dokonania zmian

w budzecie miasta albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie

wczesniej niz po dokonaniu odpowiednich zmian przez wtasciwy organ

Art. XIII
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT I WARUNKI PEATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT
wystawianych w okresach miesigcznych albo po odbiorze kolejnych elementéw robot
okreslonych w harmonogramie rzeczowo finansowym Do kazdej faktury Wykonawca
dotaczy protokot odbioru wykonanych robdt podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego pod rygorem nie przyjecia faktury.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, na kwotg ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych
robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 1 ust. 2 stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysach
ofertowych stanowigcych Zalgczniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy szczegdtowe.
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Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty, prawidlowo wystawionej faktury, w terminie do
30 dni liczac od daty jej otrzymania. Data zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

Do kazdej faktury cze$ciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢

(jako zalacznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotow, ktore wykonywaly roboty,

dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia .... obejmujacy

okres rozliczeniowy od.... do ....”.

Wykaz ten musi zawierac:

1) nazwe¢ podmiotu,

2) zakres robdt, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot,

3) warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.

Ogo6lna warto$¢ $rodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢

rowna warto$ci danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany

przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow (za
wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo

1 przedstawili Zamawiajacemu o$wiadczenie, potwierdzajace faktyczne otrzymanie

zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcéw, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na

fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzor Inwestorski. Brak wykazu
spelniajagcego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy,

ktorzy wykonali przedmioty swoich umow 1 otrzymali calo§¢ naleznego im

wynagrodzenia, sktadali o§wiadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzajace powyzsze

fakty.

Ponadto do kazdej faktury (poczawszy od drugiego okresu rozliczeniowego) wystawione;j

przez Wykonawce, poza zestawieniem o ktorym mowa w ust 5, zatgczone beda:

1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow, za
poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjasnieniem w przypadku gdy wykaz ten nie
jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o ktorym mowa w ust. 5;

2) kopie wystawionych przez podwykonawcow, faktur za poprzedni okres
rozliczeniowy, potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce;

3) dowody dokonania przez Wykonawce zaptaty podwykonawcom, naleznosci
wynikajacych z faktur za prace wykonane i odebrane w okresie poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

Brak dokumentow wyszczegolnionych w pkt 1,2 1 3 bedzie podstawa do wstrzymania

ptatnosci faktury o okres jaki nastagpi pomi¢dzy dniem zlozenia faktury, a dniem

przedlozenia przez Wykonawce dokumentow o jakich mowa wyzej.

Zaptata kazdej kolejnej faktury czegsciowej dla Wykonawcy nastapi po przedtozeniu

dowodéw zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce dla swoich podwykonawcow

realizujagcych przedmiot niniejszej umowy wraz z oswiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce (zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr

5 do umowy szczegdlowe;j).

Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia Zamawiajacemu, najpdzniej przed data koncowego rozliczenia

z Zamawiajacym - najpozniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaptatg, oswiadczenia

Wykonawcy z fakturami i przelewami, podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéow,

potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy i1 zwrotu zabezpieczenia.

Brak oswiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez

zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zaptata dla Wykonawcy faktury koncowej
nastapi po przedtozeniu Zamawiajagcemu o$wiadczen Wykonawcy potwierdzonych przez

Podwykonawcow (zgodnych ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 6 do umowy

szczegotowej), ze dokonal w calosci naleznej Podwykonawcom zaptaty.
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Zaptata naleznosci za faktur¢ czg¢sSciowag lub koncowg nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

Koszty poniesione przez Zamawiajacego okreslone w art. X ust. 1 pkt. 27 rozliczane beda
w terminach miesi¢ecznych na podstawie faktury Zamawiajagcego wystawionej na rzecz
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac
przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby trzecie. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien niniejszej UMowy.

Termin ptatnosci faktur Wykonawcy ustala si¢ na 30 dni od dnia dorgczenia faktury
sprawdzonej 1 podpisanej przez Nadzoér Inwestorski i Kierownika Projektu wraz
z protokotem odbioru i innymi dokumentami odbiorowymi.

Podstawe do wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ bedzie protokédt odbioru robét lub
protokot odbioru elementéw (etapow) robdt okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Podstawe¢ do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokot
koncowego odbioru robot oraz rozliczenie umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wynagrodzenie z niniejszej umowy platne bedzie przelewem na konto podane przez
Wykonawce w fakturze.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zamieszcza¢ na kazdej fakturze dodatkowe dane dotyczace
numeru umowy oraz nazwe przedmiotu umowy.

W zwiazku z Umowa Finansowg ,,Rozwdj miejski Kielc”, zawarta z EBI na Wykonawcy
spoczywa obowiazek prowadzenia ksigg rachunkowych i zapisow wszystkich transakcji
finansowych 1 wydatkow zwigzanych z przedmiotem zamowienia (Projektem), oraz
zapewnienie prawa EBI do zapoznania si¢ z ksiggami rachunkowymi i zapisami
prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamowienia (Projektu)
oraz mozliwo$¢ wykonania kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez prawo.

ART. X1V
ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru
Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentéw (zgodnie zumowa szczegdlowsq
1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych), pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktorego odbior dotyczy,
a w szczegdlnosci dokumentow rozliczeniowych, protokotow technicznych, swiadectw
kontroli jakosci, atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczen robdt oraz
powykonawczych operatow geodezyjnych poszczegdlnych elementéw etapow robot
z potwierdzeniem przyjecia do wihasciwego os$rodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej
Zasady dokonywania odbiorow robot okresla niniejsza Umowa, Umowa Szczegodtowa
oraz specyfikacja techniczna.
Odbior koncowy robdt nastepuje po ostatecznym wykonaniu i zakonczeniu wszystkich
robdt objetych niniejsza Umowa, Umowg Szczegdtowa. Odbidr robdt nastepuje wytacznie
w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania, ktérego udziela w imieniu
Zamawiajacego Nadzor Inwestorski. Z odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru robot, ktory
okresla w szczegdlnosci stan robot 1 jest podpisywany przez obie strony.
Odbidr koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad:
1) Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika
budowy 1 zawiadamia Nadzor Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zajecia stanowiska. O gotowosci do odbioru w zakresie wykonania i o powyzszym
wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie;
Nadzor Inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do odbioru
(w zakresie wykonania wszystkich robot objetych niniejsza umowg oraz
przedstawienia kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 1) w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego;
Zamawiajacy podejmuje decyzje o powotlaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po
otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze
wszystkie roboty zostaly objete niniejsza umowg zostaly wykonane oraz ze
Wykonawca przedtozyt komplet dokumentéw o ktérych mowa w ust. 1;
Czynnosci odbiorowe winny zakonczy¢ si¢ w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6;
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy oraz innych wskazanych przez Zamawiajacego
osob. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng.
Komisja moze odméwi¢ odbioru robét, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.
W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisje (stwierdzenia wystapienia wad
lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczna,
dokumentacjg techniczng, sztuka budowlang i stosownymi normami badz innymi
normami obowigzujagcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie
okreslony w protokole powdd nieodebrania robdt. W takim przypadku roboty uwaza
si¢ za nieukonczone.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje¢ nieistotnych wad czynnosci odbiorowe
zostang zawieszone. Protokot bedzie zawieral wynik dokonanego sprawdzenia jakos$ci
robot, list¢ wad oraz ustalony przez strony termin ich usunigcia (protokot wad). Po
usuni¢ciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zglosi ponownie przedmiot
umowy do odbioru. Odbidr robét uwaza si¢ za dokonany z chwilg terminowego
usuni¢cia wad, zgodnie z terminem okreslonym przez Komisje w protokole.

Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie wad

ujawnionych w trakcie czynno$ci odbiorowych wowczas Zamawiajacy jest

uprawniony:

a) do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajacej
sumie o jaka ujawnione wady umniejszaja wartos¢ wykonanych robét lub,

b) do dalszego zadania usuni¢cia wad przez Wykonawce po bezskutecznym uptywie
terminu na usuniecie wad Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia usunigcia
wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznos$ci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do
ich wykonania. Kwota wynagrodzenia za zastgpcze wykonanie robdt zostanie
potracona z wynagrodzenia Wykonawcy.

10) Koncowy odbidr przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie

podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania
robot.

Za potwierdzenie odbioru robot nie uwaza si¢ w szczegolnosci rozpoczecia uzytkowania
obiektu, rozruchu, odbioru przez wlasciwe organy.

Do odbioréw czgsciowych stosuje si¢ odpowiednio wyzej opisane uregulowania dotyczace
odbioru koncowego 1 zasady okreslone ponizej. Odbidr czesciowy moze nastgpic
w odniesieniu do poszczegdlnych etapéw robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Odbior czgsciowy powinien zosta¢ przeprowadzony w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego/Nadzor Inwestorski o dokonaniu
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stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbidr czeSciowy nie bedzie uwazany za
potwierdzenie czg¢$ciowego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi skutkow prawnych
(za wyjatkiem zobowigzania Zamawiajacego do dokonywania cz¢sciowych platnosci), a w
szczegoOlnosci nie skutkuje rozpoczgciem biegu jakichkolwiek termindow gwarancyjnych
lub z tytulu rekojmi 1 nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci z powyzszych
tytutow.

Wykonawca wyraza zgod¢ na eksploatacje przez Zamawiajacego wykonanych czesci
(lub catosci) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu
umowy, o ile beda dokonane odbiory cze¢sciowe poszczegdlnych czegsci przedmiotu
umowy.

ART. XV
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowiacej 5% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w Umowie Szczegotowe;.

Z zastrzezeniem ust. 3 cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie
robot zostanie zwrécona Wykonawcy w rownowartosci 70 % w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia 1iuznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane
z uwzglednieniem pobranych z zabezpieczenia kar przewidzianych w umowie.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie kwota
w rownowartosci 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrdcona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, gdy termin zakonczenia rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
bedzie przedhuzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedluzenia terminu waznos$ci
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydluzony zostat termin zakonczenia robot.
Dokument potwierdzajacy przedtuzenie zabezpieczenia winien by¢ przedtozony
Zamawiajagcemu najpozniej w dniu wygasnigcia obowigzujacego zabezpieczenia
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
robot rowniez w przypadku przedluzajacego si¢ terminu zakonczenia robot z winy
Wykonawcy lub przedtuzajacego si¢ odbioru koncowego robot. Dokument
potwierdzajacy przedluzenie zabezpieczen o ten okres Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania przez
Zamawiajacego. Zabezpieczenie winno by¢ wniesione z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia.

W przypadku niedostarczenia dokumentéw zgodnie zustgpem 4 i 5 niniejszego
art. w okre§lonym tam terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary
umownej oraz potracenia z kolejnych faktur wystawionych po bezskutecznym uptywie
terminu, brakujacego zabezpieczenia.

Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzystaé kwotg zabezpieczenia,
stosownie do odpowiednich postanowien niniejszego kontraktu i umowy szczegotowe;,
jezeli ten ostatni narusza istotne postanowienia umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
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w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie
w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktéorej mowa w ust. 9, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

ART. XVI
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest si¢ ubezpieczy¢ od odpowiedzialnosci cywilnej oraz z tytutu
szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwiazku z realizacja przedmiotu Umowy. Polisy oraz inne
dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢ wazne w terminie realizacji przedmiotu
zamOwienia. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie polisy rocznej 1 jej poézniejsze przedtuzanie.

Wykonawca w imieniu wlasnym zawrze polis¢ ubezpieczeniowg pokrywajaca sie

z okresem od daty przekazania placu budowy do odbioru koficowego robot, ktdra obejmie:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot od ognia, huraganu, powodzi 1 innych zdarzen
losowych

2) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedlozy Zamawiajacemu lub

Inzynierowi Kontraktu uwierzytelnione przez siebie kopie umow ubezpieczenia, o ktérych

mowa w ust. 1 i 2 oraz bedzie przedktada¢ dalsze dokumenty na kolejne okresy realizacji

robot.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo

wstrzymacé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu przediozenia wymaganych

dokumentow o ktorych mowa w ust. 1 1 ust. 2, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za ktérg to szkod¢ odpowiedzialny

bedzie Wykonawca, Zamawiajagcy ma prawo zatrzymania catosci lub czesci

wynagrodzenia umownego do wysokosci odpowiadajacej wartosci szkody do czasu
wyjasnienia wszelkich okoliczno$ci powstania szkody i wyptaty odszkodowania przez
zaktad ubezpieczeniowy.

Wykonawca ubezpieczy na wlasny koszt w zakresie 1 na warunkach zaakceptowanych

przez Zamawiajacego:

1) swoich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy
w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

2) swoje mienie znajdujace si¢ na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki
transportowe, w zakresie nie objetym polisg ubezpieczeniowg Zamawiajacego badz
wlasng polisa Wykonawcy,

3) inne rzeczy zgodnie z obowigzujacym prawem i przepisami w tym zakresie, jezeli te
ubezpieczenia nie mieszczg si¢ w polisie ubezpieczeniowej Zamawiajgcego.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosownego

przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym Ww szczegdlnosci uwierzytelniong przez

Wykonawce kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed

wygasnigciem poprzedniej umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na

niekorzys$¢ Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
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ART. XVII
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i r¢kojmi,
jezeli wykonane roboty majg wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos$¢ albo zostaty
wykonane niezgodnie z umow3.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce
przedmiot umowy na zasadach, warunkach i w terminach okre$lonych w umowie
szczegotowej. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajacy jest
uprawniony do wykonywania wszelkich uprawnien z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne
robdt objetych przedmiotem umowy.

Zamawiajacy w ramach uprawnien z gwarancji i r¢kojmi moze zada¢ od Wykonawcy m.in.
usuni¢cia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w wypadku okreslonym w art. XIX odstapic
od niniejszej umowy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatléw lub urzadzen uzytych do
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewidujg dluzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce Zamawiajagcemu — strony obowiazuje okres
gwarancji na wyzej wymienione materiaty 1 urzadzenia réwny okresowi gwarancji
udzielonej przez ich producenta, jezeli jest dluzszy niz okres gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materiatow lub urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewiduja
koniecznos¢ okresowych przegladow Wykonawca zobowigzany bedzie, na wtasny koszt,
zapewni¢ przeprowadzenie takich przegladéw. W razie uchybienia temu obowigzkowi
Zamawiajacy bedzie uprawniony do przeprowadzenia przegladow na koszt Wykonawcy,
ktory obowigzany bedzie zwrdci¢ te koszty Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od dnia
wezwania pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia Umowy.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji 1 rgkojmi moze on zadac od
Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogolnych, jakiej doznat z powodu istnienia
wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie
okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i jednocze$nie podajac miejsce i termin ogledzin
przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad
przedmiotu umowy Zamawiajagcy moze zada¢ m.in. ich usunigcia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usuni¢cie wad stwierdza si¢ protokolarnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

W przypadku nieusuni¢cia wad przez Wykonawce lub nieusuniecia ich w terminie
wyznaczonym, Zamawiajacy moze usungC stwierdzone wady na koszt Wykonawcy
zachowujac jednoczesnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych
1 odszkodowan uzupehiajacych.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad istotnych
przedmiotu umowy Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunig¢cia wad. Istotno$¢ wady zachodzi w razie niemoznosci uzywania
albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub czesci przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajacy moze z tytutu gwarancji lub/i regkojmi obnizy¢
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich
usunigcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie usunie.

Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okre§lonym w ustepie powyzszym nast¢puje
w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci
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przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat juz w calo$ci nalezne
wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej wynagrodzenie zostato obnizone z uwagi
na istnienie wad.

ART. XVIII
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy strony
mogg nalicza¢ kary umowne wedlug zasad okreslonych w niniejszej Umowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupehiajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potrgcen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejsza umowa naliczonych kar umownych. Zamawiajacy moze potraci¢
kwot¢ kary umownej z kazdej wymagalnej wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Zaptata kary przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiazkow 1 zobowigzan wynikajacych
z niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej w wysokos$ci
20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 Umowy Szczegdtowej, w razie
odstgpienia przez Zamawiajagcego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki, w przypadku niedostarczenia w terminie
Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w art. XVI.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej 2 000,00 zt
za zwloke¢ w przedlozeniu przedluzonej polisy ubezpieczeniowej za kazdy dzien
opoznienia liczac od dnia wygasni¢cia poprzednie;.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegdtowej za kazdy
dzien zwtoki, w przypadku niedostarczenia w terminie Zamawiajacemu zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w art. XV.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
0,05% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust.1 Umowy
Szczegdtowej za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu przedtuzonego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w art. XV liczac od daty wygasnigcia
zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania potracenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki w przypadku niedostarczenia w terminie wynikajacym
Z niniejszej umowy Zamawiajagcemu schematu organizacyjnego budowy lub Planu
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia lub projektu czasowej organizacji ruchu lub projektu
zabezpieczenia zieleni lub harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegotowej, za kazdy
dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w przypadku
nieusuni¢cia w terminie zgloszonych wad w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §3 ust.1 umowy szczegodtowej, za kazdy dzien zwtoki.
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Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci

0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust.] umowy

szczegotowej, za kazdy dzien zwloki wynikajacy z nieprzestrzegania harmonogramu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci

0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy

szczegotowej, za kazdy dzien zwtloki z tytutu :

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedlozenia poswiadczonej] za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokosci
wynagrodzenia w sytuacjach wynikajacych z 439 ustawy PZP

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej za brak

oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

na czas robot:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujgcego uchybienia — w wysokosSci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastepne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zt.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej za brak

zabezpieczenia ruchu pieszego:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujgcego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 z1.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w przypadku

nie podjecia zabiegow zwigzanych z utrzymaniem czystosci (w szczegdlnosci nie

usunigcia blota wynoszonego na kotach pojazdéw budowy) na ciggach pieszych i drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w sposodb uzgodniony i zatwierdzony przez

Inzyniera:

1) =za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastepne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 z1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych

w Art. X ust. 4 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysokosci

1 000,00 zk za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec

tej samej osoby, jezeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego/Panstwowa

Inspekcje Pracy stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o prace -

dotyczy réwniez oso6b zatrudnionych przez podwykonawcow oraz dalszych

podwykonawcow.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za nie przedstawienie dokumentow,

o ktorych mowa w Art. X ust. 6 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

(kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku

niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w Art. X ust. 6.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za niedostarczenie inwentaryzacji

powykonawcze] w terminie 3 miesigcy od dnia odbioru koncowego, w wysokosci

100,00 z1 za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia odbioru koncowego zadania.

Przy dotrzymaniu terminu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odstapi¢ od

naliczania kar umownych za opdznienie w wykonaniu poszczegdlnych elementéw

przedmiotu umowy.
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21.

22.

23.

Przy terminowym usunigciu usterek wyszczegdlnionych w trakcie czynnosci odbiorowych
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od naliczania kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien braku tymczasowego o§wietlenia terenu budowy.

Laczna maksymalna warto$¢ kar naliczonych na podstawie powyzszych postanowien
umownych nie moze przekroczy¢ rownowartosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy
o jakim mowa § 3 ust. 1 Umowy Szczegotowe;.

ART. XIX
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oproécz przypadkow wymienionych w tresci tytutéw VII, XV 1 XVI ksiegi trzeciej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny Stronom przystuguje prawo odstgpienia od
niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegdtowej w nizej okreslonych sytuacjach.
Zamawiajacy moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegotowej, jezeli:

1) nastgpi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy (w przypadku spotek prawa
handlowego, spoétdzielni i1 innych os6b prawnych prowadzacych dziatalnosé
gospodarcza) lub podjete zostang przez Wykonawce bedacego osoba fizyczna
czynnosci bezposrednio zmierzajace do zakonczenia dziatalno$ci w inny sposob.

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizacj¢ robdt i nie podejmie ich bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych,

4) Wykonawca nie bedzie realizowat robot w sposob ciagty przez okres kolejnych 10 dni,
jezeli powyzsze nie wynika z harmonogramu robét,

5) Wykonawca op6zni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania robdt
w stosunku do termindéw harmonogramowych o wigcej niz 10 dni,

6) Wykonawca nie bedzie wykonywat robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie
bedzie wykonywat swoje istotne zobowigzania umowne,

7) Wykonawca nie wniesie W terminie umownym gwarancji oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych niniejsza Umowa,

8) stwierdzone zostang w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rekojmi istotne wady
nie dajace si¢ usunag¢ w wykonywanym przedmiocie umowy,

9) wystapiag przyczyny formalno-prawne uniemozliwiajagce wykonanie niniejszej
Umowy,

10) Wykonawca naruszy zakaz wynikajacy z art. XIII ust.12 niniejszej umowy,

11) Dojdzie do sytuacji, o ktorej mowa w Art. X ust. 3 pkt 25.

Jezeli Wykonawca opo6znia si¢ tak dalece z wykonywaniem robot, ze watpliwym jest ich

terminowe zakonczenie Zamawiajacy poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem

Zamawiajacego nalezy podja¢ dziatania dla terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen Zamawiajacego w zakreslonym przez niego

terminie Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy; odstgpienie to bedzie traktowane jako

spowodowane przyczynami lezacymi wytacznie po stronie Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca opo6znia si¢ bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu

umowy lub jego czesci ponad 10 dni w stosunku do terminéw przewidzianych

W niniejszej umowie, umowie szczegdtowej lub harmonogramie, Zamawiajagcy moze

odstgpi¢ od umowy; odstapienie to bedzie traktowane jako spowodowane przyczynami

lezacymi wylgcznie po stronie Wykonawcy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie

z projektem, przepisami technicznymi badz innymi odpowiednimi przepisami,

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy

1 wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym uptywie, od
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umowy odstapi¢; odstgpienie to bedzie traktowane jako spowodowane przyczynami
lezacymi wytacznie po stronie Wykonawcy.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi  go, iz
na skutek nieprzewidzianych uprzednio okoliczno$ci nie bedzie si¢ mogh wywigzaé
ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

7. Odstgpienie od niniejszej Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci czynnosci, z podaniem przyczyny odstgpienia, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia naruszenia Kontraktu w terminie 7 dni.

8. W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktorgkolwiek ze stron lub rozwigzania
umowy za porozumieniem strony obcigzajg nast¢pujace obowiazki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w terminie 7 dni od odstapienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy

udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu

na dzien, w ktorym niniejsza Umowa przestala obowigzywaé. W powyzszym
protokole strony przedtoza zestawienie swoich wzajemnych roszczen,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu niniejszej

Umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora ponosi

odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od niniejszej] Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatlow, konstrukeji i urzadzen , ktére nie mogg by¢

wykorzystane do realizacji innych robot nie obj¢tych niniejsza Umowa, jezeli

odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu dokonanie odbioru robot przerwanych przy

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli

odstapienie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwlocznie, najpozniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania

obowigzywania niniejszej Umowy usunie z terenu, na ktéorym realizowany byt

przedmiot Umowy wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co
do ktorych przystuguje mu prawo dysponowania nimi,

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy, z przyczyn, za ktoére

Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za t¢ cze$¢
przedmiotu niniejszej Umowy, ktora zostata wykonana do dnia ustania
obowigzywania umowy, chyba, ze zglasza zastrzezenia, co do jakosci,

b) odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen, o ktorych mowa w ust. 8 pkt 3
niniejszego artykutu,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie
tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy, na ktérym realizowany
byl przedmiot umowy.

ART. XX
PRAWO DO ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany postanowien niniejszej] Umowy i Umowy Szczegotowej

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania zamodwienia w zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujacej koniecznos¢ zmiany w nastepujacych przypadkach:

a)

opdznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajgce rozpocze¢cie prac spowodowane
w szczegolnosci korzystaniem przez wykonawcoéw ze Srodkow ochrony prawnej
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2)

b)

d)

g)

h)

)
k)

okreslonych w PZP lub spowodowane podjetymi ewentualnie przez Zamawiajacego

czynno$ciami zmierzajacymi do zwigkszenia kwoty jaka moze przeznaczy¢ na

sfinansowanie zamodwienia,

wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania

zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacj¢

okreslonego rodzaju robot majacych wptyw na termin wykonania robot,

zmian spowodowanych wyjatkowo niesprzyjajagcymi warunkami klimatycznymi,

uniemozliwiajagcymi prowadzenie prac lub robdt bedacych przedmiotem umowy,

przeprowadzanie prob i1 sprawdzen, dokonywanie odbioréw, jezeli konieczno$é

wykonania prac lub robdt w tym okresie, przeprowadzania prob i sprawdzen oraz

dokonywanie odbiordw nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca

ponosi odpowiedzialnos¢. Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie

warunki, ktére tacznie:

— biorgc pod uwage wymogi rezimow technologicznych determinujacych wykonanie
poszczegbdlnych robodt skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robot oraz

— 1ilo$¢ dni wystepowania czynnikow klimatycznych lub intensywnos$¢ opadow
skutkujaca przeszkodami, o ktorych mowa powyzej jest wicksza od $redniej
z ostatniego pigciolecia liczac od daty skladania ofert wstecz, okresem
poréwnawczym bedzie miesiac,

wystapienie sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp., o czas w jakim dane zjawisko

uniemozliwito prowadzenie robot lub o czas jaki jest niezbedny na naprawe uszkodzen

powstatych w wyniku dzialania sity wyzszej,

wstrzymanie rob6t przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiajacego), ktore

nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, lub w

przypadkach okreslonych w ppkt. 2, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje

przedmiotu umowy,

wystgpienie  nieprzewidzianych w  dokumentacji  projektowej  warunkow

archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub wstrzymania robdt przez

wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce, np. dokonanie

odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypatu itp.,

zmiany bedace nastgpstwem dziatan badz zaniechan osob trzecich,

zmiany bedace nastgpstwem dzialania organdéw administracji w szczegolnosci

wynikajacych z termindw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen,

uzgodnien, opinii, itp.,

zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy 1 Umowy

Szczegbdlowej,

niemoznos$ci wykonywania rob6t z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbgdnych

do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

Zmiany zakresu i1 sposobu wykonania przedmiotu zamodwienia, wynagrodzenia  lub
zmiany terminu zakonczenia robot w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej
konieczno$¢ zmiany, w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

zaistnienie okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
Dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy lub zmian wynikajgcych z polecen, o ktorych mowa w § 4
1§ 5 Umowy szczegdtowej,

zmiana ilo$ci wymienionych np.: w pozycjach kosztorysow ofertowych i zbiorczego
zestawienia wartosci robot,

zmian technologicznych, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, spowodowanych m.in.
nastgpujacymi okoliczno$ciami:
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3)

d)

)

— pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy 1 Umowy Szczegotowej lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy 1 Umowy Szczegotowej, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy
Szczegodtowe; ;

— pojawienie si¢ nowsze] technologii wykonania zaprojektowanych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy i Umowy Szczegdlowe;,
powodujacej zmian¢ sposobu wykonania umowy, pozwalajacej na skrocenie czasu
realizacji przedmiotu umowy lub zmniejszenie kosztow wykonywanych prac lub
robot, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej
Umowy 1 Umowy Szczegotowej, pod warunkiem osiggnigcia niemniejszych
parametrow koncowych wykonanych robdt, na umotywowany wniosek
Wykonawcy po akceptacji Zamawiajacego;

— koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy 1 Umowy Szczegotowe;j
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych
posiadajacych §wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typow budowli 1 urzadzen,
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

— w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej
mozliwa jest zmiana materialu i technologii wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy 1 Umowy Szczegdtowej, w tym konstrukcji obiektéw budowlanych jak
rowniez zmiany lokalizacji obiektow budowlanych 1 urzadzen w zakresie
adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany;

— zastosowanie technologii pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu niniejszej] Umowy 1 Umowy Szczegotowej lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jako$ci robot albo zaoszczedzenie czasu czy kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowe;,

odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne

1 hydrologiczne skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy

dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetych przedmiotem

niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowej, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan

technicznych lub technologicznych niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a

wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w

oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan

grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu niniejszej Umowy

1 Umowy Szczegotowej,

odbiegajacych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow terenu budowy,

w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, warunkéw

gruntowo-wodnych,

wystgpienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami,

Zmiany osobowe w zakresie pelnienia funkcji kierownikow budowy lub robot pod
warunkiem, ze osoby wskazane w miejsce dotychczasowych tacznie spetnig nastepujace
wymagania:

a)

wykaza spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu okreslonych dla tych funkcji
(w tym wykaza si¢ posiadaniem co najmniej rOwnowaznych uprawnien wymaganych
w postepowaniu lub uprawnien wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa)
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

b) wykaza dodatkowe doswiadczenie na poziomie gwarantujacym uzyskanie
réwnowaznej, co zmieniania osoba, liczby punktéw w kryterium oceny ofert, jesli
takie kryterium byto okreslone dla funkcji kierownika budowy lub robot

Zmiany umowy w zakresie regulowanym przepisem art. 439 ustawy PZP reguluje Art. XII

oraz umowa szczegotowa.

Inne zmiany:

a) zmiana nazwy zadania,

b) zmiana nazwy Wykonawcy badz Zamawiajacego,

c) zmiana lub wprowadzenie czg¢sci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy,

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu PZP nastepujace zmiany:

a) danych teleadresowych

b) zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujace zmiang koncowego
terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowe;.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany niniejszej Umowy i Umowy

Szczegdtowej na podstawie okolicznosci wskazanych w niniejszym artykule oraz

w zakresie w nim okre§lonym, uprawniony jest do przekazania Zamawiajacemu wniosku

dotyczacego zmiany Umowy i Umowy Szczegdétowej wraz z opisem zdarzenia lub

okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt 7 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie pdzniej

jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢ o zdarzeniu

lub okolicznosci, uzasadniajagcym zmiang niniejszej Umowy 1 Umowy Szczegdtowe;.

Wnhiosek, o ktorym mowa w pkt 7 powinien zawiera¢ w szczegdlno$ci: propozycj¢ zmiany,

uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacj¢ zmiany ceny, jesli

zmiana niniejsze] Umowy 1 Umowy Szczegdétowej dotyczy réwniez zmiany ceny,
propozycje zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz inne dokumenty
potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

W przypadku zmian wynikajagcych z powyzszych zapisOw wymagana bedzie zgoda

Zamawiajacego 1 zawarcie stosownego aneksu do umowy. Zawarcie aneksu do niniejszej

Umowy i Umowy Szczeg6lowej nie bedzie wymagane w przypadku okreslonym w pkt. 2)

lit. b) w zakresie zmiany ilo$ci robot oraz zmian wynikajacych z polecen Zamawiajacego,

o ktérych mowa w §4 i §5 umowy szczegotowej.

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu zamowienia. Minimalna

wielkos¢ $wiadczenia robdt objetych niniejsza umowag wynosi 80% wartosci

wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

Art. XXI
ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAZ

Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ pomigdzy stronami w wyniku realizacji niniejszej
umowy 1 zawartej na jej podstawie umowy szczegdtowej beda w pierwszej kolejnosci
rozstrzygane w drodze negocjacji, a w braku osiggnig¢cia porozumienia strony powotaja
komisje¢ rozjemcza w ciggu 14 dni od momentu, gdy jedna ze Stron powiadomi drugg
Strong¢ o zamiarze wniesienia sporu do komisji.

Komisja bedzie sktadala si¢ z 3 0s6b powotanych w ten sposéb, iz kazda ze Stron wyznaczy
jedng osobe do komisji w terminie 7 dni od daty otrzymania dokonanego przez jedna ze
Stron pisemnego zawiadomienia o sporze. Strony po zasi¢gni¢ciu opinii powotanych
cztonkoéw komisji uzgodnig osobg trzeciego cztonka komisji, ktory bedzie wyznaczony do
dziatania jako przewodniczacy, w terminie 5 dni od powotania drugiego cztonka komisji.
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Decyzja komisji bedzie dla stron wigzaca, o ile zadna z nich nie zglosi na piSmie drugiej
Stronie sprzeciwu wobec rozstrzygni¢cia komisji w terminie 7 dni od daty dorgczenia jej
pisemnej decyzji komisji rozstrzygajacej spor.

W przypadku, gdy ktorakolwiek ze Stron przedstawi pisemne niezadowolenie z decyzji
komisji strony poddaja spdr rozstrzygnigciu sadu powszechnego wlasciwego miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

Strony poddaja rozstrzygniecie sporu pomigdzy nimi sgdowi powszechnemu o jakim
mowa w ust. 4 réwniez w przypadku, gdy nie powiedzie si¢ powolanie komisji rozjemczej
z powodu nie wyznaczenia przez ktorgkolwiek ze stron cztonka komisji albo Strony nie
dojda do porozumienia co do osoby przewodniczacego komisji.

Art. XXII
POSTANOWIENIA KONCOWE

Niewazno$¢ lub bezskutecznos$¢ ktéregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy nie
powoduje niewaznosci lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku
niewaznosci lub bezskutecznosci ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy, strony
zobowiazuja si¢ podja¢ negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego lub
bezskutecznego postanowienia niniejszej Umowy innym waznym postanowieniem,
majacym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje
to zmiany istotnych warunkow niniejszej Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia za zgoda Wykonawcy wszelkich praw
1 obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej na osoby trzecie.
Wykonawca moze odmowi¢ takiej zgody tylko z waznego powodu.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ na osobg
trzecig jakichkolwiek praw i obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy i Umowy
Szczegodlowe;.

Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszg Umowg 1 Umowa Szczegdlowa winny
by¢ sporzadzane na pisSmie pod rygorem niewaznos$ci i doreczone drugiej stronie przez
postanca z potwierdzeniem odbioru, poczta kurierska, listem poleconym lub faksem
z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

—  Zamawiajacy: ..........oeeennnnn.

— Wykonawca: ....................

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem 1 wykonaniem niniejszej Umowy i Umowy
Szczegotowej ponosi Wykonawca.

Wszelkie uprawnienia przystugujace Nadzorowi Inwestorskiemu i Autorskiemu moga by¢
wykonywane przez Zamawiajacego chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy
stanowig inaczej.

Wszelkie tytuly wystepujace w niniejszej Umowie majg charakter informacyjny
1 nie powinny wptywac na jej interpretacje.

W zakresie nie uregulowanym umownie pomiedzy stronami stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych o ile
Wykonawca zostat wybrany w oparciu o przepisy tej ustawy oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony
otrzymuja po legzemplarzu niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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