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UMOWA NR  
 

umowa zawarta w dniu …… . … .2023 roku w Strykowie, zwana dalej „Umową”, 

 

pomiędzy: 

 

Gminą Stryków  ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków reprezentowaną przez Witolda  

Kosmowskiego Burmistrza Strykowa, przy kontrasygnacie Iwony Stańczyk- Skarbnika 

Gminy Stryków 

 

 

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Inwestorem” 

 

a 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”. 

 

Preambuła 

 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: 

„Budowa Centrum Rozwoju Strykowa (CRS)”  i złożeniem w tym postępowaniu przez 

Wykonawcę najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z2023 poz. 1605), zwana także Prawem Zamówień Publicznych 

lub ustawą PZP, Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

 

Wykonawca oświadcza, że od daty złożenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie 

nastąpiły zmiany w jego reprezentacji, które wpłynęłyby na ważność uzgodnień w niej 

zawartych. 

 

Wykonawca dokonał wyceny oferty w oparciu o treści zawarte w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ). 
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 

Definicje 

 

W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadają następujące znaczenie: 

 

„Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. 

 

„Dobra Praktyka Budowlana” – całość wymogów prawnych i zawodowych odnoszących się 

do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynków zgodnie z postanowieniami Prawa 

budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami 

przenoszącymi normy europejskie oraz Polskimi Normami. 

  

„Dokumentacja Powykonawcza” – dokumentacja dotycząca Inwestycji zawierająca rysunki 

i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac 

obejmująca w szczególności: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, 

inwentaryzację geodezyjną, protokoły, wyniki pomiarów i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, 

instrukcje obsługi i zalecenia konserwacyjne, listę adresową podwykonawców 

i dostawców, plany ewakuacji, Protokół Odbioru Końcowego Robót oraz inne dokumenty 

wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrą Praktyką Budowlaną. 

 

„Dokumentacja Projektowa" – obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, wraz 

z opracowaniami branżowymi oraz wszelką dokumentację niezbędną do wykonania 

przedmiotu Umowy przekazane Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy. 

 

„Dokumentacja Zamawiającego” – wszelka dokumentacja, będąca w posiadaniu 

Zamawiającego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy. 

 

„Dostawa” – dostawa niezbędnego kompletnego wyposażenia, rzeczy, Materiałów, Sprzętu 

i Urządzeń, dla potrzeb funkcjonowania przedmiotu zamówienia zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz odpowiednio z oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz z ich 

montażem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania 

stosownych badań. 

 

„Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” – szczegółowy plan terminowy, rzeczowy 

i finansowy realizacji Inwestycji, uwzględniający finansowanie w podziale na roboty 

budowlane, dostawy oraz szkolenia w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych 

czynności.  

 

„Inni Wykonawcy” – podmioty, przy pomocy których Zamawiający będzie uprawniony do 

wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjętych Umową z Wykonawcą. 

 

„Inspektor Nadzoru ds. BHP” – osoba wyznaczona przez Wykonawcę w celu wykonywania 

czynności z zakresu BHP w związku z wykonywaniem Umowy. 
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 „Inwestor Zastępczy” , „Inżynier Kontraktu” podmiot, który w imieniu Zamawiającego 

może, w razie jego powołania przez Zamawiającego, pełnić obowiązki Inwestora w zakresie 

przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, działająca w związku z prowadzeniem 

Inwestycji w imieniu Zamawiającego lub w związku z wykonywaniem obowiązków Inżyniera 

Kontraktu na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym w zakresie określonym w tej 

umowie. Ilekroć w Umowie mowa jest o Inwestorze Zastępczym lub Inżynierze Kontraktu, w 

razie braku jego powołania, należy przez to rozumieć także Inwestora.  

„Inwestycja”, „Przedsięwzięcie”, ”Projekt” – Przedsięwzięcie obejmujące: realizację 
Inwestycji pn. budowa Centrum Rozwoju Strykowa (CRS) składającego się z budynku 
przedszkola, szkoły, domu kultury, hali sportowej, budynku szatniowo gospodarczego, 
zadaszonych trybun, boiska piłkarskiego, boiska lekkoatletycznego oraz boisk pomocniczych 
w Strykowie według projektu zgodnie z Dokumentacją Projektową, pozwoleniami 
administracyjnymi  z uwzględnieniem ustaleń zawartych w dokumentacji oraz dostawę 
wyposażenia, rzeczy, urządzeń i sprzętu, obejmującą ich montaż, instalację i pełne 
uruchomienie. Inwestycja obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienie stanowiące 
prawo opcji w razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji na warunkach 
określonych w Umowie. 

 

„Kierownik Budowy” – przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, którego podstawowe 

obowiązki określają Przepisy Prawa Budowlanego. 

 

„Kwartał rozliczeniowy” – okres za który możliwa jest wypłata wynagrodzenia częściowego 

obejmującego 3 miesiące kalendarzowe, przy czym pierwszy kwartał rozliczeniowy 

rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i kończy się z upływem ostatniego dnia trzeciego 

pełnego miesiąca kalendarzowego wykonywania umowy. 

 

„Materiały” – wyroby i rzeczy niezbędne do należytego wykonania Inwestycji, spełniające 

warunki określone w niniejszej Umowie. 

 

 „Odbiór Końcowy Robót” – czynności, mocą których, Strony potwierdzają wykonanie 

całości Robót związanych z realizacją Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych 

pozwoleń i zezwoleń, w szczególności pozwoleń na użytkowanie, z tym zastrzeżeniem, że 

powyższe nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszystkie wady i usterki jakie 

ujawnią się w późniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

 

„Odbiór Końcowy Inwestycji” – czynności, mocą których,  Strony potwierdzają wykonanie 

całości Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych ostatecznych pozwoleń i zezwoleń, 

w szczególności pozwoleń na użytkowanie oraz usunięcie wad i usterek stwierdzonych 

podczas Odbioru Końcowego Robót, z tym zastrzeżeniem, że powyższe nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za wszystkie wady i usterki jakie ujawnią się w późniejszym 

okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

 

 „Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji” – czynności, mocą, których potwierdza 

się usunięcie wszelkich usterek i wad objętych Rękojmią/Gwarancją oraz upływ Okresu 

Rękojmi/Gwarancji. 
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„Oprogramowanie” – programy komputerowe na dowolnym nośniku wraz z dokumentacją 

związaną z tymi programami, potrzebne dla obsługi sprzętu, urządzeń i systemów, będące 

zarówno oprogramowaniem dedykowanym jak i standardowym. Interfejsy użytkownika 

Oprogramowania muszą być w języku polskim.  

 

„Plac Budowy” – teren, na którym prowadzone są Roboty związane z realizacją Inwestycji, 

wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy. 

 

„Podwykonawcy” – podmioty, z pomocą których Wykonawca uprawniony jest do realizacji 

Inwestycji i za których działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za własne 

działania lub zaniechania w tym Dalszy Podwykonawca czyli  podmiot, który na podstawie 

umowy zawartej z Podwykonawcą i zgłoszonej Zamawiającemu uprawniony jest do realizacji 

Inwestycji w zakresie robót budowlanych, dostaw lub usług.  

 

„Polskie Normy” – polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 

września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U.2015.1483) a także inne normy obowiązujące w 

Polsce w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. 

 

„Pozwolenie na Budowę” – ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021.2351 z późn.zm.) 

zezwalająca/e na rozpoczęcie i realizację Robót dotyczących  Inwestycji. 

 

„Projekt Budowlany” – dokumentacja projektowa przedstawiająca przewidywane 

rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiąca podstawę uzyskania opinii, 

uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym Pozwolenia na Budowę, sporządzona zgodnie 

z właściwymi przepisami prawa. 

 

„Projekt Wykonawczy” – opracowana przez uprawnionych projektantów oraz wszelka inna 

dokumentacja zawierająca szczegółowe rysunki, szkice i dane niezbędne i wystarczające do 

wykonania robót budowlanych i zainstalowania urządzeń, sporządzona zgodnie 

z właściwymi przepisami prawa. 

 

„Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Robót” – dokument, wskazujący, iż przedmiot 

Umowy nie spełnia kryteriów gotowości do Odbioru Końcowego Robót, obejmujący w 

szczególności listę Wad mających charakter istotny (tj. wad tego rodzaju, że uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem choćby w części) 

stwierdzonych przez Zamawiającego podczas Odbioru Końcowego Robót których 

występowanie uniemożliwia podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego. 

 

„Protokół Usterek i Wad” – podpisany przez Strony dokument, zawierający listę wad 

i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego podczas Odbioru Końcowego 

Robót, których występowanie umożliwia podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 

Protokół Usterek i Wad jest załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 

 

„Protokół Usunięcia Usterek i Wad” – podpisany przez Strony dokument, potwierdzający 

usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru Końcowego Robót w 
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Protokole Usterek i Wad. Protokół Usunięcia Usterek i Wad jest załącznikiem do Protokołu 

Odbioru Końcowego Inwestycji. 

 

„Protokół Odbioru Końcowego Robót” – podpisany przez Strony dokument,    

potwierdzający dokonanie Odbioru Końcowego Robót. 

 

„Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji” – podpisany przez Strony dokument     

potwierdzający dokonanie Odbioru Końcowego Inwestycji. 

 

„Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi/Gwarancji” – podpisany przez Strony 

dokument, potwierdzający usunięcie wszelkich usterek i Wad objętych Rękojmią/ Gwarancją, 

które ujawniły się w okresie Rękojmi/Gwarancji.  

 

„Protokół Przeglądu Po Upływie Rękojmi/Gwarancji” – podpisany przez Strony dokument 

stwierdzający stan techniczny Inwestycji po upływie okresu Rękojmi/ Gwarancji. 

 

„Protokół częściowy”, ”Protokół odbioru częściowego" – podpisany przez Wykonawcę i 

zaakceptowany przez Zamawiającego i Inwestora Zastępczego dokument potwierdzający 

zakres i wartość wykonanej dokumentacji, robót, dostaw lub usług oraz ich zgodność z 

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.  

 

„Przepisy Prawa Budowlanego” – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisy 

innych ustaw oraz przepisy wykonawcze znajdujące zastosowanie w zakresie realizowanej 

Inwestycji.  

 

„Rada Techniczna” – zespół powołany do zarządzania Inwestycją, którą tworzą 

przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inwestora Zastępczego, a w miarę 

potrzeby przedstawiciele  podwykonawców oraz za zgodą Zamawiającego inne 

zainteresowane podmioty. 

 

„Roboty Budowlane”, „Roboty” – wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz inne 

przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawcę 

w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z Dostawą, 

Usługami  

 

„Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji” – data podpisania przez strony Protokołu 

Odbioru Końcowego Inwestycji. 

 

„Umowa” – niniejsza umowa na realizację Inwestycji. 

 

„Urządzenia” ,,Sprzęt”, – to wszelkie wyposażenie, urządzenia, sprzęt, elementy małej 

architektury, systemy, maszyny, dobra, materiały i rzeczy niezbędne lub wymagane do 

właściwego wykonania Robót/Dostaw/Usług wraz z wymaganym Oprogramowaniem oraz ich 

zabezpieczenia i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbędne do prawidłowej realizacji 

Inwestycji. 
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„Usługa” – wszystkie pozostałe czynności i działania, inne niż „Roboty” i „Dostawy”, jakie 

Wykonawca powinien wykonać w celu realizacji Inwestycji zgodnie  

z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczególności w tym zakresie na Wykonawcy 

spoczywa montaż wyposażenia i rzeczy nieobjęty Dostawą lub Robotami oraz 

przeprowadzenie niezbędnych szkoleń zgodnie z opisem wskazanym w SWZ.  

 

„Wada” –  wadą jest każda niekorzystna i niezamierzona właściwość przedmiotu zamówienia, 

utrudniająca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego konserwację lub 

obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników. Wadą jest nie tylko właściwość, lecz 

także stwierdzony brak właściwości przedmiotu zamówienia. W odniesieniu do instalacji i 

urządzeń wadą jest także niemożność uzyskania wymaganych parametrów (ilości bądź 

jakości) produktu, zawodność działania, nadmierna energo- materiało- czy pracochłonność, 

nadmierna ilość lub szkodliwość odpadów, szkodliwy wpływ na środowisko. Brak lub 

wadliwość dokumentacji, którą na mocy umowy wykonawca winien przekazać 

zamawiającemu, a w tej liczbie rysunków powykonawczych, instrukcji konserwacji i obsługi, a 

także nieprzekazanie oprogramowania bądź kodów sterujących potrzebnych do 

samodzielnego użytkowania zainstalowanych urządzeń bez odpłatnego udziału dostawcy 

stanowi samoistną wadę niezależnie od tego, czy przedmiot, do którego odnosi się ten brak, 

jest materialnie wykonany poprawnie czy nie. 

 

„Warunki Techniczne i Budowlane” – warunki określone w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.1225  ), 

normy, oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i odbiorach robót 

budowlanych i instalacyjnych,  

 

„Wynagrodzenie” – wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami. 

 

„Wyrób Budowlany" – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w 

celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości 

wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych 

wymagań dotyczących obiektów budowlanych. 

 

§ 2. 

Przedmiot Umowy 
 
Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawcę całości Inwestycji wraz z 

Dostawą, Sprzętem, Urządzeniami i Usługami, zgodnie z Umowa i załącznikami, za kwotę 

Wynagrodzenia określoną w § 30 ust. 1 Umowy. 

 

Przedmiot Umowy obejmuje Zamówienie podstawowe (zwane także dalej zamiennie Etapem 

1) oraz zamówienie stanowiące Prawo opcji (zwane także dalej zamiennie Etapem 2).  

 

Zamówienie podstawowe obejmuje wykonanie zgodnie z Dokumentacją projektową 

stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy Robót Budowalnych wraz z innymi czynnościami 

wynikającymi z Umowy polegających na wykonaniu:  
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stany surowe budynków przedszkola, szkoły, hali sportowej oraz domu kultury oraz „pod 

klucz”, to jest w pełni wykonane i kompletne; boisko piłkarskie spełniające wymogi dla III klasy 

rozgrywkowej PZPN i boisko lekkoatletyczne (wraz z trybunami, zapleczem i infrastrukturą) 

oraz drogi dojazdowe do boisk wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i naziemną (drogi, 

instalacje i sieci) i uzyskanie w tym etapie pozwolenia na użytkowanie boiska piłkarskie i 

boiska lekkoatletycznego (wraz z trybunami, zapleczem i infrastrukturą) oraz ich użytkowanie, 

bez jakiejkolwiek konieczności ingerencji w wykonane Zamówienie podstawowe przy 

ewentualnej realizacji Prawa Opcji. 

 

W branży instalacji sanitarnych  Etap 1 obejmuje w szczególności: 

- sieć wodociągowa, przyłącze wodociągowe oraz instalacja na terenie, 

- przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalacja na terenie, 

- instalacja kanalizacji deszczowej, zbiornik retencyjny, wylot do rowu, 

- instalacja doziemna gazu, 

- instalacje dla budynków zaplecza boisk sportowych, 

- instalacje nawodnienia i odwodnienia(drenaż) boisk. 

 

W branży instalacji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych Etap 1 obejmuje w 

szczególności: 

- zasilania Etapu nr 1, 

- oświetlenia terenu w obrębie Etapu nr 1, 

- kanalizację techniczną w obrębie Etapu nr 1 ( kanalizacja pod światłowody), 

- zasilanie urządzeń sanitarnych w terenie ( zasilanie np pompowni przepompowni- zasilanie 

z rozdzielni RGS3), 

- zasilania obiektów jak i budynków w obrębie Etapu 1, 

- instalacje wewnętrzne i zewnętrzne obiektów jak i budynków w obrębie etapu 1, 

- Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnątrz budynków / obiektów w obrębie etapu nr 1, 

- instalacje odgromową w zakresie stanu surowego budynków przedszkola, szkoły, hali 

sportowej oraz domu kultury. 

 

Zamówienie podstawowe obejmuje również wykonanie i utrzymanie przez cały okres realizacji 

Umowy podświetlanej (2 szt.) reklamy (dalej zwanych łącznie zamiennie Reklamą), 

zlokalizowanych na terenie Inwestycji, obrazującej wizualizację docelowego wyglądu 

Inwestycji Centrum Rozwoju Strykowa (Grafika - drukowana na banerze blockout, druk 

jednostronny), posadowionych na trwałej konstrukcji z profili cynkowanych. Wymiary planszy 

reklamowej to: wysokość 5,0 m szer. 15,0 m. W ramach realizacji Wykonawca zapewnia 

komplet elementów do montażu i utrzymania reklamy. Zamawiający przekaże Wykonawcy w 

dniu podpisania Umowy rysunek/szkic reklam. Wykonanie reklam powinno nastąpić w 

terminie miesiąca od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy. 

 

W ramach realizacji Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania stałego zapisu 

cyfrowego obrazu z miejsca prowadzenia Robót i udostępnienia wglądu on line na żywo dla 

przedstawicieli Inwestora. Po zakończeniu realizacji Robót Budowlanych Wykonawca będzie 

zobowiązany do przekazania prezentacji w formie filmu „poklatkowego” obrazującego 

przebieg realizacji czas prezentacji 2:4 min.  
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Dodatkowo Inwestor wymaga przekazywania prezentacji elektronicznych (połączenie obrazu 

i dźwięku) obrazujących przebieg realizacji w okresach 3-miesięcznych. 

 

 

 

Zamówienie stanowiące Prawo opcji obejmuje wykonanie wszelkich pozostałych Robót 

Budowlanych objętych Dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. W 

tym etapie koniecznym jest wykonanie pozostałych Robót, w tym wykończeniowych 

zewnętrznych i wewnętrznych budynków przedszkola, szkoły, hali sportowej oraz domu 

kultury wraz z wyposażeniem „pod klucz” oraz pozostające do realizacji urządzenia 

budowlane w tym instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu, 

oświetlenia terenu, sieci energetycznych zewnętrznych i słaboprądowych, wentylacji 

mechanicznej, klimatyzacji, grzewczej, budowy sieci kanalizacji deszczowej, oraz budowa 

dróg wewnętrznych (na terenie Inwestycji) oraz zespołów miejsc postojowych dla pojazdów, 

chodników i placów utwardzonych, murów oporowych, ogrodzenia, obiektów małej 

architektury, budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz kompleksowego 

zagospodarowania terenu, w tym zieleni oraz boisk pomocniczych. 

 

W branży instalacji sanitarnych  prawo opcji obejmuje w szczególności wykonanie; 

– instalacje sanitarne wewnętrzne w budynkach szkoły, hali sportowej oraz domu kultury, 

- instalacja wod-kan,, 

- instalacja c.o., 

- wentylacja, 

- klimatyzacja, 

- kotłownie, 

- instalacja gazowa, 

- inne instalacje budynkowe objęte opracowaniem. 

 

W branży instalacji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych  prawo opcji obejmuje w 

szczególności  – instalacje: 

- instalacje wewnętrzne jak i zewnętrzne w zakresie budynków przedszkola, szkoły, hali 

sportowej oraz domu kultury 

- wszelkie pozostałe instalacje i sieci wraz z urządzeniami objęte przedmiotem Umowy 

 

wraz z innymi czynnościami i usługami wynikającymi z Umowy, a w szczególności 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

 

 
Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Opcji nie później niż w terminie 20 
miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. 

 
 

2. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należało będzie:  
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
b) wykonanie wszelkich Robót Budowlanych niezbędnych do realizacji Inwestycji na 

podstawie Dokumentacji Projektowej,  
c) zagospodarowanie terenu nieruchomości wraz z niezbędnymi elementami 

infrastruktury technicznej zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
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d) przebudowa oraz budowa sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz instalacji i urządzeń 
niezbędnych do funkcjonowania przedmiotu Umowy, w tym także przyłączy, zgodnie z 
jego przeznaczeniem oraz instalacjami wynikającymi z uzyskanych odstępstw od 
obowiązujących przepisów,  

e) zapewnienie koordynacji między wszystkimi branżami na etapie wykonawstwa, 
f) dostawa niezbędnego kompletnego wyposażenia, rzeczy, Sprzętu i Urządzeń wraz z 

ich montażem, zainstalowaniem i uruchomieniem, 
g) montaż wyposażenia i rzeczy, 
h) uwzględnienie w realizacji umów pomiędzy Zamawiającym i PGE oraz PSG  i 
zobowiązań z nich wynikających, w tym w szczególności: umożliwienie wskazanym 
podmiotom realizacji robót budowlanych na ternie Inwestycji oraz wzajemna koordynacja 
tychże zadań, 
i) udzielenie odpłatnej i niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej  

do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z całości 
dostarczonego w ramach przedmiotu zamówienia Oprogramowania, zgodnie z jego 
przeznaczeniem oraz sposobem korzystania określonym w instrukcjach obsługi, 
dostarczonych wraz z oprogramowaniem, 

j) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień oraz opinii 
wymaganych przez prawo niezbędnych do pełnego wykonania Umowy i poniesienie 
kosztów ich uzyskania, 

k) sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy  
i uzyskanie ostatecznej/ych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń 
wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy i jego 
użytkowania, 

l) rekultywacja zieleni na terenie nieruchomości Zamawiającego w przypadku uszkodzeń 
podczas prowadzonych prac oraz po przebudowach istniejącej infrastruktury, 

m) przedstawienie Zamawiającemu wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do 
rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacją środków trwałych – z jednoczesnym 
sklasyfikowaniem tych środków w formie odrębnego zestawienia, 

n) przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiającemu do użytkowania 
 

3. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na 

siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie  

z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a w szczególności prowadzenie kart 

ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie kopii 

ww. kart do Zamawiającego. 

 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji określają oprócz 

niniejszej Umowy wszelkie załączniki stanowiące jej integralną część, w tym w 

szczególności: 

a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi 
zmianami (Załącznik nr 1), 

b) Dokumentacja Projektowa (Załącznik nr 2),  
c) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (Załącznik nr 3). 

 
5. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz 

dokumentach wymienionych w ust. 4, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie  
z celem niniejszej Umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację Inwestycji.  
W szczególności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności  
w treści Umowy oraz dokumentów należy mieć na względzie, iż zamiarem 
Zamawiającego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakości  
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i funkcjonalności obiektów stanowiących przedmiot Umowy oraz zgodności przedmiotu 
Umowy z obowiązującymi normami i przepisami. Decydujący głos i wykładnia w 
przypadkach wskazanych powyżej ma Zamawiający, który akceptuje lub precyzuje 
docelowe rozwiązania. 
 

6. Niezależnie od innych wprost wymienionych obowiązków wymienionych w Umowie, 
Wykonawca w ramach podstawowych obowiązków umownych zobowiązany jest uzyskać 
i uwzględnić oraz spełnić wymogi techniczne gestorów sieci, w tym w szczególności w 
zakresie gwarancji i praw autorskich odnośnie budowy fragmentów sieci cieplnej, 
przyłącza c.o. i węzła cieplnego, sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i 
telekomunikacyjnej potrzebne do należytego wykonania Umowy, określone w warunkach 
przyłączenia i w umowie przyłączeniowej, z zastrzeżeniem, że terminy budowy 
fragmentów sieci cieplnej, przyłącza c.o. i węzła cieplnego, sieci elektroenergetycznej, 
kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej potrzebne do należytego wykonania Umowy oraz 
wymaganych sprawdzeń i prób zostaną ujęte przez Wykonawcę w Harmonogramie 
Rzeczowo-Finansowym. Jeżeli w tym celu konieczne okaże się uzyskanie zgód innych 
podmiotów, zgody potrzebne do realizacji Inwestycji uzyska Inwestor, ale Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględniać dodatkowe racjonalne technicznie i właścicielskie 
uwarunkowania, o ile się pojawią. 
 

 

§ 3. 

Terminy, Harmonogram Rzeczowo – Finansowy i Rady Techniczne 
 

1. Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji ustalają na 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

Termin obejmuje także wykonanie Zamówienia w ramach Prawa Opcji, jeżeli Zamawiający 

skorzysta z prawa opcji na warunkach określonych w Umowie.  

 

Zamawiający wprowadza Termin Pośredni dla realizacji Etapu I i wymaga się aby boisko 

piłkarskie i boisko lekkoatletyczne (wraz z trybunami, zapleczem i infrastrukturą) oraz drogi 

dojazdowe do boisk wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i naziemną (drogi, instalacje i 

sieci) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie boisk zostało zrealizowane w terminie do 24 

miesięcy od daty zawarcia Umowy. 

 

 

2. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną Ofertą oraz z dołożeniem staranności 

doświadczonego profesjonalisty, że zarówno wskazany powyżej termin oraz wskazane 

terminy szczegółowe są obiektywnie i prawidłowo określone i są wystarczające dla 

wykonania i zakończenia wszystkich Robót, Usług i Dostaw stanowiących przedmiot 

Umowy.  

 

3. Z uwzględnieniem  Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony zgodnie 

ustalają, że szczegółowe terminy realizacji konkretnych czynności zostaną 

zrealizowane  zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym.  

 

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy 

przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 

dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej Umowy, uwzględniający Termin 

Zakończenia Realizacji Inwestycji oraz Termin Pośredni, o którym mowa w ust. 1 
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powyżej oraz rozbicie ceny ofertowej na poszczególne pozycje zgodnie z 

załącznikiem do oferty Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy winien 

określać szczegółowe terminy realizacji i uzgodnień poszczególnych czynności w 

ujęciu miesięcznym dla Robót Budowlanych, Dostaw i Usług, zawierać 

wyszczególnienie poszczególnych skończonych elementów i części Robót 

Budowlanych, oraz określać wartość Wynagrodzenia dla każdej pozycji 

harmonogramu, jak również wskazywać terminy Rad Technicznych. Harmonogram 

Rzeczowo-Finansowy musi być zgodny z wymaganiami, jakie w tym zakresie 

przewiduje SWZ oraz oferta Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

musi również zawierać podział na Roboty Budowlane, Dostawy, montaż i szkolenia 

oraz określać wartość wynagrodzenia Wykonawcy dla wyszczególnionych w nim 

robót budowlanych, dostaw montażu oraz szkoleń. Harmonogram dla Etapu I musi 

uwzględniać maksymalne kwoty finansowania dla Inwestycji określone przez 

Zamawiającego, które to w latach nie przekroczą: 2024 – do kwoty 25.000.000,00 

złotych, 2025 – do kwoty 35.000.000,00 złotych, 2026 – do kwoty 20.000.000,00 

złotych i 2027 – pozostała kwota. 

Inwestor zastrzega również, że wskazane powyżej kwoty mogą ulec zmianie, co 

również będzie stanowiło podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę aktualizacji 

Harmonogramu finansowo-rzeczowego oraz aneksu do Umowy w tym zakresie. 

W przypadku uruchomienia Prawa Opcji Inwestor poda nowe wytyczne w zakresie 

finansowania, które to będą stanowiły podstawę do sporządzenia przez 

Wykonawcę aktualizacji Harmonogramu finansowo-rzeczowego. 

 

5. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez 

Wykonawcę Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego uzasadnione zastrzeżenia i uwagi, 

co do przedstawionego projektu tego harmonogramu oraz wnioskować o wprowadzenie 

wymaganych przez niego zmian. 

 

6. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać zastrzeżenia i uwagi, o których mowa  
w ust. 5, i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 
w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń i uwag przez Zamawiającego 
w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Ostatecznie zaakceptowany przez 
Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi podstawę do finansowego 
i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia oraz stanowić będzie Załącznik 
nr 4 do Umowy. 
 

7. Zamawiający w każdym czasie ma prawo wnioskować o aktualizację przedstawionych 
w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym terminów realizacji poszczególnych Robót, 
jeśli przemawia za tym jego ważny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiają się temu 
względy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno 
być uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga 
akceptacji Zamawiającego, w trybie określonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja Harmonogramu 
Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu 
do Umowy, ponadto nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o 
którym mowa w ust. 1. 

 
8. W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie się niespójny 

z faktycznym postępem pracy lub ze zobowiązaniami Wykonawcy Strony zgodnie 
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ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia skorygowanego 
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - 
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i 
wprowadzania w nim zmian. Tryb  w   określony  w ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 
 

9. Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 8 nie stanowi zmiany Umowy i nie 
wymaga sporządzania aneksu do Umowy, ponadto nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1.  

 
10. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy powinien być sporządzony rzetelnie zgodnie z 

najlepsza wiedzą Wykonawcy, uwzględniając normalne ryzyka związane z prowadzeniem 
robót budowlanych. 

 
11. Wykonawca zobowiązany jest systematycznie informować Zamawiającego o postępie 

prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy.  
 
12. W celu prawidłowego współdziałania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy postęp prac 

budowalnych na etapie wykonania robót budowalnych będzie podlegać ocenie przez 
Radę Techniczną. 

 
13. Pierwsza Rada Techniczna powinna się odbyć w ciągu 7 dni od podpisania umowy. 

Wniosek Wykonawcy do Zamawiającego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej 
winien być złożony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu 
 i tematyki oraz porządku obrad. 

 
14. Na pierwszej Radzie Technicznej powinien być obowiązkowo obecny ze strony 

Wykonawcy Dyrektor Projektu/Kierownik Projektu, oraz Kierownik Budowy. Na każdej 
następnej Radzie Technicznej powinien być obowiązkowo ze strony Wykonawcy  
Kierownik Budowy wraz z odpowiednim specjalistą z zakresu  omawianych na Radzie 
Technicznej tematów . Ponadto na każde wezwanie Zamawiającego lub Inwestora 
Zastępczego na Radzie Technicznej (dotyczy każdej kolejnej Rady Technicznej) ze strony 
Wykonawcy muszą brać udział osoby przez nich wskazane w tym   Dyrektor 
Projektu/Kierownik Projektu,  kierownik robót branżowych   lub odpowiedni   specjalista. 

 
15.  W trakcie realizacji Robót Rady Techniczne będą się odbywać co najmniej raz na dwa 

tygodnie. Materiały wraz z agendą musza zostać przekazane przez Wykonawcę  w formie 
elektronicznej do Zamawiającego na 2 dni robocze przed Radą Techniczną. Radę 
Techniczną w każdym czasie może zwołać z własnej inicjatywy Zamawiający.  

 
16. Udział w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezpłatny i Zamawiający nie zwraca 

kosztów dojazdu w tym zakresie. Obsługę i stronę techniczno-wizualną Rady Technicznej 
zapewnia Wykonawca.  

 
17. Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiającego, Inwestora 

Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu, o ile zostanie wybrany przez Zamawiającego, który 
jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjęcie konstruktywnych ustaleń. Protokół 
z przebiegu posiedzenia sporządza Wykonawca i przedkłada go do zaakceptowania 
osobie przewodniczącej posiedzeniu  Rady Technicznej . Posiedzenie Rady Technicznej 
kończy zaakceptowanie protokołu przez osobę przewodniczącą posiedzeniu  Rady 
Technicznej i Zamawiającego . 

 
18. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiającego są wiążące. 
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19. Z uwzględnieniem  ust. 15, szczegółowe terminy poszczególnych posiedzeń Rady 

Technicznej (data i godzina rozpoczęcia) wymagają akceptacji Zamawiającego, przy czy 
Wykonawca  planując te terminy uwzględnia, że posiedzenia odbywać się będą w dni 
robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8 -15.  

 

II. ROBOTY BUDOWLANE 
 

§ 4. 

Roboty budowlane – zasady ogólne  
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty Budowlane zgodnie  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, warunkami określonymi w Pozwoleniu na Budowę oraz innych niezbędnych 
decyzjach administracyjnych, dokumentach, przestrzegając zasad właściwej sztuki 
i praktyki budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego a także zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy jest zobowiązany także do 
wykonania prac dla Zamawiającego wynikających z umów lub uzgodnień zawartych z 
gestorami sieci, z zastrzeżeniem, że terminy budowy fragmentów sieci i przyłączy 
potrzebne do należytego wykonania Umowy oraz wymaganych sprawdzeń i prób zostaną 
ujęte przez Wykonawcę w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 
 

2. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca opracuje: 
a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, który składać się będzie z części 

opisowej i graficznej, 
b. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
c. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, o którym mowa w § 3, 
d. Program zapewnienia jakości 
e. Opinię o stanie technicznym obiektów / budynków sąsiednich zgodnie z § 9 ust. 7. 

 
3. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi określać wysokość 

Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczególnych zakresów robót budowlanych w układzie 
miesięcznym oraz kwartalnym.  

 

§ 5. 

Uwagi ogólne do organizacji prac Wykonawcy 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia 

i utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, kabli, itp. zarówno nad, 

jak i pod ziemią w trakcie Robót, tak aby spełnić wymagania przepisów, lokalnych władz i 

Zamawiającego, a także usunąć wszelkie szkody i pokryć koszty ich usunięcia lub opłaty 

związane z odnośnymi instalacjami.  Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem 

Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach przekazanej Dokumentacji 

Projektowej zapoznał się z terenem realizacji robót, infrastrukturą terenu budowy i jej 

specyfikacją oraz dostępną dokumentacją urządzeń podziemnych i ich lokalizacją w 

zinwentaryzowanym zakresie oraz że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne 

dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie 

zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy w zakresie w jakim mogły być 

zgłoszone przed datą zawarcia Umowy na podstawie przekazanej Dokumentacji 
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Projektowej zgłoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogą być podstawą do 

dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez 

Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.  

W przypadku ingerencji w istniejącą infrastrukturę, Wykonawca przeniesie niezbędne 

instalacje, tak, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie istniejących obiektów. Wszelkie 

prace i działania mogące wpłynąć na stan istniejącego układu drogowego, budynków, 

instalacji, przewodów, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociągów, 

wodociągów, itp. zarówno na Placu Budowy, jak i w sąsiedztwie muszą być prowadzone 

po wcześniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi władzami, właścicielami sieci  

i właścicielami sąsiadujących posesji oraz Inwestorem. Powiadomienie podmiotów, o 

których mowa w niniejszym ustępie, powinno nastąpić w imieniu Zamawiającego i zawierać 

wskazanie terminu rozpoczęcia danych Robót.  

 

2. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą 
być dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej,  
i posiadać aktualne aprobaty techniczne, świadectwa jakości, dokumenty odniesienia  
i certyfikaty zgodności potwierdzające wszystkie wymagane właściwości, parametry 
techniczne i użytkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom i zakwestionowane przez Inżyniera, jeżeli zostały 
dostarczone na Plac Budowy, zostaną wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i 
staraniem Wykonawcy Robót. Kategorycznie, z zastrzeżeniem nieodebrania prac, 
zabronione jest wbudowywanie takich materiałów. W przypadku stwierdzenia zajścia 
takiego przypadku, Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem doprowadzi do 
wymiany materiałów na zgodne z wymaganiami. 
 

3. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały i urządzenia/sprzęt/ oraz 
wcześniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem do momentu oddania do użytkowania. 

 
4. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia 

Inwestorowi kompletu obowiązujących dokumentów potwierdzających wymagane 
dokumentacją parametry techniczne, jakość i dopuszczenie do stosowana  
w budownictwie materiałów i urządzeń w celu ich akceptacji na podstawie karty 
materiałowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiałów i urządzeń nie 
spełniających powyższych warunków Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego 
ich oznaczenia jako wadliwe i usunięcia ich z Placu Budowy. Wszystkie elementy 
wykończenia wnętrz podlegają akceptacji wizualnej ze strony Zamawiającego.  
 

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminach i na warunkach 
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusunięcia wad i usterek w terminie Zamawiający 
ma prawo zlecić usunięcie wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto Zamawiający ma 
prawo obciążyć w całości Wykonawcę rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytułu 
usunięcia wad i usterek. Zamawiający może przy tym zaspokoić się z Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy, o którym mowa w § 32.  

 
6. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania aktualnego  Programu zapewnienia jakości 

wraz z instrukcją bezpiecznego wykonywania Robót.  Wykonawca jest zobowiązany 
uaktualniać i uszczegółowiać oraz dostosować do aktualnej sytuacji na Placu Budowy ww. 
rozwiązania w miarę potrzeby w trakcie wykonywania Robót.  
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7. Na wniosek Inwestora, Inżyniera Kontraktu lub inspektora nadzoru inwestorskiego  
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych próbek materiałowych i 
wzorów, również wtedy, gdy materiał jest zgodny  
z dokumentacją wykonawczą. 

 
8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania algorytmu działania urządzeń oraz 

scenariusza ochrony p. poż. wraz z uzgodnieniem go z Państwową Strażą Pożarną. 
 
9. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Inwestorowi wszystkich 

innych niezbędnych planów, scenariuszy, projektów, instrukcji eksploatacji, obsługi i 
konserwacji, zawierających specyfikacje wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zasady 
ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentów koniecznych do 
rozruchu urządzeń i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie 
gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem uruchomienia urządzeń 
instalacji i wyposażenia budynków przed Odbiorem Końcowym Robót zobowiązany jest do 
przeprowadzenia na swój koszt niezbędnych szkoleń obsługi i eksploatacji dla 
maksymalnie 10 osób wskazanych przez Zamawiającego.  

 
10. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania odbiorów wszystkich Robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie zgłaszany i dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inwestor  
albo powołany przez niego Inwestor zastępczy lub Inżynier Kontraktu z udziałem 
inspektorów nadzoru budowlanego danych branż, przy udziale przedstawicieli gestorów 
sieci lub właścicieli infrastruktury, jeżeli ich obecność jest wymagana.  

 
11. Gotowość danej części Robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 

 
12. Wzór formularza zgłoszeń Robót zanikających lub ulegających zakryciu ustalony będzie w 

uzgodnieniu z Inwestorem w zależności od rodzaju Robót i technologii prac. Dokument ten 
winien być ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawcę i Inwestora. 

 
13. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor albo powołany przez niego 

Inwestor zastępczy lub Inżynier Kontraktu a w razie ich braku inspektor nadzoru 
budowlanego na podstawie protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz załączonych dokumentów zawierających komplet wyników badań inwentaryzacyjnych 
i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robót. 

 
14. Wykonawca akceptuje, że roboty na terenie Inwestycji będą prowadzone przez niego w 

sposób nieprzerwany, przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) w godzinach 6-22 w 
systemie dwuzmianowym oraz w sobotę od godziny 7 przez co najmniej 8 godzin w 
systemie jednozmianowym, oraz z zastrzeżeniem istnienia udostępnionego frontu robót. 
 

§ 6. 

Czynności organizacyjno – przygotowawcze 

 

1. Niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni od podpisania Umowy, Wykonawca 
zapozna się z terenem budowy, jej sąsiedztwem, Dokumentacją Projektową i 
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Dokumentacją Zamawiającego, w szczególności uzbrojeniem terenu oraz opinią 
geotechniczno – geologiczną. 
 

2. Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy przed rozpoczęciem 
Robót. 

 
3. Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzględniający między innymi 

potrzebę zapewnienia ciągłego i niezakłóconego działania Zamawiającego, plan logistyki 
budowy wraz z obsługą komunikacyjną, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami 
składowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak również z rozmieszczeniem 
ustawienia dźwigów wieżowych. Wykonawca uwzględni ponadto fakt, iż realizacja umowy 
nie może zakłócać bieżącego funkcjonowania pracy Biura Zamawiającego  mieszczącego 
się w sąsiedztwie Inwestycji w którym przez czas realizacji Inwestycji powinna odbywać 
się niezakłócona praca.  Aktualizowanie powyższego planu w ramach potrzeb, jednakże 
minimum raz w miesiącu stanowi obowiązek Wykonawcy. Plan organizacji Placu Budowy 
musi być zatwierdzony przez Inwestora przed przekazaniem Placu Budowy. Inwestor 
dokona powyższych czynności w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji 
Placu Budowy. 

 
4. Inwestor ma prawo do wniesienia uzupełnień, dokonania korekt oraz wiążąco wnosić o 

dokonanie uzupełnień w przedstawionym planie organizacji Placu Budowy i w planie 
ochrony ppoż. w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.  

 
5. Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i jego 

Podwykonawców. 
 
6. Ze względu na bezpieczeństwo pieszych na terenie budowy Zamawiający o ile jest to 

potrzebne wymaga od Wykonawcy trwałego i skutecznego wygrodzenia ciągów 
komunikacyjnych od ciągów pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia należy przewidzieć 
w planie organizacji Placu Budowy i dokonywać jego aktualizacji zgodnie z postępem 
Robót. 
 

7. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszą być realizowane z systemowych 
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Inwestora systemu. 
Stosowanie taśm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach. 

 
8. Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy – w szczególności 

dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oświetlenia terenu 
budowy, instalacji wody dla celów budowlanych oraz instalacji lub systemów 
odprowadzenia wód deszczowych z terenu budowy. 

 
9. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposaży 

Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony i zaplecza 
socjalne w ilościach wymaganych obowiązującymi przepisami i normami. 

 
10. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu budowy i 

budynków, zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyska jego zatwierdzenie przez 
Inwestora Zastępczego. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym 
planem. Plan będzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu Budowy. 
Wykonawca wyposaży Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany 
powyższym planem sprzęt p.poż., i będzie sprawował nad nim bieżący nadzór.  
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11. Wykonawca opracuje i dostarczy do Inwestora Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
(Plan BIOZ) zgodny z właściwymi przepisami. Integralną częścią tego planu powinno być 
szczegółowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robót wraz ze wskazaniem metod 
skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Inwestor ma prawo wnosić w sposób 
wiążący o uzupełnienie planu BIOZ do Kierownika Budowy. 

 
12. W zakresie obowiązków Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych 

zezwoleń, dopuszczeń, uzgodnień, licencji, itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych 
opłat potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, 
transportu, składowania odpadów na składowiskach oraz ich utylizacji.  

 
13. Jeżeli okaże się to konieczne do należytego wykonywania Umowy, Zamawiający, dla 

Robót prowadzonych w pasach drogowych ulic, nakłada na Wykonawcę obowiązek 
przygotowania wniosków o zajęcie terenu, uzyskania warunków zajęcia terenu, wykonania 
projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego zgodnie z 
wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia 
kosztów i wszelkich opłat z tego tytułu. Elementem organizacji ruchu jest zmiana 
organizacji ruchu transportu zbiorowego, o ile okaże się konieczna. W ramach wykonania 
i utrzymania organizacji uwzględnić należy wykonanie i utrzymanie przez okres trwania 
robót ewentualnych: czasowych miejsc przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jeśli 
zaistnieje konieczność jej zastosowania) oraz innych elementów niezbędnych do 
prawidłowego jej funkcjonowania. Elementem organizacji ruchu będzie również 
oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujących o utrudnieniach w ruchu na 
dojazdach do terenu, na którym prowadzonym są Roboty. Ilość (min. ….) i lokalizację tablic 
określi projekt organizacji ruchu. Tablice umieścić należy minimum 7 dni przed 
wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgłosić fakt ich zamontowania do 
Zamawiającego. Koszty związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji ruchu w czasie 
trwania Robót ujęte są w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 30 ust. 1 
Umowy. 
 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń 
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji 
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupełnień, jeżeli stwierdzi ich zły stan lub 
niekompletność. Czynności te Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój koszt. 

 
15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z 

zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez cały 
okres realizacji zamówienia, a także do jego demontażu po zakończeniu robót jak również 
do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków 
widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze 
względu bezpieczeństwa. 

 
16. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdów i dojść do posesji na czas 

prowadzenia robót. 
 
17. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, 

chodników, krawężników itp. Dojazd do Placu Budowy winien być pozbawiony resztek 
materiałów, błota i gruzu. Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt 
wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, 
jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli 
powstały one z winy Wykonawcy. 
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18. Prace budowlane należy wykonywać etapowo w sposób umożliwiający dostęp do pasa 
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizującym przyłącza infrastruktury 
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynków zlokalizowanych w 
sąsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawcę lub inne podmioty na 
podstawie odrębnych uzgodnień lub umów dotyczących realizacji poszczególnych części 
przedmiotu zamówienia.  

 
19. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczególnych gestorów sieci 

infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych 
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu 
Zamawiającego. 

 
20. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz za 

zapewnienie ochrony własności publicznej i prywatnej w ramach Placu Budowy. 
Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji Robót, instalacji, urządzeń 
podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, zobowiązany jest do natychmiastowego 
powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i 
właściciela instalacji, urządzeń lub infrastruktury naziemnej oraz wykonać niezbędne 
naprawy ich uszkodzeń wg wytycznych właściciela, na swój koszt i własnym staraniem. 

 
21. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

obowiązujących przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien 
prowadzić prace według sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania sprawnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa pracy 
sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji prac. 
 

22. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać środki transportu dopuszczone odrębnymi 
przepisami do użytkowania w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobrane 
do potrzeb transportowych Wykonawcy. 

 
23. Kontrola zaawansowania Robót, wykonania Robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz ocena ich jakości prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo – 
Finansowego i protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
24. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do ochrony istniejącej zieleni, 

w szczególności ochrony brył korzeniowych drzew i krzewów poprzez zastosowanie prac 
ręcznych wokół nich oraz poprzez odpowiednie ich zabezpieczenie przed zniszczeniem. 

 
25. W strefie ochrony drzew i krzewów składowanie materiałów oraz parkowanie pojazdów jest 

zabronione. 
 
26. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejącej konstrukcji oraz elementów 

przeznaczonych do zachowania w budynku przed wpływami czynników atmosferycznych. 

 

 

§ 7. 

Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy 

 

1. Plac Budowy:  
a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 

obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wyposażenie 
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przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

b) Wykonawca we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  
przeprowadzi i udokumentuje Instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników 
przed przystąpieniem ich do pracy. Dokumentację potwierdzającą posiadanie przez 
pracowników: 

− aktualnych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania prac, 

− przeszkoleń w zakresie przepisów BHP i ppoż., 

− szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z treścią planu BIOZ,  

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inwestorowi przed przystąpieniem pracowników do 

wykonywania prac. Dokumentacja ta winna być sporządzona przez osobę uprawnioną przez 

Wykonawcę do stałego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP w czasie prowadzenia 

bieżących prac. 

c) Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwłoka w przygotowaniu powyższej dokumentacji. 
Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej 
dokumentacji przez cały okres budowy oraz przez okres wymagany właściwymi 
przepisami po jej zakończeniu. 

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robót budowlanych muszą posiadać 
aktualne wyniki badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym 
stanowisku. 

e) Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów 
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich 
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu 
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce składowania powinno 
zapewnić możliwość przechowywania materiałów w taki sposób, aby były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych oraz 
aby zachowały swoje parametry techniczne i były dostępne do kontroli przez Inwestora 
Zastępczego. 

f) Zezwala się na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania  
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych.   

g) Wykonawca zobowiązuje się do: 

− zaangażowania i kontroli bieżącej nad zatrudnionymi pracownikami wszystkich 
branż, posiadającymi właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami uprawnienia  
i przeszkolenia w technologiach robót, 

− nie dopuścić do pracy i robót osób nieuprawnionych lub nieposiadających 
udokumentowanych przeszkoleń w technologiach prac, 

− użycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urządzeń i sprzętu 
posiadających aktualne świadectwa i odnośne rejestracje dopuszczające do pracy, 

− prowadzenia wymaganej przepisami bieżącej kontroli ww. sprzętu i jego ewidencji, 
których dokumenty w tym zakresie  będą do wglądu dla uprawnionych 
przedstawicieli Inwestora Zastępczego, 

− używania do prac rusztowań posiadających świadectwa dopuszczenia  
do użytku w budownictwie, zmontowanych kompletnie oraz demontowanych 
zgodnie z instrukcjami producenta przez osoby posiadające uprawnienia do 
montażu tych rusztowań pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad 
tego rodzaju pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na 
nich, posiadać: 

1. protokoły montażu zgodnie z technologią montażu dla danego typu, 

2. protokół odbioru rusztowań podpisany przez uprawnione osoby, 
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3. protokoły bieżącej kontroli zgodne z obowiązującymi przepisami eksploatacji   

rusztowań. 

Rusztowania wymagające projektów montażu rusztowań winny być używane 

według powyższych zasad uzupełnionych o dokumentację wymaganą zgodne  

z obowiązującymi przepisami. Wszystkie protokoły dokumentujące montaż, pracę  

i demontaż rusztowań winny być ewidencjonowane i przechowywane w biurze 

budowy, a ich kopie przekazywane niezwłocznie do Inwestora Zastępczego. 

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, który realizować mogą 
tylko osoby posiadające do tego uprawnienia i dysponujące udokumentowaną wiedzą 
i doświadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
technologii robót. 

i) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania  
i odbioru robót. 

j) Wszelkie dokumenty dotyczące bieżącej kontroli materiałów, robót i ich etapów  
(w tym zanikających), pomiarów kontrolnych dokonywanych w czasie procesów 
wznoszenia konstrukcji i poszczególnych etapów stosowanych technologii, muszą być 
ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowić będą one element dokumentacji 
powykonawczej, a ich kopie będą niezwłocznie przekazywane Inwestorowi 
Zastępczemu w celu sprawdzania prac i procesów budowlanych. 
 

2. W zakresie wyposażenia Placu Budowy Wykonawcę obowiązują następujące wytyczne: 
a) Oddzielenie ciągów pieszych od tras ruchu pojazdów. 
b) Montaż na koszt Wykonawcy niezbędnych liczników i pokrycie koszty zużytej energii 

oraz wody, wywozu odpadów, odprowadzenia wód deszczowych, opłat 
administracyjnych i przyłączeniowych wynikających z działalności Wykonawcy. W celu 
uniknięcia wątpliwości Wykonawca zobowiązany jest w tym zakresie zawrzeć we 
własnym imieniu umowy na dostawy energii elektrycznej, ciepła i wody oraz na 
ewentualne odprowadzenie ścieków na cele budowy.  

c) Utwardzenie terenu budowy, dróg transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia oraz 
utrzymywania ich w stanie należytego porządku we wszystkich okresach prowadzenia 
prac, zabezpieczenie przed powstawaniem błota i śliskości na ciągach 
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania 
chodników i części ulic miejskich oraz nieruchomości przylegających do Placu Budowy 
w stanie wymaganym przez przepisy miejscowe obowiązujące na terenie Gminy 
Stryków i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i wyposażenia Placu Budowy w 
urządzenia umożliwiające bieżącą kontrolę czystości kół samochodowych 
wyjeżdżających oraz ich mycie w czasie wszystkich pór roku oraz prowadzenie stałego 
nadzoru nad stanem czystości wszystkich pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy. 

e) Wykonawca przejmuje odpowiedzialności za wszelkie ewentualne roszczenia służb 
miejskich i policji w związku z konsekwencjami wykonywania robót budowlanych. ale 
tylko w zakresie w jakim wynika to z niewykonania lub nienależytego wykonania przez 
Wykonawcę Umowy 

f) Wykonanie systemu oznakowań terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego. 
Aktualizowanie oznakowania.  

g) Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania dokumentacji 
wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbędne media zgodnie z 
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warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynności te Wykonawca wykonuje 
własnym staraniem i na swój koszt (dotyczy również oświetlania zewnętrznego i 
wewnętrznego terenu budowy). 

h) Wyposażenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz 
zorganizowanie punktów palenia tytoniu. 

i) Wyposażenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich 
utrzymanie – ilość dostosowana do poziomu zatrudnienia. 

j) Dostarczenie niezbędnej ilości kontenerów na śmieci i odpady z uwzględnieniem 
segregacji odpadów – regularne ich opróżnianie i wywożenie śmieci i odpadów. 

k) W przypadku wystąpienia opadów śniegu odśnieżanie Placu Budowy, dróg 
komunikacyjnych, placów składowych oraz przejść dla pieszych wraz z dojściem  
i dojazdem do zaplecza biurowego.  

l) Uzyskanie pozwolenia na zajęcia pasów drogowych, zawarcie umów obligacyjnych dla 
terenu sąsiadującego dla potrzeb obsługi budowy wraz z pokryciem wszelkich kosztów 
z tym związanych. Konserwacja i utrzymanie przez cały okres budowy oznakowania 
tych obszarów. 

m) Zapewnienia dojazdów i dojść do innych posesji na czas prowadzenia Robót. 
n)  Wyposażenie pracowników w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki, 

kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze 
na uszy przeciw hałasowe, inne środki ochrony osobistej – w zależności od potrzeb. 
Wymóg ten dotyczy również gości odwiedzających budowę. Wykonawca zorganizuje 
stały nadzór kontrolujący stałe i właściwe używanie wymienionego wyposażenia oraz 
przedstawi regulamin kar za naruszenie obowiązku stałego używania wyposażenia 
ochronnego. 

o)  Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi  
i robotami budowlanymi w ramach przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 30 ust. 1 Umowy.  
 

3. W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawcę obowiązują następujące wytyczne: 
a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami p. poż., Państwowej Inspekcji Pracy 
„PIP” i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiającego, w terminie wymaganym przez te 
przepisy,  

b) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zaplecza dla potrzeb własnych w ilości 
zgodnej z obowiązującymi przepisami i potrzeb biura budowy z możliwością 
korzystania z niego przez Zamawiającego, Inwestora zastępczego, Inżyniera Kontraktu 
w razie ich powołania przez Zamawiającego a także przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego a także pomieszczenia na potrzeby Rad technicznych dla około 15 
osób, 

c) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sprzątania całości zaplecza budowy, 
jego bieżącej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zużycia zaplecza lub jego 
elementów wymiany ich na nowe. 

4. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) Ustanowienia uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, który przejmie swoje 
obowiązki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego  . Kierownik Budowy Wykonawcy 
będzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy związanej z 
wykonywanymi przez Wykonawcę Robotami. Na czas nieobecności Kierownika 
Budowy Wykonawca wyznaczy na zasadach określonych w Umowie uprawnionego 
zastępcę, a o wyznaczeniu zastępcy oraz czasu zastępstwa poinformuje 
Zamawiającego. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robót i 
zachowanie porządku na terenie Budowy.  
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b) Do dnia przekazania Placu Budowy - do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia 
o zapewnieniu Kierownikowi Budowy środków finansowych i materialnych niezbędnych 
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami polskiego prawa. 

c) Zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych   
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

d) Zapewnienia obsługi geologicznej i geodezyjnej (w tym m.in. założenie punktów 
osnowy geodezyjnej i punktów wysokościowych wraz z ich konserwacją przez okres 
budowy). 

e) Zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych oraz 
wykopaliskowych docelowych badań archeologicznych w przypadku wykrycia 
obecności obiektów archeologicznych lub stosownej decyzji Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

f) Ustanowienia uprawnionych Kierowników Robót poszczególnych branż, którzy 
przejmą swoje obowiązki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Robót 
Wykonawcy będzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy związanej 
z wykonywanymi przez Wykonawcę Robotami. Na czas nieobecności Kierownika 
Robót Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy uprawnionego jego zastępcę. 
Kierownik Robót odpowiada za bezpieczne wykonywanie robót i zachowanie porządku 
na terenie budowy także wobec Podwykonawców.  

g) Wyznaczenia imiennie dodatkowego zastępcy Kierownika Budowy odpowiedzialnego 
jedynie za bezpieczeństwo i porządek na Placu Budowy oraz prowadzenia 
dokumentacji i jej ewidencji dotyczącej zatrudnienia pracowników na budowie i 
przekazywanie jej Inwestorowi. Osoba ta będzie odpowiedzialna za organizację 
bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawców i osób przez nich zatrudnionych. 

h) Zorganizowania grupy porządkowej działającej tylko w zakresie utrzymania porządku i 
bhp na terenie budowy. Inwestor lub inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony 
do wydawania temu zespołowi bezpośrednio poleceń, 

i) Dokonywania przez Kierownika Budowy codziennego przeglądu Placu Budowy w 
zakresie zgodności z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia stref robót 
pod względem BHP. Przegląd będzie potwierdzany protokołem dopuszczenia do 
wykonywania robót zawierającym podaną ilość osób zatrudnionych na budowie z 
podziałem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru i podejmowania 
decyzji dotyczących prawidłowej i bezpiecznej realizacji robót), w których są 
zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Zbiór protokołów będzie 
przekazywany raz w tygodniu w formie raportu tygodniowego do  Inwestora, a 
informacje zawarte w tym protokole będą potwierdzane zapisem w dzienniku  budowy. 

j) Zaangażowania w pełnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru 
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowiązujących na budowie zasad 
i przepisów BHP. 

k) Wskazania Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie dostępu do Placu 
Budowy oraz nadzór nad eksploatacją urządzeń kontrolujących dostęp do Placu 
Budowy. Inwestor ma prawo do wydawania bezpośrednich poleceń Kierownikowi 
Ochrony. Kierownik Ochrony zobowiązany jest do wykonania poleceń Inwestora 
Zastępczego i osób działających w jego imieniu. Kierownik budowy może pełnić 
obowiązki Kierownika Ochrony. 

l) W przypadku stwierdzenia przez Inwestora  braku bezpośredniego nadzoru nad 
pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robót niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami Inwestor ma prawo wstrzymania robót. Wykonawca ponosi 
wszelkie koszty wynikające ze wstrzymania robót spowodowane wadliwą organizacją 
Placu Budowy, zaniedbaniami pracowników, swoich jak i Podwykonawców, 
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z jego Wynagrodzenia, o którym mowa w § 
30  ust. 1 Umowy, lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy rzeczywistych 
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kwot poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie działań lub zaniechań  
wynikających z powyższych przyczyn, w tym naprawienia szkód wobec osób trzecich. 

m) Usuwania w trybie natychmiastowym organizacyjnych zaniedbań dotyczących 
bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez Inwestora, do 
usuwania wad w organizacji pracy na Placu Budowy. 

n) W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę organizacyjnych zaniedbań dotyczących 
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstałych zagrożeń życia, zdrowia lub mienia 
osób przebywających na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub 
jego Podwykonawców w terminie natychmiastowym, Inwestor zleci usunięcie 
powstałych zagrożeń innym wykonawcom i obciąży kosztami tych prac   Wykonawcę. 
Wartość tych prac i ich składniki cenotwórcze ze względu na konieczność 
wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegają negocjacjom, a Wykonawca wyraża 
zgodę na potrącenie ich z jego należności za wykonane prace, lub z Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy. W przypadku, gdy wartość tych prac 
zabezpieczających przekracza wartość należną Wykonawcy za wykonane prace, 
Wykonawca zapłaci powstałą różnicę  w ciągu 7 dni od daty  otrzymania wezwania do 
jej zapłaty. 

o) W przypadku powtarzających się zagrożeń i uchybień lub ich powstania z winy 
Wykonawcy, Inwestor może nie dopuścić do pracy osób winnych powstania zagrożeń 
i uchybień lub wnioskować o zmianę osób nadzorujących oraz wnosić o dokonanie 
zmian organizacji pracy Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora 
Zastępczego. 

p) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wymiany osoby 
pełniącej funkcje Dyrektora Projektu/Kierownika Projektu lub innej osoby wchodzącej 
w skład personelu Wykonawcy. 

q) W przypadku zastępstwa dla osób określonych w niniejszym ustępie, a które to 
Wykonawca wskazał do realizacji umowy (osoby wskazane w ofercie,  podlegające 
ocenie w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu) – osoba zastępująca 
winna spełniać co najmniej  warunki określone Specyfikacji Warunków Zamówienia i 
zastosowanie do nich mają postanowienia § 29 Umowy. Powyższe warunki nie dotyczą 
sytuacji, gdy okres zastępstwa  ww osób będzie nie dłuższy niż 15 dni w całym okresie 
realizacji Inwestycji .  

r) Jeżeli okres zastępstwa  o którym mowa powyżej nie przekracza 15 dni w całym okresie 
realizacji Inwestycji, Zamawiający dopuszcza zastępstwo przez tą osobę pod 
warunkiem  posiadania przez nią co najmniej kwalifikacji  (w tym w szczególności  
uprawnienia budowlane) wymagane przepisami prawa (np.: ustawy – Prawo 
budowlane) do wykonywania określonych czynności przy wykonywaniu umowy . 
 

5. Wykonawca obowiązany jest do: 
a) Wykonania wszelkich koniecznych testów, sprawdzeń i prób wymaganych przez 

jednostki administracyjne dokonujące odbioru. 
b) Przygotowania w imieniu Zamawiającego wszelkich wystąpień i zawiadomień 

niezbędnych do dokonania odbiorów i dopuszczeniu obiektów do użytkowania. 
c) Przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego  

w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji. 
d) Przygotowania kompletnych dokumentów odbiorowych niezbędnych do dopuszczenia 

obiektów do użytkowania. 
e) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urządzeń. 
f) Na wniosek Zamawiającego do udziału i przeprowadzenia próbnych prezentacji  

z udziałem zamontowanego wyposażenia w obiektach. 
g) wykonania dokumentacji powykonawczej w trzech kopiach wersji papierowej i w wersji 

elektronicznej na płytach CD/DVD; dokumentacja powykonawcza powinna być 
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umieszczona w katalogu o nazwie odzwierciedlającej temat opracowania. W tym 
samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie 
„SPIS.TXT” zawierający listę podkatalogów i plików wraz z pełnymi tytułami opracowań 
w nich zawartych; każdy tom opracowania powinien być zapisany do pojedynczego 
podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu – nazwa pliku powinna odzwierciedlać 
temat opracowania; dokumenty tekstowe winny być w wersji edytowalnej (doc) oraz 
formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny być w wersji edytowalnej (dwg) oraz 
nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe należy wykonać w arkuszu 
kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazać w formie 
elektronicznej Zamawiającemu.  

h) Demontażu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementów zagospodarowania 
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawcę - wg wskazań i w terminie 
uzgodnionym z Inwestorem (przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego 
Inwestycji) 

i) Sprzątania po zakończeniu swoich Robót (obejmuje porządki w rejonach prowadzenia 
Robót, w obszarach im przyległych oraz na ciągach komunikacyjnych  
i transportowych),  

j) Wykonania zestawienia materiałów wywiezionych na składowiska, zgodnie z ustawą o 
odpadach. 

k) Pokrycia opłat za składowanie odpadów, urządzeń. 
l) Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w wyniku swych działań. 
m) Przekazania wszystkich kluczy (min. 3 komplety) wraz z ich spisem i numeracją 

odpowiadająca oznakowaniu. 
n) Przekazania Zamawiającemu oświadczenia Kierownika Budowy o: 

− zgodności wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym i warunkami 
Pozwolenia na Budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 
sąsiednich ulic. 

o) Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z potwierdzeniem 
zgodności przez właściwy Ośrodek Geodezji. 

p) Dostarczenia wszystkich certyfikatów i deklaracji zgodności oraz protokołów badań i 
sprawdzeń. 

q) Sporządzenia i dostarczenia Inwestorowi spisu wszystkich instrukcji obsługi urządzeń 
instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do każdej instrukcji winien być dołączony 
opis najważniejszych czynności i przeglądów eksploatacyjnych  
(z podaniem okresów i obowiązkowych terminów ich przeprowadzania), materiałów 
eksploatacyjnych (z podaniem adresów ich dystrybutorów), adresów i kontaktów 
autoryzowanych i wskazanych przez producentów tych urządzeń, firm dokonujących 
obsługi serwisowej oraz innych koniecznych działań użytkownika niezbędnych do 
bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urządzeń. Opis ten winien 
być podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawierać wszystkie 
niezbędne informacje o działaniach niezbędnych do wykonania przez Zamawiającego 
w celu spełnienia warunków udzielonej gwarancji przez producenta urządzenia oraz 
zapewnić bezpieczne i bezawaryjne działanie. Powyższy opis należy również zawrzeć 
w instrukcji obsługi, konserwacji i eksploatacji wybudowanego budynku i infrastruktury 
towarzyszącej. Wszystkie powyżej wymienione materiały stanowić będą elementy 
dokumentacji powykonawczej. 
 

6. W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na Placu Budowy lub też w jego 
otoczeniu (w tym dróg dojazdowych) Zamawiający zastrzega sobie prawo uporządkowania 
Placu Budowy lub otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Wykonawcy, 
po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porządku 
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i niezastosowaniu się przez Wykonawcę do wezwania w ciągu 2 dni roboczych od daty 
otrzymania wezwania. 
 

7. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Robót nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań 
do wykonania wszelkich ewentualnych Robót uzupełniających, wymaganych przez 
odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujące do wydania 
pozwolenia na użytkowanie obiektu/ów stanowiących przedmiot Inwestycji, a także 
do usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną stwierdzone w Protokole Usterek 
i Wad. 

 
8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt swoich biur  

i pomieszczeń socjalnych, w tym zaplecza dla pracowników oraz biura budowy dla 
pracowników oraz przedstawicieli Zamawiającego i osób działających w jego imieniu lub 
na jego rzecz wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym. 

 
9. Wykonawca wyznacza Dyrektora lub Kierownika Projektu na osobę odpowiedzialną za 

kontakty z Zamawiającym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy 
w kwestiach kontaktów codziennych na Placu Budowy będzie:  
 
 

10. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej (w tym koszty 
przesyłu), koszty ogrzewania obiektu, odprowadzania ścieków lub utylizacji odpadów oraz 
innych mediów w zakresie potrzebnym dla zakończenia budowy  lub ze względów 
technologicznych oraz koszty połączeń telefonicznych z Placu Budowy, związanych 
wyłącznie z realizacją zakresu Umowy i zawrze w związku z tym z podmiotami 
zajmującymi się dostawą tych mediów osobne umowy, z zastrzeżeniem §7 ust. 2 lit. b). 
 

11. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiającego przegląd po upływie okresu 
rękojmi, stwierdzający stan techniczny Inwestycji po upływie okresu rękojmi zakończony 
podpisaniem Protokołu Przeglądu Po Upływie Rękojmi/Gwarancji. 

 
12. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 9 wymaga poinformowania 

Zamawiającego. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.  

 

§ 8. 

Odpady i znaleziska 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia odpadów, zanieczyszczeń lub znalezisk 
znajdujących się na terenie budowy, ewentualnie odkrytych pozostałości 
fundamentów, kamieni narzutowych a także innych artefaktów znajdujących się pod 

powierzchnią ziemi, na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usunięcia 
zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót 
zgodnie z zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi ustawą z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach   oraz zapisami STWiORB stanowi obowiązek Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać wszelkie pozwolenia i 
decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bądź przedłożyć stosowne 
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, 
zgodnie z ustawą o odpadach. 

 
2. Odpady umieszczone na liście odpadów niebezpiecznych mogą zostać 

przekwalifikowane na inne niż niebezpieczne pod warunkiem, że nie posiadają 
właściwości lub składników powodujących, że odpady te stanowią odpady 
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niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien przeprowadzić przez akredytowane 
laboratorium dla każdej partii odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, w tym z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.  
 

3. W przypadku przekazania Wykonawcy materiałów do ponownego wbudowania ponosi 
on odpowiedzialność za te materiały w ramach niniejszej Umowy. 

 
4. Ostateczna płatność może nastąpić dopiero po rozliczeniu odzysków.  

 

5. W razie potrzeby, Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z zaleceniami 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Zabytków, w tym wykonać inwentaryzację i 
badania interwencyjne. 

 

§ 9. 

Przekazanie Placu Budowy oraz pozostałe obowiązki Wykonawcy w zakresie Robót 
Budowlanych oraz osób na podstawie umowy o pracę. 
 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od 

wystąpienia Wykonawcy, powiadamiając uprzednio Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie 
i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone 
w protokole przejęcia podpisanym przez obie Strony. 
 

2. Jeżeli Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego o przekazanie Placu Budowy w 
terminie do 3 dni od zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający wyznaczy i powiadomi 
Wykonawcę o terminie przekazania Placu Budowy. 

 
3. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu 

Zamawiającego lub odmówi przejęcia placu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 
termin - nie krótszy niż 3 dni robocze - na przejęcie Placu Budowy. 

 
4. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu Zamawiający ma prawo 

odstąpić od niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez 
Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 60 dni roboczych 
liczonych od upływu dodatkowego terminu. W razie odstąpienia Zamawiającemu 
przysługuje prawo naliczenia kary umownej oraz dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania na zasadach ogólnych przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych. Paragraf 36 ust. 5-8 Umowy stosuje się odpowiednio. 

 
5. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki 

i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeństwo 
znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku 
z Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, 
w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za 
wszelkie szkody powstałe poza Placem Budowy w wyniku działań lub zaniechań 
Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego 
tytułu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiającemu, które 
nastąpi zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy. 

 
6.  W przypadku jakichkolwiek sporów sądowych lub innych sporów powstałych lub 

toczących się w związku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku 
wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiającego w granicach 
dopuszczonych prawem od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu tego rodzaju 
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roszczeń w zakresie w jakim roszczenia te są  wynikiem niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez Wykonawcę Umowy. 
 

7. Wykonawca przed przystąpieniem do Robót wykona opinię o stanie technicznym obiektów 
/ budynków sąsiednich zawierającą min. inwentaryzację geodezyjną w zakresie 
niezbędnym w celu sporządzenia opinii o wpływie prac na stan techniczny i ewentualne 
szkody w budynkach sąsiednich powstałych w czasie prowadzonych prac jak i w okresie 
2 lat po ich zakończeniu. Inwentaryzacja stanu technicznego istniejących sąsiednich 
obiektów / budynków winna być wykonana w formie, która umożliwi ocenę wpływu na 
pogorszenie się ich stanu technicznego, aby możliwym było uniknięcia nieuzasadnionych 
roszczeń właścicieli sąsiednich budynków od Zamawiającego. W związku z tym 
Wykonawca przed przystąpieniem do Robót wykona również dokładną dokumentację 
fotograficzną budynków i budowli zlokalizowanych na terenie inwestycji i w bezpośrednim 
sąsiedztwie wykonywanych Robót oraz film przedstawiający stan terenu przed 
rozpoczęciem Robót (nagranie na płycie CD/DVD).” 
 

 
8. Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzeń, materiałów i innych 

rzeczy pozostających na Placu Budowy, również wówczas, gdy zostaną one dostarczone 
przez Zamawiającego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy. 
 

9. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Robót, Wykonawca usunie 
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje Plac 
Budowy w tej jego części, która zlokalizowana będzie w obszarze objętym Inwestycją, 
oraz zapewni w tej części odpowiednie warunki dla natychmiastowego użytkowania 
przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 

 
10. Do dnia Odbioru Końcowego Robót Plac Budowy i Roboty będą pod kontrolą Wykonawcy, 

a Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania 
porządku i stworzenia takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia 
lub mienia.  

 
11. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek 

niedogodności dla osób trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec 
innych osób, jak też ich rzeczy. 

 
12. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do 

którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć następujące kroki: 

a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

b) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

c) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków oraz 

Zamawiającego. 

 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności w zakresie 

zapewnienia kontroli przestrzegania przepisów BHP, w tym szczegółowo opisanych w § 

10 Umowy.  

 

14. Wykonawca zobowiązany jest w toku realizacji Robót Budowlanych stanowiących 

przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w treści SWZ rodzajów 

czynności przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie 
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umowy o pracę, przy czym realizacja tego obowiązku będzie podlegała następującym 

ustaleniom: 

1) w zakresie rodzaju czynności, których dotyczy wymóg zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, Zamawiający zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących prace ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne w trakcie 
realizacji zamówienia, 

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiający będzie żądał, a 

Wykonawca będzie zobowiązany stosować się do następujących wymagań: 

a) Wykonawca w ramach obowiązku składania Zamawiającemu kwartalnych raportów 

z zaawansowania Robót , zobowiązany jest nadto w ich treści przedstawić 

informację o faktycznej liczbie osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1 w 

danym kwartale poprzedzającym złożenie tego raportu, z rozbiciem na 

poszczególne miesiące których dotyczy raport,  ze wskazaniem również  rodzaju 

umowy o pracę i wymiarze czasu pracy tych osób oraz okresach na jaki zawarte są 

te umowy o prace wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby/osób zatrudnionych, 

b) Wykonawca przedkładając raport o zatrudnieniu wraz z raportem z zaawansowania 

Robót, zobowiązany jest załączyć do tego raportu wskazane poniżej dowody 

potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w pkt 1, tj. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie musi zawierać 

informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. 

c) Zamawiający będzie dodatkowo uprawniony do zażądania, a Wykonawca będzie 

zobowiązany do przedłożenia na takie żądanie Zamawiającego i w terminie 

odpowiednio przez niego wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co 

najmniej jednego z poniżej wskazanych dokumentów: 

- oświadczenia zatrudnionego pracownika. Oświadczenie musi zawierać informacje, 

w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę zatrudnionego pracownika (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

Kserokopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o 

ochronie danych osobowych z tym zastrzeżeniem, że informacje takie jak: imię, 

nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres 

obowiązków Pracownika muszą być możliwe do zidentyfikowania; 

-  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub jego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, dla deklarowanej w 

raporcie i załączonych do niego dowodach liczby pracowników za ostatni okres 

rozliczeniowy. Zaświadczenie musi zawierać informacje, w tym dane osobowe, 
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niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

-   poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników z tym 

zastrzeżeniem, że informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres obowiązków Pracownika muszą 

być możliwe do zidentyfikowania. 

 

15. Zamawiający jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania 

czynności kontrolnych w zakresie spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z 

zatrudnieniem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w ust. 14 pkt 1. Zamawiający będzie uprawniony do 

kontrolowania wykonania tych obowiązków w następujący sposób: 

a) Zamawiający będzie miał prawo żądania w każdym czasie złożenia przez 

Wykonawcę – w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia takiego żądania – 

dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących wątpliwości w zakresie realizacji 

przedmiotowych wymagań przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

b) Zamawiający będzie miał prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w każdym 

czasie, w tym również bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu 

takich czynności i sporządzenia z takich działań stosownego protokołu lub innych 

stosownych dowodów, 

c) Zamawiający w celu kontroli realizacji ww. wymogów może też w szczególności 

żądać od Wykonawcy złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w ust. 14 

pkt 2, 

 

16. W zakresie sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań (tzn. niewykonywania lub 

nienależytego wykonywania obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę 

wykonujących czynności wskazane w ust. 14 pkt 1) Zamawiający jest uprawniony do 

stosowania następujących sankcji: 

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy że czynności wskazane w  

ust.14 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1 

Kodeksu pracy mniejsza liczba osób niż wskazana i udokumentowana przez 

Wykonawcę liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez tego 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, w takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany 

do zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, ustalonej zgodnie z przepisami o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (wedle stanu na dzień stwierdzenia powyższej 

nieprawidłowości w danym miesiącu) oraz różnicy pomiędzy liczbą osób faktycznie 

wykonujących wskazane czynności, a wskazaną i udokumentowaną przez 

Wykonawcę liczbą pracowników wykonujących tę czynność i zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę. Wskazana kara będzie przy tym naliczana odrębnie dla 

każdego miesiąca; 
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b) w razie gdy Wykonawca nie przedkłada w terminach określonych w ust. 14 pkt 2 lit. a) 

lub c) informacji lub dowodów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogów dotyczących zatrudniania pracowników na 

podstawie umowy o pracę zgodnie z ust. 14 pkt 1, będzie to równoznaczne z 

uznaniem, że Wykonawca lub Podwykonawca nie spełnia wobec osób faktycznie 

wykonujących czynności wskazane w ust. 14 pkt 1 wymagań dotyczących 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w takiej sytuacji Zamawiający może 

samodzielnie ustalić  liczbę tych osób w trybie wskazanym w ust. 15 lit. b oraz nalicza 

karę umowną zgodnie z postanowieniami lit. a,  

c)  w razie, gdy Wykonawca nie przedkłada w  terminach określonych w ust. 14 pkt 2 lit. 

a) lub c) oświadczeń lub dowodów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnienia osób wykonujących czynności zgodnie 

z ust. 14 pkt 1, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 

w wysokości 500 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia oświadczeń lub dokumentów. 

Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania się od 

określonych powyżej obowiązków wskazanych w ust. 14 pkt 1  lub pkt 2 dotyczących 

zatrudnienia na umowę o pracę i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiający będzie 

uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części niewykonanej, na zasadach 

ogólnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń Umowy w tym 

zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usunięcie tych naruszeń. Prawo do odstąpienia 

może być wykonane przez Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w 

ciągu 80 dni roboczych liczonych od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia 

naruszeń. § 36 ust. 5 -8 Umowy stosuje się odpowiednio. 

  

17. Na każde żądania Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest  do przedłożenia, 

niezależnie od kwartalnego raportu z zaawansowania Robót, raportu miesięcznego 

(raport o zatrudnieniu lub  raport z zaawansowania Robót). Wykonawca przedkłada ten 

raport w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego. Jeżeli we wniosku 

Zamawiającego nie będzie wskazany zakres i sposób przekazania wymaganych 

informacji – zastosowanie mają odpowiednio zapisy §31 ust. 2 oraz § 9 ust. 14 pkt 2 

Umowy. 

 

§ 10. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

1. Strony oświadczają, że w toku realizacji Inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie 
podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców oraz Innych Wykonawców 
czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawców. 
 

2. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 1, Strony ustalają, że wszelkie 
czynności podejmowane w toku realizacji Inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz 
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawcę. 

 

§ 11. 

Podwykonawcy 
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1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy może posługiwać się Podwykonawcą 
lub dalszym Podwykonawcą. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak również zmiana tych podmiotów 
wymaga zachowania warunków przewidzianych w niniejszym paragrafie.  
Z zastrzeżeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi 
zmiany Umowy.  

1a. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotu, o których mowa w art. 
118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych następujący zakres rzeczowy 
przedmiotu Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawcę: 

……………………. (zakres) ……………… (firma/nazwa Podwykonawcy) – nie dotyczy 

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga 
sporządzenia aneksu do Umowy i następuje na zasadach określonych w ustawie Prawo 
zamówień publicznych w tym w szczególności art. 462 ust. 7 tej ustawy.  

2. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego lub podmiotu przez niego 

upoważnionego, ma obowiązek usunąć wskazanego przez Zamawiającego 

Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca 

narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności nie przestrzega 

przepisów prawa. 

 

3. W projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo między Wykonawcą a 

Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, niezależnie od innych wymogów 

wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Usługi lub Roboty 

Budowlanej. 

b) Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach  

z Podwykonawcami nie przekraczała Wynagrodzenia należnego Wykonawcy   

z tytułu niniejszej Umowy.  

c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu - projektów umów o dalsze 

wykonawstwo oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów na 

zasadach określonych poniżej i ich zmian, 

d) musi być zawarte postanowienie o zgodności postanowień umowy z podwykonawcą 

z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych i braku skutków prawnych tej umowy 

w zakresie sprzecznym z tym przepisem.  

 

4. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na teren budowy Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane,  

w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Usług - po przedłożeniu 

poświadczonej za zgodność kopii umowy Zamawiającemu  zgodnie z ust. 6. Wykonawca 
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powiadomi Inwestora o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy 

oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastąpienia takiej okoliczności 

Zamawiający naliczy karę na zasadach określonych w Umowie. 

 

5. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie Robót Budowlanych, których 

przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi 

Zamawiającemu: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  

b) dokumentację dotyczącą zakresu Robót, które mają być wykonane przez tego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

c) zgodę Wykonawcy – w przypadku, gdy o taka zgodę występuje Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca. 

2) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów 

Zamawiający: 

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 

pisemnej zgody na zawarcie umowy lub 

b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy  o podwykonawstwo. 

3) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

4)   Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.  

5)    Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo może zgłosić pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy. 

6)    Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.   

7)    W sytuacji określonej w niniejszym ustępie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek  

w przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami 

wyrażonymi przez Zamawiającego zgłoszonymi na podstawie art. 464 uPZP.  

 

6. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, których 

przedmiotem są Dostawy lub Usługi stosuje się następującą procedurę: 

1)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Dostawy lub Usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.  

2)  Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo:  
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   o wartości większej niż 50.000,00 zł.   

3)  W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość 

umowy o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty 

opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy 

NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów 

średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy.  

4)  W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą 

lub dalszym Podwykonawcą ust. 6 pkt 1 stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów 

spełni wymogi określone w ust. 6 pkt 2.  

 

7. Procedury określone w ust. 5 i 6 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, 

uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami.   

 

8. W przypadku nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiający 

uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu do 

przedkładanych odpowiednio projektów lub umów o podwykonawstwo. W przypadku nie 

zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialności 

stosuje się art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.   

 

9. Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres 

Robót, przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych 

Robót Budowlanych oraz oświadczenia Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców o 

braku ich wymagalnych zobowiązań wraz z zestawieniem/wykazem wszystkich 

podwykonawców. Przed dokonaniem ostatecznej płatności Wykonawca zobowiązany 

jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku, przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom wraz z 

oświadczeniami podwykonawców oraz dalszych podwykonawców o braku wymagalnych 

roszczeń wobec odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy, którzy brali udział w 

realizacji odebranych Robót Budowlanych oraz oświadczenie o przeniesieniu na 

Wykonawcę przez Podwykonawców praw autorskich do wszelkiej dokumentacji zgodnie 

z zakresem wynikającym z niniejszej Umowy. Wzory oświadczeń oraz zestawienia 

zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.  

 

10. W przypadku nie przedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty wraz z 

oświadczeniami, o których mowa w ustępie powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu Podwykonawcy w 

części odpowiadającej nieuregulowanej należności. W takiej sytuacji Wykonawcy nie 

będą przysługiwały żadne roszczenia, a w szczególności roszczenie o zapłatę odsetek 

za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo odstąpienia od Umowy. Zamawiający będzie 

uprawniony do dokonania zapłaty kwot należnych Podwykonawcom bezpośrednio na 

rzecz poszczególnych Podwykonawców, a dokonana płatność pomniejszy zobowiązania 

Zamawiającego wobec Wykonawcy.  
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11. Zamawiający przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy  poinformuje 

faxem lub pocztą elektroniczną  o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie  

7 dni od dnia  otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia uwag. Zamawiający 

zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach 

Podwykonawcy odnośnie płatności należnego wynagrodzenia, które Podwykonawca 

kieruje bezpośrednio do Zamawiającego.  

 

12. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również dalszych i kolejnych 

Podwykonawców Wykonawcy.  

 

13. W przypadku, gdyby okazało się, że po wystawieniu faktury przez Wykonawcę 

Zamawiający powziął informacje o istnieniu wymagalnych należności Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców względem Wykonawcy z tytułu podwykonawstwa, 

Zamawiający ma prawo zatrzymać, odpowiadającą wielkości należności, część 

wynagrodzenia celem rozliczenia się bezpośrednio z Podwykonawcami. 

 

14. Zamawiający na podstawie art. 462 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych żąda, aby Wykonawca w dacie rozpoczęcia prac, o ile te informacje są już 

znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców  

i osób do kontaktów z nimi zaangażowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma 

obowiązek zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia a także obowiązek 

przekazywania informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć wykonanie części Umowy. 

 

15. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, 

weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony 

Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach 

z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z 

którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami 

przeciwko Zamawiającemu,  w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystąpienia. 

 

16.  Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu zasądzający zapłatę 

od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie 

art. 6471 Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności 

zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności 

skorzystać z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w zakresie równym takim 

zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie 

nie pokryje całości jego zadłużenia lub w przypadku braku tego zabezpieczenia w 

szczególności w razie jego uprzedniego zwrotu Wykonawcy, przysługuje mu prawo 

żądania pokrycia całości lub pozostałej części przez Wykonawcę. 
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17. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy z 

Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, skierowane za 

pośrednictwem Inwestora Zastępczego jeśli w ocenie Zamawiającego czynności lub 

zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą powodowały nienależyte 

wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 

 

18. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma 

wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług 

wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na 

ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług wynikających z Harmonogramu Rzeczowo 

– Finansowego złożonego przez Wykonawcę. W przypadku nie przestrzegania 

powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia  

w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych umów  

o podwykonawstwie. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu w ww. 

zakresie do solidarnej odpowiedzialności stosuje się art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.   

 

19. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na Placu Budowy Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przez Zamawiającego. 

 

§ 12. 

Materiały, Urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania Umowy w zakresie Robót 

Budowlanych 

 

1. Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac Budowy wszystkie Urządzenia, Materiały oraz 
inne środki potrzebne do wykonania Robót określonych w niniejszej Umowie. W celu 
uniknięcia wątpliwości, Wynagrodzenie obejmuje cenę oraz wszystkie pozostałe koszty 
zakupu Materiałów, Urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania Robót. 

 
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji Inwestora DTR lub równoważny 

dokument potwierdzający pochodzenie materiału przed dokonaniem zakupu na 10 dni 
roboczych przed złożeniem zamówienia materiału przez Wykonawcę. Zamawiający w 
terminie 10 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiał. Zamawiający akceptuje 
materiał pod względem wizualnym. 

 
3. Kolorystyka i rodzaj Materiałów użytych przez Wykonawcę, w tym biały montaż, 

bezwzględnie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi 
zgodę lub odmówi jej wyrażenia w terminie 10 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę 
(odmowa wymaga uzasadnienia). 

 
4. Kolorystyka i rodzaj Materiałów użytych przez Wykonawcę powinna być uzgodniona przez 

Wykonawcę z Zamawiającym z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich zamówieniem 
przez Wykonawcę. 

 
5. Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie 

materiały, Urządzenia oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w Projekcie 

Wykonawczym lub innych dokumentach załączonych do Umowy, a ponadto wszystkie 
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wbudowane Materiały, montowane Urządzenia i elementy wyposażenia będą 

dopuszczone do stosowania w budownictwie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii 

Europejskiej i posiadać odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i użytkowe.   

 
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości Materiałów, zaś 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich 
próbek Materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość Materiałów jest niezgodna z warunkami 
określonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materiały z Placu Budowy i zastąpi je 
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiającym Materiałami w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

 
7. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji 

dotyczącej Materiałów, Urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy to wszelkich 
certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi 
i konserwacji.  

 

§13. 

Inni Wykonawcy 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający na terenie objętym Inwestycją będzie mógł 
zatrudnić Innych Wykonawców do wykonania prac nieobjętych treścią Umowy 
z Wykonawcą. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się zapewnić właściwą 
koordynację prac wykonywanych przez własnych pracowników, Podwykonawców i innych 
Wykonawców. 
 

2. Zamawiający zastrzega konieczność uwzględnienia odpowiedniej koordynacji prac z z 
innymi podmiotami, np. sąsiadującymi z przedmiotową inwestycją lub gestorami sieci.  

 
3. Z tytułu czynności, o których mowa ust. 1, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo 

do dodatkowego wynagrodzenia.  
 
4. Zamawiający oświadcza, że Inni Wykonawcy będą zobowiązani do posiadania 

odpowiednich ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i uprawnień w związku 
z wykonywanymi pracami, zaś Wykonawca będzie zobowiązany do dołożenia 
szczególnej staranności, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawców nie były 
narażone na jakąkolwiek szkodę ze strony Podwykonawców lub Wykonawcy. 
Zamawiający dołoży należytego starania, aby umowy i zobowiązania Innych 
Wykonawców były ukształtowane w taki sposób, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek 
szkód w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawców Wykonawcy, w tym 
w szczególności w zakresie wymogów określonych przepisami BHP. 

 
5. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca nie bierze odpowiedzialności, ani za 

czynności, ani za skutki takich czynności, które są wynikiem działań Innych Wykonawców. 
Zamawiający nie może obciążyć z tego tytułu Wykonawcy karami umownymi, ani też z 
tego powodu odstąpić od Umowy.   

 

§ 14. 

Zobowiązania Zamawiającego  

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
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1) udostępnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy 
czym przekazanie Placu Budowy winno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony 
i Kierownika Budowy protokołem przekazania,   

2) zapewnienia dziennika budowy, 
3) uczestniczenia we wszystkich działaniach odbiorowych Robót razem z Wykonawcą, 
4) przekazanie Dokumentacji Zamawiającego Wykonawcy w terminie 7 dni od złożenia 

przez Wykonawcę takiego żądania, 
 

2. Osobami z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: 
…………………………………………………………… 

3. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcą, w tym zwłaszcza osób 
wyznaczonych do nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego 
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporządzenia aneksu do 
niniejszej Umowy. 

 

4. Zamawiający może powołać Inwestora Zastępczego, Inżyniera Kontraktu lub inspektorów 
nadzoru inwestorskiego. W razie powołania takich osób, są one upoważnione do 
reprezentowania Zamawiającego w zakresie wynikającym z Umowy lub przez niego 
określonym w osobnym pełnomocnictwie. 

 

§ 15. 

Nadzór Zamawiającego 

 

1. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, mają prawo dokonywać bieżącej 
kontroli Robót wykonywanych przez Wykonawcę. Zamawiający dołoży starań, by bieżąca 
kontrola Robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania Robót. Aż do chwili 
dokonania Odbioru Końcowego Robót Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy 
usunięcia wszelkich dostrzeżonych Wad, niezależnie od wcześniej wykonanych testów, 
kontroli lub dokonania zapłaty faktury przejściowej obejmującej dane elementy Robót. 
 

2. Inwestor lub inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony w szczególności do: 
a. wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego 

uprawnień, 
b. reprezentowania Zamawiającego na Placu Budowy i wykonywanie bieżącej kontroli 

zgodności Robót z  Dokumentacją Projektową, Pozwoleniem na Budowę, 
obowiązującymi przepisami oraz Normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej, 

c. kontroli jakości Robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania Materiałów, 
d. uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systemów 

technicznych i wyposażenia, jak również przygotowywanie i uczestniczenie 
w procedurach odbioru przewidzianych Umową, 

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robót i potwierdzania usunięcia Wad, 
f. wydawania Kierownikowi Budowy działającemu w imieniu Wykonawcy poleceń 

potwierdzonych odnośnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczących: likwidacji 
Wad lub niebezpiecznych warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, 
które wymagają odkrycia Robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru, 

g. wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich 
komentarzy i zastrzeżeń do Dziennika Budowy, 

h. dokonywania kontroli Materiałów, w szczególności kontrola kolorystyki, rodzaju 
materiałów wykończeniowych, białego montażu,  

i. odbioru Robót przed ich zakryciem lub robót zanikających oraz  
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j. wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających 
z obowiązujących przepisów prawa, w  szczególności z  Przepisów Prawa 
Budowlanego. 
 

3. Wszystkie elementy Robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub 
zasłonięciu przez inne elementy (roboty zanikające), zostaną zgłoszone przez Wykonawcę 
Inwestorowi, który skontroluje zgłaszane Roboty pod względem jakościowym i ilościowym. 
Powyższe zgłoszenie Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić wpisem w Dzienniku 
Budowy. 

 
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego z ramienia Inwestora wpisem do Dziennika Budowy 

potwierdzi dokonanie kontroli zgłoszonych elementów Robót i w wypadku braku zastrzeżeń 
zezwoli na wykonywanie dalszych Robót. W wypadku zauważonych Wad Inwestor określi 
zakres i termin usunięcia Wad, a po ich usunięciu Wykonawca zgłosi dany element Robót 
do ponownej kontroli. 

 

§ 16.  

Dokumentacja Robót 

 

1. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Zamawiającego, na podstawie, której 
Wykonawca wykonywał będzie przedmiot Umowy oraz inna dokumentacja nie będą przez 
Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przekazywane osobom trzecim 
lub wykorzystywane w celach innych niż wykonanie Robót. Wykonawca może bez zgody 
Zamawiającego w celu wykonania Robót lub przygotowania ofert udostępniać Dokumentację 
Projektową podmiotom trzecim, takim jak podwykonawcy. W razie wykorzystania 
Dokumentacji Projektowej niezgodnego z Umową Wykonawca będzie zobowiązany do 
naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu. 

 
2. Z chwilą sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu wszelką Dokumentację Zamawiającego oraz wszystkie sporządzone przez 
Wykonawcę kopie tej dokumentacji. 

 
3. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego 

egzemplarza całości Dokumentacji Projektowej. Zamawiający oraz osoby przez niego 
upoważnione mają prawo wglądu i wykorzystania powyższego egzemplarza dokumentacji. 

 
4. Jeżeli zaistnieje potencjalne ryzyko opóźnienia lub przerwania Robót na skutek braku 

dokumentacji lub instrukcji, które nie zostały wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz 
powinny zostać dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powiadomi o tym 
Zamawiającego na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia Robót, dla których konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie 
powiadomienie zawierać będzie szczegółowe informacje dotyczące potrzebnej dokumentacji 
lub instrukcji i terminu, w którym będzie ona potrzebna, oraz informację o opóźnieniu lub 
przerwie, jakie mogłyby wystąpić w przypadku ich niedostarczenia. 

 
5. Jeżeli sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja, stanowić będzie utwór w rozumieniu 

przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Utwory powstałe w związku z 
realizacją Umowy lub jej części Wykonawca przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 
obciążeń prawami osób trzecich, a w szczególności: 

a. w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą 
przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa 
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zależne do każdego z utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej 
części w zakresie ustalonym niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów 
zawartych w formie pisemnej; 

b. nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie 
autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w lit. a) powyżej 
do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części  

c. przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku, 
jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie 
dokonane pod warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania 
przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu; 
 

6. Z chwilą przekazania Zamawiającemu utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub 
ich części, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia: 

a. przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych, na wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do utworów w 
rozumieniu przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez 
względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych w związku z realizacją Umowy lub jej 
części, na następujących polach eksploatacji: 

− użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek 
organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją 
zadań Zamawiającego, 

− utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

− zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości,  

− wprowadzanie do obrotu, 

− wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do Internetu, 

− wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

− wprowadzania zmian, skrótów, 

− publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

− udzielanie licencji na wykorzystanie, 

− wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

− publikowanie części lub całości, 
b. udziela Zamawiającemu prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw 

zależnych praw autorskich. Wykonawca zapewni także, że autorzy wszelkich 
utworów stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie 
integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – 
niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian. 
 

7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, z 
roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak 
i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, 
Wykonawca: 

a. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 
powyższych zdarzeń; 

b. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, o czym 
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę, Wykonawca 
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wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z 
udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym, w tym koszty obsługi prawnej 
postępowania; 

c. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 
osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 
 

8. Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał 
oświadczenie osoby wskazanej na nim jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na 
wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie określonym w 
niniejszej Umowie. 

 
 

§ 17. 

Odbiór Robót przez Zamawiającego 

 

1. Zgłoszenie gotowości Robót do odbioru końcowego   
a) Kiedy całość Robót w zakresie Etapu I (zamówienie podstawowe) oraz w zakresie 

Etapu II (zamówienie w ramach Prawa Opcji) zostanie ukończona, Wykonawca zgłosi 
każdorazowo, osobno gotowość do Odbioru Końcowego Robót Etapu I, Etapu II oraz 
całości Inwestycji poprzez: 

1) dokonanie wpisu do dziennika budowy – jeżeli zezwalają na to przepisy prawa 

budowlanego;  

2) powiadomienie Zamawiającego. 

b)  Zgłoszenie gotowości do Odbioru Końcowego Robót może być dokonane tylko po: 

1) zgłoszeniu Robót w zakresie danego Etapu do przeglądu technicznego. Wykonawca 

dokona takiego zgłoszenia z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach 

zgłoszenia powiadomi Inwestora o planowanym terminie rozpoczęcia przeglądów 

technicznych i ich zakresie. Wraz z informacją Wykonawca przedłoży 

harmonogram rozruchu instalacji, prób i sprawdzeń, 

2) dokonaniu przeglądu technicznego potwierdzonego protokołem z przeglądu Robót. 

Przegląd techniczny obejmuje: wskazanie wad, sprawdzeniu poprawności 

działania instalacji, urządzeń, systemów, ocenie jakości wykonanych Robót. 

Przegląd dokonywany jest w obecności przedstawicieli Zamawiającego. Dla 

potrzeb powyższych czynności, przed przystąpieniem do odbiorów technicznych, 

Wykonawca dostarczy konieczną dokumentacje powykonawczą. Rozpoczęcie 

przeglądu technicznego nie może rozpocząć się później niż 21 (dwadzieścia 

jeden) dni przed planowanym zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego 

Robót , 

3)   potwierdzeniu usunięcia wad wykazanych podczas przeglądu technicznego przez 

inspektorów nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 

Po wykonaniu powyższych czynności, Zamawiający przystąpi do ich odbioru końcowego w dniu 

określonym przez Strony. 

 

2. Dokumentacja odbiorowa   
 

Przed Odbiorem Końcowym Robót Etapu I, Etapu II oraz całości Inwestycji Wykonawca 
przeprowadzi przewidziane niniejszą Umową i odpowiednimi przepisami prawa próby 
techniczne, a na dzień rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego Robót  Etapu I, Etapu 
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II oraz całości Inwestycji przedłoży Inwestorowi w szczególności: 
a) oryginał dziennika budowy, 
b) oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu Robót, 
c) oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski (na podstawie odrębnej 

umowy) o wykonaniu Robót zgodnie z projektem, 
d) protokoły badań i prób technicznych, 
e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
f) zaakceptowaną dokumentację powykonawczą potwierdzenie odbioru wykonanych 

przyłączy, 
g) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli jest wymagane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, 
h) decyzji lub zaświadczenia właściwych organów administracji budowlanej, o braku 

sprzeciwu lub uwag do użytkowania obiektu, 
i) inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
j) instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych Urządzeń, instrukcję obsługi i 

konserwacji obiektu,  protokoły ze szkoleń, listę kodów i haseł do poszczególnych 
systemów, instalacji i urządzeń pozwalających na samodzielną eksploatację przez 
Zamawiającego, 

k) karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów, 
l) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności  

z Polską Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty, karty 
materiałowe, 

m) protokół z usunięcia wad  
n) końcowe rozliczenie Robót, 
o) oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów 

wchodzących  w skład zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi 
wymaganymi licencjami, 

p) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujęciu określonym przez 
Zamawiającego. 

q) Pełną listę wyposażenia obiektu. 

 

3. Czynności Odbioru Końcowego Robót  
a) Czynności Odbioru Końcowego Robót Etapu I, Etapu II oraz całości Inwestycji 

zgłoszonego przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi powyżej, winny być 
rozpoczęte i przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia, 
kiedy Zamawiający uznał Roboty za zakończone.  

b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie winna zakończyć się przed 
upływem terminu ustalonego na trwanie czynności Odbioru Końcowego Robót, nie 
wliczając do tego czasu niezbędnego na stwierdzenie  jej ostateczności. 

 

W przypadku nie udzielenia zamówienia objętego prawem opcji, przedmiotem odbioru 

będzie jedynie przedmiot zamówienia podstawowego. 

 

4. Szkolenia 

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez 

Zamawiającego (maksymalnie 10 osób) w zakresie obsługi, konserwacji i zasad działania 

urządzeń, systemów zainstalowanych, jak i samego obiektu w ramach przedmiotu Umowy 

przed upływem Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji i przekaże Zamawiającemu 

imienną listę przeszkolonych osób wraz z zakresem szkolenia i podpisami uczestników. 

 

5. Pozwolenie na użytkowanie  
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a) Wykonawca uzyska pozwolenia na użytkowanie, 
b) Wykonawca nie odpowiada za przedłużenie procedury uzyskiwania decyzji o 

pozwoleniu na użytkowaniu wynikające z przyczyn, które nie obciążają Wykonawcy, 
c) Zamawiający będzie współpracował w niezbędnym zakresie z Wykonawcą przy 

dokonywaniu zawiadomienia właściwych organów o zakończeniu realizacji przedmiotu 
Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego. 

 

 

6. Protokół Odbioru Końcowego Robót  

Z czynności Odbioru Końcowego Robót Etapu I, Etapu II oraz całości Inwestycji zostanie 

sporządzony i podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół Odbioru 

Końcowego Robót, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym  wszelkie 

ujawnione wady i usterki o nieistotnym charakterze, których występowanie umożliwiło 

podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Robót wraz ze wskazaniem terminu ich 

usunięcia. Jeżeli w trakcie czynności Odbioru Końcowego Robót Etapu I, Etapu II oraz 

całości Inwestycji: 

a) Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do 
Odbioru Końcowego Robót z powodu nie zakończenia wszystkich Robót, 
nieprzeprowadzenia wszystkich prób, istnienia Wad o charakterze istotnym  czy też z 
powodu innej niezgodności Robót z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą 
Umową tego rodzaju, że uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z przeznaczeniem choćby w części, czy też Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu 
Dokumentacji Powykonawczej umożliwiającej prawidłowe i bezpieczne użytkowanie i 
eksploatację przedmiotu odbioru, Zamawiający, może odmówić takiego odbioru. W 
takiej sytuacji,  Zamawiający sporządza Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Robót 
ze wskazaniem Wad o charakterze istotnym, których występowanie uniemożliwia 
dokonanie Odbioru Końcowego Robót oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu 
przez Wykonawcę zawartych w tym protokole stwierdzonych Wad o charakterze 
istotnym, Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do Odbioru Końcowego Robót a 
Zamawiający ponownie przystąpi do przeprowadzenia Odbioru Końcowego Robót lub 

b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne Wady umożliwiające 
użytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
sporządzi  Protokół Odbioru Końcowego Robót obniżając odpowiednio 
Wynagrodzenie, Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania 
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy.  

c) zostaną stwierdzone nieusuwalne  Wad o charakterze istotnym, które uniemożliwiają 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy 
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 100 dni od dnia stwierdzenia 
tych Wad lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt  
i niebezpieczeństwo Wykonawcy wg własnego wyboru – przez Wykonawcę lub 
podmiot trzeci. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania 
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy. W zakresie odstąpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje się 
odpowiednio. 

d) zostaną stwierdzone nieistotne Wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający sporządzi Protokół Odbioru 
Końcowego Robót z określonymi uwagami i zastrzeżeniami. W przypadku uwag lub 
zastrzeżeń Zamawiający  opracuje Protokół Usterek i Wad stanowiący załącznik do 
Protokołu Odbioru Końcowego Robót, w którym zostaną wskazane stwierdzone przez 
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Zamawiającego w toku Odbioru Końcowego Robót nieistotne Wady i usterki 
umożliwiające Odbiór Końcowy Robót oraz wyznaczony zostanie termin na ich 
usunięcie przez Wykonawcę.  

 

7. Potwierdzenie usunięcia Wad 

Po tym, jak wszystkie Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostaną 

usunięte, Inwestor i Wykonawca powinni, w ciągu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez 

Inwestora od Wykonawcy powiadomienia o powyższym, potwierdzić usunięcie usterek i 

Wad w odniesieniu do wadliwych części poprzez podpisanie Protokołu Usunięcia Usterek 

i Wad lub odmówić podpisania tego protokołu z uwag na nieusunięcie Wad . Protokół 

Usunięcia Usterek i Wad jest załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 

 

8. Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji 

Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji będzie możliwe po zakończeniu 

realizacji przedmiotu Umowy w całości, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbędnych 

decyzji, pozwoleń i zezwoleń, w szczególności ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. 

Czas trwania czynności Odbioru Końcowego Inwestycji wliczany jest do Terminu 

Zakończenia Realizacji Inwestycji. W przypadku nie udzielenia zamówienia objętego 

prawem opcji, przedmiotem Odbioru Końcowego Inwestycji będzie jedynie przedmiot 

zamówienia podstawowego. 

 

 

§ 18. 

Zwrot Placu Budowy 
 
1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji Wykonawca 

musi być gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiającemu Placu Budowy.  

 
2. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu Placu Budowy przed jego 

przekazaniem Zamawiającemu. W przypadku szkody w związku z uprzątnięciem   
Wykonawca obowiązany będzie pokryć koszty naprawy. Koszty napraw mogą być potrącane 
z jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy.  

 
3. Jeżeli Zamawiający dokonał Odbioru Końcowego Robót  z uwagami i zastrzeżeniami, 

wyznaczając równocześnie Wykonawcy termin na usunięcie Wad i usterek dających się 
usunąć, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastąpi wedle wyboru Zamawiającego: 

a) w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej lub, 

b) w terminie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usunięcia usterek i Wad 

wskazanych w Protokole Odbioru Końcowego Robót nie wcześniej niż w dniu 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji lub 

c) w terminie ustalonym przez Strony, jeżeli Zamawiający zażąda wcześniejszego zwrotu 

Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi możliwość usunięcia określonych usterek i 

Wad także po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiającemu. 

 

§ 19. 

Rękojmia i Gwarancja w zakresie Robót Budowlanych 
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1. Okres rękojmi na Roboty Budowlane jest równy okresowi gwarancji i wynosi ………. miesięcy 
liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji z zastrzeżeniem § 22  . 
W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy 
termin na usunięcie Wad, który nie będzie krótszy niż 10 dni, z zagrożeniem, że: 
a) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,  
b) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad 

podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad istotnych 
w terminie i dokonania stosownego potrącenia z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia 
Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy okaże 
się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub,   

c) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za Roboty, 
jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego Wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy 
Wykonawca nie usunie w  terminie Wad nieistotnych. Zamawiający będzie uprawniony 
w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy, a jeżeli okaże się to konieczne, Wykonawca zobowiązany jest do   
zapłaty  powstałej różnicy.  

 
2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za wady 

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela 
gwarancji na okres ……… miesięcy. 
 

3.  Okres gwarancji Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Inwestycji i będzie równy okresowi rękojmi. 

 
4. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego.  

 
5. Strony ustalają następujący tryb usuwania Wad Robót, ujawnionych w okresie gwarancji: 

a) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub e-mailem o 
stwierdzonej Wadzie,  

b)  w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój 
koszt i we własnym zakresie stwierdzonych Wad, niezwłocznie nie później jednak niż 
w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, w 
wyjątkowych wypadkach, w szczególności ze względów technologicznych w innym 
uzgodnionym z Zamawiającym terminie. 

c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 lit. b Zamawiający usunie 
Wady we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na 
zasadach ogólnych zleci usunięcie Wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a 
kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę, 

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których 
mowa w ust. 5 lit. c zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich 
poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego 
wezwania, 

e) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia Wad w terminie określonym w ust. 5 lit. b, 
Zamawiający przysługuje również prawo naliczania kar umownych w wysokości 
określonej w ust. 6. 
 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  
w wysokości: 
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− 0,01% całkowitego Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 30 ust. 1 

Umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu jakichkolwiek Wad i usterek Robót w 

ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub z tytułu udzielonej gwarancji na 

Roboty liczonego od dnia następującego po upływie terminu wyznaczonego na 

usuniecie Wad i usterek Robót, nie więcej niż 5% całkowitego Wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 30 ust. 1 Umowy.  

Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania  

na zasadach ogólnych. 

 

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia Wad 
w zakresie Robót wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez względu na wysokość 
kosztów z tym związanych.  

 
8.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w 

ust. 2-5, jeżeli zgłosił wadę Robót przed upływem tego okresu. 
 
9. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian którego Wykonawca 

dostarczył Zamawiającemu element wolny od Wad, w którym dokonał napraw, 
Zamawiający będzie uprawniony do przedłużenia okresu gwarancyjnego  
o okres równy okresowi, w którym z powodu Wady nie mógł korzystać z takiego elementu. 

 
10. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia Wad przez Zamawiającego z 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

 

§ 20. 

Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji w zakresie Robót Budowalnych 

 

1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania Wad w okresie 
obowiązywania rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 19, Strony przeprowadzą 
czynności związane z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji  najpóźniej 30 
dni przed dniem wygaśnięcia okresu rękojmi i /Gwarancji . Dla celów Odbioru Po Upływie 
Okresu Rękojmi i Gwarancji Zamawiający opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych 
w inwestycji na dzień sporządzenia  tegoż protokołu Odbioru i powiadomi Wykonawcę, 
z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności 
związanych z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji. 
 

2.   Czynności związane z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji zostaną 
zakończone podpisaniem Protokołu Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji lub 
opracowaniem wykazu usterek i wad po upływie okresu Rękojmi/Gwarancji, 
zawierającego listę Wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego na dzień 
sporządzenia ww. wykazu. 

 
3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Wad i naprawienia usterek 

stwierdzonych w wykazie usterek i Wad po upływie okresu Rękojmi/Gwarancji i po 
ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym 
wykazie Strony podpiszą Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji. 

 

§ 21. 

Dostawa Sprzętu 
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1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu Umowy zobowiązuje się dostarczyć na 
własny koszt i ryzyko niezbędny Sprzęt wraz z Oprogramowaniem. Harmonogram Dostaw 
sprzętu wraz z oprogramowaniem Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, o którym mowa w § 3 
Umowy. 
 

2. Dla każdego z dostarczonego Sprzętu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: 
1) odpowiednią dla danego Sprzętu jego dokumentację techniczną - paszport techniczny, 
2) instrukcje obsługi dla użytkownika dla każdego Sprzętu, instrukcje obsługi technicznej  

w języku polskim oraz w wersji oryginalnej (także w PDF), 
3) dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, 

jakie są zalecane przez producenta Sprzętu w okresie trwania gwarancji i rękojmi oraz 
po okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi, 

4) dla każdego Sprzętu jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez 
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem 
danego Sprzętu, 

5) wszystkie dostarczone dokumenty, muszą być sporządzone w języku polskim lub 
w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski (wersją obowiązująca 
co do zasad postępowania jest wersja w języku polskim), 

6) listę części i podzespołów zalecanych do wymiany  w czasie wszelkich interwencji 
serwisowych w okresie gwarancji lub rękojmi, które to elementy muszą być wliczone 
w koszty usług serwisowych. 

Wszystkie ww. dokumenty powinny być czytelnie zarchiwizowane w segregatorach, z 
podziałem na poszczególne jednostki sprzętu. 
 

3. Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego Sprzętu dokonuje Inwestor w terminie 
7 dni od powiadomienia przez Wykonawcę o możliwości przystąpienia do odbioru, czego 
potwierdzeniem jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy, z 
tym zastrzeżeniem że do czasu Odbioru Końcowego Inwestycji ten Sprzęt będzie się 
znajdował pod pieczą i dozorem Wykonawcy, który będzie też ponosił do tego czasu 
ryzyko jego przypadkowej utraty czy uszkodzenia. 
 

4. Warunkiem dokonania odbioru ilościowego i jakościowego Sprzętu jest ich uruchomienie, 
sprawdzenie poprawności ich pracy w ramach całej Inwestycji  poprzez wykonanie serii 
próbnych, co zostanie potwierdzone stosownym raportem podpisanym przez osoby z 
ramienia Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

 
5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych 

w zakresie dostaw, jak również w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy Urządzeń po ich 
uruchomieniu lub próbie uruchomienia, Inwestor odmówi podpisania protokołu odbioru 
Dostawy. 

 
6. Dokonanie Odbioru Końcowego Inwestycji i podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego 

Inwestycji będzie możliwe dopiero po uruchomieniu Sprzętu oraz sprawdzeniu 
poprawności jego działania w trybie określonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu. 

 

§ 22. 

Rękojmia i Gwarancja w zakresie dostarczonego w ramach przedmiotu zamówienia 

Sprzętu  

 

1. Okres rękojmi na dostarczone w ramach tego zamówienia wszelkie Urządzenia, Sprzęt i 
akcesoria na okres 60 m-cy i  liczy się od dnia podpisania przez strony Protokołu Odbioru 
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Końcowego Inwestycji. 
 

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad /awarii lub usterek dotyczących Sprzętu, 
Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie Wad / awarii lub usterek 
dotyczących Sprzętu, który nie będzie krótszy niż 10 dni z zagrożeniem, że: 
1) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub  
2) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad / awarii 

lub usterek dotyczących Sprzętu podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia 
przez Wykonawcę istotnych Wad / awarii lub usterek dotyczących Sprzętu 
w odpowiednim terminie i dokonania stosownego potrącenia z Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego 
usunięcia Wad / awarii lub usterek dotyczących Sprzętu. W przypadku, gdy kwota 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy okaże się niewystarczająca 
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub,   

3) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za Sprzęt, 
jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego nieistotne: Wady / awarie lub usterki 
dotyczące Sprzętu są nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie ich w odpowiednim 
terminie. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich 
kwot z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, a jeżeli okaże się to konieczne, 
Wykonawca zobowiązany jest  do  zapłaty powstałej różnicy.  

 
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Zamawiającemu przysługują również uprawnienia 

z tytułu gwarancji. Wybór reżimu ochrony, z którego Zamawiający chce skorzystać, należy do 
Zamawiającego.  

 
4. Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostawy Sprzętu liczony będzie jak w ust. 1. 

 
5. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego.  

 
6. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego została ujawniona jakakolwiek Wada / 

awaria lub usterka dotycząca Sprzętu, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swój 
własny koszt (czas reakcji na zgłoszenie Wady / awarii lub usterki dotyczącej Sprzętu), 
w terminie nie późniejszym niż 48 godzin od daty zgłoszenia Wady / awarii lub usterki 
dotyczącej Sprzętu przez Zamawiającego, chyba że przystąpienie do ich usunięcia jest 
niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystąpienia do prac 
naprawczych w terminie, o którym mowa powyżej, Zamawiający może wykonać prace 
naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, korzystając przy tym również z usług osób trzecich 
bez utraty swoich praw z tytułu rękojmi lub gwarancji.  

 
7. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone Wady / awarie lub usterki dotyczące Sprzętu 

w terminie do 10 dni od daty ich zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części 
spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej – 14 dni. Strony mogą na piśmie zgodnie ustalić inny 
termin w przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe zachowanie terminów 
wskazanych w zdaniu poprzednim.  W przypadku gdy dane urządzenie lub sprzęt było 
naprawiana dwukrotnie, w przypadku ujawnienia się wady tej samej lub innej kolejny raz 
wykonawca zobowiązuje się wymienić je na nowy. 

 
8. W przypadku, gdy okres usunięcia Wad / awarii lub usterki dotyczących Sprzętu przekroczy 10 

dni liczonych od daty ich zgłoszenia, Zamawiający może bez konieczności uprzedniego 
uzyskania zezwolenia Sądu wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy 
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(wykonanie zastępcze), korzystając przy tym również z usług osób trzecich bez utraty swoich 
praw z tytułu rękojmi lub gwarancji. W przypadku zaś gdy usuniecie Wady / awarii lub usterki 
dotyczących Sprzętu wymaga niezwłocznego i natychmiastowego działania, z uwagi na 
konieczność uchylenia bezpośredniego zagrożenia dla użytkowników obiektu czy też 
zapobieżenia szkodzie znacznych rozmiarów, Zamawiający może samodzielnie przystąpić do 
usuwania wady lub powierzyć jej wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
jeżeli Wykonawca w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpocząć usuwania 
Wady/awarii lub usterki dotyczących Sprzętu. W takim wypadku Zamawiający zobowiązany 
będzie dokładać starań w celu zminimalizowania zagrożenia lub strat, w tym zapewnienia 
natychmiastowego rozpoczęcia usuwania opisanej Wady/awarii lub usterek dotyczących 
Sprzętu, w miarę zaś możliwości powinien też niezwłocznie poinformować Wykonawcę o 
powyższej sytuacji i umożliwić mu również niezwłocznie możliwość dalszego usuwania 
Wady/awarii lub usterki dotyczących Sprzętu lub stosownie do okoliczności wgląd i nadzór nad 
pracami związanymi z usunięciem takiej Wady/awarii lub usterki dotyczących Sprzętu. 
Działanie Zamawiającego, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie powoduje utraty jego praw 
z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

 
9. Wykonawca zobowiązany jest również do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

wysokości: 
a) 1.500,00 zł w przypadku, gdy okres usunięcia Wady/awarii lub usterki dotyczącej  

Sprzętu  przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgłoszenia Wady/ awarii 
lub usterki dotyczącej  Sprzętu za każdy dzień zwłoki a, nie więcej niż 0,2% całkowitego 
Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, 

b) 1.500,00 zł w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w terminie 
48 godzin od daty zgłoszenia Wady / awarii lub usterki dotyczącej  Sprzętu za każdą 
godzinę zwłoki  nie więcej niż 0,02 % całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 30 ust. 1 Umowy. Kara umowna w tym przypadku nie będzie naliczana, 
jeżeli Wykonawca wykaże, iż przystąpienie do usunięcia Wad lub awarii było 
niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

c) 2.500,00 zł w przypadku niezapewnienia części zamiennych w okresie wskazanym w 
ust. 12 za każdą nie zapewnioną część zamienną lub wyposażenia eksploatacyjnego 
Sprzętu oddzielnie, nie więcej niż 0,5 % całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 30 ust 1 Umowy. 
 

10. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania 
na zasadach ogólnych. 
 

11. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia Wad / awarii lub usterki 
dotyczącej Sprzętu przez Zamawiającego z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy.  

 
12. W ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do zapewnienia części zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Każda naprawa lub 
wymiana części w Sprzęcie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydłużenie okresu 
gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji. 
Wydłużenia gwarancji nie powodują planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta. 

 
13. Każda naprawa zakończona będzie stosownym „Raportem Serwisowym”. Raport Serwisowy 

powinien zawierać co najmniej następujące informacje: 
1) Wykonane czynności serwisowe. 
2) Wykonane regulacje i kalibracje. 
3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania. 
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4) Wykonane czynności konserwacyjne. 
 

14. Każda interwencja nie zakończona dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji zakończona 
będzie „Raportem Serwisowym”. Każda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona 
przez pracownika Zamawiającego po stwierdzeniu poprawności działania danego Sprzętu. 

 
15. Gwarancją nie są objęte: 

1) uszkodzenia i wady dostarczanego Sprzętu wynikłe na skutek: 

a) eksploatacji Sprzętu przez Zamawiającego niezgodne z jego przeznaczeniem, 

niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi Sprzętu mechanicznego  

uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób 

trzecich i wywołane nimi wady, 

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez 

Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, 
zalanie itp.). 

§ 23 

Warunki gwarancji i pielęgnacji zieleni  

 

1. Wykonawca jest zobowiązany w ramach otrzymanego wynagrodzenia do utrzymania, 

konserwacji i pielęgnacji zieleni przez okres 12 miesięcy od dnia Odbioru Końcowego 

Inwestycji. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do odtwarzania do 

stanu poprzedniego według potrzeb zaników zieleni, trawy lub ubytków nasadzeń, w 

szczególności w zakresie murawy boisk. 

2. Niezależnie od powyższego Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na zieleń i 

nasadzenia. 

3. Szczegółowe warunki gwarancji zieleni określa Załącznik nr 8 do Umowy. 

 

§ 24. 
Przeglądy techniczne i konserwacje, części zużyte 

 
1. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, wykonywać 

będzie przez okres wskazany w § 22 ust. 1 przeglądy techniczne, przeglądy dotyczące 
poprawności działania, jak również konserwację Sprzętu. Przeglądy techniczne wymagane są 
dla odpowiednio wskazanych robót budowlanych oraz dostarczonego w związku z wykonaniem 
tych robót Sprzętu.  

2. Przeglądy techniczne Sprzętu wykonywane będą na podstawie zaleceń producentów 
poszczególnych urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy gwarancyjne zgodnie  
z dokumentacją producenta. Przeglądy gwarancyjne  dokonywane są na koszt Wykonawcy. 

4. Przeglądy techniczne wykonywane będą według ustalonego przez Wykonawcę 
harmonogramu przeglądów. Zmiany harmonogramu następować będą w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

5. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną o planowanym terminie i godzinie 

rozpoczęcia przeglądu technicznego, co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym 

przeglądem technicznym.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów z należytą starannością według 
wytycznych określonych w niniejszej Umowie. 
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7. Po wykonanym przeglądzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie 
wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu pod warunkiem używania ich w 
zwyczajowy sposób zgodny z instrukcją obsługi producenta. 

8. Przeglądy techniczne odbywać się będą w obecności wyznaczonego pracownika 
Zamawiającego.  

9. Przeglądy wykonywane będą w godzinach ustalonych z Zamawiającym, tak aby nie 
powodowały zakłóceń w pracy obiektów. 

10. Części uznane za zużyte lub uszkodzone i wymontowane stanowią własność 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca będzie zobowiązany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru  
od Zamawiającego i przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących postępowania  
z takimi częściami w zakresie ich utylizacji bądź recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu 
ponosi Wykonawca.  

 

§ 25. 

Licencje/sublicencje dla Oprogramowania, gwarancja i serwis dla oprogramowania 
oraz sprzętu komputerowego i urządzeń z nim związanych 

 
1. W takim zakresie w jakim elementem składowym dostarczonego Sprzętu jest określone 

Oprogramowanie, systemy baz danych oraz kody źródłowe, Wykonawca, w ramach 
Wynagrodzenia wskazanego w § 30 ust. 1 Umowy udziela na mocy niniejszej Umowy, 
bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie Zamawiającemu 
odpłatnej (czyli w ramach Wynagrodzenia wskazanego w § 30 ust. 1 Umowy) i 
niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i  ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z całości dostarczonego w ramach niniejszego 
przedmiotu Umowy Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem 
korzystania określonym w instrukcjach obsługi, dostarczonym wraz z Oprogramowaniem 
i warunkami licencji/sublicencji wydawanymi przez producentów takich oprogramowań, 
jak też przekazuje pozostałe prawa. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy, 
to instalacja i uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawcę 
zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym wraz z dostawą Sprzętu i odbiorem tego Sprzętu 
przez Zamawiającego. Umowa licencyjna może zostać wypowiedziana z zachowaniem 
10-letniego okresu wypowiedzenia, z tym, że okres ten nie może się rozpocząć przed 
dniem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.  

 
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu całość Oprogramowania. Instalacja i 

uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawcę zgodnie z 
ustaleniami z Zamawiającym. 

 
3. Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiający może wprowadzić Oprogramowanie do 

pamięci komputera, wyświetlać, dokonywać przy jego użyciu przetwarzania danych i 
korzystać z niego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem (określony w instrukcjach 
obsługi). Zamawiający w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony do 
przeniesienia aplikacji na inny sprzęt. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii 
bezpieczeństwa aplikacji.  

 
4. Zamawiający nie będzie używał lub powielał Oprogramowania objętego 

licencją/sublicencją (oraz jej Dokumentacji) stanowiącego przedmiot licencji/sublicencji 
dla jakichkolwiek celów, innych niż te określone w niniejszych warunkach lub takich, 
których moc wiążąca dla stron jest od nich niezależna, ani nie będzie udostępniał 
przedmiotu Licencji (programów i ich dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, za 
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wyjątkiem osób trzecich współpracujących w ramach działalności Zamawiającego oraz 
podmiotów, które uzyskają prawo do korzystania z obiektów realizowanych w ramach 
Inwestycji. 

 
5.  Zamawiający nie będzie wynajmował, dokonywał dystrybucji elektronicznej, ani czasowo 

przenosił prawa do korzystania z Licencji na zasadzie „timesharing”, ani wprowadzał do 
obrotu poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie będzie 
prowadził nielegalnej dystrybucji programów i dokumentacji uzyskanych w drodze licencji. 
Postanowienie powyższe nie dotyczy osób trzecich współpracujących w ramach 
działalności Zamawiającego oraz podmiotów, które uzyskają prawo do korzystania z 
obiektów realizowanych w ramach Inwestycji, w zakresie niezbędnym do korzystania z 
tego systemu. 

 
6. Określone w Umowie warunki w zakresie zasad  udzielania i  korzystania z licencji i 

sublicencji   dotyczą również odpowiednio wszelkich modyfikacji do Oprogramowania 
(update), które Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu w ramach 
wynagrodzenia określonego w § 30 ust. 1 Umowy . 

 
7. Wykonawca oświadcza, że: 

a) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicencji),  nie narusza 
praw autorskich osób trzecich oraz, że prawa te nie są obciążone na rzecz osób 
trzecich i nie toczy się żadne postępowanie w ramach którego jakakolwiek osoba 
trzecia kwestionowałaby zakres praw Wykonawcy; 

b) jest w pełni uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji  lub przekazania licencji na 
Oprogramowanie;  

c) funkcje Oprogramowania będą zgodne z instrukcjami obsługi oraz że będą spełniać 
funkcjonalnie wymogi; 

d) jest odpowiedzialny za wady prawne Oprogramowania. 
8. W przypadku wydania orzeczenia sądowego czasowego, lub ostatecznego zakazującego 

korzystania z utworów dostarczonych Zamawiającemu w ramach wykonywania niniejszej 
Umowy, Wykonawca nie później, niż w terminie 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia 
na własny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiającego utwory o funkcjach zamiennych 
(równoważnych) do utworów, których dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiającemu 
swobodne korzystanie z tych utworów na podstawie licencji, sublicencji, cesji praw, najmu 
itp. 
 

9. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasądzone od Zamawiającego w takich 
procesach lub postępowaniach. 

 
10. Jeżeli dostarczone Oprogramowania zostaną uznane za naruszające patenty, inne prawa 

własności przemysłowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swój koszt i według swojego 
wyboru: 
a) uzyska dla Zamawiającego prawo do kontynuowania używania takiego 

Oprogramowania, lub dokona wymiany Oprogramowania Licencjonowanego na nie 
naruszające patentów i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich lub,  

b) zmodyfikuje go w taki sposób, aby naruszenia nie miały miejsca lub  
c) dostarczy inne rozwiązanie funkcjonalne pozwalające Zamawiającemu na 

nieprzerwane świadczenie usług w tym samym zakresie i co najmniej takiej samej 
jakości. 
 

11. Każda ze Stron poinformuje drugą Stronę w przypadku zgłoszenia roszczenia lub 
zawiadomienia o roszczeniu strony trzeciej, o zaistniałej sytuacji związanej  
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z posiadanymi prawami własności przemysłowej i intelektualnej; żadna ze Stron nie 
rozpocznie żadnych działań bez uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony 
o zaistniałej sytuacji i o możliwości rozwiązania jej. 
 

12. Powyższe postanowienia znajdą zastosowanie także do wszelkich kolejnych aktualizacji 
(update) dla Oprogramowania. 

 
13. Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiającemu w ramach Umowy stają się 

skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii Oprogramowań z dniem dostawy  
do Zamawiającego kopii. 

 
14. Wykonawca zagwarantuje update’y dostarczonego Oprogramowania przez cały okres 

liczony jak w § 22 ust. 1. 
 
15. Strony zgodnie przyjmują, że gwarancja udzielona przez Wykonawcę na dostarczone w 

ich ramach Sprzęt obejmuje swym zakresem także gwarancję  na Oprogramowanie 
stanowiące element dostarczonego Sprzętu. Wskazana gwarancja zapewnia 
prawidłowe działanie oprogramowania, rozumianego zarówno jako całość funkcjonalna, 
jak i poszczególne jego elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z 
zaleceniami producenta oraz spełniania wszystkich cech funkcjonalnych i 
wydajnościowych.  

 
16. Gwarancja będzie realizowana na następujących warunkach: 

a. Usługi serwisowe obejmują wszelkie niezbędne naprawy świadczone nieodpłatnie 
na rzecz Zamawiającego odpowiednio w okresie gwarancji na Sprzęt i 
Oprogramowanie. 

b. Usługi serwisowe, które nie mogą być realizowane zdalnie (poprzez kontakt 
telefoniczny, lub elektroniczny), wykonywane będą bezpośrednio w miejscu 
zainstalowania przedmiotu zamówienia. 

c.  Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt przeglądów 
gwarancyjnych Oprogramowania i Sprzętu co najmniej raz na kwartał, zgodnie z 
harmonogramem przeglądów uzgodnionym z Zamawiającym.  

d. Wykonawca jest zobowiązany do zareagowania na zgłoszenie Wady, błędu,  
usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania w czasie reakcji serwisu 
oraz do usunięcia Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub 
Oprogramowania w czasie usunięcia określonym w lit. h. 

e. Każda Usługa Serwisowa wykonywana w miejscu instalacji Sprzętu i 
Oprogramowania będzie zakończona opracowaniem Protokołu wykonania usługi 
serwisowej.  

f.       Wykonawca może wnosić do Zamawiającego o wyrażenie zgody  
na przedłużenie czasu wykonania usługi serwisowej.  

g. Jeśli serwis nie będzie mógł usunąć Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej 
Sprzętu lub Oprogramowania w wymaganym terminie, musi dostarczyć na własny 
koszt i ryzyko urządzenie zastępcze w terminie tożsamym z czasem usunięcia 
Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania. 

h. Usługi serwisowe realizowane będą z zachowaniem następujących parametrów: 

• Dostępność serwisu – dni robocze – w okresie trwania Umowy; 

• Czas reakcji serwisu na zgłoszenie Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej 
Sprzętu lub Oprogramowania – 24 godziny (dni robocze) - w okresie trwania  
  Umowy; 

• Czas usunięcia Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub 
Oprogramowania – do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia (przy 
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konieczności sprowadzenia części do 4 dni roboczych) - w okresie trwania 
Umowy. 

i. Zgłoszenie Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub 
Oprogramowania musi być dokonane poprzez e-mail. Zgłoszenie telefoniczne 
musi być potwierdzone poprzez e-mail. 
 

17. W okresie gwarancji wszelkie Wady, błędy, usterki lub awarie dotyczące Sprzętu i 
Oprogramowania będą naprawiane nieodpłatnie przez Wykonawcę. 

18. Każda naprawa zakończy się przeprowadzeniem przez Wykonawcę testów 
stwierdzających prawidłowe działanie naprawionych elementów Oprogramowania lub 
Sprzętu. Wykonawca sporządzi raport z przeprowadzonych testów i przekaże go 
Zamawiającemu. 

19. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązków gwarancyjnych w czasie dwukrotnie 
przekraczającym którekolwiek terminy określone w ust. 16 lit. h, Zamawiający – po 
uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy - może powierzyć usunięcie Wady, 
błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania innej, niż Wykonawca 
osobie na koszt Wykonawcy, który ma obowiązek pokrycia wszelkich kosztów 
wykazanych na fakturze dostarczonej mu przez Zamawiającego. W tym przypadku 
Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji objętej niniejszą Umową.   

20. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia Wady, błędu, usterki lub 
awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania przez Zamawiającego z Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy, jeżeli ww zabezpieczenie nie pokryje ww kosztów 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty powstałej różnicy . 

21. Termin gwarancji dla Oprogramowania ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 
Zamawiający nie mógł korzystać z Oprogramowania z powodu ujawnionej Wady, błędu, 
usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania. W przypadku, gdy jakiś 
element Sprzętu podlegał wymianie, termin gwarancji określony w § 22 ust. 4 biegnie od 
początku dla każdego nowego elementu Sprzętu. 

22. Dodatkowo Wykonawca – w ramach usługi serwisu gwarancyjnego - świadczyć będzie 
na rzecz Zamawiającego następujące usługi serwisowe w stosunku do 
Oprogramowania: 

a) Stałego monitorowania przez Wykonawcę funkcjonowania Oprogramowania w drodze 
prowadzenia rejestru zgłaszanych błędów w funkcjonowaniu takiego Oprogramowania; 

b) Cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y Oprogramowania, które będą 
dostarczane w związku z ogólnym rozwojem Oprogramowania (aktualizacja ogólna), w 
tym w szczególności w związku z dostosowaniem Oprogramowania do zmiany 
przepisów prawa; w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca dostarczy 
aktualizację przed wejściem w życie zmienionych przepisów, chyba że termin 
pomiędzy ogłoszeniem zmiany, a jej wejściem w życie jest krótszy, niż 14 dni – w takim 
przypadku Wykonawca dostarczy aktualizację w terminie 30 dni licząc od daty  
ogłoszenia zmiany. 

c) Instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualną rekonfiguracją 
Oprogramowania i istniejącego systemu.  

23. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 
wysokości: 

− 1.000,00 zł w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązku opisanego w ust. 16 

lit. g, tj. niedostarczenia urządzenia zastępczego za każdy dzień  zwłoki , a w 

przypadku terminu liczonego w godzinach roboczych – za każdą godzinę roboczą, nie 

więcej niż 0,8 % całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 30 ust 1 

Umowy. 
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− 1.000,00 zł w przypadku niewykonania usługi serwisowej w którymkolwiek terminie 

opisanym w ust. 17 lit. h za każdy dzień zwłoki, a w przypadku terminu liczonego w 

godzinach roboczych – za każdą godzinę roboczą, nie więcej niż 0,8 % całkowitego 

Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 30 ust 1 Umowy. 

− 1.000,00 zł w przypadku niewykonania usługi serwisowej w terminach opisanych w 

ust. 22 lit. b za każdy dzień zwłoki , nie więcej niż 0,8 % całkowitego Wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 30 ust 1 Umowy. 

Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania  

na zasadach ogólnych. 

24. W przypadku przekształcenia formy organizacyjno – prawnej Zamawiającego lub jego 
restrukturyzacji i pojawienia się w ich konsekwencji następcy prawnego licencje 
przechodzą na tego następcę prawnego lub podmiot który uzyskał tytuł prawny do 
władania całością lub wydzieloną częścią realizowaną w ramach Inwestycji. 

25. Wykonawca udziela 60 miesięcznej (liczonej od daty podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Inwestycji) gwarancji na Oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy i 
urządzenia z nim związane, dostarczone w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, 
obejmującą gwarancję prawidłowego działania Oprogramowania i sprzętu, rozumianego 
zarówno jako całość funkcjonalna, jak i poszczególne jego elementy, tj. zgodnie z jego 
przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz spełniania wszystkich cech 
funkcjonalnych i wydajnościowych. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym 
paragrafie do gwarancji na Oprogramowanie stosuje się odpowiednio postanowienia § 
22 Umowy. 

 
§ 26. 

Najwyższa staranność Wykonawcy 
Konsultacje telefoniczne 

 
1. W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji 

Wykonawca zagwarantuje najwyższy możliwy poziom techniczny wykonywanych usług oraz 
możliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgłaszanych awarii w celu zagwarantowania 
najwyższej jakości usług dla korzystających z Inwestycji.   

 
2. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu konsultacji telefonicznych w 

zakresie: 
a) Obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu/urządzeń/ 
b) Czynności związanych z obsługą techniczną urządzeń wchodzących w skład systemu; 
c) Czynności związanych z obsługą informatyczną; 
d) Dokonywania wstępnej diagnozy awarii. 

 
3. Wykonawca udzieli informacji dotyczących urządzeń wchodzącej w skład systemu, a w 

szczególności: w zakresie funkcji jakie pełnią poszczególne podzespoły, relacje między 
wyświetlanymi komunikatami a poszczególnymi podzespołami a także znaczenie 
wyświetlanych komunikatów. 

 

III. POSTANOWIENIA DODATKOWE 
 

§ 27. 

Zwłoka w realizacji Umowy 
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1. W przypadku wykonywania Robót/Dostaw/Usług w sposób niezgodny z  wymogami, 
określonymi w Umowie Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania 
Robót/Dostaw/Usług oraz usunięcia wszelkich Wad Robót/Dostaw/Usług na koszt 
Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem Robót/Dostaw/Usług. 
 

2. Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie, Wykonawca na własny koszt 
dostarczy wszelkie Materiały, Sprzęt i Urządzenia niezbędne do wykonania 
Robót/Dostaw/Usług oraz wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, 
łącznie z tymi, które nie są określone wyraźnie w Umowie, ale są niezbędne do wykonania 
Robót/Dostaw/Usług. Wszelkie Materiały oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne 
z warunkami i wymogami określonymi w Umowie. Wszelkie użyte Materiały powinny być 
nowe. 

 
3. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych 

w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich 
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących 
Robót/Dostaw/Usług. 

 
4. W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub wykonaniem 

Robót/Dostaw/Usług tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robót, 
może nastąpić niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 niezależnie od 
innych przysługujących mu praw, Zamawiający uprawniony jest do żądania od 
Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia powstałej zwłoki. 

 
5. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa 

w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, 
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla 
nadrobienia powstałej zwłoki oraz do określenia terminu, w którym zwłoka zostanie 
nadrobiona. Jeżeli jakiekolwiek działania zaproponowane przez Wykonawcę w celu 
nadrobienia zwłoki wymagają współdziałania ze strony Zamawiającego  lub wymagają 
poniesienia przezeń dodatkowych kosztów, wówczas przed ich podjęciem Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego. Udokumentowane koszty 
poniesione przez Zamawiającego w związku z wyżej opisanymi działaniami Wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo potrącać z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 
 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 5 lub 
w razie utrzymywania się zwłoki pomimo upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę, 
Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwłoki. 
W razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego 
wynikiem zwłoki, Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub 
dokończenia danego elementu Robót w ramach grupy Robót innemu podmiotowi na koszt 
i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego 
zezwolenia Sądu (Zastępcze Wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie 
Wykonawcę. 
 

7. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 6 nie wyłącza 
odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego, nie wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar umownych 
zastrzeżonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień 
przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej 
części zrealizowanej przez Wykonawcę Inwestycji, ani też nie wyłącza przysługującego 
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Wykonawcy prawa odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli zachodzą ku temu 
podstawy umowne lub ustawowe. 

 

§ 28. 

Termin zakończenia Inwestycji 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie 
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego 
w terminie zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 Umowy.  
 

2. Zakończenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy 
Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, potwierdzającego przekazanie ostatecznego 
pozwolenia na użytkowanie obiektu/obiektów, o ile będzie wymagane, objętego 
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz potwierdzającego pełne 
uruchomienia Sprzętu i systemów objętych Dostawą na mocy niniejszej Umowy, po 
wykonaniu próbnych badań oraz potwierdzającego pełne wykonanie usług. 

 

§ 29. 

Personel kierowniczy Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu Umowy osoby 
wskazane w Ofercie Wykonawcy i wykazie osób (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz 
zapewnić ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy. 
 

2. Wykonawca w toku realizacji zamówienia może dokonać zmiany którejkolwiek z tych 
osób, jeżeli zmiana taka okaże się konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej 
zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawcę następujących obowiązków i 
warunków w tym zakresie: 
1) Konieczność i przyczyny dokonania zmiany muszą być przedstawione w formie 

pisemnej i zawierać uzasadnienie; 
2) W miejsce zastępowanej osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę 

(osoby) posiadające takie same kwalifikacje i doświadczenie lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia osoby (osób) wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z 
warunkami określonymi w SWZ, 

3) Do wniosku o zmianę osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
dokumenty potwierdzające spełnianie przez tę osobę (osoby) warunków określonych  
w SWZ 

4) Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonywanie takiej zmiany, przy czym 
Zamawiający wskazuje że odmowa wyrażenia zgody będzie następowała wówczas 
gdy przedstawione osoby nie będą spełniały wymagań wskazanych w SWZ lub też 
wniosek o dokonanie takiej zmiany nie będzie zawierał uzasadnionych podstaw. 
 
 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej Wykonawca: 

1) powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany o której mowa powyżej, nie 

później niż 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału  

w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba że zmiana osoby wynika z nagłej 

przyczyny, w szczególności przyczyn losowych takich jak na przykład choroba, 

niezdolność do pracy, śmierć itp., czy też innych tego typu przyczyn (np. rozwiązanie 

umowy o pracę); 
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2) nie może zawiesić prac przy wykonywaniu Umowy wskazując brak odpowiedniej osoby 

– w takim wypadku wynikłe z tego ewentualne opóźnienie będzie traktowane jako 

opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 

do żądania zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 

3) nie może skierować bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego do 

wykonywania Umowy innej osoby (osób) niż wskazane w Ofercie Wykonawcy (i 

Wykazie Osób), zgodnie z treścią wcześniejszych postanowień, gdyby zaś 

Wykonawca dokonał takiego skierowania bez opisanej zgody i niezgodnie z treścią 

SWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiający: 

a) będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 5.000,00 

złotych, naliczaną za każdy miesiąc odrębnie, za każdy stwierdzony przypadek 

skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadającej wymogom SWZ i 

niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 

b) będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie powyższego 

naruszenia, a następnie w razie braku zastosowania się do takiego wezwania przez 

Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości 

lub w części. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 30 dni roboczych liczonych od  

bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do usunięcia naruszenia. § 36 ust. 

5-8 Umowy stosuje się odpowiednio. 

 

4. Zmiany o których mowa w ust. 1-3 powyżej nie stanowią zmiany Umowy, w takim zakresie 

w jakim zostały dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagają 

sporządzenia aneksu do Umowy.  

 

IV. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 
 

§ 30. 

Wynagrodzenie 
 
1. Wykonawca za realizację przedmiotu Umowy otrzyma łączne Wynagrodzenie 

ryczałtowe w łącznej wysokości:  
 

………………………………………………….. złotych brutto za wykonanie 
zamówienia, to jest …………………………………………………………………… złotych 
netto, przy czym 

 
a) ………………………………………………….. złotych brutto za wykonanie 

zamówienia podstawowego, to jest 
…………………………………………………………………… złotych netto, 

 
oraz 
 

b) ……………………………………………………. złotych brutto za wykonanie 
zamówienia w ramach prawa opcji, to jest 
…………………………………………………………………… złotych netto 
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W razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wynagrodzenie za wykonanie 
Umowy ogranicza się do kwoty wynagrodzenia określonej w punkt a) powyżej niniejszego 
ustępu. 

 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty 

wynikające z Dokumentacji Projektowej oraz inne niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. W przypadku nieujęcia w 
ww. cenie wszystkich robót wynikających z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie 
otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowiązany je wykonać w ramach 
Wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera również koszty 

związane z prawidłową realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: 
opracowania planu BIOZ, wykonania robót przygotowawczych, odtworzeniowych, 
porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu 
budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania 
zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), paliwa, 
wycinki drzew i krzewów z wyłączeniem opłaty administracyjnej za wycinkę drzew, koszty 
uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z pełnomocnictwem (np. decyzje na 
prowadzenie badań archeologicznych), zapewnienie nadzoru archeologicznego, 
odtworzenia dróg, chodników i trawników, wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia 
gospodarki odpadami, badania zagęszczenia gruntu, odwodnienia wykopów, pełnej 
obsługi geodezyjnej, zajęcia pasa drogowego, wysypiska i tymczasowego składowania, 
wykonania dokumentacji powykonawczej, nagrania na płycie CD/DVD filmu 
przedstawiającego stan terenu przed rozpoczęciem robót, koszty związane z włączeniem 
do istniejącej sieci, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia 
terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz wszelkie 
inne koszty wynikające z niniejszej Umowy, w tym wynikające z wymogów podmiotów 
trzecich, przepisów podatkowych obowiązujących na terenie Polski, a w szczególności 
podatek VAT. 
 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę w 
terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem 
rachunkowym i formalnym faktury VAT oraz zawierającej dokumenty oraz oświadczenia , 
o których  mowa w  § 11 ust. 9 oraz ust. 7 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie płatne 
będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, ujęty 
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (Biała Lista MF).  
 

5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić 
zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu 
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania 
nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. 
 

6. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do 
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w 
ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego 
wynagrodzenia, a wynagrodzenie uznaje się za niewymagalne, a zatem    nie będą 
naliczane za ten okres odpowiednie odsetki ustawowe za opóźnienie . 
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7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego Wynagrodzenia  
za zakończone i odebrane roboty budowlane lub ich skończone elementy ujęte w 
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, jest przedłożenie przez Wykonawcę wraz ze 
składaną fakturą kserokopii zatwierdzonego przez Zamawiającego i Inwestora 
Zastępczego Protokołu odbioru częściowego oraz dokumentów i oświadczeń , o których 
mowa w § 11 ust. 9 Umowy, a także faktur Podwykonawców lub dalszego 
Podwykonawców poświadczonych za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem ich 
zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu. 

 
8. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane 
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi na zasadach określonych 
w niniejszej umowie i w ustawie prawo zamówień publicznych. 

 
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 
bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

 
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie na 
piśmie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

 
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

 
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. 
 

13. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniósł 
Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: koszty uzyskania 
pozwoleń i zezwoleń, koszty robót budowlanych wraz z usunięciem wszelkich kolizji, 
koszty sprzętu i wyposażenia, koszty montażu, przeniesienia autorskich praw 
majątkowych do utworów przekazanych Zamawiającemu w toku wykonywania Umowy, 
prawa do wykonywania praw zależnych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw 
zależnych, koszty i opłaty związane z zakupem sprzętu, transportem, ubezpieczeniem 
oraz koszty szkoleń, koszty związane z uwzględnieniem i spełnieniem wymogów 
technicznych i terminowych odnośnie budowy fragmentów sieci, przyłączy i węzłów 
potrzebnych do należytego wykonania Umowy, określonych w warunkach przyłączenia i 
w umowie przyłączeniowej, koszty związane z uwzględnieniem i spełnieniem wymogów 
technicznych i terminowych określonych w warunkach przyłączenia potrzebnych do 
należytego wykonania Umowy. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie 
podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi  w Umowie lub ustawie z dnia 11.09.2019 
r. prawo zamówień publicznych. 
 

15. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe, a w szczególności z 
dokumentacją przetargową, i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto 
zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, szczególnie z warunkami, w jakich ma być 
realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza 
w związku z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu 
jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez 
Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki 
prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, okoliczności, które 
można było działając ze starannością profesjonalisty przewidzieć na podstawie 
dokumentacji przetargowej i analizy istniejących na moment złożenia oferty warunków 
realizacyjnych.  

16. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego 
Wynagrodzenia Wykonawcy nawet niewymagalnego oraz Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

17. Wykonawca winien wystawić faktury w następujący sposób: 

Nabywca: Gmina Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, NIP 

7331307575. 

Strony dopuszczają możliwość elektronicznego przesyłania faktur przez Wykonawcę 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

18. Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczególnych latach i pozycjach rzeczowych nie może 
przekroczyć kwot określonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo – 
Finansowym w uwzględnieniem rozbicia ceny ofertowej zgodnie z treścią oferty 
Wykonawcy stanowiącej załącznik do oferty Wykonawcy. 

19. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu przedmiotu Umowy  
i po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. Wraz z fakturą końcową 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego 
i niewymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy 
brali udział w realizacji odebranych Robót, w tym rozliczenia kaucji gwarancyjnych z 
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, w taki sposób aby wynikało z nich 
całkowite rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami. Nadto, Wykonawca przedłoży inne 
dokumenty oraz oświadczenia wskazane w § 11 ust. 9 Umowy. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej 
należności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy celem zabezpieczenia środków 
na zapłatę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy do czasu ich zapłaty przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku 
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Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu w szczególności prawo 
do żądania odpowiednich odsetek ustawowych za opóźnienie. 

20. Wykonawca zobowiązany jest przy wystawaniu faktur uwzględniać jedynie roboty 
faktycznie wykonane i elementy skończone.  
 

§ 31. 

Warunki płatności i procedura realizacji płatności za Roboty Budowlane 

 

1. Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania miesięcznych płatności częściowych, 
płatnych „z dołu” na poczet uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi 
Robotami (skończonymi elementami) przyporządkowanymi do poszczególnego etapu z 
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego przez Zamawiającego, o 
którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, zawierającego elementy enumeratywnie wymienione i 
skończone. Zamawiający dokonywać będzie płatności częściowych wyłącznie na postawie 
faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego i 
Inwestora Zastępczego Protokołów częściowych (o których mowa w ust. 7), z zastrzeżeniem, 
iż należność Wykonawcy objęta fakturą końcowego rozliczenia,  o której mowa w ust. 9, 
będzie wynosić co najmniej 10% wartości całkowitego Wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy na podstawie  Umowy. Kwota ta będzie zabezpieczała ewentualne roszczenia 
Podwykonawców Wykonawcy lub dalszych Podwykonawców wobec Zamawiającego 
i zostanie zapłacona Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę 
pisemnych oświadczeń jego Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, że 
Wykonawca zaspokoił ich wszystkie roszczenia z tytułu robót, dostaw i usług przez nich 
wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji. W pozostałym zakresie strony wyłączają 
stosowanie art. 654 KC. 

 
2. Do 25 dnia miesiąca kończącego dany miesiąc rozliczeniowy wykonywania Robót 

Wykonawca sporządzi i przedstawi Inwestorowi raport z zaawansowania Robót, zgodny ze 
wzorem przekazanym przez Inwestora po przejęciu placu budowy przez Wykonawcę, który 
będzie zawierał między innymi: ocenę stanu zaawansowania robót budowlanych, 
dokumentację fotograficzną, spostrzeżenia, uwagi, zalecenia (odrębnie do poszczególnych 
branż)  i podsumowanie w formie wniosków i opinii. 

 
3. Inwestor, raport, o którym mowa w ust. 2 zatwierdzi lub odmówi jego zatwierdzenia (odmowa 

zatwierdzenia musi być uzasadniona) w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia raportu 
przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Inwestor odmówi akceptacji raportu w terminie, uznaje 
się, że raport zaawansowania Robót w danym kwartale nie został sporządzony, w przypadku 
rozbieżności decydujące jest stanowisko Zamawiającego. 

 
4. Raport z zaawansowania Robót powinien być podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy, a w 
razie ich powołania odpowiednio także przez Inwestora Zastępczego lub Inżyniera 
Kontraktu. Ze strony Zamawiającego  powinien być podpisany przez wyznaczoną przez 
Zamawiającego osobę, zaś ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy lub 
Dyrektora Projektu/kierownika kontraktu. 
 

5. Podpisanie raportu z zaawansowania robót nie stanowi odbioru Robót, lub jakiegokolwiek 
ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisów prawa budowlanego i kodeksu 
cywilnego.  
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6. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odnośnie 
stopnia zaawansowania Robót i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robót 
Wykonawca wystawia fakturę  dopiero po rozstrzygnięciu sporu i akceptacji raportu przez 
Zamawiającego 

 
7. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego raportu z zaawansowania Robót 

Wykonawca sporządza Protokół częściowy potwierdzający zakres i wartość wykonanych 
Robót oraz ich zgodność z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym. akceptuje 
przedstawiony przez Wykonawcę Protokół częściowy w terminie 5 dni od dnia jego 
przedstawienia przez Wykonawcę lub odmawiają jego akceptacji. 

 
8. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego Protokołu częściowego 

Wykonawca wystawi fakturę częściową obejmującą  należną mu zgodnie z powyższym 
dokumentem kwotę.  

 
9. Przed wystawieniem ostatniej faktury częściowej Strony zobowiązane są do rozliczenia 

wszystkich Robót/Dostaw/Usług wykonanych przez Wykonawcę. Faktura ta będzie 
fakturą końcowego rozliczenia wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy,  
a Wykonawcą uprawniony będzie do jej wystawienia po podpisaniu przez Strony 
Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 
 

10. Wraz z każdą fakturą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu  
dokumenty oraz oświadczenia wskazane w § 30 ust. 19 Umowy w szczególności dowody 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 
którzy brali udział w realizacji odebranych Robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej wymagalnej 
należności Podwykonawcy celem zabezpieczenia środków na zapłatę Podwykonawcy na 
co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały 
żadne roszczenia z tego tytułu w szczególności prawo do żądania odpowiednich odsetek 
ustawowych  za opóźnienie. 

 

11. Wykonawca jest zobowiązany przy wystawianiu faktur do uwzględnienia wytycznych 
Zamawiającego w tym zakresie, w szczególności odnoszących się do konieczności 
wyodrębnienia na fakturze poszczególnych pozycji, jak również innych danych 
wynikających z umów o dofinansowanie, w przypadku pozyskania dodatkowych źródeł 
finansowania przedmiotu umowy. 
 

V. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA 

 

§ 32. 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 
 
1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego Zabezpieczenie Należytego Wykonania 

Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. ……………………… 
złotych w następujących formach dopuszczonych treścią art. 450 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 8: 

a) ……………………………………………………………………. 
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2. Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi 
Załącznik Nr 5. 
 

3. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy na 
poniższych zasadach: 

• 70 % wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócone  
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane tj. po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji,  

• 30 % wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócone nie 
później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
 

4. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej 
Umowy. 
 

5. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraźnie 
wymienionymi w Umowie może służyć w szczególności na poczet pokrywania kar 
umownych i zaspokajania roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancji w związku z 
niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych w gwarancji. 

 
6. W przypadku upływu ważności złożonego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do jego przedłużenia i przedstawienia najpóźniej na 30 dni 
przed jego upływem. 
 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy zgodnie z art. 452 ust. 4-5 ustawy Prawo zamówień publicznych przez potrącenia 
należności za częściowo wykonane Dostawy, Usługi lub Roboty Budowlane. 

 

 

§ 33. 

Kary umowne 
 
1. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach 

niniejszej Umowy, Strony przewidują następujące kary umowne, należne od Wykonawcy 
Zamawiającemu: 
a) karę umowną wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Reklamy, o 

której mowa w § 2 stanowiącej element Etapu 1 lub zwłoki w przekazaniu raportu:  

− kwartalnego (zgodnie z wzorem przekazanym przez Inwestora Zastępczego) w 
terminie wskazanym w § 31 ust. 2 Umowy lub 

− miesięcznego w terminie wskazanym w § 9 ust. 17 Umowy, 
b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie 

wynikającej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,005%, całkowitego Wynagrodzenia brutto 
określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień zawinionego niewykonywania 
przedmiotu Umowy, 

c) w przypadku nieprzedłożenia dowodu przedłużenia Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy w trybie umownym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,005 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 30 
ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 
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d) karę umowną za niedotrzymanie Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji 
określonego w § 3 ust. 1 w wysokości 0,025 % całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień  zwłoki,  

e) karę umowną w wysokości 20% całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego  
w § 30 ust. 1 Umowy w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, jak również w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi 
od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (zarówno na podstawie 
umownego, jak i ustawowego prawa odstąpienia), 

f) karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu 
Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, w stosunku do terminu określonego w § 3 
ust. 4 Umowy, 

g) karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu 
poprawionego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, w stosunku do terminu 
określonego w § 3 ust. 6, lub ust. 8, lub ust. 9 Umowy, 

h) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę Wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie robót budowlanych 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,02 % kwoty całkowitego 
Wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

i) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy 
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % 
kwoty całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 Umowy  za każde 
zawinione naruszenie oddzielnie, 

j) za nieprzedłożenie w ogóle lub nieprzedłożenie w terminie  określonym w § 11 ust. 5 
pkt 4 lub w ust. 6 pkt 1 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany,– Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
0,01% całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każde 
zawinione naruszenie oddzielnie, 

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zapłaty (zgodnie z art. 
464 ust. 10 ustawy Prawo Zamówień Publicznych),  lub w związku z dokonaną 
waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 0,01 % kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 
Umowy za każde zawinione naruszenie oddzielnie, 

l) za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
pomimo zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 8000 zł za każde 
zawinione naruszenie oddzielnie, 

m) w przypadku zawinionego niewykonania obowiązków określonych w § 34 ust. 2, ust. 8 
lub ust. 9 Umowy w terminach określonych odpowiednio w § 34 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9 
Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% całkowitego 
Wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień kalendarzowy 
odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek innego 
dokumentu lub oświadczenia wskazanego w § 34 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy na 
warunkach określonych w tych postanowieniach Umowy; 

n) za zawinione naruszenie przepisów BHP i p.poż. na Placu Budowy, w wysokości 4000 
zł odrębnie za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek takiego naruszenia, 

o) za zawinione nieusunięcie naruszeń BHP lub brak odpowiedniego zabezpieczenia 
placu budowy przed czynnikami atmosferycznymi, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, w wysokości 8000 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do 
wyznaczonego terminu, 
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p) za zawinione nieprzejęcie Placu Budowy w terminie określonym w powiadomieniu 
przez Zamawiającego o którym mowa w § 9 ust. 1 lub w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego o którym mowa w § 9 ust. 2 lub ust. 3  Umowy - w  wysokości 0,03% 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień 
zwłoki , 

r) za zawinione wykonanie prac budowlanych niezgodnie z uzgodnieniami lub warunkami 
technicznymi w wysokości - 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek niezgodności z 
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. 

t) za nieusunięcie na polecenie Zamawiającego lub podmiotu przez niego upoważnionego 
Podwykonawcy z terenu budowy w wysokości 4000 zł odrębnie za każdy stwierdzony 
przez Zamawiającego przypadek takiego naruszenia. 

u) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §40a  
w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto o którym 
mowa w §30 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, przy czym kara umowna będzie liczona dla 
każdego przypadku odrębnie.  

 
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych z wszelkich tytułów których może dochodzić 

dana Strona nie może przekroczyć 30 % Wynagrodzenia umownego brutto określonego w 
§ 30 ust. 1 Umowy (limit kar umownych), z zastrzeżeniem postanowień poniższych. Kary 
umowne, do których naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiający 
podlegają sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzeżeniem, że w sytuacji odstąpienia 
od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający 
jest uprawniony osobno do dochodzenia kary umownej za odstąpienie od umowy jako kary 
umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego zobowiązania umownego i kara ta nie 
wlicza się do limitu 30 % określonego w  zdaniu pierwszym. W celu uniknięcia wątpliwości 
Strony zgodnie ustalają, że kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy oraz kary umowne 
należne z tytułu zdarzeń zaistniałych w toku wykonywania Umowy a także obowiązki z 
tytułu rękojmi i gwarancji w części wykonanej przez Wykonawcę, obowiązują i są należne 
niezależnie od skutków odstąpienia lub rozwiązania Umowy. 
 

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej zastrzeżone w niniejszej Umowie kwoty 
kar umownych, każda ze Stron Umowy może dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień bezwzględnie  obowiązujących przepisów 
prawa Zamawiający może potrącić należności za naliczone kary umowne  
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, jak również z Wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy nawet niewymagalnego , na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 
5. Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia kary umownej należnej  

od Zamawiającego w wysokości 20 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 30 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy 
Zamawiającego. 

 
6. Kary umowne zastrzeżone Umową płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy noty księgowej. 
 
7. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że odpowiedzialność 

Wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający jest 
w całości wyłączona.  

§ 34. 
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Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt i przekazania Zamawiającemu 
następujących umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z 
określonymi zdarzeniami losowymi: 
1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu CAR/EAR; 
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej i posiadanego mienia (OC); 
z uwzględnieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego 
odpowiednio w poniższych ustępach oraz z zastrzeżeniem ust. 10. 
 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu umów ubezpieczenia: 
1) o których mowa w ust. 1 pkt 2 - w dniu podpisania Umowy; 
2) o której mowa w ust. 1 pkt 1 -  w dniu podpisania Umowy.  

 
3. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowiązek zawarcia powyższych umów 

ubezpieczeń dotyczy łącznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzględniać 
powinna odpowiedzialność każdego członka Konsorcjum (współubezpieczeni). 
 

4. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) umowa 
ubezpieczenia musi zawierać co najmniej następujące postanowienia: 

a) Ubezpieczeni – Zamawiający (Inwestor); Wykonawca; pozostali Wykonawcy, 
Podwykonawcy oraz pozostałe firmy lub  osoby  formalnie zatrudnione  przy 
realizacji ubezpieczonego kontraktu – o ile wartość wykonywanych przez nich 
robót została ujęta w wartości ubezpieczanego kontraktu; Projektanci/firmy 

projektowe, konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy – tylko i wyłącznie w 
odniesieniu do ich działalności na terenie budowy/montażu; 

b) Przedmiot ubezpieczenia – Roboty oraz wszelkie prace trwałe i tymczasowe 
związane z jego realizacją w tym m.in. prace przygotowawcze, 
rozładunkowe/załadunkowe, prefabrykację powzięte w związku z ubezpieczonymi 
czynnościami, materiały budowlane, montażowe, materiały i prace związane z 
pracą, drobny sprzęt, zaplecze, wyposażenie i urządzenia placu budowy 
wykorzystywane przy realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia 
należy uwzględnić wartość dostaw inwestorskich, jeżeli takie mają miejsce. 
Przedmiotem ubezpieczenia jest również mienie Zamawiającego (mienie zastane) 
znajdujące na Placu Budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, ze 
szczególnym uwzględnieniem przedmiotów, które będą podlegały pracom 
budowlano/montażowym;  

c) Suma ubezpieczenia – kwota całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto 
wskazana w § 30 ust. 1 Umowy powiększona o limit przyjęty na mienie zastane 
(klauzula 119), limit przyjęty na sprzęt, wyposażenie i zaplecze  budowy;  

d) Zakres ubezpieczenia – wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu  
lub uszkodzeniu, które nastąpiły wskutek zdarzeń o charakterze nagłym  
i od woli Ubezpieczonego, za wyjątkiem wyłączeń i dodatkowych postanowień 
zawartych w klauzulach restrykcyjnych; Zakres ubezpieczenia CAR/EAR będzie 
zawierał klauzule dodatkowe zgodnie z poniższym zakresem (zakres 
minimalny): 
1) kl. 004 – Konserwacja rozszerzona – 24 miesiące; kl. 003 – konserwacja prosta 
– kolejne 12 miesięcy; 
2) kl. 006 – Koszty prac w godzinach nadliczbowych, w nocy, w dni wolne od pracy 
oraz frachtu ekspresowego – limit odpowiedzialności min. 10% wartości szkody 
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3) kl. 013 – Składowanie poza placem budowy – limit odpowiedzialności min. 200 
000 zł 
4) kl. 100 – próby gorące i testy – minimum 2 tygodnie, 
5) kl. 119 – szkody w mieniu znajdującym się w dniu rozpoczęcia robót budowlano-
montażowych na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, 
stanowiące własność lub będące w posiadaniu właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, na której prowadzone są roboty – limit odpowiedzialności nie mniej 
niż 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
6) Klauzula akceptacji odstępstwa czasowego od przyjętego harmonogramu prac,  
7) Klauzula ubezpieczenia w trakcie przerwania robót (wstrzymania prac) – min. 3 
miesiące, 
8) Klauzula reprezentantów - strony postanowiły, że ochrona ubezpieczeniowa nie 
ulega ograniczeniu w razie wyrządzenia szkody umyślnie lub wskutek rażącego 
niedbalstwa przez pracownika Ubezpieczonego, chyba że sprawcą szkody będzie 
w odniesieniu do spółek kodeksu handlowego: członek zarządu, prokurent. 
9) Klauzula pokrycia szkód w dokumentacji budowy – limit nie mniej niż 50 000,00 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
10) Klauzula ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 
– limit nie mniej niż 20% wartości szkody. 
11) Klauzula wynagrodzenia ekspertów/ rzeczoznawców: limit nie mniej niż 
100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
12) Klauzula bezskładkowego automatycznego przedłużenia ochrony 
ubezpieczeniowej o minimum 30 dni. 
 

e) Miejsce ubezpieczenia – rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego 
bezpośrednie sąsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, 
bazy sprzętowe  oraz wszystkie dowolne miejsca na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej, w których znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego 
wykorzystywane do realizacji inwestycji.  

f) Okres ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia będzie obowiązywała od dnia 
przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia 
zakończenia realizacji Robót potwierdzonych stosownym dokumentem,  
z uwzględnieniem odbiorów częściowych oraz postanowień zawartych w 
klauzulach dodatkowych; 

g) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności. W zakresie ubezpieczenia 
robót kontraktowych przewiduje się maksymalną ogólną franszyzę redukcyjną nie 
większą niż 20 000 zł z uwzględnieniem odmiennych franszyz i udziałów własnych 
określonych w poszczególnych klauzulach dodatkowych. W przypadku  
wprowadzenia franszyzy lub udziałów własnych Wykonawca jest zobowiązany 
pokryć koszt naprawy szkody do wysokości wprowadzonej franszyzy lub udziału 
własnego.  
 
 

5. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi 
zawierać co najmniej następujące postanowienia: 

1) Ubezpieczeni – Zamawiający, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako 
współubezpieczonych); 

2) Przedmiot ubezpieczenia – odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych z tytułu 
czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak 
również odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez wyprodukowany 
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bądź dostarczony produkt bądź wykonaną usługę. Odpowiedzialność 
ubezpieczyciela obejmuje szkody powstałe w okresie ubezpieczenia i zgłoszone 
przed upływem terminu przedawnienia (loss occurance). Określona w polisie 
działalność zgłoszona do ubezpieczenia będzie adekwatna do przedmiotu Umowy; 

3) Suma gwarancyjna – w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia;  

4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmować szkody osobowe, szkody 
rzeczowe i czyste straty finansowe zarówno w postaci poniesionych strat (damnum 
emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), powstałe w okresie 
ubezpieczenia.  
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie obejmować: 

a) szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem,  
b) szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone zatrudnionym przy realizacji 

inwestycji pracownikom (OC pracodawcy) z limitem odpowiedzialności min. 
2 000 000 zł. Definicja pracownika musi bezwzględnie zawierać osoby 
zatrudnione na umowę o pracę, jak i na podstawie umowy cywilnej (chyba że 
OWU traktują osobę na umowę cywilnoprawną jako osobę trzecią) 

c) szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy ubezpieczonymi (OC wzajemna), 
d) szkody wyrządzone przez podwykonawców, 
e) szkody spowodowane wadą produktu, 
f) szkody polegające na poniesieniu kosztów dodatkowych na demontaż 

wadliwego produktu oraz montaż produktu wolnego od wad, z limitem 
odpowiedzialności min. 2 000 000 zł, 

g) szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie 
odbiorcy (completed operations),  

h) szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi,  
z limitem odpowiedzialności min. 3 000 000 zł 

i) szkody powstałe w instalacjach podziemnych z limitem odpowiedzialności 
min. 3 000 000 zł, 

j) szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym  
w pieczy lub pod nadzorem – w przypadku gdy w związku z realizacją prac 
wystąpi omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000 zł, 

k) szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem usługi, naprawy, obróbki –  
w przypadku gdy w związku z realizacją prac wystąpi omawiane ryzyko 
(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy 
Umowy prac, które to czynności stanowią  przedmiot ochrony w ramach 
zakresu podstawowego), z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000 zł, 

l) szkody wyrządzone przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe lub w związku  
z użyciem młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów – w przypadku 
gdy w związku z realizacją prac wystąpi omawiane ryzyko, z limitem 
odpowiedzialności min. 3 000 000 zł  

m) szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w szczególności maszyn budowlanych, 
jeżeli przy realizacji niniejszej umowy Wykonawca będzie korzystał z takich 
pojazdów; z limitem odpowiedzialności 2 000 000 zł, 

n) szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych,  
o) szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z 

zanieczyszczeniem środowiska substancjami szkodliwymi wynikłe wskutek 
zdarzenia o charakterze nagłym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania 
powietrza, wody, gruntów, drzewostanu lasów i parków, z limitem 
odpowiedzialności co najmniej 1 000 000 zł;  
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                Ochrona ubezpieczeniowa winna obejmować również: 

• koszty działań podjętych przez Ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku 
ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 
jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. 

• koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpieczyciela w celu 
ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody, 

• koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych lub uprawnionych w 
sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą.  

 
5) Miejsce ubezpieczenia – terytorium RP; 
6) Okres ubezpieczenia – ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy 

przez cały okres związania Umową;  
7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności. Franszyza lub udział własny 

będą ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym, w wysokości nieprzekraczającej 
10 000 zł dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie więcej niż 20 000 zł dla 
szkód środowiskowych i czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku 
franszyzy i udziałów własnych w odniesieniu do szkód osobowych. 
 

6. Zastosowanie w umowach ubezpieczeń, o których mowa powyżej klauzul 
restrykcyjnych, dodatkowych lub obniżonych limitów odpowiedzialności, 
podwyższonych poziomów franszyz lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela 
niezgodnego z wymaganiami zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym 
każdorazowo wymagać będzie zgody Zamawiającego. Zamawiający udzieli zgody w 
szczególności wtedy kiedy uzyskanie warunków ubezpieczenia określonych w umowie 
nie będzie możliwe lub będzie wymagało nadmiernych, nieracjonalnych kosztów, z 
uwagi na warunki rynkowe na rynku ubezpieczeń, co zostanie uprawdopodobnione lub 
potwierdzone przez niezależnego brokera. 
 

7. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu w terminach  
wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentów ubezpieczenia (lub kopii polis 
ubezpieczeniowych, certyfikatów) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, 
potwierdzających że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące, 
wraz z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane. W przypadku, jeśli ryzyko 
stanowiące przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystąpić ma ze znacznym 
opóźnieniem czasowym względem terminu podpisania Umowy, Wykonawca 
zamiennie względem dokumentu ubezpieczenia przedstawić może promesę jego 
zawarcia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia 
stosownych dokumentów ubezpieczenia nie później, niż na 14 dni przed datą 
wystąpienia ryzyka. 

 
8. Wykonawca może przedłożyć polisy, o których mowa w ust. 5 i 6, z krótszym okresem 

ubezpieczenia względem całego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiający 
zastrzega, że w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z taką 
polisą oświadczenia o kontynuacji ubezpieczeń przez cały okres realizacji prac 
wynikających z Umowy oraz odnowienia ubezpieczeń albo zawarcia innej/innych 
umowy/umów ubezpieczenia spełniających wymagane parametry zakresowe, przy 
utrzymaniu ciągłości ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie 
dokumentów potwierdzających odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego nie 
później niż na 21 dni przed końcem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych 
przez Zamawiającego.  
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9. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku złożenia polis ubezpieczeniowych 
wymaganych Umową, Zamawiający będzie uprawniony:  
1) uzyskać ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatków 

poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrącić z wynagrodzenia lub 
zaspokoić z zabezpieczenia oraz  

2) powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części wynagrodzenia, co nie 
będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia Zamawiającego bądź wezwać 
Wykonawcę do przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz 
potwierdzenia terminowego wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie 
krótszy niż 2 dni robocze, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od 
Umowy (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu). 
 

10. Treść umów ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków 
ogólnych, do których zawarcia obowiązany jest Wykonawca, będzie przedmiotem 
zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

 
11. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od 

zgłoszenia takiego żądania przedstawi kopię stosownych dokumentów ubezpieczenia 
oraz potwierdzenie terminowego wpłacania składek. W przypadku zaniechania 
wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie 
uprawniony:  

1) uzyskać Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatków 
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potrącić z wynagrodzenia lub 
zaspokoić z zabezpieczenia oraz  

2) powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części ceny, co nie będzie 
stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia Zamawiającego bądź wezwać Wykonawcę do 
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia 
terminowego wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 3 dni 
robocze, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od Umowy (w całości 
lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia  
o odstąpieniu).  
 

12. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować Zamawiającego   
o wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym 
także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ 
na jakość, termin, bądź zakres prac. Informacje te powinny być niezwłocznie 
przekazywane Zamawiającemu wraz z propozycjami działań zaradczych. 
Nieprzekazanie takich informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach 
wie lub, przy uwzględnieniu wymaganej Umową staranności, powinien wiedzieć, 
powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją 
zdarzenia wynikającego z danego zagrożenia obciążają Wykonawcę. 

 
13.W przypadku, gdy nastąpi wydłużenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich 

związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w tym 
zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności przedłużenia okresu 
ubezpieczenia, ponosi Wykonawca z tym jednak zastrzeżeniem, że nie dotyczy to 
przypadków w których do wydłużenia terminu realizacji Umowy doszło z przyczyn, za 
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Zamawiający może pomniejszyć 
wynagrodzenie należne Wykonawcy o koszt takich ubezpieczeń uzupełniających. 
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14. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów Zamawiającego 

Wykonawca nie może zrezygnować z żadnego roszczenia ani nie może zawrzeć żadnej ugody 

z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 

 

§ 35. 

Cesja 

 

1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego 
na piśmie.  

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków 
z niniejszej Umowy Zamawiający oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak, aby interes 
ekonomiczny Wykonawcy nie został naruszony. 

3. W przypadku wyrażenia zgody na Cesję przez Zamawiającego wraz z fakturą VAT, 
Wykonawca złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji ciągle obowiązuje, a Zamawiający 
jest uprawniony do żądania potwierdzenia istnienia ważnej umowy w tym zakresie. 

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

§ 36. 

Odstąpienie od Umowy  

 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części ze skutkiem 
natychmiastowym: 

1)  w przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy polegających na: 

− wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawcę niezgodnie z Umową oraz 

Dokumentacją Projektową i STWiORB, bez akceptacji Zamawiającego,  

− faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy 

trwającym dłużej niż 14 dni z przyczyn innych niż wyraźnie uzgodnione z 

Zamawiającym bądź dozwolone w niniejszej Umowie, 

− powtórnym  naruszeniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących 

Roboty lub osób trzecich, 

− w przypadku gdy wystąpi konieczność pięciokrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 11 ust. 

10, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1  Umowy; 

− w przypadku przekroczenia maksymalnego łącznego poziomu kar umownych, 
określonego w § 33 ust. 2 Umowy, do których naliczenia uprawniony jest 
Zamawiający. 

 

2) w przypadku jeżeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub na 

skutek decyzji, postanowień lub innych rozstrzygnięć podjętych przez organy 

administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w całości lub w określonej części 

nie będzie możliwa w terminach określonych w Umowie umożliwiających zakończenie 

realizacji Inwestycji .  
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2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od Umowy, pod 

warunkiem (nie dotyczy przypadku określonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret piąte oraz 

ust. 1 pkt 2), że zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy 

do usunięcia naruszenia i może odstąpić dopiero po bezskutecznym upływie terminu 

wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni. 

Odstąpienie od Umowy w  przypadkach określonych w ust. 1 powinno nastąpić poprzez 

złożenie oświadczenia na piśmie  w terminie 180 dni od upływu w/w terminu do usunięcia 

naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze – tiret trzecie ) lub powzięcia informacji o okoliczności 

stanowiącej podstawę odstąpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret piąte  

i ust. 1 pkt. 2) z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku prawo do odstąpienia od 

umowy może zostać wykonane nie później aniżeli w terminie 3 lat od daty zawarcia 

Umowy.  

 

3. Stronom przysługiwać będzie także prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach 

przewidzianych w kodeksie cywilnym oraz w  sytuacji zaistnienia następujących 

okoliczności: 

1) uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź 
postanowienia władz administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie 
realizacji lub kontynuację Inwestycji; 

2) Zamawiającemu – gdy zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy.  
3) Wykonawcy – w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiającego, iż wobec 

zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności Zamawiający nie będzie mógł 
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 

4) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich przypadkach 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części Umowy (art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

5) w przypadkach, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych na warunkach tam określonych.  
 

4. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 – 3 lub 5 Umowy powinno 
nastąpić w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przesłanej za pośrednictwem 
platformy EPUAP w terminie 100 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku prawo do odstąpienia od 
umowy może zostać wykonane nie później aniżeli w terminie 3 lat od daty zawarcia 
Umowy.   
 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu 
Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość do protokolarnego 
przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, które to przekazanie nastąpi w terminie 
uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także protokół zaawansowania przedmiotu 
Umowy, który zawierać będzie szczegółową inwentaryzację Robót wykonanych przez 
Wykonawcę lub jego Podwykonawców i który będzie podstawą wystawienia przez 
Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi postanowieniami uwzględnieniem  § 30, i 31, 
po potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy.  
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6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy sporządzić szczegółowy protokół 

inwentaryzacji wykonanych Robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

przy udziale Zamawiającego, 

b)    zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt 

tej strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy, 

c)   sporządzić wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych Robót nie objętych niniejszą 

Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

niego, 

d) najpóźniej w terminie 14 dni usunąć z Placu Budowy urządzenia zaplecza przez 
niego dostarczone lub wzniesione. 

2) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru Robót wykonanych do czasu odstąpienia od Umowy oraz do 
zapłaty Wynagrodzenia za te prace lub roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 1 lit. c 

niniejszego ustępu, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, 

c)   rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 

i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 

tych obiektów i urządzeń. Sporządzony protokół inwentaryzacji wykonanych 

robót przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, będzie podstawą 

wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie 

z postanowieniami § 30 i § 31 po potrąceniu roszczeń przysługujących 

Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

7. W przypadkach odstąpienia od Umowy, o których mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca 
oświadcza, że przekazuje Zamawiającemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym 
prawa autorskie do nich, a także wszystkie uzgodnienia i decyzje, które uzyskał do 
momentu odstąpienia od Umowy. 
 

8. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wpływu 
na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych oraz odszkodowań jak 
również innych obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, szczególnie w zakresie 
rękojmi i gwarancji należytego wykonania. 

 

9. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku rozwiązania Umowy. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 37. 

Adresy do korespondencji 
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1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane będą na następujący adres: 
 
a. Z przeznaczeniem dla Zamawiającego:  

 
 
 

b. Z przeznaczeniem dla Wykonawcy:  
 
 

 

2. Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Wiadomości przesyłane pocztą 
elektroniczną uznaje się za formę pisemną.  

3. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdoczesnej zmianie 
swojego adresu w tym adresów e-mail, nr telefonu, w terminie 3 dni od daty zaistnienia 
zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie tym, iż korespondencja przesłana 
na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną. 

4. Zmiany danych o których mowa w ust.1, dokonywane są zgodnie z ust. 2 i nie wymagają 
sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

§ 38. 

Spory. Właściwy sąd. 

 

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez 
drugą Stronę protokołu rozbieżności. 

2. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były 
rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób 
polubowny w ciągu 30 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej 
z takim żądaniem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

 

§ 39. 

Obowiązujące prawo 

 

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w  

Umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa w tym  przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane. 

 

VIII. ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

§ 40. 

Zmiana Umowy 
 
Zmiana umowy jest dopuszczalna jeżeli że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 
przedstawionych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w tym określona Umowie: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy przy uwzględnieniu ich zakresu 

i charakteru oraz warunków wprowadzenia zmian w następującym zakresie: 
a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy  lub zmianę zakresu 

przedmiotu Umowy lub zmianę materiałów  w zakresie niezbędnym, które mogą skutkować 
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zmianą terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub 
materiałów musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie wykonania 
Dokumentacji Projektowej i skutkują koniecznością jej zmiany lub zaistnienia warunków 
faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób (technologię) 
wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszą być wykonane o 
jakości nie gorszej niż określone w niniejszej Umowie, 

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej 
spowodowanych    w szczególności przez: 

-  pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu, oprogramowań lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji, lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, urządzeń lub oprogramowań, 

-   pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, 

pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów 

eksploatacji Inwestycji lub zwiększenie standardu Inwestycji, 

c) wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej pozwalające na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) Inwestycji (jej 
podwyższenia), zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień 
publicznych lub zamówień dodatkowych przy czym dopuszcza się zmianę terminów w 
związku z zaistnieniem powyższych przyczyn o ile jest ona    udokumentowana, przy czym 
okres  wydłużenia terminu realizacji umowy nie może być dłuższy niż okres niezbędny do 
wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych  

d) w przypadkach, o których mowa w lit. a-c, możliwa jest zmiana sposobu, zakresu, terminu 
realizacji Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyższenie lub 
zmniejszenie, zaś Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kompletnej tabeli zmian 
w stosunku do projektu. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, 

sposobu wykonania lub materiałów i technologii realizacji Robót lub Dostaw Urządzeń/ 

Sprzętu oraz wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyższenie lub 

zmniejszenie w przypadku: 

a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy tj. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, 

archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, 

uniemożliwiającymi terminowe wykonanie zamówienia, przeprowadzenia prób i 

sprawdzeń, dokonywania odbiorów; 

b) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących 

okoliczności: 

− niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, 

hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające 

wykonywanie robót budowlanych, 

− przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, 

zezwoleń itp. 

− ujawnienie warunków terenowych, które uniemożliwiają lub utrudniają 

prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w 

specyfikacji technicznej lub zgodnie ze sztuką budowlaną w szczególności 

istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów 

infrastrukturalnych lub ich części, 

c) gdy na skutek okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej, o której mowa w § 41 

Umowy, tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 



 

 
   
                                                                                                                                           

 

 

 

76 

zewnętrzne, wskutek którego  niemożliwe okazało się wykonanie Umowy w terminie 

w niej określonym, 

d) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia nadzwyczajnego odkrycia,  

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń 

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczególności w 

przypadku wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych w 

przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania 

orzeczenia przez sąd bądź inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia Umowy; 

f) braku dostępu do nieruchomości lub niemożności bądź utrudnień w wykonywania 

Umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego po przekazaniu 

Placu Budowy; 

g) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do Dokumentacji 

Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przy czym Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania Dokumentacji 

Projektowej i zgłoszenia ewentualnych roszczeń z tym związanych nie później niż w 

terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy pod rygorem utraty prawa powoływania się 

na braki lub wady Dokumentacji Projektowej.  

3. Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, o których mowa w ust. 2 lit. a to takie 

warunki które: 

1) skutkują wstrzymaniem prowadzenia Robót biorąc pod uwagę wymogi technologiczne 

determinujące wykonanie poszczególnych Robót Budowlanych, 

lub 

2) ilość dni występowania tych czynników atmosferycznych lub intensywność opadów 

skutkująca przeszkodami, o których mowa w pkt 1 jest większa od średniej miesięcznej 

dla danego miesiąca z ostatniego pięciolecia, licząc wstecz od daty złożenia Oferty. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia  w 

przypadku: 

a) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych 

- gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 

prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla 

danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie 

wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu 

realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji 

publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej 

czynności; 

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub 

osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa i przekroczy 

terminy zwyczajowo przyjęte dla danych czynności – tylko w zakresie przedłużenia 

terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający 

termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności; 

c)  jeżeli umowa o zamówienie nie zostanie zawarta w okresie związania ofertą, strony 

mogą przedłużyć termin realizacji umowy o okres ponad  termin związania ofertą; 

d)  konieczności przesunięcia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres    

przesunięcia; 
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e) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 
zawarcia Umowy, 

- okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania 

zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie Umowy, przy 

czym przyczyny zmiany terminu wykonania Umowy istniejące równoległe lub pokrywające 

się (biegnące w tym samym czasie) nie ulegają zsumowaniu. 

5. W przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w 
szczególności w przypadku gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na 
obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie 
budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposób 
wykonania przedmiotu Umowy lub materiały i technologia realizacji Robót lub lokalizacja 
obiektów budowlanych lub urządzeń w zakresie koniecznym do usunięcia kolizji i 
pozwalającym na wykonanie Robót w sposób należyty, termin realizacji przedmiotu 
zamówienia odpowiednio o okres trwania przeszkody która uniemożliwiała realizację 
przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty lub wysokość Wynagrodzenia 
konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów 
pozostających w bezpośrednim związku z podjętymi działaniami w celu usunięcia kolizji. 

6. W przypadku zaistnienia innych okoliczności bez względu na ich charakter, w tym leżących 
po stronie Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub możliwością 
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub 
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwłaszcza skutkujących brakiem możliwości 
wykonania zamówienia w terminach określonych w Umowie, o ile ich pojawienie się nie 
jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, w szczególności o 
charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym, technicznym, 
powodujących rozbieżność postanowień niniejszej umowy z w/w projektem w zakresie 
terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy, możliwa jest uzasadniona tymi okolicznościami 
zmiana terminu (tj. jego wydłużenie albo skrócenie). 

7. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach 
zawinionych przez Wykonawcę.  

8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 
wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów ustawy lub 
umowy. Za okres trwania tej okoliczności (powodującej wydłużenie terminu realizacji 
Inwestycji) Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. 

9. W przypadku zmiany:  
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych.  

dopuszcza się zmianę Wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez 
Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących jaki 
wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, 
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a Zamawiający zaakceptuje powyższą kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca 
zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie:  

− wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na 

podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy 

u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi,  

− wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług lub wpływu zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
na koszty związane z wykonaniem Umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem 
wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana miała wpływ,  
w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość 
wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te 
zmiany miały wpływ na zakładany zysk.  

Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych 
wyjaśnień przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych 
dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania 
zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji 
uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego 
W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustępie 9 lit. a-d 
Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do 
złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego 
terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli 
uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w 
przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia 
dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem 
przez Zamawiającego. Nie uzupełnienie dokumentów lub nie złożenie wyjaśnień w 
wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie 
posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie złożonego wniosku o wprowadzenie zmian 
opisanych w ust. 9 lit. a-d powinna zostać podjęta w terminie miesiąca od daty przekazania 
przez Wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. 
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany  za zasadny Strony w terminie 7 
dni zawrą aneks do Umowy. 
Zmiana wysokości Wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ustępie 9  lit. a-d 
obowiązywać będzie ze skutkiem od daty wejścia w życie przepisów prawa, 
wprowadzających zmiany do regulacji dotychczasowych z tym jednak zastrzeżeniem, że w 
przypadku o którym mowa w ust. 9 lit. b-d nie wcześniej jednak aniżeli od dnia złożenia 
przez Wykonawcę wniosku o waloryzację do Zamawiającego  
W wypadku zmiany, o której mowa w ustępie 9  lit. a wartość cen jednostkowych netto nie 
zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów. 
W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 9 lit. b Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze 
zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości 
zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 9 lit. c Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 

na rzecz Zamawiającego. 
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 W przypadku zmiany, o którym mowa w ustępie 9 lit. d Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 

na rzecz Zamawiającego. 

10. Wszystkie zmiany umowy muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące 
w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest 
złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności.  

11. W przypadku wystąpienia zmian o których mowa w ust. 1 lit.  a, b i c możliwa będzie 
zmiana Wynagrodzenia (podwyższenie lub  zmniejszenie) na podstawie kosztorysu 
różnicowego przedłożonego Inwestorowi Zastępczemu przez Wykonawcę (z kopią do 
Zamawiającego). Inwestor dokona weryfikacji kosztorysu różnicowego. W kosztorysie 
różnicowym rozliczenia należy wykonać w oparciu o następujące założenia: 
a) należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej” w postaci kosztorysu 

sporządzonego metodą szczegółową wykonanego na podstawie cen materiałów, 
sprzętu i narzutów z Sekocenbud z daty  wniosku o wprowadzenia zmiany,  

b) należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej” w postaci kosztorysu 
szczegółowego z daty wniosku o wprowadzenia zmiany.  

c) należy wyliczyć różnicę między tymi cenami z lit. a i b, 
d) wyliczeń  ceny  „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 

− ceny materiałów, sprzętu oraz narzuty  zostaną przyjęte ceny średnie dla 
województwa łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału 
poprzedzającego dokonanie zmiany, 

− podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów 
Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach 
zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie 
wycena indywidualną Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

− W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, wyliczeń należy dokonać zgodnie z 
lit. d). 

12. Kosztorys „różnicowy” po weryfikacji przez Inwestora Zastępczego Inżyniera Kontraktu 
lub inspektora nadzoru inwestorskiego, należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. 
Zamawiający może wnieść uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, 
a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys. 

13. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiający wprowadzi 
korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

14. Na wyliczenia kosztów opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptacje Inwestora przed rozpoczęciem robót 
wynikających z tych zmian. 

15. W przypadku braku konieczności przebudowy przyłączy sieci zewnętrznych mediów do 
nieruchomości bądź wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiający ma prawo do 
odstąpienia od realizacji Umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia 
Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie 
Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jaką należy pomniejszyć 
Wynagrodzenie w sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie, zgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 11.  W przypadku konieczności zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy 
strony spiszą stosowny aneks do Umowy. 

16. W razie zmiany Wykonawcy, która nastąpi w wyniku: 

1) podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, jeżeli: 
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a) nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment 
dokonywania zmiany,  

b) nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania 
zmiany, 

c) nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy 

2) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

Podwykonawców 

3) zmiany przepisów prawa wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, 

wówczas zmianie ulegną te postanowienia Umowy, do których będzie miała zastosowanie 

powyższa zmiana. 
 

§40a 

Klauzula Waloryzacyjna 

 

1. Wynagrodzenie płatne Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów lub 
spadków cen zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu (dalej: Klauzula 
Waloryzacyjna).  
 

2. Zapisy niniejszej klauzuli mają zastosowanie przy wystąpieniu zmiany wskaźnika 
produkcji budowlano montażowej dla budowy budynków GUS o co najmniej 10% w 
stosunku do wysokości tego wskaźnika z daty zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem 
postanowień art. 439 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych.   

 
3. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta 

postanowieniami, Klauzuli Waloryzacyjnej będzie się uważało, że Wynagrodzenie 
Wykonawcy uwzględnia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej nie podlegają wartości wprowadzone do Umowy na 
podstawie   postanowień § 40 Umowy (art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 Prawo Zamówień Publicznych), niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej, zlecenia robót 
dodatkowych niezależnie od trybu zlecenia tych robót, oraz przepisów ustawy z dnia 11 
września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. 

 
4. Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane kwartalnie, na przyszłość, począwszy od 

piątego kwartału trwania umowy. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wartości robót 
już wykonanych w czterech pierwszych kwartałach obowiązywania Umowy. 

 
5. Wynagrodzenie płatne Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji o współczynnik zmiany 

cen (WWn) liczony według wzoru: 

𝑊𝑤𝑛 = 𝑊𝑤(𝑛−1) × 𝐶𝑛/100 

gdzie: 

− Wwn – jest narastającym wskaźnikiem waloryzacji osiągniętym w okresie „n” w stosunku 

do poprzedniego kwartału 

− Cn – jest wskaźnikiem cen produkcji budowlano-montażowej osiągniętym w okresie „n” 

w stosunku do poprzedniego kwartału publikowany przez GUS 

− 𝑊𝑤(𝑛−1) wskaźnik 𝑊𝑤𝑛 z kwartału poprzedniego, dla pierwszego okresu (wskaźnik 

bazowy), data podpisania umowy  𝑊𝑤(𝑛−1) = 1. 

 

Obliczony w ten sposób wskaźnik Wwn mnożnikiem korygującym, o który należy 

zwaloryzować wartość robót wykonanych w okresie „n”: 
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Rn=Rn0 ×Wwn  

Rn  - wartość robót budowlanych wykonanych w okresie „n” po waloryzacji 

Rn0 – wartość robót budowalnych wykonanych w okresie „n” zgodna z pierwotną 

wartością umowy 

 

Obliczona w ten sposób wartość jest nową wartością wynagrodzenia, od której należy 

odjąć wartość pierwotną wykonanych robót, w celu obliczenia wartości waloryzacji 

podlegającej podziałowi: 

Wn=(Rn-Rn0)x50% 

Gdzie: 

50% - odpowiada podziałowi ryzyka pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

Wn – wartość waloryzacji wynagrodzenia.  

 

W przypadku, gdyby którykolwiek z wyżej wymienionych wskaźników przestał być 

dostępny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez 

Prezesa GUS.  

 

6. W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS 

odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie 

wyliczona gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego kwartału objętego Protokołem 

częściowym stanowiącym podstawę do częściowej zapłaty za wykonane roboty budowlane.  

    Wykonawca występując o częściową zapłatę za wykonane roboty budowlane, obliczy 

wstępne wartości zwaloryzowanych kwot poświadczonych w Protokole częściowym 

zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatniego z opublikowanych miesięcznych 

wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem 

wskaźników GUS dotyczących kwartału, za który wystawiony został Protokół częściowy 

niezwłocznie po ich publikacji. 

 

7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowienia niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej o zasadach wprowadzania 

zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 5% Wynagrodzenia Wykonawcy określonego 

pierwotnie w ofercie Wykonawcy.  

 

8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z Klauzulą Waloryzacyjną 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, a 

Podwykonawca Dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, 

3) gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest, bez wezwania, do przedstawienia Zamawiającemu 

dowodów zmiany umowy zawartej z podwykonawca lub zmiany umowy dalszego 

podwykonawcy w terminie 30-tu dni od daty zawarcia aneksu przewidującego zmianę 

wynagrodzenia. 
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9. W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą i 

dalszym Podwykonawcą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych lub 

usług, a których okres obowiązywania przekracza 12 miesięcy Wykonawca lub 

Podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, że kwoty płatne 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub 

spadków cen, zgodnie z niniejszą Klauzulą Waloryzacyjną. 

 

Postanowienia powyższe znajdują odpowiednie zastosowanie także w przypadku, gdy 

umowa o Podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza lub przekroczy 

12 miesięcy np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą. 

 

10. Uprawnienie do podwyższenia Wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego 

paragrafu nie przysługuje w zakresie, w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce z 

wykonaniem Umowy. 

 

11. Kwoty płatne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane 

kwartalnie, a maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy nie przekroczy 5% wartości zawartej umowy o podwykonawstwo.  

 

§ 41. 

Siła wyższa 

 

1.    Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za 

jakiekolwiek zdarzenia spowodowane działaniem siły wyższej w szczególności pożaru, 

powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych,  

a także innych zdarzeń nagłych, niezależnych od stron, zewnętrznych, na które strony nie 

mają żadnego wpływu.  

 

2. W przypadku, gdy strona odwołuje się do zaistnienia siły wyższej, zawiadamia o tym 

natychmiast pocztą elektroniczną (e-mail) drugą stronę, przy czym nie później niż w 

terminie 7 dni. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie 

zobowiązań wynikających z Umowy i środki przedsięwzięte aby te konsekwencje 

złagodzić. 

 

3. Strona, pomimo zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do 

kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim 

zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich 

działań zmierzających do wykonania przedmiotu Umowy, a których nie wstrzymuje 

działanie siły wyższej. 

 

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na 

czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. 

obowiązki nie są wykonywane a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres 

działania siły wyższej. 
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5.    W przypadku, gdy działanie siły wyższej utrzymuje się dłużej niż 3 miesiące od czasu 

stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze Stron może odstąpić od Umowy  

w całości lub w części objętej działaniem siły wyższej, w terminie 80 dni od upływu 3-

miesięcznego okresu działania siły wyższej, na którą Strona się powołuje. Wykonanie 

prawa odstąpienia może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. W 

zakresie odstąpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje się odpowiednio

§ 42. 

Inne postanowienia Umowy 

 

1. Niniejsza Umowa sporządzona i podpisana została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

2. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim. 

3. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwiązanie w drodze porozumienia 

Stron  oraz dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu Umowy, muszą mieć formę pisemną z 

wyłączeniem powiadamiania w formie faxu i przesłania oświadczenia pocztą elektroniczną, 

pod rygorem nieważności.  

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 43. 

Dokumenty stanowiące integralną część Umowy 

 

1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 
2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.  

 

Spis załączników: 

Załącznik nr 1 – SWZ 

Załącznik nr 2 – Dokumentacja Projektowa, w tym STWiORB 

Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 4 – Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 

Załącznik nr 5 – Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

Załącznik nr 6 – Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy 

Załącznik nr 7 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

Załącznik nr 8 – Warunki gwarancji na zieleń i nasadzenia. 

 

       Zamawiający:                                                                                 Wykonawca: 

 

 

 

…………………………….                                                             ……………………………… 


