UMOWA NR

umowa zawarta w dniu ...... . ... .2023 roku w Strykowie, zwana dalej ,Umowg”,
pomiedzy:
Gming Strykow ul. Tadeusza Kosciuszki 27, 95-010 Strykdw reprezentowang przez Witolda

Kosmowskiego Burmistrza Strykowa, przy kontrasygnacie lwony Stanczyk- Skarbnika
Gminy Strykow

zwanym dalej ,Zamawiajgcym” lub ,Inwestorem”

zwanym dalej ,Wykonawc3a”,
tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”.

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rob6t budowlanych dla zadania pn.:
sBudowa Centrum Rozwoju Strykowa (CRS)” | zlozeniem w tym postepowaniu przez
Wykonawce najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z2023 poz. 1605), zwana takze Prawem Zamowien Publicznych

lub ustawg PZP, Strony zawierajg Umowe o nastepujgcej tresci:

Wykonawca o$wiadcza, ze od daty ztozenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie
nastgpity zmiany w jego reprezentacji, ktére wptynetyby na waznos¢ uzgodnien w niej
zawartych.

Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (SWZ).



. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1.

Definicje
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:

»Dni robocze” — dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

,Dobra Praktyka Budowlana” — catos¢ wymogow prawnych i zawodowych odnoszgcych sie
do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynkéw zgodnie z postanowieniami Prawa
budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami
przenoszgcymi normy europejskie oraz Polskimi Normami.

»Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajgca rysunki
i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac
obejmujgca w szczegdlnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne,
inwentaryzacje geodezyjna, protokoty, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty, certyfikaty,
instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowg podwykonawcow
i dostawcow, plany ewakuacji, Protokdt Odbioru Koricowego Robét oraz inne dokumenty
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlang.

»Dokumentacja Projektowa" — obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, wraz
Z opracowaniami branzowymi oraz wszelkg dokumentacje niezbedng do wykonania
przedmiotu Umowy przekazane Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

»Dokumentacja Zamawiajgcego” - wszelka dokumentacja, bedgca w posiadaniu
Zamawiajgcego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

»,Dostawa” — dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, Materiatéw, Sprzetu
i Urzadzen, dla potrzeb funkcjonowania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz odpowiednio z oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz z ich
montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania
stosownych badan.

,Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” — szczegétowy plan terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale na roboty
budowlane, dostawy oraz szkolenia w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych
CZynnosci.

»Iinni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowg z Wykonawca.

»inspektor Nadzoru ds. BHP” — osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu wykonywania
czynnosci z zakresu BHP w zwigzku z wykonywaniem Umowy.



»inwestor Zastepczy” , ,Inzynier Kontraktu” podmiot, ktéry w imieniu Zamawiajgcego
moze, w razie jego powotania przez Zamawiajgcego, petni¢ obowigzki Inwestora w zakresie
przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca w zwigzku z prowadzeniem
Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego lub w zwigzku z wykonywaniem obowigzkéw Inzyniera
Kontraktu na podstawie umowy zawartej z Zamawiajgcym w zakresie okreslonym w tej
umowie. llekro¢ w Umowie mowa jest o Inwestorze Zastepczym lub Inzynierze Kontraktu, w
razie braku jego powotania, nalezy przez to rozumie¢ takze Inwestora.

»Inwestycja”, , Przedsiewziecie”, "Projekt” — Przedsiewziecie obejmujgce: realizacje
Inwestycji pn. budowa Centrum Rozwoju Strykowa (CRS) sktadajgcego sie z budynku
przedszkola, szkoty, domu kultury, hali sportowej, budynku szatniowo gospodarczego,
zadaszonych trybun, boiska pitkarskiego, boiska lekkoatletycznego oraz boisk pomocniczych
w Strykowie wedtug projektu zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, pozwoleniami
administracyjnymi  z uwzglednieniem ustalen zawartych w dokumentacji oraz dostawe
wyposazenia, rzeczy, urzadzeh i sprzetu, obejmujgcg ich montaz, instalacje i petne
uruchomienie. Inwestycja obejmuje zamdwienie podstawowe oraz zamowienie stanowigce
prawo opcji w razie skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji ha warunkach
okreslonych w Umowie.

»Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe
obowigzki okres$lajg Przepisy Prawa Budowlanego.

»Kwartat rozliczeniowy” — okres za ktory mozliwa jest wyptata wynagrodzenia czesciowego
obejmujgcego 3 miesigce kalendarzowe, przy czym pierwszy kwartat rozliczeniowy
rozpoczyna sie z dniem podpisania umowy i kohczy sie z uptywem ostatniego dnia trzeciego
petnego miesigca kalendarzowego wykonywania umowy.

»Materiaty” — wyroby i rzeczy niezbedne do nalezytego wykonania Inwestycji, spetniajgce
warunki okreslone w niniejszej Umowie.

,»Odbiér Koncowy Robét” — czynnosci, mocg ktérych, Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Robot zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych
pozwolen i zezwolen, w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie, z tym zastrzezeniem, ze
powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie
ujawnig sie w pozniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,»Odbiér Koncowy Inwestycji” — czynnosci, mocg ktérych, Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych ostatecznych pozwolen i zezwolen,
w szczegolnosci pozwoleh na uzytkowanie oraz usuniecie wad i usterek stwierdzonych
podczas Odbioru Koncowego Roboét, z tym zastrzezeniem, ze powyzsze nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie w pdzniejszym
okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

»Odbiér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji” — czynnosci, moca, ktérych potwierdza
sie usuniecie wszelkich usterek i wad objetych Rekojmia/Gwarancjg oraz uptyw Okresu
Rekojmi/Gwarancji.



,Oprogramowanie” — programy komputerowe na dowolnym nosniku wraz z dokumentacjg
zwigzang z tymi programami, potrzebne dla obstugi sprzetu, urzgdzen i systemow, bedace
zaréwno oprogramowaniem dedykowanym jak i standardowym. Interfejsy uzytkownika
Oprogramowania muszg by¢ w jezyku polskim.

»Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji,
wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy.

,Podwykonawcy” — podmioty, z pomoca ktérych Wykonawca uprawniony jest do realizacji
Inwestycji i za ktérych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wiasne
dziatania lub zaniechania w tym Dalszy Podwykonawca czyli podmiot, ktéry na podstawie
umowy zawartej z Podwykonawcg i zgtoszonej Zamawiajgcemu uprawniony jest do realizacji
Inwestycji w zakresie robét budowlanych, dostaw lub ustug.

»Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12
wrzesnia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U.2015.1483) a takze inne normy obowigzujgce w
Polsce w zwigzku z cztonkostwem Polski w Unii Europejskie;j.

.,Pozwolenie na Budowe” — ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana na podstawie
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021.2351 z p6zn.zm.)
zezwalajgcale na rozpoczecie i realizacje Robdét dotyczacych Inwestycji.

»Projekt Budowlany” — dokumentacja projektowa przedstawiajgca przewidywane
rozwigzania projektowe planowanej inwestycji, stanowigca podstawe uzyskania opinii,
uzgodnieh, zgdd i pozwolen, w tym Pozwolenia na Budowe, sporzgdzona zgodnie
Z wtasciwymi przepisami prawa.

»Projekt Wykonawczy” — opracowana przez uprawnionych projektantéw oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajgca szczegotowe rysunki, szkice i dane niezbedne i wystarczajgce do
wykonania robot budowlanych i zainstalowania urzadzen, sporzgdzona zgodnie
z wtasciwymi przepisami prawa.

»Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Robét” — dokument, wskazujacy, iz przedmiot
Umowy nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru Koncowego Robdt, obejmujgcy w
szczegolnosci liste Wad majgcych charakter istotny (tj. wad tego rodzaju, ze uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem chocby w czesci)
stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koncowego Robét ktérych
wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego.

»Protokét Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, zawierajgcy liste wad
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Kohcowego
Robdt, ktérych wystepowanie umozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Korncowego Robét.
Protokét Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Kohcowego Robot.

»Protokét Usuniecia Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy
usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru Koncowego Robot w
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Protokole Usterek i Wad. Protokdt Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestycji.

»Protokoét Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajacy dokonanie Odbioru Kohcowego Robét.

»Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji” — podpisany przez Strony dokument
potwierdzajacy dokonanie Odbioru Konicowego Inwestycji.

,»Protokot Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji”’ — podpisany przez Strony
dokument, potwierdzajgcy usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmia/ Gwarancja,
ktore ujawnity sie w okresie Rekojmi/Gwaranciji.

,»Protokot Przegladu Po Uptywie Rekojmi/Gwarancji”’ — podpisany przez Strony dokument
stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu Rekojmi/ Gwarancji.

,»Protokot czesciowy”, ”Protokét odbioru czesciowego" — podpisany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego i Inwestora Zastepczego dokument potwierdzajgcy
zakres i wartos¢ wykonanej dokumentacji, robét, dostaw lub ustug oraz ich zgodnos$¢ z
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

,»Przepisy Prawa Budowlanego” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisy
innych ustaw oraz przepisy wykonawcze znajdujgce zastosowanie w zakresie realizowanej
Inwestycji.

»Rada Techniczna” — zespdt powotany do zarzadzania Inwestycjg, ktorg tworzg
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inwestora Zastepczego, a w miare
potrzeby przedstawiciele podwykonawcow oraz za zgodg Zamawiajgcego inne
zainteresowane podmioty.

»Roboty Budowlane”, ,,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz inne
przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawce
w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z Dostawa,
Ustugami

»rermin Zakonczenia Realizacji Inwestycji” — data podpisania przez strony Protokotu
Odbioru Kocowego Inwestycji.

»Umowa” — niniejsza umowa na realizacje Inwestyciji.

»Urzadzenia” ,,Sprzet”, — to wszelkie wyposazenie, urzgdzenia, sprzet, elementy matej
architektury, systemy, maszyny, dobra, materialy i rzeczy niezbedne lub wymagane do
wiasciwego wykonania Robot/Dostaw/Ustug wraz z wymaganym Oprogramowaniem oraz ich
zabezpieczenia i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbedne do prawidtowej realizacji
Inwestycji.



,Ustuga” — wszystkie pozostate czynnoséci i dziatania, inne niz ,Roboty” i ,Dostawy”, jakie

Wykonawca powinien wykonac w celu realizaciji Inwestycji zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczegdlnosci w tym zakresie na Wykonawcy
spoczywa montaz wyposazenia i rzeczy nieobjety Dostawg Iub Robotami oraz

przeprowadzenie niezbednych szkolen zgodnie z opisem wskazanym w SWZ.

,Wada” — wadg jest kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwos$¢ przedmiotu zaméwienia,
utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub
obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikow. Wadg jest nie tylko wtasciwos¢, lecz
takze stwierdzony brak wiasciwosci przedmiotu zaméwienia. W odniesieniu do instalacji i
urzadzen wadg jest takze niemoznosé uzyskania wymaganych parametréw (ilosci badz
jakoéci) produktu, zawodno$¢ dziatania, nadmierna energo- materiato- czy pracochfonnosé,
nadmierna ilos¢ lub szkodliwos¢ odpaddéw, szkodliwy wptyw na srodowisko. Brak lub
wadliwos¢ dokumentacji, ktérg na mocy umowy wykonawca winien przekazac
zamawiajgcemu, a w tej liczbie rysunkdéw powykonawczych, instrukcji konserwacji i obstugi, a
takze nieprzekazanie oprogramowania bagdz koddéw sterujgcych potrzebnych do
samodzielnego uzytkowania zainstalowanych urzgdzen bez odptatnego udziatu dostawcy
stanowi samoistng wade niezaleznie od tego, czy przedmiot, do ktérego odnosi sie ten brak,
jest materialnie wykonany poprawnie czy nie.

+Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.1225 ),
normy, oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i odbiorach robdét
budowlanych i instalacyjnych,

»Wynagrodzenie” — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

»Wyréb Budowlany" — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w
celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci
wplywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych.

§ 2.

Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji wraz z
Dostawa, Sprzetem, Urzgdzeniami i Ustugami, zgodnie z Umowa i zatgcznikami, za kwote
Wynagrodzenia okreslong w § 30 ust. 1 Umowy.

Przedmiot Umowy obejmuje Zamowienie podstawowe (zwane takze dalej zamiennie Etapem
1) oraz zaméwienie stanowigce Prawo opcji (zwane takze dalej zamiennie Etapem 2).

Zamoéwienie podstawowe obejmuje wykonanie zgodnie z Dokumentacjg projektowa
stanowigcg Zatgcznik nr 2 do Umowy Robdét Budowalnych wraz z innymi czynnosciami
wynikajgcymi z Umowy polegajgcych na wykonaniu:



stany surowe budynkéw przedszkola, szkoty, hali sportowej oraz domu kultury oraz ,pod
klucz”, to jest w petni wykonane i kompletne; boisko pitkarskie spetniajace wymogi dla Ill klasy
rozgrywkowej PZPN i boisko lekkoatletyczne (wraz z trybunami, zapleczem i infrastrukturg)
oraz drogi dojazdowe do boisk wraz z niezbedng infrastrukturg podziemng i naziemng (drogi,
instalacje i sieci) i uzyskanie w tym etapie pozwolenia na uzytkowanie boiska pitkarskie i
boiska lekkoatletycznego (wraz z trybunami, zapleczem i infrastrukturg) oraz ich uzytkowanie,
bez jakiejkolwiek koniecznosci ingerencji w wykonane Zamoéwienie podstawowe przy
ewentualnej realizacji Prawa Opcji.

W branzy instalacji sanitarnych Etap 1 obejmuje w szczegdlnosci:

- sie¢ wodociggowa, przytagcze wodociggowe oraz instalacja na terenie,
- przytgcze kanalizacji sanitarnej, instalacja na terenie,

- instalacja kanalizacji deszczowej, zbiornik retencyjny, wylot do rowu,
- instalacja doziemna gazu,

- instalacje dla budynkéw zaplecza boisk sportowych,

- instalacje nawodnienia i odwodnienia(drenaz) boisk.

W branzy instalacji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych Etap 1 obejmuje w
szczegolnosci:

- zasilania Etapu nr 1,

- oSwietlenia terenu w obrebie Etapu nr 1,

- kanalizacje techniczng w obrebie Etapu nr 1 ( kanalizacja pod swiattowody),

- zasilanie urzadzen sanitarnych w terenie ( zasilanie np pompowni przepompowni- zasilanie
Z rozdzielni RGS3),

- zasilania obiektow jak i budynkéw w obrebie Etapu 1,

- instalacje wewnetrzne i zewnetrzne obiektéw jak i budynkéw w obrebie etapu 1,

- Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnatrz budynkéw / obiektéw w obrebie etapu nr 1,
- instalacje odgromowg w zakresie stanu surowego budynkow przedszkola, szkoty, hali
sportowej oraz domu kultury.

Zamowienie podstawowe obejmuje rowniez wykonanie i utrzymanie przez caty okres realizacji
Umowy podswietlanej (2 szt.) reklamy (dalej zwanych fgcznie zamiennie Reklamag),
zlokalizowanych na terenie Inwestycji, obrazujgcej wizualizacje docelowego wygladu
Inwestycji Centrum Rozwoju Strykowa (Grafika - drukowana na banerze blockout, druk
jednostronny), posadowionych na trwatej konstrukcji z profili cynkowanych. Wymiary planszy
reklamowej to: wysokos¢ 5,0 m szer. 15,0 m. W ramach realizacji Wykonawca zapewnia
komplet elementéw do montazu i utrzymania reklamy. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w
dniu podpisania Umowy rysunek/szkic reklam. Wykonanie reklam powinno nastgpi¢ w
terminie miesigca od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy.

W ramach realizacji Umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania statego zapisu
cyfrowego obrazu z miejsca prowadzenia Robot i udostepnienia wgladu on line na zywo dla
przedstawicieli Inwestora. Po zakonczeniu realizacji Robét Budowlanych Wykonawca bedzie
zobowigzany do przekazania prezentacji w formie filmu ,poklatkowego” obrazujgcego
przebieg realizacji czas prezentacji 2:4 min.



Dodatkowo Inwestor wymaga przekazywania prezentacji elektronicznych (potgczenie obrazu
i dzwieku) obrazujgcych przebieg realizacji w okresach 3-miesiecznych.

Zamowienie stanowigce Prawo opcji obejmuje wykonanie wszelkich pozostatych Robét
Budowlanych objetych Dokumentacjg projektowg stanowigcg Zatgcznik nr 2 do Umowy. W
tym etapie koniecznym jest wykonanie pozostatych Robdét, w tym wykohczeniowych
zewnetrznych i wewnetrznych budynkéw przedszkola, szkoty, hali sportowej oraz domu
kultury wraz z wyposazeniem ,pod klucz’ oraz pozostajgce do realizacji urzgdzenia
budowlane w tym instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu,
oSwietlenia terenu, sieci energetycznych zewnetrznych i staboprgdowych, wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji, grzewczej, budowy sieci kanalizacji deszczowej, oraz budowa
drég wewnetrznych (na terenie Inwestycji) oraz zespotéw miejsc postojowych dla pojazdow,
chodnikéw i placéw utwardzonych, muréw oporowych, ogrodzenia, obiektéw matej
architektury, budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz kompleksowego
zagospodarowania terenu, w tym zieleni oraz boisk pomocniczych.

W branzy instalacji sanitarnych prawo opcji obejmuje w szczegolnosci wykonanie;

— instalacje sanitarne wewnetrzne w budynkach szkoty, hali sportowej oraz domu kultury,
- instalacja wod-kan,,

- instalacja c.o.,

- wentylacja,

- klimatyzacja,

- kottownie,

- instalacja gazowa,

- inne instalacje budynkowe objete opracowaniem.

W branzy instalacji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych prawo opcji obejmuje w
szczegolnosci — instalacje:

- instalacje wewnetrzne jak i zewnetrzne w zakresie budynkéw przedszkola, szkoty, hali
sportowej oraz domu kultury

- wszelkie pozostate instalacje i sieci wraz z urzgdzeniami objete przedmiotem Umowy

wraz z innymi czynnosciami i ustugami wynikajgcymi z Umowy, a w szczegolnosci
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajgcy ztozy oswiadczenie o skorzystaniu z Prawa Opcji nie pozniej niz w terminie 20
miesiecy kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

2. W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezato bedzie:
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
b) wykonanie wszelkich Robét Budowlanych niezbednych do realizacji Inwestycji na
podstawie Dokumentacji Projektowej,
Cc) zagospodarowanie terenu nieruchomosci wraz z niezbednymi elementami
infrastruktury technicznej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,



d) przebudowa oraz budowa sieci zewnetrznych i wewnetrznych oraz instalacji i urzadzen
niezbednych do funkcjonowania przedmiotu Umowy, w tym takze przytgczy, zgodnie z
jego przeznaczeniem oraz instalacjami wynikajgcymi z uzyskanych odstepstw od
obowigzujgcych przepisow,

e) zapewnienie koordynacji miedzy wszystkimi branzami na etapie wykonawstwa,

f) dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, Sprzetu i Urzadzenh wraz z
ich montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem,

g) montaz wyposazenia i rzeczy,

h) uwzglednienie w realizacji umow pomiedzy Zamawiajgcym i PGE oraz PSG i

zobowigzan z nich wynikajgcych, w tym w szczegolnosci: umozliwienie wskazanym

podmiotom realizacji robét budowlanych na ternie Inwestycji oraz wzajemna koordynacja
tychze zadan,

i) udzielenie odptatnej i niewylgcznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej
do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z catosci
dostarczonego w ramach przedmiotu zamowienia Oprogramowania, zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz sposobem korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi,
dostarczonych wraz z oprogramowaniem,

i) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleh, decyzji, uzgodnien oraz opinii
wymaganych przez prawo niezbednych do petnego wykonania Umowy i poniesienie
kosztow ich uzyskania,

k) sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy
i uzyskanie ostatecznej/ych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolen
wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania przedmiotu Umowy i jego
uzytkowania,

I) rekultywacja zieleni na terenie nieruchomosci Zamawiajgcego w przypadku uszkodzen
podczas prowadzonych prac oraz po przebudowach istniejgcej infrastruktury,

m) przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i informacji niezbednych do
rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacjg srodkéw trwatych — z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych srodkéw w formie odrebnego zestawienia,

n) przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu do uzytkowania

3. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na
siebie obowigzkéw wytworcy odpadow i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a w szczegolno$ci prowadzenie kart
ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie kopii
ww. kart do Zamawiajgcego.

4. Szczegobtowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprécz
niniejszej Umowy wszelkie zatgczniki stanowigce jej integralng czes¢, w tym w
szczegolnosci:

a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi
zmianami (Zatacznik nr 1),

b) Dokumentacja Projektowa (Zatgcznik nr 2),

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatgcznik nr 3).

5. W przypadku jakichkolwiek sprzecznos$ci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposob zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestycji.
W szczegolnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci
w tresci Umowy oraz dokumentow nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem
Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci
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i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu
Umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Decydujgcy gtos i wyktadnia w
przypadkach wskazanych powyzej ma Zamawiajgcy, ktéry akceptuje lub precyzuje
docelowe rozwigzania.

6. Niezaleznie od innych wprost wymienionych obowigzkéw wymienionych w Umowie,
Wykonawca w ramach podstawowych obowigzkéw umownych zobowigzany jest uzyskacé
i uwzglednic¢ oraz spetni¢ wymogi techniczne gestoréw sieci, w tym w szczegolnosci w
zakresie gwarancji i praw autorskich odnosnie budowy fragmentéw sieci cieplnej,
przytagcza c.o. i wezla cieplnego, sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i
telekomunikacyjnej potrzebne do nalezytego wykonania Umowy, okreslone w warunkach
przytgczenia i w umowie przytgczeniowej, z zastrzezeniem, ze terminy budowy
fragmentow sieci cieplnej, przytacza c.o. i wezta cieplnego, sieci elektroenergetycznej,
kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej potrzebne do nalezytego wykonania Umowy oraz
wymaganych sprawdzen i préb zostang ujete przez Wykonawce w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym. Jezeli w tym celu konieczne okaze sie uzyskanie zgdd innych
podmiotéw, zgody potrzebne do realizacji Inwestycji uzyska Inwestor, ale Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednia¢ dodatkowe racjonalne technicznie i wtascicielskie
uwarunkowania, o ile sie pojawig.

§ 3.

Terminy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy i Rady Techniczne

1. Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji ustalajg na 36 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
Termin obejmuje takze wykonanie Zamdwienia w ramach Prawa Opcji, jezeli Zamawiajacy
skorzysta z prawa opcji na warunkach okreslonych w Umowie.

Zamawiajgcy wprowadza Termin Posredni dla realizacji Etapu | i wymaga sie aby boisko
pitkarskie i boisko lekkoatletyczne (wraz z trybunami, zapleczem i infrastrukturg) oraz drogi
dojazdowe do boisk wraz z niezbedng infrastrukturg podziemng i naziemng (drogi, instalacje i
sieci) oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie boisk zostato zrealizowane w terminie do 24
miesiecy od daty zawarcia Umowy.

2. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong Ofertg oraz z dotozeniem starannosci
doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazany powyzej termin oraz wskazane
terminy szczegdétowe sg obiektywnie i prawidtowo okreSlone i sg wystarczajgce dla
wykonania i zakonczenia wszystkich Robét, Ustug i Dostaw stanowigcych przedmiot
Umowy.

3. Z uwzglednieniem Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony zgodnie
ustalaja, ze szczegoOtowe terminy realizacji konkretnych czynnosci zostang
zrealizowane zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej Umowy, uwzgledniajgcy Termin
Zakonczenia Realizacji Inwestycji oraz Termin Posredni, o ktérym mowa w ust. 1

10



powyzej oraz rozbicie ceny ofertowej na poszczegdlne pozycje zgodnie z
zalgcznikiem do oferty Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy winien
okresla¢ szczegotowe terminy realizacji i uzgodnien poszczegolnych czynnosci w
ujeciu miesiecznym dla Robdét Budowlanych, Dostaw i Ustug, zawierac
wyszczegolnienie poszczegdblnych skonczonych elementéw i czesci Robot
Budowlanych, oraz okre$laé warto§¢ Wynagrodzenia dla kazdej pozyciji
harmonogramu, jak réwniez wskazywaé terminy Rad Technicznych. Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy musi by¢ zgodny z wymaganiami, jakie w tym zakresie
przewiduje SWZ oraz oferta Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
musi rowniez zawiera¢ podziat na Roboty Budowlane, Dostawy, montaz i szkolenia
oraz okresla¢ warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla wyszczegdlnionych w nim
robot budowlanych, dostaw montazu oraz szkolen. Harmonogram dla Etapu | musi
uwzglednia¢é maksymalne kwoty finansowania dla Inwestycji okreslone przez
Zamawiajgcego, ktére to w latach nie przekroczg: 2024 — do kwoty 25.000.000,00
ztotych, 2025 — do kwoty 35.000.000,00 ztotych, 2026 — do kwoty 20.000.000,00
ztotych i 2027 — pozostata kwota.

Inwestor zastrzega réwniez, ze wskazane powyzej kwoty mogg ulec zmianie, co
réwniez bedzie stanowito podstawe do sporzgdzenia przez Wykonawce aktualizacii
Harmonogramu finansowo-rzeczowego oraz aneksu do Umowy w tym zakresie.
W przypadku uruchomienia Prawa Opcji Inwestor poda nowe wytyczne w zakresie
finansowania, ktére to bedg stanowity podstawe do sporzgdzenia przez
Wykonawce aktualizacji Harmonogramu finansowo-rzeczowego.

5. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawce Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego uzasadnione zastrzezenia i uwagi,
co do przedstawionego projektu tego harmonogramu oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie
wymaganych przez niego zmian.

6. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa
w ust. 5, i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia zastrzezen i uwag przez Zamawiajgcego
w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Ostatecznie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi podstawe do finansowego
i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamdwienia oraz stanowi¢ bedzie Zatgcznik
nr 4 do Umowy.

7. Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo wnioskowac o aktualizacje przedstawionych
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym terminéw realizacji poszczegdinych Robét,
jesli przemawia za tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg sie temu
wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno
by¢ uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga
akceptacji Zamawiajgcego, w trybie okreslonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu
do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o
ktorym mowa w ust. 1.

8. W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespojny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy Strony zgodnie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i
wprowadzania w nim zmian. Tryb w okreslony w ust. 5i 6 stosuje sie odpowiednio.

Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 8 nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzgdzania aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy powinien by¢ sporzgdzony rzetelnie zgodnie z
najlepsza wiedzg Wykonawcy, uwzgledniajgc normalne ryzyka zwigzane z prowadzeniem
robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest systematycznie informowa¢ Zamawiajacego o postepie
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy.

W celu prawidtowego wspétdziatania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy postep prac
budowalnych na etapie wykonania robot budowalnych bedzie podlega¢ ocenie przez
Rade Techniczna.

Pierwsza Rada Techniczna powinna sie odby¢ w ciggu 7 dni od podpisania umowy.
Whiosek Wykonawcy do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej
winien by¢ ztozony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu
i tematyki oraz porzgdku obrad.

Na pierwszej Radzie Technicznej powinien by¢é obowigzkowo obecny ze strony
Wykonawcy Dyrektor Projektu/Kierownik Projektu, oraz Kierownik Budowy. Na kazdej
nastepnej Radzie Technicznej powinien by¢é obowigzkowo ze strony Wykonawcy
Kierownik Budowy wraz z odpowiednim specjalistg z zakresu omawianych na Radzie
Technicznej tematéw . Ponadto na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Inwestora
Zastepczego na Radzie Technicznej (dotyczy kazdej kolejnej Rady Technicznej) ze strony
Wykonawcy muszg bra¢ udziat osoby przez nich wskazane w tym Dyrektor
Projektu/Kierownik Projektu, kierownik robot branzowych lub odpowiedni specjalista.

W trakcie realizacji Robot Rady Techniczne bedg sie odbywacé co najmniej raz na dwa
tygodnie. Materiaty wraz z agendg musza zosta¢ przekazane przez Wykonawce w formie
elektronicznej do Zamawiajgcego na 2 dni robocze przed Radg Techniczng. Rade
Techniczng w kazdym czasie moze zwotac z wtasnej inicjatywy Zamawiajacy.

Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezptatny i Zamawiajgcy nie zwraca
kosztéw dojazdu w tym zakresie. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady Technicznej
zapewnia Wykonawca.

Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, Inwestora
Zastepczego lub Inzyniera Kontraktu, o ile zostanie wybrany przez Zamawiajgcego, ktory
jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustaleh. Protokét
z przebiegu posiedzenia sporzgdza Wykonawca i przedktada go do zaakceptowania
osobie przewodniczgcej posiedzeniu Rady Technicznej . Posiedzenie Rady Technicznej
konczy zaakceptowanie protokotu przez osobe przewodniczgcg posiedzeniu Rady
Technicznej i Zamawiajgcego .

. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajgcego sg wigzace.
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19. Z uwzglednieniem ust. 15, szczegdtowe terminy poszczegdinych posiedzeh Rady
Technicznej (data i godzina rozpoczecia) wymagajg akceptacji Zamawiajgcego, przy czy
Wykonawca planujgc te terminy uwzglednia, ze posiedzenia odbywac¢ sie bedg w dni
robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach 8 -15.

Il. ROBOTY BUDOWLANE

§ 4.

Roboty budowlane — zasady ogdine

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty Budowlane zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, warunkami okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe oraz innych niezbednych
decyzjach administracyjnych, dokumentach, przestrzegajagc zasad wiasciwej sztuki
i praktyki budowlanej oraz zalecen Zamawiajgcego a takze zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy jest zobowigzany takze do
wykonania prac dla Zamawiajgcego wynikajacych z umow-lub uzgodnien zawartych z
gestorami sieci, z zastrzezeniem, ze terminy budowy fragmentow sieci i przytgczy
potrzebne do nalezytego wykonania Umowy oraz wymaganych sprawdzen i prob zostang
ujete przez Wykonawce w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

2. Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca opracuije:
a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, ktory sktadac sie bedzie z czesci
opisowej i graficznej,
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, o ktérym mowa w § 3,
Program zapewnienia jakosci
Opinie o stanie technicznym obiektéw / budynkow sgsiednich zgodnie z § 9 ust. 7.

caoo

3. Szczegotowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreslaé wysoko$c
Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegdlnych zakresow robot budowlanych w uktadzie
miesiecznym oraz kwartalnym.

§ 5.

Uwagi ogélne do organizacji prac Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewodéw, rur, kanalizacji, kabli, itp. zaréwno nad,
jak i pod ziemig w trakcie Robdt, tak aby spetni¢ wymagania przepisow, lokalnych wiadz i
Zamawiajacego, a takze usung¢ wszelkie szkody i pokry¢ koszty ich usuniecia lub optaty
zwigzane z odnosnymi instalacjami. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem
Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach przekazanej Dokumentacji
Projektowej zapoznat sie z terenem realizacji robdt, infrastrukturg terenu budowy i jej
specyfikacja oraz dostepng dokumentacjg urzgdzen podziemnych i ich lokalizacja w
zinwentaryzowanym zakresie oraz ze otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne
dane, mogace mie¢ wptyw na ryzyka i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie
zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy w zakresie w jakim mogly by¢
zgtoszone przed datg zawarcia Umowy na podstawie przekazanej Dokumentaciji
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Projektowej zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg by¢ podstawg do
dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez
Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia robot.

W przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne
instalacje, tak, aby zapewnic¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych obiektéw. Wszelkie
prace i dziatania mogace wptyngé na stan istniejgcego uktadu drogowego, budynkdw,
instalacji, przewodéw, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociggdw,
wodociggow, itp. zaréwno na Placu Budowy, jak i w sgsiedztwie muszg by¢ prowadzone
po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wiladzami, wilascicielami sieci
i wiascicielami sgsiadujgcych posesji oraz Inwestorem. Powiadomienie podmiotéw, o
ktérych mowa w niniejszym ustepie, powinno nastgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego i zawieraé
wskazanie terminu rozpoczecia danych Robot.

. Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia muszg
byé dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej,
i posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia
i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane wiasciwosci, parametry
techniczne i uzytkowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez Inzyniera, jezeli zostaty
dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i
staraniem Wykonawcy Robét. Kategorycznie, z zastrzezeniem nieodebrania prac,
zabronione jest wbudowywanie takich materiatow. W przypadku stwierdzenia zajscia
takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt i wlasnym staraniem doprowadzi do
wymiany materiatbw na zgodne z wymaganiami.

. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzadzenia/sprzet/ oraz
wczesniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem do momentu oddania do uzytkowania.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw zobowigzany jest do przedstawienia
Inwestorowi kompletu obowigzujgcych dokumentéw potwierdzajgcych wymagane
dokumentacjg parametry techniczne, jakos¢ i dopuszczenie do stosowana
w budownictwie materiatdow i urzgdzen w celu ich akceptacji na podstawie karty
materiatowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatdw i urzgdzen nie
spetniajgcych powyzszych warunkéw Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego
ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy. Wszystkie elementy
wykonczenia wnetrz podlegajg akceptacji wizualnej ze strony Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek w terminach i na warunkach
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusuniecia wad i usterek w terminie Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ usuniecie wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto Zamawiajgcy ma
prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytutu
usuniecia wad i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoiC sie z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 32.

. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania aktualnego Programu zapewnienia jakosci
wraz z instrukcjg bezpiecznego wykonywania Robét. Wykonawca jest zobowigzany
uaktualnia¢ i uszczegodtowiaé oraz dostosowac do aktualnej sytuacji na Placu Budowy ww.
rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robot.
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10.

11.

12.

13.

14.

Na wniosek Inwestora, Inzyniera Kontraktu lub inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych probek materiatowych i
wzorow, rowniez wtedy, gdy materiat jest zgodny
z dokumentacjg wykonawczg.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania algorytmu dziatania urzgdzen oraz
scenariusza ochrony p. poz. wraz z uzgodnieniem go z Panstwowg Strazg Pozarna.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Inwestorowi wszystkich
innych niezbednych plandw, scenariuszy, projektow, instrukcji eksploatacji, obstugi i
konserwaciji, zawierajgcych specyfikacje wszystkich materiatéw eksploatacyjnych i zasady
ich wymiany wraz z warunkami gwaranciji udzielonymi przez producentéw koniecznych do
rozruchu urzadzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie
gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem uruchomienia urzgdzen
instalacji i wyposazenia budynkéw przed Odbiorem Koncowym Robét zobowigzany jest do
przeprowadzenia na swoOj koszt niezbednych szkolen obstugi i eksploatacji dla
maksymalnie 10 oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbiorow wszystkich Robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie zgtaszany i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inwestor
albo powotany przez niego Inwestor zastepczy lub Inzynier Kontraktu z udziatem
inspektoréw nadzoru budowlanego danych branz, przy udziale przedstawicieli gestoréw
sieci lub wiascicieli infrastruktury, jezeli ich obecnos¢ jest wymagana.

Gotowos¢ danej czesci Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 48 godzin od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Wzér formularza zgtoszen Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ustalony bedzie w
uzgodnieniu z Inwestorem w zaleznosci od rodzaju Robdét i technologii prac. Dokument ten
winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawce i Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor albo powotany przez niego
Inwestor zastepczy lub Inzynier Kontraktu a w razie ich braku inspektor nadzoru
budowlanego na podstawie protokotow odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz zatgczonych dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan inwentaryzacyjnych
i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robat.

Wykonawca akceptuje, ze roboty na terenie Inwestycji bedg prowadzone przez niego w
sposob nieprzerwany, przez 5 dni w tygodniu (poniedziatek-pigtek) w godzinach 6-22 w
systemie dwuzmianowym oraz w sobote od godziny 7 przez co najmniej 8 godzin w
systemie jednozmianowym, oraz z zastrzezeniem istnienia udostepnionego frontu robét.

§ 6.

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze

Niezwiocznie, ale nie pdzniej niz w terminie 3 dni od podpisania Umowy, Wykonawca
zapozna sie z terenem budowy, jej sagsiedztwem, Dokumentacjg Projektowg i
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10.

Dokumentacjag Zamawiajgcego, w szczegolnosci uzbrojeniem terenu oraz opinig
geotechniczno — geologiczna.

Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem
Robot.

Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajgcy miedzy innymi
potrzebe zapewnienia ciggtego i niezakidconego dziatania Zamawiajgcego, plan logistyki
budowy wraz z obstugg komunikacyjng, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami
sktadowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak réwniez z rozmieszczeniem
ustawienia dzwigéw wiezowych. Wykonawca uwzgledni ponadto fakt, iz realizacja umowy
nie moze zaktécac biezgcego funkcjonowania pracy Biura Zamawiajgcego mieszczacego
sie w sgsiedztwie Inwestycji w ktorym przez czas realizacji Inwestycji powinna odbywac
sie niezakiécona praca. Aktualizowanie powyzszego planu w ramach potrzeb, jednakze
minimum raz w miesigcu stanowi obowigzek Wykonawcy. Plan organizacji Placu Budowy
musi by¢ zatwierdzony przez Inwestora przed przekazaniem Placu Budowy. Inwestor
dokona powyzszych czynnosci w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizaciji
Placu Budowy.

Inwestor ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt oraz wigzgco wnosi¢ o
dokonanie uzupetnien w przedstawionym planie organizacji Placu Budowy i w planie
ochrony ppoz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego
Podwykonawcow.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy o ile jest to
potrzebne wymaga od Wykonawcy trwalego i skutecznego wygrodzenia ciggéw
komunikacyjnych od ciggéw pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidzie¢
w planie organizacji Placu Budowy i dokonywa¢ jego aktualizacji zgodnie z postepem
Robot.

Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg byc¢ realizowane z systemowych
paneli ogrodzeniowych Ilub innego zaakceptowanego przez Inwestora systemu.
Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.

Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy — w szczegodlnosci
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu
budowy, instalacji wody dla celow budowlanych oraz instalacji lub systemow
odprowadzenia wdd deszczowych z terenu budowy.

Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposazy
Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony i zaplecza
socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy i
budynkéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzyska jego zatwierdzenie przez
Inwestora Zastepczego. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym
planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu Budowy.
Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany
powyzszym planem sprzet p.poz., i bedzie sprawowat nad nim biezgcy nadzor.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca opracuje i dostarczy do Inwestora Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ) zgodny z wiasciwymi przepisami. Integralng czescig tego planu powinno by¢
szczegotowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robét wraz ze wskazaniem metod
skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Inwestor ma prawo wnosi¢ w sposéb
wigzacy o uzupetnienie planu BIOZ do Kierownika Budowy.

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen, dopuszczen, uzgodnien, licencji, itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych
optat potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania,
transportu, sktadowania odpaddéw na sktadowiskach oraz ich utylizaciji.

Jezeli okaze sie to konieczne do nalezytego wykonywania Umowy, Zamawiajgcy, dla
Robot prowadzonych w pasach drogowych ulic, naktada na Wykonawce obowigzek
przygotowania wnioskow o zajecie terenu, uzyskania warunkéw zajecia terenu, wykonania
projektow organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego zgodnie z
wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia
kosztow i wszelkich optat z tego tytutu. Elementem organizacji ruchu jest zmiana
organizacji ruchu transportu zbiorowego, o ile okaze sie konieczna. W ramach wykonania
i utrzymania organizacji uwzgledni¢ nalezy wykonanie i utrzymanie przez okres trwania
robot ewentualnych: czasowych miejsc przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jesli
zaistnieje koniecznos¢ jej zastosowania) oraz innych elementow niezbednych do
prawidtowego jej funkcjonowania. Elementem organizacji ruchu bedzie réwniez
oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu na
dojazdach do terenu, na ktérym prowadzonym sg Roboty. llos¢ (min. ....) i lokalizacje tablic
okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy minimum 7 dni przed
wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgtosi¢ fakt ich zamontowania do
Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowej organizacji ruchu w czasie
trwania Robot ujete sg w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 30 ust. 1
Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletnos$é. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swéj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zaméwienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robét jak réwniez
do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznosci w dzieh i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazddéw i doj$¢ do posesji na czas
prowadzenia robaot.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikoéw itp. Dojazd do Placu Budowy winien byé pozbawiony resztek
materiatow, bfota i gruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoj koszt
wszelkie wyrzgdzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty,
jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli
powstaty one z winy Wykonawcy.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ etapowo w sposéb umozliwiajgcy dostep do pasa
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizujgcym przytacza infrastruktury
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkow zlokalizowanych w
sgsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawce lub inne podmioty na
podstawie odrebnych uzgodnien lub uméw dotyczgcych realizacji poszczegdélnych czesci
przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegdlnych gestoréw sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz za
zapewnienie ochrony wilasnosci publicznej i prywatnej w ramach Placu Budowy.
Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji Robot, instalacji, urzgdzen
podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego
powiadamiania o tym fakcie Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego i
wiasciciela instalacji, urzgdzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykonaé¢ niezbedne
naprawy ich uszkodzen wg wytycznych wiasciciela, na swoj koszt i wlkasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepisow BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace wedtug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpiecznej organizacji pracy przy urzgadzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki bezpieczenhstwa pracy
sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym dla realizaciji prac.

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywaé srodki transportu dopuszczone odrebnymi
przepisami do uzytkowania w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobrane
do potrzeb transportowych Wykonawcy.

Kontrola zaawansowania Robo6t, wykonania Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego i protokotéw odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do ochrony istniejgcej zieleni,
w szczegolnosci ochrony bryt korzeniowych drzew i krzewow poprzez zastosowanie prac
recznych wokaot nich oraz poprzez odpowiednie ich zabezpieczenie przed zniszczeniem.

W strefie ochrony drzew i krzewdw sktadowanie materiatow oraz parkowanie pojazdow jest
zabronione.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejgcej konstrukcji oraz elementow
przeznaczonych do zachowania w budynku przed wplywami czynnikow atmosferycznych.

§7.

Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy

1. Plac Budowy:

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie
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b)

przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
bezpieczenhstwa przeciwpozarowego.
Wykonawca we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
przeprowadzi i udokumentuje Instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw
przed przystgpieniem ich do pracy. Dokumentacje potwierdzajgcg posiadanie przez
pracownikéw:

— aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,

— przeszkoleh w zakresie przepisow BHP i ppoz.,

— szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ,

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inwestorowi przed przystgpieniem pracownikéw do
wykonywania prac. Dokumentacja ta winna by¢ sporzgdzona przez osobe uprawniong przez
Wykonawce do statego nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw BHP w czasie prowadzenia
biezgcych prac.

C)

d)

f)

Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwitoka w przygotowaniu powyzszej dokumentacii.
Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej
dokumentacji przez caty okres budowy oraz przez okres wymagany witasciwymi
przepisami po jej zakohczeniu.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robét budowlanych muszg posiadac
aktualne wyniki badanh lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym
stanowisku.

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego skltadowania materiatow i elementow
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce sktadowania powinno
zapewni¢ mozliwo$¢ przechowywania materiatbw w taki sposob, aby byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych oraz
aby zachowaty swoje parametry techniczne i byty dostepne do kontroli przez Inwestora
Zastepczego.

Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatow, ktére sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

g) Wykonawca zobowigzuje sie do:

— zaangazowania i kontroli biezgcej nad zatrudnionymi pracownikami wszystkich
branz, posiadajgcymi wtasciwe i zgodne z obowigzujgcymi przepisami uprawnienia
i przeszkolenia w technologiach robdt,

— nie dopuéci¢ do pracy i robot oséb nieuprawnionych lub nieposiadajgcych
udokumentowanych przeszkolen w technologiach prac,

— uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzadzen i sprzetu
posiadajgcych aktualne swiadectwa i odnosne rejestracje dopuszczajgce do pracy,

— prowadzenia wymaganej przepisami biezgcej kontroli ww. sprzetu i jego ewidencji,
ktéorych dokumenty w tym zakresie bedg do wgladu dla uprawnionych
przedstawicieli Inwestora Zastepczego,

— uzywania do prac rusztowahn posiadajgcych $wiadectwa dopuszczenia
do uzytku w budownictwie, zmontowanych kompletnie oraz demontowanych
zgodnie z instrukcjami producenta przez osoby posiadajgce uprawnienia do
montazu tych rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad
tego rodzaju pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na
nich, posiadac:

1. protokoty montazu zgodnie z technologig montazu dla danego typu,
2. protokot odbioru rusztowan podpisany przez uprawnione osoby,
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h)

)

3. protokoty biezacej kontroli zgodne z obowigzujgcymi przepisami eksploatacji
rusztowan.

Rusztowania wymagajgce projektow montazu rusztowan winny by¢ uzywane

weditug powyzszych zasad uzupetnionych o dokumentacje wymagang zgodne

z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie protokoty dokumentujgce montaz, prace

i demontaz rusztowan winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane w biurze

budowy, a ich kopie przekazywane niezwtocznie do Inwestora Zastepczego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, ktory realizowa¢ mogg
tylko osoby posiadajgce do tego uprawnienia i dysponujgce udokumentowang wiedzg
i doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz
technologii robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz Roboét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania
i odbioru robot.
Wszelkie dokumenty dotyczgce biezgcej kontroli materiatow, robdt i ich etapéw
(w tym zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie procesow
wznoszenia konstrukcji i poszczegdlnych etapow stosowanych technologii, muszg byc¢
ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentacji
powykonawczej, a ich kopie bedg niezwlocznie przekazywane Inwestorowi
Zastepczemu w celu sprawdzania prac i procesow budowlanych.

W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a)
b)

d)

f)
9)

Oddzielenie ciggdéw pieszych od tras ruchu pojazdéw.

Montaz na koszt Wykonawcy niezbednych licznikdéw i pokrycie koszty zuzytej energii
oraz wody, wywozu odpaddéw, odprowadzenia wdéd deszczowych, opfat
administracyjnych i przytaczeniowych wynikajgcych z dziatalnosci Wykonawcy. W celu
uniknigcia watpliwosci Wykonawca zobowigzany jest w tym zakresie zawrze¢ we
wilasnym imieniu umowy na dostawy energii elektrycznej, ciepta i wody oraz na
ewentualne odprowadzenie $ciekow na cele budowy.

Utwardzenie terenu budowy, drog transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia oraz
utrzymywania ich w stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach prowadzenia
prac, zabezpieczenie przed powstawaniem btota i $liskosci na ciggach
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
chodnikéw i czesci ulic miejskich oraz nieruchomosci przylegajacych do Placu Budowy
w Sstanie wymaganym przez przepisy miejscowe obowigzujgce na terenie Gminy
Strykéw i powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i wyposazenia Placu Budowy w
urzgdzenia umozliwiajgce biezacg kontrole czystosci kot samochodowych
wyjezdzajgcych oraz ich mycie w czasie wszystkich por roku oraz prowadzenie statego
nadzoru nad stanem czystosci wszystkich pojazdow wyjezdzajgcych z terenu budowy.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb
miejskich i policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robét budowlanych. ale
tylko w zakresie w jakim wynika to z niewykonania lub nienalezytego wykonania przez
Wykonawce Umowy

Wykonanie systemu oznakowan terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.
Aktualizowanie oznakowania.

Zamawiajgcy naklada na Wykonawce obowigzek wykonania dokumentaciji
wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbedne media zgodnie z
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warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynnosci te Wykonawca wykonuje
wilasnym staraniem i na swoj koszt (dotyczy réwniez osSwietlania zewnetrznego i
wewnetrznego terenu budowy).

h) Wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz
zorganizowanie punktéw palenia tytoniu.

i) Wyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich
utrzymanie — ilo§¢ dostosowana do poziomu zatrudnienia.

i) Dostarczenie niezbednej ilosci konteneréw na $mieci i odpady z uwzglednieniem
segregacji odpaddéw — regularne ich opréznianie i wywozenie Smieci i odpadow.

k) W przypadku wystgpienia opaddw $niegu od$niezanie Placu Budowy, drog
komunikacyjnych, placéw sktadowych oraz przejs¢ dla pieszych wraz z dojsciem
i dojazdem do zaplecza biurowego.

[) Uzyskanie pozwolenia na zajecia paséw drogowych, zawarcie umow obligacyjnych dla
terenu sgsiadujgcego dla potrzeb obstugi budowy wraz z pokryciem wszelkich kosztow
z tym zwigzanych. Konserwacja i utrzymanie przez caty okres budowy oznakowania
tych obszaréw.

m) Zapewnienia dojazdéw i doj$¢ do innych posesji na czas prowadzenia Robét.

n) Wyposazenie pracownikdw w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki,
kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze
na uszy przeciw hatasowe, inne srodki ochrony osobistej — w zaleznoéci od potrzeb.
Wymdg ten dotyczy rowniez gosci odwiedzajgcych budowe. Wykonawca zorganizuje
staly nadzér kontrolujgey state i wiasciwe uzywanie wymienionego wyposazenia oraz
przedstawi regulamin kar za naruszenie obowigzku statego uzywania wyposazenia
ochronnego.

0) Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
i robotami budowlanymi w ramach przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 30 ust. 1 Umowy.

3. W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Wykonaweca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p. poz., Pahstwowej Inspekcji Pracy
,PIP” i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiajgcego, w terminie wymaganym przez te
przepisy,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zaplecza dla potrzeb witasnych w ilosci
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami i potrzeb biura budowy z mozliwoscig
korzystania z niego przez Zamawiajgcego, Inwestora zastepczego, Inzyniera Kontraktu
w razie ich powotania przez Zamawiajgcego a takze przez inspektora nadzoru
inwestorskiego a takze pomieszczenia na potrzeby Rad technicznych dla okoto 15
0sob,

¢) Wykonawca zobowigzany jest do codziennego sprzgtania catosci zaplecza budowy,
jego biezgcej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego
elementéw wymiany ich na nowe.

4. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Ustanowienia uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, ktory przejmie swoje
obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego . Kierownik Budowy Wykonawcy
bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej z
wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika
Budowy Wykonawca wyznaczy na zasadach okreslonych w Umowie uprawnionego
zastepce, a 0 wyznaczeniu zastepcy oraz czasu zastepstwa poinformuje
Zamawiajgcego. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robot i
zachowanie porzadku na terenie Budowy.
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f)

9)

h)

K)

Do dnia przekazania Placu Budowy - do przedifozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia
0 zapewnieniu Kierownikowi Budowy srodkow finansowych i materialnych niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami polskiego prawa.
Zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
Zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (w tym m.in. zatozenie punktow
osnowy geodezyjnej i punktow wysokosciowych wraz z ich konserwacjg przez okres
budowy).

Zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych oraz
wykopaliskowych docelowych badan archeologicznych w przypadku wykrycia
obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, jezeli zajdzie taka potrzeba.

Ustanowienia uprawnionych Kierownikbw Robot poszczegdlnych branz, ktorzy
przejmg swoje obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Robét
Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika
Robot Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy uprawnionego jego zastepce.
Kierownik Robét odpowiada za bezpieczne wykonywanie robot i zachowanie porzgdku
na terenie budowy takze wobec Podwykonawcéw.

Wyznaczenia imiennie dodatkowego zastepcy Kierownika Budowy odpowiedzialnego
jedynie za bezpieczenstwo i porzadek na Placu Budowy oraz prowadzenia
dokumentacji i jej ewidencji dotyczacej zatrudnienia pracownikow na budowie i
przekazywanie jej Inwestorowi. Osoba ta bedzie odpowiedzialna za organizacje
bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawcow i 0sob przez nich zatrudnionych.
Zorganizowania grupy porzadkowej dziatajgcej tylko w zakresie utrzymania porzadku i
bhp na terenie budowy. Inwestor lub inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony
do wydawania temu zespotowi bezposrednio polecen,

Dokonywania przez Kierownika Budowy codziennego przeglagdu Placu Budowy w
zakresie zgodnosci z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia stref robét
pod wzgledem BHP. Przeglad bedzie potwierdzany protokotem dopuszczenia do
wykonywania rob6t zawierajgcym podang ilos¢ osob zatrudnionych na budowie z
podziatem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru i podejmowania
decyzji dotyczgcych prawidtowej i bezpiecznej realizacji robét), w ktérych sag
zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Zbi6r protokotow bedzie
przekazywany raz w tygodniu w formie raportu tygodniowego do Inwestora, a
informacje zawarte w tym protokole bedg potwierdzane zapisem w dzienniku budowy.
Zaangazowania w petnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowigzujgcych na budowie zasad
i przepisow BHP.

Wskazania Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie dostepu do Placu
Budowy oraz nadzér nad eksploatacjg urzadzen kontrolujgcych dostep do Placu
Budowy. Inwestor ma prawo do wydawania bezposrednich polecen Kierownikowi
Ochrony. Kierownik Ochrony zobowigzany jest do wykonania polecen Inwestora
Zastepczego i 0sOb dziatajgcych w jego imieniu. Kierownik budowy moze peié
obowigzki Kierownika Ochrony.

W przypadku stwierdzenia przez Inwestora braku bezposredniego nadzoru nad
pracownikami, prowadzonymi robotami Ilub wykonywania robdt niezgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami Inwestor ma prawo wstrzymania robot. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty wynikajgce ze wstrzymania robot spowodowane wadliwg organizacjg
Placu Budowy, =zaniedbaniami pracownikéw, swoich jak i Podwykonawcoéw,
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
30 ust. 1 Umowy, lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy rzeczywistych
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n)

P)

Q)

kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie dziatan lub zaniechan
wynikajgcych z powyzszych przyczyn, w tym naprawienia szkod wobec 0sob trzecich.
Usuwania w trybie natychmiastowym organizacyjnych zaniedban dotyczgcych
bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez Inwestora, do
usuwania wad w organizacji pracy na Placu Budowy.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban dotyczacych
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozenh zycia, zdrowia lub mienia
0s6b przebywajagcych na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub
jego Podwykonawcéw w terminie natychmiastowym, Inwestor zleci usuniecie
powstatych zagrozen innym wykonawcom i obcigzy kosztami tych prac  Wykonawce.
Wartos¢ tych prac i ich skfadniki cenotwércze ze wzgledu na koniecznosé
wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegajg negocjacjom, a Wykonawca wyraza
zgode na potracenie ich z jego naleznosci za wykonane prace, lub z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy. W przypadku, gdy wartos¢ tych prac
zabezpieczajgcych przekracza wartos¢ nalezng Wykonawcy za wykonane prace,
Wykonawca zapfaci powstatg réznice w ciggu 7 dni od daty otrzymania wezwania do
jej zaptaty.

W przypadku powtarzajgcych sie zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy
Wykonawcy, Inwestor moze nie dopusci¢ do pracy osob winnych powstania zagrozen
i uchybien lub wnioskowaé o zmiane oséb nadzorujgcych oraz wnosi¢ o dokonanie
zmian organizacji pracy Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora
Zastepczego.

Na zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do wymiany osoby
petnigcej funkcje Dyrektora Projektu/Kierownika Projektu lub innej osoby wchodzacej
w skiad personelu Wykonawcy.

W przypadku zastepstwa dla osob okredlonych w niniejszym ustepie, a ktére to
Wykonawca wskazat do realizacji umowy (osoby wskazane w ofercie, podlegajace
ocenie w zakresie spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu) — osoba zastepujgca
winna spetniaé co najmniej warunki okreslone Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia i
zastosowanie do nich majg postanowienia § 29 Umowy. PowyZsze warunki nie dotyczg
sytuacji, gdy okres zastepstwa ww 0sob bedzie nie dtuzszy niz 15 dni w catym okresie
realizacji Inwestycji .

Jezeli okres zastepstwa o ktérym mowa powyzej nie przekracza 15 dni w catym okresie
realizacji Inwestycji, Zamawiajgcy dopuszcza zastepstwo przez tg osobe pod
warunkiem posiadania przez nig co najmniej kwalifikacji (w tym w szczegdlnosci
uprawnienia budowlane) wymagane przepisami prawa (np.: ustawy — Prawo
budowlane) do wykonywania okreslonych czynnosci przy wykonywaniu umowy .

Wykonawca obowigzany jest do:

a)
b)
c)

d)

Wykonania wszelkich koniecznych testow, sprawdzen i prob wymaganych przez
jednostki administracyjne dokonujgce odbioru.

Przygotowania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wystgpien i zawiadomien
niezbednych do dokonania odbioréw i dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania.
Przeprowadzenia szkolen dla pracownikéw wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, systemow i instalacji.

Przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych do dopuszczenia
obiektéw do uzytkowania.

Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzgdzen.

Na wniosek Zamawiajgcego do udziatu i przeprowadzenia probnych prezentacji
z udziatem zamontowanego wyposazenia w obiektach.

wykonania dokumentacji powykonawczej w trzech kopiach wersji papierowej i w wers;ji
elektronicznej na ptytach CD/DVD; dokumentacja powykonawcza powinna byc¢

23



h)

p)
a)

umieszczona w katalogu o nazwie odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym
samym katalogu musi byé umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie
»SPIS. TXT” zawierajgcy liste podkatalogow i plikbw wraz z petnymi tytutami opracowan
w nich zawartych; kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego
podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa pliku powinna odzwierciedlac¢
temat opracowania; dokumenty tekstowe winny by¢ w wersji edytowalnej (doc) oraz
formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny byé w wersji edytowalnej (dwg) oraz
nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy wykonaé w arkuszu
kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekaza¢ w formie
elektronicznej Zamawiajacemu.
Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie
uzgodnionym z Inwestorem (przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego
Inwestycji)
Sprzatania po zakonczeniu swoich Robot (obejmuje porzadki w rejonach prowadzenia
Robét, w obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych
i transportowych),
Wykonania zestawienia materiatobw wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawg o
odpadach.
Pokrycia optat za sktadowanie odpadow, urzadzen.
Usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w wyniku swych dziatan.
Przekazania wszystkich kluczy (min. 3 komplety) wraz z ich spisem i numeracjg
odpowiadajgca oznakowaniu.
Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika Budowy o:
— zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym i warunkami
Pozwolenia na Budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
— o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sgsiednich ulic.
Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z potwierdzeniem
zgodnosci przez wiasciwy Osrodek Geodezji.
Dostarczenia wszystkich certyfikatow i deklaracji zgodnosci oraz protokotéw badan i
sprawdzen.
Sporzgdzenia i dostarczenia Inwestorowi spisu wszystkich instrukcji obstugi urzgdzen
instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien by¢ dotgczony
opis najwazniejszych czynnosci i przeglagdow eksploatacyjnych
(z podaniem okresow i obowigzkowych termindéw ich przeprowadzania), materiatow
eksploatacyjnych (z podaniem adresoéw ich dystrybutoréw), adreséw i kontaktéw
autoryzowanych i wskazanych przez producentoéw tych urzgdzen, firm dokonujgcych
obstugi serwisowej oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do
bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzgdzen. Opis ten winien
by¢ podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez Zamawiajgcego
w celu spetnienia warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta urzgdzenia oraz
zapewnic bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Powyzszy opis nalezy réwniez zawrze¢
w instrukcji obstugi, konserwaciji i eksploatacji wybudowanego budynku i infrastruktury
towarzyszgcej. Wszystkie powyzej wymienione materiaty stanowi¢ bedg elementy
dokumentacji powykonawcze;j.

. W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego
otoczeniu (w tym droég dojazdowych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uporzgdkowania
Placu Budowy lub otoczenia wtasnym staraniem i obcigzenia jego kosztami Wykonawcy,

po

wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porzadku
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i niezastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania w ciggu 2 dni roboczych od daty
otrzymania wezwania.

7. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Robdét nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan
do wykonania wszelkich ewentualnych Robot uzupetniajgcych, wymaganych przez
odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/6w stanowigcych przedmiot Inwestycji, a takze
do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek
i Wad.

8. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania nawilasny koszt swoich biur
i pomieszczen socjalnych, w tym zaplecza dla pracownikéw oraz biura budowy dla
pracownikow oraz przedstawicieli Zamawiajgcego i osob dziatajgcych w jego imieniu lub
na jego rzecz wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

9. Wykonawca wyznacza Dyrektora lub Kierownika Projektu na osobe odpowiedzialng za
kontakty z Zamawiajgcym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy
w kwestiach kontaktéw codziennych na Placu Budowy bedzie:

10. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej (w tym koszty
przesytu), koszty ogrzewania obiektu, odprowadzania sciekow lub utylizacji odpadéw oraz
innych mediédw w zakresie potrzebnym dla zakonczenia budowy lub ze wzgledow
technologicznych oraz koszty potgczen telefonicznych z Placu Budowy, zwigzanych
wytgcznie zrealizacjg zakresu Umowy izawrze w zwigzku ztym z podmiotami
zajmujgcymi sie dostawg tych medidéw osobne umowy, z zastrzezeniem §7 ust. 2 lit. b).

11. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajgcego przeglad po uptywie okresu
rekojmi, stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu rekojmi zakonczony
podpisaniem Protokotu Przeglgdu Po Uptywie Rekojmi/Gwaranciji.

12. Zmiana ktorejkolwiek z o0s6b wymienionych w ust. 9 wymaga poinformowania
Zamawiajgcego. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy.

§ 8.
Odpady i znaleziska

1. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia odpadow, zanieczyszczen lub znalezisk
znajdujgcych sie na terenie budowy, ewentualnie odkrytych pozostatosci
fundamentéw, kamieni narzutowych a takze innych artefaktéw znajdujgcych sie pod
powierzchnig ziemi, na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usunigecia
zbednych odpaddéw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robdét
zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpaddw okreslonymi ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach oraz zapisami STWiIORB stanowi obowigzek Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany bedzie na wtasny koszt uzyska¢ wszelkie pozwolenia i
decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, badz przedtozy¢ stosowne
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi,
zgodnie z ustawg o odpadach.

2. Odpady umieszczone na lisScie odpaddéw niebezpiecznych mogg zostac
przekwalifikowane na inne niz niebezpieczne pod warunkiem, ze nie posiadajg
wiasciwosci lub sktadnikéw powodujgcych, Zze odpady te stanowig odpady
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niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien przeprowadzi¢ przez akredytowane
laboratorium dla kazdej partii odpadow zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, w tym z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

3. W przypadku przekazania Wykonawcy materiatdw do ponownego wbudowania ponosi
on odpowiedzialnos¢ za te materiaty w ramach niniejszej Umowy.

4. Ostateczna ptatnos¢é moze nastgpic¢ dopiero po rozliczeniu odzyskow.

5. W razie potrzeby, Wykonawca jest zobowigzany postepowaé zgodnie z zaleceniami
Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Zabytkow, w tym wykonaé inwentaryzacje i
badania interwencyjne.

§9.
Przekazanie Placu Budowy oraz pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie Robot
Budowlanych oraz oséb na podstawie umowy o prace.

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od
wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na pismie o dacie, czasie
i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone
w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

2. Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o przekazanie Placu Budowy w
terminie do 3 dni od zawarcia niniejszej umowy, Zamawiajgcy wyznaczy i powiadomi
Wykonawce o terminie przekazania Placu Budowy.

3. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub odméwi przejecia placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin - nie krotszy niz 3 dni robocze - na przejecie Placu Budowy.

4. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 60 dni roboczych
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajgcemu
przystuguje prawo naliczenia kary umownej oraz dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogdélnych przenoszgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar
umownych. Paragraf 36 ust. 5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio.

5. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialno$¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo
znajdujacych sie tam osob, aponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z Robotami, wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegolnosci wiascicieli i uzytkownikdw nieruchomos$ci sasiednich, atakze za
wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy lub jego Podwykonawcow. Odpowiedzialnosé Wykonawcy z powyzszego
tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktore
nastgpi zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy.

6. W przypadku jakichkolwiek sporéow sgdowych lub innych sporéow powstatych lub
toczacych sie w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku
wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach
dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec 0sdb trzecich z tytutu tego rodzaju
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roszczen w zakresie w jakim roszczenia te sg wynikiem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez Wykonawce Umowy.

7. Wykonawca przed przystgpieniem do Robét wykona opinie o stanie technicznym obiektow
/ budynkéw sgsiednich zawierajgcg min. inwentaryzacje geodezyjng w zakresie
niezbednym w celu sporzgdzenia opinii o wptywie prac na stan techniczny i ewentualne
szkody w budynkach sgsiednich powstatych w czasie prowadzonych prac jak i w okresie
2 lat po ich zakonczeniu. Inwentaryzacja stanu technicznego istniejgcych sgsiednich
obiektow / budynkéw winna byé wykonana w formie, ktéra umozliwi ocene wptywu na
pogorszenie sig ich stanu technicznego, aby mozliwym byto unikniecia nieuzasadnionych
roszczen wiascicieli sgsiednich budynkéw od Zamawiajgcego. W zwigzku z tym
Wykonawca przed przystgpieniem do Robdét wykona réwniez doktadng dokumentacje
fotograficzng budynkoéw i budowli zlokalizowanych na terenie inwestycji i w bezposrednim
sgsiedztwie wykonywanych Roboét oraz film przedstawiajgcy stan terenu przed
rozpoczeciem Robét (nagranie na ptycie CD/DVD).”

8. Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzgdzen, materiatéw i innych
rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy, réwniez wéwczas, gdy zostang one dostarczone
przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

9. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Robdt, Wykonawca usunie
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac
Budowy w tej jego czesci, ktéra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym Inwestycja,
oraz zapewni wtej czesci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania
przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

10. Do dnia Odbioru Koncowego Robét Plac Budowy i Roboty bedg pod kontrolg Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowac¢ bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania
porzgdku i stworzenia takich warunkow, ktére pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia, zycia
lub mienia.

11. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek
niedogodnosci dla osob trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec
innych oséb, jak tez ich rzeczy.

12. Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjg¢ nastepujgce kroki:
a) wstrzymac¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
C) niezwilocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkéw oraz
Zamawiajgcego.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegodlnej starannosci w zakresie
zapewnienia kontroli przestrzegania przepiséw BHP, w tym szczegdtowo opisanych w §
10 Umowy.

14. Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji Robo6t Budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w tre$ci SWZ rodzajow

czynnosci przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcéw na podstawie
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umowy o prace, przy czym realizacja tego obowigzku bedzie podlegata nastepujgcym
ustaleniom:

1)

w zakresie rodzaju czynnosci, ktérych dotyczy wymog zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace, Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub Podwykonawce o0so6b
wykonujgcych prace ogoélnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne w trakcie
realizacji zamowienia,

w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie zadat, a
Wykonawca bedzie zobowigzany stosowa¢ sie do nastepujgcych wymagan:

a) Wykonawca w ramach obowigzku sktadania Zamawiajgcemu kwartalnych raportéw

z zaawansowania Robét , zobowigzany jest nadto w ich tresci przedstawic¢
informacje o faktycznej liczbie oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1 w
danym kwartale poprzedzajgcym ztozenie tego raportu, z rozbiciem na
poszczegodlne miesigce ktdrych dotyczy raport, ze wskazaniem réwniez rodzaju
umowy o prace i wymiarze czasu pracy tych oséb oraz okresach na jaki zawarte sg
te umowy o prace wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby/os6b zatrudnionych,

b) Wykonawca przedktadajgc raport o zatrudnieniu wraz z raportem z zaawansowania
Robét, zobowigzany jest zatgczyé do tego raportu wskazane ponizej dowody
potwierdzajgce zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w pkt 1, tj. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie musi zawierac
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

c) Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony do zazgdania, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedtozenia na takie zgdanie Zamawiajgcego i w terminie
odpowiednio przez niego wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co
najmniej jednego z ponizej wskazanych dokumentow:

- oSwiadczenia zatrudnionego pracownika. Oswiadczenie musi zawiera¢ informacje,
w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

- poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace zatrudnionego pracownika (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony).
Kserokopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych z tym zastrzezeniem, ze informacje takie jak: imie,
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres
obowigzkow Pracownika muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace, dla deklarowanej w
raporcie i zatgczonych do niego dowodach liczby pracownikow za ostatni okres
rozliczeniowy. Zaswiadczenie musi zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
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niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow z tym
zastrzezeniem, ze informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw Pracownika muszag
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

15. Zamawiajgcy jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania
czynnosci kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych z
zatrudnieniem przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 14 pkt 1. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
kontrolowania wykonania tych obowigzkéw w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy bedzie miat prawo zadania w kazdym czasie ziozenia przez
Wykonawce — w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia takiego zgdania —
dodatkowych pisemnych wyjasnien dotyczgacych watpliwosci w zakresie realizacji
przedmiotowych wymagan przez Wykonawce lub Podwykonawce,

b) Zamawiajgcy bedzie miat prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w kazdym
czasie, w tym rowniez bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu
takich czynnosci i sporzadzenia z takich dziatan stosownego protokotu lub innych
stosownych dowodow,

c) Zamawiajgcy w celu kontroli realizacji ww. wymogow moze tez w szczegdlnosci
zgda¢ od Wykonawcy ztozenia dokumentéw i oswiadczen wskazanych w ust. 14
pkt 2,

16. W zakresie sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan (tzn. niewykonywania lub
nienalezytego wykonywania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace
wykonujgcych czynnoéci wskazane w ust. 14 pkt 1) Zamawiajgcy jest uprawniony do
stosowania nastepujgcych sankg;ji:

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy ze czynnosci wskazane w
ust.14 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy mniejsza liczba osob niz wskazana i udokumentowana przez
Wykonawce liczba pracownikow zatrudnionych na umowe o prace przez tego
Wykonawce lub Podwykonawce, w takim wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany
do zapfaty kary umownej w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace, ustalonej zgodnie z przepisami o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien stwierdzenia powyzszej
nieprawidtowosci w danym miesigcu) oraz réznicy pomiedzy liczbg osob faktycznie
wykonujgcych wskazane czynnosci, a wskazang i udokumentowang przez
Wykonawce liczbg pracownikéw wykonujgcych te czynno$¢ i zatrudnionych na
podstawie umowy o prace. Wskazana kara bedzie przy tym naliczana odrebnie dla
kazdego miesigca;
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2.

b) w razie gdy Wykonawca nie przedkfada w terminach okreslonych w ust. 14 pkt 2 lit. a)
lub ¢) informacji lub dowodéw wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogow dotyczgcych zatrudniania pracownikow na
podstawie umowy o prace zgodnie z ust. 14 pkt 1, bedzie to réwnoznaczne z
uznaniem, ze Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnia wobec osob faktycznie
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 14 pkt 1 wymagan dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w takiej sytuacji Zamawiajgcy moze
samodzielnie ustali¢ liczbe tych osob w trybie wskazanym w ust. 15 lit. b oraz nalicza
kare umowng zgodnie z postanowieniami lit. a,

c) w razie, gdy Wykonawca nie przedktada w terminach okreslonych w ust. 14 pkt 2 lit.
a) lub c) oswiadczen lub dowodéw wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce zatrudnienia osob wykonujgcych czynnosci zgodnie
z ust. 14 pkt 1, bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentow.

Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie od

okreslonych powyzej obowigzkéw wskazanych w ust. 14 pkt 1 lub pkt 2 dotyczacych

zatrudnienia na umowe o prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czeéci niewykonanej, na zasadach
ogolnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen Umowy w tym
zakresie i wyznaczeniu mu terminu ha usuniecie tych naruszen. Prawo do odstgpienia

moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w

ciggu 80 dni roboczych liczonych od uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia

naruszen. § 36 ust. 5 -8 Umowy stosuje sie odpowiednio.

17. Na kazde zadania Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia,
niezaleznie od kwartalnego raportu z zaawansowania Robdt, raportu miesiecznego
(raport o zatrudnieniu lub raport z zaawansowania Robot). Wykonawca przedktada ten
raport w terminie 5 dni od dnia ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego. Jezeli we wniosku
Zamawiajgcego nie bedzie wskazany zakres i sposOb przekazania wymaganych
informacji — zastosowanie majg odpowiednio zapisy §31 ust. 2 oraz § 9 ust. 14 pkt 2
Umowy.

§ 10.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staranh, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcow oraz Innych Wykonawcow
czynnosci pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczenstwa ihigieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, jak rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcéw.

W celu realizacji zobowigzan, o ktéorych mowa w ust. 1, Strony ustalajg, ze wszelkie
czynnosci podejmowane w toku realizacji Inwestycji bedg podlegaly nadzorowi oraz
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawce.

§ 11.
Podwykonawcy
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1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze postugiwac¢ sie Podwykonawcag
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotow
wymaga zachowania warunkdéw przewidzianych w niniejszym  paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
zmiany Umowy.

1a. W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach podmiotu, o ktérych mowa w art.
118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych nastepujgcy zakres rzeczowy
przedmiotu Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawce:

......................... (zakres) .................. (frma/nazwa Podwykonawcy) — nie dotyczy

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych w tym w szczegdlnosci art. 462 ust. 7 tej ustawy.

2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego Ilub podmiotu przez niego
upowaznionego, ma obowigzek usung¢ wskazanego przez Zamawiajgcego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany Podwykonawca
narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci nie przestrzega
przepiséw prawa.

3. W projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, niezaleznie od innych wymogow
wynikajgcych z ustawy Prawo zaméwien publicznych:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Ustugi lub Roboty
Budowlane;.

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu niniejszej Umowy.

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedkfadania Zamawiajgcemu - projektow uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umow na
zasadach okreslonych ponizej i ich zmian,

d) musi by¢ zawarte postanowienie o zgodnoéci postanowien umowy z podwykonawcag
z art. 463 ustawy Prawo zaméwien publicznych i braku skutkéw prawnych tej umowy
w zakresie sprzecznym z tym przepisem.

4. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce roboét budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty Budowlane,
w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Ustug - po przedtozeniu
poswiadczonej za zgodnosc¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca
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powiadomi Inwestora o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy
oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastgpienia takiej okolicznosci
Zamawiajgcy naliczy kare na zasadach okreslonych w Umowie.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie Robdt Budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:
1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca  przedstawi
Zamawiajgcemu:
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
b) dokumentacje dotyczgcg zakresu Robdét, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
¢) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
- poswiadczong =za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.

6) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest  dokonaé poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego zgtoszonymi na podstawie art. 464 uPZP.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, ktérych

przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi stosuje sie nastepujacg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umow o podwykonawstwo:
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10.

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw s$rednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kursow
srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku umow o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg ust. 6 pkt 1 stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umow
spetni wymogi okreslone w ust. 6 pkt 2.

Procedury okreslone w ust. 5 i 6 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedkfadanych odpowiednio projektow lub uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie
zgtoszenia zastrzezeh lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
Robdt, przedtozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
Robét Budowlanych oraz oswiadczenia Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow o
braku ich wymagalnych zobowigzah wraz z zestawieniem/wykazem wszystkich
podwykonawcow. Przed dokonaniem ostatecznej ptatno$ci Wykonawca zobowigzany
jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku, przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom wraz z
o$wiadczeniami podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw o braku wymagalnych
roszczen wobec odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy, ktorzy brali udziat w
realizacji odebranych Robdét Budowlanych oraz oswiadczenie o przeniesieniu na
Wykonawce przez Podwykonawcow praw autorskich do wszelkiej dokumentacji zgodnie
z zakresem wynikajgcym z niniejszej Umowy. Wzory oswiadczeh oraz zestawienia
zostang przekazane przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

W przypadku nie przediozenia, okre$lonego wyzej dowodu zaptaty wraz z
oswiadczeniami, o ktérych mowa w ustepie powyzej, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcemu Podwykonawcy w
czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuacji Wykonawcy nie
bedg przystugiwaty zadne roszczenia, a w szczegolnosci roszczenie o zaptate odsetek
za opoznienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od Umowy. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do dokonania zaptaty kwot naleznych Podwykonawcom bezposrednio na
rzecz poszczegodlnych Podwykonawcéw, a dokonana ptatnos¢ pomniejszy zobowigzania
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.
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11. Zamawiajgcy przed dokonaniem pfatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faxem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
7 dni od dnia otrzymania tej informaciji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy
zobowigzany jest niezwtocznie poinformowa¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktore Podwykonawca
kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

12. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg rowniez dalszych i Kkolejnych
Podwykonawcow Wykonawcy.

13. W przypadku, gdyby okazato sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce
Zamawiajgcy powzigt informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcéow
lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem Wykonawcy z tytulu podwykonawstwa,
Zamawiajgcy ma prawo zatrzymacé, odpowiadajgcg wielkosci naleznosci, czesc
wynagrodzenia celem rozliczenia sie bezposrednio z Podwykonawcami.

14. Zamawiajgcy na podstawie art. 462 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamowien
publicznych zgda, aby Wykonawca w dacie rozpoczecia prac, o ile te informacje sg juz
znane podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow
i 0s6b do kontaktow z nimi zaangazowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma
obowigzek zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia a takze obowigzek
przekazywania informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

15.W razie wytoczenia powoddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego,
wezmie na swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony
Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznosciach, z
ktéorymi w ocenie Wykonawcy wigzac sie moze wystgpienie przez nich z roszczeniami
przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystgpienia.

16. Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajgcy zaptate
od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie
art. 647 Kodeksu Cywilnego lub przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych,
w oparciu o okolicznos¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajgcy, zaspokoiwszy nalezno$ci
zasagdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci
skorzysta¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zakresie réwnym takim
zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie
nie pokryje cafosci jego zadtuzenia lub w przypadku braku tego zabezpieczenia w
szczegolnosci w razie jego uprzedniego zwrotu Wykonawcy, przystuguje mu prawo
zgdania pokrycia catosci lub pozostatej czesci przez Wykonawce.
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17.

18.

19.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajgcego, skierowane za
posrednictwem Inwestora Zastepczego jesli w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub
zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedg powodowaty nienalezyte
wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z Harmonogramu Rzeczowo
— Finansowego ztozonego przez Wykonawce. W przypadku nie przestrzegania
powyzszego  obowigzku  Zamawiajgcy  uprawniony jest do  zgtoszenia
w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do przedktadanych umow
0 podwykonawstwie. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww.
zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647 § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce robdét budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego.

§ 12.

Materialy, Urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robét

Budowlanych

Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie Urzgdzenia, Materiaty oraz
inne s$rodki potrzebne do wykonania Robét okreslonych w niniejszej Umowie. W celu
unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu Materiatéw, Urzadzen oraz innych srodkéw potrzebnych do wykonania Robat.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Inwestora DTR lub réownowazny
dokument potwierdzajgcy pochodzenie materiatu przed dokonaniem zakupu na 10 dni
roboczych przed ztozeniem zamowienia materiatu przez Wykonawce. Zamawiajgcy w
terminie 10 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat. Zamawiajgcy akceptuje
materiat pod wzgledem wizualnym.

Kolorystyka i rodzaj Materiatbw uzytych przez Wykonawce, w tym biaty montaz,
bezwzglednie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi
zgode lub odmowi jej wyrazenia w terminie 10 dni od zgtoszenia przez Wykonawce
(odmowa wymaga uzasadnienia).

Kolorystyka i rodzaj Materiatow uzytych przez Wykonawce powinna by¢ uzgodniona przez
Wykonawce z Zamawiajgcym z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich zamdwieniem
przez Wykonawce.

Strony oswiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie
materiaty, Urzadzenia oraz inne Srodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie
Wykonawczym lub innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto wszystkie
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wbudowane Materialy, montowane Urzadzenia i elementy wyposazenia bedg
dopuszczone do stosowania w budownictwie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej i posiada¢ odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich
probek Materiatbw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ Materiatdw jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materialty z Placu Budowy izastgpi je
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym Materiatami w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzgdkowania kompletu dokumentaciji
dotyczacej Materiatow, Urzadzen lub innych srodkéw. W szczegolnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi
i konserwaciji.

§13.
Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajacy na terenie objetym Inwestycjg bedzie mdgt
zatrudni¢ Innych Wykonawcow do wykonania prac nieobjetych tresciag Umowy
z Wykonawcg. Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje sie zapewnié wilasciwg
koordynacje prac wykonywanych przez wtasnych pracownikéw, Podwykonawcow i innych
Wykonawcéw.

2. Zamawiajgcy zastrzega koniecznos¢ uwzglednienia odpowiedniej koordynacji prac z z
innymi podmiotami, np. sgsiadujgcymi z przedmiotowg inwestycjg lub gestorami sieci.

3. Ztytulu czynnosci, o ktérych mowa ust. 1, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
do dodatkowego wynagrodzenia.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Inni Wykonawcy bedg zobowigzani do posiadania
odpowiednich ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej iuprawnien w zwigzku
z wykonywanymi pracami, zas Wykonawca bedzie zobowigzany do dotozenia
szczegolnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcéw nie byty
narazone na jakgkolwiek szkode ze strony Podwykonawcéw lub  Wykonawcy.
Zamawiajgcy dotozy nalezytego starania, aby umowy izobowigzania Innych
Wykonawcdw byty uksztattowane w taki sposob, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek
szkdéd w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcéw Wykonawcy, w tym
w szczegolnosci w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.

5. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za
czynnosci, ani za skutki takich czynnosci, ktére sg wynikiem dziatan Innych Wykonawcow.
Zamawiajacy nie moze obcigzy¢ z tego tytutu Wykonawcy karami umownymi, ani tez z
tego powodu odstgpi¢ od Umowy.

§ 14.
Zobowigzania Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
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1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony
i Kierownika Budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia dziennika budowy,

3) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawca,

4) przekazanie Dokumentacji Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 7 dni od ztozenia
przez Wykonawce takiego zadania,

Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktow z Wykonawcg sa:
Zmiana os6b wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcg, w tym zwilaszcza oséb
wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy moze powotac Inwestora Zastepczego, Inzyniera Kontraktu lub inspektoréw
nadzoru inwestorskiego. W razie powotania takich oséb, sg one upowaznione do
reprezentowania Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym z Umowy lub przez niego
okreslonym w osobnym petnomocnictwie.

§ 15.
Nadzoér Zamawiajacego

Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, majg prawo dokonywac biezgcej
kontroli Robét wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca
kontrola Roboét nie zaktécata normalnego toku wykonywania Robét. Az do chwili
dokonania Odbioru Kohcowego Robdét Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy
usuniecia wszelkich dostrzezonych Wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testow,
kontroli lub dokonania zaptaty faktury przejsciowej obejmujacej dane elementy Robdt.

Inwestor lub inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony w szczegolnosci do:

a. wydawania wigzgcych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli

zgodnoéci Robot z  Dokumentacjg Projektowg, Pozwoleniem na Budowe,

obowigzujgcymi przepisami oraz Normami, jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej

i sztuki budowlanej,

kontroli jakosci Robét, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania Materiatow,

uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systemow

technicznych iwyposazenia, jak rowniez przygotowywanie iuczestniczenie

w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robat i potwierdzania usunigcia Wad,

wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen

potwierdzonych odnosnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych: likwidacji

Wad lub niebezpiecznych warunkéw, wykonania testéw lub badanh, w tym takze tych,

ktore wymagajg odkrycia Robot lub elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli Materiatdbw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaju
materiatdw wykonczeniowych, biatego montazu,

i. odbioru Robdt przed ich zakryciem lub robét zanikajgcych oraz

e o

.
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j-  wykonywania  wszelkich innych  obowigzkéw iuprawnien  wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegolnosci z Przepiséw Prawa
Budowlanego.

Wszystkie elementy Robdt, ktore wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang zgtoszone przez Wykonawce
Inwestorowi, ktory skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym.
Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wpisem w Dzienniku
Budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego z ramienia Inwestora wpisem do Dziennika Budowy
potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych elementéw Robét i w wypadku braku zastrzezen
zezwoli na wykonywanie dalszych Robét. W wypadku zauwazonych Wad Inwestor okresli
zakres i termin usuniecia Wad, a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element Robét
do ponownej kontroli.

§ 16.
Dokumentacja Roboét

. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Zamawiajgcego, na podstawie, ktorej
Wykonawca wykonywat bedzie przedmiot Umowy oraz inna dokumentacja nie bedg przez
Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazywane osobom trzecim
lub wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Robot. Wykonawca moze bez zgody
Zamawiajgcego w celu wykonania Robét lub przygotowania ofert udostepnia¢ Dokumentacje
Projektowg podmiotom trzecim, takim jak podwykonawcy. W razie wykorzystania
Dokumentacji Projektowej niezgodnego z Umowg Wykonawca bedzie zobowigzany do
naprawienia szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu.

. Z chwilg sporzgdzenia Protokotu Odbioru Koncowego Robét Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu wszelkg Dokumentacje Zamawiajgcego oraz wszystkie sporzadzone przez
Wykonawce kopie tej dokumentacji.

. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego
egzemplarza catoéci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego
upowaznione majg prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentac;i.

. Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opodznienia lub przerwania Robdt na skutek braku
dokumentacji lub instrukcji, ktére nie zostaty wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz
powinny zosta¢ dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia Robot, dla ktorych konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie
powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegdtowe informacje dotyczace potrzebnej dokumentacii
lub instrukcji iterminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opdznieniu lub
przerwie, jakie mogtyby wystgpi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

. Jezeli sporzgdzona przez Wykonawce dokumentacja, stanowi¢ bedzie utwdr w rozumieniu
przepisow ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Utwory powstate w zwigzku z
realizacjg Umowy lub jej czesci Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami osob trzecich, a w szczegolnosci:
a. w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci bedag
przystugiwaty mu w catosci i na wytgcznos¢ majagtkowe prawa autorskie i prawa
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zalezne do kazdego z utworéw powstatych w zwigzku z realizacja Umowy lub jej
czesci w zakresie ustalonym niniejszg Umowa, na podstawie odpowiednich umow
zawartych w formie pisemnej;

b. nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwialyby Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w lit. a) powyzej
do utworow powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci

C. przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku,
jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie
dokonane pod warunkiem, ktéry nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania
przedmiotu Umowy lub jej cze$ci Zamawiajgcemu;

6. Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub
ich czesci, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:

a. przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i
terytorialnych, na wytgcznosc¢, catos¢ autorskich praw majgtkowych do utworow w
rozumieniu przepisow ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez
wzgledu na ilo§¢ egzemplarzy, wytworzonych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej
czesci, na nastepujgcych polach eksploatacji:

— uzytkowania utworéw na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg
zadan Zamawiajgcego,

— utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci na
noénikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

— zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci,

— wprowadzanie do obrotu,

— wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

— wystawiania, ekspozyciji, wySwietlania i publicznego odtwarzania utworu,

— wprowadzania zmian, skrotow,

— publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

— udzielanie licencji na wykorzystanie,

— wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

— publikowanie czesci lub catosci,

b. udziela Zamawiajgcemu prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych praw autorskich. Wykonawca zapewni takze, Zze autorzy wszelkich
utworow stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie
integralnosci, w tym formy i tresci utworéw, poprzez wprowadzanie do nich zmian —
niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywac bedzie tych zmian.

7. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego, z

roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych, jak

i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce,

Wykonawca:

a. przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b. w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, o czym

Zamawiajagcy jest zobowigzany niezwiocznie powiadomi¢ Wykonawce, Wykonawca
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wstgpi do procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z
udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

c. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub
osobistych osoby lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

8. Kazdy egzemplarz kazdego z utworéw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat
odwiadczenie osoby wskazanej na nim jako tworca, iz przenidst on na Wykonawce na
wyltgcznosé i bezwarunkowo autorskie prawa majgtkowe do utworu w zakresie okreslonym w
niniejszej Umowie.

§ 17.
Odbioér Robot przez Zamawiajgcego

1. Zgtoszenie gotowosci Robét do odbioru koncowego
a) Kiedy catos¢ Robot w zakresie Etapu | (zaméwienie podstawowe) oraz w zakresie

Etapu Il (zaméwienie w ramach Prawa Opcji) zostanie ukonczona, Wykonawca zgtosi

kazdorazowo, osobno gotowos¢ do Odbioru Koncowego Robét Etapu |, Etapu Il oraz

catosci Inwestycji poprzez:

1) dokonanie wpisu do dziennika budowy — jezeli zezwalajg na to przepisy prawa

budowlanego;

2) powiadomienie Zamawiajgcego.

b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koncowego Robét moze by¢ dokonane tylko po:

1) zgtoszeniu Robét w zakresie danego Etapu do przeglgdu technicznego. Wykonawca
dokona takiego zgtoszenia z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach
zgtoszenia powiadomi Inwestora o planowanym terminie rozpoczecia przegladow
technicznych i ich zakresie. Wraz z informacjg Wykonawca przedtozy
harmonogram rozruchu instalacji, prob i sprawdzen,

2) dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przeglgdu Robét.
Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie wad, sprawdzeniu poprawnosci
dziatania instalacji, urzgdzen, systeméw, ocenie jakosci wykonanych Robot.
Przeglad dokonywany jest w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego. Dla
potrzeb powyzszych czynnosci, przed przystgpieniem do odbioréw technicznych,
Wykonawca dostarczy konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczecie
przegladu technicznego nie moze rozpoczg¢ sie pozniej niz 21 (dwadziescia
jeden) dni przed planowanym zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego
Robot ,

3) potwierdzeniu usuniecia wad wykazanych podczas przegladu technicznego przez

inspektoréw nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci, Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru koncowego w dniu
okreslonym przez Strony.

2. Dokumentacja odbiorowa

Przed Odbiorem Kohcowym Robét Etapu |, Etapu |l oraz catosci Inwestycji Wykonawca
przeprowadzi przewidziane niniejszg Umowg i odpowiednimi przepisami prawa proby
techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego Robét Etapu |, Etapu
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Il oraz catosci Inwestycji przedtozy Inwestorowi w szczegolnosci:

a) oryginat dziennika budowy,

b) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Robot,

c) oswiadczenie projektanta sprawujgcego nadzoér autorski (na podstawie odrebnej
umowy) o wykonaniu Robét zgodnie z projektem,

d) protokoty badan i préb technicznych,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

f) zaakceptowang dokumentacje powykonawczg potwierdzenie odbioru wykonanych
przytgczy,

g) swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jezeli jest wymagane zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa,

h) decyzji lub zaswiadczenia wiasciwych organéw administracji budowlanej, o braku
sprzeciwu lub uwag do uzytkowania obiektu,

i) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

j) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych Urzadzen, instrukcje obstugi i
konserwacji obiektu, protokoty ze szkolen, liste kodéw i haset do poszczegdlnych
systemoéw, instalacji i urzgdzeh pozwalajgcych na samodzielng eksploatacje przez
Zamawiajgcego,

k) karty gwarancyjne producentow urzadzen i materiatow,

) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, $wiadectwa jakosci, atesty, karty
materiatowe,

m) protokét z usuniecia wad

n) koncowe rozliczenie Robot,

0) oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utworéw
wchodzagcych w sktad zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi
wymaganymi licencjami,

p) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujeciu okreslonym przez
Zamawiajgcego.

g) Peing liste wyposazenia obiektu.

3. Czynnosci Odbioru Koncowego Robét

a) Czynnosci Odbioru Koncowego Robét Etapu |, Etapu Il oraz catosci Inwestycji
zgtoszonego przez Wykonawce zgodnie z zasadami okreslonymi powyzej, winny byc
rozpoczete i przeprowadzone w terminie nie dtuzszym niz 30 (trzydziesci) dni od dnia,
kiedy Zamawiajacy uznat Roboty za zakorczone.

b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna zakonczy¢ sie przed
uptywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Koncowego Robdt, nie
wliczajgc do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci.

W przypadku nie udzielenia zamdwienia objetego prawem opcji, przedmiotem odbioru
bedzie jedynie przedmiot zaméwienia podstawowego.

4. Szkolenia
Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez
Zamawiajgcego (maksymalnie 10 os6b) w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania
urzadzen, systemow zainstalowanych, jak i samego obiektu w ramach przedmiotu Umowy
przed uptywem Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji i przekaze Zamawiajgcemu
imienng liste przeszkolonych oséb wraz z zakresem szkolenia i podpisami uczestnikow.

5. Pozwolenie na uzytkowanie
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Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie,

Wykonawca nie odpowiada za przedtuzenie procedury uzyskiwania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowaniu wynikajgce z przyczyn, ktore nie obcigzajg Wykonawcy,
Zamawiajgcy bedzie wspotpracowat w niezbednym zakresie z Wykonawcyg przy
dokonywaniu zawiadomienia wtasciwych organdw o zakonczeniu realizacji przedmiotu
Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z
przepisami prawa budowlanego.

Protokét Odbioru Koncowego Robébt

a)

b)

d)

Z czynnosci Odbioru Koncowego Robét Etapu |, Etapu |l oraz cato$ci Inwestycji zostanie
sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce Protokét Odbioru
Koncowego Robét, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie
ujawnione wady i usterki o nieistotnym charakterze, ktérych wystepowanie umozliwito
podpisanie Protokotu Odbioru Kohcowego Robdt wraz ze wskazaniem terminu ich
usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru Koncowego Robét Etapu |, Etapu Il oraz
catosci Inwestycji:
Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriow gotowosci do
Odbioru Koncowego Robot z powodu nie zakonczenia wszystkich Robdt,
nieprzeprowadzenia wszystkich proéb, istnienia Wad o charakterze istotnym czy tez z
powodu innej niezgodnosci Robdt z wiasciwymi przepisami, normami lub niniejszg
Umowg tego rodzaju, ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z przeznaczeniem choéby w czesci, czy tez Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu
Dokumentacji Powykonawczej umozliwiajgcej prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie i
eksploatacje przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy, moze odméwié¢ takiego odbioru. W
takiej sytuacji, Zamawiajgcy sporzgdza Protokét Odmowy Odbioru Kohcowego Robét
ze wskazaniem Wad o charakterze istotnym, ktérych wystepowanie uniemozliwia
dokonanie Odbioru Kohcowego Robdt oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu
przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych Wad o charakterze
istotnym, Wykonawca ponownie zgtosi gotowos¢ do Odbioru Koncowego Robdt a
Zamawiajacy ponownie przystgpi do przeprowadzenia Odbioru Korncowego Robdt lub
zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne Wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
sporzgdzi Protokét  Odbioru Koncowego Robdét obnizajgc  odpowiednio
Wynagrodzenie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy.
zostang stwierdzone nieusuwalne Wad o charakterze istotnym, ktore uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w terminie 100 dni od dnia stwierdzenia
tych Wad Ilub Zzgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy wg wilasnego wyboru — przez Wykonawce lub
podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy. W zakresie odstgpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje sie
odpowiednio.
zostang stwierdzone nieistotne Wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy sporzgdzi Protokét Odbioru
Koncowego Robét z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub
zastrzezen Zamawiajgcy opracuje Protokot Usterek i Wad stanowigcy zatgcznik do
Protokotu Odbioru Korncowego Robdt, w ktérym zostang wskazane stwierdzone przez
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Zamawiajgcego w toku Odbioru Koncowego Robét nieistotne Wady i usterki
umozliwiajgce Odbior Kohcowy Robot oraz wyznaczony zostanie termin na ich
usuniecie przez Wykonawce.

Potwierdzenie usuniecia Wad

Po tym, jak wszystkie Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostang
usuniete, Inwestor i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez
Inwestora od Wykonawcy powiadomienia o powyzszym, potwierdzi¢ usuniecie usterek i
Wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie Protokotu Usuniecia Usterek
i Wad lub odmoéwi¢ podpisania tego protokotu z uwag na nieusuniecie Wad . Protokdt
Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji.

Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji bedzie mozliwe po zakohczeniu
realizacji przedmiotu Umowy w catosci, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbednych
decyzji, pozwolen i zezwoleh, w szczegodlnosci ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.
Czas trwania czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji wliczany jest do Terminu
Zakonczenia Realizacji Inwestycji. W przypadku nie udzielenia zamdwienia objetego
prawem opcji, przedmiotem Odbioru Konicowego Inwestycji bedzie jedynie przedmiot
zamowienia podstawowego.

§ 18.
Zwrot Placu Budowy

W terminie 10 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji Wykonawca
musi by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego
przekazaniem Zamawiajgcemu. W przypadku szkody w zwigzku z uprzatnieciem
Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw moga by¢ potrgcane
z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.

Jezeli Zamawiajgcy dokonat Odbioru Konncowego Robét z uwagami i zastrzezeniami,
wyznaczajgc rownoczesnie Wykonawcy termin na usuniecie Wad i usterek dajgcych sie
usunaé, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastgpi wedle wyboru Zamawiajgcego:

a) w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej lub,

b) w terminie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usunigcia usterek i Wad
wskazanych w Protokole Odbioru Koncowego Robét nie wczesniej niz w dniu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji lub

¢) w terminie ustalonym przez Strony, jezeli Zamawiajgcy zazgda wczesniejszego zwrotu
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi mozliwos¢ usuniecia okreslonych usterek i
Wad takze po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§ 19.
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robét Budowlanych
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1. Okres rekojmi na Roboty Budowlane jest rowny okresowi gwarancji i wynosi .......... miesiecy
liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji z zastrzezeniem § 22 .
W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
termin na usuniecie Wad, ktéry nie bedzie krotszy niz 10 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych
w terminie idokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia
Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze
sie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy
Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, a jezeli okaze sie to konieczne, Wykonawca zobowigzany jest do
zapfaty powstatej roznicy.

2. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela
gwarancji na okres ......... miesiecy.

3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestyciji i bedzie rowny okresowi rekojmi.

4. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Cywilnego.

5. Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania Wad Robdt, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub e-mailem o
stwierdzonej Wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj
koszt i we wlasnym zakresie stwierdzonych Wad, niezwtocznie nie pozniej jednak niz
w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, w
wyjatkowych wypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledéw technologicznych w innym
uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie.

c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 lit. b Zamawiajgcy usunie
Wady we wilasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na
zasadach ogolnych zleci usuniecie Wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a
kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych
mowa w ust. 5 lit. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztow w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia Wad w terminie okreslonym w ust. 5 lit. b,
Zamawiajacy przystuguje réwniez prawo naliczania kar umownych w wysokosci
okreslonej w ust. 6.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysoKkosci:
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— 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 30 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwtoki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek Robot w
ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji na
Roboty liczonego od dnia nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie Wad i usterek Robdt, nie wiecej niz 5% catkowitego Wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 30 ust. 1 Umowy.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogolnych.

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwi¢ usuniecia Wad
w zakresie Robét wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokosé
kosztéw z tym zwigzanych.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre$lonym w
ust. 2-5, jezeli zgtosit wade Robot przed uptywem tego okresu.

9. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od Wad, w ktérym dokonat napraw,
Zamawiajgcy  bedzie uprawniony do przediuzenia okresu gwarancyjnego
o okres rowny okresowi, w ktérym z powodu Wady nie mogt korzystac z takiego elementu.

10. Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia Wad przez Zamawiajgcego z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§ 20.
Odbioér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robo6t Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktorym mowa w § 19, Strony przeprowadzg
czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji najpdzniej 30
dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi i /Gwarancji . Dla celéw Odbioru Po Uptywie
Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych
w inwestycji na dzien sporzgdzenia tegoz protokotu Odbioru i powiadomi Wykonawce,
z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, 0 dacie rozpoczecia czynnosci
zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranc;ji.

2. Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji zostang
zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji lub
opracowaniem wykazu usterek iwad po uplywie okresu Rekojmi/Gwarancji,
zawierajgcego liste Wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien
sporzgdzenia ww. wykazu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w wykazie usterek i Wad po uptywie okresu Rekojmi/Gwarancji i po
ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym
wykazie Strony podpiszg Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji.

§ 21.
Dostawa Sprzetu
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1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu Umowy zobowigzuje sie dostarczy¢ na
wiasny koszt i ryzyko niezbedny Sprzet wraz z Oprogramowaniem. Harmonogram Dostaw
sprzetu wraz z oprogramowaniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, o ktérym mowa w § 3
Umowy.

2. Dla kazdego z dostarczonego Sprzetu Wykonawca jest zobowigzany dotgczyc¢:

1) odpowiednig dla danego Sprzetu jego dokumentacje techniczng - paszport techniczny,

2) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego Sprzetu, instrukcje obstugi technicznej
w jezyku polskim oraz w wers;ji oryginalnej (takze w PDF),

3) dokument okreslajgcy ilos¢ i czestotliwosé przeglagdow technicznych w ciggu roku,
jakie sg zalecane przez producenta Sprzetu w okresie trwania gwaranciji i rekojmi oraz
po okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

4) dla kazdego Sprzetu jego indywidualng karte gwarancyjng, wypetniong czytelnie i bez
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem
danego Sprzetu,

5) wszystkie dostarczone dokumenty, muszg byé sporzadzone w jezyku polskim lub
w jezyku obcym wraz z tlumaczeniem na jezyk polski (wersjg obowigzujgca
co do zasad postepowania jest wersja w jezyku polskim),

6) liste czesci i podzespotdow zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwenciji
serwisowych w okresie gwarancji lub rekojmi, ktore to elementy muszg by¢ wliczone
w koszty ustug serwisowych.

Wszystkie ww. dokumenty powinny by¢ czytelnie zarchiwizowane w segregatorach, z
podziatem na poszczegodlne jednostki sprzetu.

3. Odbioru ilosciowego i jakosciowego dostarczonego Sprzetu dokonuje Inwestor w terminie
7 dni od powiadomienia przez Wykonawce o mozliwosci przystgpienia do odbioru, czego
potwierdzeniem jest protokét zdawczo — odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy, z
tym zastrzezeniem ze do czasu Odbioru Koncowego Inwestycji ten Sprzet bedzie sie
znajdowat pod pieczg i dozorem Wykonawcy, ktéry bedzie tez ponosit do tego czasu
ryzyko jego przypadkowej utraty czy uszkodzenia.

4. Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego Sprzetu jest ich uruchomienie,
sprawdzenie poprawnosci ich pracy w ramach catej Inwestycji poprzez wykonanie serii
prébnych, co zostanie potwierdzone stosownym raportem podpisanym przez osoby z
ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakéw ilosciowych lub jakosciowych
w zakresie dostaw, jak rowniez w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy Urzadzen po ich
uruchomieniu lub prébie uruchomienia, Inwestor odmowi podpisania protokotu odbioru
Dostawy.

6. Dokonanie Odbioru Koncowego Inwestycji i podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego
Inwestycji bedzie mozliwe dopiero po uruchomieniu Sprzetu oraz sprawdzeniu
poprawnosci jego dziatania w trybie okreslonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 22.
Rekojmia i Gwarancja w zakresie dostarczonego w ramach przedmiotu zaméwienia
Sprzetu

1. Okres rekojmi na dostarczone w ramach tego zamowienia wszelkie Urzadzenia, Sprzet i
akcesoria na okres 60 m-cy i liczy sie od dnia podpisania przez strony Protokotu Odbioru
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Koncowego Inwestyciji.

. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad /awarii lub usterek dotyczgcych Sprzetu,
Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuniecie Wad / awarii lub usterek
dotyczacych Sprzetu, ktory nie bedzie krétszy niz 10 dni z zagrozeniem, ze:

1) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub

2) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad / awarii
lub usterek dotyczacych Sprzetu podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia
przez Wykonawce istotnych Wad / awarii lub usterek dotyczgcych Sprzetu
w odpowiednim terminie idokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy o kwote odpowiadajgca kosztom takiego zastepczego
usuniecia Wad / awarii lub usterek dotyczacych Sprzetu. W przypadku, gdy kwota
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sie niewystarczajgca
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

3) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Sprzet,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego nieistotne: Wady / awarie lub usterki
dotyczgce Sprzetu sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie ich w odpowiednim
terminie. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich
kwot z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, a jezeli okaze sie to konieczne,
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty powstatej réznicy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystugujg réwniez uprawnienia
z tytutu gwarancji. Wybér rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajacy chce skorzystac, nalezy do
Zamawiajgcego.

. Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostawy Sprzetu liczony bedzie jak w ust. 1.

. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu
Cywilnego.

. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek Wada /
awaria lub usterka dotyczagca Sprzetu, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj
wlasny koszt (czas reakcji na zgtoszenie Wady / awarii lub usterki dotyczacej Sprzetu),
w terminie nie pdzniejszym niz 48 godzin od daty zgtoszenia Wady / awarii lub usterki
dotyczacej Sprzetu przez Zamawiajgcego, chyba Zze przystgpienie do ich usuniecia jest
niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystgpienia do prac
naprawczych w terminie, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajgcy moze wykona¢ prace
naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawecy, korzystajgc przy tym réwniez z ustug oséb trzecich
bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub gwarancji.

. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ zgtoszone Wady / awarie lub usterki dotyczgce Sprzetu
w terminie do 10 dni od daty ich zgtoszenia, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci
spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej — 14 dni. Strony mogg na pismie zgodnie ustali¢ inny
termin w przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminéw
wskazanych w zdaniu poprzednim. W przypadku gdy dane urzadzenie lub sprzet byto
naprawiana dwukrotnie, w przypadku ujawnienia sie wady tej samej lub innej kolejny raz
wykonawca zobowigzuje sie wymieni¢ je na nowy.

. W przypadku, gdy okres usuniecia Wad / awarii lub usterki dotyczgcych Sprzetu przekroczy 10
dni liczonych od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy moze bez koniecznosci uprzedniego
uzyskania zezwolenia Sadu wykona¢ prace naprawcze na koszt iryzyko Wykonawcy
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10.

11.

12.

13.

(wykonanie zastepcze), korzystajgc przy tym réwniez z ustug osoéb trzecich bez utraty swoich
praw z tytutu rekojmi lub gwarancji. W przypadku za$ gdy usuniecie Wady / awarii lub usterki
dotyczacych Sprzetu wymaga niezwiocznego i natychmiastowego dziatania, z uwagi na
koniecznos¢ uchylenia bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikdw obiektu czy tez
zapobiezenia szkodzie znacznych rozmiaréw, Zamawiajgcy moze samodzielnie przystgpi¢ do
usuwania wady lub powierzy¢ jej wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
jezeli Wykonawca w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpoczg¢ usuwania
Wady/awarii lub usterki dotyczacych Sprzetu. W takim wypadku Zamawiajgcy zobowigzany
bedzie dokfadac staran w celu zminimalizowania zagrozenia lub strat, w tym zapewnienia
natychmiastowego rozpoczecia usuwania opisanej Wady/awarii lub usterek dotyczgcych
Sprzetu, w miare zas mozliwosci powinien tez niezwtocznie poinformowaé¢ Wykonawce o
powyzszej sytuacji i umozliwi¢ mu rowniez niezwtocznie mozliwos¢ dalszego usuwania
Wady/awarii lub usterki dotyczgcych Sprzetu lub stosownie do okolicznosci wglad i nadzor nad
pracami zwigzanymi z usunieciem takiej Wady/awarii lub usterki dotyczacych Sprzetu.
Dziatanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, nie powoduje utraty jego praw
z tytutu rekojmi lub gwaranciji.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w
wysokosci:

a) 1.500,00 zt w przypadku, gdy okres usuniecia Wady/awarii lub usterki dotyczacej
Sprzetu przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgtoszenia Wady/ awarii
lub usterki dotyczacej Sprzetu za kazdy dzieh zwtoki a, nie wigcej niz 0,2% catkowitego
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 Umowy,

b) 1.500,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w terminie
48 godzin od daty zgtoszenia Wady / awarii lub usterki dotyczacej Sprzetu za kazda
godzing zwtoki nie wiecej niz 0,02 % catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 30 ust. 1 Umowy. Kara umowna w tym przypadku nie bedzie naliczana,
jezeli Wykonawca wykaze, iz przystgpienie do usuniecia Wad lub awarii byto
niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

c) 2.500,00 zt w przypadku niezapewnienia czesci zamiennych w okresie wskazanym w
ust. 12 za kazdag nie zapewniong czes¢ zamienng lub wyposazenia eksploatacyjnego
Sprzetu oddzielnie, nie wiecej niz 0,5 % catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 30 ust 1 Umowy.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia Wad / awarii lub usterki
dotyczgcej Sprzetu przez Zamawiajgcego z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy.

W ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia czesci zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Kazda naprawa lub
wymiana czesci w Sprzecie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydtuzenie okresu
gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wytgczenia z eksploatac;i.
Wydtuzenia gwarancji nie powodujg planowe przeglady zgodne z wymaganiami producenta.

Kazda naprawa zakonczona bedzie stosownym ,Raportem Serwisowym”. Raport Serwisowy
powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje:

1) Wykonane czynnosci serwisowe.

2) Wykonane regulacje i kalibracje.

3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.
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4) Wykonane czynnosci konserwacyjne.

14. Kazda interwencja nie zakonczona dopuszczeniem urzgdzenia do eksploatacji zakonczona
bedzie ,Raportem Serwisowym”. Kazda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona
przez pracownika Zamawiajgcego po stwierdzeniu poprawnosci dziatania danego Sprzetu.

15. Gwarancjg nie sg objete:

1) uszkodzenia i wady dostarczanego Sprzetu wynikte na skutek:
a) eksploatacji Sprzetu przez Zamawiajgcego niezgodne z jego przeznaczeniem,
niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi Sprzetu mechanicznego
uszkodzenia powstatego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub osob
trzecich i wywotane nimi wady,
b) samowolnych napraw, przerobek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powodz,
zalanie itp.).

§ 23
Warunki gwarancji i pielegnaciji zieleni

1. Wykonawca jest zobowigzany w ramach otrzymanego wynagrodzenia do utrzymania,
konserwacji i pielegnacji zieleni przez okres 12 miesiecy od dnia Odbioru Koncowego
Inwestycji. W tym okresie Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do odtwarzania do
stanu poprzedniego wedtug potrzeb zanikéw zieleni, trawy lub ubytkbw nasadzen, w
szczegolnosci w zakresie murawy boisk.

2. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca udziela 24 miesiecznej gwarancji na zielenh i
nasadzenia.

3. Szczegotowe warunki gwarancji zieleni okresla Zatgcznik nr 8 do Umowy.

§ 24.
Przeglady techniczne i konserwacje, czesci zuzyte

1. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, wykonywac
bedzie przez okres wskazany w § 22 ust. 1 przeglady techniczne, przeglady dotyczace
poprawnosci dziatania, jak rowniez konserwacje Sprzetu. Przeglady techniczne wymagane sg
dla odpowiednio wskazanych robét budowlanych oraz dostarczonego w zwigzku z wykonaniem
tych robot Sprzetu.

2. Przeglady techniczne Sprzetu wykonywane bedg na podstawie zalecen producentow
poszczegdlnych urzadzeh oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

3. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadza¢ przeglady gwarancyjne zgodnie
z dokumentacjg producenta. Przeglady gwarancyjne dokonywane sg na koszt Wykonawcy.

4. Przeglady techniczne wykonywane bedg wedtug ustalonego przez Wykonawce
harmonogramu przegladéw. Zmiany harmonogramu nastepowac bedg w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego drogg elektroniczng o planowanym terminie i godzinie
rozpoczecia przegladu technicznego, co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym
przegladem technicznym.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladéw z nalezytg starannoscig wediug
wytycznych okreslonych w niniejszej Umowie.
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9.
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11.

1.

Po wykonanym przeglgdzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidtowe dziatanie
wszystkich urzgdzeh wchodzgcych w sktad systemu pod warunkiem uzywania ich w
zwyczajowy sposob zgodny z instrukcjg obstugi producenta.

Przeglady techniczne odbywaé sie bedg w obecnosci wyznaczonego pracownika
Zamawiajgcego.

Przeglady wykonywane bedg w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym, tak aby nie
powodowaly zaktdcen w pracy obiektow.

. Czesci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane stanowig wasnosé

Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru
od Zamawiajgcego i przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczgcych postepowania
z takimi czesciami w zakresie ich utylizacji badz recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu
ponosi Wykonawca.

§ 25.
Licencje/sublicencje dla Oprogramowania, gwarancja i serwis dla oprogramowania
oraz sprzetu komputerowego i urzadzen z nim zwigzanych

W takim zakresie w jakim elementem sktadowym dostarczonego Sprzetu jest okreslone
Oprogramowanie, systemy baz danych oraz kody zrodiowe, Wykonawca, w ramach
Wynagrodzenia wskazanego w § 30 ust. 1 Umowy udziela na mocy niniejszej Umowy,
bez potrzeby sktadania dodatkowych oswiadczeh w tym zakresie Zamawiajgcemu
odptatnej (czyli w ramach Wynagrodzenia wskazanego w § 30 ust. 1 Umowy) i
niewytgcznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej licenciji/sublicencji na korzystanie z catosci dostarczonego w ramach niniejszego
przedmiotu Umowy Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem
korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi, dostarczonym wraz z Oprogramowaniem
i warunkami licencji/sublicencji wydawanymi przez producentéw takich oprogramowan,
jak tez przekazuje pozostate prawa. Jezeli nic innego nie wynika z postanowien Umowy,
to instalacja i uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawce
zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wraz z dostawg Sprzetu i odbiorem tego Sprzetu
przez Zamawiajgcego. Umowa licencyjna moze zostaé wypowiedziana z zachowaniem
10-letniego okresu wypowiedzenia, z tym, ze okres ten nie moze sie¢ rozpoczaé przed
dniem podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu catos¢ Oprogramowania. Instalacja i
uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawce zgodnie z
ustaleniami z Zamawiajgcym.

Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ Oprogramowanie do
pamieci komputera, wyswietla¢, dokonywaé przy jego uzyciu przetwarzania danych i
korzysta¢ z niego w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem (okreslony w instrukcjach
obstugi). Zamawiajagcy w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony do
przeniesienia aplikacji na inny sprzet. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii
bezpieczenstwa aplikac;ji.

Zamawiajgcy nie bedzie uzywat Ilub powielat Oprogramowania objetego
licencja/sublicencjg (oraz jej Dokumentacji) stanowigcego przedmiot licencji/sublicenciji
dla jakichkolwiek celéw, innych niz te okreslone w niniejszych warunkach lub takich,
ktorych moc wigzgca dla stron jest od nich niezalezna, ani nie bedzie udostepniat
przedmiotu Licencji (programéw i ich dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, za
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10.

11.

wyjatkiem oséb trzecich wspoétpracujgcych w ramach dziatalnosci Zamawiajgcego oraz
podmiotéw, ktore uzyskajg prawo do korzystania z obiektow realizowanych w ramach
Inwestycji.

Zamawiajgcy nie bedzie wynajmowat, dokonywat dystrybucji elektronicznej, ani czasowo
przenosit prawa do korzystania z Licencji na zasadzie ,timesharing”, ani wprowadzat do
obrotu poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie bedzie
prowadzit nielegalnej dystrybucji programow i dokumentacji uzyskanych w drodze licenciji.
Postanowienie powyzsze nie dotyczy osob trzecich wspodtpracujgcych w ramach
dziatalnosci Zamawiajgcego oraz podmiotéw, ktére uzyskajg prawo do korzystania z
obiektow realizowanych w ramach Inwestycji, w zakresie niezbednym do korzystania z
tego systemu.

Okreslone w Umowie warunki w zakresie zasad udzielania i korzystania z licenciji i
sublicencji  dotyczg réwniez odpowiednio wszelkich modyfikacji do Oprogramowania
(update), ktére Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu w ramach
wynagrodzenia okresdlonego w § 30 ust. 1 Umowy .

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicencji), nie narusza
praw autorskich osob trzecich oraz, ze prawa te nie sg obcigzone na rzecz osoéb
trzecich i nie toczy sie zadne postepowanie w ramach ktérego jakakolwiek osoba
trzecia kwestionowataby zakres praw Wykonawcy;

b) jest w petni uprawniony do udzielenia licenciji, sublicencji lub przekazania licencji na
Oprogramowanie;

c) funkcje Oprogramowania bedg zgodne z instrukcjami obstugi oraz ze bedg spetniaé
funkcjonalnie wymogi;

d) jest odpowiedzialny za wady prawne Oprogramowania.

W przypadku wydania orzeczenia sgdowego czasowego, lub ostatecznego zakazujgcego

korzystania z utworéw dostarczonych Zamawiajgcemu w ramach wykonywania niniejszej

Umowy, Wykonawca nie pozniej, niz w terminie 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia

na wtasny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiajgcego utwory o funkcjach zamiennych

(rownowaznych) do utwordw, ktérych dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiajgcemu

swobodne korzystanie z tych utworow na podstawie licencji, sublicencji, cesji praw, najmu

itp.

Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasgdzone od Zamawiajgcego w takich
procesach lub postepowaniach.

Jezeli dostarczone Oprogramowania zostang uznane za naruszajgce patenty, inne prawa
wiasnosci przemystowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swoj koszt i wedtug swojego
wyboru:

a) uzyska dla Zamawiajgcego prawo do kontynuowania uzywania takiego
Oprogramowania, lub dokona wymiany Oprogramowania Licencjonowanego na nie
naruszajgce patentow i innych praw witasnosci przemystowej, praw autorskich lub,

b) zmodyfikuje go w taki sposdb, aby naruszenia nie miaty miejsca lub

c) dostarczy inne rozwigzanie funkcjonalne pozwalajgce Zamawiajgcemu na
nieprzerwane swiadczenie ustug w tym samym zakresie i co najmniej takiej samej
jakosci.

Kazda ze Stron poinformuje drugg Strone w przypadku zgtoszenia roszczenia lub
zawiadomienia o0 roszczeniu strony trzeciej, o zaistniatej sytuacji zwigzanej
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12.

13.

14.

15.

16.

z posiadanymi prawami wtasnosci przemystowej i intelektualnej; zadna ze Stron nie
rozpocznie zadnych dziatan bez uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony
o zaistniatej sytuacji i o0 mozliwosci rozwigzania jej.

Powyzsze postanowienia znajdg zastosowanie takze do wszelkich kolejnych aktualizacji
(update) dla Oprogramowania.

Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiajgcemu w ramach Umowy stajg sie
skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii Oprogramowan z dniem dostawy
do Zamawiajgcego kopii.

Wykonawca zagwarantuje update’y dostarczonego Oprogramowania przez caty okres
liczony jak w § 22 ust. 1.

Strony zgodnie przyjmujg, ze gwarancja udzielona przez Wykonawce na dostarczone w
ich ramach Sprzet obejmuje swym zakresem takze gwarancje na Oprogramowanie
stanowigce element dostarczonego Sprzetu. Wskazana gwarancja zapewnia
prawidtowe dziatanie oprogramowania, rozumianego zaréwno jako cato$¢ funkcjonalna,
jak i poszczegodlne jego elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z
zaleceniami producenta oraz spetniania wszystkich cech funkcjonalnych i
wydajnosciowych.

Gwarancja bedzie realizowana na nastepujacych warunkach:

a. Uslugi serwisowe obejmujg wszelkie niezbedne naprawy swiadczone nieodptatnie
na rzecz Zamawiajgcego odpowiednio w okresie gwarancji na Sprzet i
Oprogramowanie.

b. Uslugi serwisowe, ktére nie mogg byc realizowane zdalnie (poprzez kontakt
telefoniczny, lub elektroniczny), wykonywane bedg bezposrednio w miejscu
zainstalowania przedmiotu zamowienia.

c.  Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na witasny koszt przeglgdow
gwarancyjnych Oprogramowania i Sprzetu co najmniej raz na kwartat, zgodnie z
harmonogramem przeglgdow uzgodnionym z Zamawiajgcym.

d. Wykonawca jest zobowigzany do zareagowania na zgtoszenie Wady, btedu,
usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania w czasie reakcji serwisu
oraz do usuniecia Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub
Oprogramowania w czasie usunigcia okreslonym w lit. h.

e. Kazda Usluga Serwisowa wykonywana w miejscu instalacji Sprzetu i
Oprogramowania bedzie zakonczona opracowaniem Protokotu wykonania ustugi
serwisowej.

f. Wykonawca moze wnosi¢c do Zamawiajgcego 0 wyrazenie zgody
na przedtuzenie czasu wykonania ustugi serwisowe;j.

g. Jesli serwis nie bedzie mégt usung¢ Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczgcej
Sprzetu lub Oprogramowania w wymaganym terminie, musi dostarczyé na wiasny
koszt i ryzyko urzgdzenie zastepcze w terminie tozsamym z czasem usuniecia
Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania.

h.  Ustugi serwisowe realizowane bedg z zachowaniem nastepujgcych parametrow:

o Dostepnosé¢ serwisu — dni robocze — w okresie trwania Umowy;
e Czas reakcji serwisu na zgtoszenie Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczacej
Sprzetu lub Oprogramowania — 24 godziny (dni robocze) - w okresie trwania
Umowy;
e (Czas usuniecia Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub
Oprogramowania — do 2 dni roboczych od momentu zgtoszenia (przy
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

a)

b)

c)

koniecznosci sprowadzenia czesci do 4 dni roboczych) - w okresie trwania
Umowy.
i. Zgtoszenie Wady, btedu, wusterki Ilub awarii dotyczgcej Sprzetu Iub
Oprogramowania musi by¢ dokonane poprzez e-mail. Zgtoszenie telefoniczne
musi by¢ potwierdzone poprzez e-mail.

W okresie gwarancji wszelkie Wady, btedy, usterki lub awarie dotyczgce Sprzetu i
Oprogramowania bedg naprawiane nieodptatnie przez Wykonawce.
Kazda naprawa zakonczy sie przeprowadzeniem przez Wykonawce testow
stwierdzajgcych prawidtowe dziatanie naprawionych elementéw Oprogramowania lub
Sprzetu. Wykonawca sporzadzi raport z przeprowadzonych testéw i przekaze go
Zamawiajgcemu.
Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzkéw gwarancyjnych w czasie dwukrotnie
przekraczajgcym ktérekolwiek terminy okreslone w ust. 16 lit. h, Zamawiajgcy — po
uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy - moze powierzy¢ usuniecie Wady,
btedu, usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania innej, niz Wykonawca
osobie na koszt Wykonawcy, ktéry ma obowigzek pokrycia wszelkich kosztow
wykazanych na fakturze dostarczonej mu przez Zamawiajgcego. W tym przypadku
Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu gwarancji objetej niniejszg Umowa.
Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztéw usuniecia Wady, btedu, usterki lub
awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania przez Zamawiajgcego z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, jezeli ww zabezpieczenie nie pokryje ww kosztow
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty powstatej réznicy .
Termin gwarancji dla Oprogramowania ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z Oprogramowania z powodu ujawnionej Wady, btedu,
usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania. W przypadku, gdy jakis
element Sprzetu podlegat wymianie, termin gwarancji okreslony w § 22 ust. 4 biegnie od
poczatku dla kazdego nowego elementu Sprzetu.
Dodatkowo Wykonawca — w ramach ustugi serwisu gwarancyjnego - $wiadczy¢ bedzie
na rzecz Zamawiajgcego nastepujgce ustugi serwisowe w stosunku do
Oprogramowania:
Statego monitorowania przez Wykonawce funkcjonowania Oprogramowania w drodze
prowadzenia rejestru zgtaszanych bteddéw w funkcjonowaniu takiego Oprogramowania;
Cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y Oprogramowania, ktére bedg
dostarczane w zwigzku z ogélnym rozwojem Oprogramowania (aktualizacja ogélna), w
tym w szczegollnosci w zwigzku z dostosowaniem Oprogramowania do zmiany
przepiséw prawa; w przypadku zmiany przepisow prawa, Wykonawca dostarczy
aktualizacje przed wejSciem w zycie zmienionych przepiséw, chyba ze termin
pomiedzy ogtoszeniem zmiany, a jej wejsciem w zycie jest krétszy, niz 14 dni — w takim
przypadku Wykonawca dostarczy aktualizacie w terminie 30 dni liczagc od daty
ogtoszenia zmiany.
Instalowanie aktualizacji i poprawek wraz 2z ewentualng rekonfiguracjg
Oprogramowania i istniejgcego systemu.

23. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w

wysokosci:
1.000,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzku opisanego w ust. 16
lit. g, tj. niedostarczenia urzgdzenia zastepczego za kazdy dzien zwioki , a w
przypadku terminu liczonego w godzinach roboczych — za kazdg godzine roboczg, nie
wiecej niz 0,8 % catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 30 ust 1
Umowy.
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— 1.000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w ktérymkolwiek terminie
opisanym w ust. 17 lit. h za kazdy dzien zwitoki, a w przypadku terminu liczonego w
godzinach roboczych — za kazdg godzine roboczg, nie wiecej niz 0,8 % catkowitego
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 30 ust 1 Umowy.

— 1.000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych w
ust. 22 lit. b za kazdy dzien zwtoki , nie wiecej niz 0,8 % catkowitego Wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 30 ust 1 Umowy.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogdlnych.

24. W przypadku przeksztatcenia formy organizacyjno — prawnej Zamawiajgcego lub jego
restrukturyzacji i pojawienia sie w ich konsekwencji nastepcy prawnego licencje
przechodzg na tego nastepce prawnego lub podmiot ktory uzyskat tytut prawny do
wiadania catoscig lub wydzielong czescig realizowang w ramach Inwestyciji.

25. Wykonawca udziela 60 miesiecznej (liczonej od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji) gwarancji na Oprogramowanie oraz sprzet komputerowy i
urzgdzenia z nim zwigzane, dostarczone w ramach niniejszego przedmiotu zamowienia,
obejmujgcg gwarancje prawidtowego dziatania Oprogramowania i sprzetu, rozumianego
zaréwno jako catosc¢ funkcjonalna, jak i poszczegdlne jego elementy, tj. zgodnie z jego
przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz spetniania wszystkich cech
funkcjonalnych i wydajnosciowych. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym
paragrafie do gwarancji na Oprogramowanie stosuje sie odpowiednio postanowienia §
22 Umowy.

§ 26.
Najwyzsza starannos¢ Wykonawcy
Konsultacje telefoniczne

1. W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglgdow technicznych i konserwacji
Wykonawca zagwarantuje najwyzszy mozliwy poziom techniczny wykonywanych ustug oraz
mozliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych awarii w celu zagwarantowania
najwyzszej jakosci ustug dla korzystajacych z Inwestycji.

2. Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu konsultacji telefonicznych w
zakresie:
a) Obstugi urzgdzen wchodzacych w sktad systemu/urzadzery/
b) Czynnosci zwigzanych z obstugg techniczng urzgdzen wchodzacych w sktad systemu;
¢) Czynnosci zwigzanych z obstugg informatyczng;
d) Dokonywania wstepnej diagnozy awarii.

3. Wykonawca udzieli informacji dotyczacych urzadzen wchodzacej w skiad systemu, a w
szczegolnosci: w zakresie funkcji jakie petnig poszczegdlne podzespoly, relacje miedzy

wyswietlanymi  komunikatami a poszczegdlnymi podzespotami a takze znaczenie
wyswietlanych komunikatéw.

lll. POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 27.
Zwioka w realizacji Umowy
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W przypadku wykonywania Robét/Dostaw/Ustug w sposéb niezgodny z wymogami,
okreslonymi w Umowie Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé zmiany sposobu wykonywania
Robét/Dostaw/Ustug oraz usunigecia wszelkich Wad Robét/Dostaw/Ustug na koszt
Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukonczeniem Robot/Dostaw/Ustug.

Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt
dostarczy wszelkie Materialy, Sprzet i Urzadzenia niezbedne do wykonania
Robét/Dostaw/Ustug oraz wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy,
tacznie z tymi, ktore nie sg okreslone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania
Robot/Dostaw/Ustug. Wszelkie Materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne
z warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty powinny by¢
nowe.

Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowac sie do warunkow zawartych
w obowigzujgcych przepisach, wtym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych
Robot/Dostaw/Ustug.

W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z rozpoczeciem lub wykonaniem
Robét/Dostaw/Ustug tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robét,
moze nastgpi¢ niedotrzymanie termindw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 niezaleznie od
innych przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania od
Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatej zwtoki.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa
w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie,
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla
nadrobienia powstatej zwitoki oraz do okreslenia terminu, w ktérym zwioka zostanie
nadrobiona. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu
nadrobienia zwioki wymagajg wspétdziatania ze strony Zamawiajgcego lub wymagajg
poniesienia przezen dodatkowych kosztéw, wéwczas przed ich podjeciem Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Udokumentowane koszty
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo potrgcaé z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 5 lub
w razie utrzymywania sie zwtoki pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwtoki.
W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedgcego jego
wynikiem zwtoki, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub
dokonczenia danego elementu Rob6t w ramach grupy Robét innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badz nastepczego
zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie
Wykonawce.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych wust. 6 nie wylgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy nazasadach ogolnych Kodeksu
Cywilnego, nie wytagcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych
zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej
czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wytgcza przystugujacego
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Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu
podstawy umowne lub ustawowe.

§ 28.
Termin zakonczenia Inwestycji

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w terminie zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 Umowy.

2. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji, potwierdzajgcego przekazanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw, o ile bedzie wymagane, objetego
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz potwierdzajgcego petne
uruchomienia Sprzetu i systeméw objetych Dostawg na mocy niniejszej Umowy, po
wykonaniu prébnych badanh oraz potwierdzajgcego petne wykonanie ustug.

§ 29.
Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu Umowy o0soby
wskazane w Ofercie Wykonawcy i wykazie oséb (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz
zapewnic ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca w toku realizacji zamdowienia moze dokonaé zmiany ktérejkolwiek z tych
0s0b, jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej
zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujgcych obowigzkow i
warunkéw w tym zakresie:

1) Konieczno$¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie
pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie;

2) W miejsce zastepowanej osoby (0sdb) Wykonawca zobowigzany jest wskazaé osobe
(osoby) posiadajgce takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikaciji
i doswiadczenia osoby (os6b) wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie z
warunkami okreslonymi w SWZ,

3) Do wniosku o zmiane osoby (osob) Wykonawca zobowigzany jest przediozyc
dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez te osobe (osoby) warunkéw okreslonych
w SWZ

4) Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajgcy wskazuje ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wéwczas
gdy przedstawione osoby nie bedg spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez
wniosek o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca:
1) powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany o ktérej mowa powyzej, nie
pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba Zze zmiana osoby wynika z nagtej
przyczyny, w szczegolnosci przyczyn losowych takich jak na przyktad choroba,
niezdolno$¢ do pracy, Smier¢ itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie
umowy o prace);
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2) nie moze zawiesi¢ prac przy wykonywaniu Umowy wskazujgc brak odpowiedniej osoby
— w takim wypadku wynikle z tego ewentualne opdéznienie bedzie traktowane jako
opOznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zadania zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

3) nie moze skierowa¢ bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do
wykonywania Umowy innej osoby (osob) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy (i
Wykazie Osoéb), zgodnie z trescig wczesniejszych postanowien, gdyby zas
Wykonawca dokonat takiego skierowania bez opisanej zgody i niezgodnie z trescig
SWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiajgcy:

a) bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00
Ztotych, naliczang za kazdy miesigc odrebnie, za kazdy stwierdzony przypadek
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadajgcej wymogom SWZ i
niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

b) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyzszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci
lub w czesci. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszenia. § 36 ust.
5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Zmiany o ktérych mowa w ust. 1-3 powyzej nie stanowig zmiany Umowy, w takim zakresie
w jakim zostatly dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagaja
sporzadzenia aneksu do Umowy.

IV. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§ 30.
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy otrzyma lgczne Wynagrodzenie
ryczattowe w tacznej wysokosci:

........................................................... ztotych  brutto za  wykonanie
zamowienia, to Jest ... ztotych
netto, przy czym

) R ztotych brutto za wykonanie
zamowienia podstawowego, to jest
.............................................................................. zlotych netto,

D) zlotych brutto za wykonanie
zamowienia w ramach prawa opcji, to jest
.............................................................................. zlotych netto
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W razie nieskorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, wynagrodzenie za wykonanie
Umowy ogranicza sie do kwoty wynagrodzenia okreslonej w punkt a) powyzej niniejszego
ustepu.

2.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty
wynikajgce z Dokumentacji Projektowej oraz inne niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. W przypadku nieujecia w
ww. cenie wszystkich robot wynikajgcych z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie
otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowigzany je wykona¢ w ramach
Wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera réwniez koszty
zwigzane z prawidiowg realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci:
opracowania planu BIOZ, wykonania roboét przygotowawczych, odtworzeniowych,
porzgdkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji terenu
budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania
zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), paliwa,
wycinki drzew i krzewow z wytgczeniem optaty administracyjnej za wycinke drzew, koszty
uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z petnomocnictwem (np. decyzje na
prowadzenie badan archeologicznych), zapewnienie nadzoru archeologicznego,
odtworzenia drég, chodnikéw i trawnikdéw, wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia
gospodarki odpadami, badania zageszczenia gruntu, odwodnienia wykopow, petnej
obstugi geodezyjnej, zajecia pasa drogowego, wysypiska i tymczasowego sktadowania,
wykonania dokumentacji powykonawczej, nagrania na ptycie CD/DVD filmu
przedstawiajgcego stan terenu przed rozpoczeciem robot, koszty zwigzane z witgczeniem
do istniejgcej sieci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia
terenu do stanu pierwotnego po zakonhczeniu realizacji rob6t budowlanych oraz wszelkie
inne koszty wynikajgce z niniejszej Umowy, w tym wynikajgce z wymogdéw podmiotow
trzecich, przepiséw podatkowych obowigzujgcych na terenie Polski, a w szczegdlnosci
podatek VAT.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapfaty faktur wystawionych przez Wykonawce w
terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem
rachunkowym i formalnym faktury VAT oraz zawierajgcej dokumenty oraz oswiadczenia ,
o ktérych mowa w § 11 ust. 9 oraz ust. 7 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie pfatne
bedzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze, ujety
w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT (Biata Lista MF).

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpic
zapfata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdoconych do rejestru VAT,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia, a wynagrodzenie uznaje sie za niewymagalne, a zatem nie beda
naliczane za ten okres odpowiednie odsetki ustawowe za opéznienie .
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10.

11.

12.

13.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wynagrodzenia
za zakonczone i odebrane roboty budowlane lub ich skonczone elementy ujete w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, jest przedtozenie przez Wykonawce wraz ze
skladang fakturg kserokopii zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i Inwestora
Zastepczego Protokotu odbioru czesciowego oraz dokumentow i oswiadczen , o ktorych
mowa w § 11 ust. 9 Umowy, a takze faktur Podwykonawcow lub dalszego
Podwykonawcéw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem ich
zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie i w ustawie prawo zamdwien publicznych.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie na
piSmie uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Datg zapfaty jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie ponidst
Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: koszty uzyskania
pozwolen izezwolen, koszty robot budowlanych wraz z usunieciem wszelkich kolizji,
koszty sprzetu i wyposazenia, koszty montazu, przeniesienia autorskich praw
majgtkowych do utwordéw przekazanych Zamawiajgcemu w toku wykonywania Umowy,
prawa do wykonywania praw zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw
zaleznych, koszty i optaty zwigzane z zakupem sprzetu, transportem, ubezpieczeniem
oraz koszty szkolen, koszty zwigzane z uwzglednieniem i spetnieniem wymogéw
technicznych i terminowych odnosnie budowy fragmentow sieci, przytgczy i weztdw
potrzebnych do nalezytego wykonania Umowy, okreslonych w warunkach przytgczenia i
w umowie przytgczeniowej, koszty zwigzane z uwzglednieniem i spetnieniem wymogow
technicznych i terminowych okreslonych w warunkach przytgczenia potrzebnych do
nalezytego wykonania Umowy. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie
podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi w Umowie lub ustawie z dnia 11.09.2019
r. prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca o$wiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia, ktorej zapisy sg dla niego czytelne izrozumiate, a w szczegdlnosci z
dokumentacjg przetargows, i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje prace, a ponadto
zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami, w jakich ma byc¢
realizowana iprzy uwzglednieniu powyzszego ziozyt swojg oferte oraz oswiadcza
w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu
jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez
Wykonawce zakresie Robot. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki
prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, okolicznosci, ktére
mozna byto dziatajgc ze starannoscig profesjonalisty przewidzie¢ na podstawie
dokumentacji przetargowej i analizy istniejgcych na moment ztozenia oferty warunkéw
realizacyjnych.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego
Wynagrodzenia Wykonawcy nawet niewymagalnego oraz Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca winien wystawi¢ faktury w nastepujacy sposéb:

Nabywca: Gmina Strykéw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27, 95-010 Strykéw, NIP
7331307575.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ elektronicznego przesytania faktur przez Wykonawce
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczegélnych latach i pozycjach rzeczowych nie moze
przekroczy¢ kwot okreslonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym w uwzglednieniem rozbicia ceny ofertowej zgodnie z trescig oferty
Wykonawcy stanowigcej zatgcznik do oferty Wykonawcy.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po zakohczeniu przedmiotu Umowy
i po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. Wraz z fakturg koncowag
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego
i niewymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy
brali udziat w realizacji odebranych Robét, w tym rozliczenia kaucji gwarancyjnych z
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, w taki sposob aby wynikato z nich
catkowite rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami. Nadto, Wykonawca przedtozy inne
dokumenty oraz oswiadczenia wskazane w § 11 ust. 9 Umowy. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej
naleznosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy celem zabezpieczenia Srodkow
na zaptate Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy do czasu ich zaptaty przez
Wykonawce lub Podwykonawce na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku
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20.

Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu w szczegolnosci prawo
do zgdania odpowiednich odsetek ustawowych za opdznienie.

Wykonawca zobowigzany jest przy wystawaniu faktur uwzglednia¢ jedynie roboty
faktycznie wykonane i elementy skonczone.

§ 31.
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci za Roboty Budowlane

Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania miesiecznych ptatnosci czesciowych,
ptatnych ,z dotu” napoczet uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi
Robotami (skonczonymi elementami) przyporzgdkowanymi do poszczegolnego etapu z
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, O
ktorym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, zawierajgcego elementy enumeratywnie wymienione i
skonczone. Zamawiajgcy dokonywaé bedzie ptatnosci czesciowych wytacznie na postawie
faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i
Inwestora Zastepczego Protokotow czesciowych (o ktdrych mowa w ust. 7), z zastrzezeniem,
iz nalezno$¢ Wykonawcy objeta fakturg koncowego rozliczenia, o ktérej mowa w ust. 9,
bedzie wynosi¢ co najmniej 10% wartosci catkowitego Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na podstawie Umowy. Kwota ta bedzie zabezpieczata ewentualne roszczenia
Podwykonawcéw Wykonawcy lub dalszych Podwykonawcow wobec Zamawiajgcego
i zostanie zaptacona Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce
pisemnych oswiadczen jego Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw, ze
Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu robot, dostaw i ustug przez nich
wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji. W pozostatym zakresie strony wytgczajg
stosowanie art. 654 KC.

Do 25 dnia miesigca konczgcego dany miesigc rozliczeniowy wykonywania Robot
Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inwestorowi raport z zaawansowania Robét, zgodny ze
wzorem przekazanym przez Inwestora po przejeciu placu budowy przez Wykonawce, ktory
bedzie zawierat miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robot budowlanych,
dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdinych
branz) i podsumowanie w formie wnioskow i opinii.

Inwestor, raport, 0 ktdrym mowa w ust. 2 zatwierdzi lub odméwi jego zatwierdzenia (odmowa
zatwierdzenia musi by¢ uzasadniona) w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia raportu
przez Wykonawce. W przypadku, gdy Inwestor odméwi akceptacji raportu w terminie, uznaje
sie, ze raport zaawansowania Robét w danym kwartale nie zostat sporzadzony, w przypadku
rozbieznosci decydujgce jest stanowisko Zamawiajgcego.

Raport z zaawansowania Robét powinien byé podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektorow nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy, a w
razie ich powofania odpowiednio takze przez Inwestora Zastepczego lub Inzyniera
Kontraktu. Ze strony Zamawiajgcego powinien by¢ podpisany przez wyznaczong przez
Zamawiajgcego osobe, zas ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy lub
Dyrektora Projektu/kierownika kontraktu.

Podpisanie raportu z zaawansowania robot nie stanowi odbioru Robdét, lub jakiegokolwiek
ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisow prawa budowlanego i kodeksu

cywilnego.
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10.

11.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg odnosnie
stopnia zaawansowania Robdt i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robdét
Wykonawca wystawia fakture dopiero po rozstrzygnieciu sporu i akceptacji raportu przez
Zamawiajgcego

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego raportu z zaawansowania Robét
Wykonawca sporzgdza Protokét czesciowy potwierdzajgcy zakres i wartosé wykonanych
Robét oraz ich zgodnos¢ z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym. akceptuje
przedstawiony przez Wykonawce Protokét czesciowy w terminie 5 dni od dnia jego
przedstawienia przez Wykonawce lub odmawiajg jego akceptacji.

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokotu czesciowego
Wykonawca wystawi fakture czesciowg obejmujgcg nalezng mu zgodnie z powyzszym
dokumentem kwote.

Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Strony zobowigzane sg do rozliczenia
wszystkich Roboét/Dostaw/Ustug wykonanych przez Wykonawce. Faktura ta bedzie
fakturg koncowego rozliczenia wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy,
a Wykonawcg uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez Strony
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji.

Wraz z kazdg fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
dokumenty oraz oswiadczenia wskazane w § 30 ust. 19 Umowy w szczegodlnosci dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktérzy brali udziat w realizacji odebranych Robét. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej wymagalnej
naleznosci Podwykonawcy celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate Podwykonawcy na
co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty
zadne roszczenia z tego tytutu w szczegélnosci prawo do zgdania odpowiednich odsetek
ustawowych za opdznienie.

Wykonawca jest zobowigzany przy wystawianiu faktur do uwzglednienia wytycznych
Zamawiajgcego w tym zakresie, w szczegolnosci odnoszgcych sie do koniecznosci
wyodrebnienia na fakturze poszczegdlnych pozycji, jak réwniez innych danych
wynikajgcych z uméw o dofinansowanie, w przypadku pozyskania dodatkowych zrodet
finansowania przedmiotu umowy.

V. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

1.

§ 32.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, tj. ....ovevveivieniiiianainnns
ztotych w nastepujgcych formach dopuszczonych tredcig art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8:
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. Dokument potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamdwien Publicznych stanowi
Zatgcznik Nr 5.

. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie zwrocone Wykonawcy na
ponizszych zasadach:

e 70 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji,

e 30 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrécone nie
pbzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.

. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegolnosci na poczet pokrywania kar
umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji w zwigzku z
niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkoéw okreslonych w gwaranciji.

. W przypadku uptywu waznosci ztozonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do jego przedtuzenia i przedstawienia najpozniej na 30 dni
przed jego uptywem.

. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy zgodnie z art. 452 ust. 4-5 ustawy Prawo zaméwien publicznych przez potragcenia
naleznosci za czesciowo wykonane Dostawy, Ustugi lub Roboty Budowlane.

§ 33.
Kary umowne

Oproécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegolnych postanowieniach
niniejszej Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy
Zamawiajgcemu:

a) kare umowng wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki w wykonaniu Reklamy, o
ktérej mowa w § 2 stanowigcej element Etapu 1 lub zwioki w przekazaniu raportu:

— kwartalnego (zgodnie z wzorem przekazanym przez Inwestora Zastepczego) w
terminie wskazanym w § 31 ust. 2 Umowy lub
— miesiecznego w terminie wskazanym w § 9 ust. 17 Umowy,

b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie
wynikajgcej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005%, catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zawinionego niewykonywania
przedmiotu Umowy,

c) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przediuzenia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w trybie umownym Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,005 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,
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d)

f)

9)

h)

)

k)

kare umowng za niedotrzymanie Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji
okreslonego w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,025 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

kare umowng w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi
od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie
umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia),

kare umowng w wysokos$ci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwiloki w przekazaniu Zamawiajgcemu
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okres$lonego w § 3
ust. 4 Umowy,

kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwloki w przekazaniu Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu
okreslonego w § 3 ust. 6, lub ust. 8, lub ust. 9 Umowy,

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate Wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie robét budowlanych
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,02 % kwoty catkowitego
Wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwtoki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 %
kwoty catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazde
zawinione naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie w ogole lub nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 11 ust. 5
pkt 4 lub w ust. 6 pkt 1 poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany,— Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci
0,01% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazde
zawinione naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty (zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych), lub w zwigzku z dokonang
waloryzacjg wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zapfaci kare umowng w
wysokosci 0,01 % kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1
Umowy za kazde zawinione naruszenie oddzielnie,

za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
pomimo zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 8000 zt za kazde
zawinione naruszenie oddzielnie,

w przypadku zawinionego niewykonania obowigzkéw okreslonych w § 34 ust. 2, ust. 8
lub ust. 9 Umowy w terminach okreslonych odpowiednio w § 34 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9
Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01% catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzienh kalendarzowy
odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek innego
dokumentu lub oswiadczenia wskazanego w § 34 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy na
warunkach okreslonych w tych postanowieniach Umowy;

za zawinione naruszenie przepiséw BHP i p.poz. na Placu Budowy, w wysokosci 4000
zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia,
za zawinione nieusuniecie naruszen BHP lub brak odpowiedniego zabezpieczenia
placu budowy przed czynnikami atmosferycznymi, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 8000 zt za kazdy dzien zwioki w stosunku do
wyznaczonego terminu,
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p) za zawinione nieprzejecie Placu Budowy w terminie okreslonym w powiadomieniu
przez Zamawiajgcego o ktorym mowa w § 9 ust. 1 lub w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego o ktorym mowa w § 9 ust. 2 lub ust. 3 Umowy - w wysokosci 0,03%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
zwioki ,

r) za zawinione wykonanie prac budowlanych niezgodnie z uzgodnieniami lub warunkami
technicznymi w wysokosci - 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek niezgodnosci z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

t) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego lub podmiotu przez niego upowaznionego
Podwykonawcy z terenu budowy w wysoko$ci 4000 zt odrebnie za kazdy stwierdzony
przez Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia.

u) z tytutu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §40a
w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto o ktérym
mowa w §30 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, przy czym kara umowna bedzie liczona dla
kazdego przypadku odrebnie.

2. tagczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych z wszelkich tytutow ktorych moze dochodzic¢
dana Strona nie moze przekroczy¢ 30 % Wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w
§ 30 ust. 1 Umowy (limit kar umownych), z zastrzezeniem postanowien ponizszych. Kary
umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajgcy
podlegajg sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzezeniem, ze w sytuacji odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajgcy
jest uprawniony osobno do dochodzenia kary umownej za odstgpienie od umowy jako kary
umownej z tytutu niewykonania lub nienalezytego zobowigzania umownego i kara ta nie
wlicza sie do limitu 30 % okredlonego w zdaniu pierwszym. W celu unikniecia watpliwosci
Strony zgodnie ustalaja, ze kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy oraz kary umowne
nalezne z tytutu zdarzeh zaistniatych w toku wykonywania Umowy a takze obowigzki z
tytutu rekojmi i gwarancji w czesci wykonanej przez Wykonawce, obowigzujg i sg nalezne
niezaleznie od skutkow odstgpienia lub rozwigzania Umowy.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej zastrzezone w niniejszej Umowie kwoty
kar umownych, kazda ze Stron Umowy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Z zastrzezeniem odmiennych postanowien bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw
prawa Zamawiajgcy moze potrgcic naleznosci za naliczone kary umowne
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, jak réwniez z Wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy nawet niewymagalnego , na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej
od Zamawiajgcego w wysokosci 20 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 30 ust. 1 Umowy, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z winy
Zamawiajgcego.

6. Kary umowne zastrzezone Umowg pfatne bedg w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowe;j.

7. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzaja, ze odpowiedzialnos¢
Wykonawcy za okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy jest
w catosci wytgczona.
§ 34.
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Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wtasny koszt i przekazania Zamawiajgcemu
nastepujgcych uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR,;
2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia (OC);

z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonego

odpowiednio w ponizszych ustepach oraz z zastrzezeniem ust. 10.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu umow ubezpieczenia:
1) o ktoérych mowa w ust. 1 pkt 2 - w dniu podpisania Umowy;
2) o ktoérej mowa w ust. 1 pkt 1 - w dniu podpisania Umowy.

. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowigzek zawarcia powyzszych umow

ubezpieczeh dotyczy tgcznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzgledniac
powinna odpowiedzialno$¢ kazdego cztonka Konsorcjum (wspétubezpieczeni).

. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

a) Ubezpieczeni — Zamawiajgcy (Inwestor); Wykonawca; pozostali Wykonawcy,
Podwykonawcy oraz pozostate firmy lub osoby formalnie zatrudnione przy
realizacji ubezpieczonego kontraktu — o ile wartos¢ wykonywanych przez nich
robét zostata ujeta w wartosci ubezpieczanego kontraktu; Projektanci/firmy
projektowe, konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy — tylko i wytacznie w
odniesieniu do ich dziatalnosci na terenie budowy/montazu;

b) Przedmiot ubezpieczenia — Roboty oraz wszelkie prace trwate i tymczasowe
zwigzane z jego realizacia w tym m.in. prace przygotowawcze,
roztadunkowe/zatadunkowe, prefabrykacje powziete w zwigzku z ubezpieczonymi
czynnosciami, materialy budowlane, montazowe, materiaty i prace zwigzane z
praca, drobny sprzet, zaplecze, wyposazenie i urzgdzenia placu budowy
wykorzystywane przy realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia
nalezy uwzgledni¢ warto$¢ dostaw inwestorskich, jezeli takie majg miejsce.
Przedmiotem ubezpieczenia jest rowniez mienie Zamawiajgcego (mienie zastane)
znajdujgce na Placu Budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, ze
szczegolnym uwzglednieniem przedmiotow, ktére bedg podlegaty pracom
budowlano/montazowym;

c) Suma ubezpieczenia — kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto
wskazana w § 30 ust. 1 Umowy powiekszona o limit przyjety na mienie zastane
(klauzula 119), limit przyjety na sprzet, wyposazenie i zaplecze budowy;

d) Zakres ubezpieczenia — wszelkie szkody polegajgce na utracie, zniszczeniu
lub uszkodzeniu, ktére nastgpity wskutek =zdarzen o charakterze nagtym
i od woli Ubezpieczonego, za wyjatkiem wytgczen i dodatkowych postanowien
zawartych w klauzulach restrykcyjnych; Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie
zawierat klauzule dodatkowe zgodnie z ponizszym zakresem (zakres
minimalny):

1) kl. 004 — Konserwacja rozszerzona — 24 miesigce; kl. 003 — konserwacja prosta
— kolejne 12 miesiecy;

2) kl. 006 — Koszty prac w godzinach nadliczbowych, w nocy, w dni wolne od pracy
oraz frachtu ekspresowego — limit odpowiedzialnosci min. 10% wartosci szkody
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3) kl. 013 — Sktadowanie poza placem budowy — limit odpowiedzialnosci min. 200
000 zt

4) kl. 100 — préby gorgce i testy — minimum 2 tygodnie,

5) kl. 119 — szkody w mieniu znajdujgcym sie w dniu rozpoczecia robot budowlano-
montazowych na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie,
stanowigce wiasno$¢ lub bedgce w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy
nieruchomosci, na ktorej prowadzone sg roboty — limit odpowiedzialnosci nie mniej
niz 5 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.

6) Klauzula akceptacji odstepstwa czasowego od przyjetego harmonogramu prac,
7) Klauzula ubezpieczenia w trakcie przerwania robot (wstrzymania prac) — min. 3
miesigce,

8) Klauzula reprezentantéw - strony postanowity, ze ochrona ubezpieczeniowa nie
ulega ograniczeniu w razie wyrzgdzenia szkody umysinie lub wskutek razgcego
niedbalstwa przez pracownika Ubezpieczonego, chyba ze sprawca szkody bedzie
w odniesieniu do spétek kodeksu handlowego: czionek zarzgdu, prokurent.

9) Klauzula pokrycia szkéd w dokumentacji budowy — limit nie mniej niz 50 000,00
zt na jedno i wszystkie zdarzenia.

10) Klauzula ubezpieczenia kosztow uprzagtniecia pozostatosci po szkodzie
— limit nie mniej niz 20% wartosci szkody.

11) Klauzula wynagrodzenia ekspertéw/ rzeczoznawcdw: limit nie mniej niz
100 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.

12) Klauzula bezsktadkowego automatycznego przedtuzenia ochrony
ubezpieczeniowej o minimum 30 dni.

e) Miejsce ubezpieczenia — rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego
bezposrednie sgsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny,
bazy sprzetowe oraz wszystkie dowolne miejsca na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, w ktorych znajduje sie mienie nalezgce do Ubezpieczonego
wykorzystywane do realizacji inwestycji.

f) Okres ubezpieczenia — umowa ubezpieczenia bedzie obowigzywata od dnia
przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia
zakonczenia realizacji Robo6t potwierdzonych stosownym  dokumentem,
z uwzglednieniem odbiorow czesciowych oraz postanowien zawartych w
klauzulach dodatkowych;

g) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. W zakresie ubezpieczenia
robot kontraktowych przewiduje sie maksymalng ogolng franszyze redukcyjng nie
wiekszg niz 20 000 zt z uwzglednieniem odmiennych franszyz i udziatow wtasnych
okreslonych w poszczegoéinych klauzulach dodatkowych. W przypadku
wprowadzenia franszyzy lub udziatdbw wtasnych Wykonawca jest zobowigzany
pokry¢ koszt naprawy szkody do wysokosci wprowadzonej franszyzy lub udziatu
wiasnego.

5. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi
zawieraé co najmniej nastepujgce postanowienia:

3 Ubezpieczeni — Zamawiajgeys Wykonawcy, Podwykonawcy {wskazanie—jake
Sl . hY:

2) Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialnos¢ cywilna ubezpieczonych z tytutu
czyndw niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa), jak
réwniez odpowiedzialnosé cywilna za szkody wyrzadzone przez wyprodukowany
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3)

4)

badz dostarczony produkt badz wykonang ustuge. Odpowiedzialnosc
ubezpieczyciela obejmuje szkody powstate w okresie ubezpieczenia i zgtoszone
przed uptywem terminu przedawnienia (loss occurance). Okres$lona w polisie
dziatalnosc¢ zgtoszona do ubezpieczenia bedzie adekwatna do przedmiotu Umowy;
Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 20 000 000 z-na jedno i
wszystkie zdarzenia;

Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowac szkody osobowe, szkody
rzeczowe i czyste straty finansowe zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum
emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans), powstatle w okresie
ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie obejmowac:

a) szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem,

b) szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone zatrudnionym przy realizacji
inwestycji pracownikom (OC pracodawcy) z limitem odpowiedzialnosci min.
2 000 000 z. Definicja pracownika musi bezwzglednie zawiera¢ osoby
zatrudnione na umowe o prace, jak i na podstawie umowy cywilnej (chyba ze
OWU traktujg osobe na umowe cywilnoprawng jako osobe trzecig)

c) szkody wyrzgdzone wzajemnie pomiedzy ubezpieczonymi (OC wzajemna),

d) szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow,

e) szkody spowodowane wadg produktu,

f) szkody polegajgce na poniesieniu kosztéw dodatkowych na demontaz
wadliwego produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem
odpowiedzialnosci min. 2 000 000 z,

g) szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations),

h) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem lub zapadaniem sie ziemi,
z limitem odpowiedzialnosci min. 3 000 000 zt

i) szkody powstate w instalacjach podziemnych z limitem odpowiedzialnosci
min. 3 000 000 zt,

j) szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedgcym
w pieczy lub pod nadzorem — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac
wystapi omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

k) szkody powstate w mieniu bedgcym przedmiotem ustugi, naprawy, obrobki —
w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko
(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy
Umowy prac, ktore to czynnosci stanowig przedmiot ochrony w ramach
zakresu podstawowego), z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

[) szkody wyrzgdzone przez prace wyburzeniowe, rozbidrkowe lub w zwigzku
z uzyciem miotdw pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw — w przypadku
gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko, z limitem
odpowiedzialnosci min. 3 000 000 zt

m) szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC w szczegdlnosci maszyn budowlanych,
jezeli przy realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie korzystat z takich
pojazddéw; z limitem odpowiedzialnosci 2 000 000 zt,

n) szkody wyrzgdzone podczas prac fadunkowych,

0) szkody powstate w Srodowisku naturalnym lub w zwigzku z
zanieczyszczeniem Srodowiska substancjami szkodliwymi wynikte wskutek
zdarzenia o charakterze nagtym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania
powietrza, wody, gruntéw, drzewostanu laséw i parkdéw, z limitem
odpowiedzialnosci co najmniej 1 000 000 zi;
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Ochrona ubezpieczeniowa winna obejmowac réwniez:
koszty dziatan podjetych przez Ubezpieczonego po wystgpieniu wypadku
ubezpieczeniowego w celu zapobiezenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiardw,
jezeli dziatania te byty celowe, chociazby okazaty sie bezskuteczne.
koszty wynagrodzenia rzeczoznawcow powotanych za zgodg Ubezpieczyciela w celu
ustalenia okoliczno$ci i rozmiaru szkody,
koszty obrony sgdowej przed roszczeniami poszkodowanych lub uprawnionych w
sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgoda.

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy
przez caty okres zwigzania Umowa;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wtasny
beda ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym, w wysokosci nieprzekraczajgce;j
10 000 zt dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla
szkéd srodowiskowych i czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku
franszyzy i udziatow wtasnych w odniesieniu do szkéd osobowych.

6. Zastosowanie w umowach ubezpieczen, o ktérych mowa powyzej klauzul

restrykcyjnych, dodatkowych lub  obnizonych Ilimitbw odpowiedzialnosci,
podwyzszonych poziomow franszyz lub wylgczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela
niezgodnego z wymaganiami zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym
kazdorazowo wymagac bedzie zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy udzieli zgody w
szczegolnosci wtedy kiedy uzyskanie warunkow ubezpieczenia okreslonych w umowie
nie bedzie mozliwe lub bedzie wymagato nadmiernych, nieracjonalnych kosztéw, z
uwagi na warunki rynkowe na rynku ubezpieczen, co zostanie uprawdopodobnione lub
potwierdzone przez niezaleznego brokera.

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu w terminach
wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentéw ubezpieczenia (lub kopii polis
ubezpieczeniowych, certyfikatow) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami,
potwierdzajgcych ze wymagane ubezpieczenia zostaty zawarte i sg obowigzujgce,
wraz z dowodami, ze zostaty prawidtowo optacane. W przypadku, jesli ryzyko
stanowigce przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystgpic ma ze znacznym
opOznieniem czasowym wzgledem terminu podpisania Umowy, Wykonawca
zamiennie wzgledem dokumentu ubezpieczenia przedstawi¢c moze promese jego
zawarcia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia
stosownych dokumentéw ubezpieczenia nie pdzniej, niz na 14 dni przed datg
wystgpienia ryzyka.

Wykonawca moze przedtozy¢ polisy, o ktérych mowa w ust. 5 6, z krétszym okresem
ubezpieczenia wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiajgcy
zastrzega, ze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z takg
polisg o$wiadczenia o kontynuacji ubezpieczen przez caty okres realizacji prac
wynikajgcych z Umowy oraz odnowienia ubezpieczen albo zawarcia innej/innych
umowy/umow ubezpieczenia spetniajgcych wymagane parametry zakresowe, przy
utrzymaniu ciggtoéci ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie
dokumentéw potwierdzajgcych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie
pozniej niz na 21 dni przed koncem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.
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9.

W przypadku zaniechania wykonania obowigzku ztozenia polis ubezpieczeniowych

wymaganych Umowg, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyska¢ ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkdw
poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrgcic z wynagrodzenia Iub
zaspokoi¢ z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci wynagrodzenia, co nie
bedzie stanowi¢ ani zwitoki, ani opoznienia Zamawiajacego bagdz wezwacé
Wykonawce do przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz
potwierdzenia terminowego wptacania sktadek wyznaczajgc do tego czas nie
krotszy niz 2 dni robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpic¢ od
Umowy (w catosci lub w zakresie swiadczeh nieodebranych do dnia ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu).

10. Tres¢ uméw ubezpieczenia (polis) oraz majgcych do nich zastosowanie warunkow

11.

ogdlnych, do ktérych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od
zgtoszenia takiego zgdania przedstawi kopie stosownych dokumentow ubezpieczenia
oraz potwierdzenie terminowego wptacania sktadek. W przypadku zaniechania
wykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony:

1) uzyska¢ Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkow
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potrgcic z wynagrodzenia lub
zaspokoi¢ z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zapftaty jakiejkolwiek naleznej czesci ceny, co nie bedzie
stanowiC ani zwtoki, ani opdznienia Zamawiajgcego badz wezwa¢ Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krétszy niz 3 dni
robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpi¢ od Umowy (w catosci
lub w zakresie $wiadczen nieodebranych do dnia ziozenia oswiadczenia
o odstgpieniu).

12. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pisemnie informowa¢ Zamawiajgcego

o wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
takze o okolicznosciach lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére mogg mie¢ wptyw
na jakos¢, termin, badz zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwitocznie
przekazywane Zamawiajgcemu wraz z propozycjami dziatlan zaradczych.
Nieprzekazanie takich informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach
wie lub, przy uwzglednieniu wymaganej Umowg starannosci, powinien wiedziec,
powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane z konsekwencjg
zdarzenia wynikajgcego z danego zagrozenia obcigzajg Wykonawce.

13.W przypadku, gdy nastgpi wydtuzenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich

zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczen uzupetniajgcych, w tym
zawieranych przez Zamawiajgcego, W szczegolnosci przedtuzenia okresu
ubezpieczenia, ponosi Wykonawca z tym jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to
przypadkow w ktorych do wydtuzenia terminu realizacji Umowy doszto z przyczyn, za
ktore odpowiedzialnoS¢ ponosi Zamawiajgcy. Zamawiajgcy moze pomniejszyc
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy o koszt takich ubezpieczen uzupetniajgcych.
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14. W odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczacych intereséw Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze zrezygnowac z zadnego roszczenia ani nie moze zawrze¢ zadnej ugody
z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego

§ 35.
Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarébwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego
na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw i obowigzkéw
Z niniejszej Umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT,
Wykonawca ztozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

VI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 36.
Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem
natychmiastowym:
1) w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajgcych na:

wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawce niezgodnie z Umowag oraz
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,
faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy
trwajacym dtuzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie uzgodnione z
Zamawiajgcym badz dozwolone w niniejszej Umowie,

powtdérnym naruszeniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, mogacych skutkowac utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych
Roboty lub osoéb trzecich,

w przypadku gdy wystgpi koniecznosc¢ pieciokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 11 ust.
10, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigekszg niz 5%
wartosci catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy;
w przypadku przekroczenia maksymalnego fgcznego poziomu kar umownych,
okreslonego w § 33 ust. 2 Umowy, do ktérych naliczenia uprawniony jest
Zamawiajacy.

2) w przypadku jezeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego lub na
skutek decyzji, postanowien lub innych rozstrzygnie¢ podjetych przez organy
administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w catosci lub w okreslonej czesci
nie bedzie mozliwa w terminach okreslonych w Umowie umozliwiajgcych zakonczenie
realizacji Inwestycji .
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2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, pod
warunkiem (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte oraz
ust. 1 pkt 2), ze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy
do usuniecia naruszenia i moze odstgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktory to termin nie moze by¢ krotszy niz 7 dni.
Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ poprzez
ztozenie oswiadczenia na pismie w terminie 180 dni od uptywu w/w terminu do usuniecia
naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze —tiret trzecie ) lub powziecia informaciji o okolicznosci
stanowigcej podstawe odstgpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte
i ust. 1 pkt. 2) z tym zastrzezeniem, ze w kazdym przypadku prawo do odstgpienia od
umowy moze zostaC wykonane nie pézniej anizeli w terminie 3 lat od daty zawarcia
Umowy.

3. Stronom przystugiwa¢ bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach
przewidzianych w kodeksie cywilnym oraz w sytuacji zaistnienia nastepujacych
okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wiasciwego sadu lub wydania decyzji badz
postanowienia wiadz administracyjnych, ktére uniemozliwialyby rozpoczecie
realizacji lub kontynuacje Inwestycji;

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy.

3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci Zamawiajgcy nie bedzie mogt
spetic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy (art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych).

5) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych na warunkach tam okreslonych.

4. Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 — 3 lub 5 Umowy powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przestanej za posrednictwem
platformy EPUAP w terminie 100 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach z tym zastrzezeniem, ze w kazdym przypadku prawo do odstgpienia od
umowy moze zosta¢ wykonane nie pozniej anizeli w terminie 3 lat od daty zawarcia
Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu
Wykonawca niezwiocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego
przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, ktére to przekazanie nastgpi w terminie
uzgodnionym przez Strony. Strony sporzgdzg takze protokét zaawansowania przedmiotu
Umowy, ktory zawieraC bedzie szczegotowg inwentaryzacje Robot wykonanych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcow i ktory bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi postanowieniami uwzglednieniem § 30, i 31,
po potrgceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.
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6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegbétowy protokot
inwentaryzacji wykonanych Robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
przy udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,

C) sporzgdzi¢ wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robo6t nie objetych niniejszg
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

d) najpozniej w terminie 14 dni usungé¢ z Placu Budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru Robdét wykonanych do czasu odstgpienia od Umowy oraz do
zaptaty Wynagrodzenia za te prace lub roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w pkt 1 lit. ¢
niniejszego ustepu, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen. Sporzgdzony protokdt inwentaryzacji wykonanych
robét przez Wykonawce Ilub jego podwykonawcéw, bedzie podstawg
wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie
z postanowieniami § 30 i § 31 po potrgceniu roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.

7. W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca
oswiadcza, ze przekazuje Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym
prawa autorskie do nich, a takze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktére uzyskat do
momentu odstgpienia od Umowy.

8. Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wptywu
na obowigzek zaptaty naleznych Zamawiajgcemu kar umownych oraz odszkodowan jak
réwniez innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy, szczegdlnie w zakresie
rekojmi i gwarancji nalezytego wykonania.

9. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio w przypadku rozwigzania Umowy.

VIl. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 37.
Adresy do korespondencji
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1.

Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedg na nastepujgcy adres:

a. Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego:

b. Z przeznaczeniem dla Wykonawcy:

Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemng. Wiadomos$ci przesytane pocztg
elektroniczng uznaje sie za forme pisemna.

Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdoczesnej zmianie
swojego adresu w tym adresow e-mail, nr telefonu, w terminie 3 dni od daty zaistnienia
zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowaé bedzie tym, iz korespondencja przestana
na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doreczona.

Zmiany danych o ktérych mowa w ust.1, dokonywane sg zgodnie z ust. 2 i nie wymagajg
sporzadzenia aneksu do Umowy.

§ 38.
Spory. Wtasciwy sad.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdac podpisania przez
druga Strone protokotu rozbieznosci.

Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygniete w sposob
polubowny w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim Zgdaniem, rozstrzygane bedg przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 39.
Obowigzujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w
Umowie majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa w tym przepisy ustawy Prawo

Zaméwien Publicznych, ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.

VIIl. ZMIANA | ROZWIAZANIE UMOWY

§ 40.
Zmiana Umowy

Zmiana umowy jest dopuszczalna jezeli ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
przedstawionych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych w tym okreslona Umowie:
1.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian Umowy przy uwzglednieniu ich zakresu

i charakteru oraz warunkéw wprowadzenia zmian w nastepujgcym zakresie:

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane zakresu
przedmiotu Umowy lub zmiane materiatdow w zakresie niezbednym, ktére mogg skutkowaé
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zmiang terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub

materiatbw musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistnialymi w trakcie realizacji

przedmiotu Umowy, ktore byly niemozliwe do przewidzenia na etapie wykonania

Dokumentacji Projektowej i skutkujg koniecznoscig jej zmiany lub zaistnienia warunkow

faktycznych na terenie budowy, wptywajgcych na zakres lub sposéb (technologie)

wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o

jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej
spowodowanych w szczegolnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatow, sprzetu, oprogramowan lub urzgdzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robét, urzgdzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robot,
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji Roboét lub zmniejszenie kosztow
eksploatacji Inwestycji lub zwiekszenie standardu Inwestycji,

c) wystgpienie robot dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do Dokumentacii
Projektowej pozwalajgce na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji (jej
podwyzszenia), zamowien o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zaméwien
publicznych lub zamdwien dodatkowych przy czym dopuszcza sie zmiane termindw w
zwigzku z zaistnieniem powyzszych przyczyn o ile jest ona udokumentowana, przy czym
okres wydiuzenia terminu realizacji umowy nie moze by¢ dtuzszy niz okres niezbedny do
wykonania robét dodatkowych lub robét zamiennych

d) w przypadkach, o ktérych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana sposobu, zakresu, terminu
realizacji Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie, zas Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletnej tabeli zmian
w stosunku do projektu.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamdwienia,
sposobu wykonania lub materiatow i technologii realizacji Robét lub Dostaw Urzadzen/
Sprzetu oraz wysokoéci Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy tj. wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne,
archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury,
uniemozliwiajgcymi terminowe wykonanie zamodwienia, przeprowadzenia prob i
sprawdzen, dokonywania odbiorow;

b) zawieszenia robét przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

— niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne,
hydrologiczne, kolizie z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce
wykonywanie robét budowlanych,

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji,
zezwolen itp.

— ujawnienie warunkéw terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg
prowadzenie robdét budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w
specyfikacji technicznej lub zgodnie ze sztukg budowlang w szczegodlnosci
istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw
infrastrukturalnych lub ich czesci,

c) gdy na skutek okolicznosci wynikajgcych z tzw. sity wyzszej, o ktérej mowa w § 41
Umowy, tj. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
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zewnetrzne, wskutek ktdrego niemozliwe okazato sie wykonanie Umowy w terminie
w niej okreslonym,

d) wystgpienie w trakcie wykonywania zamowienia nadzwyczajnego odkrycia,

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu robdét budowlanych wskutek zdarzen
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegolnosci w
przypadku wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robo6t budowlanych w
przypadkach okreslonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania
orzeczenia przez sad bgdz inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy;

f) braku dostepu do nieruchomosci lub niemoznosci bgdz utrudnien w wykonywania
Umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego po przekazaniu
Placu Budowy;

g) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do Dokumentaciji
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
przy czym Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania Dokumentacji
Projektowej i zgtoszenia ewentualnych roszczen z tym zwigzanych nie pdzniej niz w
terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy pod rygorem utraty prawa powotywania sie
na braki lub wady Dokumentacji Projektowe;j.

3. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a to takie
warunki ktore:
1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia Robdét biorgc pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegolnych Robot Budowlanych,
lub
2) ilo$¢ dni wystepowania tych czynnikéw atmosferycznych lub intensywnos¢ opadow
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1 jest wieksza od sredniej miesiecznej
dla danego miesigca z ostatniego pieciolecia, liczgc wstecz od daty ztozenia Oferty.
4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany terminu wykonania zaméwienia w
przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji lub os6b indywidualnych
- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organéw administracji
publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej
Cczynnosci;

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy
terminy zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedtuzenia
terminu realizacji zamdwienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajgcy
termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

c) jezeli umowa o zamodwienie nie zostanie zawarta w okresie zwigzania ofertg, strony
moga przedtuzy¢ termin realizacji umowy o okres ponad termin zwigzania oferts;

d) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres
przesuniecia;

76



e) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegolnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami pfatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowiC¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy, przy
czym przyczyny zmiany terminu wykonania Umowy istniejgce réwnolegte lub pokrywajgce
sie (biegngce w tym samym czasie) nie ulegajg zsumowaniu.
. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
szczegolnosci w przypadku gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na
obowigzek skoordynowania robét z Wykonawca innych robdét wykonywanych na terenie
budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposéb
wykonania przedmiotu Umowy lub materialy i technologia realizacji Roboét lub lokalizacja
obiektow budowlanych lub urzgdzen w zakresie koniecznym do usunigcia kolizji i
pozwalajgcym na wykonanie Robot w sposdb nalezyty, termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia odpowiednio o okres trwania przeszkody ktéra uniemozliwiata realizacje
przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig i w sposéb nalezyty lub wysokosé Wynagrodzenia
konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw
pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

. W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter, w tym lezgcych

po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub mozliwoscig

nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwtaszcza skutkujgcych brakiem mozliwosci

wykonania zamdwienia w terminach okreslonych w Umowie, o ile ich pojawienie sie nie

jest lub nie bylo w jakikolwiek sposdb zalezne od Wykonawcy, w szczegdlnosci o

charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym, technicznym,

powodujgcych rozbieznos$¢ postanowien niniejszej umowy z w/w projektem w zakresie
terminu okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, mozliwa jest uzasadniona tymi okolicznosciami
zmiana terminu (tj. jego wydtuzenie albo skrécenie).

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin

wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do

zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci, z zastrzezeniem odpowiednich przepiséw ustawy lub
umowy. Za okres trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie terminu realizaciji

Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

. W przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

dopuszcza sie zmiane Wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty

wykonania zamowienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez

Wykonawce poprzez przedstawienie szczegdtowej kalkulacji kosztow wskazujgcych jaki

wplyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zamowienia,
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a Zamawiajgcy zaakceptuje powyzszg kalkulacie. W tresci kalkulacji Wykonawca
zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawic¢ zestawienie:
— wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich oséb zatrudnionych na
podstawie umdw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy
u Zamawiajgcego wraz ze skfadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,
— wplywu zmiany stawki podatku od towaréw i ustug lub wptywu zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
na koszty zwigzane z wykonaniem Umowy, w szczegodlnosci z wyspecyfikowaniem
wszystkich tych kosztow, na ktére ta Zmiana miata  wplyw,
w ktérym zostanie wskazana wartos¢ o jakg powinna wzrosng¢ wartosc
wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej wartosci oraz jaki te
zmiany miaty wplyw na zaktadany zysk.
Strony zgodnie oswiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do ziozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych
dokumentéw potwierdzajgcych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz skladania
zastrzezeh do ztozonych dokumentdw, zgdania wprowadzania do przedstawionej kalkulaciji
uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego
W przypadku ziozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustepie 9 lit. a-d
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty zlozenia dokumentéw zgtosi zastrzezenia do
ztozonych dokumentéw lub ztozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od zastrzezonego
terminu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dalszych wyjasnien i uzupetnieh jesli
uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajgce do podjecia decyzji w
przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia
dokumentéw lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystgpienia z takim wnioskiem
przez Zamawiajgcego. Nie uzupetnienie dokumentéw lub nie ztozenie wyjasnien w
wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie decyzje na podstawie
posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku o wprowadzenie zmian
opisanych w ust. 9 lit. a-d powinna zosta¢ podjeta w terminie miesigca od daty przekazania
przez Wykonawce wniosku o zmiane wraz z dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane.
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7
dni zawrg aneks do Umowy.
Zmiana wysokosci Wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ustepie 9 lit. a-d
obowigzywaC bedzie ze skutkiem od daty wejScia w Zzycie przepisbw prawa,
wprowadzajgcych zmiany do regulacji dotychczasowych z tym jednak zastrzezeniem, ze w
przypadku o ktérym mowa w ust. 9 lit. b-d nie wczeséniej jednak anizeli od dnia ztozenia
przez Wykonawce wniosku o waloryzacje do Zamawiajacego
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. a warto$¢ cen jednostkowych netto nie
zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ cen brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. b Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze
zwiekszenia wynagrodzeh osob bezposrednio wykonujgcych zaméwienie do wysokosci
zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. ¢ Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponieS¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zaméwienie
na rzecz Zamawiajgcego.
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W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ustepie 9 lit. d Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponieS¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zaméwienie
na rzecz Zamawiajgcego.

10. Wszystkie zmiany umowy muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce

w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest
ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci.

11. W przypadku wystgpienia zmian o ktérych mowa w ust. 1 lit. a, b i ¢ mozliwa bedzie

12.

13.

14.

15.

16.

zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu

réznicowego przediozonego Inwestorowi Zastepczemu przez Wykonawce (z kopig do

Zamawiajgcego). Inwestor dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego. W kosztorysie

réznicowym rozliczenia nalezy wykonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) nalezy wskazaé cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzgdzonego metodg szczegdétowg wykonanego na podstawie cen materiatow,
sprzetu i narzutéw z Sekocenbud z daty wniosku o wprowadzenia zmiany,

b) nalezy wyliczyé cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegobtowego z daty wniosku o wprowadzenia zmiany.

¢) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami z lit. a i b,

d) wyliczeh ceny ,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny materiatdw, sprzetu oraz narzuty zostang przyjete ceny Srednie dla
wojewoddztwa tédzkiego z zeszytow SEKOCENBUD z ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego dokonanie zmiany,

— podstawg do okreslenia nakiadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadow
Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a nastepnie
wycena indywidualng Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

— W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, wyliczen nalezy dokonaé zgodnie z
lit. d).

Kosztorys ,réznicowy” po weryfikacji przez Inwestora Zastepczego Inzyniera Kontraktu

lub inspektora nadzoru inwestorskiego, nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptaciji.

Zamawiajacy moze wnies¢ uwagi i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie,

a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu

bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi

korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

Na wyliczenia kosztow opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Inwestora przed rozpoczeciem robot

wynikajgcych z tych zmian.

W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytgczy sieci zewnetrznych mediéw do

nieruchomosci bgdz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajgcy ma prawo do

odstgpienia od realizacji Umowy w tym zakresie iodpowiedniego pomniejszenia

Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ztozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie

Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszy¢

Wynagrodzenie w sytuacji, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, zgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 11. W przypadku koniecznosci zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy

strony spiszg stosowny aneks do Umowy.

W razie zmiany Wykonawcy, ktéra nastgpi w wyniku:

1) podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego

wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, jezeli:
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a) nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu na moment
dokonywania zmiany,
b) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania
zmiany,
C) nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy
2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcéw
3) zmiany przepiséw prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,
wowczas zmianie ulegng te postanowienia Umowy, do ktérych bedzie miata zastosowanie
powyzsza zmiana.

§40a
Klauzula Waloryzacyjna

Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy bedzie korygowane dla oddania wzrostéw lub
spadkéw cen zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu (dalej: Klauzula
Waloryzacyjna).

Zapisy niniejszej klauzuli majg zastosowanie przy wystgpieniu zmiany wskaznika
produkcji budowlano montazowej dla budowy budynkéw GUS o co najmniej 10% w
stosunku do wysokosci tego wskaznika z daty zawarcia Umowy, z zastrzezeniem
postanowien art. 439 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamowien publicznych.

W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objeta
postanowieniami, Klauzuli Waloryzacyjnej bedzie sie uwazato, ze Wynagrodzenie
Wykonawcy uwzglednia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji — zgodnie z postanowieniami
niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej nie podlegajg wartosci wprowadzone do Umowy na
podstawie postanowien § 40 Umowy (art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 Prawo Zamoéwien Publicznych), niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej, zlecenia robét
dodatkowych niezaleznie od trybu zlecenia tych robot, oraz przepisow ustawy z dnia 11
wrzesénia 2019r. Prawo Zamoéwien Publicznych.

Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane kwartalnie, na przysztosé, poczgwszy od
pigtego kwartatu trwania umowy. Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzacji wartosci robot
juz wykonanych w czterech pierwszych kwartatach obowigzywania Umowy.

Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy podlegac bedzie waloryzacji o wspétczynnik zmiany
cen (Wwn) liczony wedtug wzoru:
Wwn = Wywyn-1y X €;,/100
gdzie:
— W —jest narastajgcym wskaznikiem waloryzacji osiggnietym w okresie ,,n” w stosunku
do poprzedniego kwartatu
— Cn — jest wskaznikiem cen produkcji budowlano-montazowej osiggnietym w okresie ,n”
w stosunku do poprzedniego kwartatu publikowany przez GUS
- Wymn-1) wskaznik W, z kwartatu poprzedniego, dla pierwszego okresu (wskaznik

bazowy), data podpisania umowy W, 1) = 1.

Obliczony w ten sposéb wskaznik Ww, mnoznikiem korygujgcym, o ktéry nalezy
zwaloryzowac¢ wartos¢ robdt wykonanych w okresie ,n”:
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Rn=Rno XWn
Rn - warto$¢ robot budowlanych wykonanych w okresie ,,n” po waloryzacji
Rno — warto$¢ robdot budowalnych wykonanych w okresie ,n” zgodna z pierwotng
wartoscig umowy

Obliczona w ten sposob wartos¢ jest nowg wartoscig wynagrodzenia, od ktérej nalezy
odjg¢ wartos¢ pierwotng wykonanych robot, w celu obliczenia wartosci waloryzacii
podlegajgcej podziatowi:

Wir=(Rn-Rno)x50%
Gdzie:
50% - odpowiada podziatowi ryzyka pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;
W, — warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia.

W przypadku, gdyby ktérykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikéw przestat byc
dostepny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez
Prezesa GUS.

6. W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS
odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego kwartatu objetego Protokotem
czesciowym stanowigcym podstawe do czesSciowej zaptaty za wykonane roboty budowlane.
Wykonawca wystepujgc o czesciowg zaptate za wykonane roboty budowlane, obliczy
wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot poswiadczonych w Protokole czesciowym
zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajgc ostatniego z opublikowanych miesiecznych
wskaznikow GUS. Ustalone w ten sposéb wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem
wskaznikébw GUS dotyczgcych kwartatu, za ktory wystawiony zostat Protokét czesciowy
niezwtocznie po ich publikaciji.

7. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowienia niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej o zasadach wprowadzania
zmian wysoko$ci wynagrodzenia wynosi 5% Wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
pierwotnie w ofercie Wykonawcy.

8. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z Klauzulg Waloryzacyjng
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, a
Podwykonawca Dalszemu Podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materialdow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

3) gdy obowigzek taki wynika z przepisow prawa.

Wykonawca zobowigzany jest, bez wezwania, do przedstawienia Zamawiajgcemu
dowodow zmiany umowy zawartej z podwykonawca lub zmiany umowy dalszego
podwykonawcy w terminie 30-tu dni od daty zawarcia aneksu przewidujgcego zmiane
wynagrodzenia.
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9. W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcy i
dalszym Podwykonawcg, ktorych przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych lub
ustug, a ktérych okres obowigzywania przekracza 12 miesiecy Wykonawca Iub
Podwykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia przewidujgce, ze kwoty ptatne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostéw lub
spadkow cen, zgodnie z niniejszg Klauzulg Waloryzacyjna.

Postanowienia powyzsze znajdujg odpowiednie zastosowanie takze w przypadku, gdy
umowa o Podwykonawstwo lub wspotpraca pomiedzy stronami przekracza lub przekroczy
12 miesiecy np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca.

10. Uprawnienie do podwyzszenia Wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego
paragrafu nie przystuguje w zakresie, w jakim Wykonawca pozostaje w zwioce z
wykonaniem Umowy.

11. Kwoty ptatne Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane
kwartalnie, a maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy nie przekroczy 5% wartosci zawartej umowy o podwykonawstwo.

§ 41.
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$ci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegdlnosci pozaru,
powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych,
a takze innych zdarzen nagtych, niezaleznych od stron, zewnetrznych, na ktére strony nie
majg zadnego wptywu.

2. W przypadku, gdy strona odwotuje sie do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast pocztg elektroniczng (e-mail)-drugg strone, przy czym nie pdzniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy i $rodki przedsiewziete aby te konsekwencje
ztagodzic.

3. Strona, pomimo zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, w takim
zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do podjecia wszelkich
dziatan zmierzajgcych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktorych nie wstrzymuje
dziatanie sity wyzszej.

4. Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sg wykonywane a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej.
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5.

=

2.

W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sie dtuzej niz 3 miesigce od czasu
stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy
w catosci lub w czesci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 80 dni od uptywu 3-
miesiecznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktérg Strona sie powotuje. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemnej. W
zakresie odstgpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio

§ 42.
Inne postanowienia Umowy

Niniejsza Umowa sporzgdzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Wymiana informacji miedzy stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.

Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie w drodze porozumienia
Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemng z
wytgczeniem powiadamiania w formie faxu i przestania oSwiadczenia pocztg elektroniczna,
pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 43.
Dokumenty stanowiace integralng czes¢ Umowy

Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesé.
Zataczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

Spis zatgcznikéw:

Zalacznik nr1 - SWZ

Zatacznik nr 2 — Dokumentacja Projektowa, w tym STWIORB
Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Zalgcznik nr 5 — Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Zatacznik nr 6 — Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy

Zalacznik nr 7 — Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zalacznik nr 8 — Warunki gwarancji na zielen i nasadzenia.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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