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Trzebiatów, 28.02.2023 r. 
Gmina Trzebiatów 
ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów 
NIP: 857-19-22-079 

 
Oznaczenie sprawy: RZ.271.2.2023 
 
 

WYKONAWCY 
ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – nr 1 

Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy 
z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) 
 – zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Uzbrojenie terenu na „Osiedlu 
Kołobrzeskim” w Trzebiatowie poprzez wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej 
i deszczowej” – Ogłoszenie nr 2023/BZP 00098065/01 z dnia 2023-02-16. 
 
Do zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ: 
 
PYTANIE 1 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty 
formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód 
rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu 
budowy. 
 
 
PYTANIE 2 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający posiada wszystkie niezbędne uzgodnienia 
i pozwolenia dot. wykonania robót objętych postępowaniem  
 
Wyjaśnienia zamawiającego, w odpowiedzi na PYTANIE 1 i 2: 
Zamawiający wyjaśnia, że aktualnie dysponuje następującymi uzgodnieniami i pozwoleniami: 
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 Protokół PODGiK.6630.112.2022 z dn. 23.08.2022 z dn. z „Narady Koordynacyjnej 
dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu” wydany 
przez Starostę Powiatu Gryfickiego w Gryficach 

 Zgoda Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach na lokalizację w pasie drogowym drogi 
powiatowej nr 3128Z w m. Trzebiatów (dz. nr 462/113, 462/23, 101 obr. Trzebiatów 
6) urządzeń infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji deszczowej (pismo 
ZDP.7012.59.2022.MG z dn. 22.07.2022 r)  

 Zgoda ZDGiGK w Trzebiatowie na lokalizację urządzenia w postaci sieci 
wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w działkach 
drogowych należących do Gminy Trzebiatów w obrębie Trzebiatów 6 (pismo 
ZDGiGK415/84/2022/1339 z dn. 04.07.2022 r). 

 Zgoda Burmistrza Trzebiatowa na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji 
sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Kołobrzeskiego 
w Trzebiatowie w obrębie Trzebiatów 6 (pismo GNRiOŚ.6853.18.2022 
z dn. 12.07.2022 r) 

 Warunki techniczne dla projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci 
wodociągowej w Trzebiatowie w kwartale ulic: Kasprowicza, Długiej, Słonecznej 
i Kołobrzeskiej (Osiedle Kołobrzeskie) wydane  przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Trzebiatowie Sp. z o.o. (pismo nr ZWiK – 336/07/2022 z dn. 06.07.2022 r). 

 Decyzja na wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 
nr 102 w m. Trzebiatów (działki 577, 600/1, 30, 462/120) urządzenia w postaci 
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (pismo ZZWD-
3.4270.348.2022.OP z dn. 28.07.2022 r). 
 

Ponadto, zamawiający w dniu 30.01.2023 r. wystąpił do Starostwa Powiatowego w Gryficach 
z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Z uwagi na to, że nadal trwa procedowanie 
pozwolenia na budowę, zamawiający wyznaczył w projekcie umowy stanowiącym załącznik 
nr 6 do SWZ, w § 4 ust. 1 pkt 1) i 2) termin przekazania dziennika budowy i terenu, na którym 
wykonywane będą roboty – 42 dni od dnia zawarcia umowy. Natomiast w przypadku, gdyby 
nastąpiło nieterminowe przekazanie terenu, na którym wykonywane mają być roboty, 
z przyczyn niezależnych od stron lub zawinionych przez zamawiającego, możliwa będzie 
zmiana umowy, tj. zmiana terminu zakończenia mowy na warunkach określonych 
w projekcie umowy, tj. w § 20 ust. 2 pkt 1). 
 
 
PYTANIE 3 
Zgodnie z opisem projektu wykonawczego pkt. 2.1.1 przejście w pasie drogi powiatowej 
nr 3128Z pod ul. Długą należy wykonać metodą przewiertu sterowanego. Na załączonym 
planie sytuacyjnym sieci oraz profilach nie ma żadnej informacji o konieczności zastosowania 
rur osłonowych lub przeciskowych na jakimkolwiek odcinku sieci. Prosimy o uzupełnienie 
dokumentacji o następujące informacje: 
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 prosimy o podanie odcinków na których należy zastosować rury przeciskowe 
/lub osłonowe w przypadku wykonania danego odcinka metodą rozkopu/ 

 średnicy rury osłonowej 
 typu rury osłonowej /np. stalowa, PE/ 
 długość rury osłonowej 

Takich informacji brakuje w udostępnionej dokumentacji. 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Odcinek kanalizacji deszczowej D160 do D161 (długość 21,5 m) i D157 do D158 (długość 
9,5 m), średnica rur osłonowych Ø 315 PE  
 
 
PYTANIE 4 
Prosimy o wyjaśnienie czy na w/w inwestycji w pasach dróg należy zastosować studnie 
betonowe z czy bez pierścieni odciążających? W załączonych dokumentach nie mówi się nic 
o pierścieniach odciążających. 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
W pasach dróg należy zastosować studnie betonowe z pierścieniami odciążającymi. 
 
 
PYTANIE 5 
Prosimy o wyjaśnienie czy przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
oraz wodociągu wykopy po montażu sieci należy zasypać gruntem rodzimym czy też gruntem 
niewysadzinowym dowiezionym z zewnątrz zachowując podsypkę i obsypkę rur piaskiem? 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Rury wodociągowe PE RC zasypać gruntem rodzimym. Rury kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej zasypać gruntem rodzimym z podsypką i obsypką z piasku. 
 
 
PYTANIE 6 
Ponieważ roboty przy budowie sieci sanitarnych będą w większości prowadzone w pasach 
dróg gminnych nieutwardzonych, prosimy o wyjaśnienie jaki ma być sposób odtworzenia 
nawierzchni tych dróg? 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Zamawiający oczekuje odtworzenia nawierzchni dróg gminnych do stanu pierwotnego, 
tj. jako dróg gminnych gruntowych nieutwardzonych (większość dróg) oraz z płyt 
betonowych jombo (w ulicy Perłowej, Miłej i Platynowej), a także przy ul. Srebrnej – z płyt 
drogowych. 
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PYTANIE 7 
Prosimy o podanie długości ogrodzeń poszczególnych przepompowni oraz o potwierdzenie 
iż nie przewiduje się wykonania w nich bramy a jedynie furtkę o szerokości 1m 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Długość ogrodzenia działki przepompowni PS1 wynosi 56 m a działki PS2 55,5 m. Projekt nie 
przewiduje wykonania bramy wjazdowej. 
 
 
PYTANIE 8 
Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi 
zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część 
SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania 
załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)? 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Biorąc pod uwagę ustawowy cel udzielania wykonawcom wyjaśnień treści SWZ, 
oraz dokonywania zmian w dokumentach zamówienia do upływu terminu składania ofert, 
w każdym przypadku takie zmiany i wyjaśnienia zamawiającego są dla Stron postępowania 
wiążące. 
 
 
PYTANIE 9 
Czy do odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej polbruku należy zastosować materiał 
z rozbiórki nawierzchni czy też nowy 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Wykonawca może wykorzystać kostkę betonową z rozbieranej nawierzchni. 
 
 
PYTANIE 10 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o uzgodnienie z Zarządcą Drogi 
Powiatowej w sprawie wykonania robót w pasie drogowym ul. Długiej, dz. 101. 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Zamawiający udostępnia wykonawcom następujące dokumenty: 

 Zgoda Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach na lokalizację w pasie drogowym drogi 
powiatowej nr 3128Z w m. Trzebiatów (dz. nr 462/113, 462/23, 101,  
obr. Trzebiatów - 6) urządzeń infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji 
deszczowej (pismo ZDP.7012.59.2022.MG z dn. 22.07.2022 r). 



5 

 
PYTANIE 11 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o informację, jaka ma być konstrukcja drogi ul. Długiej 
w miejscu wykonanych robót rozbiórkowych i odtworzeniowych. 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Za wyjątkiem wykonywania włączenia się sieci kanalizacyjnej do istniejącej studni (prace w 
obrębie samej studni), nie przewiduje się wykonywania robót rozbiórkowych 
i odtworzeniowych w ul. Długiej. Wszelkie roboty w ul. Długiej mają być wykonywanie 
metodą przecisku. Termin i zakres wykonywania robót w ul. Długiej wykonawca zobowiązany 
jest uzgodnić z zarządcą drogi, tj. z Zarządem Dróg Powiatowych w Gryficach, co może 
wiązać się z obowiązkiem uiszczenia przez wykonawcę opłaty za zajęcia pasa drogowego. 
 
 
PYTANIE 12 
Zgodnie z załączonym przedmiarem robót element 8 pn. „Roboty drogowe – odtworzenie 
nawierzchni – zlewnia zachodnia” należy wykonać rozbiórkę nawierzchni asfaltowej 
z podbudową brukową oraz ją odtworzyć ponownie na bruku. Prosimy o wyjaśnienie 
lokalizacji w jakiej w/w roboty mają być wykonane ponieważ nie wynika to z załączonych 
dokumentów. Ponadto prosimy o podanie warstw konstrukcyjnych jakie należy zastosować 
wg. poniższego schematu 

 warstwa wiążąca …cm 
 warstwa ścieralna ….cm 
 podbudowa /materiał/ ….cm 

 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Nawierzchnia asfaltowa z podbudową asfaltową występuje jedynie w pasie ulicy Długiej 
(droga powiatowa), jednak nie przewiduje się wykonywanie w tym pasie drogi robót 
rozbiórkowych i odtworzeniowych. Wszelkie roboty w ul. Długiej mają być wykonywane 
metodą przecisku. Naprawy nawierzchni wykonywane będą wyłącznie w miejscu włączenia 
sieci kanalizacyjnej do istniejącej studni (prace w obrębie samej studni). 
 
 
PYTANIE 13 
Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie robót do wykonania jest wycinka drzew. 
Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o decyzję na wycinkę. 
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PYTANIE 14 
Jeśli w zakresie robót do wykonania nie ma wycinki drzew, a w trakcie realizacji robót zajdzie 
taka konieczność to prosimy o wyjaśnienie, w czyim zakresie będzie uzyskanie decyzji 
oraz koszt wycinki drzew? 
 
Wyjaśnienia zamawiającego do PYTANIA nr 13 i 14: 
Wycinka obejmować będzie nie więcej niż 140 drzew i do 1 000 m2 krzewów. Dokładna ilość 
drzew przeznaczonych do wycinki zostanie uzgodniona na etapie prowadzenia robót.  
Zamawiający załącza wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów dla inwestycji dotyczącej 
realizacji infrastruktury wodnościekowej na osiedlu kołobrzeskim pomiędzy ulicami 
kołobrzeską, Jana Kasprowicza, Długą i Słoneczną w m. Trzebiatów”. 
Wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 
 
 
PYTANIE 15 
Prosimy o przesłanie uzgodnień z właścicielami terenów, przez które przebiega inwestycja. 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Zamawiający w załączeniu udostępnia posiadane uzgodnienia z właścicielami terenów. 
 
 
PYTANIE 16 
Czy UG Trzebiatów będzie pobierał opłaty za zajęcia pasa drogowego? 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
W zakresie dróg gminnych, zamawiający wyjaśnia, że kwestię tę rozstrzyga SWZ, w rozdziale 
XXVII „Sposób obliczenia ceny” ust. 7, w brzmieniu:  

„Przedmiot zamówienia nie wymaga wniesienia opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
ani kosztów związanych z przygotowaniem dokumentów do wniosku o zajęcie pasa 
drogowego (obowiązek taki dotyczy dróg o kategorii powiatowych lub wyższych). 
Powyższe nie zwalnia jednak wykonawcy z obowiązku zgłoszenia zamiaru zajęcia 
pasa drogowego właściwemu zarządcy dróg, tj. w przypadku dróg gminnych 
na terenie gm. Trzebiatów: 

Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie, 
ul. Sportowa 19, 72-320 Trzebiatów, 

telefon: 91 387 26 23”. 
 
Wykonawca zobowiązany jest natomiast uwzględnić w swej ofercie koszty za zajęcie pasa 
drogowego w kategorii dróg powiatowych lub wyższych, np. w ul. Długiej (droga 
powiatowa), lub w ul. Kołobrzeskiej (droga wojewódzka). Termin i zakres wykonywania robót 
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w ul. Długiej wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z zarządcą drogi, tj. z Zarządem Dróg 
Powiatowych w Gryficach, a robót w ul. Kołobrzeskiej z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w Koszalinie. 
 
 
PYTANIE 17 
Zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej oraz wszelkich decyzji 
i uzgodnień z poszczególnymi instytucjami w zakresie w/w zadania. 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Zamawiający w załączeniu udostępnia dokumentację geologiczną, na podstawie której 
sporządzono dokumentację projektową. 
 
 
PYTANIE 18 
W nawiązaniu do zamieszczonej przez Państwa dokumentacji prosimy o udostępnienie 
uzgodnień i dokumentów formalno-prawnych wymienionych w rozdz. III Opis techniczny 
projektu budowlanego. 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Analogicznie, jak dla pytania nr 1, 2 i 15. 
 
 
PYTANIE 19 
Prosimy o udostępnienie STWiO . 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest jednym z dokumentów 
opublikowanych przez zamawiającego na stronie postępowania – stanowi plik pn. „1 etap ST 
TRZEBIATÓW Oś. Kołobrzeskie.pdf”. 
 
 
PYTANIE 20 
Prosimy o udostępnienie szczegółowego projektu - konstrukcja i technologia 
 – oraz zagospodarowania terenu przepompowni ścieków PS1 i PS2 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Zamawiający w załączeniu udostępnia wnioskowane dokumenty. 
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PYTANIE 21 
Prosimy o udostępnienie projektu / opracowania / pozwolenia i warunków włączenia sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drogę wojewódzką 102. 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Analogicznie, jak dla pytania nr 1, 2, 15 i 17. 
 
 
PYTANIE 22 
Proszę o udostępnienie geologii dla obszaru objętego przedmiotową inwestycją. 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Analogicznie, jak dla pytania nr 17. 
 
 
PYTANIE 23 
Na kanalizacji sanitarnej i deszczowej zaprojektowane są studnie betonowe przykryte płyta 
betonowa i włazem. W opisie do projektu i SST jest informacja ,że włazy powinny być 
żeliwne z wypełnieniem betonowym i samopoziomujące. Wg przyjętej technologii 
wykonywania kanalizacji powinien być jeszcze podział na włazy bez wentylacji do kanalizacji 
sanitarnej i włazy z wentylacją / otworami / do kanalizacji deszczowej. Prosimy o zajęcie 
stanowiska. 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Wszystkie włazy na kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny być żeliwne z wypełnieniem 
betonowym, samopoziomujące bez wentylacji (zalecenie ZWiK w Trzebiatowie) 
 
 

ZMIANA 
Mając na celu umożliwienie wykonawcom rzetelne przygotowanie oferty, zamawiający 

przedłuża termin składania ofert do 09.03.2023 r., godz. 9:25 (zmiana w rozdziale XXIV 
ust. 2 SWZ) 

Wobec powyższego zamawiający wyznacza następujący: 
 planowany termin otwarcia ofert (zmiana w rozdziale XXV ust. 2 SWZ): 

09.03.2023 r., godz. 9:30; 

 termin związania ofertą (dokonuje zmiany w rozdziale XXI ust. 1 SWZ): 

do 07.04.2023 r. 
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Postanowienia końcowe: 

1) Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
2) Zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, w przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Za-
mówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp. 

3) Zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy Pzp, informację o przedłużonym terminie składania 
ofert zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 
ustawy Pzp. 

4) Na podstawie art. 286 ust. 5 i 7 ustawy, dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

5) Na podstawie art. 284 ust. 5 ustawy, przedłużenie terminu składania ofert nie 
wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 
 
 

Zatwierdził: 
Z up. Burmistrza Trzebiatowa 

Grzegorz Olejniczak 
Z-ca Burmistrza 


